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Załącznik nr 6 do SWZ 

Wzór umowy  

UMOWA 

 

zawarta w dniu ………..……. 2025 r. w Zabłudowie pomiędzy: 

 

Gminą Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, NIP: 9661770461, zwaną dalej 

Zamawiającym, którego reprezentuje Adam Tomanek – Burmistrz Zabłudowa,  

a  

.....................................................................................................................................................(

KRS,   REGON w zależności od formy prowadzonej działalności przez Wykonawcę) zwanym 

dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: 

…………………………………………………........................................................................... 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.5.2025, 

przeprowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na 

podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, z późn. zm.), na „Przebudowa drogi gminnej Kuriany – 

Halickie, odc. II B w km rob. 1+556 – 2+195 odc. II B (na dz. Nr. 426/2 obręb 

Halickie), Gmina Zabłudów jako Zadanie nr 1 i Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Kudrycze zlokalizowanej na działkach o nr. ewid geo 47, 232/5 i 

232/7 w km rob. 0+000 – 0+482,5 jako Zadanie nr 2”  

  

została zawarta umowa o następującej treści. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Na podstawie oferty złożonej w dniu ……………przedmiotowego postepowania  o udzielenie 

zamówienia na Zadania nr 1  pn.: „Przebudowę drogi gminnej Kuriany – Halickie, odc. 

II B w km rob. 1+556 – 2+195 odc. II B (na dz. Nr. 426/2 obręb Halickie), Gmina 

Zabłudów” współfinansowanego, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, 

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia na 

przebudowę drogi gminnej Kuriany - Halickie odc. IIB w km rob. 1+556-2+195 (dz. 426/2) 

obręb Halickie, gm. Zabłudów o łącznej długości 639 m. Droga położona na działce o nr. 

geod. 426/2 w obrębie Halickie. Początek odcinka IIB założono w km rob. 1+556, koniec 

odcinka w km rob. 2+195) zinwentaryzowanego na krawędzi pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 1485B odc. Halickie – Łubniki – Zwierki. W/w droga obsługuje zabudowę 

mieszkalną i gospodarstwa rolne położone na sąsiednich działkach. Stanowi połączenie 

poprzez drogę krajową Nr 19 odcinek Białystok – Zabłudów i drogę powiatową Nr 1485B 

Halickie – Łubniki – Zwierki oraz inne drogi gminne i wewnętrzne z pozostałą częścią Gminy 

Zabłudów. Na odcinku zinwentaryzowano nawierzchnię żwirową o szerokości ok. 5, 00 m. W 

trakcie użytkowania nawierzchni powstały wyboje (ubytki) które wymagają częstego 

wyrównania. Odwodnienie drogi odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód 

opadowych zgodnie z kierunkiem spadu podłużnego do istniejących obniżeń terenu w 

pobliżu drogi.   

 

2. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje w szczególności.:  

1) roboty pomiarowe; 
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2) roboty przygotowawcze: karczowanie, usunięcie humusu; 

3) roboty ziemne: wykopy, nasypy; 

4) odwodnienie: oczyszczenie z namułu istniejącego przepustu rurowego o średnicy 600 

mm; przywrócenie do stanu pierwotnego istniejących rowów; 

5) wykonanie powierzchniowego odwodnienia, w tym nadanie spadków podłużnych i 

poprzecznych drogi; 

6) regulacja wysokościowa istniejących skrzynek zasów wodociągowych, włazów urządzeń 

teletechnicznych oraz gazowych;  

7) wykonanie podbudowy z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; 

8) wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,00 m z powierzchniowego utrwalenia 

emulsją asfaltową (trzy warstwy); 

9) wykonanie obustronnych poboczy 2 x 0,75 m z naturalnego kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie; 

10) wykonanie zjazdów na drogi boczne dojazdowe- konstrukcja jak na odcinku głównym; 

11) zjazdy indywidualne- pozostawia się w stanie istniejącym; 

12) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej:  

a) sieć kablowa energetyczna- pod poboczami i rowami w km 1+8020-2+010; 

b) sieć gazowa w km 2+007-2-195. Przepust pod drogą w km 2+007, zwór w km 2+007 

w poboczu strona lewa; 

c) sieć wodociągowa w km 2+007-2+180 strona prawa przy krawędzi jezdni, w km 2+180-

2+195 strona lewa przy krawędzi jezdni, pod drogą w km 2+180. W km 2+070 (strona 

prawa) hydrant+ zasuwa; 

13) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 

14) montaż barier energochłonnych w km 1+588-1+600; 

15) oznakowanie terenu na czas prowadzenia robót; 

16) wycięte krzewy wraz z karpami korzeni Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. 

2.1 Parametry projektowanej drogi: 

1) Klasa drogi:    D 

2) Przekrój szlakowy, jedno-jezdniowy 

3) Kategoria ruchu:   KR1 

4) Prędkość projektowa:  40 km/h 

5) Obciążenie:    80kN/oś 

6) Długość odcinka:   639 m 

7) Szerokość jezdni:   5,00 m 

8) Szerokość poboczy:              0,75 m 

9) Spadek poprzeczny:   2,5% 

10) Spadek poprzeczny poboczy:              6,0% 

2.2.Zamawiający wymaga opracowania organizacji ruchu na czas budowy 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określono w: 

1) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

2) Uproszczona Dokumentacja Techniczna (materiały do zgłoszenia)  

3) Projekt Stałej Organizacji Ruchu  

4) Projekt Stałej Organizacji Ruchu – włączenie do drogi powiatowej   

5) przedmiar robót  

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 zgodnie ze 

Specyfikacją Warunków Zamówienia, ofertą, dokumentacją projektową, obowiązującymi 
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przepisami i sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także 

uzgodnionymi z Zamawiającym i ewentualnymi zmianami podjętymi w trakcie realizacji 

prac. 

2. Wykonawca sporządzi i przedstawieni Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy 

szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji. Harmonogram 

winien obejmować wykaz robót, czynności i prac, które Wykonawca realizował będzie w 

poszczególnych etapach realizacji zamówienia (od dnia przejęcia terenu budowy do dnia 

zakończenia realizacji inwestycji) wraz z ich wyceną.  

3. Zamawiający niezależnie od wprowadzenia wynagrodzenia ryczałtowego za realizację 

przedmiotu zamówienia żąda od Wykonawcy, sporządzenia kosztorysu szczegółowego. 

na łączną kwotę wynikającą ze złożonej przez Wykonawcę oferty, ze wskazaniem stawki 

roboczogodziny kosztorysowej. Wartości poszczególnych pozycji będą pomocne np. do 

szacowania wartości wykonanych robót i ich zaawansowania, przy rozliczeniu 

dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 

podstawowego, w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie 

art. 455 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na 

własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań itp. oraz pomiarów 

przez uprawnione do tego jednostki. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłożenia atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane 

materiały, sprzęt i urządzenia według rozwiązań w dokumentacji projektowej oraz wyników 

wykonanych badań laboratoryjnych. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili protokolarnego 

przyjęcia placu budowy do protokólarnego odebrania przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

inwestycji. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących 

przepisów bhp i ppoż. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z późn. zm.). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach sprzętu, nadzoru technicznego 

oraz personelu gwarantującego należyte wykonanie umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji fotograficznej: 

1) przejętego placu budowy,  

2) terenów na czasowe zajęcie (jeżeli dotyczy). 

10. Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia wierzchniej warstwy humusu oraz zieleni. 

11. Wykonawca poniesie koszty nadzorów gestorów zgodnie z warunkami technicznymi.  

12.  Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania terenu realizacji robót w stanie 

gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 

 

13.  Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu    

      budowy oraz terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę nie    

      później niż do dnia odbioru końcowego. 
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14.  W przypadku realizacji zamówienia przez Wykonawców działających w ramach 

konsorcjum, każdy z Wykonawców przed przekazaniem placu budowy zobowiązany jest 

do przedstawienia zakresu rzeczowego robót, który będzie przez niego realizowany.  

 

15. Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji zamontuje tablice informacyjne, 

wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych 

przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu 

państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 953, poz. 2506 

z 2023 poz. 1471). Należy ustawić przynajmniej dwie tablice informacyjne, na 

odcinku początkowym i końcowym w dobrze widocznym miejscu.  

 

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, wynikających z następujących 

ustaw: 

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 

54 ze zm.), 

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U z 2023r. poz. 1587 ze zm.), 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę odpowiednich organów administracji na 

wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach. 

3. Wykonawca oświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy jest wytwórcą 

i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie realizacji robót i jest zobowiązany do 

właściwego postępowania z nimi. Zabronione jest zakopywanie, spalanie odpadów, ich 

deponowanie w miejscach do tego nie przeznaczonych. 

 

OBSŁUGA GEODEZYJNA 

§ 4 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 poz. 1670). 

2. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy oraz sporządzi mapę 

poinwentaryzacyjną w ilości 3 egz. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych. 

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowego 

wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia 

wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 5 dni roboczych od 

daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 

nieprawidłowościach. 

5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na 

żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a 

w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

§ 5 
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1. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na czas obowiązywania umowy, umowę 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż cena ofertowa brutto. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopie polisy/umowy 

ubezpieczenia (poświadczonej za zgodność z oryginałem) wraz z dowodami opłacenia 

składek, nie później niż w dniu przekazania mu placu budowy.  

3. W przypadku przedłużenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając kopie tych dokumentów przed 

wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

 

ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACĘ   

 § 6 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i 

podwykonawcę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia polegające na 

bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac budowlanych pod nadzorem kierownika 

budowy, tj. pracowników budowlanych wykonujących prace fizyczne, pracujących na 

terenie budowy oraz operatorów pojazdów i urządzeń, pracujących na terenie budowy  w 

zakresie wszystkich  robót  objętych zamówieniem w zakresie czynności określonych w 

dokumentacji projektowej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przez cały okres 

wykonywania tych czynności. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie 

dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.   

2. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1, Zamawiający wymaga udokumentowania 

przez Wykonawcę zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia przez 

nich pracy, poprzez przedłożenie Zamawiającemu wykazu osób skierowanych do 

realizacji zamówienia ze wskazaniem podmiotu zatrudniającego 

(Wykonawca/Podwykonawca) i załączenie: 

1) poświadczonych za zgodność z oryginałem, kopii umów o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 1. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności 

adresów, nr PESEL pracowników. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na fakt, iż umowa 

o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji, wyliczenie ma 

charakter przykładowy. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez 

składającego pod kątem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych Dz.Urz. UE L z 4.05.2016 r. dalej RODO), a także przepisów krajowych 

dotyczących ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi być 

zgodny z ww. przepisami; bądź 

2) innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz 

zakres obowiązków pracownika (np. oświadczeń zatrudnionych osób). 

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności, 

o których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych 

dokumentów, o których mowa w ust. 2 dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni 

od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy przez tę osobę. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy w kwestii spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których, 

mowa w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

1) żądania aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 Umowy; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogu, o którym mowa w ust. 1.  

5. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców 

i dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia 

postanowień spójnych z ust. 1-4 w umowach zawieranych z podwykonawcami. 

6. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1-5 Zamawiający będzie 

uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) dostarczenia dokumentacji projektowej inwestycji, a w przypadkach koniecznych 

przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, 

2) przekazania Wykonawcy placu budowy, 

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

4) odbioru wykonanych robót, 

5) zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonymi w umowie  

i harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

6) powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych wykonawców,  

w terminie obiektywnie umożliwiającym odpowiednie skoordynowanie robót 

realizowanych przez Wykonawcę z robotami innych wykonawców. 

 

     

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 5 miesięcy 

od dnia podpisania umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 umowy.  

2. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego pod 

warunkiem zachowania terminu, określonego w ust. 1.  Jeżeli z powodu okoliczności, o 

których mowa w §  19 ust. 2 termin określony w ust. 1 nie może zostać dotrzymany, 

Wykonawca przed podpisaniem aneksu terminowego zobowiązany jest przedstawić do 

akceptacji Zamawiającego nowy harmonogram rzeczowo – finansowy uwzgledniający 

okres przedłużenia umowy, który będzie stanowił załącznik do aneksu. 

3. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o której mowa w ust. 2 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 

4. Termin realizacji umowy jest tożsamy z datą zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia 

budowy wraz z dostarczeniem: 

1) dziennika budowy, 

2) oświadczenia kierownika budowy o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane, 

3) pisemnego oświadczenia inspektora nadzoru potwierdzającego gotowość inwestycji 

do odbioru, o ile nie dokonano stosownego wpisu w dzienniku budowy, 

4) operatu, dokumentacji powykonawczej w ilości 3 szt.  
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5) dowodów poświadczających udział podmiotu udostępniającego zasoby (na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 

Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) w realizacji 

zamówienia. 

 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 

§ 9 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy ustalone na podstawie złożonej oferty 

Wykonawcy wynosi: …………………………. zł. (słownie: ……………………………),  

w tym podatek VAT w wysokości …… %, który stanowi kwotę ……………… PLN, 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 

1. 

 

SPOSÓB ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA 

§ 10 

1. Płatność dokonywana będzie na podstawie:  

rachunku lub faktury VAT końcowej - wystawionej przez Wykonawcę po odebraniu robót   

protokołem odbioru końcowego całego zakresu robót o wartości wynagrodzenia, o 

którym mowa w   § 9 ust. 1 umowy.  

2. Po stronie Zamawiającego (zgodnie z ofertą) powstał obowiązek podatkowy/nie powstał 

obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług od wartości ………...……  

3. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr : 

………………………………………., w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT/rachunku wraz z załącznikami. 

4. Fakturę VAT/rachunek należy wystawić w sposób następujący:  

Nabywca: Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, NIP 966-17-70-461, 

Odbiorca: Urząd Miejski w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.  

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie części 

zamówienia zobowiązany jest najpóźniej na 5 dni roboczych przed płatnością jego faktury 

rozliczającej, przedłożyć dowody uznania środków na rachunku 

podwykonawców/dalszych podwykonawców (robót budowlanych, dostaw i usług) 

biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych stanowiące potwierdzenie 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

Ponadto, w przypadku płatności końcowej wg umowy o podwykonawstwo, 

Podwykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie ze wzorem 

określonym w Załączniku nr 11 do SWZ. Niedostarczenie ww. dowodów traktowane 

będzie jako uchylenie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i uruchamia procedurę przewidzianą 

w ustawie Pzp. 

7. W przypadku gdy po rozliczeniu końcowym umowy, Zamawiający zobowiązany będzie 

do zaspokojenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców (z tytułu 

odpowiedzialności solidarnej), Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 
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zapłaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w pełnej 

wysokości wraz z odsetkami ustawowymi.   

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności 

gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim 

rachunek VAT. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez 

Wykonawcę będą dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

9. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może dokonać 

1) przyspieszonej płatności, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom na podstawie 

wystawionych faktur, również tych niewymagalnych, 

       2)  płatności na rzecz Podwykonawców.  

10. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił 

swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy. 

 

ODBIÓR ROBÓT 

§ 11 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiór końcowy przedmiotu umowy; 

3) odbiór pogwarancyjny. 

2. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora 
nadzoru inwestorskiego nie później niż na 2 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, 
zakrycie). Jeżeli Wykonawca nie zgłosił robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru odkryć lub wykonać niezbędne otwory 
do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt; 

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy zgodny ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia, ofertą, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i 

sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi 

z Zamawiającym i ewentualnymi zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.  

4. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem do 

Dziennika budowy oraz odrębnym pismem, z określeniem daty zakończenia robót. 

Gotowość do odbioru końcowego musi być potwierdzona przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy. 

5. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika 

budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 

gotowości do ich odbioru.  

6. Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, wyznaczy 

termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu zamówienia, o czym poinformuje Wykonawcę na 

piśmie. 

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot umowy. 

8. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 
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Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy, w terminie umożliwiającym udział 

przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

9. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, wraz ze 

zgłoszeniem gotowości do odbioru, komplet dokumentów sporządzonych w języku 

polskim pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, 

protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, oświadczenie kierownika 

budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem oraz uporządkowaniu terenu, świadectwa 

kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, dokumentację powykonawczą ze 

wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika 

budowy, a w szczególnych przypadkach (istotne zmiany dokumentacji) projektanta. 

10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym kierownika budowy. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 

branżowych, a także przedstawicieli innych jednostek, których udział nakazują odrębne 

przepisy. 

11. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 

12. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 

w toku odbioru. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot 

odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich 

wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru, wyznaczając 

Wykonawcy termin do usunięcia wad lub nieprawidłowości. Po usunięciu wad lub 

nieprawidłowości, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru na 

zasadach określonych w ust. 11 niniejszego paragrafu. 

13. Odbiór uważa się za dokonany w przypadku podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego. 

14. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za wykonane roboty. 

15. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego wraz z 

przedstawicielem Wykonawcy w ciągu 14 dni od upływu terminu gwarancji jakości.  

16. O terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie na 

7 dni przed datą odbioru. 

17. Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez strony protokół odbioru 

pogwarancyjnego. 

 

GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 12 

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na:  

1) wykonane roboty na okres ……….*, licząc od dnia podpisania przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. 

2. Usuwanie wad: 

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub 

dostarczyć rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia 

przez Zamawiającego. Przy wyznaczaniu terminu usunięcia wad Zamawiający 

uwzględni technologię robót i ich wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną. 

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w 

sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
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ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i 

wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych. 

3. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie 

pisemnej. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po okresie określonym 

w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5. Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadcza, że okres rękojmi 

na wykonane roboty jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca 

oświadcza, iż rękojmia obejmuje również usunięcie wad ujawnionych w dniu odbioru 

końcowego i określonych w protokole odbioru końcowego.  

6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega 

ograniczeniu w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci w wykonaniu zlecenia 

udzielonego przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu. 

7. Termin usunięcia wad określony w protokole odbioru końcowego może zostać 

przedłużony na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wniosek Wykonawcy o zmianę 

terminu musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu pierwotnie 

wyznaczonego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wyłączenia z zakresu udzielonej gwarancji 

zakresu robót planowanych do wykonywania przez inny pomiot zgodnie z decyzją 

Zarządcy drogi wydaną na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.- o 

drogach publicznych (Dz. U z 2024 poz. 320 ze zm.). 

 

§ 13 

1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę 

……………zł w formie gotówki/gwarancji należytego wykonania umowy i regulowania 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości (na konto Zamawiającego w 

Podlasko-Mazurski BS Zabłudów 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji przedmiotu umowy. 

Wady stwierdzone w protokole odbioru końcowego objęte są rękojmią lub gwarancją. 

3. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zostanie 

zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część 30 % zabezpieczenia zostanie 

zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

poręczeń lub gwarancji i przedłużenia okresu realizacji zamówienia, Wykonawca jest 

zobowiązany odpowiednio przedłużyć termin obowiązywania dokumentu poręczenia lub 

gwarancji i przedłożyć Zamawiającemu dokument przedłużonej gwarancji lub poręczenia 

w terminie do 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej gwarancji lub 

poręczenia. W przypadku uchybienia powyższemu terminowi Zamawiający będzie 

uprawniony do wystąpienia do gwaranta  

5. lub udzielającego poręczenia o wypłatę całej kwoty objętej gwarancją lub poręczeniem 

(na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie zabezpieczenie) i 

zatrzymania jej na poczet roszczeń wynikających z Umowy. 

 

PODWYKONAWCY, PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY 

§ 14 

1. Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom następujący zakres robót:  
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1) …………………………………………………………………………………………………                                 

Zakres, nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele podwykonawców zaangażowanych w 

roboty (jeżeli są już znani)  

2)     ………………………………………………………………………..………………… 

         Zakres, nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele  podwykonawców zaangażowanych     

         w roboty (jeżeli są  już znani)  

 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w 

odmienieniu do informacji, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca może:  

1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo 

niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli 

w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

Podwykonawca, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 

części zamówienia. 

6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w SWZ. 

 

§ 15 

1. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązku wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym i Wykonawcą.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane bądź projektu jej zmiany nie 

później niż 10 dni przed jej zawarciem. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych 

przez Podwykonawcę musi być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo 

przez Zamawiającego. 

3. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać: 

1) zakres powierzanych robót budowlanych tożsamy z zakresem niniejszej umowy, 

2) wysokość wynagrodzenia, za powierzone prace,  

3) termin realizacji robót nie dłuższy niż w niniejszej umowie,  

4) postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni 

od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury; 

5) zobowiązanie podwykonawcy, że faktura podwykonawcy za dany okres 

rozliczeniowy, wpływać będzie do Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych, licząc 

od dnia zakończenia tego okresu; 

6) kary umowne za niewypełnianie obowiązku, o którym mowa w pkt 4) i 8) niniejszego 

ustępu, 
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7) postanowienia zakazujące podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez 

zgody Wykonawcy i Zamawiającego, 

8) postanowienia zakazujące podwykonawcy podzlecania wykonania robót 

budowlanych i związanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robót budowlanych 

bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego, 

9) w przypadku tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kaucji) 

poprzez potrącenie z wynagrodzenia, umowa musi zawierać oświadczenie 

podwykonawcy, że potrącona kwota traci charakter wynagrodzenia za roboty 

budowlane,  

10) postanowienia spójne z klauzulą społeczną, o której mowa w § 6 umowy. 

11) postanowienia dotyczące zobowiązania podwykonawcy do wykonania przez 

podwykonawcę obowiązków z rękojmi i gwarancji na żądanie Zamawiającego, 

12) w przypadku umów powyżej 6 m-cy, postanowienia ws. waloryzacji analogiczne do 

opisanych w § 20 umowy,  

13) postanowienie, iż łączna wysokość kar umownych (limit), które Wykonawca może 

naliczyć Podwykonawcy nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w umowie o podwykonawstwo. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bądź projektu jej zmiany nie 

zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy / projekt jej 

zmiany. 

5. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniającej wymagań 

dotyczących umowy o podwykonawstwo określonych w niniejszej umowie. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia 

zgodnie z art. 647 § 3 Kodeksu Cywilnego. 

8. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi 

robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny 

ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest 

zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz uprawnień z 

gwarancji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich 

sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postępowaniach sądowych 

z udziałem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w 

związku z realizacją umowy oraz o odstąpieniu od umów z podwykonawcami. 

10. Wymogi dotyczące umowy o podwykonawstwo mają odpowiednie zastosowanie do 

dalszych Podwykonawców. 

 

§ 16 

1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadzić będą: 

z ramienia Zamawiającego: …………………………………………………………………… 

z ramienia Wykonawcy: Kierownik budowy . …………………..……………………………. 

2. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika 

budowy wskazanych w ust. 1.  Nowa osoba musi posiadać uprawnienia stosowne do 

wykonywanych czynności oraz kwalifikacje i doświadczenie takie same lub wyższe od 

określonych w SWZ. Po spełnieniu warunków, o których mowa w zdaniach 

poprzedzających, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na zmianę osoby wskazanej 

uprzednio w umowie. 
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3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że 

nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z umowy. 

4. Zmiana kierownika budowy, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy. 

5. Do kontaktów roboczych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, Strony 

wyznaczają:  

ze strony Zamawiającego – Tomasz Korol, tel. 85 718 81 00 wew. 33,  

e-mail: t.korol@zabludow.pl  

ze strony Wykonawcy - …………., tel. ………………., e-mail: ………… 

6. Strony mogą dokonywać zmiany przedstawicieli określonych w ust. 2. Zmiana 

przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiającego nie wymaga sporządzenia aneksu. 

7. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą podmiotów, na 

których zasoby (wiedza i doświadczenie/potencjał techniczny) powoływał się w ofercie: 

nazwa podmiotu udostępniającego zasoby:  ………………..……………… w zakresie: 

……………………………….………w formie:  ……………………………  

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, wskazanych w ofercie: nazwa podmiotu ………………… w 

zakresie:……………………..…… w formie: ……………………….., odpowiada solidarnie 

z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu 

umowy osób, o których mowa w ust. 7 na każde wezwanie Zamawiającego oraz w dacie 

wystawienia faktury końcowej. 

10. Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotów udostępniających zasoby, o których 

mowa w ust. 7, 8 i 9, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Nowy podmiot musi 

spełniać warunki określone w SWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach 

podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 

Pzp. Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 

KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

§ 17 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 8 ust. 1 

w wysokości 1 000,00 zł wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 

2) w przypadku zmiany osoby wskazanej w § 16 ust. 1 umowy bez zgody 

Zamawiającego, w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego usunięcia; 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, w wysokości  

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty o którym mowa 

w § 15 ust. 4 pkt 3)   -    w wysokości 2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

mailto:a.romanowska@zabludow.pl


 

14 

5) za brak udziału podmiotu udostępniającego zasoby (na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w realizacji zamówienia) w wysokości 

10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

6) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 1-6) umowy w wysokości 

2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji 

przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody 

rzeczywiście poniesionej. 

4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, 

o ile nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 5. 

5. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą 

być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

bezwarunkową zgodę. 

6. Łączna wysokość kar umownych (limit), które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy 

ze wszystkich tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 8) nie przekroczy 20 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust.1 umowy. 

7. Podstawą naliczenia kary jest wartość umowna określona w § 9 ust. 1 w wysokości 

określonej w dniu podpisania niniejszej umowy.  

8. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania 

umowy.  

 

§ 18 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający wstrzymał wykonywanie robót 

na okres dłuższy niż 90 dni z przyczyn zależnych od Zamawiającego – oświadczenie o 

odstąpieniu może być wówczas złożone w terminie do 30 dni od zajścia powyższego 

zdarzenia. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca dwukrotnie odmówi przyjęcia placu budowy, 

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie 

wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania 

umowne; 

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 

17 ust. 1 przekroczyła kwotę 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą 

umową; 

4) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 2 

umowy, a zwłoka przekracza 14 dni. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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6. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących 

czynności: 

1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia 

od Umowy; 

2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność 

za odstąpienie od Umowy; 

3) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do 

realizacji innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od 

umowy; 

4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane 

i potwierdzone protokołem odbioru z inwentaryzacji dokonanej po odstąpieniu od 

umowy. 

 

ZMIANY UMOWY 

§19 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona 

sprzeczna z ustawą Pzp. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia 

nowego postępowania o udzielenie zamówienia.  

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego (tzw. zmiany kontraktowe) według zasad 

określonych w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

następujących okoliczności:  

1) Zmiany terminu realizacji umowy, w następstwie:  

a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia bądź połączenia zdarzeń 

nadzwyczajnego/ych, zewnętrznego/ych, niemożliwego/ych do przewidzenia i 

zapobieżenia, którego/ych nie dało się uniknąć ani ich przezwyciężyć nawet przy 

zachowaniu należytej staranności ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych 

stosunków zobowiązaniowych a które uniemożliwia/ją Wykonawcy wykonanie 

części lub całości przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony 

umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do 

minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych 

na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w 

szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, stan 

zagrożenia epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii (inne niż 

wywołane wirusem SARSCov2), działania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, 

cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk 

spowodowany przez inne osoby  nie związane z realizacją inwestycji). Termin 

zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania siły wyższej,  

b) w razie zaistnienia szczególnie niekorzystnych i długotrwałych warunków 

atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu umowy przez okres 

dłuższy niż 2 tygodnie zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią robót, chyba, 

że zwłoka z tego powodu nie wystąpiłyby, gdyby roboty były realizowane przez 

Wykonawcę w terminach określonych Umową. Wstrzymanie robót z tego powodu 

musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez 

Zamawiającego/ inspektora nadzoru inwestorskiego. Wstrzymanie robót 

budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej 

pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu 

Umowy,  

c) zaistnienia  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych, zaakceptowanych 

przez Zamawiającego w formie pisemnej. Termin wykonania umowy ulega 

odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu 
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umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji następuje odpowiednio w 

dniach, tygodniach lub miesiącach tj. o okres, w którym wystąpiły wyżej 

wymienione okoliczności warunkujące zmianę terminu wykonania umowy. 

Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia aneksu 

do umowy. Zmiana terminu realizacji umowy nie wpływa na zmianę 

wynagrodzenia. Wraz ze zmianą terminu realizacji umowy zaktualizowany zostaje 

harmonogram rzeczowo-finansowy;  

d) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej niezależnych od 

Wykonawcy, mających wpływ na termin zakończenia inwestycji. Termin zostaje 

przesunięty o czas trwania wskazanej okoliczności, co wymaga udokumentowania 

stosownym wpisem do Dziennika  

Budowy,  

e) zwłoki organów administracji publicznej w wydaniu decyzji, zaświadczeń lub 

innych aktów administracyjnych oraz zwłoki w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, 

opinii, aprobat od podmiotów trzecich, którą to zwłoka powstało z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości odbioru 

inwestycji. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania 

przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanej okoliczności, co wymaga 

udokumentowania,  

3. Zmiana terminu realizacji następuje o okres trwania wyżej wymienionych okoliczności 

celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji 

inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia;  

   

1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie zaistnienia 

konieczności wykonania dodatkowych robót, robót zamiennych lub potrzeby 

zaniechania niektórych robót w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;  

2) Odkrycia w toku prowadzenia robót, niezidentyfikowanych wcześniej urządzeń bądź 

nieznanych elementów zabytkowych mających obiektywny wpływ na terenie 

wykonania zamówienia - w zakresie terminu oraz zakresu robót;  

3) Zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. 

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego 

podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje 

wprowadzenia dodatkowej części zamówienia realizowanej przez 

podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji 

umowy nowej części zamówienia realizowanej w podwykonawstwie, który nie został 

wskazany w Ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem 

aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanej w Ofercie części 

zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do 

umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie 

stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy;  

4) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w 

następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca nie podlega wykluczenia z postępowania 

w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) 

ustawy Pzp wskazane w SWZ oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;   
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5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść 

złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 

postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego;  

4. Zmianie podlegają także inne postanowienia umowy mające charakter zmian 

nieistotnych, a w szczególności:  

1) zmiana osób pełniących nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, w 

przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez wskazaną 

osobę - zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie 

pisemnej, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,  

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

danych teleadresowych, danych związanych z rozliczeniem finansowym umowy, nr 

konta - zmiana ta następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie 

pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,  

3) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego – wymagana jest akceptacja 

Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie wymaga 

zawarcia aneksu do umowy.  

5. Procedura, warunki i zasady wprowadzania zmian umowy: zmiany umowy bez 

przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie, przy zastosowaniu przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy 

w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy,  

1) w przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, 

każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie 

możliwości dokonania takiej zmiany,   

2) jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy, wówczas 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu  wniosku o zmianę w formie 

pisemnej,  

3) we wniosku o zmianę umowy należy opisać zdarzenie lub okoliczności stanowiące 

podstawę do żądania takiej zmiany, uzasadniając zmianę,    

4) wraz z wnioskiem należy dołączyć niezbędne dokumenty, dotyczy przypadków kiedy 

dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich 

dokumentów (w tym, rozliczenia, kalkulacje, dokumenty, o których mowa w umowie),  

5) wniosek o zmianę umowy, powinien zostać przekazany Zamawiającemu 

niezwłocznie kiedy Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub 

okolicznościach,  

6) po otrzymaniu wniosku Zamawiający dokonuje weryfikacji zasadności wniosku i 

dołączonych dokumentów (dotyczy przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania 

zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów),  

7) jeżeli podczas weryfikacji wniosku Zamawiający stwierdzi braki, nieprawidłowości, 

niezgodności, wówczas zwróci się do Wykonawcy o poprawę lub uzupełnienie,  

8) Zamawiający powiadomi w formie pisemnej Wykonawcę o braku możliwości 

dokonania zmiany umowy w sytuacji kiedy nie wyraża zgody na jej dokonanie,  

9) w przypadku akceptacji zmiany Zamawiający przygotuje stosowny aneks.  

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą 

Pzp wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu 

do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków 

określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane 

zawarcie aneksu do umowy.  

7. Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach wymienionych w art. 457 ust.1 ustawy 

Pzp.  
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8. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 

i art. 455 ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje się postanowienia umowne w 

brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą.  

9. Zamawiający ma prawo w celach porządkowych objąć aneksem także te kwestie czy 

zagadnienia, które nie nakładają na niego takiego obowiązku.  

 

 

ROBOTY DODATKOWE i ZAMIENNE 

§ 20 

1. Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania 

wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień 

Zamawiającego z mocy ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy 

zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po 

podpisaniu przez strony aneksu do umowy, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i 

termin wykonania, na podstawie protokołu konieczności.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych w razie 

wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 

3. Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio 

sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez Wykonawcę i inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie wykonawcy za roboty określone w ust. 1 i 2 zostanie ustalone przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz stawek 

kalkulacyjnych wynagrodzenia określonego w kosztorysach ofertowych – dotyczy 

stawek robocizny, kosztów ogólnych, kosztów zakupu, cen pracy sprzętu i cen 

materiałów. Ceny materiałów i sprzętu należy przyjąć wg. cennika wynikającego z 

kosztorysu ofertowego, a dla materiałów  nie wyszczególnionych w cenniku – według 

faktur dostawców, ale nie wyżej niż średnie ceny SEKOCENBUDU (tabela dla regionu 

podlaskiego) dla okresu, w którym występuje realizacja robót dodatkowych lub 

zamiennych. 

5. Podstawą odbioru robót określonych w ust. 1 i 2 będzie obmiar robót wraz z wyceną 

kosztorysową sporządzoną przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji części robót. 

7. Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół 

konieczności uzgodniony przez przedstawicieli stron oraz kosztorys sporządzony przez 

Wykonawcę zawierający pozycje dla robót zaniechanych z kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy zatwierdzony przez Zamawiającego. 

8. Zmiana zakresu robót powodująca znaczne zmiany  wynagrodzenia wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 21 

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

 

§ 22 

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy prawa polskiego w 

szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych.  

 

§ 23 
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Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak 

również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz.902 t.j.). 

 

§ 24 

Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu. 

 

§ 25 

Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozstrzygane 

w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia 

sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

 

§ 26 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.  

2. Integralną częścią umowy jest harmonogram rzeczowo – finansowy robót i szczegółowy 

kosztorys ofertowy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 


