Zatacznik nr 7 do SWZ
Wz6r umowy
UMOWA

zawartaw dniu .................. 2025 r. w Zabtudowie pomiedzy:

Gming Zabtudoéw, ul. Rynek 8, 16-060 Zabtudow, NIP: 9661770461, zwang dalej
Zamawiajacym, ktorego reprezentuje Adam Tomanek — Burmistrz Zabludowa,

KRS, REGON w zaleznosci od formy prowadzonej dziatalno$ci przez Wykonawce) zwanym
dalej Wykonawca, ktorego reprezentuje:

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego Nr ZP.271.5.2025,
przeprowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocjacji, na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, z p6zn. zm.), na ,,Przebudowa drogi gminnej Kuriany —
Halickie, odc. Il B w km rob. 1+556 — 2+195 odc. Il B (na dz. Nr. 426/2 obreb Halickie),
Gmina Zabludéw jako Zadanie nr 1 i Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Kudrycze zlokalizowanej na dziatkach o nr. ewid geo 47, 232/5 i 232/7 w km rob. 0+000
— 0+482,5 jako Zadanie nr 2”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Na podstawie oferty ztozonejw dniu ............... w postepowaniu o udzielenie zamowienia na
Zadanie nr 2 pn.: ,Przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Kudrycze zlokalizowanej
na dziatkach o nr. ewid geo 47, 232/5 i 232/7 w km rob. 0+000 — 0+482,5”, Zamawiajacy
powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia na przebudowe drogi
gminnej w miejscowosci Kudrycze gm. Zabtudow o tgcznej dtugosci 482,5 mb. Droga
potozona na dziatce o nr. geod. 47, 232/5 i 232/7 w obrebie Kudrycze. Poczatek odcinka
zatozono na krawedzi pasa drogowego DP 1496B w km rob. 0+000 — 0+007 ktéry zostanie
powierzchniowo utrwalony dwiema warstwami emulsji asfaltowej i zwirami kruszonymi,
koniec odcinka zinwentaryzowano na granicy ostatniej dziatki w terenie zabudowanym wsi
Kudrycze w km 0+007 - 0+482,5 ktdry zostanie powierzchniowo utrwalony trzema warstwami
emulsji asfaltowej i zwirami kruszonymi. Na odcinku zinwentaryzowano nawierzchnie
zwirowg o szerokosci ok. 3 00 — 3,50 m. W trakcie uzytkowania nawierzchni powstaty wyboje
(ubytki) ktére wymagajg czestego wyréwnania. Odwodnienie drogi odbywa sie metodag
powierzchniowego sptywu wéd opadowych zgodnie z kierunkiem spadu podtuznego do
istniejgcych obnizen terenu w poblizu drogi.

2. Zakres rzeczowy robot budowlanych obejmuje w szczegoInosci.:
1) Roboty pomiarowe
Roboty usuniecia warstwy humusu
Roboty ziemne
Wykonanie podbudowy z profilowaniem i zageszczeniem podfoza
Wykonanie nawierzchni- 3 warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsjg asfaltowa
Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw tamanych i naturalnych
Wykonanie czyszczenia rowdw i przepustow

w N

\l




8) Woykonanie zjazdéw na drogi boczne — 3 warstwy powierzchniowego utrwalenia
emulsjg asfaltowg

9) Wykonanie powierzchniowego odwodnienia, w tym nadanie spadkéw podtuznych i
poprzecznych drogi

10) Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej

11) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

12) Oznakowanie terenu na czas prowadzenia robot

3. Dane techniczno - projektowe:

- klasa techniczna drogi — wewnetrzna D

- przekroj szlakowy, jedno-jezdniowy

- kategoria ruchu: KR1,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu: min. 80 kN/o$

- predkos¢ projektowa — Vp = 40 km/h

- szerokosc jezdni— 3,50 m,

- szerokosc¢ poboczy — 0,50-0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni 2,5 %,

- spadek poprzeczny poboczy 6,0 %

- dtugosé odcinka — 482,5 mb.

4. Szczegotowy opis przedmiotu umowy okreslono w:
1) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
2) Uproszczona Dokumentacja Techniczna (materiaty do zgtoszenia)
3) Projekt Statej Organizacji Ruchu
- oznakowanie pionowe (korekta)
- mapa zjazdéw

4) Dokumentacja techniczna — plan sytuacyjny
5) Uzgodnienia KOBA

6) Decyzja lokalizacyjna

7) Przedmiar

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreSlonych w § 1 zgodnie ze
Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia, ofertg, dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze
uzgodnionymi z Zamawiajgcym i ewentualnymi zmianami podjetymi w trakcie realizac;ji
prac.

2. Wykonawca sporzgdzi i przedstawieni Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy
szczego6towy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji. Harmonogram
winien obejmowac¢ wykaz robdt, czynnosci i prac, ktére Wykonawca realizowat bedzie w
poszczegodlnych etapach realizacji zamdwienia (od dnia przejecia terenu budowy do dnia
zakonczenia realizacji inwestycji) wraz z ich wycena.

3. Zamawiajgcy niezaleznie od wprowadzenia wynagrodzenia ryczattowego za realizacje
przedmiotu zamowienia zgda od Wykonawcy, sporzgdzenia kosztorysu szczegétowego na
taczng kwote wynikajgcg ze ztozonej przez Wykonawce oferty, ze wskazaniem stawki
roboczogodziny kosztorysowej. Wartosci poszczegdlnych pozycji bedg pomocne np. do
szacowania wartosci wykonanych robot i ich zaawansowania, przy rozliczeniu
dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia
podstawowego, w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie
art. 455 ustawy Pzp.




10.
11.

12.

13.

14.

Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru koncowego zobowigzany jest na
wiasny koszt dokonaé¢ odbioréw technicznych i niezbednych badan itp. oraz pomiaréw
przez uprawnione do tego jednostki. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do
przediozenia atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci na wbudowane
materiaty, sprzet i urzgdzenia wedtug rozwigzan w dokumentaciji projektowej oraz wynikow
wykonanych badan laboratoryjnych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili protokolarnego
przyjecia placu budowy do protokolarnego odebrania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyé, oznakowaé roboty oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujgcych
przepiséw bhp i ppoz. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przy robotach sprzetu, nadzoru technicznego
oraz personelu gwarantujgcego nalezyte wykonanie umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji fotograficznej:
1) przejetego placu budowy,
2) terendw na czasowe zajecie (jezeli dotyczy).

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia wierzchniej warstwy humusu oraz zieleni.
Wykonawca poniesie koszty nadzorow gestoréw zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania terenu realizacji robot w stanie
gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajgcych z tych terendw.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji zaplecza budowy, uporzgdkowania terenu
budowy oraz terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce nie
po6zniej niz do dnia odbioru korcowego.

W przypadku realizacji zamowienia przez Wykonawcow dziatajgcych w ramach
konsorcjum, kazdy z Wykonawcow przed przekazaniem placu budowy zobowigzany jest
do przedstawienia zakresu rzeczowego robot, ktéry bedzie przez niego realizowany.

OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI
§3

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawnych z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, wynikajgcych z nastepujgcych
ustaw:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz.

54 ze zm.),

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U z 2023r. poz. 1587 ze zm.),
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode odpowiednich organdéw administracji na
wytwarzanie i zagospodarowanie odpadoéw w rozumieniu Ustawy o odpadach.
Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy jest wytworcg
i posiadaczem odpaddéw powstatych w trakcie realizacji robét i jest zobowigzany do




wiasciwego postepowania z nimi. Zabronione jest zakopywanie, spalanie odpadéw, ich
deponowanie w miejscach do tego nie przeznaczonych.

OBSLUGA GEODEZYJNA
§4

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 poz. 1670).
Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng budowy oraz sporzadzi mape
poinwentaryzacyjng w ilosci 3 egz.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego
wyznaczenia gtownych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybieh w terminie 5 dni roboczych od
daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.
Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na
zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§5

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé, na czas obowigzywania umowy, umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie nizszg niz cena ofertowa brutto.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy/umowy
ubezpieczenia (poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem) wraz z dowodami optacenia
skfadek, nie pézniej niz w dniu przekazania mu placu budowy.
W przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje sie do
przediuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc kopie tych dokumentéw przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE
§6

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce i
podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamowienia polegajgce na
bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac budowlanych pod nadzorem kierownika
budowy, tj. pracownikéw budowlanych wykonujgcych prace fizyczne, pracujgcych na
terenie budowy oraz operatorow pojazddw i urzgdzen, pracujgcych na terenie budowy w
zakresie wszystkich robot objetych zaméwieniem w zakresie czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przez caty okres
wykonywania tych czynnosci. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie
dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.




2. W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1, Zamawiajgcy wymaga udokumentowania
przez Wykonawce zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia swiadczenia przez
nich pracy, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu wykazu osoéb skierowanych do
realizaciji zamowienia ze wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego
(Wykonawca/Podwykonawca) i zatgczenie:

1) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, kopii umow o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegdlnosci
adreséw, nr PESEL pracownikéw. Zamawiajacy zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa
0 prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji, wyliczenie ma
charakter przyktadowy. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez
skfadajgcego pod katem przepisow Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych Dz.Urz. UE L z 4.05.2016 r. dalej RODO), a takze przepiséw krajowych
dotyczgcych ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z ww. przepisami; bgdz

2) innych dokumentéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz
zakres obowigzkoéw pracownika (np. oswiadczeh zatrudnionych osob).

3. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 2 dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5 dni
od dnia rozpoczecia swiadczenia pracy przez te osobe.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy w kwestii spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych,
mowa w ust. 1, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1)  zadania aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 Umowy;

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

wymogu, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Ww. wymagania dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia
postanowieh spojnych z ust. 1-4 w umowach zawieranych z podwykonawcami.

6. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1-5 Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§7
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia dokumentacji projektowej inwestycji, a w przypadkach koniecznych
przeprojektowania okreslonych zakresow obiektu w trakcie realizacji inwestycji,
przekazania Wykonawcy placu budowy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
odbioru wykonanych robot,
zapfaty umowionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
i harmonogramie rzeczowo-finansowym,
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6) powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych wykonawcéw,
w terminie obiektywnie umozliwiajgcym odpowiednie skoordynowanie robot
realizowanych przez Wykonawce z robotami innych wykonawcow.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§8
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie 5 miesiecy
od dnia podpisania umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy, z zastrzezeniem § 19 ust. 2 umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo - finansowego pod
warunkiem zachowania terminu, okreslonego w ust. 1. Jezeli z powodu okolicznosci, o
ktérych mowa w § 19 ust. 2 termin okreslony w ust. 1 nie moze zosta¢ dotrzymany,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu terminowego zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcego nowy harmonogram rzeczowo — finansowy uwzgledniajgcy
okres przedtuzenia umowy, ktory bedzie stanowit zatgcznik do aneksu.
Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa w ust. 2
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Termin realizacji umowy jest tozsamy z datg zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia
budowy wraz z dostarczeniem:
1) dziennika budowy,
2) oswiadczenia kierownika budowy o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane,
3) pisemnego oswiadczenia inspektora nadzoru potwierdzajgcego gotowos¢ inwestycji
do odbioru, o ile nie dokonano stosownego wpisu w dzienniku budowy,
4) operatu, dokumentacji powykonawczej w ilosci 3 szt.
5) dowoddéw poswiadczajgcych udziat podmiotu udostepniajgcego zasoby (na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu) w realizaciji

zamowienia.
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§9
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy ustalone na podstawie ztozonej oferty
WYKONAWCY WYNOSI: .iuvererreiererararararnsnnns zt. (stownie: ... ),
w tym podatek VAT w wysokosci ...... %, ktory stanowi kwote .................. PLN,

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych Swiadczen niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub moggcych mie¢ wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
1.

SPOSOB ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA
§10
Ptatnos¢ dokonywana bedzie na podstawie:
rachunku lub faktury VAT koncowej - wystawionej przez Wykonawce po odebraniu robot
protokotem odbioru korncowego catego zakresu rob6t o wartosci wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.




10.

Po stronie Zamawiajgcego (zgodnie z ofertg) powstat obowigzek podatkowy/nie powstat
obowigzek podatkowy w zakresie podatku od towardw i ustug od wartosci ..................
Zamawiajagcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr :
.............................................. , W terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT/rachunku wraz z zatgcznikami.

Fakture VAT/rachunek nalezy wystawi¢ w sposéb nastepujgcy:

Nabywca: Gmina Zabtuddw, ul. Rynek 8, 16-060 Zabtuddw, NIP 966-17-70-461,
Odbiorca: Urzad Miejski w Zabtudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabtudéw.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie czesci
zamowienia zobowigzany jest najpdzniej na 5 dni roboczych przed ptatnoscia jego faktury
rozliczajacej, przedtozyc¢ dowody uznania srodkow na rachunku
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (robét budowlanych, dostaw i ustug)
biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych stanowigce potwierdzenie
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw.
Ponadto, w przypadku ptatnosci kohcowej wg umowy o podwykonawstwo,
Podwykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia zgodnie ze wzorem
okreslonym w Zataczniku nr 11 do SWZ. Niedostarczenie ww. dowodéw traktowane
bedzie jako uchylenie sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i uruchamia procedure przewidziang
w ustawie Pzp.

W przypadku gdy po rozliczeniu kohcowym umowy, Zamawiajgcy zobowigzany bedzie
do zaspokojenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw (z tytutu
odpowiedzialnosci solidarnej), Zamawiajagcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy
zaptaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w petnej
wysokosci wraz z odsetkami ustawowymi.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym przedsiebiorcy stuzgcym do celdow prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, dla ktérego bank prowadzgcy ten rachunek utworzyt powigzany z nim
rachunek VAT. Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatnosci za faktury wystawione przez
Wykonawce bedg dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze dokonac

1) przyspieszonej ptatnosci, w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dowody =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom na podstawie
wystawionych faktur, réwniez tych niewymagalnych,

2) pfatnosci na rzecz Podwykonawcow.

W przypadku zwtoki w optaceniu faktur Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe. Za termin realizacji faktury uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit
swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

ODBIOR ROBOT
§ 11
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbiér koncowy przedmiotu umowy;
3) odbiér pogwarancyjny.

2. Odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

1)

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora




10.

11.

12.

nadzoru inwestorskiego nie pézniej niz na 2 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie,
zakrycie). Jezeli Wykonawca nie zglosit robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zobowigzany jest na zgdanie inspektora nadzoru odkry¢ lub wykona¢ niezbedne otwory
do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

Przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot umowy zgodny ze Specyfikacjg
Warunkéw Zamowienia, ofertg, dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i
sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze uzgodnionymi
z Zamawiajgcym i ewentualnymi zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru korncowego robot wpisem do
Dziennika budowy oraz odrebnym pismem, z okresleniem daty zakonczenia robdt.
Gotowosé do odbioru koncowego musi byé potwierdzona przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy.

Odbior kohAcowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Zamawiajacy, na podstawie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, wyznaczy
termin rozpoczecia odbioru przedmiotu zamoéwienia, o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy, w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru, komplet dokumentéw sporzgdzonych w jezyku
polskim pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenie wiasciwych jednostek i organodw,
protokoty odbioréow technicznych i odbioréw czesciowych, oswiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu roboét zgodnie z projektem oraz uporzgdkowaniu terenu, Swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika
budowy, a w szczegdélnych przypadkach (istotne zmiany dokumentacji) projektanta.
Odbior kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym kierownika budowy. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych, a takze przedstawicieli innych jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne
przepisy.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét, ktéry powinien zawieraé ustalenia poczynione
w toku odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub ich
wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odmowi podpisania protokotu odbioru, wyznaczajgc
Wykonawcy termin do usuniecia wad lub nieprawidtowosci. Po usunieciu wad lub
nieprawidtowosci, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru na
zasadach okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.
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Odbidr uwaza sie za dokonany w przypadku podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
za wykonane roboty.

Odbioru  pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z
przedstawicielem Wykonawcy w ciggu 14 dni od uptywu terminu gwaranciji jakosci.

O terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce pisemnie na
7 dni przed datg odbioru.

Z czynnos$ci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez strony protokot odbioru
pogwarancyjnego.

GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§12

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na:

1) wykonane roboty na okres .......... *, liczac od dnia podpisania przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.

Usuwanie wad:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub
dostarczy¢ rzeczy wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia
przez Zamawiajgcego. Przy wyznaczaniu terminu usuniecia wad Zamawiajgcy
uwzgledni technologie robét i ich wykonanie zgodnie ze sztukg budowlana.

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwitocznie w formie

pisemnej. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca rozszerza odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i odwiadcza, ze okres rekojmi

na wykonane roboty jest rowny okresowi gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca

oswiadcza, iz rekojmia obejmuje réwniez usuniecie wad ujawnionych w dniu odbioru
konncowego i okreslonych w protokole odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega

ograniczeniu w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci w wykonaniu zlecenia

udzielonego przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu.

Termin usuniecia wad okreslony w protokole odbioru koncowego moze zostac

przediuzony na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wniosek Wykonawcy o zmiane

terminu musi wplyng¢ do Zamawiajgcego przed uptywem terminu pierwotnie
wyznaczonego.

Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego wytgczenia z zakresu udzielonej gwarancji

zakresu robét planowanych do wykonywania przez inny pomiot zgodnie z decyzjg

Zarzgdcy drogi wydang na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.- 0

drogach publicznych (Dz. U z 2024 poz. 320 ze zm.).

§13
Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie
w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote
............... zt w formie gotéwki/gwarancji nalezytego wykonania umowy i regulowania




1)

roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci (na konto Zamawiajgcego w
Podlasko-Mazurski BS Zabtudéw 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji przedmiotu umowy.
Wady stwierdzone w protokole odbioru korncowego objete sg rekojmig lub gwarancja.

70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robét, zostanie
zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ 30 % zabezpieczenia zostanie
zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczen lub gwarancji i przedtuzenia okresu realizacji zamowienia, Wykonawca jest
zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢ termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub
gwarancji i przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument przedtuzonej gwaranc;ji lub poreczenia
w terminie do 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub
poreczenia. W przypadku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do wystgpienia do gwaranta

lub udzielajgcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej gwarancjg lub poreczeniem
(na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie zabezpieczenie) i
zatrzymania jej na poczet roszczenh wynikajgcych z Umowy.

PODWYKONAWCY, PODMIOTY UDOSTEPNIAJACE ZASOBY
§14
Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:
Zakres, nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele podwykonawcow zaangazowanych w
roboty (jezeli sg juz znani)
Zakres, nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele podwykonawcdw zaangazowanych
w roboty (jezeli sg juz znani)

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w

odmienieniu do informaciji, o ktéorych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia, a

takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w

pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacije czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

) wskaza¢ innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,

) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajagcy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli

w szczegolno$ci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje

Podwykonawca, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy

czesci zamowienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w SWZ.

H WDN
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§ 15
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzku wykonawcy uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bgdz projektu jej zmiany nie
po6zniej niz 10 dni przed jej zawarciem. Przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych
przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.
Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawierac¢:
1) zakres powierzanych robét budowlanych tozsamy z zakresem niniejszej umowy,

)
2) wysokos¢ wynagrodzenia, za powierzone prace,
3) termin realizacji robét nie dtuzszy niz w niniejszej umowie,
4) postanowienia dotyczgce ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 21 dni

od daty otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury;

5) zobowigzanie podwykonawcy, ze faktura podwykonawcy za dany okres
rozliczeniowy, wptywac bedzie do Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych, liczac
od dnia zakonhczenia tego okresu;

6) kary umowne za niewypetnianie obowigzku, o ktérym mowa w pkt 4) i 8) niniejszego
ustepu,

7) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

8) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robét
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robét budowlanych
bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

9) w przypadku tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (kaucji)
poprzez potrgcenie z wynagrodzenia, umowa musi zawiera¢ oswiadczenie
podwykonawcy, ze potrgcona kwota traci charakter wynagrodzenia za roboty
budowlane,

10) postanowienia spdjne z klauzulg spoteczng, o ktérej mowa w § 6 umowy.

11) postanowienia dotyczgce zobowigzania podwykonawcy do wykonania przez
podwykonawce obowigzkow z rekojmi i gwarancji na zgdanie Zamawiajgcego,

12) w przypadku umow powyzej 6 m-cy, postanowienia ws. waloryzacji analogiczne do
opisanych w § 20 umowy,

13) postanowienie, iz tgczna wysokos$¢ kar umownych (limit), ktére Wykonawca moze
naliczy¢ Podwykonawcy nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdz projektu jej zmiany nie

zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy / projekt jej
zmiany.

Zamawiajgcy zglosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, niespetniajgcej wymagan

dotyczacych umowy o podwykonawstwo okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

w terminach pfatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia

zgodnie z art. 647 § 3 Kodeksu Cywilnego.
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Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi
robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest
zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz uprawnien z
gwarangji.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwtocznie Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sgdowych
Z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczgcych sie w
zwigzku z realizacjg umowy oraz o odstgpieniu od umow z podwykonawcami.

Wymogi dotyczace umowy o podwykonawstwo majg odpowiednie zastosowanie do
dalszych Podwykonawcow.

§ 16
Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg prowadzi¢ beda:
Z ramienia ZamaWiaJgCEUO0: ... uuuuu ettt ettt
z ramienia Wykonawcy: Kierownik budowy . ...
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane kierownika
budowy wskazanych w ust. 1. Nowa osoba musi posiadaé¢ uprawnienia stosowne do
wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje i doswiadczenie takie same lub wyzsze od
okreslonych w SWZ. Po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa w zdaniach
poprzedzajgcych, Zamawiajgcy wyrazi pisemng zgode na zmiane osoby wskazanej
uprzednio w umowie.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
nie wykonuje ona swoich obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.
Zmiana kierownika budowy, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga
sporzgdzenia aneksu do umowy.
Do kontaktéw roboczych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, Strony
wyznaczaja:
ze strony Zamawiajgcego — Tomasz Korol, tel. 85 718 81 00 wew. 33,
e-mail:.t.korol@zabludow.pl
ze strony Wykonawcy - ............. Jel ,e-mail: ............
Strony mogg dokonywac¢ zmiany przedstawicieli okreslonych w ust. 2. Zmiana
przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga sporzgdzenia aneksu.
Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowaC¢ zamowienie za pomocg podmiotow, na
ktérych zasoby (wiedza i doswiadczenie/potencjat techniczny) powotywat sie w ofercie:

nazwa podmiotu udostepniajgcego zasoby: ... w zakresie:
.............................................. wformie: ...

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, wskazanych w ofercie: nazwa podmiotu e w
zakresie: w formie: ——————= , odpowiada solidarnie

z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Wykonawca zobowigzuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotu
umowy 0s6b, o ktérych mowa w ust. 7 na kazde wezwanie Zamawiajgcego oraz w dacie
wystawienia faktury korncowe;j.

Wykonawca moze dokonywac zmiany podmiotow udostepniajacych zasoby, o ktérych
mowa w ust. 7, 8 i 9, jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego. Nowy podmiot musi
spetnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie jakim Wykonawca polegat na zasobach
podmiotéw udostepniajacych zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp. Zmiana ta wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
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KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia prac okreslonego w § 8 ust. 1
w wysokosci 1 000,00 zt wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki;

2) w przypadku zmiany osoby wskazanej w § 16 ust. 1 umowy bez zgody
Zamawiajgcego, w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki,
liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty o ktérym mowa
w§ 15 ust. 4 pkt 3) - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

5) za brak udziatu podmiotu udostepniajgcego zasoby (na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w realizacji zaméwienia) w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

6) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 1-6) umowy w wysokosci
2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy

przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy, w

wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjgtkiem wystgpienia sytuaciji

przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody

rzeczywiscie poniesionej.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa,

o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdélnosci z tytutu kar umownych, mogg

by¢ potrgcane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

bezwarunkowg zgode.

. taczna wysokos¢ kar umownych (limit), ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢é Wykonawcy

ze wszystkich tytutdw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) - 8) nie przekroczy 20 %

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust.1 umowy.

Podstawg naliczenia kary jest warto§¢ umowna okres$lona w § 9 ust. 1 w wysokosci

okreslonej w dniu podpisania niniejszej umowy.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania

umowy.

§18
. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy wstrzymat wykonywanie robot
na okres dtuzszy niz 90 dni z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — oswiadczenie o

13



o

odstgpieniu moze by¢ wéwczas ztozone w terminie do 30 dni od zajscia powyzszego

zdarzenia.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca dwukrotnie odméwi przyjecia placu budowy,

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezeh Zamawiajgcego nie
wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania
umowne;

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z powodéw okreslonych w §
17 ust. 1 przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszg
umowa;

4) Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
umowy, a zwtoka przekracza 14 dni.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznoéciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych

czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty odstgpienia
od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnosé
za odstgpienie od Umowy;

3) sporzagdzenia wykazu materiatdow i urzadzen, kidérych nie mozna wykorzysta¢ do
realizacji innych robdt, za ktére zaptaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od
umowy;

4) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone protokotem odbioru z inwentaryzacji dokonanej po odstgpieniu od
umowy.

ZMIANY UMOWY
§19

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona
sprzeczna z ustawg Pzp. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zamowienia.
Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego (tzw. zmiany kontraktowe) wedlug zasad
okreslonych w umowie, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
nastepujgcych okolicznosci:
1) Zmiany terminu realizacji umowy, w nastepstwie:

a) sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia bgdz potaczenia zdarzen
nadzwyczajnego/ych, zewnetrznego/ych, niemozliwego/ych do przewidzenia i
zapobiezenia, ktérego/ych nie dato sie unikng¢ ani ich przezwyciezy¢ nawet przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci ogdlnie przewidzianej dla cywilnoprawnych
stosunkéw zobowigzaniowych a ktére uniemozliwia/ja Wykonawcy wykonanie
czesci lub catosci przedmiotu umowy. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony
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umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do
minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzah umownych, powstatych
na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w
szczegolnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, stan
zagrozenia epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii (inne niz
wywotane wirusem SARSCov?2), dziatania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna,
cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk
spowodowany przez inne osoby nie zwigzane z realizacjg inwestycji). Termin
zakonczenia przedmiotu umowy zostaje przesuniety o czas trwania sity wyzszej,

b) w razie zaistnienia szczegolnie niekorzystnych i dlugotrwatych warunkow
atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu umowy przez okres
dtuzszy niz 2 tygodnie zgodnie ze sztukg budowlang i technologig robét, chyba,
ze zwtoka z tego powodu nie wystgpityby, gdyby roboty byty realizowane przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa. Wstrzymanie robét z tego powodu
musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i Zzaakceptowane przez
Zamawiajagcego/ inspektora nadzoru inwestorskiego. Wstrzymanie robét
budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wtasciwe) dla danej
pory roku i miesigca, lub zta organizacja robot nie uzasadniajg zmiany terminu
Umowy,

¢) zaistnienia koniecznosci wykonania  robot dodatkowych, zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. Termin wykonania umowy ulega
odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci celem ukonczenia przedmiotu
umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji nastepuje odpowiednio w
dniach, tygodniach lub miesigcach tj. o okres, w ktorym wystgpity wyzej
wymienione okoliczno$ci warunkujgce zmiane terminu wykonania umowy.
Skrécenie terminu wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy. Zmiana terminu realizacji umowy nie wplywa na zmiane
wynagrodzenia. Wraz ze zmiang terminu realizacji umowy zaktualizowany zostaje
harmonogram rzeczowo-finansowy;

d) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej niezaleznych od
Wykonawcy, majgcych wptyw na termin zakonczenia inwestycji. Termin zostaje
przesuniety o czas trwania wskazanej okolicznosci, co wymaga udokumentowania
stosownym wpisem do Dziennika
Budowy,

e) zwiloki organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji, zaswiadczen lub
innych aktow administracyjnych oraz zwtoki w uzyskaniu wymaganych uzgodnien,
opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktérg to zwitoka powstato z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci odbioru
inwestycji. Termin zakonczenia rob6t moze zostaé przesuniety o czas trwania
przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanej okolicznosci, co wymaga
udokumentowania,

3. Zmiana terminu realizacji nastepuje o okres trwania wyzej wymienionych okolicznoSci
celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. Zmiana terminu realizacji
inwestycji nie wptywa na zmiane wynagrodzenia;

1) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w nastepstwie zaistnienia
koniecznosci wykonania dodatkowych robdt, robét zamiennych lub potrzeby
zaniechania niektorych rob6t w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;




2) Odkrycia w toku prowadzenia robét, niezidentyfikowanych wczes$niej urzadzen badz
nieznanych elementow zabytkowych majgcych obiektywny wptyw na terenie
wykonania zamowienia - w zakresie terminu oraz zakresu robdt;

3) Zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego
podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje
wprowadzenia dodatkowej czesci zamowienia realizowanej przez
podwykonawce/éw. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgtoszenie w trakcie realizaciji
umowy nowej czesci zamdwienia realizowanej w podwykonawstwie, ktory nie zostat
wskazany w Ofercie, stanowi zmiane umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnacje ze wskazanej w Ofercie czesci
zamowienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do
umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy;

4) Zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, nowym
wykonawcg w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w
nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca nie podlega wykluczenia z postepowania
w oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy)
ustawy Pzp wskazane w SWZ oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy;

5) Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na tresc
ztozonej oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania
postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego;

4. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy majgce charakter zmian

nieistotnych, a w szczegdlnosci:

1) zmiana oséb petnigcych nadzér nad realizacjg umowy ze strony Zamawiajgcego, w
przypadku braku mozliwosci wykonywania wskazanych czynnosci przez wskazang
osobe - zmiana nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
danych teleadresowych, danych zwigzanych z rozliczeniem finansowym umowy, nr
konta - zmiana ta nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie
pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego — wymagana jest akceptacja
Zamawiajgcego, wyrazona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Procedura, warunki i zasady wprowadzania zmian umowy: zmiany umowy bez

przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

nastepujg zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, przy zastosowaniu przepiséw
ustawy Prawo zamowien publicznych i nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy

w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy,

1) w przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy,
kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie
mozliwo$ci dokonania takiej zmiany,

2) jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy, wowczas
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku o zmiane w formie
pisemnej,

3) we wniosku o0 zmiane umowy nalezy opisa¢ zdarzenie lub okolicznosci stanowigce
podstawe do zgdania takiej zmiany, uzasadniajgc zmiane,
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4) wraz z wnioskiem nalezy dotgczy¢ niezbedne dokumenty, dotyczy przypadkéw kiedy
dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich
dokumentéw (w tym, rozliczenia, kalkulacje, dokumenty, o ktérych mowa w umowie),

5) wniosek o0 zmiane umowy, powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu
niezwlocznie kiedy Wykonawca dowiedziat sie o danym zdarzeniu Ilub
okoliczno$ciach,

6) po otrzymaniu wniosku Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji zasadnosci wniosku i
dotgczonych dokumentéw (dotyczy przypadkéw kiedy dla potwierdzenia dokonania
zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich dokumentow),

7) jezeli podczas weryfikacji wniosku Zamawiajgcy stwierdzi braki, nieprawidtowosci,
niezgodnosci, woéwczas zwroéci sie do Wykonawcy o poprawe lub uzupetnienie,

8) Zamawiajgcy powiadomi w formie pisemnej Wykonawce o braku mozliwosci
dokonania zmiany umowy w sytuacji kiedy nie wyraza zgody na jej dokonanie,

9) w przypadku akceptacji zmiany Zamawiajacy przygotuje stosowny aneks.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane w sposéb zgodny z ustawg
Pzp wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu
do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzezeniem przypadkéw
okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktdérych wskazano, ze nie jest wymagane
zawarcie aneksu do umowy.

Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach wymienionych w art. 457 ust.1 ustawy
Pzp.

Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454
i art. 455 ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje sie postanowienia umowne w
brzmieniu obowigzujgcym przed tg zmiang.

Zamawiajgcy ma prawo w celach porzadkowych objgé aneksem takze te kwestie czy
zagadnienia, ktére nie nakfadajg na niego takiego obowigzku.

ROBOTY DODATKOWE i ZAMIENNE
§ 20

Roboty dodatkowe, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos¢ wykonania
wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktérych zakres nie przekracza uprawnien
Zamawiajgcego z mocy ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest wykonacC przy
zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametréw i standardéw, po
podpisaniu przez strony aneksu do umowy, ustalajgcego zakres rzeczowy, finansowy i
termin wykonania, na podstawie protokotu koniecznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia robot zamiennych w razie
wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
Roboty zamienne mogqg zosta¢ wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio
sporzadzonego protokotu koniecznoséci, podpisanego przez Wykonawce i inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie wykonawcy za roboty okreslone w ust. 1 i 2 zostanie ustalone przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow oraz stawek
kalkulacyjnych wynagrodzenia okreslonego w kosztorysach ofertowych — dotyczy
stawek robocizny, kosztéw ogolnych, kosztdw zakupu, cen pracy sprzetu i cen
materiatéw. Ceny materiatéw i sprzetu nalezy przyja¢ wg. cennika wynikajgcego z
kosztorysu ofertowego, a dla materiatéw nie wyszczegdlnionych w cenniku — wedtug
faktur dostawcow, ale nie wyzej niz srednie ceny SEKOCENBUDU (tabela dla regionu
podlaskiego) dla okresu, w ktérym wystepuje realizacja robét dodatkowych lub
zamiennych.
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5. Podstawg odbioru robot okreslonych w ust. 1i 2 bedzie obmiar robét wraz z wyceng
kosztorysowg sporzadzong przez Wykonawce.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé rezygnaciji z realizacji czesci robét.

7. Podstawag okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokot
koniecznosci uzgodniony przez przedstawicieli stron oraz kosztorys sporzadzony przez
Wykonawce zawierajgcy pozycje dla robét zaniechanych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

8. Zmiana zakresu rob6t powodujgca znaczne zmiany wynagrodzenia wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 21
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz os6b trzecich.

§ 22
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy prawa polskiego w
szczegoblnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych.

§23
Strony o$wiadczaja, ze zostaly poinformowane, iz niektére dane zawarte w tresci umowy, jak
réwniez przedmiot umowy mogg stanowi¢ informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informaciji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz.902 t.j.).

§24
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnego aneksu.

§25
Wszelkie spory, ktére wynikng w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, bedg rozstrzygane
w pierwszej kolejnosci na drodze polubownej. W przypadku braku osiggniecia porozumienia
sgdem wiasciwym do rozstrzygniecia sporow bedzie sgd wiasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

§ 26
1. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
otrzymuje Zamawiajgcy i jeden Wykonawca.
2. Integralng czescig umowy jest harmonogram rzeczowo — finansowy roboét i szczegotowy
kosztorys ofertowy.
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