ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - WZOR

zawarta wdniu ............ooeiinnnn... w Wadowicach

pomigdzy Powiatem Wadowickim z siedzibg w Wadowicach, przy ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice,
ktory reprezentuja:

1.
2.

Pan Mirostaw Sordyl - Starosta Wadowicki
Pan Wojciech Polak - Wicestarosta

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJACYM”

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”

Podstawe zawarcia Umowy stanowi: zamowienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji
WYNAgrodzenia nr ...................... przeprowadzone W dniu ..............c....... oraz oferta z dnia

poz. 1320)

e eveven, 280dnIE z ustawq z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.z 2024 r.,

§1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych dla zadania
pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1707K w km 4+983,3 — 5+024 wraz z rozbiorka
istniejacego i budowg nowego mostu w km 5+000 na potoku Cedron oraz budowg
niezbednych umocnien koryta potoku, w miejscowos$ci Skawinki”.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do oddania obiektu budowlanego, o ktorym mowa w ust. 1,
wykonanego zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla specyfikacja warunkow zamowienia, w tym
zatgczniki do specyfikacji, tj.: opis przedmiotu zamowienia, dokumentacja projektowa, przedmiar
robodt, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, ktore to dokumenty wraz z oferts
Wykonawcy stanowig integralng czg¢$¢ niniejszej umowy i1 zostalty wymienione jako zalgczniki
do niniejszej umowy w § 15.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbgdng wiedze, doswiadczenie i dysponuje stosowna baza
do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy
z zachowaniem nalezytej starannos$ci, uwzgledniajac zawodowy charakter prowadzonej przez
niego dziatalno$ci, zgodnie z Prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osob.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, dokonal wizji (szczegdtowych ogledzin) terenu,
na ktorym bedzie realizowana inwestycja, celem rozeznania pelnego zakresu robot zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy oraz z warunkami prowadzenia robot, nie wnosi zadnych uwag
1 uznaje je za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a w przedtozonej
ofercie uwzglednil wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

Zadanie bedzie realizowane z dofinansowania rezerwy subwencji ogolnej w roku 2025.
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§ 2 Terminy

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w catosci do dnia 15.12.2025 roku.
Wytaczny dokument potwierdzajacy wykonanie catosci przedmiotu umowy stanowi protokot
odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy do przedstawienia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot,
okreslajacego z doktadnos$cia do 14 dni poszczegodlne etapy robot, ktore moga stanowi¢ osobny
element odbioru czgsciowego. Harmonogram winien by¢ sporzadzony z podziatem na etapy
oraz dziaty wynikajace z poszczegolnych przedmiaréw robot, z uwzglednieniem technologii
wykonania danych rob6ot. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych dziatlow
rob6t Wykonawca powinien uwzgledni¢ przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania.

W przypadku zmiany termindéw realizacji poszczegélnych zakresow robot okreslonych
w harmonogramie, Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie
do 7 dni kalendarzowych od dnia wystapienia okolicznosci uzasadniajacych konieczno$¢
dokonania zmiany, a takze do uzyskania akceptacji tej zmiany przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2,
Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego a przediozony,
poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny sposoéb bedzie niezgodny
Z postanowieniami umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci
lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzag Wykonawce. Wykonawca
ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje si¢ za dzien
jego zatwierdzenia.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacej korekte
harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 2, na wezwanie Zamawiajacego, przedtozy skorygowany
harmonogram. Do zatwierdzenia skorygowanego harmonogramu postanowienia ust. 4 stosuje si¢
odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania o wszelkich okolicznosciach,
mogacych spowodowaé niedotrzymanie termindw wynikajacych z harmonogramu, przerwanie
robot lub zmiang ich zakresu, a takze o przyczynach tych okolicznosci.

§ 3 Wynagrodzenie

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe wg kosztorysu ofertowego Wykonawcy

zdnia ........oooeiinn, W KWOCIE: . it zt netto plus podatek VAT
wkwocie .....ooooiiiiiiiiiiiiicn Zh czyll L. ZE [Drutto/
(2 (011 < TP )

ptatne na warunkach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1 jest niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu umowy
i Wykonawca nie moze zadac jego podwyzszenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow robot, z zastrzezeniem postanowien § 14 ust. 4.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §3 ust. 1 umowy
bez mozliwosci podwyzszenia wynagrodzenia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystapienia robot zamiennych z przyczyn o charakterze
technologicznym lub ekonomicznym, o ile wprowadzenie robdt zamiennych stanie si¢ konieczne
do prawidtowego wykonania umowy oraz nie spowoduje rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zamienne w ramach wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 3 ust. 1 bez mozliwosci jego podwyzszenia.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonal jakiekolwiek roboty
dodatkowe bez zlecenia wykonania tych robot przez Zamawiajacego. W zakresie niemozliwych
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do przewidzenia robot dodatkowych odpowiednie zastosowanie znajduja postanowienia § 4 ust. 9
i1 10 oraz § 14 ust. 4 umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1, zostato ustalone z uwzglednieniem obowigzujacych regulacji prawnych dotyczacych
minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczegodlnosci
w sposOb gwarantujacy, iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazda godzing wykonywania prac
bedacych przedmiotem niniejszej umowy jest nie nizsza niz wysokos¢ obowigzujacej minimalnej
stawki godzinowe;j.

§ 4 Obowiazki Stron

Zamawiajacy i Wykonawca bedg wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zamowienia bedacego jej przedmiotem — przy uwzglednieniu zakresu obowiazkow
i uprawnien przynaleznych kazdej z jej stron zgodnie z umowsa.

Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi niezwtocznie po zawarciu umowy;

b) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezwlocznie po przekazaniu przez
Wykonawce dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 3 (najpdzniej w terminie 7 dni od daty
przekazania tych dokumentow);

c¢) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie 7 dni od przekazania przez
Zamawiajacego terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia (BIOZ) oraz Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), a w przypadku zamiaru wykonywania

robot wymagajacych wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t do obowigzkoéw

Wykonawcy nalezy rowniez dostarczenie Zamawiajagcemu uzgodnionego projektu organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez
Strony;

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

c) terminowego przystepowania do odbioréw czgsciowych i koncowego;

d) zapfaty naleznego wynagrodzenia;

e) wspoéldziatania z Wykonawca celem prawidlowego i terminowego wykonania niniejszej
umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) zapewnienie terenu na czasowy odktad lub skladowanie mas ziemnych oraz materiatow
z rozbidrek 1 demontazu, a takze zapewnienie pomieszczen i terenu na cele magazynowo-
socjalne oraz ponoszenie ich kosztow;

b) zorganizowanie na wiasny koszt punktow poboru energii elektrycznej i wody oraz terminowe
ponoszenie oplat z tego tytutu;

c) kontrola jako$ci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot i stosowanie wyrobow dopuszczonych do uzywania
w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego;

d) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robo6t usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

e) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych mie¢
wplyw na jako$¢ robot lub ustalony termin zakonczenia robot;

f) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o przeprowadzanych na terenie budowy
kontrolach oraz o zaistniatych wypadkach;

g) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go Zamawiajacemu;

h) opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedtozenie go Zamawiajacemu;

1) umozliwienie wstepu na teren budowy innym osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowys;
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bb)

cc)

dd)

ee)

oznaczenie 1 nalezyte zabezpieczenie terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na placu budowy od protokolarnego przejecia do chwili
wykonania przedmiotu umowy i odbioru koncowego;

zapewnienie bezpieczenstwa podczas dzialan na terenie budowy;

zapewnienie bezpieczenstwa ruchu, jezeli wykonuje roboty bez zamykania ruchu;

wykonanie na czas prowadzenia robdt budowlanych projektu organizacji ruchu
przy uwzglednieniu konieczno$ci wykonywania warstwy $cieralnej cala szerokoscia jezdni
oraz oznakowanie robot zgodnie ze sporzadzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;
zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji
oraz przestrzeganie przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

prowadzenie robdt w sposob zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem oraz w technologii jak najmniej ucigzliwej akustycznie (migdzy innymi
poprzez zastosowanie sprawnego i wlasciwie eksploatowanego sprzgtu);

spetnienie przez maszyny mobilne nieporuszajace si¢ po drogach (tj. maszyny budowlane:
koparki, tadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18 kW wymagania w postaci wyposazenia
w filtr czastek statych;

czyszczenie na mokro ulic i terenu wokot budowy, ktore sg zanieczyszczone na skutek budowy;
zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatow sypkich;

stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub blota z kot sprzetu ciezkiego opuszczajacych
plac budowy;

stosowanie ciecia elementéw betonowych na ,,mokro”;

stosowanie przykrycia przy przewozeniu materialdéw pylacych;

aktualizacje uzgodnien branzowych — jesli zachodzi konieczno$¢;

spelnienie wymagan okre$lonych w pismach, uzgodnieniach, opiniach i decyzjach,
zataczonych do projektow budowlanych dla przedmiotowego zadania;

zapewnienie nadzoru ornitologicznego w przypadku wycinki drzew w okresie ochronnym
ptakow;

zapewnienie w rejonie prowadzenia robot stalego i bezpiecznego dojazdu oraz dojscia
do wszystkich nieruchomosci, w tym m.in. do posesji, budynkow i obiektéw budowlanych;
prowadzenie robot budowlanych w sposob zapewniajacy ciaglos¢ funkcjonowania obiektow
zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robot;

prowadzenie robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia istniejacych obiektow, w tym
istniejacej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na terenie budowy i nie podlegajacej
przebudowie, a takze tej zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystgpienia
uszkodzen tych obiektéw Iub infrastruktury Wykonawca zobowiazany jest do naprawy
uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury;

przeprowadzanie pomiarow i badan materialow oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materialow i robot, okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot;
powiadamianie Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich
zakrycia lub zaniknigcia oraz umozliwienie Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu;

uzgodnienie z Zamawiajacym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy kazdych zmian
materialowych, standardu wykonania oraz nieistotnych zmian projektowych okreslonych
w ustawie Prawo budowlane, po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest w terminie co najmniej 14 dni przed planowanymi robotami
obejmujagcymi ww. zmiany przedlozy¢ wniosek wraz z uzasadnieniem oraz kompletnymi
dokumentami dotyczacymi specyfikacji warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
oraz innych warunkow okreslonych obowigzujacymi przepisami prawa jakie muszg spetniac
materialy, a przede wszystkim materialy musza by¢ zgodne z zalozeniami dokumentacji
projektowej oraz z jakos$cig i standardem uzytych materiatow;

przekazanie kompletne] dokumentacji powykonawcze] w ilodci 2 egzemplarzy w wersji
papierowej (egzemplarz nr 1 zawierajgcy oryginaly, egzemplarz nr 2 — kopia egzemplarza nr 1)
oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD albo pendrive w formacie pdf
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10.

oraz w formatach edytowalnych. Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ oryginaly
zgodnie z przepisami prawa m.in.: oryginal dziennika budowy, projekt techniczny
z uwzglednieniem wszelkich ewentualnych zmian naniesionych na czerwono w stosunku
do projektu wraz z podpisem projektanta sprawujacego nadzor autorski oraz oswiadczeniem
kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja, naniesionymi zmianami
i Prawem budowlanym, dokumentacje¢ geodezyjna zawierajaca inwentaryzacje powykonawcza
w tym umozliwiajacg zlozenie dokumentow do Waod Polskich a takze wszelkie wymagane
atesty, certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci/ wlasciwosci uzytkowych dotyczacych
wbudowanych materiatow i urzadzen, protokoly badan i sprawdzen wraz ze wszystkimi
niezbednymi instrukcjami eksploatacji /obstugi 1 konserwacji urzadzen, kartami
gwarancyjnymi urzadzen w oryginale, zaleceniami eksploatacyjnymi, oraz osobng teczka
dla wykonanych sieci i przylaczy. Kazda strona dokumentacji powykonawczej winna by¢
pieczetowana czerwong pieczecia ,,Dokumentacja powykonawcza” oraz pieczecia i podpisem
Kierownika Budowy / Kierownika Robot. Kazda karta materialowa, deklaracja zgodnosci,
certyfikat, aprobata techniczna lub deklaracja wtasciwosci uzytkowych winna by¢ oznakowana
czerwona pieczatka ,,Wbudowano na obiekcie”.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac przez caly czas realizacji umowy wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy oraz innych obowigzujacych
w tym zakresie aktow prawnych. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi
wylacznie Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec osob trzecich zwigzane
z realizacja niniejszej umowy, W tym spowodowane niewlasciwym oznakowaniem,
zabezpieczeniem rob6t lub wadami technicznymi ich wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
adresu siedziby i o kazdej innej zmianie dziatalno$ci, mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy.
Niedochowanie obowiazku informacyjnego zwigzanego ze zmiang siedziby nie wplywa
na skuteczno$¢ dorgczenia korespondencji adresowanej na nieaktualny adres.
Jezeli w toku inwestycji zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych, niemozliwych
wezesniej do przewidzenia, ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowej realizacji umowy,
Kierownik Budowy jest zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego oraz niezwlocznego przedlozenia tym
osobom protokotu konieczno$ci wraz z kosztorysem ofertowym, wyszczegolniajacym koszt robot.
Protokdt koniecznosci wraz z kosztorysem ofertowym dla swej skutecznosci winien by¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ceny wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym powinny by¢ nie wyzsze od Srednich cen
materialow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesiacu,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okre§lono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow, naktadow wilasnych lub cen
obowigzujacych na rynku w danym wojewoddztwie.

§ 5 Klauzula zatrudnienia

Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy zatrudni co najmniej 5 oséb, ktore bedg wykonywaty
roboty mostowe, na podstawie umowy o prace przez caly okres trwania niniejszej umowy
w wymiarze pelnego etatu dla kazdej z nich, we wlasnym przedsigbiorstwie lub tez osoby takie
winny by¢ zatrudnione przez Podwykonawce realizujgcego przedmiot umowy.

Dla udokumentowania wymogu, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od zawarcia umowy wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnos$ci jakie beda oni wykonywac.
Zamawiajacy na etapie wykonywania umowy, w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnos$ci
w zakresie realizacji umowy, moze zada¢ w szczegolnosci:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracg;
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c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowigzkéw pracownika.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian oséb, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca

w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedlozy Zamawiajacemu zaktualizowany wykaz, o ktorym

mowa w ust. 2. Forma zatrudnienia nowych os6b nie moze ulec zmianie.

Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy takze Podwykonawcy realizujacego zadanie objete

niniejszg umowa.

§ 6 Przedstawiciele Stron

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozona oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze podmiot trzeci .........oevvvvieiiniiniininnennnnnn, (nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby ktoérego w zakresie wiedzy i/ lub do§wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac
ofert¢ celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie ...............ceeiiiiiiiiiiiiinin
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania UMOWY PIZEZ  ......ovirririiieriiniireireaneaeenennenns (nazwa  podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetlniania przez Wykonawceg warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Przedstawicielem Zamawiajacego W toku realizacji umowy bedzie
................................................ — pehnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Robot Mostowych
(zwany Inspektorem Nadzoru lub nadzorem inwestorskim).

Nadzor inwestorski bedzie reprezentowat Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajagc w imieniu
i na rachunek Zamawiajacego w zakresie wynikajacym z niniejszej umowy. Pelnomocnictwo
niniejsze nie daje upowaznienia inspektorowi do podejmowania decyzji powodujacych wzrost
kosztow realizacji zadania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany o0sob sprawujacych nadzor
nad realizacjg robot i zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.
Przedstawicielem Wykonawcy W toku realizacji umowy bedzie
................................................ — Kierownik Budowy z uprawnieniami budowlanymi
do kierowania robotami w specjalno$ci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen, bedacy
jednoczesnie koordynatorem realizacji umowy, wskazanym w ofercie Wykonawcy.

Kierownik Budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualne zmiany Kierownika
Budowy wymagaja, po pisemnym powiadomieniu, zgody Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji
robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, Kierownik Budowy jest zobowigzany
do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

Najpdzniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia osoby wymienionej w ust. 6 oraz jej przynalezno$¢ do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osoby wymienionej w ust. 6 w sytuacji zdarzen
losowych lub w przypadku niewywigzywania si¢ przez tg osob¢ z pelnionych obowigzkow.
Inicjatorem zmiany moze by¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca. W przypadku koniecznosci
dokonania zmiany osoby wymienionej w ust. 6 Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu
propozycje zmiany tej osoby nie poézniej niz 7 dni przed planowang zmiang. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej osoby beda
takie same lub wyzsze od wymaganych postanowieniami specyfikacji warunkéw zamowienia.
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Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje si¢ do tego, ze Kierownik Budowy bedzie czynnie
wspotuczestniczyt w naradach roboczych na budowie oraz we wszystkich czynnosciach
odbiorowych.

Wykonawca zobowiazany jest przed wbudowaniem materiatdéw uzyska¢ od Inspektora Nadzoru
akceptacje co do ich zgodnosci z dokumentacja wykonawcza. Decyzje, co do udzielenia akceptacji
Inspektor Nadzoru podejmuje w terminie 3 dni, liczonych od dnia przedtozenia Inspektorowi
Nadzoru przez Kierownika Budowy kompletnego wniosku materialowego. W przypadku
przedtozenia niekompletnego wniosku materiatlowego termin nie biegnie, a zaczyna biec od dnia
uzupetnienia wniosku materialowego.

Odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego Inspektor
Nadzoru.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 7 Podwykonawstwo

Wykonawca wykona sitami wlasnymi nastepujace roboty:

2 ) ;
D) e e ;
o wartosci facznie: .................... zh brutto (sfownie: ... ).
Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcow nastgpujace roboty:

;) I OWartosSCl ....o.oovevvnnnnnn. ztbrutto (sfownie: ........coooeviiiiiiiiiiii );
b) O Warto$Ci .....ovveverennnnnnns zhbrutto (stownie: ... ).

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami
wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

Zatrudnienie przez Wykonawce Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy musi zostaé
zgloszone Zamawiajagcemu pisemnie najpoézniej 7 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy do wykonywania robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty objete niniejsza
umowa, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce projektu umowy lub projektu jej zmian wraz z czescia dokumentacji
dotyczacg wykonania robot okreslonych dla Podwykonawcy nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub jej zmiane.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu do wgladu
oryginaty uméw o podwykonawstwo i ich zmiany zawarte z Podwykonawcami i doreczy kopie
umow potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia zawarcia.
Wszystkie przekazane kopie stang si¢ integralng cz¢$cig niniejszej umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zglasza w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w art. 464 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

W przypadku zmiany Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy Wykonawca musi przedtozy¢
Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem
do wykonania robot nowego Podwykonawcy. W tym zakresie stosuje si¢ ust. 4 i 5 niniejszego
paragrafu.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikla z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zatrudnienie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiajacego
lub niedostarczenie zawartej z nim umowy lub jej zmiany stanowi podstawe do odstgpienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
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Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. Podstawa do zaptaty faktury
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy bedzie przedstawienie dowodoéw potwierdzajacych
zaptate przez Wykonawce naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy zostanie zmuszony do zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy to o tyle, ile zaptaci Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania Podwykonawcow Iub Dalszych
Podwykonawcow, ktérym powierzyl wykonywanie robot objetych niniejsza umowsa.

Wykonawce obowigzuja te same zasady okreslone w niniejszym paragrafie w przypadku zawarcia
umoéw przez Podwykonawcow z Dalszymi Podwykonawcami.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysoko$ci 5% ceny ofertowej brutto tj. w kwocie ........................ zt (stownie:

................................................................................................... ) w  formie

zgodnej z art. 450 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku

bankowym 1 zwraca z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym

przechowuje, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej

za przelew pienigdzy, na rachunek wskazany przez Wykonawce.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, zgodnie z art. 450 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego

wysokosci.

Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

przedmiotu umowy, w tym z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady.

Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy, w nastepujacych czesciach i terminach:

a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany,

b) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie do 15 dni od daty uptywu
terminu r¢kojmi lub gwarancji.

§ 9 Odbiory

Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioru robét:

a) odbiory czesciowe;

b) odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — dokonywane przez Inspektora Nadzoru
w trakcie realizacji inwestycji;

c) odbiory usuniecia wad,

d) odbiér gwarancyjny;

e) odbidr koncowy.

Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru na piSmie

niezwlocznie po zakonczeniu robot.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru robot czesciowych i koncowego w ciggu

7 (siedmiu) dni od dnia zgloszenia tych robot. Odbioru robdt dokonuje komisja

sktadajagca si¢ z: Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz osob reprezentujacych

Zamawiajacego.

Podstawg przeprowadzenia odbioru robot, o ktoérych mowa powyzej, sa ogledziny w terenie

oraz analiza przedtozonych przez Wykonawce dokumentéow okreslonych w Szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét. Kompletna dokumentacje

powykonawczg Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu zgloszenia

gotowosci do odbioru. Jezeli nastapi opdznienie w przedtozeniu tej dokumentacji, termin

przystapienia do odbioru wskazany w ust. 3 ulegnie odpowiedniemu wydhuzeniu.

Na potrzeby odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia

w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku
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do projektu wraz z podpisem projektanta sprawujacego nadzoér autorski oraz o§wiadczeniem
Kierownika Budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja, naniesionymi zmianami
i Prawem budowlanym wraz z =zalaczonym zbiorem atestow, certyfikatow 1 deklaracji
zgodnosci / whasciwosci  uzytkowych dotyczacych wbudowanych materiatow 1 urzadzen,
protokotéw badan i sprawdzen, oryginatu dziennika budowy oraz ze wszystkimi niezbednymi
instrukcjami eksploatacji / obstugi i konserwacji urzadzen, kartami gwarancyjnymi urzadzen
w oryginale, zaleceniami eksploatacyjnymi oraz osobng dokumentacja dla wykonanych sieci
iprzylaczy, a takze oryginal dziennika budowy, dokumentacje geodezyjna zawierajaca
inwentaryzacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza winna zawieraé wszystkie
dokumenty umozliwiajace uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Z czynnosci odbioru sporzadzony bgdzie protokot odbioru robdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru. Protokoly czesciowe i koncowy kazdy wraz z kosztorysem
powykonawczym, stanowi¢ beda zatacznik do faktur cze$ciowych i faktury koncowe;.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad i zadac¢ ich usunigcia wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunigcia;
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

— jezeli umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie do odpowiednio utraconej wartos$ci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej;

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
W przypadku zwloki Wykonawcy w usunigciu wad lub nieuzasadnionego uchylenia sig¢
od ich usunigcia Zamawiajacy moze wykona¢ naprawe we wlasnym zakresie lub zleci¢ naprawe
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy
z wyznaczeniem stosownego terminu do wykonania naprawy i zawiadomieniu o skutkach
niewywigzania si¢ z tego obowigzku, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§ 10 Warunki platnosci

Rozliczenie wykonania cato$ci zadania nastgpi na podstawie wystawionych przez Wykonawce
faktur VAT, przy czym faktura VAT moze by¢ wystawiona (zgodnie z ust. 2), po dokonaniu
odbioru danego zakresu robot, potwierdzonego podpisaniem stosownego protokotu.
Wynagrodzenie rozliczane bedzie na podstawie faktur czeSciowych, zgodnie z zaawansowaniem
robot, na podstawie protokotu czgsciowego odbioru wraz z wykazem iloSci wykonanych
1 odebranych robot potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz faktury koncowej po podpisaniu
protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy i przedtozeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 2
umowy.

Do faktury cze$ciowej i koncowej Wykonawca dotacza dowody zaplaty wynagrodzenia

ewentualnym Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, w zakresie wszelkich zobowigzan

wynikajacych z udziatu Podwykonawcy w realizacji robodt objetych faktura.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie wykonania przedmiotu umowy:

a) faktura czeSciowa / fakturami czgSciowymi — w wysokoSci calego wkiadu wiasnego
Zamawiajacego bez udzialu subwencji, platng zgodnie z zaawansowaniem robot,
po wykonaniu w calos$ci zakresu rzeczowego;

b) fakturg koncowa — w wysokosci calej kwoty subwencji, ptatng po zakonczeniu i odbiorze
koncowym catego zadania zgodnie z protokotem odbioru koncowego.

W przypadku wyboru oferty zawierajacej cen¢ wyzsza niz przewidziang w kosztorysie

inwestorskim, wkiad wlasny Zamawiajacego zostanie odpowiednio zwigkszony powyzej 5%

wartosci zadania, a kwota subwencji pozostanie ta sama.

9/14



*®

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku wyboru oferty zawierajacej cen¢ nizszg niz przewidziang w kosztorysie

inwestorskim, wklad wlasny Zamawiajagcego i kwota subwencji zostang odpowiednio

proporcjonalnie zmniejszone.

Zamawiajacy nie bedzie udziela¢ zaliczek na realizacje umowy.

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostana zwrocone Wykonawcy.

Zamawiajacy pisemnie zwréci si¢ o korekte faktury wystawionej nieprawidtowo. Termin ptatnosci

rozpoczyna swoj bieg od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.

Faktury beda wystawione w ten sposob, ze:

nabywca bedzie: Powiat Wadowicki, 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2, NIP 551-21-29-478,

odbiorcg bedzie: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnosci wynikajacych z umowy

za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach

ustawy o podatku od towaréw i uslug.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:

a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno§¢ w ramach mechanizmu podzielonej platnosci,
o ktérym mowa powyzej;

b) jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa
w ustawie o podatku od towardéw i ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okre§lonych w ust. 14,

op6znieniec w dokonaniu platnosci powstale wskutek braku mozliwosci realizacji przez

Zamawiajacego platno$ci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz

dokonania ptatnos$ci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy

do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan lub innych roszczen z tytutu

dokonania nieterminowej ptatnosci.

Naleznos¢ bedzie uregulowana z konta Starostwa Powiatowego w Wadowicach na konto

Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca musi by¢ wykazany na licie podatnikow VAT

tzw. ,,Biata Ksigga”.

Faktura bedzie ptatna przelewem w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia dorgczenia

Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzien

zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Przeniesienie na osobe trzecig jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy

wymaga zgody Zamawiajacego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 11 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1
umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwlok¢ w usunigciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtloki;

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;

d) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce
naleznego Podwykonawcom Iub Dalszym Podwykonawcom - 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

e) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. | umowy za kazdy dzien
zwloki;

f) w przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;
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g) w przypadku, jezeli Wykonawca pomimo wezwania przez Zamawiajacego nie dostosuje
terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane do terminu
okreslonego w art. 464 ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych — 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

h) w przypadku stwierdzenia, ze do §wiadczenia ustug wynikajacych z niniejszej umowy nie jest
zatrudnionych na umowg¢ o pracg¢ na pelny etat co najmniej 5 osob — Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 1000,00 zt za kazde stwierdzone zdarzenie;

i) za brak przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy —
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysoko$ci 5% kwoty zabezpieczenia
okreslonej w § 8 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek;

j)  za zwloke w przedlozeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robdt lub jego aktualizacji — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki,

k) w przypadku przystapienia Podwykonawcy Iub Dalszego Podwykonawcy do robot
budowlanych przed akceptacja umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez
Zamawiajacego lub pomimo nieuzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy
o podwykonawstwo z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca — Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi

odpowiedzialno$¢.

Zamawiajacy i Wykonawca moga zada¢ odszkodowania przewyzszajacego kare umowna, jesli kara

nie pokrywa wysokos$ci szkody powstatej wskutek nienalezytego wykonania umowy lub zwloki

w oddaniu przedmiotu umowy, badZ usuni¢cia wad.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy nie

przekroczy 90% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. | umowy. Laczna

wysokos¢ kar, ktoérych moze dochodzi¢ Wykonawca wynika z brzmienia ust. 2.

Kary umowne moga by¢ potracane z wystawionej faktury lub z innych wierzytelnosci Wykonawcy.

W sytuacji, kiedy nie bgdzie mozliwos$ci potracenia kar z faktury lub z innych wierzytelno$ci

Wykonawcy, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce notg ksiegowa, ptatng w terminie 14 dni, liczac

od dnia jej dorgczenia.

§ 12 Odstgpienie

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagraza¢ bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
Niezaleznie od uprawnien okreslonych w przepisach prawa Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w przypadkach okre§lonych w niniejszym paragrafie.

W  przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczgt robdt bez wuzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania zloZzonego na piSmie z wyznaczeniem stosownego
terminu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych
od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.

W przypadku gdy Wykonawca przerwal prowadzenie robot na okres dluzszy niz 30 dni
kalendarzowych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
ztozonego na piSmie z wyznaczeniem stosownego terminu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 14 dni kalendarzowych od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego przystgpienia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy do robot budowlanych, pomimo nieuzyskania przez Wykonawce
lub Podwykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg Iub Dalszym
Podwykonawca, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych
od powzigcia wiadomos$ci w tym zakresie.

W przypadku niewypelienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace,
o ktorym mowa w §5 umowy, pomimo wezwania zlozonego na piSmie z wyznaczeniem
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stosowanego terminu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych

od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.

W przypadku gdy Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny

z dokumentacjg projektowa lub Szczegoétowa Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru

Robdt (SSTWiOR), lub wskazaniami Zamawiajacego, badz umowa oraz w ciggu 7 dni

od doreczenia pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie, Zamawiajacy moze odstgpic

od umowy w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie moze dotyczy¢ czeséci robot, w tym robdt niewykonanych.

Odstgpienie od umowy nie wplywa na mozliwo$¢ dochodzenia przez Zamawiajacego kar

umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na dzien odstapienia
i przekaze plac budowy Zamawiajacemu, a Zamawiajacy jest zobowiazany przejaé plac
budowy;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony odstepujacej;

c) w przypadku zwtoki Wykonawcy w zabezpieczeniu przerwanych robdt, Zamawiajacy zleci
ich wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

d) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego
przy realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

e) Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy sprzet
i urzadzenia zaplecza budowy;

f) nieusunigty sprzet i urzadzenia zaplecza budowy zostang przez Zamawiajacego usunigte
na koszt Wykonawcy poza teren budowy bez odpowiedzialnosci za ich zabezpieczenie.

Rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy oraz

kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w §2 umowy. Wykonawca moze zadaé jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu realizacji wykonanej czgsci umowy.

§ 13 Re¢kojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...............cc.ceeeenvennnns (min. 60 m-cy) gwarancji i rgkojmi
na roboty budowlane objete niniejsza umowa. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona przegladu gwarancyjnego w obecno$ci Wykonawcy przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi, z ktdrego zostanie sporzadzony protokdt gwarancyjny. Termin przegladu
wyznaczy Zamawiajacy.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad w terminie
maksymalnie 7 dni, liczac od daty ich zgloszenia, jesli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku zwloki Wykonawcy w usunigciu wad lub nieuzasadnionego uchylenia sig
od ich usunigcia Zamawiajacy moze wykonaé naprawe we wlasnym zakresie lub zleci¢ naprawe
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy
z wyznaczeniem stosownego terminu do wykonania naprawy i zawiadomieniu o skutkach
niewywigzania si¢ z tego obowigzku.

Jezeli wada nie nadaje si¢ do usunigcia lub jest tego rodzaju, ze uniemozliwia prawidlowe
uzytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze o$§wiadczy¢ o obnizeniu wynagrodzenia
Wykonawcey 1 odpowiednio obnizy¢ jego wynagrodzenie o warto$¢, o ktorg inwestycja ulegla
obnizeniu w zwigzku z zaistniala wadg. To samo roszczenie przystuguje Zamawiajacemu, jesli
wada byla juz naprawiana, ale naprawa nie przyniosta oczekiwanych skutkow.

Uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi mogg by¢ realizowane niezaleznie od siebie.
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a)

b)

§ 14 Zmiany umowy

Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ponizszych przepisow.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku
zaistnienia okoliczno$ci, ktérych przy dochowaniu nalezytej staranno$ci nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, tj. w przypadku:

a) wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych niemozliwych
wcezesniej do przewidzenia, ktérych wykonanie jest niezbgdne dla prawidtowej realizacji
umowy;

b) sily wyzszej, polegajacej na wystapieniu zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, w szczeg6lnosci zagrazajacego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, to jest
m. in. klgski zywiotowej (huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, epidemie). Strona powotujaca
si¢ na sile wyzsza powinna stosownie udowodni¢ jej zaistnienie odpowiednimi dokumentami;

c) wystgpienia nadzwyczajnych warunkéw pogodowych, okreslonych w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot, niepozwalajacych na realizacje robot;

d) wstrzymania robot objetych umowa przez wiasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zrealizowanie przedmiotu umowy;

e) wystgpienia przerwy w realizacji robot budowlanych, wynikajacej z niedajace;j si¢ przewidzie¢
konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych;

f) wystapienia nieprzewidzianej kolizji z urzadzeniami znajdujacymi si¢ w obszarze prowadzonej
inwestycji.

Umowa moze by¢ zmieniona w stosunku do zlozonej oferty w zakresie oséb realizujacych

przedmiot umowy w nastgpujacym zakresie:

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w zwigzku z wystgpieniem uzasadnionego przypadku
koniecznosci realizacji umowy z udziatem Podwykonawcow czeéci umowy, ktorej Wykonawca
nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania Podwykonawcom, za zgoda Zamawiajacego
i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawstwa okreslonych w niniejszej umowie;
zmiany 0s6b do kierowania robotami pod warunkiem posiadania co najmniej takich uprawnien
co wymagane w SWZ.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zakresu rzeczowego umowy na warunkach
okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt.3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych w przypadku
wystapienia  konieczno$ci  wykonania robdt dodatkowych, niemozliwych  wczesniej
do przewidzenia, ktorych wykonanie jest niezb¢dne dla prawidlowej realizacji umowy. W takim
wypadku Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zmienione zgodnie z § 4 ust. 9 i 10 umowy.

§ 15 Zalaczniki

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig zalaczniki, tj.:

Sk L=

oferta;

kosztorys ofertowy;

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét;
specyfikacja warunkéw zamowienia;

dokumentacja projektowa;

inne dokumenty przetargowe.

§ 16 Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenie do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczenia Wykonawcy
w ciggu 21 (dwudziestu jeden) dni od chwili zgloszenia roszczenia.
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Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow jest sad miejscowo wlasciwy dla Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz przepisy innych obowiazujacych w tym zakresie aktow
prawnych.

Informacja o zawarciu niniejszej umowy zostanie wpisana do centralnego rejestru umow Starostwa
Powiatowego w Wadowicach, publikowanego w BIP Urzedu.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem:
trzy egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

(imig i nazwisko, podpis) (imig i nazwisko, podpis)

(imie i nazwisko, podpis)
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