Zatacznik nr 4 do SWz

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego, ktére zostang
wprowadzone do tresci tej umowy.

UMOWA Nr SZP.273. ... .2025

zwana dalej ,,Umowg”, zawarta elektronicznie* / zawarta pisemnie* w dniu ..........ccccecueuenee..
w Oswiecimiu pomiedzy:

Powiatem Oswiecimskim, ul. Wyspianskiego 10, 32-602 Oswiecim, NIP: 5492197501,
REGON: 072181652, adres do doreczen elektronicznych: AE:PL-17329-58416-HCEEU-26,
w imieniu ktérego dziataja:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (zwanej dalej ,,Pzp”) postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie
podstawowym (art. 275 pkt 2) Pzp) ogtoszonego w Biuletynie Zamdwien Publicznych pod numerem

§1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia publicznego
w formie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa mostu w ciggu DP
nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowosci Osiek”, zwanego dalej ,,Zadaniem” badz ,,Robotami”.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia zawierajg: dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru Robdét, specyfikacja warunkédw zamdwienia, przedmiary Robét,
oferta Wykonawcy, stanowigce integralng czes¢ Umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami, na ustalonych w Umowie warunkach oraz zgodnie ze
specyfikacjg warunkéw zamdwienia.

3. Do celdw interpretacji dokumenty tworzgce Umowe majg pierwszenstwo zgodnie z kolejnoscig
okreslong w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze zadanie bedzie dofinansowane ze srodkéw rezerwy subwencji
ogdlnej w roku 2025, a Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje to do wiadomosci.

§2 Terminy
1. Terminy ustala sie nastepujaco:

1) przekazanie placu budowy — niezwtocznie (nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy),

2) rozpoczecie Robdt — niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od daty
przekazania placu budowy,



3) zakonczenie Robdt — do 150 dni od daty przekazania placu budowy.
2. Jezeli w Umowie termin okreslony jest w dniach, rozumie sie przez to dni kalendarzowe.

3. Jezeli w Umowie termin okreslony jest w dniach roboczych, rozumie sie przez to dni od
poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

4. Termin wykonania Robét ulega zawieszeniu badz nie rozpoczyna swojego biegu jezeli
Zamawiajgcy zatwierdzit okolicznosci zwigzane z:

1) koniecznos$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wynikajgcych
z koniecznosci dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub

aktualizacji rozwigzan projektowych ze wzgledu na postep technologiczny, na czas niezbedny do ich

wprowadzenia okreslony przez Projektanta;

2) koniecznoscig wprowadzenia innych rozwigzan w realizacji Umowy niz zaktadano

w dokumentacji projektowe] (zmiana technologii wykonania, Roboty zamienne) nawet jesli nie
powoduje to koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej (nieistotne odstepstwo), na czas
niezbedny do ich wprowadzenia okreslony przez Projektanta;

3) wadg dokumentacji projektowe]j wykrytej po podpisaniu Umowy, na czas niezbedny do jej
usuniecia, okreslony przez Projektanta;

4) brakiem mozliwosci rozpoczecia realizacji Umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn obiektywnych, na czas trwania tych
przyczyn okreslony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy;

5) brakiem mozliwosci prowadzenia Robdt budowlanych zgodnie ze sztukg budowlana, ktére winny
by¢ wykonane zgodnie z harmonogramem Robét, na skutek niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, takich jak w szczegélnosci: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr
uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, niedopuszczalna wilgotnos¢ terenu budowy powstata
na skutek warunkow atmosferycznych, przez czas ich trwania, co zostanie potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy;

6) dziataniem sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci na czas jej trwania potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy;

7) wstrzymaniem prac budowlanych przez witasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, na czas ich wstrzymania potwierdzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w dzienniku budowy na podstawie aktu organu;

8) wystgpieniem braku na rynku materiatéw lub urzadzen, niezbednych do prawidtowego
wykonania Robét, lub takich ktére mogtyby by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzgdzeniami
spetniajgcymi wymagania Zamawiajacego, a ktérych termin dostawy jest dtuzszy niz zatozony przy
sporzadzaniu dokumentacji projektowej; Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w dzienniku
budowy okres stanowigcy réznice w czasie dostawy;

9) wystgpieniem innych okolicznosci wptywajgcych na termin realizacji Umowy, niezaleznych od
Stron Umowy, ktérych zadna ze Stron przy dochowaniu nalezytej starannosci nie byta w stanie



przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy, na czas ich trwania, potwierdzony przez Inspektora nadzoru
budowlanego w dzienniku budowy.

5. Zawieszenie terminu, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nastepuje wyfacznie po
udokumentowaniu tego faktu przez Wykonawce i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego z uwzglednieniem wptywu na mozliwos¢ wykonywania Robodt lub ich organizacje
przez Wykonawce.

6. Whniosek o zawieszenie terminu wykonania Robdt moze zostac ztozony, nie pdzniej niz do 30 dni
od ustania przyczyn zawieszenia. Wszelkie wnioski Wykonawcy o zawieszenie terminu Umowy bez
zatwierdzenia jego zasadnosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy pozostawia bez
rozpatrzenia.

7. Zawieszenie terminu wykonania Robét nie moze powodowac wydtuzenia ilosci dni
kalendarzowych na realizacje Umowy, liczonych od dnia przekazania placu budowy.

8. Przez zakonczenie Robét rozumie sie dzien potwierdzenia gotowosci do odbioru Robdt wpisany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, w wyniku ktérego doszto do
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru ostatniej czesci Robdt badz protokotu odbioru
ostatniej czesci Robét z usterkami, ktdrych czas usuniecia jest krétszy niz 14 dni. W razie podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru ostatniej czesci Robdt z usterkami, ktérych czas usuniecia
wynosi co najmniej 14 dni, zakonczenie Robdt nastepuje z dniem usuniecia usterek, o ktérym mowa
w § 6 ust. 9 Umowy.

9. Przez gotowosc do odbioru Roboét rozumie sie nalezyte wykonanie:

1) catego przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang wraz z uporzagdkowaniem placu
budowy, badz

2) okreslonej w Umowie czesci Zadania, ktdrej realizacja jest uwarunkowana terminem zgodnie ze
sztuka budowlang, badz

3) czesci Zadania, ktdrej realizacja wigze sie z obowigzkiem czesciowe] zaptaty przez
Zamawiajgcego

zgtoszone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

10. llekro¢ w Umowie jest mowa o zleceniobiorcach, nalezy przez to rozumieé osoby przyjmujace
zlecenie lub $wiadczgce ustugi w rozumieniu art. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

§ 3 Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Przekazanie dokumentacji zwigzanej z budowa, w tym dziennika budowy i uzgodnien
branzowych.

2. Przekazanie placu budowy.
3. Zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego i nadzoru archeologicznego (jesli dotyczy).

4. Zorganizowanie odbioréw wykonanych Robét w terminach okreslonych w Umowie.



5. Weryfikacja przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy zgtoszenia gotowosci
do odbioru przez Wykonawce, w terminie do 3 dni roboczych od dokonania stosownego wpisu
w dzienniku budowy (daty doreczenia zgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego).

6. Niezwtoczne informowanie Wykonawcy o wadach Robét.
7. Terminowa zaptfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.
8. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Zgtaszanie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen do projektéw umow

o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg Roboty budowlane, lub ich zmian oraz sprzeciwéw do
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg Roboty budowlane lub ich zmian w terminie do
14 dni liczgc od daty ich doreczenia w wypadkach, o ktérych mowa w art. 464 ust. 3 Pzp.

10. Niezwtoczne ztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego badz zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, po podpisaniu przez Zamawiajgcego
bezusterkowego protokotu odbioru ostatniej czesci Robdt badz protokotu pousterkowego, po
wczesniejszym podpisaniu protokotu odbioru ostatniej czesci Robét (jesli dotyczy).

§4 Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie placu budowy od Zamawiajgcego w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1)
Umowy.

2) Zapewnienie na wiasny koszt sprawowania kierownictwa budowy i Robdt przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac

w poszczegdlnych specjalnosciach, zgodnie z przedmiotem zamodwienia. Za koordynacje Robdt
branzowych w tym wykonywanych przez podwykonawcow i prowadzenie dokumentacji budowy
odpowiada zaakceptowany przez Zamawiajgcego Kierownik budowy. Kierownik budowy ma
postugiwac sie biegle w mowie i pismie jezykiem polskim.

3) Przedstawienie (pisemnie lub telefonicznie lub na adres e-mail Zamawiajgcego wskazany
w § 14 ust. 10 Umowy) Zamawiajgcemu Kierownika budowy do akceptacji najpdzniej w dniu
przekazania placu budowy poprzez wskazanie imienia i nazwiska, uprawnien, numeru telefonu
i adresu poczty elektronicznej lub adresu do doreczen elektronicznych.

4) Przesytanie przez Kierownika budowy ustanowionego przez Wykonawce fotokopii dziennika
budowy na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego na adres e-mail Zamawiajgcego wskazany
w § 14 ust. 10 Umowy w ciggu 24 godzin.

5) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jesli bedzie to konieczne z uwagi
na obowigzujgce przepisy prawa oraz niezwtoczne doreczenie go Zamawiajgcemu.

6) Wykonanie Robot a takze zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy, oznakowanie miejsca
prowadzonych Robdt, zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych do terenu budowy

i przechowywanych tam materiatdw na wtasny koszt, zgodnie z przepisami bezpieczerstwa i higieny
pracy oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

7) Powiadomienie operatoréw wszystkich sieci instalacyjnych, w szczegdélnosci elektrycznych,
gazowych, wodno-kanalizacyjnych, teleinformatycznych, ktorych infrastruktura znajduje sie w rejonie
placu budowy oraz jego oddziatywania.



8) Powiadomienie wtascicieli nieruchomosci objetych przerwami w dostawach prgdu, wody, gazu
i innych spowodowanych prowadzonymi Robotami, w terminie co najmniej na 3 dni przed
planowanymi przerwami.

9) Zapewnienie ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskanie uzgodnien i protokotéw
odbioru technicznego wykonanych Robdt w zakresie wszystkich sieci na wtasny koszt, w tym
ewentualny koszt wtgczenia i wytgczenia urzadzen i sieci, w ktérych nastgpita ingerencja Wykonawcy
oraz koszt wigczenia i wytgczenia urzadzen i sieci niezbednych do realizacji budowy, ktéremu Roboty
majg stuzyd.

10) Pokrycie kosztow uszkodzenia sieci, ich awarii, lub kosztdw przerwy eksploatacyjnej
wynikajgcych z realizacji Roboét.

11) Prowadzenie Robdt w taki sposéb, aby przez caty czas realizacji zamowienia zapewnic
bezpieczne dojscie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych przy ul. Beskidzkiej w Osieku lub do
ktorych dostep odbywa sie poprzez tg droge oraz zapewnié ciggtos¢ dostaw medidw.

12) Zapewnienie dozoru mienia na terenie Robdt na witasny koszt.

13) Umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jesli dotyczy).

14) Organizacja swojego zaplecza w miejscu ustalonym z Zamawiajacym na wtasny koszt oraz
ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za teren budowy i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub
osobom trzecim od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia podpisania przez
Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru ostatniej czesci Robdt bgdz po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotu pousterkowego po podpisaniu protokotu odbioru ostatniej czesci Roboét
z usterkami.

15) Naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w czasie wykonywania Robét elementéw, urzadzen
lub obiektéw budowlanych (w tym nalezgcych do osdéb trzecich), w terminie uzgodnionym

z Zamawiajgcym i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego ich
naprawienia.

16) Realizacja zadania z zachowaniem szczegdlnej starannosci, zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét, przedmiarami Robét, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami, normami, prawem budowlanym, sztukg inzynierska oraz
biezgcymi zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uchwatg Sejmiku Wojewddztwa
Matopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 wrzesnia 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla
wojewddztwa matopolskiego (Dz. U. Woj. Mat. 2020 poz. 6337 z pdzn. zm.), w zakresie Dziatania 2.
Ograniczenie emisji z sektora transportu, Zadania do realizacji w ramach zaméwien na roboty
budowlane, co bedzie kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie prowadzenia
Robot.

17) Uzywanie wytgcznie materiatow, ktére s3: nowe, niewadliwe, posiadajg atesty i jezeli dotyczy sg
objete gwarancjg producenta wydang nie wczesniej niz 3 miesigce od dnia podpisania Umowy, chyba
ze z opisu przedmiotu zaméwienia wynika mozliwos¢ wykorzystania innych materiatéw, w tym
stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego.

18) Wykonanie na wtasny koszt wszystkich niezbednych badan i préb oraz przekazanie ich wynikéw
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem, tgcznie z atestami, certyfikatami na
znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg



techniczng materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy. Materiaty przeznaczone do
wbudowania muszg odpowiada¢ parametrom jakosciowym i technicznym podanym w dokumentacji
projektowej oraz posiadac swiadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania.

19) Przeprowadzenie na wtasny koszt niezbednej ilosci badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych Robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw, ekspertyz, préb lub sprawdzen na
zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w miejscu przez nich wskazanym.

20) Umozliwienie wstepu na teren budowy m.in. pracownikom nadzoru budowlanego
i Zamawiajacego.

21) Zapewnienie na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢ odpowiednio: sktadowania, transportu,
utylizacji: materiatéw pochodzacych z rozbiérek, demontazy, wycinek oraz odpadow.

22) Uporzadkowanie placu budowy przez co rozumie sie uprzatniecie terenu budowy, zaplecza
budowy jak réwniez terenéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonanie na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych Robét
obiektéw, fragmentéw terenu drdg, nawierzchni, instalacji itp. po zakonczeniu Robét.

23) Kompletowanie w trakcie realizacji Robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym uzyskiwanie we wtasnym zakresie zgody Projektanta
i aprobaty Zamawiajgcego w przypadku wprowadzania nieistotnych zmian w dokumentacji
projektowej oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze i dziennika budowy.

24) Zapewnienie na wiasny koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej Robét przez uprawnionego
geodete, w tym wykonanie: inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z uzyskaniem
potwierdzenia jej przyjecia do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz
inwentaryzacji istniejgcych punktéw osnowy poziomej i wysokosciowej przed i po zrealizowaniu
Robdt potwierdzonej w protokole przez Wydziat Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomosciami. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich punktéw osnowy
geodezyjnej wskazanych przez Zamawiajgcego w ,,Protokole z wykonania inwentaryzacji istniejacych
punktéw osnowy poziomej i wysokosciowej przed i po zrealizowaniu robét budowlanych”.

W przypadku ich uszkodzenia, trwatego zakrycia lub przemieszczenia Wykonawca na wtasny koszt
zobowigzany jest do ich odtworzenia lub przeniesienia w inne miejsce w terminie do 12 miesiecy od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego Robot.

25) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ Robot lub termin ich zakoriczenia.

26) Doreczenie na wezwanie Zamawiajgcego ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
w zakresie realizowanym w ramach Umowy i na okres jej trwania na sume nie mniejszg niz kwota,
o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy na dzien jej podpisania.

27) Doreczenie Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykazu pracownikéw
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, o ktérych mowa w § 11 ust. 3 i ust. 4 Umowy

w terminie wskazanym w Umowie wraz z zakresem ich czynnosci, w tym takze wykazu pracownikéw
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdow zgtoszonych Zamawiajgcemu.

28) Doreczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce kazdego projektu umowy na Roboty budowlane
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg oraz jego zmian za pomoca poczty elektronicznej
w terminie co najmniej 14 dni przed dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo.



29) Doreczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce kazdej umowy na Roboty budowlane

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg oraz jej zmian poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem, o tresci odpowiadajgcej jej projektowi z uwzglednieniem zgtoszonych do projektu
zastrzezen Zamawiajgcego.

30) Doreczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce kopii kazdej umowy z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg oraz jej zmiany, po$wiadczone] za zgodno$é z oryginatem, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% kwoty, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt.

31) Przedstawienie Zamawiajgcemu na jego zadanie kwalifikacji podwykonawcy, z ktérym
Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe w terminie do 7 dni od dnia doreczenia zadania.

32) Woystgpienie z zadaniem zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
ustugi lub dostawy przedtozonej Zamawiajgcemu w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin zaptaty ten
przekracza 30 dni od dnia doreczenia faktury.

33) Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac swoich pracownikéw o przekazaniu ich danych
osobowych Zamawiajgcemu w zakresie i celu wskazanym Umowa.

34) Realizacja wszelkich ustawowych obowigzkéw Kierownika budowy ustanowionego przez
Wykonawce.

35) W zwiazku z dofinansowaniem zadania ze Srodkéw rezerwy subwencji ogdlnej w roku 2025
Wykonawca jest zobowigzany do $cistej wspétpracy z Zamawiajgcym m.in. sporzadzenia przez
Zamawiajgcego sprawozdan, rozliczen, harmonograméw ptatnosci i harmonograméw rzeczowo-
finansowych. Niezbedne dane i informacje nalezy przygotowaé na wezwanie i zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego.

36) Wykonanie Robdt wynikajgcych z projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z biezgcym
utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacjg po zakoriczeniu Robét. W trakcie
prowadzenia Robét nalezy zapewnié dojazd i dojscie do istniejacych posesji. Wykonawca chcac
wprowadzié organizacje ruchu jest zobowigzany odpowiednio wczesniej zawiadomié o tym fakcie:
organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi, wtasciwego komendanta Policji, wiasciwg gmine,
odpowiednie stuzby ratownicze (straz pozarna, pogotowie ratunkowe), a takze wszystkich
przewoznikdw obstugujgcych trase zlokalizowang w obrebie planowanej inwestycji, przy czym za
poinformowanie przewoznikéw rozumie sie przestanie zgtoszenia wprowadzenia zmiany organizacji
ruchu do Wydziatu Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oswiecimiu (adres e-mail:
komunikacja@powiat.oswiecim.pl).

37) Wykonawca jest zobowigzany do scistej wspétpracy z administratorami sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej znajdujacych sie w obszarze Robdét, umozliwienia wstepu na teren budowy
ich przedstawicieli (np. w celu odbioru Robdt), a takze do dochowania warunkéw zawartych

w uzgodnieniach z nimi.

38) Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania wszelkich wytycznych, o ktérych mowa
w dostarczonych mu uzgodnieniach, o ktérych mowa w § 3 pkt 1 Umowy, i przejmuje na siebie
wszelkie obowigzki z nich wynikajgce za Zamawiajgcego.



39) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po podpisaniu Umowy, nie pdzniej jednak niz

w dniu rozpoczecia robét budowlanych do umieszczenia tablicy informacyjnej zgodnej

z wytycznymi stanowigcymi zatacznik nr 2 do Umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Projekt tablicy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym przed jej wykonaniem. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwfocznego poinformowania Zamawiajacego o umieszczeniu tablicy

w docelowym miejscu poprzez przestanie na adres elektroniczny podany w § 14 ust. 10 Umowy
informacji w tym temacie wraz z dokumentacja fotograficzng potwierdzajaca ten fakt.

40) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po podpisaniu Umowy, nie pdzniej jednak niz

w dniu rozpoczecia rob6t budowlanych do umieszczenia dwaéch tablic powiatowych zgodnych

ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Projekt tablicy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym przed jej wykonaniem. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwfocznego poinformowania Zamawiajacego o umieszczeniu tablic w
docelowych miejscach poprzez przestanie na adres elektroniczny podany w § 14 ust. 10 Umowy
informacji w tym temacie wraz z dokumentacja fotograficzng potwierdzajaca ten fakt.

41) Najpdzniej do momentu doreczenia Zamawiajgcemu kopii umowy na podwykonawstwo Robdt
budowlanych poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem badz zgtoszenia Zamawiajgcemu umowy
podwykonawstwa na ustugi lub dostawy, Wykonawca dorecza Zamawiajgcemu liste pracownikéw
podwykonawcy zatrudnionych na umowe o prace oddelegowanych do realizacji umowy na
podwykonawstwo.

42) Wykonanie wszystkich postanowien decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew otrzymanych od
Zamawiajgcego, w tym nakazu nasadzen zastepczych. Przeprowadzenie ogledzin drzew
przeznaczonych do wyciecia pod kagtem wystepowania miejsc legowych ptakéw, bezposrednio przed
rozpoczeciem wycinki, przez osobe posiadajaca odpowiednig wiedze ornitologiczng wraz

z wykonaniem przez nig opinii/inwentaryzacji/ekspertyzy ornitologicznej (jesli dotyczy). W razie
koniecznoéci, uzyskanie zezwolenia od wiasciwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska na
odstepstwo od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do danego gatunku chronionego.

43) Doreczenie Zamawiajacemu na jego zgdanie w terminie 7 dni roboczych oryginatu kosztorysu
powykonawczego przedstawiajacego wykonany i potwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, do dnia wskazanego przez Zamawiajgcego w zadaniu, zakres rzeczowy Zadania.

2. Zamawiajgcy moze zadaé zmiany ustanowionego przez Wykonawce Kierownika budowy na koszt
Wykonawcy w terminie nie krétszym niz 2 tygodnie, w razie:

1) braku biezgcego prowadzenia dziennika budowy przez Kierownika budowy;

2) braku udostepnienia dziennika budowy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcemu;

3) prowadzenia Robdt budowlanych przez Wykonawce pomimo braku obecnosci Kierownika
budowy na placu budowy;

4) nierealizowania przez Kierownika budowy polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
wpisanych w dzienniku budowy;

5) niewykonywania ustawowych obowigzkéw Kierownika budowy.

3. W razie nieprzedstawienia Zamawiajgcemu nowego Kierownika budowy przez Wykonawce
w ustalonym terminie, Zamawiajgcy ustanawia Kierownika budowy na koszt Wykonawcy badz
odstepuje od Umowy.



4. Nowy Kierownik budowy moze wykonywac czynnosci nie wczesniej niz po pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego, ktdra moze nastgpic¢ wytacznie gdy nowy Kierownik budowy zaproponowany przez
Wykonawce spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy.

§ 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Planowane koszty zamdwienia brutto, wedtug kosztorysu ofertowego wynosza: ................... zt,
(stownie: ... /100).

2. Rozliczenie Robdt nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o faktycznie
wykonane ilosci Robdt zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i odebrane przez
Zamawiajgcego oraz ceny jednostkowe wynikajgce z kosztorysu ofertowego badz zatwierdzonego
przez Strony zwaloryzowanego kosztorysu ofertowego, z zastrzezeniem ze kwota wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje Umowy nie moze przekroczy¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu powiekszonej o 1 % brutto, tj. kwoty .................. (wynagrodzenie kosztorysowo-
ryczattowe).

3. Wszelkie dopuszczalne ustawg lub Umowa zmiany zakresu przedmiotowego Umowy w trakcie
Robdét mogg by¢ dokonywane przez Wykonawce, wytacznie po udzieleniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego w tym
zakresie sg bezskuteczne. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ majgtkowaq za szkody
wywotane zmiang zakresu przedmiotowego Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za Roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem
ofertowym.

5.  Wykonawca oswiadcza, ze w razie wyrazenia zgody na wykonanie zamoéwien dodatkowych

w rozumieniu Pzp, wykona te zamdéwienia na podstawie zatwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego kosztorysu. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora
nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne. W razie braku zgody Stron na wykonanie
zamoéwien dodatkowych przez Wykonawce, Wykonawca umozliwi wykonanie zamédwien
dodatkowych przez osoby trzecie poprzez wtasciwe udostepnienie placu budowy.

6. Rozliczenie Robdt odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych za zrealizowang czes$¢
Umowy, z zastrzezeniem ust. Btagd! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania. niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie Robdt wykonanych odbywa sie na wniosek Wykonawcy, przy czym warto$¢é ostatniej
faktury czesciowej nie moze by¢ mniejsza niz 10% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

8. Kwota na ktdérg opiewa faktura czeSciowa winna odpowiadac zakresowi i kosztom Robot
odebranych protokotem odbioru Robdt badz protoktem inwentaryzacyjnym podpisanym przez obie
Strony Umowy.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment).

10. Termin zaptaty za kazdg fakture czesciowa prawidtowo wystawiong wynosi do 30 dni od daty jej
doreczenia Zamawiajgcemu. Za nieprawidtowo wystawiong fakture czesciowa uwaza sie

w szczegdlnosci sytuacje, w ktérych faktura nie spetnia wymogow okreslonych w ust. 8, ust. 14

i ust. 15 niniejszego paragrafu.



11. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy odbywad sie bedzie poprzez przelew srodkéw pienieznych
na podane na fakturze konto bankowe, a za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien realizacji polecenia
przelewu w banku Zamawiajgcego.

12. W razie rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewaznosci w catosci Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnej do zakresu wykonania Umowy.

13. Jezeli zakres odebranych Robdt Wykonawca wykonywat za pomocg podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdw na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem byty Roboty budowlane lub przedtozonej Zamawiajgcemu
umowy na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem byty ustugi lub dostawy, do kazdej faktury
Wykonawca zatacza odpowiednio uzupetniony zatacznik nr 1 do Umowy. W takim wypadku kazda
zaptata Wykonawcy za wykonane Roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowoddw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia zgtoszonego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za zrealizowane przez nich Roboty, dostawy lub ustugi w zakresie odebranych przez
Zamawiajgcego Robét. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosit zadnego podwykonawcy, do kazdej
faktury Wykonawca ma obowigzek réwniez zatgczy¢ odpowiednio uzupetniony zatacznik nr 1 do
Umowy.

14. Wykonawca wystawi fakture na ponizej wskazane dane:
Nabyweca: Powiat Oswiecimski, ul. St. Wyspianskiego 10, 32-602 Oswiecim, NIP: 5492197501,
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Oswiecimiu, ul. St. Wyspianskiego 10, 32-602 Oswiecim.

15. Wykonawca bedacy ptatnikiem podatku VAT zobowigzany jest do podania na fakturze swojego
numeru rachunku rozliczeniowego, ktéry figuruje w wykazie podmiotéw, o ktérych mowa w art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, pod rygorem poinformowania
wtasciwego organu skarbowego przez Zamawiajacego o dokonanym przelewie na rachunek inny niz
wskazany na biatej liscie podatnikéw. Przepis ten stosuje sie odpowiednio do podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy oraz cesjonariusza.

§ 6 Odbiory

1. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé telefonicznie oraz za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej (e-mail) Inspektora nadzoru inwestorskiego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem
o kazdych planowanych Robotach zanikajacych, celem umozliwienia ich odbioru przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w dniu wykonania tych Robét.

2. Gotowos¢ do odbioru Robot, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy, Wykonawca zgtasza
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w zwyktej formie pisemnej badz drogg elektroniczng wpisujgc
date doreczenia zgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac Zamawiajgcego
i Kierownika budowy o terminie i godzinie swojej wizyty i dokona¢ oceny zgtoszenia na terenie
budowy w terminie do 3 dni roboczych od zgtoszenia, o ktérym w mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

4. W przypadku pozytywnej oceny zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w dzienniku budowy gotowos$¢ do odbioru Robét, na
dzien zgtoszenia Wykonawcy.
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5. W przypadku negatywnej oceny zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wskaze Kierownikowi budowy w dzienniku budowy wady, ktérych
czas usuniecia jest nie krétszy niz 14 dni oraz termin na ich usuniecia.

6. Dokonanie odbioru czesciowego zostanie potwierdzone spisaniem protokotu odbioru
czesciowego sporzadzonym w oparciu o kosztorys powykonawczy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
Umowy. Protokét odbioru czesciowego zostanie sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. W przypadku odbioru koncowego Robdt w razie pozytywnej oceny zgtoszenia, o ktdrym mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje Zamawiajgcego o tym
fakcie, celem ustalenia przez Zamawiajgcego daty odbioru korncowego do 14 dni roboczych od
poinformowania go o pozytywnej ocenie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony do
samodzielnego podpisania protokotu odbioru koficowego bez udziatu Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru, jezeli stwierdzi niewykonanie Umowy. Przez
niewykonanie Umowy rozumie sie sytuacje, w ktérych prawidtowe korzystanie ze zrealizowanego
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem bedzie niemozliwe badz nie bedzie odpowiadac
celowi ktéremu obiekt budowlany ma stuzy¢, a takze w razie stwierdzenia niewykonania przez
Wykonawce jakiejkolwiek czesci obiektu budowlanego przewidzianego w projekcie budowlanym,
wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z dokumentacjg projektowg i zasadami wiedzy
technicznej, co istotnie zmniejsza wartosc obiektu budowlanego. Stwierdzenie niewykonania Umowy
konczy sie sporzadzeniem protokotfu kontroli, i odpowiednim wpisem do dziennika budowy, ktéry
niweczy skutek wpisu zakorczenia Robdt ustalony w Umowie, chyba ze dalsze jej prowadzenie jest
bezcelowe. Przepis ust. 9 zdanie 3 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

9. Ewentualne usterki stwierdzone w czasie odbioru ostatniej czesci Robdt, ktdrych usuniecie
wymaga co najmniej 14 dni, niweczg skutek wpisu zakonczenia Robot ustalony w Umowie.
Zamawiajgcy wpisuje usterki do protokotu odbioru ostatniej czesci Robot budowlanych. Dniem
zakonczenia Robét jest dzien usuniecia usterek.

10. Za dzien usuniecia usterek, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu wpisanych do
protokotu odbioru ostatniej czesci Robdt uwaza sie dzien ich wykonania potwierdzony w dzienniku
budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 2 i ust. 4
niniejszego paragrafu, po ktérym nastgpito podpisanie przez Zamawiajacego protokotfu
pousterkowego.

11. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt, bez dodatkowego wezwania w terminie do

14 dni kalendarzowych od podpisania przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
protokotu odbioru ostatniej czesci Robét dostarczyé Zamawiajgcemu wszelkie wymagane prawem
dokumenty, w tym:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczg w przypadku zmian, o ktdrych mowa w art. 57 ust 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z rysunkami zamiennymi, opisang i skompletowang (rysunki
zamienne nalezy wykona¢ na kopii rysunkéw wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej)
—-2egz,

c) wymagane dokumenty, w tym np. protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan,
odbiorow i sprawdzen, karty gwarancyjne uzytych w budowie materiatéw i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami — 2 egz.,
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d) oswiadczenie kierownika budowy (Robdt) — 2 egz.:

- 0 zgodnosci wykonania Robdt (w tym zanikajgcych) z dokumentacjg projektowg (w tym jezeli
dotyczy: zmianami uzgodnionymi z Projektantem i Inspektorem nadzoru inwestorskiego w sposéb
nieistotnie odstepujgcy od dokumentacji projektowej - zgodnie z przedtozonymi rysunkami, opisami),
Umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania —
drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, a takze zgodne z wymogami okreslonymi w § 4 ust. 1 pkt 17) Umowy,

e) potwierdzenie ztozenia wniosku celem uzyskania przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego dokumentacji geodezyjnej powykonawczej Zadania — 1 egz.;
jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawce do dostarczenia Zamawiajgcemu 2 egz. mapy, o ktdrej
mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
niezwtocznie po jej przyjeciu do Paristwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

f)  protokot z wykonania inwentaryzacji istniejgcych punktéw osnowy poziomej i wysokosciowej
przed i po zrealizowaniu Robét (potwierdzony w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Oswiecimiu lub Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu
Gminy Kety) — 1 egz.

12. W razie koniecznosci odtworzenia lub przeniesienia w inne miejsce punktéw osnowy
geodezyjnej, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 24) Umowy, Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania ,,Protokotu weryfikacji zbioréw danych oraz innych materiatéw przekazywanych do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” z wynikiem pozytywnym dostarczy
Zamawiajgcemu ,Protokét z wykonania inwentaryzacji istniejgcych punktéw osnowy poziomej

i wysokosciowej przed i po zrealizowaniu Robét budowlanych” zawierajacy potwierdzenie

w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego

w Oswiecimiu lub Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu Gminy Kety odtworzenia lub przeniesienia
w inne miejsce punktdw osnowy geodezyjnej.

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych
w przepisach Pzp, w wysokosCi ................... (stownie: ... 00/100) - (5 % kwoty, o ktérej mowa
w § 5 ust. 2 Umowy, w zaokragleniu do petnych 100 zt w doét).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania catosci
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata czes$¢ zabezpieczenia,
tj. 30% zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 —tym dniu po uptywie okresu gwarancji za wady,

z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy uznaje, ze zamowienie zostato nalezycie wykonane w rozumieniu Pzp w dniu:
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- braku zgtoszenia sprzeciwu lub uwag do zakoriczenia Zadania i/lub zamiaru przystgpienia do jego
uzytkowania przez wtasciwe organy: Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej
oraz nadzoru budowlanego; w takim wypadku Zamawiajacy uznaje, ze zamdwienie zostato nalezycie
wykonane w dniu, w ktérym decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie stafa sie ostateczna bgdz w dniu
uptywu terminu do zgtoszenia sprzeciwu przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego, badz

- po wykonaniu robét budowlanych okreslonych w decyzjach wtasciwych organéw: Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej, Paristwowej Strazy Pozarnej lub nadzoru budowlanego.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 Umowy badz w § 13 Umowy
wystgpi odpowiednio zawieszenie terminu badz koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji
zamoéwienia, Wykonawca najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu zabezpieczenia lub przed
podpisaniem aneksu zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z zawieszenia terminu lub przedtuzenia terminu realizacji
Umowy.

6. Jezeli okres udzielonej gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi, zwrot zabezpieczenia o ktérym
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nastepuje nie pdzniej niz w 15 — tym dniu po uptywie okresu
rekojmi.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia lub przez potracenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na
poczet zabezpieczenia.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawce,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy na poczet
zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraza zgode, chyba ze ustawa stanowi inaczej. Przepis ten nie
uchybia prawu Zamawiajacego do zmiany formy zabezpieczenia, w sposéb okreslony w ust. 7
niniejszego paragrafu.

§ 8 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zarozwigzanie Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca w szczegdlnosci wskazanych w § 9 ust. 1 lit. od a) do lit. i) Umowy w wysokosci 5%
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w dét do petnych ztotych na dzien
podpisania Umowy,

b) za zakonczenie Robét po terminie, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy — w wysokosci
0,01% kwoty brutto, o ktérej mowa w & 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na
dzien podpisania Umowy, za kazdy dziert zwtoki liczac do dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy zakoriczenia Robdt witacznie,

c) zazwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Robdt bagdz w okresie gwarancji lub
rekojmi —w wysokosci 0,01% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w goére
do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac do dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy ich usuniecia wtgcznie,
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d) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
zaokraglonej w gore do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy, z wyjatkiem sytuacji o ktérych
mowa w § 9 ust. 5 lit. b) Umowy,

e) zanieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Roboty budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci 0,02% kwoty brutto,
o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania
Umowy,

f)  za ustalenie terminu zaptaty w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg dtuzszego
niz 30 dni od dnia doreczenia mu faktury lub rachunku — w wysokosci 0,02% kwoty brutto, o ktérej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

g) zanieprzedtozenie w terminie 7 dni od jej zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, lub jej zmian —w wysokosci 0,02% kwoty brutto, o ktérej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

h) za zwtoke w wykonaniu obowigzku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 badz ust. 4
Umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,01% kwoty brutto, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy za
kazdy dzien zwtoki. Kara bedzie liczona do dnia zgtoszenia pracownikéw na pismie bagdz do dnia
doreczenia Zamawiajgcemu dowodéw ubezpieczenia pracownikow witgcznie lub za okres, w ktérym
pracownik wykonywat czynnosci wskazane w § 11 ust. 1 Umowy, a pomimo tego nie byt objety
ubezpieczeniem; kar nie nalicza sie w razie rozwigzania Umowy z powyzszych przyczyn,

i)  w przypadku zgtoszenia do ubezpieczenia przez Wykonawce jedynie czesci pracownikéw
zgtoszonych Zamawiajgcemu, Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,02% kwoty brutto,
o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania
Umowy za kazdego niezgtoszonego pracownika,

j)  za zwtoke w wykonaniu obowigzku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 11 Umowy,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,01% kwoty brutto, o ktérej mowaw § 5
ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy za kazdy dzien
zwtoki. Kara bedzie liczona do dnia doreczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw wiacznie,

k) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokosci 0,02% kwoty brutto,
o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania
Umowy, za kazde ponowne niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek zobowigzania, o ktérych
mowa w § 4 ust. 1 Umowy (z wytgczeniem pkt 39)), § 5 ust. 13 Umowy oraz § 9 ust. 4 Umowy,
pomimo wezwania Zamawiajgcego do realizacji zobowigzania,

[)  za ustanowienie kierownika budowy przez Zamawiajgcego, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust. 3
Umowy — w wysokosci 0,02% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gore
do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

m) za naruszenie obowigzku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 39) Umowy
- w wysokosci 1% kwoty dofinansowania, za kazdy miesigc niewywigzywania sie z tego obowigzku,

n) zazwtoke w wykonaniu nasadzen, o ktérych mowa w § 12 ust. 9 Umowy — w wysokosci 0,01%
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien
podpisania Umowy za kazdy dzien zwtoki liczagc do czasu wykonania nasadzen.
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2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez ktéragkolwiek ze
Stron z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 5% kwoty brutto,

o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w dét do petnych ztotych na dzien podpisania
Umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 i ust. 2 Pzp.

3. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie pierwszenstwo w potrgceniu naleznych od Wykonawcy kar
umownych z najblizszych ptatnosci naleznych Wykonawecy lub z zabezpieczenia wykonania umowy,
chyba ze ustawa stanowi inaczej.

5. Suma wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego z tytutu
niniejszej Umowy nie moze przekroczy¢ 10% kwoty brutto, o ktérej mowa w & 5 ust. 1 Umowy,
zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzient podpisania Umowy.

6. Suma wszystkich kar umownych naliczonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 10% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych
ztotych na dzien podpisania Umowy.

7. W razie zbiegu kar za odstgpienie od umowy oraz za zwtoke lub niewykonanie okreslonego
obowigzku z tej samej przyczyny, stosuje sie wytacznie kare w wysokosci przewidzianej za
odstgpienie od Umowy.

89 Rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od catosci lub czesci Umowy w przypadkach
przewidzianych w Pzp, a takze w przypadku:

a) braku realizacji obowigzku Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) i pkt 36) Umowy,

b) braku rozpoczecia Robét z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przekazania placu
budowy,

c) wadliwego, sprzecznego z Umowa lub niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej, normami,
i przepisami wykonywania Robdét budowlanych, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
do prawidtowej realizacji Umowy i uptywu wyznaczonego terminu do prawidtowej realizacji Umowy,

d) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu na pismie wykazu pracownikéw, o ktérym mowa
w § 11 ust. 3 Umowy, pomimo wezwania Zamawiajacego lub niezgtoszenia zmian pracownikéw
w trakcie trwania Umowy przez okres 21 dni od daty zaistnienia takiego obowigzku,

e) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dowoddw zgtoszenia do ubezpieczenia wszystkich zgtoszonych
Zamawiajgcemu pracownikow, tj. braku realizacji obowigzku okreslonego w § 11 ust. 4 Umowy,
pomimo wezwania Zamawiajgcego,

f)  realizowania Umowy z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku do
ktdrego Zamawiajacy zgtosit sprzeciw,

g) naliczenia Wykonawcy kar umownych przekraczajgcych 2% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5
ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gore do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

h) nieprzedstawienia Zamawiajgcemu nowego Kierownika budowy przez Wykonawce w ustalonym
terminie, jezeli Zamawiajgcy zazadat jego zmiany na podstawie § 4 ust. 2 Umowy,
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i)  utraty catosci dofinansowania Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. Bfagd! Nie mozna odnalez¢ Z
rodta odwotania.Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wraz
z uzasadnieniem.

3. Wszelkie odstgpienia od niniejszej Umowy majg skutek jedynie co do niespetnionego
Swiadczenia (ex nunc).

4. W wypadku rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewaznosci w catosci Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie do 14 dni od daty rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewaznosci w catosci,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji Robot

w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania, lub na dzien poinformowania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o stwierdzeniu jej niewaznosci w catosci,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy, gdy do rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewaznosci w catosci doszto z jego
winy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych Umowa, jezeli jej rozwigzanie
lub stwierdzenie jej niewaznosci w catosci nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru Roboty przerwane oraz Roboty zabezpieczajace,
a Zamawiajgcy dokona ich odbioru do 14 dni,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, pod rygorem ich usuniecia i sktadu na koszt
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy w razie rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewaznosci w catosci, obowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru Robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za Roboty, ktdre zostaty
wykonane,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 lit. c) niniejszego
paragrafu, ktérych nie da sie zagospodarowad przy realizacji innych robdt, jezeli rozwigzanie Umowy
lub jej uniewaznienie w catosci nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada; odkup
mozliwy jest bezposrednio od zgtoszonego Zamawiajgcemu podwykonawecy i nie stosuje sie do niego
§ 8 ust. 1 lit. d) Umowy,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy z dniem podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacyjnego,

d) pokrycia kosztéw zabezpieczenia przerwanych Robdt w sytuacji, w ktérej zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy lub jej uniewaznienia w catosci.

6. Za przyczyny odstgpienia od Umowy z winy Zamawiajgcego, uwaza sie nieuzasadniong zwtoke
w terminie zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonym w Umowie.

7. W razie stwierdzenia niewaznosci zmiany Umowy, ktdra okreslata nowy zakres przedmiotowy,
w szczegdlnosci Roboty dodatkowe, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
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§ 10 Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie swoich praw i obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy, chyba ze co innego wynika z ustawy lub Umowy.

2.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie realizacji Umowy podwykonawcom. Wykonanie prac
w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania

i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

3. Zasady zgtaszania uméw na podwykonawstwo przez Wykonawce, zgtaszania zastrzezen
i sprzeciwdéw oraz dokonywania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow przez Zamawiajgcego, w tym skutki bezposredniej zaptaty, okresla Pzp.

4. Obowigzkii uprawnienia Zamawiajgcego oraz Wykonawcy w zakresie zawierania umoéw

o podwykonawstwo okreslone w Umowie i Pzp stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw

i dalszych podwykonawcdw zgtaszajgcych umowy o podwykonawstwo za posrednictwem lub zgodg
Wykonawcy.

§ 11 Personel wykonawcy

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudniali
na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktore podczas realizacji zaméwienia bedg wykonywadé
czynnosci w zakresie budowy drég i mostow.

2. Zatrudnienie pracownikéw na podstawie stosunku pracy powinno trwac przez caty okres
realizacji prac, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. W terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
doreczy¢ Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykaz pracownikéw wykonujgcych
czynnosci okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, ze wskazaniem imienia i nazwiska pracownikéw
przebywajacych na placu budowy w trakcie realizacji zaméwienia wraz z okresleniem zakresu ich
czynnosci. W razie zmiany pracownika przez Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca
w ciggu 5 dni roboczych ma obowiazek poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru inwestorskiego). Przez zmiane pracownika rozumie sie takze zatrudnienie nowego
pracownika. Powyzszy obowigzek Wykonawcy dotyczy takze sytuacji, w ktorej czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wykonuje podwykonawca, przy czym termin doreczenia listy
pracownikéw podwykonawcy liczony jest od dnia podpisania umowy na podwykonawstwo.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca w terminie
do 21 dni zobowigzuje sie doreczyé dowdd potwierdzajgcy zgtoszenie do ubezpieczenia wszystkich
zgtoszonych Zamawiajgcemu pracownikéw, w tym takze pracownikéw podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w postaci zaswiadczenia od wtasciwego organu ubezpieczeniowego, w ktérym dane
osobowe pracownikéw z wytgczeniem jego imienia i nazwiska bedg zanonimizowane.

§ 12 Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci za wady
fizyczne przedmiotu Umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate w okresie trwania
gwarancji jakosci przez okres ................... (zgodnie z ofertg — kryterium oceny ofert), liczac od dnia,
w ktdrym Zamawiajgcy podpisat protokot odbioru ostatniej czesci Robat, lub od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Roboét, o ktérym mowa w § 9 ust. 4 lit. a) Umowy.
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2.  Wykonawca udziela 5-cio letniej rekojmi na wykonane Roboty budowlane. Okres rekojmi liczy
sie od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru ostatniej czesci Robét lub podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Roboét, o ktéorym mowa w § 9 ust. 4 lit. a) Umowy.

3. Nazamontowane urzadzenia i uzyte materiaty obowigzuje gwarancja fabryczna. Wszelkie
uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z kart gwarancyjnych wykonuje wobec producenta
Wykonawca na podstawie dostarczonej karty gwarancyjnej, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg gwarancji fabrycznej ponosi Wykonawca.

4. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - nie krétszym niz 7 dni liczac od daty
powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach przez Zamawiajgcego.

5. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg uprawnien wynikajacych z rekojmi lub gwarancji jakosci
ponosi Wykonawca.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci czy gwarancji fabrycznej.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy réwniez po okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym wypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

9. Jezeli drzewa lub krzewy nie zachowajg zywotnosci po 3 latach od dnia uptywu terminu
nasadzenia wskazanego w decyzji zezwalajgcej na ich usuniecie lub przed uptywem tego okresu,
Wykonawca nasadzi (na wtasny koszt) w to miejsce analogiczng sadzonke (sztuka za sztuke)

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni roboczych.

§ 13 Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogga byé dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa przewiduje inaczej.

2. Dopuszcza sie zmiane istotnych postanowiet Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu jej realizacji w zwigzku z:

1) koniecznos$cig wykonania Robdét wynikajgcych z wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w szczegdlnosci wynikajgcych z koniecznosci dostosowania zakresu Zadania do
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa lub aktualizacji rozwigzan projektowych ze wzgledu
na postep technologiczny, bgdz wady dokumentacji projektowej, jezeli czas wykonania nowo
zaprojektowanych Robét jest dtuzszy od czasu wykonania Robdt poprzednio zaprojektowanych;
termin wydtuza sie wowczas jedynie o réznice pomiedzy iloscig dni, jaka jest niezbedna do wykonania
Robdt na podstawie zmian dokumentacji a iloscig dni na wykonanie Robét, jaka byta pierwotnie
zaprojektowana, co okresla Inspektor nadzoru inwestorskiego;

2) koniecznoscig wykonania Robdt wynikajgcych z koniecznosci wprowadzenia innych rozwigzan
w realizacji Umowy niz zaktadano w dokumentacji projektowe] (zmiana technologii wykonania,
Roboty zamienne) nawet, jesli nie powoduje to koniecznosci zmian w dokumentacji projektowe;j
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(nieistotne odstepstwo), jezeli czas wykonania nowych rozwigzan jest dtuzszy od czasu wykonania
poprzednich rozwigzan; termin wydtuza sie woweczas jedynie o réznice pomiedzy iloscig dni, jaka jest
niezbedna do wykonania nowych rozwigzan a iloscig dni, jaka byta pierwotnie przewidziana na
wykonanie pierwotnie przyjetych rozwigzan, co okresla Inspektor nadzoru inwestorskiego;

3) koniecznoscig wykonania dodatkowych zamdwien (ustug, dostaw, Robot budowlanych) przez
dotychczasowego Wykonawce w trybie zgodnym z art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, na czas niezbedny do ich
wykonania potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) wada dokumentacji projektowej wykrytej po podpisaniu Umowy, na czas niezbedny do jej
usuniecia, co okresla Inspektor nadzoru inwestorskiego;

5) wada dokumentacji projektowej wykrytej po podpisaniu Umowy w sytuacji gdy czas wykonania
Robdt zwigzany z wadg jest dtuzszy od czasu wykonania poprzednich rozwigzan, co okresla Inspektor
nadzoru inwestorskiego;

6) zwiekszeniem zakresu Robdt w trybie art. 455 ust. 2 Pzp.

3. Z wnioskiem o zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca moze wystgpic
pisemnie do Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego zakresu przedtuzenia terminu, jednak nie pdzniej niz do 30 dni od dnia ustania
przyczyny zmiany terminu. Wszelkie wnioski Wykonawcy o przedtuzenie terminu Umowy bez
zatwierdzenia jego zasadnosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy pozostawia bez
rozpatrzenia.

4. Strony dopuszczajg zmiany niniejszej Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia:

1) w sytuacjach, ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zasadnosc¢ i szacowang kwote
zwiekszenia wynagrodzenia potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego;

2) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug na Roboty budowlane w trakcie trwania
Umowy; Zamawiajgcy ustala wowczas kwote zalegtego wynagrodzenia netto Wykonawcy na dzien
wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokos¢ stawki ww. podatku i ustala nowg wysokos¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w oparciu o nowg stawke podatku;

3) w razie wady dokumentacji projektowej, w wyniku ktdrej zwiekszyt sie zakres prac koniecznych
do prawidtowego wykonania zamowienia badz zmienit sie zakres prac koniecznych do prawidtowego
wykonania zaméwienia powodujgc wzrost kosztéw w stosunku do pierwotnie zaktadanych btednych
rozwigzan projektowych.

§ 14 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umowag majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

2.  Wykonaweca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci dokonac
cesji wierzytelnosci, przystugujgcej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

3. W przypadku zaistnienia sporu wynikajgcego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejnosci
bedg dazy¢ do polubownego zatatwienia sprawy w drodze negocjacji i mediacji.

4. W przypadku nieosiggniecia przez Strony polubownego rozstrzygniecia, spory wynikte w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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5. W trakcie trwania Umowy Wykonawca ma mozliwos¢ porozumiewania sie z Zamawiajgcym za
pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej (e-mail), co Strony traktujg tozsamo z korespondencja
pisemna.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej zmianie swojego
adresu (siedziby) oraz adresu poczty elektronicznej oraz adresu do doreczen elektronicznych

w okresie trwania rekojmi lub gwarancji pod rygorem skutku doreczenia Wykonawcy korespondenc;ji
wysytanej przez Zamawiajgcego na podany w Umowie adres.

7. Zamawiajgcy pozostawia bez rozpatrzenia pisma Wykonawcy sporzadzone w jezyku innym niz
jezyk polski.

8. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowiert Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia Umowy zachowujg petna
moc i skutecznos¢.

9. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu
zostang zastgpione, na mocy Umowy, postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w petni
skutecznymi, ktére wywotujg skutki prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarcze dla kazdej ze Stron Umowy.

10. Osobami upowaznionymi samodzielnie do kontaktu z ramienia Zamawiajgcego w zakresie
realizacji Umowy oraz podpisywania protokotéw odbioru sa:

- Ltukasz Medrysa - Naczelnik Wydziatu Inwestycji, Rozwoju i Drég, tel.: (33) 844 97 24,
adres e-mail: ri@powiat.oswiecim.pl, adres do doreczen elektronicznych: AE:PL-17329-58416-
HCEEU-26,

- Piotr Stawarczyk - Kierownik Referatu Inwestycji w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Drég,
tel.: (33) 844 97 23, adres e-mail: ri@powiat.oswiecim.pl, adres do doreczen elektronicznych:
AE:PL-17329-58416-HCEEU-26

a w zakresie obowigzkdw i uprawnien wskazanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
— Inspektor nadzoru inwestorskiego.

11. Osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy jest:
................... , tel.: ..................., adres e-mail: .................., adres do doreczen elektronicznych:

12. Zmiana danych oséb wskazanych w ust. 10 i ust. 11 niniejszego paragrafu lub adreséw i nazw
Stron, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie pdzniej niz 3 dni przed
dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany tresci Umowy.

13. Strony na podstawie art. 458° k.p.c. wytaczajg dowody z zeznah $wiadkéw i dowoddw
z przestuchania Stron na okolicznos$ci zmian zakresu przedmiotowego Umowy w razie sporu.

14. Umowe sporzadzono: w 4 jednakowo brzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy (forma pisemna) / w formie elektronicznej*.

15. Zatgcznikami do Umowy sg:
a) dokumentacja projektowa,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét,
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c) specyfikacja warunkéw zamdwienia,

d) przedmiary Robét,

e) oferta Wykonawcy,

f)  zatacznik nr 1 — oswiadczenie Wykonawcy,

g) zatacznik nr 2 — wytyczne dotyczace wygladu tablicy informacyjne;j,
h) zatgcznik nr 3 —wzor tablicy powiatowe;.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

*niepotrzebne skresli¢
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