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ZAŁĄCZNIK NR 5 
do SWZ 

UMOWA ….../C/2025 
zawarta w Częstochowie, w dniu …………..……2025r. pomiędzy: 

Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Wyszyńskiego 70/126,   
42-200 Częstochowa, NIP:  573-12-88-248, który jest reprezentowany przez: 
Dyrektora ŚODR w Częstochowie  – Pana Leonarda Smolarskiego  

- zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  
……………………………….................…………………………………………………………………………………………….….…….…………… 
…………………………………………….................…………………………………………………………….…………………………..…………… 
…………………………………………………………...........................................................................………..……………………… 

- zwanym dalej „Wykonawcą” lub  

- łącznie zwani dalej „Stronami” 

 
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  w trybie 
podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Dz.U.2024.1320 z późn. zm. dalej: ustawa PZP, o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowalno-instalacyjnych polegających na 
demontażu starej i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą 
grzejników w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. Generała M. Boruty 
Spiechowicza 24 do którego tytuł prawny posiada Zamawiający, który to przedmiot umowy 
obejmuje m.in. następujące rodzaje prac: 

a) demontaż obecnie funkcjonującej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i towarzyszącymi im 
elementami wyposażenia; 

b) utylizację odpadów w postaci gruzu budowalnego powstałego na skutek demontażu; 
c) złożenie elementów zdemontowanej instalacji c.o. wraz z grzejnikami w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego na ternie nieruchomości na której realizowany jest 
przedmiot zamówienia; 

d) montaż nowej instalacji wraz w grzejnikami; 
e) montaż osłon grzejnikowych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci; 
f)       włącznie instalacji w istniejące źródło ciepła; 
g) wykonanie prób szczelności; 
h) uruchomienie instalacji; 
i) wykonanie prac ogólnobudowlanych związanych z przejściem instalacji przez 

przegrody budowlane. 
UWAGA:  
Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie.  
W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób 
ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników  
i współpracowników Zamawiającego, a w tym najemców budynku. Wykonawca organizując 
prace  powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego: 

− Sprzątanie na bieżąco po robotach, mycie po pracach budowlanych. 

− Przygotowanie pomieszczeń do remontu tj. wyniesienie/przesunięcie niezbędnych mebli, 
sprzętów oraz kartonów z dokumentacją, jak również w razie potrzeby zabezpieczenie ich 
folią przed zniszczeniem i zakurzeniem, a po wykonanych pracach wstawienie rzeczy 
według wskazówek Zamawiającego. 

2.  Wykonawca zrealizuje Roboty uwzględniając wszystkie prace opisane w następujących 
dokumentach stanowiących integralną część niniejszej umowy: 
2.1. Dokumentacja projektowa (Projekt techniczny i wykonawczy – branża sanitarna) – 

Załącznik Nr 7 do SWZ. 
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2.2.  Przedmiar robót dla każdej branży (jako element pomocniczy) – Załącznik Nr 8 do SWZ.  
2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Załącznik 

Nr 9 do SWZ. 
 Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,  

a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową 
warunkach. 

3.  Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4.   Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu 
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej (nie więcej niż 15% odnoszonej  
do wartości zamówienia brutto) w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
Ustalenie wartości prac z których zrezygnowano, zgodnie ze zdaniem poprzednim będzie 
następowało w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym o którym mowa w § 1 ust. 8 lit. a) poniżej. 

5.  Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych 
opisanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne  
dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem. 
7. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny 

wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie  

do 5 dni od daty podpisania umowy, następujących dokumentów: 
a) kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej, przy czym ostateczna wersja 

uwzględniająca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiającego nie może być 
przekazana później niż w terminie 15 dni od podpisania umowy. Kosztorys musi być 
zgodny z Harmonogramem i winny odnosić się do przedmiarów robót załączonych do 
SWZ. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same 
dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót.  
Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczania: „dodatkowych robót 
budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego 
w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 455 ust. 1  
pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, a także będą stanowić podstawę wyceny robót 
przedstawionych do zapłaty w ramach wynagrodzenia oraz wyceny robót zrealizowanych 
w przypadku odstąpienia od Umowy. 

b) harmonogramu rzeczowo – terminowego – finansowego, uwzględniającego wykonanie 
wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia (dalej zwany w skrócie 
Harmonogramem). Harmonogram musi zawierać koszty składające się na cenę oferty, 
niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy z 
uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. W sytuacji, gdy 
Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części przedmiotu 
zamówienia, harmonogram musi określać wartości tych części. Będą one stanowiły górną 
granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia 
Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, o której mowa w art. 6471 § 3 
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Kodeksu cywilnego. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu 
każdorazowej zmiany harmonogramu w celu uzyskania jego akceptacji. Harmonogram 
uznaje się za nie zmieniony w przypadku gdy Zamawiający nie zaakceptuje zmiany. 
Zmiany Harmonogramu nie mogą dotyczyć kwot stanowiących górną granicę 
odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców 
wykonujących daną część  zamówienia. 

9. Wykonawca przed odbiorem robót zobowiązany jest do przeprowadzenie szkoleń pracowników 
Zamawiającego z obsługi urządzeń zamontowanych w ramach realizacji Przedmiotu umowy.  

10. Z racji na okoliczność, iż realizacja Przedmiotu zamówienia następuje w funkcjonującym 
obiekcie, w którym większość pomieszczeń zajmują najemcy Zamawiającego, Wykonawca 
przygotowując Harmonogram winien go sporządzić na tyle szczegółowo, by wiadomym było w 
jakich terminach zamierza przystąpią do realizacji Przedmiotu umowy w odniesieniu do 
poszczególnych części budynku (piętra, części pięter, części wspólne), a jeśli będzie to 
wymagane również w odniesieniu do poszczególnych pokoi. Zamawiający w załączeniu do SWZ 
(załącznik nr 11 do SWZ) umowy przedkłada projekt założeń harmonogramu, w którym 
wyrażone są oczekiwania Zamawiającego co do kolejności i terminów realizacji robót, które 
założenia winien uwzględnić Wykonawca przygotowując Harmonogram. Odstąpienie od założeń 
o których mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do wskazania danych osobowych 
osób, które będą brały udział w pracach danym pomieszczeniu, przed ich wejście do tych 
pomieszczeń, jeżeli taka potrzeba zostanie zgłoszona przez najemcę. 

 
§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, 
w wysokości: 

 netto: ………………………………………………………..………….………………………..…………. zł 
 słownie: ……………………………………………………………………………………………………..… 
 podatek VAT w wysokości 23%, tj.: …………….……………….…………………..………….………. zł 
 słownie: ………………………………………………………………………………………………………… 
 brutto: ……………………………………………………………………….………….…………..……… zł 
 słownie: ………………………………………………………………………………………………………… 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej 
i innych dokumentów zamówienia. 

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, a w tym koszt zakupu 
materiałów i urządzeń i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4  
niniejszego paragrafu. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to 
między innymi koszty: podatku VAT w wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych, 
demontażowych, odtworzeniowych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania  
i zagospodarowania oraz późniejszej likwidacji obszaru objętego remontem, i zabezpieczenia 
tego obszaru, utrzymania zaplecza (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie 
budowy), koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, wykonania 
niezbędnych rusztowań, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, doprowadzenia terenu 
do porządku, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji 
powykonawczej i ile obowiązek jej wykonania zaistniej, związane z odbiorami wykonanych 
robót, koszty ubezpieczenia na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku 
zmiany stawki podatku od towarów i usług - do faktur wystawianych po dniu wejścia w życie 
zmiany stawki podatku od towarów i usług naliczana będzie nowa stawka. 
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§ 3 
1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455  

ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót 
budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia 
podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania. 

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 
niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić  
po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą  
do podpisania aneksu będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Strony umowy. 
Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których 
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych 
robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji opisującej te roboty. Dokumentacja 
musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.   

3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 
pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie 
odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora 
nadzoru), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie 
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych 
robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 8  

lit. a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem  
„a” niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 
i Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych 

przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy 

w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane 
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 
§ 4 

1. Rozliczenie robót nastąpi jedną fakturą końcową.  
2. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu 

odbioru końcowego wykonanych robót, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 
………………………………………………………..………………………………………………………….. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej przed datą 
końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną 
zapłatę, oświadczenia z datą pewną, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od  Wykonawcy oraz wydruk potwierdzeń 
przelewów dokonanych przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców lub odpowiednio 
wykonanych przez Podwykonawców na rzecz dalszych Podwykonawców. Brak oświadczeń 
będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji 
dla  Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  
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4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów  
i usług VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 2 niniejszej 
umowy jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy 
do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest 
dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do ……………………………… 
(wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 
* niepotrzebne skreślić 

5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy mogą być potrącane 
z faktury Wykonawcy. 

6. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz 
zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich 
wartość. Zgłaszanie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przedstawianie 
projektów umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi 
itp. będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 (umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi 
przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10.000,00 zł brutto  
bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego 
pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni 
kalendarzowych) i art. 465 (termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 
10 dni kalendarzowych). Poza tym w treściach umów z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę  
i dalszego Podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów 
częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi 
Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, 
Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne 
usunięcie. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 
czynności w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia wymienione w pkt. 5.5. SWZ. 

2. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą Wykonawca ma obowiązek zawarcia w każdej 
umowie o podwykonawstwo odpowiednich zapisów zobowiązujących podwykonawców,  
a także dalszych podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich 
osób wykonujących którekolwiek z czynności spośród określonych powyżej w ust. 1. 

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić w terminie 7 dni  
od dnia otrzymania żądania, oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
względem osób wykonujących w ramach przedmiotu umowy czynności określone powyżej  
w ust. 1, przy czym oświadczenie to będzie zawierać co najmniej dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności  
w zakresie wymagań Zamawiającego  wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy  
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

4. W trakcie wykonywania umowy Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności 
kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności określone w ust. 1 powyżej. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych 
Zamawiający jest uprawniony do następujących działań: 



POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR ŚODR/C/AG.260.3.2025 
 

6 
 

4.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę  
lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności określone w ust. 1 powyżej, 

4.2. dokonywania oceny przedstawionych oświadczeń i dokumentów, 
4.3. żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności określone  
w ust. 1 powyżej, 

4.4. innych działań, które okażą się niezbędne do ustalenia, czy Wykonawca, podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca spełnia wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności określone w ust. 1 powyżej. 

5. W trakcie czynności kontrolnych, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego 
wyznaczonym w treści wezwania, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu 
wskazanych rodzajów dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone ust. 1 powyżej, tj.: 
5.1. oświadczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego, zawierającego co najmniej dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy  
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 

5.2. poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę kopii umowy lub umów o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy oświadczenie, wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony, zanonimizowanych w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

5.3. zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzającego 
opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 
ostatni okres rozliczeniowy, 

5.4. poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanego w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z powołanymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

6. Strony ustalają, że niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostanie uznane za niespełnienie przez 
Wykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności określone w ust. 1 powyżej. 

7. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę  
na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności określone  
w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest, poza zapłatą kary umownej,   
do zatrudnienia na umowę o pracę osoby/osób, której/których dotyczy uchybienie  
w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty ujawnienia uchybienia i do przekazania 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby/powyższych 
osób na umowę o pracę w postaci kopii umów o pracę zawierających imię i nazwisko osób, 
które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy 
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o pracę. Inne dane, niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązuje się 
zakryć na przekazanych kopiach. 

8. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, po upływie  
10 dni od dnia zaistnienia zdarzenia w nich wskazanego, Zamawiający będzie uprawniony do 
odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
i naliczenia z tego tytułu kar umownych. 

 
 

§ 6 
1. Termin wykonania zamówienia: do dnia podpisania umowy do dnia 6 października 2025 roku .  
2. Terminy wykonania poszczególnych elementów, określa harmonogram rzeczowo-terminowy- 

finansowy, o których mowa w § 1 ust. 8 lit. b) niniejszej umowy. 
3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, 

o którym mowa w § 10 ust. 3 i 4 niniejszej umowy. 
 

§ 7 
Zamawiający przekaże Wykonawcy front robót przed rozpoczęciem robót, a także poszczególne jego 
fragmenty zgodnie z Harmonogramem. 

 
§ 8 

1. Kierownikiem robót sanitarnych jest: .............................................................., posiadający 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych bez ograniczeń, nr uprawnień: ......................................  
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu, kopii 
w/w uprawnień budowlanych – dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność  
z oryginałem. 

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika robót, jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego 
paragrafu w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych  

od Wykonawcy. 
4. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w ust. 1  
dla danej funkcji. 

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia 
wniosku Zamawiającego. 

 
§ 9 

1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć 
i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 
cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obszar na którym wykonywane są prace z chwilą 
przejęcia frontu robót. 

 
§ 10 

1. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie  
do 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.  

2. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 
Wykonawcy. 
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3. Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 3 dni roboczych. Po dokonaniu czynności odbioru 
końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem 
zakończenia robót.  

4. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania. 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu 

umowy. 
6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 
wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub 
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 
odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad 
lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego 
upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

7. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego 
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
8.1. nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 
protokólarnie.  
W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, 
Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

8.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej;  

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu 
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz  ponownego ich wykonania bez 
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin  
na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokólarnie. 

9. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty powiadomienia 
Wykonawcy o ich powstaniu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji 
papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF. 
 

§ 11 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego 
całego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu 
umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

3. Gwarancja realizowana jest na podstawie zapisów niniejszej umowy oraz stosownych 
postanowień Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie 
gwarancji oraz na miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego. 

5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest 
protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu 
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych  
w określonym przez Zamawiającego terminie. 
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6. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie 
jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości 
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po  uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

8. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi  
i w okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji 
jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

9. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

10. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu 
wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  

11. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 
przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia 
wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia 
przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

12. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 
13. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, 

co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, 
Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 
gwarancję w stosunku do całego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza 
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany 
usunąć wady. 

 
§ 12 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach; 

b) Wykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

c) Wykonawca przerwał realizację Robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 
d) Wykonawca nie realizuje Robót zgodnie z Harmonogramem; 
e) Wykonawca wykonuje Roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania, stosuje 

materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania  
w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej 
umowie; 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru Robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie  
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższej okoliczności. 



POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR ŚODR/C/AG.260.3.2025 
 

10 
 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie oraz winno być złożenia w terminie 60 dni od 
dnia powstania okoliczności uzasadniającej jego złożenie, chyba że w innych postanowieniach 
umowy przewidziano termin odmienny na złożenie tego oświadczenia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora 

nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 
dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych  
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada; 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 4c), po cenach 

przedstawionych w kosztorysie; 
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza; 
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór frontu robót. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 
będzie następujący: 
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w Harmonogramie, 

nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej  
z Harmonogramu) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 
w Harmonogramie powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 
przez inspektora nadzoru. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

− ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8 
lit. a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;    

− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD  
(jako średnie) za okres ich wbudowania.  

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 
odpowiednich pozycji + KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy 
zatwierdzona przez Zamawiającego.  

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 
Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

− ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8  
lit. a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 

− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 
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(jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych 
będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena 
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

 
§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z następujących zawinionych przez 
Wykonawcę przyczyn: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa  
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy; 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień zwłoki; 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2000,00 złotych 
za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną 
kopię umowy lub jej zmiany; 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom  
- w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia netto za każde dokonanie przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców; 

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo  
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 
1.000,00 złotych; 

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca  
lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  
- w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy; 

i) za wykonywanie prac przez osobę, o której mowa w § 5, niezatrudnionej na umowę  
o pracę – w wysokości 1.000,00 złotych za każdy taki przypadek; 

j) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 
w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,  
czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia 
sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy. 
4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  

cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
6. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy  

i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 
7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 

terminów. 
8. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), czyli „za zwłokę 

w oddaniu przedmiotu umowy” oraz „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 
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końcowym”, o którym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy nie 
może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

 
§ 14 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w formie ………………………… w wysokości 5% ceny ryczałtowej brutto podanej w ofercie, co 
stanowi kwotę w wysokości: ……….………..…………. zł, słownie: ………………..…………………….…  
Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być zgodna  
z art. 453 Prawa zamówień publicznych. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie 
gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz 
Zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, 
na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez konieczności 
sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub usuwania wad  
w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez 
dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie (szczegółowe wymagania 
patrz pkt 23.8. SWZ). 

2. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 
zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego 
i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady. 

3. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone  
lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 
potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona  
lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady na podstawie protokołu 
z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad 
podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.  

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 14 niniejszej umowy, 
wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 
podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie 
Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną  
lub kilka form, o których mowa w pkt 23.3. SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi  
być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 
 

§ 15 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłożył Zamawiającemu kserokopię dokumentu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzającego, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia - w okresie realizacji przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną  
w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i na 
wszystkie zdarzenia (wypadki). 

2. Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedłożenia 
Zamawiającemu kserokopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w terminie  
do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia. 
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3. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty 
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy,  
a gdyby potrącenie to nie było możliwe - z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie  
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia 
terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 
terminu ważności wniesionego ubezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
nowego ubezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych 
objętych niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, 
powstałe na placu budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną 
wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy mogące 
wystąpić roszczenia w pełnej wysokości. 

 
§ 16 

1. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie: 
1) zmiany danych teleadresowych, 
2)  zmiany numerów kont bankowych, 
3) zmiany Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
4) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności  
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 

5) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie oraz załącznikach do niej, ustaw oraz 
rozporządzeń a także innych aktów prawnych (zmiany przepisów bądź wymogów 
szczególnych dotyczących inwestycji objętej przedmiotem umowy), 

6) w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 PZP. 
7) ograniczenie rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli w toku realizacji 

niniejszej umowy okaże się, że określone roboty nie są konieczne z punktu widzenia 
realizacji niniejszej umowy, co spowoduje uznanie określonych robót lub prac jako 
zbędne, mimo że były ujęte w wykazie cen – w takim wypadku za roboty lub prace 
zaniechane wynagrodzenie nie będzie Wykonawcy przysługiwało, 

8) w przypadku ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, sposób 
obliczania kwoty, o którą zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, jest 
następujący: 
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót lub prac nastąpi odliczenie 

wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu niniejszej umowy, 
b) w przypadku odstąpienia od części robót i prac danego elementu, obliczenie 

niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia procentowego 
lub kwotowego w stosunku do niewykonanych robót lub prac do wartości całego 
elementu przy uwzględnieniu wartości z kosztorysu o którym mowa w §1 ust. 8 lit. a); 
wyliczona w ten sposób wartość niewykonanych robót lub prac zostanie odliczona od 
ogólnej wartości przedmiotu niniejszej umowy (konieczne jest w tym zakresie 
współdziałanie stron niniejszej umowy oraz w każdym wypadku akceptacja rzeczowa 
i kwotowa Zamawiającego), 

9) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1, w przypadkach przewidzianych  
w niniejszej umowie, 

10) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy konieczności zastosowania 
materiałów, urządzeń lub rozwiązań technicznych innych niż podanych w dokumentacji 
projektowej i ujętych w ofercie, z uwagi na obiektywne przyczyny o charakterze 
technologicznym, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego danej branży, pod 
warunkiem, że nie spowoduje to rozszerzenia przedmiotu umowy w stosunku do 
przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
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wynikającego z treści oferty, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż 
określone w dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyższe 
zmiany zgody Zamawiającego, a w przypadku uzasadnionym także zgody projektanta. 
Zmiana ta może wynikać z następujących przesłanek: 
a) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji przedmiotu 

zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej, spowodowana 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, 

b) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających  
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, 

c) pojawienie się nowszej technologii, wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych 
robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych, niż wskazane w dokumentacji przedmiotu umowy, 
w szczególności w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji przedmiotu zamówienia warunki  
na obiekcie, w szczególności istnienie instalacji, urządzeń, skutkujące niemożliwością 
wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych 
lub materiałowych, 

f) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa  
lub zaburzenia łańcucha dostaw wywołanego pandemią lub wojną. 

W wyżej wymienionych sytuacjach Zamawiający wymaga złożenia stosownych 
dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy 
zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji 
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zamiana materiałów, 
urządzeń, itp., których nazwy handlowe zostały użyte w ofercie Wykonawcy może być 
dokonana na etapie wykonywania robót tylko w wyjątkowych przypadkach np.: materiały, 
urządzenia, itp. są niedostępne z uwagi na bankructwo producenta czy pojawiły się 
materiały, urządzenia, itp. nowszej generacji, za zgodą Zamawiającego, po przedstawieniu 
Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających konieczność zamiany. 
 
 
 

11) kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
Wykonawca: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji  

lub przejęcia dotychczasowego Wykonawcy lub nabycia jego przedsiębiorstwa,  
o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 
niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
Podwykonawców, 

12) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy określonego na podstawie 
kosztorysu opracowanego na podstawie obmiarów ilości robót wykonanych pomnożonych 
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przez ceny jednostkowe z kosztorysu o którym mowa w §1 ust. 8 lit. a) Umowy. Kosztorys 
powykonawczy Wykonawca składa Zamawiającemu do akceptacji, 

13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki podatku VAT ze skutkiem 
wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych  
w życie po dacie zawarcia umowy, w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części 
przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

14) zmiany terminu zakończenia I, w przypadku: 
a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych (dodatkowych robót 

budowlanych) związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ 
na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego 
wydłużenia, 

b) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji 
publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c)  wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów, 

d) wystąpienia okoliczności siły wyższej, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, 
e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,  
f) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
g) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb 

i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

h) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym 
umową terminie (w Harmonogramie), 

i) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności,  
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

j) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

k)  wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

W okolicznościach wymienionych w pkt 14), lit. a-k, Strony ustalają nowe terminy 
umowne z tym, że wielkość tych zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją 
spowodowała. Wydłużenie okresu obowiązywania umowy nakłada na Wykonawcę 
obowiązek przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wysokości. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą  
w formie aneksu do niniejszej umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Warunki dokonania zmian umowy: 
1) zmiany będą dokonywane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
2) wnioski o zmianę przekazywane są przez Strony, w formie pisemnej, faksem, mailem  

z potwierdzeniem odbioru przez druga Stronę, 
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3) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy – należy podać w jaki 
sposób/dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub/i konieczna dla 
wykonania umowy. 

4. Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku dotyczącego zmiany 
umowy zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się 
dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 

6. Wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody 

 
§ 17 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności  
oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo 
do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Zamawiającego. 

 
 § 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego  
 

§ 19 
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 
sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 20 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Zamawiającego  
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

§ 21 
Dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część umowy, jako jej załączniki: 

1. SWZ wraz z załącznikami (dokumenty wymienione w pkt 5.2. SWZ – wersja elektroniczna 
 płyta CD) 

2. Oferta Wykonawcy (Formularz ofertowy) 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA: 


