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CZESC TYTULOWA

1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Nazwa zadania:
Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zwierzyniec

2. ADRES OBIEKTU, KTOREGO DOTYCZY PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Planowane do wykonania roboty budowlane zostang wykonane na dziatkach
ewidencyjnych:
— obreb ewidencyjny 0012 Zagroda, jednostka ewidencyjna 060610 2, numer
dzialki: 45;
— obreb ewidencyjny 0010 Wierzchowiny, jednostka ewidencyjna 060610 2,
numery dziatek: 782/2, 114

3. NAZWY 1 KODY CPV ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH
PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdéw 1 rurociggdw do
odprowadzania Sciekow

4. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Siennica R6zana
Siennica R6zana 265 A
22-304 Siennica R6zana
tel. 82 575 92 08
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CZESC OPISOWA

5. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Materialy zrédlowe wykorzystane w opracowaniu

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy powstat w oparciu o:
— wymagania i wytyczne Zamawiajacego,
— mape sytuacyjng obejmujaca teren przedsiewzigcia.

Wykorzystanie materialow

Wszelkie rysunki i opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlajg stan
wiedzy jaka dysponuje Zamawiajacy 1 zgodnie z jego najlepsza intencjg stuza do
zrozumienia zakresu 1 oszacowania kosztow realizacji niniejszego zadania.
Przewidziane s3 rowniez jako materiat pogladowy na etapie opracowania koncepcji.
Ponadto mogg by¢ wykorzystane na etapie opracowania projektu budowlanego, ale nie
moga przez to ogranicza¢ odpowiedzialno$ci Wykonawcy za prawidlowos¢, rzetelnos¢
1 zgodno$¢ z obowigzujacym prawem opracowanych przez niego dokumentdéw oraz
wykonywanych robét.

5.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTOW

Parametrami okres$lajacymi wielko$¢ obiektow sg srednice 1 dlugosci rurociggdw
wodociggowych.

5.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Planowany zakres robot
Planowane jest wykonanie zadania zgodnie z ponizszym zakresem:

— wykonanie odcinka wodociagu rozdzielczego o dlugosci ok. 800 m,

— wykonanie 3 szt. odgalezien wodociggowych z zasuwami odcinajgcymi.
Rzeczywisty zakres rzeczowy okresli dokumentacja projektowa wykonana przez
Wykonawce 1 uzgodniona z Zamawiajagcym w oparciu o program funkcjonalno-
uzytkowy oraz obowigzujace przepisy 1 normy.

Informacja dla Wykonawcy

Przedstawione w PFU dane i1 zataczone do PFU dokumenty sa tylko materiatem
wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wlasnego opracowania i wykonania
zadania.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawa oraz
normy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z zakresem zadania
1 bedzie w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.
Wykonawca powinien dokonaé szczegdtowej analizy istniejacych problemow i na tej
podstawie zaproponowaé sposob osiggniecia zaktadanych parametréw. Wykonawca
jest zobowigzany do przeprowadzenia wlasnych obliczen technicznych dla elementow
wchodzacych w sktad przedsiewzigcia.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wlasny koszt niezbednej
dokumentacji projektowej i geotechniczne;.
Osiagnigcie zatozonych parametrow musi by¢ spelnione przy nastepujacych
uwarunkowaniach:

— minimalizacji kosztow inwestycyjnych,

— minimalizacji kosztow eksploatacyjnych.

Wizja lokalna terenu budowy
Przed ztozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z:
— wymaganiami Zamawiajgcego,
— warunkami na terenie przysztej budowy i w jego otoczeniu (uksztattowanie
terenu, warunki hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.),
— mozliwos$ciami zapewniania mediow dla zaplecza budowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest deklaracja, ze:
— zapoznat si¢ z nalezyta starannoscig z trescia Dokumentacji Przetargowe;j
1 uzyskat wiarygodne informacje do zlozenia oferty,
— wszystkie niejasnosci zwigzane z tre$cig Dokumentacji Przetargowej wyjasnit
na etapie zadawania pytan do przetargu.

5.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania przedmiotowych obiektéw zgodnie z aktualng
wiedzg techniczng 1 z wykorzystaniem aktualnych technologii budowlanych.
Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane 1 wykonane obiekty zapewnialy wode
pitng 1 do celow przeciwpozarowych w odpowiedniej ilosci, pod odpowiednim
ci$nieniem oraz w odpowiedniej jakosci tj. woda spelniala wymagania ujete
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294)
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Wszystkie materiaty
majace kontakt z wodg pitng muszg posiada¢ aktualne atesty Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Ogolny zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego
Ogolny zakres planowanych do wykonania robot budowlanych obejmuje:
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— wykonanie dokumentacji projektowej 1 uzyskanie pozwolenia na budowe lub
skutecznego zgloszenia robot,

— wykonanie odcinka wodociagu rozdzielczego o dlugosci ok. 800 m,

— wykonanie 3 szt. odgalezien wodociggowych z zasuwami odcinajgcymi.

6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Sie¢ wodociagowa

Rurociagi

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykona¢ odcinek wodociagu rozdzielczego
z rur dwuwarstwowych PETIOORC 110 x 6,6 mm PN10 SDR 17 typ 2.

Miejsce wlaczenia: do istniejacej sieci na dziatce nr 45 obreb Zagroda.

Odcinek wodociagu nalezy zaprojektowa¢ w dziatkach drogowych.

Armatura

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wbudowac¢ na wodociggu armature zeliwng
kotnierzowa.

Wymagania techniczne dla zasuw:

— o konstrukcji bezgniazdowej, kotnierzowe z migkkim zamknieciem,

— z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zywica
epoksydowa nakladang metoda elektrostatyczng lub fluidyzacyjna o grubosci
warstwy min 250 um na zewnatrz i od wewnatrz,

— na cisnienie PN 10 (1,0 MPa),

— wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

— co najmniej z podwojnym uszczelnieniem oringowym,

— klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz 1 na zewnatrz) pokryty
powtoka z EPDM,

— $ruby mocujace korpus z pokrywa (o ile wystepuja) - wpuszczone
1 zabezpieczone antykorozyjnie.

Zasuwy sieciowe nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe producenta zasuw
1 skrzynki uliczne z pokrywa zeliwng o $rednicy min. 157 mm, posadowione na
podbudowie betonowe;.

Skrzynki zasuw nalezy obrukowa¢ plytami betonowymi. Lokalizacj¢ zasuw nalezy
oznakowac tabliczkami orientacyjnymi.

Zasuwy odcinajace nalezy zaprojektowa¢ i wbudowa¢ m.in. w miejscu wlaczenia do
istniejacej sieci (petny wezet zasuw — 3 szt.).
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Wymagania techniczne dla ksztaltek zeliwnych:

wykonane z Zeliwa sferoidalnego GGG-500,

zabezpieczone antykorozyjnie zywica epoksydowa nakladang metoda
elektrostatyczng lub fluidyzacyjng o grubosci warstwy min. 250 um na
zewnatrz i od wewnatrz,

posiadajacy atest PZH.

Wymagania techniczne dla hydrantow:

koloru czerwonego o $rednicy DN8O,

z samoczynnym odwodnieniem,

z podwojnym zamknigciem,

na cisnienie 1,6 MPa (PN16),

glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG40,

kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego Iub ze stali nierdzewnej,
zabezpieczenie antykorozyjne elementéw zeliwnych wewnatrz i na zewnatrz
zywicg epoksydowa o minimalnej grubosci warstwy lakierniczej 250 pm,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, co
najmniej z podwodjnym uszczelnieniem oringowym,

samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowac ostony
podziemne z tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno dziala¢ tylko przy
pelnym zamknigciu hydrantu, a w posrednim i przy calkowitym otwarciu
powinno by¢ szczelne),

posiadajace aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna,
wymagane $wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie
p.poz. wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j
w Jozefowie,

skrzynki zasuw hydrantowych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-M-
74081:1998; skrzynki zasuwowe nalezy stosowacé wylacznie w rodzaju B.

Przed hydrantami nalezy zaprojektowal zasuwy odcinajace zeliwne kolnierzowe

DNR80, ktére na etapie eksploatacji powinny pozostawaé w polozeniu otwartym.
Zasuwy odcinajace powinny znajdowaé si¢ w odlegtosci min. 0,8 m od kolumn
hydrantowych. Podczas montazu hydrantow nalezy zadba¢ o wykonanie podsypki
odsaczajacej. Podsypka odsaczajgca powinna sktadac sie z ok. 0,5 m? nieagresywnego
materialu umieszczonego przed i pod otworem spustowym (zwir, thuczen). Powyzej,
ze wzgledu na niebezpieczenstwo zamarzni¢cia gruntu, nalezy umies$ci¢ material

pozbawiony kamieni, zwiru i gliny.

Hydranty nalezy zaprojektowa¢ i wbudowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
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przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030), réwniez na obszarze le§nym oraz na zakonczeniu sieci.

Odgalezienia od sieci wodociagowej

Od sieci glownej nalezy =zaprojektowaé odgalezienia z rur dwuwarstwowych
PEIOORC 40 x 3,7 mm PNI16 SDR 11 typ 2 i doprowadzi¢ do granicy dziatki
drogowej (na dzialce lesnej dtugo$¢ odgatezienia 5 m). Rurociagi nalezy zaSlepic¢
ksztaltka elektrooporows.

Odgalezienia nalezy wykona¢ z wykorzystaniem opasek zeliwnych do nawiercania
z odejsciem DN32.

Do opasek nalezy “dokreci¢” zasuwy zeliwne migkkouszczelnione DN32.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe producenta zasuw oraz zeliwne
skrzynki uliczne o $rednicy min. 120 mm, posadowione na podbudowie betonowe;].
Skrzynki zasuw nalezy obrukowaé plytami betonowymi. Lokalizacje zasuw nalezy
oznakowac tabliczkami orientacyjnymi.

Odgalezienia s3 wymagane do granicy z dziatkami nr 100/1 i 115 obreb
Wierzchowiny.

6.1. WYMAGANIA DLA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiotowe roboty budowlane (za wyjatkiem
odgalezien) zostaly wykonane metoda bezwykopowa — przewiertami sterowanymi
horyzontalnymi.

Rurociagi przedmiotowej sieci wodociggowej nalezy posadowi¢ na glebokosci ok.
1,6 m oraz taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe (odgatezienia).

6.2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (PRZEPISY
PRAWA BUDOWLANEGO)

W ramach realizacji zadania Wykonawca przygotuje i1 przekaze Zamawiajagcemu
dokumenty obejmujace mi¢dzy innymi:
— projekt zagospodarowania terenu,
— projekt techniczny, jesli bedzie wymagany,
— wszelkie inne wymagane opracowania, opinie, decyzje i pozwolenia,
— pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu do wykonywania
robot budowlanych,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jesli bedzie wymagany,
— dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych
obiektow.
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Dokumentacja projektowa powinna zostaé opracowana przez wykwalifikowany
personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane do
projektowania, z odpowiednim doswiadczeniem zawodowym. Roboty powinny zostaé
zaprojektowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, odpowiednimi normami
oraz aktualng wiedza techniczng. Wszelkie modyfikacje dokumentéw wymagane
przez Zamawiajacego nalezy zrealizowa¢ bez dodatkowych opfat.
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce powinna obejmowac:
1. projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu
2. projekt techniczny (jesli bedzie wymagany) stanowigcy uszczegodtowienie w/w
opracowania
3. dokumentacj¢ powykonawcza — zawierajagcg naniesione w Sposob czytelny
wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja
geodezyjng wykonanych obiektow
Cala dokumentacja bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona dokumentacje fotograficzng
terenu budowy.
Przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe (lub przed zgloszeniem robot)
Wykonawca zobowiagzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji uzgodniong
liczbe egzemplarzy projektow w jezyku polskim, zawierajacych wszelkie opisy,
obliczenia, rysunki itp. Roboty budowlane nalezy zaprojektowac tak, aby odpowiadaty
pod kazdym wzgledem najnowszej aktualnej wiedzy technicznej 1 praktyce
inzynierskiej. Podstawa opracowan projektowych powinna by¢ prostota, spelnione
powinny by¢ wymagania niezawodnos$ci, tak aby budowle zapewniaty dtugotrwala
bezproblemowa eksploatacj¢ przy niskich kosztach eksploatacji.
Wszystkie roboty nalezy zaprojektowal, dostarczy¢ 1 wykona¢ w systemie
metrycznym.
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki
na rysunkach i objasnieniach, niezaleznie od tego czy zostaly one zaaprobowane przez
Zamawiajacego czy nie, chyba ze wystgpowaly one na rysunkach i objasnieniach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca zatrudni do projektowania robot projektantow posiadajacych wymagane
prawem budowlanym odpowiednie uprawnienia do pelienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, bedacych czlonkami organizacji samorzadu
zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy.

Forma dokumentacji projektowej

Forma 1 zakres dokumentacji projektowej powinny speinia¢ wymogi Obwieszczenia
Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U 2022 poz. 1679 z pdzn. zm).
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Spis rysunkéw
W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia
Zamawiajacemu powinien znajdowac si¢ spis rysunkow.
Rysunki 1 obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda wykonane
1 przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi nizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢
zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi. Rysunki wszystkich elementow
powinny by¢ czytelne 1 kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju
rysunku i/lub przedstawianych szczegotow.
Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych skali:

— plany rurociggow (sieci): 1:500 i/lub 1:1000,

— profile rurociggdw: 1:100/200 lub 1:100/500,

— plany terenu, schematy: 1:500,

— plany ogolne: 1:50 i/lub 1:100,

— szczegoty: 1:20 do 1:5.
Poczatek robot budowlanych dotyczacy jakiejkolwiek czg$ci zadania bedzie
dozwolony jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiajgcego.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska na swoj koszt wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie 1 decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania,
wybudowania 1 uruchomienia obiektow oraz uzyska wszelkie opinie, decyzje
1 przygotuje komplet dokumentéw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie wymagana.

Mapa do celow projektowych

Wykonawca, w zaleznos$ci od rodzaju robdt objetych projektem jest zobowigzany do
uzyskania na swoj koszt aktualnej mapy do celow projektowych na teren objety
zakresem robot przewidzianych w Zamowieniu.

Projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu

W ramach zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu
budowlanego w zakresie zgodnym z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii
z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U 2022 poz. 1679 z p6ézn. zm). Projekt budowlany zostanie opracowany przez
projektantow o odpowiednich  kwalifikacjach zawodowych, posiadajacych
uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz bgdacych czlonkami
wlasciwych izb samorzadu zawodowego.

Ponadto projekt budowlany powinien by¢ opracowany w takim zakresie
szczegblowosci, aby mozliwa byla jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim
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rozwigzan projektowych, potwierdzajaca zgodnos¢ z zapisami PFU i wymaganiami
Zamawiajacego.

Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe (lub zgloszenie robot),
Wykonawca przekaze 2 drukowane egz. projektu budowlanego Zamawiajagcemu
celem zatwierdzenia. Przekazane opracowania nie podlegaja zwrotowi Wykonawcy.
Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez Zamawiajacego, Wykonawca wykona
3 egzemplarze projektu budowlanego zgodnego z projektem zatwierdzonym przez
Zamawiajacego 1 ztozy do wlasciwego organu celem uzyskania decyzji pozwolenia na
budowg lub zgloszenia robot. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub skutecznego
zgloszenia robot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 1 oryginalny, kompletny
egzemplarz dokumentacji wraz z wersjg elektroniczng (na nosniku CD — rysunki
w wersji edytowalnej dwg oraz nieedytowalnej pdf, opisy i pozostate dokumenty
w postaci nieedytowalnej pdf).

Wykonawca zobowigzany jest do wszelakich uzgodnien z Zamawiajacym w celu
realizacji i odbioru przedmiotu zamodwienia.

Projekt budowlany — projekt techniczny

Po akceptacji projektu budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
projektu technicznego, jesli bedzie wymagany. Zakres projektu technicznego obejmuje
projekt zagospodarowania terenu uzupeiniony o obliczenia, szczegblowe rozwigzania
1 rysunki techniczne dla kazdej branzy, konkretne parametry zastosowanej technologii
wraz ze wskazaniem jednoznacznie identyfikowalnych parametréw zastosowanych
urzadzen 1 materiatow, jesli nie zostaly one okreslone w projekcie zagospodarowania
terenu. Wymagania dotyczace formy projektu technicznego przyjmuje si¢
odpowiednio jak dla projektu budowlanego.

Wykonawca przekaze 2 egzemplarze projektu technicznego Zamawiajacemu celem
zatwierdzenia. W przypadku braku zatwierdzenia, wymagane zmiany i/lub uwagi
Zamawiajacego do projektu technicznego beda natychmiast naniesione przez
Wykonawce, a poprawiony projekt techniczny ponownie przedlozony
Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach do uzyskania zatwierdzenia. Po uzyskaniu przez
Wykonawce zatwierdzenia projektu technicznego przez Zamawiajacego, 2 kompletne
egzemplarze tego projektu Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu przed
rozpoczgciem robot.

Kazda zmiana rysunku badz catego opracowania wczesniej zatwierdzonego wymaga
ponownego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego
rysunkow 1 obliczeh Wykonawcy, facznie z jakimikolwiek zmianami poleconymi
przez Zamawiajacego, nie zwolni Wykonawcy z jego obowigzkéw wykonania Robot
zgodnie z umowa.

Rozpoczecie jakiejkolwiek czgsci robot bedzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji projektowej tych robot.
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Wszystkie zmiany 1 modyfikacje wymagane przez Zamawiajacego beda wykonywane
bez jakiejkolwiek dodatkowej optaty. W wypadku zadania przez Zamawiajacego
zmian przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni uwagi
Zamawiajacego 1 ponownie przedlozy do zatwierdzenia kompletny projekt
w 2 egzemplarzach.

Projekt Budowlany nalezy sporzadzi¢ przez Wykonawce w jezyku polskim.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza wraz z niezbgdnymi opisami.
Tres¢ tej dokumentacji powinna przedstawia¢ roboty, tak jak zostaly zrealizowane
przez Wykonawce oraz zawiera¢ wszelkie zmiany wprowadzone w istniejacej
infrastrukturze, o ile zajdzie taka konieczno$¢.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

— dokumentacji geodezyjnej, sporzadzanej na poszczegdlnych etapach budowy.

— inwentaryzacji geodezyjne;j.

6.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Odbior robot

Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
jednoczes$nie przedktadajac Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza
wykonanych robot do oceny i1 zatwierdzenia. Odbior jest potwierdzeniem wykonania
robot zgodnie z postanowieniami umowy.

6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
zapewnienie odpowiedniej jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z wymaganiami PFU oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie obiektéw 1 ich
elementéw w planie oraz wyznaczenie ich wysokosci, zgodnie z wymiarami
1 rz¢gdnymi okreslonymi na rysunkach, PFU oraz przekazywanymi na pi$mie przez
Inspektora nadzoru/Zamawiajacego.

Wszelkie bledy wynikte w nastepstwie niewtasciwego wytyczenia i wyznaczenia robot
zostang, jesli bedzie tego wymagaé Inspektor nadzoru/Zamawiajacy, poprawione na
koszt 1 staraniem Wykonawcy. Sprawdzenie 1 zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia
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wysokosci przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru/Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, projekcie budowlanym oraz w PFU, a takze w odno$nych normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru/Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materiatlow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
1 przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zatwierdzenie proponowanych technologii 1 metod budowlanych przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci i zobowigzan odnos$nie dbatosci
0 jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisOw prawa
w trakcie projektowania oraz prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca jest
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie przepisOw prawa, norm i wytycznych
podczas projektowania i prowadzenia robot. Podczas realizacji robot Wykonawca jest
zobowigzany przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.

W przypadku, gdy materialty i urzadzenia lub roboty nie bgda w pelni zgodne
z wymaganiami PFU, a nie posiadajace akceptacji Zamawiajacego i1 Inspektora
Nadzoru, to takie materialy 1 urzadzenia bgda niezwloczne zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli przepisy prawa lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby dokumentacja
wykonana przez Wykonawce byta poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub
wymagaly uzgodnienia przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji
lub/i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt
przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego
1 Inspektora Nadzoru.

Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania
robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wszystkich elementow robdt zgodnie z dokumentacja projektowa lub
przekazanymi na piS$mie instrukcjami Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora
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Nadzoru/Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosé¢.

Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie pomyltki i bledy w czasie trwania
robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

Harmonogram prac

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu prac.
Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru/Zamawiajagcemu harmonogram do
zatwierdzenia, zgodnie z warunkami umowy. W razie koniecznosci bedzie go
modyfikowatl 1 przedstawiat do ponownego zatwierdzenia.

Zakres robot

Zakres robot, ktory nalezy wykona¢ zostat opisany szczegdtowo w niniejszym PFU.
Zakres prac powinien obejmowaé¢ budowe nowych obiektow z dostosowaniem ich do
projektowanych potrzeb i aktualnych standardow urzadzen w nich zastosowanych.

Zgodnos¢ robot z projektem i wymaganiami Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot zgodnie z dokumentacja oraz
poleceniami Inspektora nadzoru/Zamawiajagcego. W przypadku rozbieznos$ci
w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie.

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty i1 dostarczone materiaty i1 urzadzenia
powinny by¢ zgodne z umowg oraz dokumentacja projektowa wykonang przez
Wykonawce. Cechy materiatow 1 urzadzen powinny by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty, urzadzenia lub
roboty nie bedag w peini zgodne z wymaganiami Zamawiajacego i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy i urzadzenia beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow 1 opuszczen w wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek, uzupetnien
lub interpretacji. Przed rozpoczg¢ciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje
1 zweryfikuje dane do projektowania oraz na wilasny koszt wykona wszelkie badania
1 analizy uzupelniajace, niezbedne do prawidlowego wykonania dokumentacji
projektowe;.

Jezeli przepisy prawa lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby dokumentacja
wykonana przez Wykonawce byta poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub
wymagaly uzgodnienia przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji
lub/i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt
przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego
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1 Inspektora Nadzoru. Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesadza
o zatwierdzeniu dokumentacji przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego, ktoéry moze
odmowic zatwierdzenia, jezeli stwierdzi, ze przedtozone dokumenty Wykonawcy nie
spetniajg wymagan umowy. W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane
prawem polskim uzgodnienia, opinie 1 decyzje administracyjne niezbedne dla
projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i1 urzadzen do
rozruchu 1 eksploatacji.

Zatwierdzenie dokumentow przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci wynikajacej z umowy.

Pozwolenia

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i zezwolenia wymagane do rozpoczecia
1 zakonczenia robot Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ na wilasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do pelnego dostosowania swoich dziatan do wszystkich
tych zezwolen 1 powinien w petni umozliwi¢ organom wydajacym te zezwolenia na
wykonanie kontroli 1 badania robot.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji
1 zezwolen w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedhug ktérego
Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym. Pelng odpowiedzialno$¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, licencji na wykonanie dokumentacji
projektowej oraz realizacj¢ robot ponosi Wykonawca. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie petni¢ osoba wyloniona przez
Zamawiajgcego.

Dostep do terenu budowy

Dojazd do terenu budowy mozliwy jest droga publiczng, a stan drég na terenie
inwestycji nie moze ulec pogorszeniu. Wszelkie uszkodzenia wynikle z prowadzenia
robot budowlanych Wykonaweca jest zobowigzany usung¢ staraniem i na wlasny koszt.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okre§lonym
w umowie, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/skutecznym
zgloszeniu robdt 1 zawiadomieniu o rozpoczeciu robot Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Do tego czasu Wykonawca bgdzie mial prawo wstepu na teren
przysztej budowy po wezesniejszej zgodzie Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie harmonogramu sporzadzonego przez
Wykonawce, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego. Wykonawca
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zobowigzany jest do przestrzegania wytycznych Zamawiajacego dotyczacych
przekazanego terenu i obiektow. Przekazanie terenu budowy nastgpi za podpisaniem
protokotu przekazania przez Wykonawce, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa
wszystkie obiekty i roboty przed dostepem oso6b nieupowaznionych. Oprécz tego
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich
sktadnikow majatkowych i materialow przez caly czas trwania umowy. Wykonawca
powinien zapewni¢ wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejécia, ktadki nad
wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i §wiatla sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne
budowle i urzadzenia, ktore moga by¢ konieczne dla wykonania przedmiotu umowy.

Zaplecze budowy

Zaplecze budowy powinno spetnia¢ wymagania przepisOw prawa w tym zakresie.
Zaplecze nalezy zlokalizowa¢ w poblizu terenu budowy, po uzgodnieniu miejsca
z Zamawiajacym. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl takie pomieszczenia
biurowe 1 magazynowe, jakie moga mu by¢ potrzebne do wilasnego uzytku.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza budowy na caty czas trwania
robot budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na
dokonanie podtgczen niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie
ponosit koszty korzystania z przylaczonych medidow zgodnie z obowigzujacymi
optatami w okresie wykonywania robot.

Czystos¢ terenu budowy

Teren budowy nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku i czystosci. Odpady
nalezace do Wykonawcy powinny by¢ usuwane Ww SposOb zorganizowany.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia legalnej utylizacji wszelkich odpadéw
powstajacych w wyniku prac rozbiorkowych, budowlanych, odpadéw zwigzanych
z pobytem pracownikow Wykonawcy na terenie budowy. Niedozwolone jest
wrzucanie odpadow do wykopanych rowow itp. przed ich zasypaniem.

Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia robot
Wykonawca zobowigzany jest do znajomos$ci oraz stosowania w czasie prowadzenia
robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony §rodowiska.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:
— wypelniania obowigzkéw wynikajacych z decyzji administracyjnych,
— podejmowania wszelkich uzasadnionych krokoéw majacych na celu stosowanie
si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot
terenu budowy oraz unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
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wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje wlasnych baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych,
— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem lub pogorszeniem jakos$ci wody,
o zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego 1 w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Ochrona przed halasem

Podczas prowadzenia rob6t Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé poziom hatasu
na minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej glosnych maszyn
1 urzadzen.

Poziom halasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robdt nie moze przekroczy¢
85db. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzic¢
w porze dziennej.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ z takich materiatow 1 wyrobdw oraz
w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow,
w szczegolnosci w zakresie:

— negatywnego wptywu na jako$¢ wody,

— wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych gazow lub pylow w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidlowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadow

w postaci stalej lub ciekte;,
— nadmiernego hatasu i drgan.

Pracownicy

Pracownicy Wykonawcy przebywajacy na terenie budowy powinni uzywac
odpowiednich ujednoliconych roboczych uniformow lub kombinezonow roboczych
oraz przestrzega¢ wytycznych Zamawiajacego zwigzanych z przebywaniem
pracownikow Wykonawcy na terenie budowy.
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Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Jesli bedzie wymagane Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
przed dokonaniem zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych oraz zapewni jego
dostepnos¢ na terenie budowy, zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa w tym
zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do pelnego przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robdot budowlanych.
W szczegolno$ci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie koniecznosci
zapewni odpowiednie srodki ochrony osobistej 1 zbiorowe;.

Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzeh w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie
przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na placu budowy i1 powiadomic
Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego oraz wilasciwe organy o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego 1 zainteresowanych wiascicieli tych
urzadzen oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru/Zamawiajagcego. Pojazdy 1 ladunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie placu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Ochrona robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i1 za wszelkie materiaty

1 urzadzenia uzywane do robot od czasu rozpoczecia robdt do koncowego odbioru
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robot. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do chwili koncowego odbioru robot.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do chwili koncowego odbioru robot.
Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy moze wstrzyma¢ roboty budowlane, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W takim przypadku
Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Rownowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powolane s3 konkretne normy
1 przepisy, ktore spetlnia¢ majg materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonywane
i odbierane roboty, obowigzywa¢ beda zapisy najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach umowy nie
postanowiono inaczej.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska o znaczeniu archeologicznym odkryte na terenie budowy
nalezy zglosi¢ Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
niezwtocznie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego 1 postepowac zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy po uzgodnieniu
z Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora
nalezy zwigkszy¢ ceng umowna.

Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla
celow wykonania robo6t poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi
1 oplatami za zajmowanie terenu oraz dokonaniem niezbgdnych uzgodnien
z wlascicielami terenu oraz do przywrocenia go do stanu pierwotnego.

6.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIALOW BUDOWLANYCH
I SPRZETU

Materialy budowlane

Wszystkie materialy budowlane majace kontakt z woda pitng powinny mie¢ atest PZH
do stosowania do wody pitnej. Wyroby budowlane, w tym materiaty, elementy
1 urzadzenia, przeznaczone do robot powinny spetnia¢ prawne wymogi okreslone
przez przepisy prawa budowlanego. Wszelkie materialy, urzadzenia i elementy gotowe
do wykorzystania przy robotach powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci
1 solidnego wykonania.
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Na zadanie Inspektora nadzoru/Zamawiajacego Wykonawca ztozy u Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego wniosek o zatwierdzenie materiatow (wniosek materialowy)
przed ztozeniem zamoéwienia u dostawcy. Informacje we wniosku powinny by¢
przedstawione w sposob jasny i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym
z  Inspektorem  nadzoru/Zamawiajacym.  Zatwierdzenie przez  Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego trwa¢ powinno maksymalnie do 7 dni. Do czasu otrzymania
zatwierdzonego egzemplarza wniosku materialowego z podpisem 1 datg, Wykonawca
nie powinien sklada¢ Zzadnych zaméwien na urzadzenia i inne materialy do budowy
ujecia wody.

W przypadku, gdy urzadzenia lub materialty nie begda zgodne z zatwierdzonym
projektem budowlanym, wykonawczym lub wymaganiami Zamawiajacego i wplynie
to na niezadowalajaca jako$¢ wykonania robot, Inspektor nadzoru/Zamawiajacy moze
odrzuci¢ proponowane materiaty. Odrzucone materiaty Wykonawca niezwlocznie
zdemontuje 1 na swoéj koszt zastagpi je materiatami speilniajgcymi wymagania
Zamawiajacego.

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881
z pézn. zm.), wyroby budowlane nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych, jezeli posiadaja:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego ze zharmonizowang Normg Europejska lub
z Buropejska Oceng Techniczng, stanowigcymi dokumenty odniesienia do
sporzadzenia Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych,

— oznakowanie Znakiem Budowlanym w przypadku braku normy
zharmonizowanej lub Europejskiej Oceny Technicznej, gdy wyroby budowlane
spetniajag wymagania Polskich Norm lub posiadajag Krajowa Ocen¢ Techniczng,
stanowigcymi dokument odniesienia do sporzadzenia Krajowej Deklaracji
Wiasciwosci Uzytkowych.

Materialy lub urzadzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami

Wszelkie materialy niezgodne z wymaganiami Zamawiajacego zostang przez
Wykonawce usunigte z terenu budowy lub zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. O ile Inspektor nadzoru/Zamawiajacy wyrazi
zgode na wykorzystanie tych materialow do innych robot niz te do ktoérych zostaty
zakupione, to ich koszt zostanie przez Inspektora przewartosciowany.

Wszystkie roboty, w ktérych znajdujg si¢ materiatly niezbadane i niezaakceptowane
przez inspektora nadzoru/Zamawiajacego, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z nieodebraniem tych rob6t 1 odmowa zaplaty za nie.
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Materialy niebezpieczne dla sSrodowiska

Niedozwolone jest uzywanie w trakcie prowadzenia robdt materialdéw stwarzajacych
zagrozenie dla $rodowiska. Stosowanie materialdw emitujagcych promieniowanie
w stopniu wyzszym niz dozwolone w odno$nych przepisach nie zostanie
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. Do realizacji robdt nie
dopuszcza si¢ stosowania jakichkolwiek regenerowanych 1 odzyskiwanych
materiatow.

Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowego skladowania
materiatow, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot. Wszystkie materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowaly swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci
do czasu wykonania robot 1 byly dostgpne do kontroli Inspektora
nadzoru/Zamawiajagcego. Wykonawca zapewni przechowanie materialdw zgodnie
z wytycznymi ich producenta.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru/Zamawiajacym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Odpowiedzialno$¢ za
materialy skladowane na terenie budowy ponosi Wykonawca. Wyroby z tworzyw
sztucznych o ograniczonej odpornosci na podwyzszone temperatury oraz
promieniowanie UV nalezy chroni¢ przed dhlugotrwala ekspozycja stoneczng
1 nadmiernym nagrzewaniem od innych Zrddet ciepta.

Wariantowe stosowanie materialow lub urzadzen

Jezeli rozwigzania projektowe dopuszczaja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatow w wykonywanych robotach, to Wykonawca powinien powiadomié
Inspektora nadzoru/Zamawiajacego o wyborze konkretnego rozwigzania nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany materiat
nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru/Zamawiajacego.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom PFU

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom PFU zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego. Jesli Inspektor nadzoru/Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych  materiatbw  zostanie = przewartosciowany  przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym zastosowano niezbadane
1 niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢
z ich nieodebraniem.
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Sprzet budowlany

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzgtu sprawnego technicznie,
niepowodujacego zagrozenia dla srodowiska ani dla jakosci wykonania robot. Sprzet
ten powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w PFU.
W przypadku braku ustalen dotyczacych sprzetu w dokumentach przetargowych,
sprzet Wykonawcy powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego. 11o$¢ 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie
robot w terminie przewidzianym w umowie oraz w sposob zgodny z wymaganiami
Zamawiajacego.

Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu robot, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety, powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do
pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami dotyczacymi ochrony $rodowiska oraz
z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru/Zamawiajgcemu
kopie dokumentow dopuszczajacych sprzet do uzytkowania, tam, gdzie bedzie to
wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niespeiniajagce wymagan i niegwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

Transport materialow i urzadzen

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykorzystywania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wplynag negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot, wilasciwosci
przewozonych materialéw oraz stan drég. Liczba wykorzystywanych s$rodkéw
transportu powinna zapewnia¢ ptynne prowadzenie robot oraz zgodnie z zasadami
okreslonymi w wymaganiach Zamawiajacego i wskazaniami Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umow3.

Pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetlnia¢ wymagania
odnosnie przepisow ruchu drogowego, w szczegdlnosci w zakresie dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom umowy zostang na polecenie Inspektora nadzoru
usuni¢te z terenu budowy 1 nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu
robot.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, w ktorym dokumentowany jest przebieg
procesu budowlanego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy, zatrudnionym przez
Wykonawce. Kierownik budowy powinien dokonywa¢ na biezaco zapiséw
w dzienniku budowy dotyczacych przebiegu robdt budowlanych. Kazdy wpis
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w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw.
Zalaczane do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczane
kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone datag 1 podpisem Kierownika budowy
1 Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementdéw robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
— uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
— daty wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia 1 daty odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy,
— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot,
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwiazku
z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z dokumentacja
geotechniczng,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Wszelkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do dziennika
budowy beda przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Polecenia
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, Kierownik budowy powinien
podpisa¢ z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek dokumentu
budowy powinno by¢ zgloszone Inspektorowi nadzoru/Zamawiajagcemu. Wykonawca
niezwlocznie odtworzy zaginiony dokument w sposob przewidziany prawem.
Wszelkie  dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla  Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego 1 przedstawiane do wglady na kazde wezwanie
Zamawiajacego.
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Odbior robaét

Roboty podlega¢ beda nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

I. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

II. Odbidr czgsciowy robot.

III. Odbidr robdt koncowy potwierdzony protokotem odbioru koncowego.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci
1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru/Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej czesci robdt do
odbioru Kierownik budowy zglasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie podzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. Jakos$¢ 1 ilos¢
wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zatwierdzajacych komplet wynikow prob.

Odbior koncowy

Zakonczenie robot Kierownik budowy stwierdzi dokonujac wpisu w dzienniku
budowy oraz powiadamiajac o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr robot zostanie
przeprowadzony przez Komisj¢ Odbiorowa wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Komisja dokona oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentow,
pomiard6w, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa oraz PFU.

Dokumenty niezbedne do uzyskania protokotu odbioru koncowego
W celu wuzyskania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca przygotuje
1 przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty do akceptacji:
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,
— dziennik budowy,
— dokumenty dotycz wbudowanych materialow 1 urzadzen,
— dokumentacje geodezyjng powykonawcza przyjeta do zasobu geodezyjnego,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in.: oswiadczenie
Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsa
1 warunkami pozwolenia na budoweg, przepisami i obowigzujacymi polskimi
normami; o$wiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego
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stanu 1 porzadku teren budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy
1 sgsiedniej nieruchomosci lub budynku.
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CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
Z pozn. zm.)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 12 lipca 2022 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju
w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.
2022 poz. 1679 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004
nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy
(Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
1 natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.)

Zalacznik

Zatacznik mapowy
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