Zalacznik nr 2 do SWZ — Wzér umowy
UMOWA Nr /I IR /25
Wdniu ..o 2025 r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowang przez:

....................................................................................................................... (NIP, REGON,
zarejestrowang /-ym), reprezentowanag/-ym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:

zwanq/ ym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca"
zwanymi dalej takze osobno ,Strong” lub tgcznie ,,Stronami”,

zostata zawarta umowa w sprawie zamowienia publicznego, zwana dalej ,umowg”, o tresci
nastepujacej:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320),
w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa i przebudowa skweru pomiedzy blokami przy ulicy
Montazowej Nr 12, Nr 14 i Nr 16 w Lublinie — w ramach projektu pn. , Rewitalizacja czesci
dzielnicy Tatary w Lublinie” — wspélfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
Dziatanie 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarow miejskich, Priorytet Xl Rozwdoj
zrownowazony terytorialnie oraz srodkéw budzetu panstwa.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) rozbidrke nawierzchni, murkéw i innych elementéw,
2) budowe i przebudowe placéw utwardzonych, schodéw terenowych i chodnikéw,
3) wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z likwidacjg okreslonych odcinkéw istniejgcych,
4) wykonanie murkéw o konstrukcji gabionowej,
5) montaz matej architektury,
6) budowe i przebudowe instalacji oswietleniowej,
7) budowe instalacji monitoringu,

8) nasadzenia zieleni niskiej i zatozenie trawnikéw.
3. Szczegdtowy zakres robodt objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, okresla

dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych wedtug

wykazu dokumentacji stanowigcego zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy.
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Obowiazki Wykonawcy
§3
1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji rob6t na catos¢ zadania, z
wykazem kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegdlne elementy (etapy) robot, z
uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegoélnych elementéw (etapow)
robot wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, pomiary, odbiory, przeglady,
rozruch, zatwierdzenia i uzgodnienia, a takze w sposob umozliwiajgcy dokonywanie
ptatnosci czesciowych wedtug zasad wynikajacych z § 9 ust. 1-4 za zakonczone elementy
(etapy) robdt — nie pdozniej niz w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejsze;j
umowy, a w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do przekazanego
harmonogramu, uwzglednienie tych uwag i ztozenie poprawionego harmonogramu w
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag; harmonogram ten po podpisaniu przez
Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako zatgcznik Nr 2;

2) aktualizacja harmonogramu, o ktérym mowa w pkt 1, celem uwzglednienia w nim wysokosci
srodkow finansowych zabezpieczonych na realizacje zadania w danym roku budzetowym, w
terminach i w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym,

3) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow i oswiadczen wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, osob, ktore beda kierowaty robotami objetymi zakresem przedmiotu
umowy, potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowg i umozliwiajgcych
rozpoczecie roboét, w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

4) objecie kierownictwa budowg poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia,

5) przed rozpoczeciem robot powiadomienie wszystkich gestorow sieci, uzytkownikdw uzbrojenia
podziemnego i wiascicieli lokali i nieruchomosci, przez ktére przebiegajg sieci i na ktorych
prowadzone bedg dziatania inwestycyjne oraz znajdujgcych sie w najblizszym sgsiedztwie
terenu budowy o terminie rozpoczecia robo6t, co najmniej 7 dni roboczych przed ich
rozpoczeciem,

6) rozpoczecie robot w dniu przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy wraz z
dziennikiem budowy, decyzjg o pozwoleniu na budowe i dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3,

7) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
zapewnienie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich mediéw niezbednych do
prowadzenia robét, w szczegdlnosci zrealizowanie wtasnym kosztem i staraniem tymczasowych
obiektow i urzadzen na terenie budowy, {j.:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem optat przytgczeniowych zasilania terenu
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budowy,

c) zaplecza socjalno — magazynowego,

d) ogrodzenia terenu budowy,

e) ktadek dla pieszych, dojazddéw i dojs¢ do nieruchomosci, przejazdéw dla pojazdow,
8) w przypadku korzystania w trakcie prowadzonych robét z mediéw (woda, Scieki, energia elektryczna,
gaz, itp.), istniejgcych na terenie inwestycji, w sytuacji gdy umowy na ich dostarczanie podpisane sg
przez Zamawiajacego badz jego jednostki, Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow tych
mediow na podstawie faktur (,refaktur’) wystawianych przez Zamawiajacego lub jego jednostke; faktury
(,refaktury”) obcigzajgce Wykonawce bedg wystawiane na biezgco, a ptatnos¢ tych faktur przez

Wykonawce bedzie nastepowata w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury (,refaktury”); kwestie
dotyczgce ewentualnego montazu podlicznikéw mediéw bedg uzgadniane na biezaco w zaleznosci od
mozliwosci technicznych i decyzji Zamawiajacego;

9) zapewnienie dozoru budowy,

10) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

11) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjg o pozwoleniu na budowe,
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych - wedtug
wykazu dokumentacji stanowigcego zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, normami, warunkami
technicznymi, aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wiasciwych organdw,
warunkami okreslonymi przez wtascicieli infrastruktury i nieruchomosci, zasadami wspétczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz ogrodniczej, zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktérych w
dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybér inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych
niniejszg umowa,

12) zlozenie wnioskdow do zarzadcéw drog i uzyskanie warunkdw tymczasowej organizacji ruchu i
oznakowania drogowego na czas prowadzenia robot wraz z wykonaniem i uzgodnieniem wymaganego
przez tych zarzadcow projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas
prowadzenia robot,

13) zapewnienie bezpiecznych warunkow ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot
objetych przedmiotem umowy na podstawie wykonanego na wiasny koszt projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami, uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektu zarzgdzajgcemu ruchem do zatwierdzenia;
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy przedtozyé Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni
roboczych od zatwierdzenia;

14) wykonanie organizacji ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym
projektem, o ktérym mowa w pkt 12 i 13), oraz utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia
robot i jego likwidacja po zakonczeniu robot,

15) ztozenie do zarzadcéw drog wnioskéw o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia roboét oraz
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poniesienie kosztow zajecia tego pasa,
16) zawarcie stosownych umoéw najmu lub cywilnoprawnych o charakterze zobowigzaniowym z

wtascicielami nieruchomosci lub innymi uprawnionymi podmiotami w sytuacji, gdy bedzie to niezbedne
dla rozpoczecia robdt i prowadzenia inwestycji oraz poniesienie kosztéw wynikajgcych z tych umow,

17) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow - przed
przystgpieniem do wykonania zamodwienia, podanie Zamawiajgcemu nazw, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli, Podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani;
zawiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazanie wymaganych informacji na
temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych;

18) umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do terenu
budowy (w tym przeprowadzenia kontroli w zakresie realizowanego przedmiotu umowy) oraz kazdego
miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem umowy bedg wykonywane,

19) zapewnienie innym wykonawcom, ktorzy beda wykonywac¢ niezbedne roboty budowlane na

podstawie odrebnych umdéw, mozliwosci wejscia i wjazdu na teren budowy, ktoérych warunki i zasady
beda okreslone w stosownych protokotach,

20) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyng¢ na
wykonanie umownych zobowigzan, w tym udzielanie pisemnych informacji o przebiegu oraz
zaawansowaniu wykonania przedmiotu umowy,

21) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych
wiasnosci,

22) ochrona znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i art. 48
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest
do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienie znaku;
potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego znaku bedzie numer
operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Lublinie;

23) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robdt,

24) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub grozby zniszczen, natychmiastowe wykonanie roboét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajagcego oraz witasciwych stuzb,

25) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzadzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robot), oraz dbatos¢ o
stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty okres trwania robét,

26) zainstalowanie wszelkich niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajacych, takich jak:
ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwatosci, obstugi i
dziatania przez caty okres trwania robot,

27) realizacja zaméwienia z uwzglednieniem prowadzenia robét na czynnym obiekcie, zgodnie z

przepisami bhp i p. poz. - zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa
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przeciwpozarowedo i przejecie petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym
zakresie,

28) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na
terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajacego do miejsca robot, w szczegolnosci zapoznanie pracownikéw przed rozpoczeciem robot
budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy,

29) prowadzenie robot z najwyzszg starannoscig przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje do
wykonywanych czynnosci, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i p. poz. oraz wyposazonych w
odpowiedni sprzet, narzedzia, $rodki ochrony osobistej i odziez,

30) zapewnienie we wtasnym zakresie potrzebnego do prowadzenia robét potencjatu ludzkiego oraz
sprzetu niezbednego do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymaganego do badania
jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na kazdym etapie robét, tgcznie z
badaniami i pomiarami do odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw
czesciowych i do odbioru koncowego robot,

31) utrzymywanie porzadku ogolnego na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim sgsiedztwie
budowy; dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, w tym nieskladowanie jakichkolwiek
zbednych materiatéw, odpadow, smieci (w szczegolnosci opakowan powstatych przy wykonywaniu
robét) czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych;

32) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadoéw zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywiezienie gruzu i materiatdw nienadajgcych sie
do ponownego uzytku wraz z ich utylizacjg z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich
powstawania usuwane bedg na biezgco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez
przejecie na siebie odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji
obowigzkow zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadéw,

33) postepowanie z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
przestrzegajgc obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, w tym ustawy wymienionej w pkt 32,
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie
produktowe;j,

34) wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow rozbiérkowych
we wlasnym zakresie (wraz z poniesieniem optat z tym zwigzanych),

35) uzyskanie na witasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposdb zabezpieczajgcy roboty oraz

otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem oraz wywoz tych nieczystosci i odprowadzenie wéd
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gruntowych i opadowych,

36) realizacja zadania w sposob zapewniajgcy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach
inwestycji oraz z zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu
budowy oraz do obiektoéw funkcjonujgcych w obszarze inwestycji, przez caty okres trwania robot na
wiasny koszt, chyba Zze ustalono lub poinstruowano inaczej,

37) podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi okoliczno$ciami, niezbednych do
zabezpieczenia praw wiascicieli posesiji przylegajacych do terenu budowy, oraz unikanie jakichkolwiek
zaktécen czy szkdd wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej,
38) zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajgce z roszczen zarzadcow drog i wiascicieli posesji sasiadujgcych z terenem
budowy albo innych uprawnionych podmiotéw, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy
szkdd z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcey, w tym sporzadzenie przed rozpoczeciem robot
dokumentacji fotograficznej utrwalajgcej istniejgcy (pierwotny) stan obiektow i elementow
zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni (jako materiat dowodowy),

39) usuniecie wszelkich szkdd powstatych w wyniku dziatania bgdz zaniechania Wykonawcy zwigzanych z
prowadzeniem przez Wykonawce robot objetych przedmiotem umowy,

40) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku realizacji umowy;,
dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu
poprzedniego we wtasnym zakresie i na wiasny koszt,

41) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze robot juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

42) przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie odkrytego
gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa lub spowodowacC powstanie szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za
wszelkie uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowoéw odwadniajgcych,
punktow osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggow, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, stupéw
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich
powstatych uszkodzen i ich skutkow na wiasny koszt,

43) zabezpieczenie drzew i krzewdw znajdujgcych sie na terenie prowadzonych robot budowlanych i
wykonanie ich pielegnaciji,

44) wykonanie we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich niezbednych dokumentacji

warsztatowych, monitoringdéw, pomiaréw, prob, testow, rozruchéw, regulacji i badan, potwierdzonych
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protokolarnie, w szczegolnosci:

a) szczegotowych dokumentaciji warsztatowych w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy
i uzgodnienie ich z projektantami i Zamawiajacym,

b) przeprowadzenie proby szczelnosci kanalizacji deszczowe;j,

c) wykonanie monitoringu telewizyjnego budowanego odcinka kanalizacji deszczowej, zgodnie z
wytycznymi dysponentéw mediéw, potwierdzajgcego prawidtowe jego wykonanie wraz z zapisem
(rejestracjg) obrazu,

45) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki wykopow,

46) dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

47) biezgce prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu realizacji robdt,

48) w przypadku odkrycia przez Wykonawce podczas realizacji rob6t ziemnych w obszarze inwestycji,
przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do obowigzku Wykonawcy nalezy niezwioczne podijecie
dziatan majgcych na celu odpowiednie zabezpieczenie znalezisk oraz powiadomienie o dokonanych
odkryciach Zamawiajgcego i wtasciwych stuzb konserwatorskich,

49) zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 4 ust. 2
umowy na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci; powyzszy wymdg dotyczy rowniez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z udziatem ktérych jest realizowany przedmiot
umowy;

50) udokumentowanie, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze osoby wykonujgce czynnosci
okreslone w § 4 ust. 2 umowy sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace; w
tym celu Wykonawca w okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu terminie przediozy
dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze
przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujgce;

51) odtworzenie rozebranych elementéw paséw drogowych po wykonanych robotach w drogach,

wedtug warunkow odtworzenia pasa drogowego,

52) uzyskanie przed datg odbioru koncowego robét, protokotu odbioru pasa drogowego po wykonanych
robotach w drogach od zarzgdcéw drog,

53) przekazanie zrealizowanych w pasie drogowym roboét zarzadcy drogi,

54) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” (ktéra stanowi¢ bedzie element
dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 11 ust. 3), w tym takze dla zieleni i matej architektury,
dla urzadzen i instalacji wraz z podaniem w szczegolnosci czasookreséw przegladow, serwisow, zasad
i wymagan odpowiednio w zakresie pielegnacji zieleni, obstugi, konserwacji i eksploataciji
zainstalowanych urzadzen, z zasadami bhp i p. poz.,

55) biezace opracowywanie, kompletowanie i najpdzniej 7 dni roboczych przed zgtoszeniem
zakonczenia robdot i gotowosci do odbioru koncowego przekazanie Zamawiajacemu, wszelkiej
dokumentacji niezbednej do odbioru zrealizowanych robét, zgodnej z wymogami obowigzujgcych w tej
materii przepiséw prawa - zawierajgcej w szczegoélnosci rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz
protokoty pomiarow, prob, testow, rozruchow, regulacji i badan, protokoty dotyczace instalacji
podlegajgcych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbiorow, Swiadectwa
jakosci, deklaracje zgodnosci materiatéw, atesty, aprobaty, certyfikaty, i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz do jego pdzniejszej
eksploatacji (w tym dokumenty niezbedne do zawarcia przez Zamawiajagcego uméw na dostawe
medidow), a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom,

56) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu — najpézniej 7 dni roboczych przed zgtoszeniem
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zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru koncowego, kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje geodezyjng w postaci opracowania powykonawczego
sporzgdzonego przez uprawnionego geodete, przyjetego przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej,

57) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i realizowanie poszczegdlnych elementéw
(etapdw) robot w terminach przyjetych w harmonogramie, o ktérym mowa w pkt 1,

58) po zakonczeniu robot uporzgdkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terendw przylegtych
bezposrednio z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych robot,
tgcznie z przywrdceniem zagospodarowania terenéw w zielen, nawierzchni placow i chodnikow oraz w
razie zniszczenia lub uszkodzen dokonanie napraw oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego,
najpozniej do dnia zgtoszenia zakonczenia roboét i gotowosci do odbioru korncowego,

59) usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
60) wspotdziatanie z Zamawiajagcym przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej realizacji

zamowienia.

2. Poza obowigzkami wymienionymi w ust. 1, do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie tablicy
informujgcej o dofinansowaniu inwestycji ze srodkéw europejskich (1 szt.) - wykonanie i umieszczenie
tablicy informacyjnej zgodnie z obowigzujgcym dokumentem pn. ,Podrecznik wnioskodawcy i
beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji". Tablica
informacyjna musi by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznakowania projektow w
ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, wzér tablicy znajduje sie na

stronie internetowej programu https://funduszeue.lubelskie.pl i ma charakter obowigzkowy, jej projekt

powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym. Tablica ma by¢ wykonana z trwatych materiatéw
odpornych na warunki atmosferyczne i ustawiona w miejscu uzgodnionym uprzednio z Zamawiajacym.
Tablica musi by¢ eksponowana niezwtocznie po zawarciu niniejszej umowy, przez caty okres realizacji
umowy oraz po zakonczeniu robot.

3. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenia przy pomocy osob odpowiednio
uprawnionych do tych czynnosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych
pomiaréw i wytyczen nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

5. Wykonawca zapewni wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng specjalistyczng
jednostke laboratoryjna, jesli bedg wymagane.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomocg wykonuje

przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na terenie
budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu odbioru
koncowego robot i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

8. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu prawnego i
formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych {j. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oso6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) zmianie wskazanego w § 9 ust. 5 konta bankowego Wykonawcy,

)
)
4) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
5) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktdrym uczestniczy Wykonawca,
6) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

)

7) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego
§4
1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w tych
przepisach badz w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w tym
zakresie, dokonywanie czynnosci niezwiocznie w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy
prawidtowg i terminowg realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) uzgodnienie harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robo6t (zatgcznik Nr 2 do
niniejszej umowy), o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w terminie nieprzekraczajgcym 10 dni
roboczych liczac od dnia jego przekazania przez Wykonawce, a w przypadku zgtoszenia
uwag, uzgodnienie poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych,

b) niezwtoczne wystepowanie z wnioskami o uzyskanie niezbednych decyzji, w tym decyzji o
pozwolenie na uzytkowanie,

2) wspotdziatanie z Wykonawca przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej realizaciji
zamowienia,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

4) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, decyzjg o pozwoleniu na budowe i dokumentacja, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 § 3 ust.
1 pkt 11 - wedtug wykazu stanowigcego zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, w terminie 10 dni
roboczych liczgc od dnia przekazania przez Wykonawce dokumentow i odwiadczen, o ktorych

mowa w § 3 ust. 1 pkt 3,
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5) przekazanie Wykonawcy, na jego wniosek, upowaznienia do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego, jezeli bedzie to wymagane w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy,

6) odbiér wykonanego przedmiotu umowy w terminach i na zasadach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy,

7) terminowa zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 8 na zasadach

okreslonych niniejszg umowsg.

2. Zamawiajgcy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie stosunku
pracy, osob wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia:

1) roboty ogélnobudowlane,

2) roboty drogowe,

3) roboty sanitarne,

4) roboty elektryczne,

5) roboty telekomunikacyjne,

6) roboty zieleniarskie.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli spetniania przez Wykonawce Ilub Podwykonawce
wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, osob wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, o ktérych mowa w ust. 2. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow.

4. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 2 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu,
Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.

5. W odniesieniu do os6b wymienionych w ust. 2, Zamawiajgcy wymaga udokumentowania przez
Wykonawce lub Podwykonawce, na kazde jego wezwanie w terminie nie dtuzszym niz 10 dni
roboczych od dnia wezwania, faktu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, poprzez przedtozenie
Zamawiajagcemu:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacenie przez Wykonawce lub

Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
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umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
5) poswiadczonej ,za zgodnosc¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie =zatrudnionego pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen.
Powyzsze dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
6. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5, we wskazanym terminie,
bedzie traktowane przez Zamawiajgacego jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, i bedzie skutkowac naliczeniem
Wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 14.
7. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robot budowlanych lub
prac, ktore nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.
8. Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania robodt, w przypadku niestosowania sie Wykonawcy do
polecen inspektora nadzoru dotyczacych jakosci i organizacji rob6t w odniesieniu do warunkéw umowy
i przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy).
Termin realizacji przedmiotu umowy
§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w terminie 15 miesiecy liczac od daty
zawarcia niniejszej umowy.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakonczenia robdét objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza, a takze terendéw przylegtych
bezposrednio z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych robot,
tacznie z przywrdéceniem otoczenia i zagospodarowania terendw w zielen, nawierzchni placéw i
chodnikéw oraz w razie zniszczenia lub uszkodzeh dokonaniem napraw oraz doprowadzeniem do
stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez
inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru kohcowego robot.
Sily wiasne i Podwykonawcy
§6
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy (w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robét budowlanych) Podwykonawcy, na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych,
odpowiednich przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz w niniejszej umowie.

1a. Wykonawca os$wiadcza, iz zamierza powierzy¢é Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych
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czesci zamowienia:

1) (cze$¢ zamowienia oraz nazwa Podwykonawcy, jezeli jest juz
znany)
) e (cze$¢ zamowienia oraz nazwa Podwykonawcy, jezeli jest juz
zZnany)

1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, jest:

1) (nazwa Podwykonawecy, siedziba i adres),

2) (nazwa Podwykonawecy, siedziba i adres).

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
1b, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia, a ktére miaty byc
realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 1b.

1d. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci zamowienia okreslonego w ust. 1a nie
stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b i w
zwigzku z ust. 16-18 oraz § 16 ust. 2 pkt 8.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy przez

Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy Wykonawcy z
Podwykonawcg jak i z dalszym Podwykonawca nie mogg naruszac postanowien niniejszej umowy.
2a. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowiagzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegolnosci spetniac
nastepujgce wymagania:

1) mie¢ forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem, w szczegolnosci przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji
przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) dokfadnie okreslac¢ zakres robot powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania, kwote
wynagrodzenia, przy czym powinna uwzglednia¢ okolicznos¢, ze suma kwot brutto naleznych
Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow o

podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 8
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ust. 2,

5) zawiera¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

6) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejszg umowa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) nie moze zawiera¢ postanowien dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

10) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca powinna zawiera¢ postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajagcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia oraz postanowienia uwzgledniajgce sposdb udokumentowania zatrudnienia i
umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy,

11) umowa z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien o
zatrzymaniu kwot wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji i
rekojmi za wady, cato$¢ wynagrodzenia z tytutlu wykonania danej umowy musi by¢ zaptacona po jej
wykonaniu, a kwestie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji i rekojmi za wady
muszg by¢ uregulowane w sposob niedotyczacy wynagrodzenia; zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, gwarancji i rekojmi za wady moze by¢ dokonane wylgcznie w formie przewidzianej
w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2a.

7. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6, do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za ,zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.

10. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

11. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za ,,zgodnosc¢ z oryginatem” kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkifada
poswiadczong za ,,zgodnos$¢ z oryginatem” kopie umowy réwniez Wykonawcy.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

14. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 i 11, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ ,za zgodnosc¢ z
oryginatem” kopie umowy o podwykonawstwo.

15. Postanowienia ust. 2-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia. Postanowienia ust. 18 stosuje sie odpowiednio.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 bedg miaty zastosowanie przepisy obowigzujgce w danym
postepowaniu, specyfikacja warunkéw zamowienia z dokonanymi w trakcie postepowania zmianami
oraz oferta ztozona przez Wykonawce.

18. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢c Podwykonawce, o ktérym mowa w
ust. 1b, nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca
w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidtowy sposob dokumentujgc
spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) albo

2) wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu tj. zobowigzat sie do osobistego
wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére
byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie terminu sktadania ofert w postepowaniu).

19. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
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odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
20. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy nadzor i koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow oraz zapewnienie im miejsca na zaplecze, a takze
umozliwienie podtgczenia medidw.
21. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow.
22. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za jakos¢ i terminowosc¢ robot, ktore
realizuje przy pomocy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
23. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem
umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.
24. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robo6t w przypadku:
1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu
do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
2) stwierdzenia, ze Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, wykonuje roboty
budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czes¢ lub
catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca, ktéorego umowa zostata zaakceptowana przez
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
25. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 24, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 12 ust. 2 pkt 8 i/lub pkt 9.

Materiaty

§7

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane beda przy uzyciu materiatow

zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

N

Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

w

Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bgdz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia

do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

N

. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania Zamawiajgcemu

wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym etapie robét.
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5. Wykonawca ma obowigzek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonywania badan, préb i
pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatow i zgodnosci robot z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych i
obowigzujgcymi normami oraz dostarczania ich wynikow inspektorowi nadzoru do odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru korncowego.

6. Rozruch prébny instalacji i urzadzen winien byé przeprowadzony w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego.

7. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania rob6t w okresie miedzy
terminem rozpoczecia robot, a terminem ich zakohczenia oraz w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie, pozostajgca w

bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie i zasady jego ptatnosci

§8
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto w wysokosci

................................... zt (stownie: ......................... Ztotych .......... /100), na ktérg sktada sie:
1) kwota netto w wysokoSCi ..coeeceeririiceceenenees zt (stownie: ..o Ztotych ......... /100)
plus nalezny podatek VAT (23%) W WYSOKOSCi ...cceerrrrrrcrumenssssssunnns zh (stownie: ..o
Ziotych ......... /100) — za zakres przedmiotu umowy okreslony w § 2 ust. 2 pkt 1 -7,
2) kwota netto W WYSOKOSCi ...ccceevummmmmmrrrrrernennnnns zt (stownie: ....oeevevveiiiiiiinn.n. Ztotych ......... /100)
plus nalezny podatek VAT (8%) W WySOKOSCI ....coccrrrririsinnrnesninnnns zh (stownie: ...
Ziotych ......... /100) — za zakres przedmiotu umowy okreslony w § 2 ust. 2 pkt 8.

3. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2 zawiera
wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy i
niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow (w tym
podatku VAT w wysokosci odpowiednio do zakresu zamowienia 23% i 8 % - dotyczy podmiotu
bedgcego czynnym podatnikiem podatku VAT) oraz kosztow wynikajacych z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie, a takze wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
wynikajgce z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm,
decyzji, warunkéw technicznych, zasad wspoiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
ogrodniczej, a takze z technologii wykonania robét, konieczne dla prawidtowe] realizacji przedmiotu
umowy tj. dla osiggniecia rezultatow rzeczowych okreslonych niniejszg umowg i dokumentacjg

projektowa, a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzah réwnowaznych, takze
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koszty wprowadzenia rozwigzah rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej

do zaoferowanych rozwigzan rownowaznych.

4. Ptatnos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi z dziatu ...... rozdziatu ....... §
............ budzetu miasta Lublin (nazwa i numer zadania budzetowego:
................................................................................. )

§9

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéow (etapow) robot lub protokotem odbioru
koncowego robdt, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.
2. Strony ustalajag, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajgce z harmonogramu
rzeczowo — finansowego realizacji robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato
fakturami czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach miesiecznych, po zakonczeniu
miesigca, na podstawie protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapow) robot,
podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku $rodkéw budzetowych.
3. Laczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2.
4. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakohczeniu i odbiorze catosci robdt, na podstawie
protokotu odbioru kohcowego robot oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie. Procentowa
warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
5. Platnosci wynagrodzenia nastepowac¢ bedg przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy:
............................................................... , w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robot objetego protokotem, o
ktérym mowa w ust. 1 i 2, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcoéw, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana jest
dodatkowo przedstawieniem Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét
budowlanych) za ten element (etap) robét, o ktérych mowa w ust. 7, z zastrzezeniem ust. 8 — 15.
6. Poczgwszy od dnia wejscia w zycie przepiséw naktadajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF), jedynym sposobem bedzie wystawienie i otrzymanie faktury
ustrukturyzowanej w drodze elektronicznej poprzez ten system.
6a. Strony ustalajg, iz Wykonawca z tytutu realizacji zamowienia wystawi faktury z zastosowaniem
nastepujgcych danych:

- nabywca: Gmina Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811,

- odbiorca/podmiot trzeci: Urzad Miasta Lublin, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
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NIP: 7120163493.

Od dnia wejscia w zycie przepisdw naktadajgcych obligatoryjne stosowanie systemu, o ktérym mowa w
ust. 6 i ust. 8, w przypadku wystawienia dokumentu w sposob niezgodny z powyzszymi ustaleniami
Stron, w szczegolnosci bez podania danych podmiotu trzeciego tj. Urzedu Miasta Lublin, nie
rozpoczyna sie bieg terminu ptatnosci zobowigzania wynikajgcego z faktury.

7. W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
warunkiem zaptaty Wykonawcy, przez Zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang przez
Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy
zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych. Dowodem zaptaty jest
oswiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub inny dowdd potwierdzajgcy dokonanie zapfaty na
rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw. Po wykonaniu catego zakresu umowy z
Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu dowdd (w szczegolnosci oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub inny dowdd) potwierdzajgcy, ze caty zakres takiej umowy zostat zrealizowany i
ostatecznie rozliczony/zaptacony, oraz ze nie zatrzymano Zzadnych kwot wynagrodzenia tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwaranc;ji i rekojmi za wady.

8. W zakresie pfatnosci:

1) przypadajgcych do dnia wejscia w zycie przepisow naktadajgcych obligatoryjne stosowanie
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktura, do ktdrej nie zostang dotgczone dowody zaptaty, o
ktorych mowa w ust. 7, nie stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy; w takim
przypadku, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty; termin zaptaty
faktury biegnie od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 7;

2) przypadajgcych od dnia wejscia w zycie przepiséw naktadajgcych obligatoryjne stosowanie
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7 doreczone beda
Zamawiajacemu przed doreczeniem faktury; w przypadku braku doreczenia dowoddéw zaptaty, faktura
nie stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy; w takim przypadku,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty; termin zaptaty faktury biegnie
od daty doreczenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw tj. faktury oraz dowodow zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 7.

9. Faktura kohcowa zostanie zaptacona po doreczeniu przez Wykonawce dowodow zaptaty

potwierdzajgcych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali catos¢ naleznego im
wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i ustugi, oraz ze caly zakres ich
umoéw zostat rozliczony/zaptacony ostatecznie, oraz ze nie zatrzymano zadnych kwot wynagrodzenia

tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji i rekojmi za wady i nie wnoszg oni
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zadnych roszczen wzgledem Zamawiajacego. Obowigzek, o kiéorym mowa w zdaniu pierwszym nie
dotyczy dowodow, ktére zostaly doreczone Zamawiajacemu wczesniej, w sytuacjach, o ktérych mowa
w ust. 7 zdanie trzecie.

10. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
16. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

17. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
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wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig
wyptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, zwrdci
Zamawiajgcemu: odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajagcego naleznej Zamawiajagcemu kwoty, wydatki
Zamawiajagcego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce, w tym koszty postepowania sagdowego, z wytgczeniem sytuacji, kiedy Zamawiajacy
dokona potracenia tych naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.
18. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 17 z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
19. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych nie stanowig inacze;.
Odbiory robét
§10

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robot zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementoéw (etapow) robot,

c) odbiér koncowy robot,

d) odbior ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik budowy
kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail /
telefonicznie na wskazany adres poczty elektronicznej / numer telefonu, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie
przywrocic roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgtaszaé inspektorowi nadzoru i Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru
robét zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym
zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora
nadzoru, poprzez przestanie mu wiadomosci e-mai / telefonicznie na wskazany adres poczty
elektronicznej / numer telefonu.
4. Odbioru robot zanikajacych i robot ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor nadzoru
Zamawiajgcego, nie pozniej niz w ciggu 7 dni roboczych liczagc od dnia dokonania wpisu do dziennika
budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robdét
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a jezeli wymagajg tego warunki

techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno — budowlane, potwierdzany bedzie
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protokolarnie.

5. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbiorow czesciowych
wykonanych elementéw (etapow) robot, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na wskazany adres Zamawiajacego.

6. Odbiory czesciowe, o ktorych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru w
ciggu 7 dni roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynno$ci odbioréw
sporzgdzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementow (etapow) robot, podpisane
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, ktére stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia faktur czesciowych, o
ktérych mowa w § 9 ust. 2.

7. Odbidr koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie
na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koricowego robot.

8. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robot i gotowosé do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na wskazany adres Zamawiajgcego.

9. Najpdzniej na 7 dni roboczych przed zgtoszeniem zakonczenia robot i gotowosci do odbioru
koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje niezbedng do odbioru, o
ktorej mowa w § 3 ust. 1 pkt 55 i 56, i wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w tej
materii przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w
szczegolnosci: dziennik budowy (do wgladu), rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoty
wykonanych pomiardw, prob, testdéw, rozruchdw, regulacji i badan wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
protokoty odbiorow, swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatdw, atesty, aprobaty, certyfikaty,
operat geodezyjny zawierajgcy geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, ,Instrukcje uzytkowania i
eksploatacji obiektu”, i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru kohcowego i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz do jego pozniejszej eksploatacji, a w przypadku ujawnienia
wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajagcemu albo
innym uprawnionym podmiotom. Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru dziennik budowy po
dokonaniu wpisu o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru koncowego. Nieprzekazanie
Zamawiajagcemu dokumentacji niezbednej do odbioru, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, wstrzymuje
podjecie przez niego czynnosci odbiorowych, co bedzie skutkowato naliczeniem kary umownej, o ktorej
mowa w § 12 ust. 2 pkt 2.

10. W dniu przekazania Zamawiajagcemu dziennika budowy z wpisem o zakonczeniu robét i gotowosci
do odbioru koncowego, Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe, o ile Wykonawca przekaze mu
kompletng dokumentacje niezbedng do odbioru, o ktérej mowa w ust. 9. Czynnosci odbiorowe mogag
zostac przerwane z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci poprzez:
a) przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru,

b) brak oswiadczen kierownictwa budowy bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowq i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

co skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 3.

11. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos¢ wykonania robot oraz potwierdzi stosownym wpisem do
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dziennika budowy, zakonczenie robot i gotowos$¢ do odbioru koncowego, w ciggu 10 dni liczac od daty
zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru
koncowego.

12. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia
roboét i gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg i rozpocznie
odbior koncowy.

13. Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w ciggu nastepnych 14 dni od daty
rozpoczecia odbioru.

14. Jezeli w trakcie odbioru koricowego zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy nadajgce sie
do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w odpowiednim
terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru
koncowego, dokona tego odbioru podpisujac protokot odbioru korncowego robdt z uwagami
dotyczgcymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich usuniecia. Odbiér rob6t majgcych na
celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastgpi po ich wykonaniu i zostanie
potwierdzony stosownym protokotem.

15. Jesli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy, ktore w
ocenie Zamawiajgcego uniemozliwiajg dokonanie odbioru korncowego roboét i podpisanie protokotu
odbioru koncowego, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w terminie
nie dluzszym niz 14 dni, ktory bedzie jednoczesnie nowym terminem odbioru korncowego. Odbioér robot
majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu
odbioru koncowego robét, nastgpi w ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia usuwania wad i ponownego zgtoszenia do odbioru koncowego.

16. Termin, o ktérym mowa w ust. 15, moze zosta¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy za zgodg
Zamawiajacego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 19, o ile na skutek zaistnienia waznych
przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub dlugotrwatych
niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

17. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia,
ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co
zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy.

18. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia i
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie

zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wadg bez
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prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 19, zachowujgc prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych.
19. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 i ust. 18 postanowienia § 15 ust. 7-9 stosuje sie
odpowiednio.
20. Przedmiot umowy musi byé w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do uzytku.
21. Odbior ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji i rekojmi za wady oraz
zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§ 11

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego robat.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru konncowego robot przekaze Zamawiajagcemu
dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki udzielanej
gwarancji, a w szczegolnosci zasady reklamaciji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy usuwania wad,
sposob organizacji przeglgdéw gwarancyjnych. Gwarancja obejmowac¢ bedzie usuwanie wszelkich
ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady gwarancyjne zapewniajgce
prawidtowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji. Kazdy przeglad
gwarancyjny obejmowac bedzie dokonanie kontroli i oceny stanu przedmiotu umowy w celu
stwierdzenia wystepowania lub braku wad w nim tkwigcych. Przeglady gwarancyjne wykonywane bedg
na kazde wezwanie Zamawiajgcego.
5. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez Wykonawce,
zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatgcznik
do protokotu odbioru korncowego robét.
6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktdrym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje
oswiadczenie gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577" § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny, zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z
gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieh
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.
7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z

tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie i
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ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

8. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Zamawiajacy wspdinie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytutlu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi za wady
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancii.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zgdac¢ od Wykonawcy bezpfatnego usuniecia wad w terminie 14 dni, a wad szczegdlnie ucigzliwych
(powodujgcych awarie urzadzen i instalacji) w ciggu 24 godzin, od daty pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawce, z
zastrzezeniem, ze odbior urzadzenia celem dokonania naprawy i jego zwrot odbywac sie bedzie na
koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie
usunie ich w terminie, o ktérym mowa w lit. a) lub odméwi ich usuniecia, bez utraty praw wynikajgcych z
rekojmi i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do usuniecia
- zgdac obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od
wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpic od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu i nie nadajg sie do usunigcia.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych
przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od
Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni czy w ciggu 24 godzin.

11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej. Realizacja rob6t majgcych na celu
usuniecie stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane, roboty
zieleniarskie, matg architekture jak i wszystkie instalacje i urzgdzenia zamontowane przez Wykonawce
na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajgcego, wskutek
eksploatacji obiektu, zieleni, matej architektury, instalacji i urzadzen niezgodny z zasadami okreslonymi
w Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, o ktérej mowa w ust.14-18 oraz § 3 ust. 1 pkt 54 i § 10
ust. 9.

14. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu”, w tym takze dla zieleni i matej architektury, dla
urzagdzen i instalacji, jest przekazanym przez Wykonawce, zbiorem, szczegétowo opracowanych

instrukcji uzytkowania, eksploatacji i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o
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ktérych mowa w ust. 12 wraz z wykazem tych elementéw, ktdre wymagajg odpowiednio pielegnacji,
przegladow i serwisdw warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

15. Zasady pielegnaciji, uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w
ust. 14, mogg wynikaé tylko z przepisbw prawa Ilub =zasad prawidtowej gospodarki. W
szczegolnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych
przez producentéw elementéw podlegajacych gwaranc;ji.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, w tym takze dla
zieleni i matej architektury, dla urzadzen i instalacji, albo nie okresli szczegdtow pielegnacii,
uzytkowania, eksploatacji i konserwacji dla wszystkich elementow objetych gwarancjg wraz z wykazem
tych elementow, ktére wymagajg odpowiednio pielegnacji, przegladdw i serwiséw, nie bedzie sie mogt
uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut pielegnacji, eksploatacji i konserwacji
elementow podlegajgcych gwarancji, w sposdb niezgodny z zasadami pielegnacji, eksploatacji i
konserwaciji.

17. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, w
tym takze dla zieleni i matej architektury, dla urzgdzen i instalacji, sporzadzi je Zamawiajgcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. Koszty okreslonych w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” przegladow, serwisow i
pielegnacji wymaganych dla zachowania udzielonej przez Wykonawce gwarancji oraz koszty zakupu
materiatow eksploatacyjnych dla poszczegdlnych elementdw, instalacji i urzadzeh w okresie gwarancji
ponosi Zamawiajgcy, przy czym za materiat eksploatacyjny nalezy rozumie¢ materiat, ktory ulega
zuzyciu przy normalnym, biezgcym uzytkowaniu. W przypadku braku w ,Instrukcji uzytkowania i
eksploatacji obiektu” szczegotowych wytycznych w zakresie odnoszgcym sie do obowigzku
wykonywania pielegnacji, przegladow i serwiséw, koszty ich wykonania oraz skutkow ich niewykonania
poniesie Wykonawca.

19. Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajgcy oraz Wykonawca dokonajg
ostatecznego przeglagdu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat
na celu stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i
zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢
na wtasny koszt.

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwaranciji,
jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem terminu jej
obowigzywania.

21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas w ciggu

ktérego Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z naprawianej rzeczy.
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22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20-21, postanowienia § 15 ust. 7-9 stosuje sie
odpowiednio.
23. W ramach udzielonej gwarancji w odniesieniu do wykonanych w ramach przedmiotu umowy
nasadzen zieleni, Wykonawca zobowigzany jest do:
1) przegladu wykonanych nasadzen w okresie wiosennym i jesiennym oraz do przedtozenia
Zamawiajacemu informacji o stanie zdrowotnym wykonanych nasadzeh w formie pisemnej w terminie
5 dni roboczych kazdorazowo od dokonanego przegladu,
2) wymiany uschnietych i uszkodzonych sadzonek kazdorazowo w przypadku stwierdzenia ich
obumarcia lub uszkodzenia, wymiany zniszczonych palikow i wigzan, z zastrzezeniem ust. 24.
24. Udzielona gwarancja na nasadzenia nie dotyczy jedynie uszkodzen mechanicznych
spowodowanych przez osoby trzecie oraz sytuacji zwigzanych z kleskami zywiotowymi. Jezeli
nasadzenia nie przyjmg sie, Wykonawca wymieni je w najblizszym okresie nasadzeniowym na koszt
wiasny.
25. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych odmiennie,
zastosowanie znajdujg przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny o gwarancji jakosci
dla umowy sprzedazy.

Kary umowne

§12

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku:
1) zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentow i oswiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt
3, w stosunku do przyjetego terminu, w wysokosci 80,00 zt (stownie: osiemdziesigt ztotych), za kazdy
dzien zwtoki,
2) zwtoki w przekazaniu Zamawiajacemu w okreslonym w umowie terminie kompletnej dokumentac;ji
niezbednej do odbioru, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 55 - 56 i w § 10 ust. 9, w wysokosci 400,00 z
(stownie: czterysta ztotych) jednorazowo,
3) braku mozliwosci rozpoczecia przez Zamawiajacego czynnosci odbiorowych robét lub przerwania
tych czynnosci z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci poprzez
zaistnienie okolicznosci okreslonych w § 10 ust. 10, w wysokosci 80,00 zt (stownie: osiemdziesigt
ztotych), za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,
4) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 1, w
wysokosci 400,00 zt (stownie: czterysta ztotych), za kazdy dzien zwioki,
5) zwitoki w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwaranciji i rekojmi za wady,
wad przedmiotu umowy, w wysokosci 400,00 zt (stownie: czterysta zitotych), za kazdy dzien zwtoki

liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
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6) odstgpienia od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za kidére odpowiada Wykonawca, w
wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

7) odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w
wysokosci 10 % wartosci brutto niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie protokotéw
odbioru i stopnia zaawansowania robét oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robot
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),

8) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia-mu
do wykonania robdét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za
kazdy stwierdzony przypadek,

9) wykonywania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego, robot innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w
zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robét przez
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysoOKoSCi
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

10) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

11) nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia projektu umowy lub projektu jej
zmiany,

12) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w § 6 ust. 8 i/lub ust. 11, poswiadczonej
»Za zgodnos¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 z
(stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej
zmiany,

13) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 6 ust. 13, w
wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany,
14) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 2 czynnosci, w
wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

15) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 16 ust. 5, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

16) stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
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Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw bhp i p. poz. lub niezgodnie z
zapisami planu BIOZ, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

17) zwtoki w dotrzymaniu terminu wskazanego przez Zamawiajacego, dotyczagcego zmiany osoby w
sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w § 17 ust. 8 i 10, w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku:

1) zwtoki w przekazaniu terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, decyzjg o pozwoleniu na budowe i
dokumentacjg, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 i § 3 ust. 1 pkt 11 - wedtug wykazu stanowigcego zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt 4, w wysokosci 80,00 z
(stownie: osiemdziesiagt ztotych), za kazdy dzien zwioki,

2) zwloki w rozpoczeciu lub zakohczeniu odbioru koncowego robét, w wysokosci 80,00 zt (stownie:
osiemdziesigt ztotych), za kazdy dzien zwitoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na rozpoczecie
lub zakonczenie odbioru,

3) odstgpienia od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w
wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 8 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia
sytuacji, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 i pkt 3-4,

4) odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajgcy, w
wysokosci 10 % wartosci brutto niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie protokotow
odbioru i stopnia zaawansowania robo6t oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robot
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z wytgczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa w § 13 ust.
2 pkt 1 pkt 3-4.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérg moze dochodzi¢ kazda ze Stron niniejszej
umowy, to 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 2, ustalonego na dzien
zawarcia niniejszej umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajagcemu dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz/lub z przystugujagcego mu wynagrodzenia, po pisemnym powiadomieniu przez
Zamawiajgcego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

8. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych okreslonych przepisami ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Odstgpienie od umowy
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§13

1. Stronom przystuguje prawo do odstagpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci niewykonane;j.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,

ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu,

2) w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 . -

Prawo zamodwien publicznych,

3) jezeli umowa zawarta z instytucja wspoétfinansujacg zostanie w trakcie obowigzywania niniejszej

umowy rozwigzana lub uniewazniona przez sad,

4) w przypadku zmniejszenia sSrodkoéw pochodzgcych z zewnetrznego zrodta finansowania.

3. W przypadku, o ktérym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo

zamowien publicznych, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca w przypadkach okreslonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny, a ponadto jezeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 2 czynnosci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 4 ust. 5,

c) Wykonawca pomimo zgtoszonych przez Zamawiajacego na piSmie zastrzezen, wykonuje
przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami i umowag lub w
inny sposéb narusza postanowienia umowne, i uptyngt termin wyznaczony przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania robot,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w szczegdlnosci
przerwat realizacje robdt lub nie wykonuje ich zgodnie z uzgodnionym harmonogramem
rzeczowo — finansowym realizacji robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), co w ocenie
Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robét, a przerwa
przekracza 20 dni roboczych; stwierdzenie takiej zwioki zostanie dokonane na piSmie przez
Zamawiajacego;

e) wystgpita koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, tj. w sytuacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 10, lub w przypadku, gdy

wystgpita koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy,

f) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich

bez zgody Zamawiajacego.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajgcego z ust. 2 i 4, Wykonawca
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moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy tj. za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy
dotychczas wykonany, o ile zostat on prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele
Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajagcy pomimo zgtoszonych na pismie

zastrzezen, w sposéb razgcy narusza jej postanowienia, w szczegolnosci:

a) bez uzasadnionych powodow przedtuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy,

c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru

robot.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt 3-4, ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktorgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawne;.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia

drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przyszios¢, przy zachowaniu

w petni przez Zamawiajagcego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed datg ztozenia

oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi za wady, gwarancji, kary

umownej za odstgpienie, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i odszkodowania.
§ 14

1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzyma¢ prowadzenie wszelkich robaét,

2) Wykonawca, w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy, komisyjnie — z udziatem wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzi protokét z inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty
odstgpienia od umowy oraz protokoét robot w toku (przerwanych) na dzien odstgpienia;
réwnoczes$nie Strony przystgpig do odbioru robét stosujgc w tym zakresie postanowienia niniejszej
umowy, a w przypadku braku udziatu jednej ze Stron, po uptywie oznaczonego terminu druga
Strona dokona powyzszych czynnosci jednostronnie;

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposéb i dokonac zabezpieczenia przerwanych robét na koszt
Strony z przyczyn, ktérej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opusci¢ teren budowy w
ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajagc przy tym urzgdzenie zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione w terminie 10 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego, a w przypadku niedokonania powyzszych czynnosci przez Wykonawce,

wykona je Zamawiajacy na ryzyko Wykonawcy,
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4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczgce realizowanego zadania
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty sporzgdzenia
protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od daty sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,
sporzgdzi wykaz sadzonek, materiatdw i urzadzen zakupionych i znajdujgcych sie na terenie
budowy, ale nierozliczonych z Zamawiajgcym, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych
robét, a w przypadku niedokonania powyzszych czynnosci przez Wykonawce, wykona je
Zamawiajacy na ryzyko Wykonawcy; ich koszt obcigza Strone, ktéra spowodowata wystgpienie
okolicznoéci na skutek ktorych nastgpito odstgpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzezeniem
zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 i pkt 3-4; Strona ta obowigzana jest przejac je
na wiasny uzytek;

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspétdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty prawidtowo
wykonane do dnia odstgpienia od umowy i odebrane, na zasadach zgodnych z postanowieniami
niniejszej umowy; ustalenie wysokosci zaptaty wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie
protokotéw odbioru i stopnia zaawansowania robét oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy).

2. W przypadku stwierdzenia robot wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony zostanie
Wykonawca, z winy ktérego odstgpiono od umowy, wykorzystujgc réwniez zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 15

1. Wykonawca oswiadcza, ze wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5%

ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w wysokoSCi s zt

(Stownie: ..o ) w formie ................ przed zawarciem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania

przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu gwarancji i rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwos$ci tworzenia zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za czesciowo

wykonane roboty budowlane.

6. Z uwagi na to, ze okres wniesienia zabezpieczenia przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu

Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na okres nie
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krétszy niz 5 lat, i jednoczesnie zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
7. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przedtuzenie, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu”) lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.
8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
Lpienigdzu”’, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokonaé
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
11. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ,pienigdza”, na 7
dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia Wykonawca poinformuje Zamawiajacego, w formie
pisemnej, o aktualnosci wskazanegow § 9 ust. 5iw zw. z § 3 ust. 8 pkt 3, rachunku bankowego, na
ktory winien zosta¢ dokonany zwrot tych srodkéw pienieznych.
Zmiana postanowien umowy
§ 16
1. lIstotna zmiana postanowien zawartej umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. - Prawo zamowien publicznych wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamodwienia.
2. Strony dziatajgc na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych przewidujg nastepujgce rodzaje, zakres i warunki zmiany tre$ci umowy
dopuszczalne bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia:

1) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym

zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie mozliwe z
przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy lub w przypadku zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w § 13 ust. 2 pkt4 -

- zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

publicznego lub stosownie do okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie danego zakresu nie
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bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy lub w zakresie wynikajgcym
ze zmniejszenia srodkow pochodzacych z zewnetrznego zrédta finansowania, z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia oraz ewentualng zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) zmniejszenie _wynagrodzenia _za _wykonanie  przedmiotu _umowy w przypadku

zmniejszenia/ograniczenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1 -
— zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowg w § 8 ust. 2 umowy,
odpowiednio do wartosci zmniejszonego/ograniczonego zakresu zamowienia (zaniechanych
robdt) obliczonej na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot (zatacznik
Nr 2 do niniejszej umowy), przy czym:

a) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robét
okreslony wprost w harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji robot
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), wynagrodzenie za zakres robo6t zaniechanych
zostanie odliczone od wynagrodzenia okreslonego w umowie w kwocie wynikajgcej z
tego harmonogramu,

b) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robdt, ktéry nie

zostat wprost okreslony w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), obliczenie wynagrodzenia za zakres robot
zaniechanych nastgpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego, harmonogramu
rzeczowo - finansowego realizacji robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z
zachowaniem procentowego udziatu warto$ci danego zakresu wytgczanego z
umowy wynikajgcej z kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jego wartosci
okreslonej przez Wykonawce w harmonogramie,

¢) na skutek zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamdéwienia przez Zamawiajacego
wartos¢ catego przedmiotu umowy nie moze by¢ nizsza niz 70 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 2 umowy, ustalonego na dzien zawarcia
niniejszej umowy zgodnie z oferta Wykonawcy,

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania roboét w stosunku do zatozen zawartych w

dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, na
podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa, albo ofercie, w przypadku:

- ujawnienia lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza,

- gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy Ilub zwiekszeniem
bezpieczenstwa na budowie czy polepszeniem warunkéw eksploatacii,

- gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentac;ji projektowej i/lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe,

- gdy zmiana wynika z btedow w dokumentacji projektowe;j,

- pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej funkcjonalnej i
korzystniejszej pod wzgledem uzytkowania, pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji robét

lub zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
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- koniecznosci zrealizowania robodt przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

— zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym do

realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznoéci, z ewentualng

zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem bgdz zwiekszeniem), pod warunkiem

wykazania przez Wykonawce, Zze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizaciji

zamowienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo do

dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany

wynagrodzenia, przy czym:

a) w przypadku zmiany technologii, ktérej wartos¢ zostata okreslona wprost w
harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy), nastepuje zmniejszenie wynagrodzenia okreslonego w umowie za
zmieniang/zaniechang technologie w kwocie wynikajgcej z tego harmonogramu,
b) w przypadku zmiany technologii, ktérej wartos¢ nie zostata wprost okreslona w
harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot (zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy), obliczenie wysokos$ci wynagrodzenia za zmieniang/zaniechang technologie
nastgpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego, harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji robét (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z zachowaniem
procentowego udziatu warto$ci zmienianej/zaniechanej technologii wynikajgcej z
kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jej wartosci okreslonej przez Wykonawce
w harmonogramie,
c) wartos¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okreslona na
podstawie kosztorysu ofertowego przygotowanego przez Wykonawce i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego; kosztorys ten wykonany bedzie na
podstawie nastepujgcych zatozen:
- noéniki cenotworcze, tj.:
- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina (R),
- ceny jednostkowe materiatow (M),
- wskaznik kosztow zakupéw (Kz),
- cena najmu sprzetu (S),
- wskaznik kosztéw posrednich (Kp),
- wskaznik zysku (Z),
zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w
kwartale poprzedzajgcym kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy;
podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w

odpowiednich pozycjach Katalogéw Naktadéw Rzeczowych; w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie
zeszytow wydawnictwa SEKOCENBUD (jako srednie), brakujace ceny:
- materiatbw (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw Ilub
dostawcéw lub dystrybutoréw,
- sprzetu (S) zostang przyjete wedtug cen rynkowych,
d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany

technologii z ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem bgdz zwiekszeniem), nastgpi
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po poréwnaniu wartosci technologii zmienianej/zaniechanej z wartoscig technologii
nowej/zamiennej/wprowadzanej;

4) zmiana_materiatdw_budowlanych i/lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, na podstawie ktérej realizowana

jest niniejsza umowa, albo ofercie, w przypadku:

- gdy ich wykorzystanie stanie sie niemozliwe (w szczegodlnosci: niedostepnosé na rynku lub

wycofanie z rynku lub zastgpienie innymi lub btedy w dokumentacji projektowej),

- gdy podyktowana ona bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa

na budowie lub zmiang przepiséw prawa,

- pojawienia sie na rynku materiatow i/lub urzgdzen nowszej generacji albo bardziej funkcjonalnych i

korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji,

badz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy,

- koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych (materiatow

budowlanych i/lub urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej rozwigzan

technicznych (materiatdw budowlanych i/lub urzgdzen) grozito niewykonaniem Ilub wadliwym

wykonaniem przedmiotu umowy;
- zamiana na inne materiaty budowlane i/lub urzgdzenia posiadajgce co najmniej
takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe
wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem bagdz
zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, Zze zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty realizacji zamdwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu
bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem
stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia, przy czym:

a) w przypadku zmiany materiatébw budowlanych i/lub urzgdzen, ktorych wartosc
zostata wprost okreslona w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robét
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), nastepuje zmniejszenie wynagrodzenia
okreslonego w umowie za zmieniane/zaniechane materiaty budowlane i/lub
urzgdzenia w kwocie wynikajgcej z tego harmonogramu,

b) w przypadku zmiany materiatébw budowlanych i/lub urzadzen, ktérych warto$¢ nie
zostata wprost okreslona w harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji robét
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), obliczenie wysokosci wynagrodzenia za
zmieniane/zaniechane materialy budowlane i/lub urzadzenia nastgpi na podstawie
kosztorysu inwestorskiego, harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robét
(zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy), z zachowaniem procentowego udziatu wartosci
zmienianych/zaniechanych materiatdw budowlanych i/lub urzgdzen wynikajgcej z
kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jej wartosci okreslonej przez Wykonawce
w harmonogramie,

¢) warto$¢ nowych/zamiennych/wprowadzanych materiatow i/lub urzgdzen zostanie
okreslona na podstawie kosztorysu ofertowego przygotowanego przez Wykonawce i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego; kosztorys ten wykonany bedzie na
podstawie nastepujgcych zatozen:

- noéniki cenotworcze, tj.:
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- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina (R),
- ceny jednostkowe materiatow (M),
- wskaznik kosztow zakupow (Kz),
- cena najmu sprzetu (S),
- wskaznik kosztéw posrednich (Kp),
- wskaznik zysku (Z),
zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w
kwartale poprzedzajgcym kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy;
podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w

odpowiednich pozycjach Katalogéw Naktadow Rzeczowych; w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie

zeszytow wydawnictwa SEKOCENBUD (jako srednie), brakujgce ceny:

- materiatdw (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw Ilub
dostawcéw lub dystrybutordw,

- sprzetu (S) zostang przyjete wedtug cen rynkowych,

d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany
materiatow i/lub urzgdzeh z ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem badz
zwiekszeniem), nastgpi po pordwnaniu wartosci materiatow ilub urzadzen
zmienianych/zaniechanych z wartoscig materiatow i/lub urzadzen
nowych/zamiennych/wprowadzanych;

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a)

gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym -

— 0 okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,

b) wystgpienia zdarzenia majacego charakter sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot

w okreslonym pierwotnie terminie -

- 0 okres od wystgpienia sity wyzszej do usunigcia skutkow spowodowanych sitg wyzsza,
zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
robét zgodnie z przyjetg technologig i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i
potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw danych pogodowych Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej -

- 0 czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
przerwy lub przerw w dostawie prgdu, wody lub innych niezbednych mediow, trwajgcych
tagcznie ponad 7 dni -
— 0 okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych
niezbednych mediow, trwajgcych tgcznie ponad 7 dni,
koniecznosci zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w razie zaistnienia
sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1 -
- 0 okres niezbedny do wykonania pozostatego zakresu przedmiotu umowy tj. o okres
proporcjonalny do zmniejszonego/ograniczonego zakresu,

wydtuzenia termindw dostaw materiatdw i/lub urzgdzeh z przyczyn niezaleznych od
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Wykonawcy -
— 0 okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw i/lub urzadzen,

g) btedéw w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robét w celu uzgodnienia i
wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej -

— o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacji
projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych konsekwencjg
wprowadzonych zmian projektowych,

h) koniecznosci uzyskania decyzji i/lub uzgodnien, moggcych spowodowac wstrzymanie
robot -

— o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji i/lub uzgodnien,

i) koniecznosci zmiany finansowania z powodu zmian w planie finansowym Zamawiajacego
(budzecie miasta),

— 0 okres wynikajgcy ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta),

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i/lub ekspertyz, nieprzewidzianych w tresci
niniejszej umowy, a niezbednych do prawidtowego jej wykonania,

— 0 okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i/lub ekspertyz,

k) koniecznosci prowadzenia prac i/lub badan archeologicznych i/lub saperskich, skutkujgcych
wstrzymaniem robét objetych niniejszg umowg -

- 0 okres niezbedny na wykonanie prac i/lub badanh archeologicznych i/lub saperskich,

) realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy realizowanych na podstawie
aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcych koniecznosé
koordynacji tych robdét z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy i
uwzglednienia wzajemnych powigzan -

— 0 okres niezbedny na wykonanie robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy

(realizowanych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebnej umowy),

1) zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 3 iflub 4 -

— 0 niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
m) przekroczenia terminu okreslonego w § 5 niniejszej umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajagcego -

— 0 najdtuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystapity,

6) zmiana _harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robdt (zatgcznik Nr 2 do niniejszej

umowy) w przypadku:
a) zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
w pkt 1 i odpowiednio do pkt2 -
- stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatari okreslonych w pkt 1 i
2,
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b) zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 3 i/lub 4 i/lub 5 -
- w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,
c) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia ktorejkolwiek z
okolicznosci wskazanej w pkt 7 -
- stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatarh okreslonych w pkt 7,
d) zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) i/lub zmian w potrzebach
Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego -
- w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta) ilub zmian
w potrzebach Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
e) koniecznosci rozbicia (uszczegdtowienia) poszczegodlnych pozycji harmonogramu na podpozycje
i/lub zmiany termindw posrednich/czastkowych, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami
technologii wykonania robét i/lub rozliczenia robdt i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe
usprawnienia procesu wykonania i/lub odbioru robét i/lub wynika odpowiednio ze zmiany kolejnosci
realizacji robdt i/lub zmiany posrednich/czastkowych terminédw wykonania poszczegdlnych
roboét -
- w zakresie niezbednym z uwagi na technologie wykonania robét ilub rozliczenie robét ilub z uwagi na
potrzebe usprawnienia procesu wykonania robo6t ilub odbioru robdt, ilub w zakresie niezbednym
wynikajgcym odpowiednio ze zmiany kolejnosci realizacji robét ilub zmiany posrednich/czastkowych
termindw wykonania poszczegdinych robdt,

7) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty

wykonania zaméwienia przez Wykonawce -
- zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszg umowa, po dniu wejscia w
zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktdérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarow i ustug; wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku
VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych
przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien
zawiera¢ petne uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakag
wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania zamowienia uzasadniajgca zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamoéwienia
przez Wykonawce -

- zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ wynagrodzenia
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naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokos$ci kosztéw
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw
zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos¢ minimalnej
stawki godzinowej; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawecy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen
pracownikéw/ustugobiorcow swiadczgcych roboty do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie obowigzujgcej
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeh publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki
godzinowej; kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow/ustugobiorcow swiadczgcych roboty, o
ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dofgczyé
dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzeh (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikdw $wiadczgcych roboty, wraz z okresleniem zakresu (wielkosci
etatu/ilosci godzin), w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce -

- zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokos$ci kosztéw
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepiséw
dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne Ilub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego przez Wykonawce w zwigzku
ze zmiang przepisow w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne; kwota wynagrodzenia odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do pracownikow $wiadczgcych roboty
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy; wniosek o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstawy prawnej oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmian zasad, o ktérych
wyzej mowa na Kkalkulacje wynagrodzenia; Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé
dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikéw Swiadczacych roboty, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
ZUS / KRUS w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (wielkosci
etatu/iloéci godzin), w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce -

- zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w 2zycie przepisow
dokonujgcych zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg
zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z dokonywaniem wptat do
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pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do pracownikoéw swiadczacych roboty
objete niniejszg umowa; kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
sie wylgcznie do pracownikow Swiadczacych roboty, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym; wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia winien zawierac
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej oraz doktadne wyliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmian zasad, o ktérych wyzej mowa na kalkulacje
wynagrodzenia; Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego dotgczy¢
dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania niniejszej umowy;

€) zmiany pierwotnie przyjetej technologii wykonania roboét i/lub materiatéw budowlanych i/lub urzadzen

w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt 3 i/lub 4, jezeli zmiana ta bedzie miata
wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce -
— zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych odpowiednio w pkt
3 i/lub 4, o roznice wartosci robét zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetej technologii
wykonania robét i/lub materiatéw budowlanych i/lub urzadzen, ustalong przez Strony,

8) zmiana zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcom, o ktérym mowa w § 6 ust. 1a lub

zmiana Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1b -

- zmiana zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy
na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych oraz w niniejszej umowie.
3. Poza przypadkami zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérych mowa w ust.
2 pkt 2 i 7, na podstawie art. 439 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwienh publicznych,
Strony przewidujg takze mozliwos¢ wprowadzenia zmiany (zwiekszenie lub obnizenie) wynagrodzenia
Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatdow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia,
zgodnie z postanowieniami ust. 4 (waloryzacja), wraz ze zmiang tresci harmonogramu rzeczowo —
finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy) stosownie do zaistniatych okolicznosci.
4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (waloryzacja), o ktérej mowa w ust. 3,
dopuszczalna bedzie z zachowaniem nastepujgcych zasad:
1) waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o zmiane ,wskaznika cen naktadéw inwestycyjnych i
produkcji budowlano — montazowej’, ogtaszanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny (GUS) w publikaciji
GUS ,Biuletyn statystyczny” dla kazdego miesigca danego roku, jako numerowany Rocznik,
okreslonego w pozycji ,Produkcja budowlano - montazowa” podpozycja ,ogotem” wzgledem
poprzedniego miesigca (,Wskaznik GUS” [A]),
2) waloryzacja bedzie przystugiwa¢ wowczas, gdy nastgpi zmiana wzrost/obnizenie wysokosci
~wskaznika wzrostu” [W] o wiecej niz 5 (poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw) w stosunku do:

a) przy pierwszej zmianie - miesigca terminu sktadania ofert (miesigc bazowy 1)

b) przy kazdej kolejnej zmianie - ostatniego miesigca, za ktéry dokonano ostatniej waloryzacji, a
w przypadku jej niedokonania, w stosunku do miesigca, w ktorym przystugiwato
niewykorzystane prawo do waloryzacji (miesigc bazowy 2),

ZP-P-1.271.64.2024 Wz6r umowy — zat. nr 2 do SWZ Strona 40 z 48
Nr dokumentu mdok:62379/06/2025

E Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

dla Lubelskiego - Polska Unig Europejska

s W~lubelskie
é‘maég %jae/



3) z uwagi na fakt, iz zmiana ,wskaznika GUS” wynika z przyczyn niezaleznych od Stron umowy i
dotyka kazdej ze Stron, wyliczona na podstawie ,wskaznika GUS” kwota waloryzacji [KW]
pomniejszana bedzie o 50% w celu uzyskania kwoty o jakg zwiekszone bedzie wynagrodzenie [ZW],
4) maksymalna wysoko$¢ zmiany (zwiekszenia lub obnizenia) wynagrodzenia Wykonawcy [ZW], w
przypadku kazdej zmiany ,wskaznika GUS”, wynosi¢ moze nie wiecej niz 2% w stosunku do
wynagrodzenia zawartego w ofercie Wykonawcy, a taczna wysoko$¢ zmiany (zwiekszenia lub
obnizenia) wynagrodzenia na tej podstawie w catym okresie obowigzywania umowy nie moze byc¢
wyzsza niz 4% w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
5) pierwsza zmiana wynagrodzenia nie moze nastgpi¢ wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy liczac od
daty zawarcia niniejszej umowy, a kazda kolejna zmiana bedzie sie odbywata w 6 -cio miesiecznych
cyklach i nie moze nastgpi¢ wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy liczgc od dokonania poprzedniej zmiany
wynagrodzenia aneksem, a w przypadku nie dokonania pierwszej lub kolejnej przystugujgcej zmiany,
zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie kazdego kolejnego 6-cio miesiecznego okresu od
zawarcia umowy lub podpisania aneksu waloryzujgcego,
6) w przypadku:
a) pierwszej zmiany wzrostu/obnizenia wysokosci wynagrodzenia, waloryzacja bedzie polegata na
wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za prace/roboty pozostate do wykonania po dniu zlozenia
wniosku, o ,wskaznik wzrostu” [W], ktérego wyliczenie bedzie odbywato sie metodg procenta
sktadanego na podstawie ponizszych wzoréw:

.,miesigc bazowy 1” — tj. miesigc skfadania ofert

A — ,Wskaznik GUS” dla kazdego kolejnego miesigca przypadajgcego po ,miesigcu bazowym 1”
(sktadania ofert), przy czym dla potrzeb wyliczenia przyjmuje sig, ze wskaznik dla kazdego kolejnego
miesigca oznacza sie: A1 dla pierwszego miesigca, A2 dla drugiego miesigca itd.

P1 — ,wspolczynnik” dla pierwszego miesigca = ,wskaznikowi GUS” dla pierwszego miesigca po
miesigcu bazowym 1

P1=A1

P2 - ,wspodfczynnik” dla drugiego miesigca obliczany metodg procenta sktadanego liczony od
miesigca bazowego 1

P2 = (P1 x A2) /100

P3 - ,wspotczynnik” dla trzeciego miesigca obliczany metodg procenta sktadanego liczony od
miesigca bazowego 1

P3 = (P2 x A3) /100

P4 - ,wspotczynnik” dla czwartego miesigca obliczany metodg procenta skladanego liczony od
miesigca bazowego 1

P4 = (P3 x A4) /100

Pn = (Pn1x An) /100

gdzie ,n” to numer kolejnego miesigca

P» — ,wspotczynnik” dla kazdego kolejnego miesigca obliczany metodg procenta sktadanego, liczony
od miesigca bazowego 1 - wynik obliczenia procenta skladanego za okres od miesigca sktadania
ofert do uptywu 6-tego miesigca, liczac od miesigca, w ktorym zawarto umowe tj. do terminu, w
ktérym przystuguje prawo do pierwszej waloryzaciji

W - ,wskaznik wzrostu”

W=P,-100

KW — kwota waloryzacji, przy czym dla potrzeb wyliczenia przyjmuje sie, ze kwota waloryzacji przy
pierwszej zmianie oznacza sie¢ KW1, a przy kazdej kolejnej zmianie oznacza sie KWz, gdzie ,z” to numer
kolejnej zmiany

KW1 — kwota waloryzacji przy pierwszej zmianie

U — wynagrodzenie umowne podlegajgce pierwszej waloryzacji - tj. kwota wynikajgca z zawartej umowy
przystugujgca Wykonawcy za prace/roboty pozostate do wykonania po dniu ztozenia wniosku

KW1 = U x (W/100)
ZW - wysokos$¢ kwoty zwigkszenia wynagrodzenia — kwota waloryzacji pomniejszona o 50%
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ZW = KW1 x 50%

b) kazdej kolejnej zmiany wzrostu/obnizenia wysokosci wynagrodzenia, waloryzacja bedzie polegata na
wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za prace/roboty pozostate do wykonania po dniu zlozenia
wniosku, o ,wskaznik wzrostu” [W], ktérego wyliczenie bedzie odbywato sie metodg procenta
sktadanego na podstawie wzoréw analogicznych do opisanych w punkcie a) — jak przy pierwszej
zmianie, z zastrzezeniem, ze miesigcem bazowym dla kazdej kolejnej zmiany bedzie ostatni miesigc,
za ktéry dokonano ostatniej waloryzacji, a w przypadku jej niedokonania, miesigcem bazowym bedzie
miesigc, w ktorym przystugiwato niewykorzystane prawo do waloryzac;ji

miesigc bazowy kazdej kolejnej zmiany - ,miesigc bazowy 2” — tj. ostatni miesigc, za ktéry dokonano
ostatniej waloryzacji, a w przypadku jej niedokonania, miesigc, w ktorym przystugiwato
niewykorzystane prawo do waloryzacji

A - ,Wskaznik GUS” dla kazdego kolejnego miesigca przypadajgcego po ,miesigcu bazowym 27,
(miesigcu za ktéry dokonano ostatniej waloryzacji, a w przypadku jej niedokonania, po miesigcu, w
ktéorym przystugiwato niewykorzystane prawo do waloryzacji), przy czym dla potrzeb wyliczenia
przyjmuje sie, ze wskaznik dla kazdego kolejnego miesigca oznacza sie: A1 dla pierwszego miesigca,
A2 dla drugiego miesigca itd.

P1 — ,wspéiczynnik” dla pierwszego miesigca = ,wskaznikowi GUS” dla pierwszego miesigca po
miesigcu bazowym 2

P1=A1

P2 - ,wspotczynnik” dla drugiego miesigca obliczany metodg procenta sktadanego liczony od miesigca
bazowego 2

P2 = (P1 x A2) /100

P3 - ,wspodtczynnik” dla trzeciego miesigca obliczany metodg procenta skltadanego liczony od miesigca
bazowego 2

P3 = (P2 x A3) /100

P4 - ,.wspotczynnik” dla czwartego miesigca obliczany metodg procenta sktadanego liczony od miesigca
bazowego 2

P4 = (P3xA4) /100

W kolejnych miesigcach wyliczenie bedzie analogiczne.

Pn = (Pn1Xx An) /100

gdzie ,n” to numer kolejnego miesigca

P. — ,wspotczynnik” dla kazdego kolejnego miesigca obliczany metoda procenta sktadanego, liczony od
miesigca _bazowego 2 - wynik obliczenia procenta sktadanego za okres od miesigca, za ktory
dokonano ostatniej waloryzacji (a jes$li jej nie dokonano, od miesigca, w ktérym przystugiwato
niewykorzystane prawo do waloryzaciji), do uptywu 6-tego miesigca, liczac od miesigca, w ktérym
zawarto aneks dotyczacy poprzedniej waloryzacji (a_jesli nie byt zawarty, od miesigca, w_ktérym
przystugiwato niewykorzystane prawo do waloryzaciji) tj. do terminu, w ktérym przystuguje prawo do
kolejnej waloryzacji

W - ,wskaznik wzrostu”

W =P, - 100

KWz — kwota waloryzacji przy kazdej kolejnej zmianie

gdzie ,z” to numer kolejnej zmiany

Uz — wynagrodzenie umowne podlegajace kazdej kolejnej waloryzacji zmienione aneksem w wyniku
wczesniejszej waloryzacji — tj. kwota wynikajgca z zawartej umowy zmieniona aneksem,
przystugujgca Wykonawcy za prace/roboty pozostate do wykonania po dniu ztozenia wniosku

KWz = Uz x (W/100)
ZW - wysoko$¢ kwoty zwiekszenia wynagrodzenia — kwota waloryzacji pomniejszona o 50%
ZW = KWz x 50%
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7) w zwigzku z tym, ze GUS ogtasza ,wskazniki cen naktaddéw inwestycyjnych i produkcji budowlano —
montazowej” z opdznieniem (okoto 2 miesiecy), ustala sie, ze ztozenie wniosku o waloryzacje moze
nastagpi¢ dopiero po opublikowaniu na stronach GUS w ,Biuletynie statystycznym” danych
dotyczgcych wysokoséci ,wskaznika GUS” za miesigc, w ktérym przystugiwac bedzie pierwsza zmiana
wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 5,

8) wyliczenie wysokosci waloryzacji dokonywane bedzie na podstawie ,wskaznika GUS”
opublikowanego na stronach GUS w ,Biuletynie statystycznym” za miesigc, w ktérym przystugiwac
bedzie pierwsza zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 5,

9) Strona zainteresowana waloryzacjg wynagrodzenia, sktada drugiej Stronie, w terminie 14 dni od
publikacji na stronach GUS ,Biuletynu statystycznego” z danymi dotyczacymi ,wskaznika GUS”,
wniosek o0 dokonanie waloryzacji wynagrodzenia z okresleniem wysokosci ,wskaznika GUS”
waloryzacji oraz wysokosci wynagrodzenia podlegajgcego waloryzacji (wynagrodzenia za przedmiot
umowy niewykonany do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje), a takze wykazaniem wptywu zmiany
wysokosci ,wskaznika GUS” na koszt wykonania zamowienia i zatgczeniem dowodow na to, ze
zmiana tego ,wskaznika GUS” ma wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy,

10) nieztozenie kompletnego wniosku o dokonanie waloryzacji w terminie, o ktérym mowa w pkt 9
powoduje utrate uprawnien do waloryzacji wynagrodzenia za dany 6-cio miesieczny cykl liczac od
zawarcia umowy lub podpisania aneksu waloryzujgcego, co nie powoduje utraty uprawnienia
Wykonawcy do ztozenia kompletnego wniosku w kazdej kolejnej rocznicy zawarcia umowy lub
podpisania aneksu waloryzujgcego,

11) w przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec zwiekszeniu lub
zmniejszeniu, Wykonawca obwigzany jest do zawarcia aneksu okre$lajgcego zmiane
wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia pisemnego wezwania Zamawiajacego; Strony podpiszg
aneks, po ustaleniu prawidtowej kwoty zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy; zmiana
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy obowigzywac bedzie od dnia podpisania aneksu;

12) Wykonawca nie moze zada¢ waloryzacji wynagrodzenia za okres pozostawania w zwioce w
wykonaniu przedmiotu umowy,

13) uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia wygasa w dniu zakonczenia realizacji
niniejszej umowy,

14) waloryzacja nie dotyczy tych czesci przedmiotu umowy, ktore zostaty wykonane przed datg ztozenia
wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, lub ktére zgodnie z umowag miaty by¢ wykonane do
dnia ztozenia wniosku o waloryzacje, chyba, ze ich wykonanie jest opéznione z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego.

5. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie zasad okreslonych w ust. 3 —

4, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Wykonawca, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 5, zobowigzany jest poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o
dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Postanowienia § 6
stosuje sie odpowiednio.

7. Poza przypadkami, o ktdrych mowa w ust. 2 — 4, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej
umowy bez przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamowienia w okolicznosciach i na
warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b — ¢, pkt 3 — 4 oraz ust. 2 - 4 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych wraz z ewentualng zmiang wynagrodzenia, tresci

harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robdt (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy)
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stosownie do zaistniatych okoliczno$ci, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie przy uwzglednieniu
zasad okreslonych w ust. 2 pkt 3 lit. c) i pkt 4 lit. c).

8. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Stron wyrazong w formie

pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

11.

12.

Przedstawiciele Stron

§17

Nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac¢ bedg wyznaczeni przez
Zamawiajacego inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac zwigzanych
z realizacjg umowy przez kierownika budowy oraz kierownikow robot branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg oraz kwalifikacje.

. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy personel zwany dalej

.Zespotem Wykonawczym”, posiadajacy uprawnienia, kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe
spetniajgce odpowiednie wymagania okreslone w warunkach wudzialu w postepowaniu
przetargowym. Po zawarciu umowy Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajacemu liste oséb
wchodzgcych w sklad Zespotu Wykonawczego oraz przediozy¢ dokumenty potwierdzajgce
spetnienie wyzej wymienionych wymagan, a takze wskazaé¢ sposéb, w jaki mozna uzyskaé kontakt
z Zespotem Wykonawczym. Lista oséb powinna by¢ na biezgco aktualizowana o nowe osoby
wchodzgce w sktad Zespotu Wykonawczego.

Wszelkie zmiany sktadu osobowego Zespotu Wykonawczego przedstawionego przez Wykonawce,
jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub uczestniczacego w jego
wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 tylko w
przypadku, kiedy nowo wprowadzane do Zespotu Wykonawczego osoby bedg posiadaty
uprawnienia, kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe spetniajgce odpowiednie wymagania
okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu przetargowym.

Zmiany skfadu osobowego Zespotu Wykonawczego nie wymagajg sporzgadzania pisemnego
aneksu, jednak mogg nastgpi¢ tylko na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy
wystgpi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu, o ktérym-mowa w ust. 3.
Whniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie o0sob
wytgczanych i oséb wprowadzanych do Zespotu Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku
Wykonawca musi ponadto zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze nowo wprowadzane osoby
spetniajg wymagania okreslone w ust. 3 zd. 1 oraz ust. 5.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 7, musi byé ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni przed
planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu umowy i wymaga akceptacji
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni ciggto$¢ pracy personelu, o ktorym mowa w ust. 3.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu, za pomocg

ktorego realizuje zaméwienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce umowe wykonujg
swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego
i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokonac¢ stosownych zmian.

Wykonawca zapewni pobyt na budowie oséb stanowigcych Zespdt Wykonawczy przewidzianych
do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania robo6t niezbednych do
realizacji inwestycji — w czasie odpowiadajgcym wykonaniu i rozliczeniu poszczegdlnych branz i
elementéw inwestycji zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji
robét stanowigcym zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek cztonka Zespotu Wykonawczego, wynikajgcego z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe. Takie
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zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane przez Zamawiajacego.
Ochrona danych osobowych

§18
1. Strony zgodnie oswiadczaja, iz jest im znana tre$¢ przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego w

zakresie ochrony danych osobowych, w szczegolnosci rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych / Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 .,
str. 1) — dalej zwanego jako ,RODQ” i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz
z przepisami wykonawczymi. Jednoczesnie osoby reprezentujgce Strony przy zawieraniu niniejszej
umowy w imieniu wilasnym oraz Stron oswiadczajg, ze przetwarzanie danych osobowych oséb
fizycznych bedacych reprezentantami Stron oraz wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa sie
zgodnie z prawem dla celow realizacji umowy.

2. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych udostepniac
bedg sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantéw lub przedstawicieli wskazanych w umowie
oraz innych os6b w zwigzku z realizacjg umowy w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych z postanowien
niniejszej umowy, obejmujgce nastepujgce kategorie danych: dane identyfikacyjne (m. in. imie i
nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m. in. stuzbowy adres e-mail, stuzbowy numer telefonu, miejsce
wykonywania pracy).

3. Strony zobowigzujg sie do poinformowania oséb wymienionych w ust. 2 w terminie najpdzniej
miesigca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobg, ktérej dane
dotyczg o koniecznosci przekazania ich danych na potrzeby realizacji umowy, w tym o celu i zakresie
przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz zrodle pozyskania danych
osobowych.

4. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podijecie
odpowiednich srodkoéw technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa
w zakresie ochrony danych osobowych, jak tez ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody
wyrzgdzone w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO przekazanych:

a) Zamawiajagcemu na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: Gmina Lublin, dane adresowe: Plac
Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20—109 Lublin,

b) Wykonawcy na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: ............ccciiiiiiiiinn.

6. U Zamawiajacego zostat wyznaczony Inspektor ochrony danych, z ktérym mozna sie skontaktowac
poprzez email iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Zamawiajacego z dopiskiem ,Inspektor ochrony
danych’.

7. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg umowy, jej
obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczen z niej wynikajgcych, jak tez w
zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronie.

8. Podstawg prawng przetwarzania przez Strone danych osobowych drugiej Strony w celach

wskazanych powyzej jest:
a) realizacja zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) wypetnianie obowigzkéw prawnych cigzgcych na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
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zwigzanych m. in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowo$ci,

c) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
9. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony moga by¢ przekazywane nastepujgcym kategoriom

odbiorcow:

a) podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m. in. obstugujgcym systemy
informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, $wiadczgcych ustugi ksiegowe,
archiwizacyjne,

b) podmiotom $wiadczacym ustugi na rzecz danej Strony, w tym firmom Kkurierskim
i pocztowym (w zwigzku z koniecznoscig dokonania zawiadomien okreslonych w umowie), doradcom
prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w zwigzku
z Swiadczeniem ustug doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeh wynikajgcych z
umowy), przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na podstawie umowy ze Strong i wylgcznie
zgodnie z jej poleceniami. Dane mogg by¢ takze udostepniane instytucjom kontrolujgcym, a takze
innym podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw
prawa, w tym organom administracji skarbowej oraz uprawnionym podmiotom uczestniczgcym w
procesach realizacji umowy.

10. Dane przetwarzane bedg przez czas realizacji umowy, a po jej zakonczeniu przez czas zwigzany z
wygasnieciem roszczen zwigzanych z umowg oraz przez czas zastrzezony przepisami prawa, w tym
przepiséw podatkowych i przepiséw dotyczgcych sprawozdawczosci finansowe;.

11. Kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang udostepnione pomiedzy Stronami w zwigzku z
zawarciem i realizacjg umowy ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z jej
szczegolna sytuacjg, w przypadku kiedy Strona przetwarza dane w oparciu o swoj prawnie
uzasadniony interes. Sprzeciw taki mozna wyrazi¢ w dowolnym momencie kierujgc korespondencje w
formie elektronicznej i/lub pisemnie na adresy, ktére zostaty wskazane powyze;.

12. Kazda osoba ma rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.
13. Dane osobowe nie beda profilowane i nie bedg stuzyly zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

Cesja

§19

1. Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz oso6b
trzecich, bez uprzedniej, pisemnej, zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze dokonac¢ innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych, ktérych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejszej umowy (art. 509

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).
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Postanowienia wynikajace z zalecen Europejskiego Banku Inwestycyjnego
§ 20

1. W przypadku, kiedy zadanie jest lub bedzie wspoétfinansowane ze srodkéw pochodzacych z kredytu z

Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Wykonawca zobowigzany jest:

2.

1) niezwiocznie poinformowa¢ Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu o
kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do przestepstw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

2) prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, a takze umozliwic Europejskiemu Bankowi
Inwestycyjnemu z siedzibg w Luksemburgu zapoznanie sie z ksiegami rachunkowymi i
zapisami wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw prowadzonymi przez Wykonawce w
odniesieniu do przedmiotu umowy oraz wykonanie kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym
przez prawo, w zwigzku z domniemanym przestepstwem.

Przestepstwo, do ktérego odwotuje ust. 1 oznacza kazde z nastepujgcych: oszustwo finansowe,

korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie brudnych pieniedzy, finansowanie

terroryzmu.

3. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 powinny by¢ kierowane na adres:

1.

Office of Chief Compliance Officer / OPS
European Investment Bank

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luksemburgu

oraz do wiadomosci Zamawiajgcego.

Postanowienia koncowe
§ 21
Ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez

sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz inne obowigzujgce przepisy
prawa.

Korespondencja kierowana do drugiej Strony, w tym powiadomienia i oswiadczenia sktadane, co do
odstgpienia od niniejszej umowy, naliczanie kar umownych, wymaga wystania listem poleconym na
adres podany w ust. 4 lub inny, o ktérym druga Strona zostanie powiadomiona pisemnie. W

przypadku nieodebrania korespondencji, skierowanej zgodnie z postanowieniem zdania
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poprzedzajgcego, uznaje sig, ze korespondencja zostaje doreczona z dniem uptywu terminu do
odbioru. W przypadku zwrotu korespondencji z powodu zmiany adresu, o ktérym Strona nie zostata
powiadomiona, za dzien doreczenia korespondencji uznaje sie dzieh jej zwrotu do nadawcy. W
przypadku podjecia proby doreczenia korespondencji osobiscie i odmowy jej odbioru, za dzien
doreczenia o$wiadczenia uznaje sie dzien odmowy odbioru, co potwierdzi oswiadczenie postanca.

4. Adresy do korespondenciji i numery telefondw, adresy poczty elektronicznej Stron sg nastepujgce:
a) dla Zamawiajacego — 20-117 Lublin, ul. Podwale 3a, tel. 81 466 24 00, inwestycje@]ublin.eu
D) dla WYKONAWCY - ... .

5. Poprzez dni robocze, o ktérych mowa w niniejszej umowie, Strony uznajg dni tygodnia bez sobat,
niedziel i Swigt panstwowych.

6. Kazdy dokument zwigzany =z realizacjg zamoéwienia musi byé sktadany na sekretariat
Zamawiajgcego za potwierdzeniem odbioru lub przestany pocztg kurierskg lub przez operatora
pocztowego na podany w ust. 4 lit. a) adres Zamawiajgcego. Przekazywanie tych dokumentow w
inny sposéb, nie bedzie uznawane za skutecznie zlozone do Zamawiajgcego, przez co nie
rozpocznie sie bieg poczgtkowy terminu zdarzenia wynikajgcego ze ztozenia tych dokumentow.

7. Umowe niniejszg sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zataczniki:
- zat. Nr 1 - wykaz dokumentaciji

- zat. Nr 2 — harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robot
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