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1. WSTEP.

Za kazdym razem, gdy w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej (SST) badz Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumiec Specyfikacje Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( STWIORB). Niniejsze opracowanie stanowia wymagania ogolne, ktére nalezy mie¢

na uwadze czytajac poszczegdlne specyfikacje dotyczace przeprowadzenia branzowych robét budowlanych n/w zadania.

Specyfikacja Techniczna , Wymagania ogoélne” moze by¢ powotywana w specyfikacjach szczegdtowych jako: DM- 00.00.00
lub D-00.00.00.

Specyfikacje wykonano w oparciu o opracowania sporzadzone przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego na zlecenie GDDKiA w Warszawie w roku 2002. Nazewnictwo i numery ST przyjeto wg

indywidualnej agregacji robét.

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego: ,Remont drogi gminnej nr 007428D oraz 007427D na dz. nr 203/2,
219 w miejscowosci Nowa Wies Legnicka”

Inwestor:

Gmina Legnickie Pole
ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

wykonanych w ramach zadania jw.

1.2.1 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.2. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robét budowlanych niezbednych do zrealizowania

w/w budowy.

1.3 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktére sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét

podstawowych ale nie s 3 przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych, chyba, zZe istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.
Roboty towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych ale nie zaliczane do robét tymczasowych.

Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych, poprzedzajacych prace podstawowe, ujete sa w jednostce poszczegolnych
elementdéw rozliczeniowych opisanych w punkcie dotyczacym platnosci kazdej ze specyfikacji technicznej szczegdtowe;j),
poniewaz w zaleznosci od prowadzonych robét ta sama robota towarzyszaca moze by¢ rozliczona osobno lub ujeta w
kosztach roboty podstawowej: np. prace rozbiérkowe przy branzy drogowej moga stanowi¢ odrebne rozliczenie, podczas gdy
przy wykonaniu np. kanalizacji, prace rozbiérkowe moga by¢ ujete w kosztach wykonania catego odwodnienia itd.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ponizej podano definicje okreslen, ktére moga pojawic sie w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droge), albo jego
cze$¢ stanowiagca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet itp.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety, przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio

utwardzony.
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Dokumenty umowy, umowa, - zbiér dokumentow okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji robot

lub ustug oraz wzajemne prawa i obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy zaakceptowane i podpisane przez obie strony.
Czescig dokumentu umowy jest dokumentacja techniczna, przedmiary robot i STWiORB.

Dokumentagja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy przez

Zamawiajacego, jak réwniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami - stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywanych robét.

InZynier Budowy —osoba dziatajaca z upowaznienia Zamawiajacego, petnigca nadzér inwestorski (Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowiazkéw wynikajacych z Prawa Budowlanego (art. 25 i 26). W niniejszej
specyfikacji oraz poszczegolnych specyfikacjach szczegotowych jezeli pojawia sie stowo , Inzynier” lub ,Inspektor” to nalezy
miec na uwadze tg sama osobe czyli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - w Swietle powyzszej definigji to Inzynier Budowy

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potfaczenia.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys Slepy.

Kosztorys slepy ( przedmiar robot wg definicji rozporzadzenia z 2.1X.2004 w sprawie szczegdfowego zakresu i formy
dokumentacji projektoweyj, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkgionalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 202,poz.2072) z pominieciem szczegotowych wyliczen i kolumny ,kod pozycji przedmiaru” ) - wykaz
robot z podaniem ich ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Dla utatwienia dla Zamawiajacego ( dla potrzeb
przygotowania oferty) czesto przedktada sie przedmiar z dodatkowymi kolumnami ,cena i warto$¢” oraz wierszami
~podsumowanie wartosci” stad forma takiego przedmiaru przyjmuje nazwy: ,kosztorys slepy” lub bardziej poprawnie
,formularz ofertowy” .

Ksiega obmiarow (Ksiazka obmiardéw) - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatacznikdw; wpisy w ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatéw i robot.

Laboratorium Drogowe - laboratorium wykonujace badania kontrolne zlecone przez Nadzér (Inspektora Nadzoru) oraz

wszystkie badania wymagane do koricowego odbioru robét ( réwniez zlecone przez Inspektora Nadzoru).

Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujace badania kontrolne, obejmujace caty proces budowy od okresu

przygotowawczego ( np. badan zgromadzonych materiatéw) poprzez etap budowy, az do badan koncowych.

Laboratorium wskazane przez Wykonawce - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego, wykonujace badania zlecone

przez Wykonawce i na jego koszt.

Laboratorium uzgodnione (niezalezne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego w wypadkach spornych lub

watpliwych (w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy).

Materiafy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.
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Operat kolaudacyjny - zbior wszystkich dokumentéw kontraktowych (umowy) z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w

czasie realizacji robot, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob stwierdzajacych jakos¢ wykonanych
robot oraz zestawienie ich ilosci i rozliczen, stanowiacy podstawe do oceny i odbioru koncowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow; pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych
ludzi i srodowisko przed uciagzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podlfoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz
do gtebokosci, na ktérej naprezenia pionowe od najwiekszych obciazen uzytkowych wynosza 0,02[ MPa ].

PodfozZe ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia

przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni, spetniajaca wymagania okreslone dla podtoza.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera, dotyczace sposobu

realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana

parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym ) istniejacego potaczenia.

Przepisy obowigzujace — przepisy aktow prawnych (ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych) aktualnych w chwili

prowadzenia przedsiewzigcia budowlanego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i

wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekutyawacia — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego oraz terminowego zakonczenia realizacji
zadania budowlanego lub utatwiajace te realizacje, w tym réwniez dostarczania robocizny, materiatow i sprzetu.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce — opisano w pkt. 1.3

Specyfikagie techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru

i pfatnosci za roboty.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Wada - jakakolwiek cze$¢ robdt wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i innymi
dokumentami umowy.

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna, z ktéra Zamawiajacy zawart umowe na warunkach okreslonych w kontrakcie o
wykonanie roboét i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy prawni.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczna,

zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno - uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonaniu
robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna zlecajaca wykonanie robét na warunkach okreslonych w umowie i wystepujaca jako
strona zawartej umowy z Wykonawca. Zamawiajacy jest rbwnoznaczny z Inwestorem lub z Inwestorem Zastepczym jezeli taki
bedzie ustanowiony.

Pozostafte definicje ujeto w poszczegdinych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku braku definigii w ST,
mozna korzystac z norm lub innych opracowan wydawnictw specjalistycznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacje w terenie i wykona¢ dokumentacje
fotograficzna z przeprowadzonej rewiz;ji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Jest zobowigzany do wdrozenia sposobu organizacji ruchu drogowego (w oparciu o projekt organizacji
ruchu na czas robot uzgodniony i zatwierdzony przez zarzadzajacego ruchem), oznakowania odcinka robot oraz ponosi
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odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu budowy do odbioru korcowego robét
(facznie z okresem utrzymania robét).

Roboty powinny by¢ wykonane z ponad normatywna starannoscia zgodnie z :

% dokumentacja projektowa i ST

< wiedzg techniczna

< obowiazujacymi przepisami ( w szczeg6lnosci z przepisami BHP),
% oczekiwaniami Zamawiajacego ,

% zuzgodnieniami i decyzjami.

1.5.1  Organizacgja placu i zaplecza budowy

W niniejszej specyfikacji podano ogdine wymagania dotyczace organizagi i zaplecza budowy. Uszczegdtowienie wymagari

powinno odbyc sie na etapie przetargu lub zapytania ofertowego.

< Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy

< Zamawiajacy jest zobowiazany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w dokumentach umowy terminie, placu budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz zatwierdzong
dokumentacje projektowa wraz z ST (jesli dokumentacja znajduje sie u Zamawiajacego) a takze inne dokumenty niezbedne do
przystapienia robot okreslone w dokumentach umowy lub w aktach prawnych. llos¢ przekazanej dokumentacji okresla
Zamawiajacy

% Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

% Teren powinien zostac¢ tak zagospodarowany aby zapewni¢ bezpieczne sktadowanie materiatéw oraz jego organizacja nie
bedzie wptywata niekorzystnie na otaczajaca zabudowe i osoby trzecie.

< Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuzycia medidéw na zapleczu i placu budowy.
% Po przejeciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek miasta
< Wykonawca oznakuje teren tablicg informacyjna.

% Wykonawca zobowiazany do jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w nalezytym stanie gwarantujacym
bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych terenow

% W czasie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi tymczasowych
urzadzen zabezpieczajacych takich jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory, ktadki dla pieszych
itp. Wykonawca powinien zatrudni¢ dozorcéw i jest zobowiazany do podjecia wszelkich innych srodkéw niezbednych dla
ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdoéw i pieszych.

< Wykonawca musi zapewnic¢ w dzien i w nocy stalg i dobra widocznos¢ tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne

ze wzgleddw bezpieczenstwa.

% Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

1.5.2  Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodnikow i jezdni, organizacja ruchu na czas trwania budowy.

% Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu publicznego {dojscia i
dojazdy (zaopatrzenia i stuzby komunalne)} do firm i sklepéw oraz do posesji w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia robé6t i ich odbioru kohcowego.

% Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego w obrebie placu
budowy zgodnie z zatwierdzong Organizacja Ruchu Zastepczego (ORZ).

% Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy oraz wybudowania a potem likwidacji tymczasowych objazdéw i
przejazdéw. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce i uzgadniany z Zamawiajacym oraz z Zarzadzajacych Ruchem.
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1.5.3  Obstuga geodezyjna

%  Zalozono, ze Zamawiajacy nie wskazuje lokalizacji i wspdtrzednych punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw w terenie.

% W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze lokalizacje punktéw i reperéw w terenie, na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korcowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

% Wykonawca zapewni biezgca obstuge geodezyjna facznie z geodezyjng inwentaryzacja wszystkich robot.

% Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi Budowy ustalone opracowania (uzgodnione z
Zamawiajacym) z prac geodezyjnych

% Wykonawca zabezpieczy pozioma osnowe geodezyjng w oparciu o zataczone opracowanie dotyczace tego typu
zabezpieczen. W razie koniecznosci Wykonawca odtworzy osnowe geodezyjng w miejscach gdzie jej nie ma.

% Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiaréw przy wykorzystaniu swoich stuzb
geodezyjnych.

< W przypadku wystepowania réznic w pomiarach ( wykonanych przez Zamawiajacego i Wykonawce),
Wykonawca wykona ponownie pomiary i przekaze odpowiednie dokumenty Zamawiajacemu. Koszty
ponownych pomiaréw ponosi strona, ktéra btednie wykonata te pomiary, chyba, ze strony zadecyduja inaczej.

< Pomiary geodezyjne sieci musza by¢ dokonany przed ich zasypaniem.

1.5.4 Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie prowadzenia robot, dokumentacja

wykonana przed rozpoczeciem robot.
% Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza.

% Jezeli w trakcie wykonywania robét zajdzie konieczno$é uzupetnienia lub aktualizacji dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca uzupetnia lub aktualizuje dokumentacje i odpowiednie ST na wiasny
koszt, uzgodni je (otrzyma decyzje) oraz przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem robét powinny by¢ wykonane opracowania:

< plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

< program zapewnienia jakosci robdt,

% ew. projekt zagospodarowania zaplecza budowy,

% dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanych do projektu budowlanego i wykonawczego

% dokumentacje dot. organizacji ruchu zstepczego/ lub i docelowego — jezeli taka nie byta sporzadzona przed
rozpoczeciem robot lub wymaga uaktualnienia — w przypadku gdy wymaga tego Zamawiajacy,

% ewentualna dokumentacja wymagana w uzgodnieniach uzyskanych do projektu wykonawczego,
% inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umowy albo wynikajgce z koniecznosci wykonania,

< opracowania wskazane badz wynikajace z postanowien decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych jezeli taka
zostata wydana

% Opracowania jakie powinny zosta¢ wykonane przed rozpoczeciem robét, powinny znalez¢é sie w SIWZ i opisie

przedmiotu zamédwienia na roboty budowlane

1.5.5. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i ST

< Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy Dokumentacja projektowa, ST,
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowia czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentagji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach badz nieokreslenia w umowie waznosci poszczegdlnych dokumentow, obowiagzuje

nastepujaca kolejnosc ich waznosci:

1)
2)
3)
4)

SIWZ na roboty budowlane wraz z umowa
Dokumentacja Projektowa
Specyfikacja Techniczna

Przedmiar robét (wyceniony i po korekcie arytmetycznej)

Waznos¢ w/w dokumentéw moze by skorygowana przez Zamawiajgcego na etapie przetargu.

Uwagal!! Specyfikacja Techniczna i przedmiar jest zawsze uzupetnieniem dokumentagji projektowej co oznacza, ze wymagania dla robot moga byc opisane zamiennie

(uzupetniac sie) w powyzszych opracowaniach, przy zatozeniu Ze bedzie opracowany przedmiar robot. Wykonawca na etapie postepowania przetargowego ma

obowiazek zapoznania ze wszystkimi dokumentami, a wszelkie niescistosci miedzy powyzszymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 naleZy wyjasnic przed

rozstrzygnieciem ofert. Uchybienia ze strony Wykonawcy w tef kwestii, nie moga wptynac na roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, przed i w trakcie trwania

budowy

K3
o3

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST sa uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej
mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, ale osiagnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementu budowli, to Inzynier Budowy moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak.

W przypadku, gdy jakos¢ jest niezadowalajaca to takie materialy musza byc¢ zastapione innymi, a dany element
budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.

5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t Wykonawca musi podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
placu budowy i wokét niego w celu uniknigcia wszelkich zagrozen i uciazliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu i

innych czynnikow.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ nastepujace warunki:

miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe musza by¢ tak wybrane, aby nie

powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym;

plac budowy i wykopy musza by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie woda stojaca,
istniejacy drzewostan w poblizu prowadzenia rob6t musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem,
musza by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajace przed:

v zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;

v zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
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v przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
v' mozliwoscig powstania pozaru.
Kary za zniszczony drzewostan obcigzaja Wykonawce

Optaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

RS

< Wykonawca musi przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z tym musi dysponowac
okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym na terenie baz produkcyjnych, w

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

*,

< Materialy tatwopalne musza by¢ sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem os6b niepowotanych.

% Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem realizacji robo6t lub wywotany

przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia i odpady .

K3

% Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, a takze materiatow

wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

< Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robét, a ktérych szkodliwos$é po zakonczeniu
robot zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania odpowiednich wymagan (ustawa
o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanych) i za zgodq Zamawiajacego i Inzyniera Budowy, jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw wydana przez wasciwy
organ administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a spowodowato to
jakiekolwiek zagrozenia dla Srodowiska, to konsekwencje z tego tytutu ponosi Wykonawca.

% Wykonawca jest wytwdrca i posiadaczem wszystkich odpadéw (w tym niebezpiecznych) powstatych podczas
wykonywania prac. Przez odpady nalezy rozumie¢ materiaty pochodzace z rozbiérki nie nadajace sie do ponownego
wbudowania lub odzysku oraz z rob6t ziemnych. Na Wykonawcy ciazy obowigzek wywozu odpadéw na wybrane

przez siebie sktadowisko i poniesienie kosztéw sktadowania i/lub utylizacji.

< Wykonawca lub jego przewoznik zobowigzany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie

transportu odpadow ( zgodnie z przepisami)
1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

% Wykonawca jest zobowiazany do ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

% Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub otworzy uszkodzona wtasnosc¢ lub/i poniesie koszty wyptaty odszkodowan z tytutu zniszczeh i
uszkodzen. Stan naprawionej wlasnosci nie moze by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

< Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od wiascicieli tych urzadzen potwierdzen
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego i zwigzanych z doktadnym potozeniem tych urzadzen w obrebie
placu budowy. O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu urzadzer obcych Wykonawca powinien powiadomic
wiascicieli tych urzadzen(zgodnie z wlasciwymi uzgodnieniami branzowymi i uzgodnieniem Zespotu Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej) i Inzyniera Budowy.

< Prace na czynnych sieciach nalezy wykonac¢ pod nadzorem administratoréw sieci. Podczas przebudowy sieci nalezy

zachowac ciagtos¢ w dostawie medidéw badz w odprowadzeniu $ciekdw na odcinku przebudowywanym. W

przypadku koniecznosci przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie bedacego whasnoscia Zamawiajacego gdy

10
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*,
<

administratorzy wniosg o podniesienie standardu przebudowywane;j sieci, Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia urzadzen
obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki ochronne, wlazy i inne elementy zeliwne,
ktére nie beda wykorzystane podczas budowy i po zakonczeniu nalezy zda¢ protokolarnie whascicielom sieci badz
zgodnie z pkt 2.7 niniejszej specyfikacji

fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen obcych Wykonawca musi bezzwtocznie poinformowaé
Inzyniera i odpowiednie wiadze oraz wspotpracowac z nimi dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

W przypadku lokalizacji odktadu poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robot
uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia rob6t w sposdb ustalony z whascicielem dziatki na
ktérej zorganizowano tymczasowy odktad.

Roboty na czynnej sieci wodociagowej powinny by¢ wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciciela sieci.
Zamiar wytaczenia wodociagu powinien by¢ zgtoszony pisemnie wedtug obowigzujacego wzoru wniosku co najmniej
na 7 dni przed proponowanym terminem wyfaczenia.

Roboty na innych czynnych sieciach nalezy wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciciela badz
uzytkownika sieci.

W trakcie trwania robot Wykonawca zobowiagzany jest do wyregulowania studni i wkazéw bedacych w obrebie
przebudowywanych i rozbudowywanych drog tj. dostosowania wysokosci do projektowanych nawierzchni — w
przypadku gdy w przedmiarze nie ujeto odrebnej pozycji regulacji studni lub wiazéw nalezy uznad, ze roboty te beda
ujete w cenie wykonania poszczegdlnych warstw Scieralnych nawierzchni. W tym celu zaleca sie dokonanie
inwentaryzacji wtazéw i skrzynek na etapie zamodwienia publicznego. Zamawiajacy moze zadecydowac o
ryczattowym rozliczeniu pozycji dot. regulacji ale kwestie te nalezy rozstrzygnac¢ przed rozpoczeciem robét
budowlanych.

Ograniczenie obcigzen na osi pojazdow.

Wykonawca musi stosowac sie do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Na stosowanie do transportu pojazdéw ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyska¢ od odpowiednich wadz
niezbedne zezwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Inzyniera o fakcie uzycia
pojazdéw ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia
drég spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wszelkie naprawy nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadca
uszkodzonej drogi.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i jest zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt

zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegad przepisow dotyczacych BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewnic i utrzymywac w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i
odpowiednia odziez stuzace ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajace bezpieczenstwo oséb zatrudnionych na

budowie.
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Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegaja odrebnej zaptacie i musza by¢ uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy —Prawo budowlane sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(bioz).

1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli drogoweyj i jej elementow .

*,
<

*,
<

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacej sieci drenarskiej. W przypadku zniszczenia sieci wykonawca
odtworzy jg i podtaczy do odbiornikdéw (studnie, kanalizacje, rowy itp.) na wtasny koszt (jesli zajdzie koniecznosc,

uzyska wszelkie zgody oséb zainteresowanych),

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatéw i urzadzen
uzywanych do prowadzenia rob6t od daty rozpoczecia rob6t do ich zakonczenia i odbioru koncowego. W okresie

tym obowiazkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowej i jej elementéw w zadowalajacym stanie

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku Inzynier ma

prawo wstrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

K3
o3

K3
o3

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany rowniez) wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelakie
straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw gdy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub

specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

Wykonawca przebudowujac sieci powinien mie¢ rozeznanie w technologii i standardach prowadzenia robét przez

uzytkownikow, wiascicieli sieci badz dystrybutoréw mediow

1.5.14. Stosowanie norm i zbioréw przepisow prawnych

a)

b)

d)

Normy nie sq aktem prawnym. Nalezy pamigta¢, ze powotane normy nie sa dokumentem do obligatoryjnego
stosowania (chyba ze zostaly przywotane w akcie prawnym) co oznacza, ze materiaty przeznaczone do wbudowania
moga wykazywac zgodnosé z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty
wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne,
krajowe specyfikacje techniczne panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe
aprobaty techniczne.

Za wyroby budowlane uwaza sie te, ktére znalazly sie w zatacznikach mandatéw na normy zharmonizowane i
europejskie aprobaty techniczne.

W poszczegolnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. , Przepisy zwigzane” powotano normy w oparciu o ktére
wykonano ST i dokumentacje techniczng oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci
materiatéw budowlanych moga oferowaé wyroby wykonane zgodnie z innymi niz przywotane w specyfikacji
technicznej normami, badz tez z dokumentami wymienionymi w ppkt. a).

Jezeli dla wymagan jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca sie stosowanie tylko jednej
wybranej normy.

W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem branzowym, majace charakter
uzupetnienia danych nie ujetych w normach kwalifikacyjnych np. sposéb transportu materiatéw i ich
przechowywania, badz czestotliwosci badan i kontroli danego asortymentu robot.

W przypadku braku petnych wymagan dla materiatébw w normach aktualnych, mozna po uzgodnieniu z Inzynierem
Budowy/Zamawiajacym postuzy¢ sie normami wycofanymi, jezeli nie sg sprzeczne ze soba co do tresci.
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g) W przypadku gdy powotane normy sg normami krajowymi, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
(zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajéw cztonkowskich UE) zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Rdznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia,

h) Zalozono ze od rozpoczecia robét budowlanych az do ich zakonczenia, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie
postanowiono inaczej

i)  Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych wyrobdw i wykonania robét nalezy rozwigzac z Inzynierem
Budowy lub/i Zamawiajacym, majac na uwadze prawidtowe wykonanie robot zgodne ze sztuka budowlang i

zapewnienie odpowiedniego materiatu.

Uwaga!!! Opracowanie Szczegdtowych Specyfikagii Technicznych branzy drogowej oparto gfownie o aktualne (na dzier ich wykonania) opracowania (w tym wytyczne) i
normy. Zatozono, ze w chwili rozpoczecia postepowania przetargowego badz budowy beda obowiazywac wydania aktualne na dzien postepowania lub rozpoczecia
budowy (wyjatek: w akcie prawnym lub normie przewidziano okres przejsciowy lub podano inne informacje wykluczajace niniejsze zatozenie). Ostateczna decyzja i
odpowiedzialnosc o zastosowaniu aktualnych badz wycofanych norm i przepiséw nalezy jednak do Zamawiajacego.

1.5.15 Woykopaliska

% W przypadku odkrycia przedmiotéw co do ktérych istnieje przypuszczenie iz sa one zabytkiem, Wykonawca jest
obowiazany wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i zabezpieczy¢, przy uzyciu
dostepnych srodkow, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko
niezwlocznie nalezy zgtosic ( dla zachowania porzadku winien to zrobi¢ Inzynier Budowy ale strony powinny ustali¢
miedzy soba) Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow a jesli nie jest to mozliwe , to Prezydentowi Miasta.

< Jezeli Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach wynikajace ze znaleziska, Inzynier Budowy
po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca powinien ustali¢ wydtuzenie czasu wykonania roboét i/lub wysokosé
kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ cene umowna ( jezeli taka cena podlega negocjacjom).

< Wykonawca powinien (jezeli Inwestor nie zadecydowat inaczej) zapewnié przez okres realizacji budowy nadzér

archeologiczny (w razie koniecznosci réwniez nadzér konserwatorski) oraz wykonanie ewentualnych ratowniczych

badan archeologicznych.

< W przypadku znalezienia niewypatu lub nie wybuchu: nalezy zachowa¢ srodki ostroznosci, zabezpieczy¢ teren przed
osobami trzecimi (w miejscu duzego natezenia ruchu pieszego — wygrodzi¢ miejsce znaleziska i poprowadzi¢ ruch w
bezpiecznej odlegtosci), powiadomié niezwlocznie policje lub patrol saperski.

< W przypadku odkrycia szczatkéw ludzkich nalezy zastosowad sie do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych (
Dz U z 2000 nr 23,p0z.295 z pozn. zm.).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W przypadku wystapienia w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz przedmiarach robét nazwy producenta
materiatdbw montazowych lub innych danych sugerujacych producenta, Wykonawca moze zastosowac materiaty lub systemy

montazowe réwnowazne jezeli zostang spetnione jednoczesnie ponizsze warunki:

o  Materialy lub/i systemy montazowe musza by¢ zgodne ze standardami i wymaganiami zarzadzajacego dang infrastrukturg
sieciowa lub droga- Wykonawca uzyska uzgodnienie w tej kwestii stron zainteresowanych i w razie koniecznosci opracuje
zamienng dokumentacje techniczna,

o  Materialy lub/i systemy montazowe musza by¢ zgodne z oczekiwaniami i zaakceptowane przez Zamawiajacego

o Materialy lub/i systemy montazowe musza by¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

*,

% Przy wykonaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane okreslone definicyjnie w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011(art. 2 pkt. 1) jako : , kaZdy wyrob lub zestaw
wyprodukowany i wprowadzony d o obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach,
ktorego wiasciwosci wplywaja na wlasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan

13



D-00.00.00 Wymagania ogdine dla robot 4

dotyczacych obiektow budowlanych” . Zestaw oznacza wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego
producenta jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych skfadnikow, ktore musza zostac potaczone aby mogty zostac
wigczone w obiektach budowlanych

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore spetniaja jeden z warunkéw:

RS

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane okreslone definicyjnie w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011(art. 2 pkt. 1) jako : , kazdy wyrob lub zestaw
wyprodukowany | wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich
czesciach , ktorego wlasciwosci wplywaja na wilasciwosci uZytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagarn dotyczacych obiektow budowlanych” . Zestaw oznacza wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego
producenta jako zestaw co najmniej dwdch odrebnych sktadnikow, ktore musza zostac potaczone aby mogly zostac wiaczone
w obiektach budowlanych”

Inzynier Budowy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniaja jeden z warunkdw:

RS

< wyréb budowlany objety jest norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla niego europejska oceng techniczna,
ktory zostat wprowadzony do obrotu wytacznie zgodnie z rozporzadzeniem EU 305/2011- oznakowanie CE takiego
wyrobu okresla zatacznik o ktorym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych. Dla takiego wyrobu producent
wydaje przed oznakowaniem CE deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Od obowigzku wystawienia DUW dla wyrobu objetego norma zharmonizowana mozna odstapi¢ przy spetnieniu warunkéw
podanych w art. 5 rozporzadzenia nr 305/2011:

o wyrdb budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamdwienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym w
odpowiedzi na specjalne zlecenie oraz wbudowywany w jednym okreslonym obiekcie budowlanym, przez
producenta, ktory ponosi odpowiedzialnosc za bezpieczne wbudowanie wyrobu w obiekty budowlane, zgodnie z
majacymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialnosc osob, ktore zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi sa odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektow budowlanych,

o  wyrob budowlany jest produkowany na terenie budowy w celu wbudowania go w dane obiekty budowlane zgodnie
Z majacymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialnosc osob, ktore zgodnie z majacymi
zastosowanie przepisami krajowymi sa odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektow budowlanych, lub

o wyrob budowlany jest produkowany w sposob tradycyjny lub zgodny z wwmogami ochrony zabytkow i w
nieprzemysfowym procesie produkcyjnym w celu wiasciwej renowacji obiektow budowlanych urzedowo
chronionych jako czesc¢ wyznaczonego srodowiska lub z powodu ich szczegdinej wartosci architektonicznej lub
historycznej zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami krajowymi.

a) wyrdéb budowlany nieobjety jest norma zharmonizowang dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji o
ktébrym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia 305/2011 i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu jesli zostat oznakowany znakiem B, ktérego wzér okresla
zatacznik nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.

Do 1 stycznia 2017 producent wydaje przed oznakowaniem B, krajowa deklaracje zgodnosci producenta. Po 1 stycznia 2017

(do tego czasu maja wejs$¢ akty wykonawcze dostosowane do ustawy o wyrobach budowlanych (zmiany do ustawy
wprowadzono 25.06.2015 D.U 2015.1165.art1- a wejscie w zycie 1.01.2016 wyroby budowlane znakowane znakiem B beda

przechodzity podobna procedure jak znakowania znakiem CE, przy czym:

kS

% aprobata techniczna zostang zastapione Krajowa Oceng Techniczng (KOT)

kS

% krajowa deklaracja zgodnosci producenta zostanie zastgpiona krajowa deklaracjg whasciwosci uzytkowych
producenta.

14



D-00.00.00 Wymagania ogdine dla robdt 75

Na postawie ustawy o wyrobach budowlanych w okresie przejsciowym dozwolony jest na rynku krajowym wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu przed wejsciem w zycie ustawy o wyrobach budowlanych na podstawie
dotychczasowych przepiséw , a krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych producent moze sporzadzi¢ na podstawie krajowej
deklaracji zgodnosci, bez potrzeby prowadzenia dodatkowych badan. Producent moze tez wykorzystywac aprobaty
techniczne, wydane na podstawie dotychczasowych przepisow, jako krajowe oceny techniczne do konca okresu waznosci tych

aprobat.

Szczegodly dotyczace deklaracji whasciwosci uzytkowych i znaku budowlanego, wydawania krajowych ocen technicznych, jak

réwniez przepisy zwigzane z nadzorem rynku, beda okreslone w przepisach wykonawczych do ustawy

b) wyrdb budowlany jest nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych ( tj.
norm zharmonizowanych i europejskich dokumentow oceny przyjetych przez Jednostki Oceny Technicznej
do celéw wydawania europejskich ocen technicznych ), moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli
zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym kraju czionkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turgji, a jego whasciwosci umozliwiaja spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym
udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérych wyréb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania i obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten
stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

c¢) wyroby o ktérych mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z wylaczeniem wyrobéw objetych norma
zharmonizowang i europejska oceng techniczna, wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydata oswiadczenie
, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz przepisami. Indywidualna
dokumentacja powinna zawierac:

- opis rozwigzania konstrukcyjnego,

- charakterystyke materiatowa,

- informacje dot. projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
- okreslenie warunkéw jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,

- instrukcja obstugi i eksploatacji ~w miare potrzeb

Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. d) powinno zawieraé: nazwe i adres wydajacego oswiadczenie, nazwe wyrobu i miejsce
jego wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacja techniczng oraz
przepisami, adres obiektu w ktérym wyréb ma by¢ zastosowany, miejsce i date wystawienia oswiadczenia oraz podpis
wydajacego oswiadczenie

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych (DWU), powinny znaleZc sie nastepujace dane:

—  nrdeklaragyi,

—  okreslenie typu wyrobu dla ktorego zostata sporzadzona deklaragia (z podaniem kodow i numerow partii; serii),

—  system lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

— numer referencyjny i date wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej, ktora zostata
zastosowana do oceny kazdej zasadniczej charakterystyki,

— w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej oraz
wymagania ktore wyrob spefnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone zastosowanie
lub zastosowanie wyrobu zgodnie z majaca zastosowanie specyfikac/a zharmonizowana,

— whasciwosci uzytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla
deklarowanego zamierzonego zastosowania (1),

— w stosownych przypadkach wilasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazone w poziomach lub klasach lub
w sposob opisowy, jesli jest to konieczne, na podstawie obliczeri w odniesieniu do jego zasadniczych
charakterystyk,
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— whasciwosci uZytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, ktore wigza sie z zamierzonym zastosowaniem
(-niami) z uwzglednieniem przepisow odnoszacych sie do zamierzonego zastosowania(ri) w miefscu, gdzie
producent zamierza udostepnic wyrob na rynku,

—  dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do ktorych nie s g deklarowane Zzadne wilasciwosci
uzytkowe, litery NPD (tj. wlasciwosci uzytkowe nieustalone),

— danego wyrobu budowlanego wydano europejska ocene techniczng , wtasciwosci uzytkowe tego wyrobu
budowlanego ,wyrazone w poziomach lub klasach, lub w sposob opisowy, w odniesieniu do wszystkich
zasadniczych charakterystyk zawartych w odnosnej europejskiej ocenie technicznej.

Dla kazdego wyrobu udostepnianego na rynku dostarcza sie kopie deklaragii wtasciwosci uzytkowych w formie papierowej ( na
Zadanie odbiorcy) lub przestanie w formie elektronicznej, wyjatkowo zgodnie z warunkami w/w rozporzadzenia deklaracja moze
byc udostepniona na stronie internetowej. DWU jest dostarczana lub udostepniana w jezyku paristwa, w ktorym wyrob jest
udostepniony.

Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowiazku okazania aprobat technicznych.
Producent powinien zataczy¢ odpowiednie informacje do partii wyrobu zawierajace nastepujace dane:

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiazany dotaczy¢ informacje zawierajaca:
1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;

2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe h.
3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora potwierdzono zgodnosc wyrobu budowlanego;

A/,

a, typ, odmiane, gatunek i klase wedfug specyfikacji technicznej;

)

4) i date wystawienia krajowej deklaracji zg Sci

5) inne dane, jeZeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

Il

Sci wyrobu b g

)

6) nazwe jednostki certyfikujacej, jezZeli taka jednostka brata udziat w 1ym sy je oceny zg

OZNAKOWANIE CE
Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowiazany jest dofaczy¢ informacje na ktorej bedzie:
1) znak zgodnosci
2)  dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym fo ono e one po raz pierwszy
3)  nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy okreslié te dane
4)  niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii)

5) numer referencyjny DUW
6)  numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikujacej (jesli brata udziat)
7) dniesienie do zhar 7 a8 specyfikacji technicznej

8)  zamierzone stosowanie wyrobu (okreslone w zastosowanej specyfikacji)

9) e deklarowanych wlasciwosci uzZytkowych

P

1

10) piktogramy i znaki

e na szc 5lne zagroZenie lub

9

Identyfikacja wyrobu jest powiazana z badaniami i kontrola wyrobow, wykonywanymi podczas zaktadowej kontroli produkcji (ZKP). Np. badana jest partia
wyrobow wg zasad okreslonych w ZKP i wyroby, ktore przeszly badania z wynikiem pozytywnym otrzymuja ten sam numer partii.

o fe

Gdly wielkos¢ lub charakter wyrobu uni jaje 7 enie w/w danych, informacje te 3 sie leZ¢ na opak iu lub dok ie towarzyszacemu
wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyly instrukcje obstugi i informacje o bezpieczeristwie w jezyku okreslonym przez dane paristwo

czfonkowskie

W/w informacje nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w rozporzadzeniach lub w sposéb

umozliwiajacy zapoznanie sie z nimi przez stosujacego ten wyrdb.
% Kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ w/w informacje, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

% Produkty przemystowe réwniez musza posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi Budowy.
% Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja powyzszych wymagan beda odrzucone.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

% Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot. Nie pdzniej jednak niz 2 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdbw Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi
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do zatwierdzenia szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatow,
wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw.

% W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrédta Wykonawca ma obowiazek
przedstawiania do akceptacji Inzyniera materiatu z innego zrédta.

% Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta beda
przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

< Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia na biezaco badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania ST i innych przepisow odrebnych.

2.2. Pozyskanie materiatéw poza miejscem budowy

% Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany do
dostarczenia Inzynierowi wymaganych dokumentéw przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

% Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych ( a zwtaszcza spetnienie
wymagan normowych) materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem i
dostarczeniem materiatéw.

% Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopdw na placu powinny by¢ wykorzystane do
robét lub odwiezione na odkiad.

< Wywdz gruntu niewykorzystanego nalezy wywiez¢ i ponies$¢ koszty sktadowania na sktadowisku zapewnionego przez
Wykonawce.

< Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza wykopami wyszczegdlnionymi w
dokumentach umowy badz tymi, na ktére Inzynier wyrazit pisemng zgode.

< Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢ sktadowane
w hatdach i wykorzystane przy zasypce (jezeli ich przydatnos¢ jest zgodna z wymogami normowymi i STWiORB) lub
do rekultywacji. Niewykorzystany humus winien by¢ przewieziony na teren wskazany przez Inzyniera Budowy.

% Po zakonczeniu eksploatacji zrodta materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk
ewentualnie na sktadowisko Wykonawcy. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do
uksztattowania otaczajacego terenu, nadktad rownomiernie roztozony i pokryty roslinnoscia.

% Eksploatacja zrédet materiatdw musi byé zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowigzujacymi na danym

obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

< Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z placu budowy i zutylizowaé na wlasny koszt.
% Jezeli materialy nie zbadane (nie spetniaja wymagan pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane przez Inzyniera zostang
wbudowane, Wykonawca musi liczy¢ sie z nie przyjeciem robdt, usunieciem materiatu i niezaptaceniem za wykonanie
tych robét.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

% Wykonawca musi zapewni¢ takie sktadowanie materiatéw, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jakosc i przydatnosé do robot oraz zgodnosc z wymaganiami ST, a takze byty dostepne do kontroli.

% Po zakonczeniu robét Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego sktadowania materiatéw do ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

% Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i

zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

17



D-00.00.00 Wymagania ogdine dla robdt 8

*,

% Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umowy przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju wybranego
materiatu co najmniej 2 tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli materiat bedzie wymagat przeprowadzenia badan,
okres ten musi by¢ odpowiednio przedtuzony.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

% Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiatéw to o zastosowaniu innych materiatow
niz podanych w dokumentacji decyduje Inzynier w porozumieniu z Projektantem. Materiaty te musza jednak
posiadac parametry rownowazne w stosunku do materiatéw zatozonych w dokumentacji technicznej i spetniaé

wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.
2.6. Materiaty pochodzace z rozbiérki

Zatozono materiat z rozbiorki elementéw drdg, obiektdw sieci zostanie oczyszczony, posegregowany przewieziony oraz

roztadowany w nastepujace miejscach:
a) Wywoz materiatu kamiennego — ztozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera/ Zamawiajacego

b) Wywdz elementéw stalowych, zeliwnych i z metali kolorowych:

K3

% stlupy oswietleniowe, wiaty, kosze, elementy malej architektury — w miejscu wskazanym przez Inzyniera/

Zamawiajacego lub w magazynie wiasciwego dysponenta (zarzadcy) sieci;

K3

< wiazy Zeliwne, pokrywy stalowe studni i studzienek, skrzynki i inne z demontazu sieci w drodze oraz elementy z
demontazu sieci w obiektach kubaturowych (m.in. armatura) ztozone w magazynie wtasciciela (dysponenta) sieci
badz wiasciciela (zarzadcy) obiektu. W przypadku gdy materiat stanowi wtasnos¢ MPWiK , Wykonawca przewiezie

materiat do wlasciwego magazynu MPWiK.

% elementy stalowe (reklamy, stupki, barierki, balustradki, ogrodzenia, inne) — montowane przez osoby prywatne —

przekazane wilascicielowi prywatnemu.

W przypadku gdy wtasciciel do ktérego nalezg zdemontowane w/w elementy zrezygnuje badz ich nie przyjmie, to o dalszym
postepowaniu z elementami rozbiérkowymi zadecyduje Inzynier. W tym przypadku Wykonawca musi zatozy¢, ze moze stac sie
wiascicielem zdemontowanych i niechcianych elementéw i to on bedzie odpowiedzialny za wywéz na sktadowisko odpadéw

przez siebie wybrane i poniesienie optat z tytutu utylizacji i/lub sktadowania.

c¢)  Wywoz materiatéw rozbiorkowych nie wymienionych powyzej a o ktére upomni sie whasciciel (zarzadca) sieci —w

miejsce przez niego wskazane,

d) Wywdz pozostatych materiatdow rozbidrkowych tj. gruz betonowy, bitumiczny, kruszywa z podbudéw, grunt z robét
ziemnych (nienadajacy sie do ponownego wykorzystania) i inny nie wymieniony w ppkt. a-c — na miejsce

(sktadowisko) wskazane przez Wykonawce,

% W przypadku gdy wiasciciel (zarzadca) zdemontowanego materiatu odbierze go osobiscie, Wykonawca zapewni

ztozenie materiatu na odkladzie tak aby utatwi¢ dojazd i zatadunek wiascicielowi,

% Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania Wykonawca zabezpieczy do czasu ich ponownego

wbudowania/montazu,

% Koszt sktadowania lub/i utylizacji na sktadowisku odpaddéw w zaleznosci od branzy i asortymentu robét moze

podlega¢ odrebnemu rozliczeniu ale nie musi,
% W przypadku zmiany sktadowiska Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAPEWNIONA JAKOSCIA
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a)

b)

<)

d)

e)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem rodzaju wskazanych w ST i Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) uzgodnionym przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie rob6t w terminie przewidzianym umowie i zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot musi by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom
dotyczacym jego uzytkowania.

Jezeli wymagaja tego przepisy Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdédw umowy jak i dziatajace

ze szkoda na Srodowisko zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU .

a)
b)

Q)
d)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportowych, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty sypkie beda odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem i pyleniem

Betony w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych musza byé zabezpieczone przed zbyt szybkim wigzaniem(
dodatki opdzniajace wiazanie badz przesuszeniem lub zmarznigciem)

Masy bitumiczne w zaleznosci od srodka transportu- nalezy przewozi¢ pod plandeka

Elementy wielkogabarytowe powinny by¢ przewozone samochodami posiadajacymi odpowiednia dtugos¢ skrzyni

tadunkowe;j.

Liczba srodkéw transportu musi zapewni¢ wykonanie robét w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzynier
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda na polecenie Inzyniera usuniete z placu budowy.

Wykonawca na biezaco i na wtasny koszt musi usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogolne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i

wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inzyniera
na pismie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktéw gtéwnych i reperéw roboczych Wykonawca przekaze Inzynierowi plan

tyczenia z domiarami punktéw gtéwnych, jezeli bedzie tego wymagat Inzynier.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t musza by¢,

poprawione przez Wykonawce

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robot lub wyznaczenia ich wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.
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Inzynier w sposéb sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot, oceng jakosci materiatéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja

dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt musza by¢ oparte na

wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
podczas produkgji i przy badaniach materiatéw, dotychczasowe doswiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét, materiatow dostarczonych na budowe, na niej
produkowanych lub przygotowywanych. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie

materialy i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i ST.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac zgodnie z niniejsza ST

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonane (pod grozba wstrzymania robét) w terminie przez niego wyznaczonym.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

K3
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci robét i przedstawienie go do
aprobaty. W programie tym nalezy przedstawic¢ zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé¢ miedzy innymi:

a)

czes¢ ogolng opisujaca :

organizacje wykonania roboét i sposob prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét (jezeli ciazyt na Wykonawcy obowiazek wykonania

projektu oznakowania robot i organizacji ruchu zastepczego),

bezpieczenstwo i higiena pracy,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw roboét,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza powierzy¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisu pomiaréw, nastawienia

parametrow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

czes¢ szczegotowa opisujaca (dla kazdego asortymentu robot ):

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
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sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkédw w czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych

elementow robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

sposob sktadowania materiatow

Zamawiajacy moze zadac uszczegotowienia w/w czesci o elementy przez siebie wskazane.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

6.3.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong

jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu stwierdzenia

czy poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca musi przeprowadzaé pomiary i badania z czestotliwoscia pozwalajaca na stwierdzenie czy roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos$¢ powinny by¢ okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone Inzynier ustala zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z

umowa.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego musi dostarczy¢ Inzynierowi Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i

odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier powiadamia Wykonawce pisemnie o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzetu lub metod badawczych. Jezeli te sa tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier moze wstrzymac natychmiast uzycie badanych materiatéw do robét i dopuscic je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona

zostanie odpowiednia jako$¢ badanych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem niezbednych badan, pomiaréw i kontroli ponosi

Wykonawca.

Pobieranie préobek.

Prébki powinny by¢ zgodnie z aktualnymi normami. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ wytypowane do badan z jednakowym

prawdopodobienstwem.
Inzynier musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

W przypadkach, gdy jakos¢ stosowanych materiatdéw budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan (o ile Wykonawca z witasnej woli nie usunie z budowy kwestionowanych materiatéw, badz ich
nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badan Wykonawca pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W

przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny byc dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera, chyba
ze w specyfikacjach szczegdtowych lub normie podano inaczej. Probki pobierane i dostarczane do badan musza by¢
odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, zgodnie z zaleceniami laboratorium

lub/ i zgodnie z odpowiednimi normami.
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Wszystkie badania i pomiary musza by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub przepisami
obowiazujacymi. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST mozna stosowac
wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zaakceptowane przez Inzyniera a zgodne z obowigzujacymi

przepisami.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o ich rodzaju, miejscu, co
najmniej 3 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca musi

przedstawi¢ Inzynierowi do akceptagji ich wyniki na pismie.

W poszczegodlnych specyfikacjach szczegdtowych podano proponowane czestotliwosci badan i pomiaréw. Inzynier moze

zadecydowac o przeprowadzeniu wiekszej ilosci badan, jezeli:
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wbudowywany materiat jest watpliwej jakosci,

roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie utozenia warstw o zanizonej

grubosci, nie mieszczacej sie w tolerangji btedu,

wyniki badan sa rozbiezne.

Inzynier moze zadecydowac o zmniejszeniu czestotliwosci badan i pomiaréw jesli uzna, ze proponowane w niniejszej ST ilosci

sq nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robot.

Inzynier moze odstapi¢ od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylko jesli uzna ze dane roboty

towarzyszace lub tymczasowe nie maja wptywu na jakos¢ wykonywanych robét podstawowych lub ich zakres jest bardzo

maly.

6.5. Raporty z badan.

6.6.
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Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportéow z wynikami badan jak najszybciej, nie

pdzniej jednak niz w terminie okresSlonym w PZJ lub w dokumencie nadrzednym w stosunku do ST.

Wyniki badan (kopie) musza by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera.

W celu kontroli jakosci materiatow i zatwierdzenia ich do stosowania Inzynier jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich wydobywania i wytwarzania. Inzynier musi miec¢

zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy robét i producenta materiatéw.

Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce oraz na podstawie wynikow

badan dostarczonych przez Wykonawce, Inzynier ocenia zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST.
Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania na swéj koszt niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, Inzynier zleca Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo przy ocenie zgodnosci

materiatéw i robo6t z dokumentacja projektowa i ST opiera sie wytacznie na wtasnych badaniach.
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6.8.

6.8.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen.
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Przez atest w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ dokument potwierdzajacy jakos¢ produktu lub zgodnosc jego
wykonania z obowigzujacymi normami, wystawiany przez instytucje upowazniong do oceny jakosci towarow lub tez
dokument zgodnosci materiatu z normami lub aprobata wystawiony przez producenta. Sa to deklaracje wtasciwosci

uzytkowych, aprobaty , certyfikaty np. ZKP, ISO i inne itp.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace dokument stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami

podanymi w SST a gtéwnie w przepisach obowiazujacych i aktualnych normach.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwérniach lub maszynach musza miec

wazna legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ w kazdej chwili skontrolowane i jezeli

zostanie stwierdzona ich niezgodnos$¢ z ST, to materiaty takie lub urzadzenia zostang odrzucone.

Materialy i urzadzenia musza spetnia¢ wymagania przepiséw obowiazujacych podanych w pkt. 10 ST.

Dokumenty budowy.

7
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Dziennik budowy.

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami
odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy — personalnie odpowiada za to

Kierownik Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania i podpisem osoby, ktéra go dokonata z
podaniem nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika

oraz opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych i koncowych,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

23



D-00.00.00 Wymagania ogdine dla robot 24

K3
o<

6.8.2

K3
o3

K3
o3

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢ przediozone Inzynierowi w

celu ustosunkowania sie do nich.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

Obmiar.
Zatozono, ze na przedmiotowe zadanie bedzie prowadzona ksigga obmiaru.

W zaleznosci od sposobu rozliczenia budowy obmiar moze stuzy¢ r6znym celom —do rozliczeh asortymentu robot
wg cen jednostkowych miedzy Zamawiajacym a Wykonawca (rozliczenie kosztorysowe) badz do oszacowania

kosztéw na wlasne potrzeby przez Zamawiajacego/ Wykonawce — przy ryczattowym rozliczeniu budowy.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym /przedmiarze i

wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badarn Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Powinny by¢ one udostepnione na kazde zyczenie

Zamawiajacego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez :

6.8.5.

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania placu budowy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

inne

Przechowywanie dokumentow budowy.
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Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przed

zniszczeniem, zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy pociaga za soba koniecznos$¢ natychmiastowego odtworzenia go

w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét.

7.2.

K3
<

K3
o3

Obmiar robét musi okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t podczas, gdy przedmiar robét wykonywany jest
w oparciu o plan sytuacyjny i profile poprzeczne i podtuzne na etapie opracowania projektu wykonawczego. Obmiar

przeprowadza sie w jednostkach ogdlnie przyjetych okreslonych w szczeg6towych ST.

Jezeli Zamawiajacy bedzie wymagat wykonanie obmiaru rob6t Wykonawca wykona je, po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze rob6t Wykonawca musi powiadomic Inzyniera co
najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru musza by¢ wtedy wpisane do ksiegi obmiaru i

zatwierdzone przez Inzyniera. Inzynier winien by¢ obecny przy dokonywaniu obmiaru.

Jezeli Inzynier uzna, ze pomiary zostaty wykonane niedbale, ilosci wydaja sie znacznie zawyzone albo Wykonawca nie
zgtosi Inzynierowi dokonania obmiaru, moze nakaza¢ wykonanie ponownego obmiaru. Wykonawca ma prawo zadac

dodatkowego wykonania obmiaru jesli nie zgadza sie z zakwestionowanymi przez Inzyniera ilosciami.
Ewentualne obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania natomiast ulegajacych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci musza by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone do ksiegi obmiaru w

formie oddzielnego zatacznika, ktérego wzér powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.

Powyzsze zasady wykonania obmiaru obowiazuje jesli Zamawiajacy w dokumentach nadrzednych do ST nie okresli

innych zasad.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw ( w przypadku wykonania obmiaru).

llosci wszelkich materiatéw lub robdt nalezy mierzyé w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub

ST (m2, m3, m, szt itp.).

Przedmiarowa ilo$¢ robét zaokragla sie z doktadnosci do petnych jednostek natomiast obmiarowa do dwdch miejsc

po przecinku, chyba ze ustalono inaczej z Zamawiajacym,

ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci nalezy

wykonywac¢ w poziomie wzdtuz linii osiowe;j.

Wszystkie elementy robét okreslone w metrach mierzy sie rownolegle do podstawy.

Jesli ST dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci nalezy oblicza¢ w m3 jako iloczyn dtugosci i $redniej

powierzchni przekroju.

Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltéw lanych oblicza sie w

metrach kwadratowych
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Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw odsaczajacych i podbudowy dokonuje sie w metrach kwadratowych (lub w
metrach szesciennych przy zatozonej grubosci) przyjmujac dtugos¢ odcinka po osi drogi lub chodnika, szerokos¢ po

prostej prostopadtej do osi drogi z uwzglednieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.

W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do przeprowadzenia,
ilos¢ gruntu nalezy obmierzac w stanie spulchnionym na odktadzie lub na srodkach transportowych z

uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia

W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do przeprowadzenia,
ilos¢ gruntu nalezy obmierzac w stanie spulchnionym na odktadzie lub na srodkach transportowych z

uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia

Objetosci przekopdw drogowych oraz innych przekopdéw lub wykopéw statych, dla ktorych przewidziano w projekcie

umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wedtug przekrojow poprzecznych przed umocnieniem skarp.

% Objetos¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopow tymczasowych nalezy obliczac jako réznice miedzy
objetosciag wykonanego wykopu a objetoscia urzadzenia lub obiektéw wybudowanych w wykopie do
poziomu terenu.

% Objetos¢ wykopoéw dla zbiornikéw (obiektow) okragtych o $rednicy wiekszej od 300 cm mierzy sie przy

zatozeniu, iz dno wykopu ma ksztatt takze okragly, natomiast o $r. mniejszej od 300 cm jako kwadratowy lub

prostokatny .

X3

’0

llosci, ktore majg byé obmierzone wagowo powinny byé wazone w megagramach (tonach) lub kilogramach

(zgodnie z wymaganiami ST).

X3

’0

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach lub
belach, siatka ogrodzeniowa itp., dla ktérych w deklaracji producenta podano ich wymiary lub mase, dane te
moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja nastepuje wtedy na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta ( o ile

takich tolerangji nie okreslono w ST lub aktualnych normach).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

RS

< Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t musza by¢ zaakceptowane

przez Inzyniera. Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawce.

X3

’0

Jezeli wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca powinien posiada¢ aktualne Swiadectwa legalizacji. W
czasie catego okresu trwania robot musza byc¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym

( whasciwe przechowywanie, obstuga, niedostepnosc dla oséb niepowotanych).

7.4. Wagi i zasady wazenia.

X3

’0

Jezeli stosowana metoda obmiaru (w przypadku jego wykonania wymaga wazenia, Wykonawca powinien
zapewni¢ dostep do wag odpowiednie ilosci i miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny

posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

< Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i

posiadaja wazne swiadectwa legalizacji.
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8. Odbior robot.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw robét.

K3

% W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym

przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
— odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy,
— odbiér ostateczny,
— odbiér pogwarancyjny.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

% Polega na on finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie odpowiednich korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tych rob6t dokonuje Inzynier.

X3

’0

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inzyniera.

X3

’0

Odbiér powinien by przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

% Jakosc i ilos¢ robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w

konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

X3

’0

W przypadku stwierdzenia odchyler od przyjetych wymagan i innych wczesdniejszych ustalen Inzynier ustala
zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
Inzynier podejmuje decyzje o dokonaniu potracen. Sposéb oraz tolerancje dokonania potracen ustala

Zamawiajacy na etapie przetargu badz w trakcie realizacji budowy, w porozumieniu z Inzynierem Budowy.

X3

’0

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier réwniez

uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.
Odbior czesciowy.

< Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad obowigzujacych przy dokonywaniu odbioru

ostatecznego.

Odbior ostateczny.

K3

% Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

X3

’0

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinny by¢ stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie

Inzyniera.

X3

’0

Odbidr ostateczny nastepuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inzyniera zakohczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
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8.5.
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Odbioru ostatecznego robét dokonuje w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i

poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych w warstwie scieralnej
lub robotach wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowe;j i ST, a nie ma to wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen i ustala o ile zmniejsza sie

wartos$¢ wykonanych robét w stosunku do wartosci przyjetej w dokumentach kontraktowych.

Odbiér robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow

pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowaé nastepujace dokumenty (w formie operatu

kolaudacyjnego lub w innej ustalonej przez Zamawiajacego):

dokumentacja projektowa z naniesionymi istotnymi zmianami,

Specyfikacje Techniczne (STWiORB) — jezeli byta wykonywana ich aktualizacja badZz opracowywano

egzemplarze uzupetniajace,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza dotyczace odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacja powykonawcza

dzienniki budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
deklaracje producentéw wbudowanych materiatéw,

opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ,

sprawozdanie techniczne jesli jest wymagane,

dokumentacja inwentaryzacyjna (chyba, ze Zamawiajacy zazada przedtozenia przed rozpoczeciem robét,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

zakres i lokalizacje wykonanych robot,

wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

date rozpoczecia i zakonczenia robot.
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Po zapoznaniu sie ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi przez Wykonawce
oraz po dokonaniu ogledzin wykonanych robot komisja odbierajaca roboty sporzadza protokét odbioru
ostatecznego robot wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Protokot ten jest podstawowym

dokumentem stwierdzajacym dokonanie odbioru ostatecznego robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin ostatecznego

odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace musza by¢ zestawione wedtug

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbioér pogwarancyjny :

X3
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robdt, ktére wykonano w zwiazku z koniecznoscia usuniecia wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, ktére powstaty w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru ostatecznego. Zamawiajacy ma prawo pobrania prébki i przebadania jej laboratoryjnie.

Okres gwarancji powinien by¢ podany w umowie.

9. ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH ORAZ PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1 Roboty towarzyszace i tymczasowe

Definicje robét towarzyszacych i tymczasowych podano w pkt. 1.3

9.2. Ustalenia ogdlne.

9.2.1 Co obejmuje cena.

Podstawa ptatnosci moze by¢:

cena jednostkowa (za jednostke obmiarowa) skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji przedmiaru

robét.

cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce obejmujaca kompleksowe wykonanie robét pod tzw.
Jklucz” |, przy czym nalezy pamigtac ze przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym do oszacowania

kosztow.

Cena jednostkowa lub ryczattowa musi uwzgledniac wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem elementu budowli

zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, umowa i przedmiarem robét.

Cena jednostkowa ( lub ryczattowa) obejmuje:

robocizne bezposrednia,
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania

wartos¢ pracy sprzetu ( kazdorazowo: dowdz, wywodz, przewdz, wytadunek na terenie budowy i poza nim)
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na

stanowisku pracy ),
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—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga by¢

poniesione w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
—  koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza:

Koszty witasne: ptace personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru; wszelkie ubezpieczenia, koszty za
zniszczenia; urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii i wody, budowy drég
dojazdowych, itp. ), koszty oznakowania robét, wydatki zwigzane z BHP i Ppoz., koszt ustug obcych na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe zapleczy budowy, placéw i bocznic, koszt ekspertyz dotyczacych wykonanych robét oraz koszty

zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, amortyzacja, koszty przegladow sprzetu, napraw i konserwacji i inne

Koszty zwiazane z umowa - Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych

w D -00.00.00 a nie wyszczegolnione w formularzu ofertowym lub przedmiarze robét.

Koszty zwiazane z robotami, koszty rob6t przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie drzew,
utrzymanie czystosci nawierzchni drég na wyjazdach z placu budowy), koszty odwodnienia (pompowanie, drenaze
tymczasowe itp.), szalunkow, koszty sktadowania na wysypie materiatéw z rozbiorki i robét ziemnych, koszty
geodezyjne (inne niz wytyczenie punktow gtéwnych i reperéw oraz wykonania dokumentacji powykonawczej),
budowa objazdéw i przejazddw innych niz przewiduje sie w projekcie organizacji ruchu tymczasowego (zakres robot
opisano pkt 9.2.2), koszty opracowan przedwykonawczych (np. PZJ, ochrona znakéw geodezyjnych) i
powykonawczych (np. dokumentacja powykonawcza inna niz wymieniona w ST), koszty poniesione na pomiary i
badania, aktualizacja, uzgodnienie i wdrozenie organizacji ruchu docelowego ( w trakcie trwania budowy lub przed jej

rozpoczeciem) oraz inne.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym (lub ryczattowa w ofercie) za dany
element budowli jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych dana

pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach umowy.

W przypadku wystapienia robét dodatkowych, tj. takich ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie wykonania
projektu, specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana wg odrebnej umowy, chyba,
ze umowa przewiduje sposéb rozliczenia robét dodatkowych.

Dodatkowe specyfikacje techniczne badz dokumentacje projektowa winien wykonac Projektant za dodatkowa
odptatnoscia.

W/w dokumenty moga by¢ sporzadzone przez Wykonawce w porozumieniu z Inzynierem Budowy i po uzyskaniu

akceptacji rozwigzan przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentagji i specyfikacji ponosi Zamawiajacy.

9.2.2 Budowa, utrzymanie i likwidacja objazdow lub /i przejazdow obejmuje:

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenhstwa ruchu
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

$wiatet — nie dotyczy oznakowania przedmiarowanego
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Jezeli Zamawiajacy nie zadecyduje inaczej, to Wykonawca jest odpowiedzialny za:
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— opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu tymczasowego jesli takiego nie ma

— wdrozenie, utrzymanie organizacji ruchu wg dokumentacji projektowej

— przeprowadzenie robot w sposob potéwkowy jezeli jest taka koniecznosc

— aktualizacja projektu przez caty okres trwania budowy i uzgodnienie projektu w wtasciwymi jednostkami
— powiadamianie wiasciwych jednostek o zmianach organizacji ruchu

— wdrozenie postanowien ST D- 00.00.00 dotyczace organizacji ruchu tymczasowego.

Zafoiono ze czynnosci i materiaty zwigzane z organizaclg ruchu na czas trwania budowy stanowiq koszty ryczattowe i winny

byé uwzglednione przez Zamawiajacego jako osobna pozycga cenowa w oferclie

Wymagania dla oznakowania pionowego i poziomego dla organizacji ruchu docelowego opisano w ST D-07.01.01
oraz D-07.02.01. W przypadku organizacji ruchu tymczasowego oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania ST D-

07.02.01 z wytaczeniem cech wiasciwych dla nowego oznakowania tj. typu folii, grubosci ocynku, wielkosci tarcz.

Oznakowanie musi by¢ czytelne, posiada¢ minimalny stopien zuzycia (nie dopuszcza sie zastosowania oznakowania
pogietego i potamanego, z ostrymi lub naderwanymi krawedziami), nieprowizoryczne mocowania do stupkéw oraz
stabilne fundamenty (obciazenie stojakéw z workami z piaskiem tylko w miejscach sporadycznego ruchu pieszego i

samochodowego)

Za szkody powstate z przyczyn zwigzanych z niewtasciwym montazem oznakowania (bez ingerencji oséb trzecich)

odpowiada Wykonawca.

Na etapie postepowania przetargowego Zamawiajacy moze zmienic kryterium zakwalifikowania wymienionych
powyzej kosztéw i zazadac odrebnej wyceny jednostkowej badz moze zadecydowac o niekwalifikowaniu danych

kosztéow do kosztéw robdt budowlanych
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 21.11.2003
r.(Jednolity tekst Dz.U.2018.1202).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie.(Dz.U.95.25.133)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz.U.02.7108.953)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.(Dz.U.03.120.71126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz.U.2016.1570 t/.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz.U.04.198.2041)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne .Jednolity tekst: (Dz.U.2017.2107)

8 Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych
(Dz.U.77.7.30)

9. Ustawa z dnia 24.08.19917 r. o ochronie przeciwpoZaroweyf. Jednolity tekst (Dz.U.2077.736)
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70.
71.
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13.
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15.
76.
17.

18.

79.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.(Dz.U.2018.1357 t/.)

Ustawa z dnia 21.03.7985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst (Dz.U.20718.2068 t.)

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.(Dz.U.2018.2067 t.)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Jednolity tekst (Dz.U.2017.1226 t.)

Ustawa o oadpadach z dnia 27 kwietnia 2007 (Dz.U. 2018.992 tj.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. 2017.1579)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2018.799 t/.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 407 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informagji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegofowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 198, poz. 2042 )

Rozporzadzenie Ministra Administracfi i Cyfryzacfi z dnia 12.02.2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej
ewidengji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej — Dz. U. Nr
21 - poz. 383.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 31 lijpca 2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych — Dz. U. Nr 170 z dnia 12 paZdziernika 2002 r.,
poz. 1393.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 ljpca 2003r. w sprawie szczegdfowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220

10.1 Normy

Normy podano w przepisach zwigzanych w specyfikacjach szczegotowych .

Ze wzgledu na ciggte nowelizacje powyzsze akty prawne mogg by¢ nieaktualne. ,Ustawy” nalezy faczyé

odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczacymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Z uwagi na znacznga ilos¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie roboty nalezy

prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami prawnymi obowigzujacymi w momencie wykonywania robdt budowlanych
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