Zatgcznik nr 10 do SWZ

UMOWA Nr ZP.272. .........

zawartawdniu .................. r. w Metgwi pomiedzy:

Gming Melgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Metgiew, NIP: 712-291-45-32, REGON:
431019589, reprezentowang przez::

1. Wéjta Gminy: Magdalene Wéjcik

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Agnieszki Kulisz,
zwang dalej w tresci niniejszej umowy Zamawiajacym,

a

............................ Z SIEAZIDG W ..
‘wpisanym w dniu ................ do Rejestru Przedsiebiorcéw, prowadzonego przez Sad
Rejonowy

Wi Wydziat .............. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS: ..o, JNIP oo ,Regon ..................
e bedgcym wiascicielem firmy pn ..
wpisanym w dniu ............... do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, NIP: ..., ,Regon: ...................

reprezentowanym przez :

B ————————————————

zwanym dalej Wykonawca,
wspolnie zwanymi Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne na podstawie
przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z
2024 r., poz. 1320) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1
ustawy ), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
zawiera sie umowe nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa parteru
w budynku Szkoty Podstawowej im. Marii Wéjcik w Krepcu”, w zakresie i na
warunkach wynikajgcych ze specyfikacji warunkéw zamowienia (zwanej dalej SWZ),
ztozonej przez Wykonawce oferty, projektu budowlanego projektéw technicznych,
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
uzgodnien nadzoru inwestorskiego, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

2. Zadanie ma na celu przebudowe istniejgcych pomieszczen zachodniej czeéci parteru
budynku Szkoty Podstawowej im. Marii Wojcik, zlokalizowanej na dziatlce o numerze
ewidencyjnym 398 w Krepcu, przy ul. Szkolnej 3, w gminie Metgiew i doprowadzenie do
wykonania nowego ukfadu funkcjonalnego. Zakres umowy nie obejmuje pozostatych
czesci istniejgcego budynku Szkoty Podstawowe;.

3. Przebudowa fragmentu parteru budynku Szkoty Podstawowej im. Marii Wojcik zaktada w
szczegolnosci:

1) W branzy budowlanej i konstrukcyjne;:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

)
)

k)
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Wykonanie demontazu urzgdzeh i przewodow instalacyjnych, rozbiérki stolarki
drzwiowej oraz fragmentow scianek dziatowych oraz rozbiérke warstw podtogo-
wych stropu nad kondygnacjg podziemng oraz warstw podfogi na gruncie,
Rozbidrke schodéw zewnetrznych przed wejsciem,

Zamurowanie fragmentéw otworéw oraz wykonanie nowych otworéw w Scianach
konstrukcyjnych,

Wykonanie stalowych nadprozy w scianach konstrukcyjnych parteru nad nowopro-
jektowanymi otworami,

Wykonanie wzmocnienia stropu nad kondygnacjg podziemng w miejscu projekto-
wanej Scianki dziatowe;j,

Wykonanie nowej Scianki dziatowej i jej dodatkowe zamocowanie w stropie nad
parterem,

Wykonanie robot wykonczeniowych, robét malarskich,

Montaz zewnetrznych drzwi aluminiowych oraz wewnetrznej stolarki drzwiowej i
okiennej,

Wykonanie posadzek,

Wykonanie schodéw zewnetrznych przed wejsciem gtébwnym do budynku wraz z
obustronnymi balustradami stalowymi,

Montaz oston grzejnikowych w pomieszczeniach dla dzieci;

branzy elektrycznej:

2) W
a)

b)

c)
d)

e)
)
)
h)
)
)
k)
3) W

Zdemontowanie starego wytgcznika pozarowego i montaz nowego wytgcznika po-
zarowego,

Dobudowanie w istniejgcej tablicy gtéwnej TG dodatkowego zabezpieczenia dla
projektowanej tablicy fragmentu parteru Tp,

Zamontowanie tablicy rozdzielczej Tp dla przebudowanego fragmentu parteru,
Wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego wraz z montazem opraw oswietle-
niowych i demontazem starych opraw,

Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego wraz z montazem opraw awaryjnych,
Wykonanie instalacji oswietlenia kierunkowego ewakuacyjnego,

Wykonanie instalacji zasilania obwodoéw gniazd wtyczkowych 230VAC,

Wykonanie instalacji zasilania wentylaciji,

Wykonanie instalacji sieci komputerowej z dedykowang instalacjg zasilajaca,
Wykonanie robot demontazowych,

Wykonanie préb pomontazowych, badan i pomiaréw;

branzy sanitarnej:

a)

b)

Wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych — instalacji grzewczych (c.o., c.t.) i
instalacji wentylacji mechanicznej w przebudowywanym fragmencie budynku Szko-
ty Podstawowe;j,

Demontaz grzejnikdéw zeliwnych wraz z armaturg i demontaz rurociggéw do punktu
wigczenia grzejnikow;

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany przez Wykonawce w 2 etapach:

1)

2)

Wyko

Etap | — wykonanie robot w pomieszczeniach oznaczonych na rysunku Projektu
Budowlanego A3 Rzut fragmentu parteru — Uktad pomieszczen po przebudowie
numerem: 101, 102.1;
Etap Il — wykonanie robét w pozostatych pomieszczeniach oznaczonych na
rysunku Projektu Budowlanego A3 Rzut fragmentu parteru — uktad pomieszczen
po przebudowie numerem: 102.2, 103, 104, 105, 106.1, 106.2, 107, 108 .

nawca moze zrealizowa¢ prace w pomieszczeniach wskazanych w Etapie | i

przystgpi¢ po odbiorze czesciowym Etapu | do realizacji prac w pomieszczeniach
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wskazanych w Etapie Il, natomiast Zamawiajgcy dopuszcza takze prowadzenie przez
Wykonawce prac wskazanych w Il Etapie réwnoczesnie z prowadzeniem prac
wskazanych w | Etapie.

Specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami (dalej w tresci umowy: SWZ)
zawiera istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz
stanowig one integralng czeS¢ umowy.

§ 2.Postanowienia ogélne

. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia w zakresie i w sposob okreslony w
projekcie technicznym oraz w szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztuka
budowlang oraz na podstawie ogledzin terenu budowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Przedmiar robét zostat wreczony Wykonawcy jako materiat pomocniczy, nie stanowigcy
podstawy wyceny i zostat zweryfikowany przez Wykonawce.

§ 3. Obowiazki Stron.

Do obowigzkéow Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentacjg techniczng;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy;

4) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonej i zatwierdzonej przez
Wykonawce i Zamawiajgcego faktury.

Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przejecie terenu rob6t od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie terenu robot;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wlasny koszt;

4) wykonanie przedmiotu umowy 2z materiatbw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2025 r. poz. 418 ze zm.), okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego certyfikatdw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) zapewnienie na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizaciji, fgcznie z kosztami utylizacji;

6) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych w
szczegolnosci z nastepujgcych ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.);

7) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p. poz. i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w
trakcie trwania rob6t na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami;
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8) zaplanowanie, wykonanie i wykonczenie robdt z nalezytg starannoscig i zgodnie
Z niniejszg umowa;

9) objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do
kierowania robotami, osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, a takze
zatrudnienie personelu o kwalifikacjach uprawniajgcych do wykonywania czynnosci
niezbednych dla prawidtowej realizacji robot;

10) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wediug umowy;

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

12) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow o0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

13) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw urzgdzen w tym np. wynikéw oraz
protokotow badan, sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

14) zabezpieczenie instalacji, urzgdzenh i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

15) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym
stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych, po ktérych bedzie
odbywat sie ruch pojazdéw podczas budowy i transportujgcych materiaty.
W  przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratorow i
zarzagdcow za zniszczenie drog i ulic przez transport budowy wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na witasny koszt, ktéry nie bedzie podlegat odrebnej
zapfacie i jest wliczony w cene kontraktowa;

16) uzywanie gruntoéw udostepnionych przez Zamawiajgcego tylko dla celéw realizacji
niniejszej umowy;

17) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak
réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

18) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowywanie do odbioru koncowego
kompletu protokotdéw niezbednych przy odbiorze;

19) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usuniecia;

20) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

21) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakohczenia robat;
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22) zabezpieczenie terenu budowy w sposob niepowodujgcy zaktdceh terenow
Z nim sasiadujgcych i naruszen praw sgsiadow oraz ponoszenie petnej
odpowiedzialnos$ci z tytutu niniejszych zaktocen lub naruszen;

23) sporzadzenie na wilasny koszt przez Wykonawce projektu czasowej organizacji
ruchu (jesli jest wymagany) i zatwierdzenie go zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
przed rozpoczeciem robét (w tym ponoszenie wszelkich optat) oraz zapewnienie na
wilasny koszt petnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiaréw i
wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (w tym zaewidencjonowania
jej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Swidniku,
jesli jest wymagana), a takze sporzgdzenie wykazu zmian gruntowych, jesli takie
wystgpia.

24) zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane czynnosci czyli tzw. czynno$ci
pracownikéw fizycznych (wymég nie dotyczy m.in.: osob kierujgcych budowa,
wykonujgcych obstuge geodezyjng, czy dostawcow materiatdw budowlanych oraz
sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie
wykonuje powyzsze czynnosci np. osoba fizyczna prowadzgca dziatalnosc
gospodarczg, wspolnicy spotki cywilnej).

25)w trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudniania, o ktérym mowa powyzej. Zamawiajgcy ma
prawo w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

26) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane
w punkcie 24 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizaciji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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27)W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy

28) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z
przedmiotem zamodwienia na sume gwarancyjng stanowigcg co najmniej
réwnowartos¢ wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, waznego przez
caty okres realizacji zamdwienia, tj.

a) Wykonawca: przedstawi optacong polise z tytulu zawarcia umowy
ubezpieczeniowej w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,

b) Ubezpieczenie, o ktorym mowa powyzej lit. a) musi obowigzywac przez caty
okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz
okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 5 dni przed utratg jej
waznosci przedtozyé nowg polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar
umownych w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

c) Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
polisy ubezpieczeniowej (OC), o kiérej mowa w pkt 29). W przypadku
niedopetnienia przez Wykonawce tych obowigzkéw, Zamawiajgcy nie przekaze
Wykonawcy placu budowy.

d) Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajgce z niniejszej umowy..

§4.
Termin wykonania.
Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg w nastepujacych terminach:
Przedmiot zamowienia bedzie realizowany przez Wykonawce w 2 etapach:

1) Etap | — wykonanie robot w pomieszczeniach oznaczonych na rysunku Projektu
Budowlanego A3 Rzut fragmentu parteru — uktad pomieszczen po przebudowie
numerem: 101, 102.1 oraz schodéw zewnetrznych w terminie do 30 dni od daty
zawarcia umowy tj. dodnia ................

2) Etap Il — wykonanie robot w pozosta’fych pomieszczeniach oznaczonych na
rysunku A3 Projektu Budowlanego Rzut fragmentu parteru — uktad pomieszczen
po przebudowie numerem: 102.2, 103, 104, 105, 106.1, 106.2, 107, 108 do 70 dni
od daty zawarcia umowy tj. do dnia ..............

Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat szczego’rowego zapoznania sie z dokumentacjg
przetargows, nie stwierdza w niej wad, przyjmuje jg bez uwag oraz potwierdza mozliwosé
wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1 pkt 1) i 2).

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy,
uznaje sie date zgtoszenia zakonczenia i gotowosci do odbioru koncowego catego
zakresu robot objetych przedmiotowym zamdwieniem.

Protokolarne przekazanie catego terenu budowy (w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), nastgpi w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy.

§ 5.

Wykonawca ustanawia do realizaciji przedmiotu zamowienia: osobe
........................................ ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy i robdt,
posiadajgcg wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
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specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, a w przypadku

Wykonawcow zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
réwnowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zamowienia: osobe

........................................ ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy i robdt,
posiadajgcg wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesdniej obowigzujgcych przepisow, a w przypadku

Wykonawcow zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
réwnowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca ustanawia do realizaciji przedmiotu zaméwienia: osobe

........................................ ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy i robot,
posiadajgcg wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w  zakresie
odpowiadajgcym przedmiotowi zamodwienia, lub odpowiadajgce im réwnowazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow, a w
przypadku Wykonawcoéw zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania
robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.

Osoba, o ktérej mowa w ust. 1 — 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi posiadac
wazne zaswiadczenie cztonkowskie.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do ustanowienia do realizacji przedmiotu zamdwienia:
osoby/oséb, ktora/ktore bedzie/bedg petni¢ funkcje inspektora nadzoru w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi zamoéwienia.

§ 6.

Materiaty i urzadzenia.
. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatow i urzgdzen
wiasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i
dokumentacji projektowej, co do jakosci.
. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zzagdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z
materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.
§7.
Wynagrodzenie.
(postanowienia § 7 zostang odpowiednio ustalone
po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego)
Strony zgodnie ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé
bedzie wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokosci:
...................... netto (stownie: ............... ziotych .../100)
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...................... brutto (stownie: ............... zZtotych .../100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 1.

Strony zgodnie postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastepowaé bedzie
jedng fakturg VAT wystawiong po terminie podpisania protokotu odbioru koncowego, w
terminie 30 dni od daty jej doreczenia zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze faktura VAT
zostanie dostarczona do siedziby Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w ust. 4.
Naleznosci wynikajgce z faktury VAT pfatne beda przelewem na wskazany rachunek
bankowy.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie sporzadzony i
podpisany przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Inspektoréw nadzoru czesciowy i
koncowy protokét odbioru przedmiotu umowy a takze geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza wykonanych robot opatrzona klauzulg potwierdzajgcg przyjecie do
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jesli jest to wymagane.

Najpdzniej na dzien ztozenia faktury Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z
podwykonawca/mi tj. oswiadczenie podwykonawcy/6w o dokonanym rozliczeniu
finansowym za zrealizowany zakres rob6t z Wykonawca i zaptacie za wykonane roboty.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z dokumentami
rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawcag/mi,
Zamawiajgcy ma prawo odmowic jej przyjecia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych ze zamiang materiatu
budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektows;

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamdwienia (roboty zaniechane).

3) zlecenia wykonania rob6t dodatkowych o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3
ustawy PZP wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonanie takich robot
Zlecone bedzie w formie aneksu do umowy.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 7 wymagajg sporzadzenia protokotu uzasadniajgcego
wykonanie robét zamiennych zaniechania robét lub robét dodatkowych przez inspektora
Nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian istotnych réwniez przez projektanta.
Zmiany istotne muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1) i 2) zakres robdt wynikajgcy z okre$lonej
sytuacji zostanie rozliczony stosownym kosztorysem, sporzgdzonym z zachowaniem
sktadnikow cenotworczych wynikajgcych z kosztorysu uproszczonego robdt, ktory
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do dnia zawarcia umowy.

Podstawg do rozliczenia robdt dodatkowych o ktérych mowa w art.455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zamowieh publicznych  wykraczajgcych poza przedmiot zamodwienia
podstawowego bedg kosztorysy opracowane przez Wykonawce pod warunkiem ich
zaakceptowania przez zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane na podstawie
stawek wynikajgcych ze ztozonego kosztorysu uproszczonego, a w przypadku, gdy nie
bedzie mozliwe rozliczenie danych robét w oparciu o pozycje z kosztorysu, brakujgce
ceny czynnikow produkcji zostang przyjete ze wskaznikédw przyjetych z zeszytow
wydawnictwa Sekocenbud w kwartale poprzedzajgcym kwartal, w ktérym wystepujg
roboty dodatkowe, jako S$rednie za okres ich wbudowania oraz odpowiednie pozycje
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KNNR lub KNR, a nastepnie wycena indywidualna zatwierdzona pisemnie przez
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na
podstawie zeszytbw wydawnictwa Sekocenbud (jako $rednie), brakujgce ceny:
materiatldbw zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcéw lub
dystrybutoréw, zatwierdzone przez Zamawiajgcego, natomiast ceny sprzetu zostang
przyjete wg cen rynkowych — zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7 wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do umowy zmniejszajgcego/zwiekszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym
warto$¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ rachunek bankowy do spetnienia Swiadczenia,
ktéry bedzie znajdowat sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw .biatej licie) zgodnie z art.96 b ust.3 pkt 13
ustawy o podatku od towardéw i ustug (VAT).

W zwigzku z wystgpieniem przestanek wskazanych w przepisach art. 108a ust. 1a-1le
Ustawy o podatku od towardw i ustug (VAT), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto.
Ptatnos¢ zostanie zrealizowana mechanizmem podzielonej ptatnosci tj. kwota netto trafi
na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, za$ kwota podatku VAT na wydzielony rachunek
VAT kontrahenta.

Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opdznienie.

Za dzieh zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§8.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
(postanowienia § 8 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona

wyboru innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu)
W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy (w tym z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy), Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto ogotem, tj...................l zt., stfownie:............... :
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggtos¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig
WysOKOSC.

. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
lub z tytutu roszczen o zwrot kosztéw wykonania zastepczego,

2) wniesione w formie pienigdza — jezeli nie zostanie przeznaczone na pokrycie
naleznosci (kosztow szkdd, odszkodowanh itd.), o ktérych mowa w umowie — zostanie
zwrbécone na rachunek Wykonawcy w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany — 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,

b) 30 % kwoty ustalonej w ust. 1. zostanie zwrécone Wykonawcy nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§9.

Kary umowne.
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1. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej umowy obowigzujgcg formg odszkodowania bedg kary umowne
naliczane w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2)

a)

b)

f)

9)

h)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
pkt 1) w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w § 7 ust. 1 — za kazdy dzien zwioki;

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
pkt 2) w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w § 7 ust. 1 — za kazdy dzien zwioki;

za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1 % fgcznego wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek;

za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 20 % fgcznego
wynagrodzenia umownego netto okredlonegow § 7 ust. 1.

niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci, w
wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7
ust. 1 — za kazdy rozpoczety miesigc niespetnienia wymogow. Za réwnowazne z
niespetnieniem wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace
uznaje sie rowniez niedostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw
wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 25 — 26 — w tym wypadku kara bedzie naliczana za
kazdy rozpoczety miesigc naruszenia.

braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % tgcznego
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce za kazdy przypadek.
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo Iub
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wysokosci 2 %
tacznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdy
nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdg nieprzedtozong kopie umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, w terminie wskazanym w § 12
odpowiednio ust. 5 lub ust. 8.

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w § 13 ust. 1, w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w § 7 ust. 1 — za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy

Zamawiajgcego w wysokosci 20 % fgcznego wynagrodzenia umownego netto

okreslonego w § 7 ust. 1.

2. taczna maksymalna wartos¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wartosci zamdwienia
netto.
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Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ kare umowy w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania do zapfaty.

Zamawiajgcy moze potrgcic nalezng mu kwote kary w dowolnym terminie, bez
uzyskiwania zgody Wykonawcy — z wynagrodzenia za wykonanie umowy lub z dowolnej
naleznosci Wykonawcy .

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za zasadach ogolnych,
o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

W szczegdlnosci Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w
wysokosci utraconych srodkéw zewnetrznych w przypadku, gdy z powodu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy nie otrzyma tych srodkow w catosci lub w czesci
albo bedzie zobowigzany do ich zwrotu.

§ 10.
Odbiory robét.
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow robét:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) Odbiodr czesciowy | Etapu i odbiér koncowy Il Etapu.
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy (jesli jest prowadzony).
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru czesciowego i koncowego
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego Iub
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robot przewidzianych w danym etapie
rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru czesciowego etapu 1) lub
catoéci robot (dla odbioru koncowego etapu Il), potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego w
terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czesciowego lub koncowego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania Ilub odmowy dokonania odbioru
czesciowego lub koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru, ze przedmiot umowy posiada wady,
Zamawiajgcy moze:
1) W przypadku wad istotnych — odmoéwi¢ dokonania odbioru z winy Wykonawcy i
wyznaczy¢ termin nie krotszy niz 7 dni na usuniecie wad lub odstgpi¢ od umowy.
2) W przypadku wad nieistotnych — dokonaé odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin
nie krotszy niz 7 dni na usuniecie wad.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce lub nie wywigzania sie z
terminéw o ktérych mowa w ust. 7 Wykonawca wyraza zgode na zlecenie usuniecia wad
innemu uprawnionemu podmiotowi i obcigzenia kwotami Wykonawce lub potrgcenie tych
kwot z wynagrodzenia z umowy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nie dajgcych sie usunac, ktére nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze zadac obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Podpisanie protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad - te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w
czasie uzytkowania (eksploataciji) przedmiotu umowy.
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Z czynnosci odbioru czesciowego i koncowego zostanie spisany protokot odbioru,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz bedgcy podstawg do
ostatecznego rozliczenia.

Najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje, opracowang przez
osobe odpowiedzialng za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z przepisami ustawy
prawo budowlane, obrazujgcg przebieg robdét i zawierajacg opracowanie ich wynikow w
sposob umozliwiajgcy ich identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich
czynnosci, uzytych materiatbw oraz dokonanych odkry¢. Wraz ze zgloszeniem do
odbioru, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kazdorazowo nastepujace
dokumenty:

1) Dokumentacja powykonawcza do odbioru cze$ciowego zawiera w szczegdlnosci:

a) Dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

b) Dziennik budowy — jesli dotyczy,

c) Wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, pozwolenia — jedli dotyczy.

2) Dokumentacja powykonawcza do odbioru koncowego zawiera w szczegdlnosci:

a) Dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

b) Dziennik budowy — jesli dotyczy,

c) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu robdt zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i
normami,

d) Wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, pozwolenia — jesli dotyczy,

e) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane STWIOR — jesli dotyczy,

f) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza (zaewidencjonowana w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Swidniku) — jesl
dotyczy.

§ 11.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi.
(termin gwarancji zostanie ustalony po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego)

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
dostarczone i wbudowane materiaty na okres ........ miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi, na okres
tozsamy z okresem gwarancji wymienionym w ust.1, liczony od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot za wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe
oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych,
jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe
lub wymiane).

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego
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(pisemnie lub drogg elektroniczng na adres e-mail: .............. ). Okres gwaranciji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnieh wynikajgcych z gwaranciji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwaranc;ji i rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu gwaranciji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

W ramach udzielonej gwarancji i rekojmi, w przypadku usuniecia wad przez strone
trzecig Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu zaptaconego
wynagrodzenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zaptaty.

Strony dokonajg ostatniego przeglagdu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni
przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie 7 dni.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzien ich usuniecia, zostanie przez strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania
obowigzkow wynikajgcych z gwarancii.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidaciji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§12.
Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wlasnymi za
wyjatkiem robot/ ustug/ dostaw w zakresie:
) o ,

) ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy i projektu jej
zmiany, przy czym, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni od daty ztoZzenia mu projektu umowy o podwykonaw-
stwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

! Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamdwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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umowy o podwykonawstwo i projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowla-
ne w przypadku gdy:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 13 ust. 1.
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamodwien publicznych.
4) gdy przewidziat okres gwarancji i rekojmi krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady z tytutu rekojmi i gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od daty jego zlozenia
Zamawiajgcemu, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty zlozenia mu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, zgtasza w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1-4.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6 do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane , w terminie 7 dni od daty jej
Zfozenia, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego o ktérej mowa w
§ 7 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi tj. dostawa materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz ustugi transportowe. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Iub wymagah dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢é wykonane w
miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada,
aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robot
budowlanych lub ustug.
§ 13.
Rozliczenia z podwykonawcami.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktur podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
przez wykonawce bedzie wynosi¢ do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z
dokumentami rozliczeniowymi, nie pdzniej niz do dnia wykonania umowy.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty - odpowiednio - przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce - Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty naleznego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo w zakresie robét lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kar
umownych, i odszkodowan naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty - Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia doreczenia mu
informaciji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia (w terminie okreslonym w ust. 5) przez Wykonawce uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptaty - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze nie zasadnosc takiej zaptaty, albo
2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosci sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

§ 14.

Zakaz przenoszenia wierzytelnosci.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci, przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z umowy niniejszej na osoby trzecie,
ani rozporzgdza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczegdlnosci
wierzytelnosé nie moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan Wykonawcy (np. z
tytulu umowy kredytu, pozyczki). Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem niewaznosci, dokonywac¢ innych czynnosci w
celu przystgpienia osoby trzeciej do zobowigzan lub w miejsce Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci, dokonywaé jakichkolwiek czynnosci skutkujgcych przystgpieniem osoby
trzeciej do zobowigzan Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  czlonkbw  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.
Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem niewaznosci, sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

§ 15.
Zmiany umowy.
Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ gdy:
1) wystgpig okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 455 Prawa zamowien publicznych,
2) zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego i dotyczy¢ bedzie:
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a) zmiany technologii wykonania robdt Iub rozwigzah technicznych nie
przewidzianych w umowie, jezeli zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzania sg
réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej bedgcej podstawg zamdwienia oraz nie wptywajg na wartosc ceny;

b) zamiany materiatow przewidzianych do wykonania rob6t w stosunku do
materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej jezeli zmiany te bedg
korzystne dla Zamawiajgcego;

¢) mozliwosci powierzenia wykonania czesci rob6t podwykonawcy robét, ktérych
zakres nie zostat wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do
wykonania przez podwykonawcow;

3) wystgpi zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy
osobe wskazang w ,Wykazie osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamoéwienia”. Wszelkie zmiany dotyczgce osoby wskazanej w ,Wykazie oséb,
skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia” przez Wykonawce do
realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do osoby wskazanej w Wykazie sg mozliwe
jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, wylgcznie w przypadku
zdarzen losowych, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu
nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci dtugotrwatej choroby, dlugotrwatej
niezdolnosci do pracy, ustania stosunku pracy lub innej podstawy prawnej
zatrudnienia. Nowa osoba wprowadzona przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu
Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ. Wykonawca informuje
Zamawiajgcego na piSmie o0 dokonanej zmianie przedstawiajgc dowody
potwierdzajgce spetnienie warunkéw okreslonych w SWZ co najmniej na poziomie
zastepowanej osoby. Zamawiajgcy akceptuje dokonang zmiane poprzez pisemng
odpowiedz. Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy posiadajgca
uprawnienia, stanowi podstawy do zmiany umowy w formie aneksu. Zamawiajgcy
odmawia dokonania zmiany w sytuacji gdy wskazana osoba nie spetnia minimalnych
wymagan wskazanych w SWZ.

4) wystgpi zmiana materiatbw budowlanych, urzgdzen w stosunku do materiatéw
budowlanych, urzadzeh wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych albo ofercie, w przypadku:

a) gdy wykorzystanie materiatdw budowlanych, urzadzen stanie sie niemozliwe w
szczegolnosdci z powodu niedostepnosci na rynku i/lub wycofania z rynku i/lub
zastgpienia innymi i/lub z powodu btedéw w dokumentacji projektowej,

b) gdy podyktowane to bedzie usprawnieniem procesu budowy i/lub
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie i/lub zmiang przepiséw prawa,
C) pojawienia sie na rynku materiatdw, urzgdzen nowszej generaciji i/lub bardziej

funkcjonalnych i korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow eksploatacji, badz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego
przedmiotu umowy,

d) koniecznosci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych (materiatéw budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych wczedniej rozwigzah grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

Strona 17 z 21
Zatgcznik nr 10 do SWZ - Przebudowa parteru w budynku Szkoty Podstawowej im. Marii Wéjcik w Krepcu




5)

6)

7)

Zatgcznik nr 10 do SWZ

zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla Wykonawcy, a
spowodowana bedzie:

a) zmianami dokumentacji technicznej skutkujgcymi koniecznoscig wykonania
robét dodatkowych wynikajgcych z tejze zmiany, oraz koniecznoscig wykonania robét
dodatkowych na zasadach okreslonych w § 7.

b) ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia (roboty
zaniechane)
C) zmiang stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie). jezeli

zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,;

jezeli zmiana umowy dotyczy¢é bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczgcych
realizacji projektu.

Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany terminu zakohczenia robét z uwagi na
wystapienie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

niesprzyjajacych wykonywaniu rob6t warunkéw atmosferycznych trwajgcych przez
okres powyzej 3 dni, uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt z przyjetg
technologig realizacji prac wymagajgcg odpowiednich warunkéw atmosferycznych
(m. in.: temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu) — o czas trwania
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych;

wydtuzenia termindéw dostaw materiatéw i/lub urzadzen z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw, urzadzen;

zdarzen o charakterze katastrofalnych, dziatan przyrody oraz zdarzen
nadzwyczajnych w postaci zaburzeh zycia zbiorowego - o okres dziatania tych
zdarzen oraz czas potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania;

kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym - o okres niezbedny na
uzgodnienia i wprowadzenie ewentualnych zmian przez projektanta w dokumentacji
projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robot bedgcych konsekwencijg kolizji
z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot - o okres niezbedny na
wykonanie prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich;

uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci dotyczgcych wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robdt z przyczyn
niezaleznych od obu stron, usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej - o
niezbedny czas na wprowadzenie ewentualnych zmian, usuniecie btedow;

innych okolicznosci, ktorych Zzadna ze stron nie mogta przewidzie¢c w chwili
zawierania umowy, a ktére uniemozliwiajg terminowe wykonanie prac - o niezbedny
czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci;

innych  przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego, wstrzymania
robot przez Zamawiajgcego - 0 niezbedny czas, stosownie do zaistniatych
okolicznosci;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przediuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia wykonywania jej przedmiotu w
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sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i przy
zachowaniu procedury zawartej w § 15 ust. 4.

3. Przyczyny wskazane w ust. 2 mogg uzasadnia¢ zmiane terminu wykonania umowy, jesli
w tym czasie nie jest mozliwe wykonywanie innych prac, lub wykonywanie innych prac
bytoby nieuzasadnione z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.

4. W przypadku wskazanym w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do:

1) niezwtocznego — nie pdzniej niz 14 dni od zaistnienia danej okolicznosci - pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego o okolicznosciach uniemozliwiajgcych wykonywanie
prac lub tez wpltywajgcych na tempo ich prowadzenia ze wskazaniem szacowanego
wplywu na termin realizacji inwestyciji;

2) ztozenia na co najmniej 14 dni przed uptywem terminu umownego, stosownego
wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne, uzasadniajgce zmiane
terminu umownego.

5. Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

6. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawi:
1) projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanej zmiany.

7. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujgcy zmiang przedstawi:

1) opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia w oparciu 0 ztozone
kosztorysy uproszczone oraz zasady okreslone w § 7.

§ 16.
Rozwigzanie umowy.
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 457 prawa zamdéwien publicznych.
2. W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenia nalezne
z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§ 17.
Odstapienie od umowy.
Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy lub czesci umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Wykonawca za§ moze zgdaC wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpo-
spolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dy-
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rektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

5) Wykonawca nie zrealizowat przedmiotu umowy w terminie, ktéry uptynagt a
opOznienie wynosi minimum 14 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub wskazaniami
Zamawiajgcego, pomimo wezwania go w wyznaczonym terminie do zmiany sposobu
wykonania umowy,

7) gdy wielokrotnie (co najmniej 3 razy) zmuszony jest do dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy suma bezposrednich
zaptat jest wieksza niz 5 % warto$ci przedmiotu umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w ust. 1 pkt.1).

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o przyczynie bedacej podstawg odstgpienia

W wypadku odstgpienia od umowy - Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora
Nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzieh odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru
robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce, o
ktorych mowa w ust. 5 pkt. 3). Wynagrodzenie zostanie obliczone na
podstawie kosztorysow uproszczonych.

b. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 18.

Zamawiajgcy zastrzega, ze dane osobowe Wykonawcy (jego pracownikow, 0sob
dziatajacych na jego zlecenie), mogg by¢ przetwarzane przez Zamawiajgcego, co ma
réwniez zastosowanie do Podwykonawcow jak i dalszych Podwykonawcéw w zakresie
przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania od oséb, ktérych
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dane osobowe bedg przetwarzane, imiennych os$wiadczen o wyrazeniu zgody na
przetwarzanie ich danych osobowych.

§ 19.
Postanowienia koncowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 418 ze zm.), ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z
pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. 2024, poz.
1061 ze zm.) o ile przepisy ustawy - Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

2. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazyé bedg do
ugodowego jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznoéci ugodowego rozstrzygniecia sporu - sgdem wtasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowa zostata sporzgdzona w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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