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Załącznik nr 8 do SWZ –  
projektowane postanowienia umowy 

 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR WIiPS/…-W/2025 

 
zawarta w dniu ............................. 2025 roku w Łowiczu pomiędzy: 
Miastem Łowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz NIP 834-18-82-502, REGON 
750148621 
reprezentowanym przez:  
Burmistrza Miasta Łowicza – Mariusza Siewierę przy kontrasygnacie Skarbnika 
Miasta Łowicza – Arkadiusza Podsędka 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
 
*…………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
……………… z siedzibą w ……………………… przy ul. ……………………, kod 
pocztowy: ………………, miejscowość: …………………………, NIP: ………………, 
REGON: ……………, PESEL: …………………………, zamieszkałym 
w …………………… przy ul. ………………, kod pocztowy: …………………, 
miejscowość: ………………………… 
 
*…………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
……………… z siedzibą w ……………………… przy ul. ……………………, kod 
pocztowy: ………………, miejscowość: …………………………, NIP: ………………, 
REGON: ……………, PESEL: …………………………, zamieszkałym 
w …………………… przy ul. ………………, kod pocztowy: …………………, 
miejscowość: ………………………… oraz 
*…………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
……………… z siedzibą w ……………………… przy ul. ……………………, kod 
pocztowy: ………………, miejscowość: …………………………, NIP: ………………, 
REGON: ……………, PESEL: …………………………, zamieszkałym 
w …………………… przy ul. ………………, kod pocztowy: …………………, 
miejscowość: ………………………… - prowadzącymi wspólnie działalność 
gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą 
w ……………………… przy ul. ……………………, kod pocztowy: ………………, 
miejscowość: …………………………, NIP: ………………, REGON: …………… 
 
*………………………… z siedzibą w …………………… przy ul. ……………………, 
kod pocztowy: ………………………, miejscowość: …………………………………, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
…………………, ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: ……………………, NIP: ……………………, 
REGON……………… 
reprezentowanym przez: 
 .....................................................................................................................................  
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zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą". 
 
o następującej treści: 
 

Oświadczenia stron 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową", została zawarta 
w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka miejskiego w Łowiczu” w formule 
zaprojektuj-wybuduj, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 
obowiązującymi. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 
1) sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.) oraz 
uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych 
przepisami prawa, w tym m.in: uzgodnień z Zamawiającym, rzeczoznawcami 
d.s. zabezpieczeń p.poż., rzeczoznawcami sanitarno- higienicznymi, 

2) sporządzenie wielobranżowej dokumentacji wykonawczej budynku, w tym 
projekt architektoniczny, projekt konstrukcji, projekty wszystkich instalacji 
wewnętrznych, projekty przyłączy i innych elementów uzbrojenia i 
zagospodarowania terenu (w tym placu zabaw) – w zakresie zależnym od 
wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci i przedstawienie jej 
do zatwierdzenia Zamawiającemu. Konieczne jest wzajemne skoordynowanie 
projektów poszczególnych branż i kompletności dokumentacji z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć, 

3) opracowanie projektu wnętrz, 
4) opracowanie projektu zieleni, nasadzeń, 
5) opracowanie projektu drogowego w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz 

zjazdów we współpracy z Zamawiającym, 
6) sporządzenie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu (jeśli będzie 

wymagana), 
7) opracowanie informacji dotyczącej BIOZ, charakterystyki energetycznej, 

scenariusza pożarowego i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 
8) opracowanie zestawienia powierzchni z podziałem na: 

a) powierzchnie użytkowe pomieszczeń (sale przeznaczone na pobyt dzieci, 
inne pomieszczenia), 

b) powierzchnie komunikacji poziomej (korytarze), 
Podsumowanie w ramach poszczególnych grup rodzajów tych powierzchni 
oraz podsumowanie całości (jako powierzchnia netto), 
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9) pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiałów wyjściowych do 
projektowania na własny koszt i we własnym zakresie (jeśli będą wymagane) 
m.in.:  
a) aktualnej mapy do celów projektowych; 
b) opinii geologicznej; 

10) uzyskanie oraz dostarczenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 
oraz/lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z 
zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ 
architektoniczno-budowlany, 

11) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
kosztorysu szczegółowego i przedmiaru robót oraz zestawienia rzeczowo 
finansowego pierwszego wyposażenia żłobka;  

12) uzyskanie ewentualnych dodatkowych odstępstw, zgód, pozwoleń, warunków 
technicznych, innych materiałów - jeśli w trakcie opracowywania dokumentacji 
lub realizacji inwestycji stanie się to konieczne, 

13) uzyskanie decyzji w zakresie wycinki drzew lub krzewów kolidujących 
z przedmiotem zamówienia oraz wniesie stosowne opłaty wynikające z decyzji 
administracyjnych wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz 
dokonaniem nasadzeń zastępczych, 

14) przekazanie opracowanej dokumentacji, 
15) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji wraz z 

geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa, 

16) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie wykonanej 
dokumentacji projektowej, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na 
pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia 
na budowę, w tym m.in.: 
a) wycinkę drzew pozostających w kolizji z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu i dokonanie nasadzeń zastępczych (jeśli 
dotyczy), 

b) wykonanie robót fundamentowych, 
c) dostawa i montaż modułów. Moduły w konstrukcji stalowej o możliwie 

dużych gabarytach segmentów oraz o wysokim stopniu prefabrykacji. Na 
etapie prefabrykacji moduły uzbrojone w większość objętych projektem 
instalacji, ściany wewnętrzne oraz część elementów wykończenia. 
Przewiezienie modułów na plac budowy, ich montaż oraz łączenie, 

d) prace instalacyjne. Budowa wszystkich niezbędnych przyłączy, instalacji 
zewnętrznych oraz urządzeń im towarzyszących wraz z koniecznymi 
przekładkami. Podłączenie do istniejącej sieci instalacji zewnętrznych 
zgodnie z projektem. Instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje 
teletechniczne, instalacje sanitarne, instalacje wodociągowe, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacje centralnego ogrzewania i 
ciepła technologicznego, wentylacja mechaniczna, instalacja chłodzenia 
powietrza, 

e) instalacja fotowoltaiczna pracująca w systemie Hybrydowym – możliwość 
magazynowania energii oraz oddawanie nadwyżki do sieci (w zależności 
od przyjętego układu pracy uzgodnionego z Zamawiającym na etapie 
tworzenia dokumentacji projektowej), 
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f) przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej;  
g) prace wykończeniowe na zewnętrz i wewnątrz budynku, w tym m.in.: 

prace elewacyjne modułów, prace na dachu budynku, prace 
wykończeniowe wewnątrz budynku, wyposażenie sanitarne, 

h) dostawę i montaż wyposażenia stałego i ruchomego, tj. zabudowy 
kuchennej, wyposażenia stałego aneksu kuchennego oraz kuchni 
mlecznej, zmywalni, magazynków, pokojów dyrektora i pielęgniarki, 
sekretariatu, pomieszczenia dostaw i pomieszczenia socjalnego, szatni, 
toalet, sal żłobkowych, łazienek. Załączone do SWZ zestawienie 
wyposażenia (załącznik nr 9 do SWZ) stanowi materiał poglądowy i nie 
może być jedyną podstawą do wyceny wynagrodzenia. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania wyceny wyposażenia w oparciu o zapisy 
SWZ, PFU oraz projektowanych postanowień umowy, stanowiących 
załącznik do SWZ oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, 

i) zmiany wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz parkingu zgodnie z 
projektem drogowym oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym: 

− niezbędne roboty demontażowe w zakresie kolidujących elementów 
zagospodarowania,  

− wykonanie nawierzchni utwardzonych w zakresie dojść i dojazdów do 
budynku, 

− wykonanie przejazdu dla wozu strażackiego, 

− wykonanie zjazdu z drogi gminnej ul. Romana Dmowskiego (dz. nr ew. 
2979/2), 

j) wykonanie ogrodzenia, 
k) wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem (dotyczy tylko etapu żłobka), 
l) wyposażenie terenu w elementy małej architektury (ławki, kosze na 

śmieci, stojaki na rowery), 
17) wykonanie i zamontowanie 1 szt. tablicy informacyjnej o wymiarach nie 

mniejszych niż 120x60cm zgodnie z zasadami komunikacji marki Fundusze 
Europejskie 2021-2027 wskazanymi na stronie: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-
2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/. Wzór tablicy stanowi 
załącznik nr 11 do SWZ, 

18) pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót 
budowlanych, w tym opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów, jeżeli 
zaistnieje taka konieczność, 

19) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 
związanych z oddaniem wybudowanych obiektów w użytkowanie, 

20) nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu 
rękojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia, 

21) zapewnienie wymaganych nadzorów właścicielskich oraz specjalistycznych, w 
tym dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami, 

22) organizację i zabezpieczenie placu budowy, w tym poniesie wszelkich kosztów 
związanych z organizacją placu budowy oraz zaplecza budowy, w tym 
kosztów mediów, ogrodzenia terenu budowy, uporządkowanie terenu po 
budowie. Wszelkie umowy przyłączeniowe na okres wykonywania robót 
budowlanych zawierać będzie Wykonawca, 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/
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23) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 
24) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub/oraz dokonanie zawiadomienia 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy zgodnie z zapisami 
stosownych decyzji i obowiązujących przepisów prawa oraz uzyskanie 
zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez właściwy 
organ do dokonanego zgłoszenia (o ile będzie wymagane zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), 

25) inne czynności, prace i roboty określone w Programie funkcjonalno-
użytkowym, 

26) oraz wszelkie inne prace i czynności nieobjęte SWZ, a konieczne do 
należytego wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na sztukę 
budowlaną. 

3. Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca: 
1) usunie wszelkie kolizje i dokona uzgodnienia dokumentacji ich usunięcia z 

gestorami odpowiednich mediów wraz z przygotowaniem niezbędnych 
dokumentacji. Wykonawca poniesie koszt usunięcie tych kolizji. Wykonawca 
w trakcie prowadzenia robót budowlanych powiadomi i zgłosi usunięcie kolizji 
do odbioru odpowiednim gestorom mediów, 

2) będzie utrzymywał czystość dróg, po których będzie odbywał się ruch 
pojazdów budowy i transportujących materiały, 

3) zabezpieczy znajdujące się na terenie budowy materiały przed kradzieżą, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, 

4) będzie przestrzegał wszystkich przepisów, które są w jakikolwiek sposób 
związane z przedmiotem zamówienia, 

5) będzie prowadził prawidłową gospodarkę odpadami powstającymi w ramach 
prowadzonych robót budowlanych. Opłaty środowiskowe, w tym za 
składowanie, odbiór i transport odpadów, poniesie Wykonawca, 

6) naprawi lub pokryje koszty napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, 
chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń 
oraz sieci technicznych, 

7) wypłaci odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w 
trakcie prowadzenia robót budowlanych właścicielom działek, na których 
doszło do tych zniszczeń oraz innym podmiotom, które poniosą szkodę w 
związku z realizacją niniejszego zamówienia. 

4. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do 
prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym ujętym w 
programie funkcjonalno-użytkowym oraz specyfikacji warunków zamówienia. 

5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy i warunki jego realizacji określają: 
1) oferta Wykonawcy, 
2) specyfikacja warunków zamówienia, 
3) Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ. 

6. Przy realizacji umowy strony zobowiązują się wykonywać swoje obowiązki 
z najwyższą starannością, mając w szczególności na uwadze potrzebę 
optymalnej realizacji celów. 

7. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach zadania pn.: „Utworzenie 75 
nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku 
Miejskim Łowiczu przy ul. Kaliskiej 7” objętego dofinansowaniem w ramach 
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Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 
2022-2029. 

 
§2 

Termin wykonania umowy 
1. Wymagany termin wykonania całości przedmiotu umowy: do dnia 29.05.2026 

roku. 
2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaję się datę podpisania 

protokołu odbioru końcowego, w którym nie stwierdzono wad istotnych. W takim 
przypadku, do biegu terminu, za który naliczane są kary umowne, nie wlicza się 
okresu od dnia faktycznego zakończenia robót potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, do dnia przystąpienia 
przez Zamawiającego do czynności odbioru, włącznie z tym dniem. W przypadku 
wskazanym w zdaniu pierwszym nie wlicza się do opóźnienia okresu, w trakcie 
trwającego odbioru, tzn. po jego rozpoczęciu, a przed zakończeniem odbioru, jeżeli 
przyczyny nie zakończenia odbioru nie leżą po stronie Wykonawcy. 

3. Realizacja poszczególnych etapów przedmiotu umowy zostanie określona 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

 
§3 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) współpraca z Wykonawcą, 
2) przekazanie Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie 7 dni liczonych 

od dnia zatwierdzenia przedłożonej dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 
4 ust. 1 pkt 10 umowy, 

3) dostarczenie Wykonawcy wszelkiej dokumentacji będącej w posiadania 
Zamawiającego oraz informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
5) udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do 

podjęcia i zrealizowania przez Wykonawcę czynności objętych zakresem 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, takich jak uzyskiwanie warunków, 
opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, itp., 

6) dokonywanie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

7) zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 
 

§4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością 

zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, opracowaną dokumentacją 
projektową, niniejszą umową, a także wskazówkami Zamawiającego i 
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami 
wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
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2) przed przystąpieniem do projektowania zapoznanie się z warunkami 
terenowymi, 

3) zapewnienie wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami 
i doświadczeniem, pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy; 

4) bieżące uzgadnianie i współpraca z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym 
podczas opracowywania dokumentacji projektowej oraz w trakcie trwania 
budowy, 

5) udział w naradach technicznych oraz wszystkich innych spotkaniach 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Narady i spotkania będą 
organizowane w miarę potrzeb, zwoływane na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy. Miejscem organizowania i prowadzenia narad będzie siedziba 
Zamawiającego lub miejsce prowadzenia robót budowlanych (plac budowy), 

6) zapewnienie wykonania prac projektowych i kierowania robotami przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane 
oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, 

7) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych do zrealizowania 
przedmiotu umowy, 

8) dokonanie wszystkich czynności formalno-prawnych związanych z realizacją 
inwestycji (uzgodnienia, zgłoszenia, nadzory, itp.), 

9) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego zgodnie z zasadami 
określonymi w § 3 pkt 2 niniejszej umowy, 

10) przedłożenie Zamawiającemu, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na 
budowę lub dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót 
budowlanych lub przystąpieniem do realizacji robót nie wymagających 
pozwolenia lub zgłoszenia, sporządzonej dokumentacji w celu zatwierdzenia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oceny wykonanej dokumentacji 
projektowej i zgłoszenia zastrzeżeń w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej 
dostarczenia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uzasadnione 
zastrzeżenia, poprawiając i uzupełniając dokumentację w czasie 
umożliwiającym terminowe wykonanie zadania, 

11) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia 
okresu rękojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy i wprowadzanie 
niezbędnych zmian, koniecznych do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 

12) w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
nadzoru, w toku realizacji inwestycji, nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z dokumentacją Zamawiającego oraz z 
dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i odpowiednimi normami, a ponadto do:  
a) niezwłocznego uzupełniania dokumentacji projektowej,  
b) wyjaśniania przez projektantów wątpliwości powstałych w toku realizacji 

przedmiotu umowy,  
c) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez 
kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego, 

d) sporządzanie opracowań korygujących dokumentację projektową, w 
sytuacjach nie wynikających z wad w pierwotnie wykonanym projekcie, 
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e) nadzoru, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej 
zmiany zatwierdzonego projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w 
przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie 
dokumentacji zamiennej i wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących 
oraz organu wydającego pozwolenia, 

13) w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i przejęcia przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na 
pełnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie, 

14) zakup niezbędnych urządzeń, materiałów, wyposażenia i ich dostawa, 
15) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, 
16) stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń odpowiadających co do jakości 

wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót wykonanej przez Wykonawcę i 
zaakceptowanej przez Zamawiającego. Na wszystkie materiały, wyroby i 
urządzenia, przed ich wbudowaniem, należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności, zgodne z 
obowiązującymi przepisami oraz uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru na ich 
wbudowanie. 

17) okazania na każde żądanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego w stosunku 
do wskazanych materiałów: 
a) certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
b) deklaracji zgodności,  
c) atestów lub aprobat technicznych, 

18) ponoszenie odpowiedzialności:  
a) za jakość materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy; 
b) za zapewnienie dostaw właściwiej jakości urządzeń, maszyn, wyposażenia 

i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 
19) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji niezbędnej 

przy odbiorze oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
niezbędnych dokumentów, 

20) zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora 
Nadzoru o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym 
wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany 
będzie odkryć te roboty lub wykonać rozbiórkę, a następnie przywrócić je do 
stanu poprzedniego na własny koszt, 

21) zgłaszanie inspektorowi nadzoru gotowości do przeprowadzenia prób, badań, 

22) zapewnienie specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry z 
odpowiednimi uprawnieniami w sposób zapewniający realizację przedmiotu 
umowy z należytą starannością, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności 
przepisami techniczno–budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami 
BHP i przeciwpożarowymi, 

23) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz 
materiałów wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót 
wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, 
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24) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót, 

25) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 
ochrony p. poż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody 
powstałe w trakcie trwania robót na terenie ich prowadzenia lub mających 
związek z prowadzonymi pracami, w tym również na sąsiednich 
nieruchomościach, 

26) dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w 
należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych, a także usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów 
i śmieci, 

27) uporządkowanie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zakończeniu robót, 
zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub 
użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, 
fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. W przypadku 
nieuporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 
wszelkich robót porządkowych, 

28) zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu (tymczasowej i docelowej) na czas 
budowy, 

29) usuwanie wszelkich braków, wad i usterek stwierdzonych przez inspektora 
nadzoru w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 
uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

30) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

31) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 2, 
na każde wezwanie Zamawiającego, z uwzględnieniem zależności od 
faktycznego postępu robót, 

32) na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru składanie pisemnych 
informacji o stopniu realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

33) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania 
robót dodatkowych lub zamiennych w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia 
konieczności ich wykonania, 

34) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich problemach 
technicznych lub okolicznościach ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, które mogą mieć wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją 
projektową oraz wiedzą techniczną realizację przedmiotu umowy, 

35) umożliwienie wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, 
36) zapewnienie organom nadzoru budowlanego i wszelkim osobom przez niego 

upoważnionym, dostępu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie 
przewiduje się wykonywanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

37) zgłaszanie w formie pisemnej gotowości do odbioru częściowego lub 
końcowego, 

38) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub 
wad w trakcie czynności odbioru w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
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39) udzielenie gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy zgodnie z 
postanowieniami § 15 umowy, 

40) opracowanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie przedmiotu umowy 
z uwzględnieniem rozwiązań spełniających wymagania zapisów Programu 
rządowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „Dostępność Plus” oraz 
obowiązujących przepisów w tym ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1411 
ze zm.), 

41) przestrzegania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasady DNSH. 
Wykonawca w trakcie realizacji zmówienia zobowiązany jest do stosowania 
materiałów i technologii spełniających kryteria DNSH, a także do prowadzenia 
prac w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko. 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie 
realizowany przedmiot umowy. 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 
i w edytowalnej wersji elektronicznej. 

4. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, w ciągu 5 dni roboczych od daty 
przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego 
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w 
SWZ, Programie funkcjonalno-użytkowym lub umowie. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo 
- finansowego Wykonawca będzie zobowiązany, w terminie do 5 dni roboczych od 
dnia otrzymania uwag, do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 
Zamawiającemu poprawionego harmonogramu. 

6. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy 
od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

7. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek 
każdej ze stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji 
poszczególnych etapów robót lub terminu zakończenia robót.  

8. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie 
prowadzi do zmiany terminu końcowego zakończenia umowy, ich wprowadzenie 
nie wymaga zmiany umowy.  

9. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego, w 
szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z 
faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że harmonogram 
rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową, a 
złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi 
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia 
konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi 
go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Do zmiany harmonogramu mają 
zastosowanie przepisy umowy dotyczące jego zatwierdzenia. Zaktualizowany 
harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy harmonogram 
rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla stron. 

10. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 
obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi 
zakończenia etapu robót lub terminowi końcowemu wykonania umowy, 
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Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.  

11. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania 
robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców 
lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych 
dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym 
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 
dodatkowe wynagrodzenie. 

12.  Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie określonego w 
harmonogramie rzeczowo – finansowym terminu zakończenia robót lub 
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy 
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego 
o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót, do 
zwrotu poniesionych kosztów oraz waloryzacji wynagrodzenia w tym zakresie. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek przedmiotu umowy, które 
wystąpiły w okresie gwarancyjnym w terminach określonych niniejszą umową. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania wybudowanych urządzeń i instalacji 
w okresie gwarancyjnym w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 
umowy. 

15. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz 
środki finansowe i techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

16. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego 
wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji 
przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a 
nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, 
które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez 
konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości 
żadnych roszczeń. 

17. Przed przystąpieniem do robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania 
informacji o przebiegu innych sieci, które mogą zostać uszkodzone podczas 
wykonywania robót. 

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia 
infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktów osnowy 
geodezyjnej jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców podczas wykonywania robót (od daty protokolarnego przejęcia 
terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy - odbioru 
końcowego robót). Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia lub przywróci stan poprzedni na własny koszt, a także, jeżeli to 
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru. 

19. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub 
mieniu osób trzecich, które wystąpią na skutek działania lub zaniechania 
Wykonawcy lub Podwykonawców, w związku z wykonywaniem przedmiotu 
umowy. 
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§5 
Zatrudnienie osób na umowę o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy: 
1) obsługa sprzętu budowlanego (operatorzy),  
2) wykonywanie robót związanych z montażem kontenerów modułowych,  
3) wykonywanie robót związanych z montażem elementów sieci i instalacji 

sanitarnych i elektrycznych, 
4) wykonywanie robót elewacyjnych, 
5) wykonywanie robót wykończeniowych. 

2. Wykonawca w terminie do 10 dni, licząc od dnia podpisania umowy, przedstawi 
Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 
1 w zakresie realizacji przedmiotu umowy są zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

3. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, możliwe 
jest zastąpienie osoby lub osób wykonujących czynności wskazane ust. 1, inną 
osobą lub innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie 
wymagania, co zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy, określone w 
SWZ. W takim przypadku postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. W celu weryfikacji 
spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do 
żądania: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2)  oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów 
 − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika. 

5. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 4 dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione 
w ust. 1. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i umowy. Niezłożenie 
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przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w ust. 1. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§6 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy 

Podwykonawcy na zasadach określonych w umowie. 
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego przedmiotu umowy.  
3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 

jest podać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców zaangażowanych w roboty 
budowlane lub usługi, jeżeli są mu znane. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach 
w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, 
a także przekazania wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych lub usług. 

5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy zawierającego jej 
szczegółowy przedmiot, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy i 
dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku, gdy: 
1) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 14; 
2) wysokość wynagrodzenia za wykonanie robót, które Wykonawca powierza 

Podwykonawcy, przekracza wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
od Zamawiającego, 
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3) postanowienia umowy uzależniają uzyskanie przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zapłatę za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia za realizację 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, 

4) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza 
umowa, 

5) umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, 
w szczególności zapisów warunkujących przedłożenia tych umów od ich 
akceptacji i zgody Wykonawcy. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń 
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

10. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
pisemny sprzeciw do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

12. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym 
w ust. 10 będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo. 

13. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady 
określone w ust. 6-12. 

14. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia bez względu na jej wartość. 

16. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w której termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Postanowienia ust. 15 i 16 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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§7 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę stanowiącą równowartość 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, ważnego przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy. 

2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji 
przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy 
ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania 
Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres. 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedłoży do wglądu 
oryginał zawartej umowy ubezpieczenia oraz dostarczy do dyspozycji 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
ubezpieczenia, a także przedłoży niezwłocznie do wglądu, na każde żądanie 
Zamawiającego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia 
składki. 

 
§8 

Przedstawiciele stron 
1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy są: 

1) Pani/Pan ………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży 
konstrukcyjno-budowlanej – koordynator inspektorów wszystkich branż, 

2) Pani/Pan ………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży 
architektonicznej, 

3) Pani/Pan ………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży 
sanitarnej, 

4) Pani/Pan ………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży 
elektrycznej, 

5) Pani/Pan ………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży 
telekomunikacyjnej, 

6) Pani/Pan ………………………………………. – w zakresie realizacji 
postanowień niniejszej umowy. 

2. Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji umowy są: 
1) Pani/Pan .............................................. – projektant w specjalności w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nr uprawnień …………………………, 
2) Pani/Pan .............................................. – projektant w specjalności w 

specjalności architektonicznej, nr uprawnień …………………………, 
3) Pani/Pan .............................................. – projektant w specjalności w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
oraz elektroenergetycznych, nr uprawnień …………………………, 

4) Pani/Pan .............................................. – projektant w specjalności w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nr uprawnień 
…………………………, 

5) Pani/Pan .............................................. – projektant w specjalności w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych, nr uprawnień …………………………, 
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6) Pani/Pan ………………………………………., posiadający uprawnienia w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, nr uprawnień 
………………………… - Kierownik budowy, 

7) Pani/Pan ………………………………………., posiadający uprawnienia w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń, nr uprawnień 
………………………… - kierownik robót elektrycznych, 

8) Pani/Pan ………………………………………., posiadający uprawnienia w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
nr uprawnień ………………………… - kierownik robót sanitarnych, 

9) Pani/Pan ………………………………………., posiadający uprawnienia w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych, nr uprawnień ………………………… - kierownik robót 
telekomunikacyjnych/teletechnicznych, 

10) Pani/Pan ………………………………………. – w zakresie realizacji 
postanowień niniejszej umowy. 

3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1-9, w trakcie realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 
i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Do zawiadomienia Wykonawca 
załączy dokumenty potwierdzające kwalifikacje tej osoby. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą spełniać warunki 
postawione w tym zakresie w SWZ. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana, o której mowa w ust. 3, musi być 
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 
§9 

Uwarunkowania wynagrodzenia 
1. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do 

jej prawidłowości i kompletności oraz stawek i cen podanych w ofercie, 
szczegółowo przeanalizował opis przedmiotu zamówienia, uzyskał potrzebne 
informacje dotyczące zakresu zamówienia i warunków realizacji robót. 

2. Ustalone przez strony wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które 
zostało określone na podstawie dokumentacji przetargowej. W cenie ryczałtowej 
Wykonawca uwzględnił również wszelkie koszty wynikające z obowiązków 
Wykonawcy określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym, Specyfikacji 
Warunków Zamówienia oraz projektowanych postanowieniach umowy 
stanowiących załącznik do SWZ. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 
§10 

Wysokość wynagrodzenia 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Strony ustalają na podstawie 

złożonej oferty wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: ..………….…….. zł 
(słownie złotych: …………………………………………………………………………), 
podatek VAT ……% w kwocie …………………… zł, kwota netto 
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………………………… zł (słownie: ……………………………………… 
…………………………………………). 

2. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i 
wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez pisemnej, 
pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym przedmiotu umowy 
i zobowiązuje się wykonać go w całości za umówioną cenę. 

 
§11 

Płatności 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne 

będzie w częściach, na postawie faktur częściowych i faktury końcowej. Wartość 
poszczególnych części zostanie ustalona w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

2. Płatność zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) pierwsza część wynagrodzenia zostanie wypłacona po wykonanie 

dokumentacji projektowej – faktura częściowa, 
2) druga część wynagrodzenia w wysokości 50% wartości pozostałego 

wynagrodzenia umownego brutto, pomniejszonego o wypłaconą wcześniej 
kwotę wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1, zostanie wypłacona po 
zrealizowaniu drugiego etapu określonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym – faktura częściowa, 

3) trzecia część wynagrodzenia umownego brutto, w wysokości pozostałej do 
zapłaty kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej 
kwot wynagrodzenia o których mowa w pkt.1) i 2), po dokonaniu odbioru 
końcowego umowy – faktura końcowa. 

3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru 
częściowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 13 ust. 13 umowy, podpisany 
przez Zamawiającego. 

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 13 ust. 13 umowy, podpisany przez 
Zamawiającego. 

5. Fakturę należy wystawić na: Nabywca: ŁOWICZ – GRUPA VAT Pl. Stary Rynek 
1, 99-400 Łowicz NIP 1050003811, odbiorca: Urząd Miejski w Łowiczu Pl. Stary 
Rynek 1, 99-400 Łowicz. 

6. Zapłata nastąpi z budżetu Miasta Łowicza z działu 855, rozdział 85516, §… 
„Budowa Żłobka Miejskiego w Łowiczu”. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie płatne przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

8. Dokonując zapłaty wynagrodzenia Zamawiający jest uprawiony do dokonania 
potrącenia kar umownych, o których mowa w § 14, naliczonych Wykonawcy. 

9. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie przez 
Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz 
dowodów dotyczących zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu 
Podwykonawcy, których termin upłynął w okresie rozliczeniowym. Dowodami 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy będą w 
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szczególności protokół odbioru robót budowlanych przez Wykonawcę od 
Podwykonawcy, faktura Podwykonawcy i potwierdzenie wykonania przelewu. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o 
których mowa w ust. 9, Zamawiający jest uprawiony do wstrzymania wypłaty 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 
stosownych dokumentów. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy i usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją 
umowy o podwykonawstwo 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.14, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 

18. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do 
skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie 
internetowej https://efaktura.gov.pl. 

https://efaktura.gov.pl/
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19. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i 
innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) oraz 
akty wykonawcze. 

20. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we 
wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie 
jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1646 z pózn. zm.) prowadzony 
jest rachunek VAT. 

21. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. splitpayment. Podzieloną 
płatność tzw. splitpayment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub 
polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności 
nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające 
poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia 
zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% .  

22. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 
płatności w systemie podzielonej płatności tzw. splitpayment. 

 
§12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 

…………………. zł (słownie: …………………………………………………………) 
co stanowi 5% wartości brutto umowy. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w …………………………………………………. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 

ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady lub gwarancji . 

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w następujący sposób: 
1) 70% jako zabezpieczenie gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót w 

ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego zadania, 

2) 30% Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady lub gwarancji. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15-tym dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

7. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu 
umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed podpisaniem 
aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 
zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 
wniesienia nowego zabezpieczenia także w pozostałych przypadkach wydłużenia 
terminu realizacji przedmiotu umowy. 

 
§13 

Odbiór przedmiotu umowy 
1. Strony przewidują następujące odbiory: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
2) odbiory częściowe stanowiące podstawę wystawienia faktur częściowych, o 

których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 i 2 umowy, 
3) odbiór końcowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej, o której 

mowa w § 11 ust. 2 pkt 3 umowy. Odbiór końcowy stanowi jednocześnie odbiór 
wykonania przedmiotu umowy. 

2. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane będą przez Inspektora 
nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 
Zgłoszenie gotowości do odbioru następuje poprzez dokonanie wpisu w dzienniku 
budowy i jednoczesnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru.  

3. Przedmiotem odbiorów częściowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, będzie zakres 
prac i robót ustalony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w 
§ 4 ust. 2 umowy. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu i ocenie kompletności 
przedłożonej dokumentacji oraz jakości i ilości zrealizowanych dostaw i 
wykonanych prac robót budowlanych objętych tym odbiorem. Zgłoszenie do 
odbioru częściowego dokonywane jest przez Wykonawcę pismem skierowanym 
do Zamawiającego, z wnioskiem o dokonanie odbioru, niezależnie od obowiązku 
potwierdzenia gotowości do odbioru przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy. 

4. Przedmiotem odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, będzie wykonanie całości 
przedmiotu umowy. 

5. Po zakończeniu etapu objętego odbiorem kierownik budowy zgłasza inspektorowi 
nadzoru w formie wpisu w dzienniku budowy oraz w formie mailowej lub pisemnej, 
a w przypadku odbioru dokumentacji projektowej w formie mailowej lub pisemnej, 
gotowość do odbioru.  

6. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, w zakresie odbioru częściowego, 
Wykonawca załączy: 
1) w przypadku odbioru dokumentacji projektowej, odpowiednio do zakresu 

objętego odbiorem: 
a) pisemne oświadczenie, że została ono wykonane zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
b) pisemne oświadczenie, że dokumentacja wydana zostaje w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
c) oświadczenie o przekazaniu w całości majątkowych praw autorskich do 

dokumentacji projektowej. Majątkowe prawa autorskie do dokumentacji 
projektowej nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a 
także osoby trzecie nie mogą mieć żadnych roszczeń, których przedmiotem 
mogłyby być majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,  

d) prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy lub wykonania 
robót budowlanych wraz z oświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu przez 
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odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej w zależności 
od obowiązujących wymogów prawnych, 

2) w przypadku odbioru robót budowlanych wszystkie niezbędne dokumenty 
związane z odbiorem, w tym w szczególności: 
a) dziennik budowy z dokonanymi wpisami potwierdzającymi wykonanie 

części robót zgłaszanych do odbioru częściowego, 
b) protokoły wymaganych prób, testów, odbiorów technicznych, jeżeli takie 

próby, testy i odbiory wystąpiły, 
c) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały, 
d) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z ofertą, 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną warunków i odbioru 
robót, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy lub wykonywania 
innych robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami, 

e) oraz inne dokumenty należne Zamawiającemu. 
7. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, w zakresie odbioru końcowego, 

Wykonawca załączy: 
1) dziennik budowy z dokonanymi wpisami potwierdzającymi wykonanie robót 

zgłaszanych do odbioru końcowego, 
2) projekty techniczne,  
3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 
4) protokoły wymaganych prób, testów, odbiorów technicznych, jeżeli takie próby, 

testy i odbiory wystąpiły, 
5) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały, 
6) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z ofertą, 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną warunków i odbioru robót, 
pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy lub wykonywania innych 
robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami, 

7) dokumentację powykonawczą, 
8) oświadczenie o uporządkowaniu terenu budowy, 
9) inwentaryzację powykonawczą − 2 egz. w formie papierowej lub oświadczenie 

geodety wraz ze szkicami inwentaryzacji o wykonaniu robót budowlanych 
zgodnie z projektem budowlanym i przedłożeniem inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej do zasobów kartograficznych właściwej jednostki, 

10) pozwolenie na użytkowanie lub/oraz zawiadomienie organu nadzoru 
budowlanego o zakończeniu budowy zgodnie z zapisami stosownych decyzji i 
obowiązujących przepisów prawa (o ile będzie wymagane zgodnie z 
przepisami art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) wraz z 
zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu przez ten organ, 

11) dokumenty gwarancyjne, 
12) oraz inne dokumenty należne Zamawiającemu. 

8. W przypadku potwierdzenia faktycznego zakończenia etapu objętego odbiorem 
Inspektor odbioru w terminie maksymalnie 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia 
dokumentów odbiorowych. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości 
dokumentów odbiorowych Inspektor pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość 
zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru zadania oraz przekazania 
pełnej dokumentacji odbiorowej. W przypadku ustalenia przez Inspektora nadzoru, 
że zadanie nie zostało ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe lub 
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niekompletne Inspektor nadzoru wskazując przyczyny i odmawia potwierdzenia 
gotowości do odbioru. 

9. Po uzyskaniu pisemnego zatwierdzenia prawidłowości dokumentów odbiorowych 
od Inspektora nadzoru, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru część lub całość 
zadania, dołączając do zgłoszenia odpowiednio dokumenty wskazane w ust. 6 lub 
ust. 7 potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

10. Zamawiający, w ciągu 7 dni roboczych, od daty zgłoszenia gotowości odbioru 
przez Wykonawcę dokona sprawdzenia kompletności otrzymanych dokumentów i 
oświadczeń. W przypadku stwierdzenia niekompletności, niepoprawności lub 
innych wad tej dokumentacji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich 
poprawienia lub uzasadnienia wskazując podstawę żądania wraz z 
uzasadnieniem oraz wyznaczając termin ich uzupełnienia. Do weryfikacji 
ponownego zgłoszenia po wezwaniu Zamawiającego mają zastosowanie 
procedury opisane w ust. 8-10. 

11. Po sprawdzenia dokumentów, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający wyznaczy 
termin odbioru nie dłuższy niż 7 dni od stwierdzenia kompletności otrzymanych 
dokumentów i najpóźniej w tym terminie rozpocznie odbiór. 

12. Odbiór częściowy lub końcowy będzie przeprowadzony przez komisję 
wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
przedstawicieli Wykonawcy. Niestawiennictwo którejkolwiek ze stron nie 
wstrzymuje czynności odbioru. 

13. Z czynności dokonywanych podczas odbioru częściowego lub końcowego będzie 
sporządzony protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru 
oraz określone przez Zamawiającego terminy i warunki usunięcia ewentualnych 
wad stwierdzonych w toku odbioru. 

14. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
4) jeżeli wady nadają się do usunięcia- wyznacza termin na ich usunięcie, 
5) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za 
prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad, 

6) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego 
uniemożliwiają właściwe korzystanie z obiektu, Zamawiający może żądać 
powtórnego wykonania robót na koszt Wykonawcy bez względu na związane z 
tym koszty, odmawiając podpisania protokołu odbioru. Wykonawca nie może 
odmówić wykonania tych robót i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe 
wynagrodzenie. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz jest uprawniony do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac 
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. 

16. Odbiór końcowy uważa się za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usunięcia 
wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru przy uwzględnieniu warunków 
określonych w ust. 14. 

17. Od terminu dokonania odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy na 
zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz termin rękojmi i 
gwarancji. 

18. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad lub 
usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji jakości i rękojmi, 
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Zamawiający ma prawo do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

 
§14 

Kary umowne 
1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów i w następujących 

wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc w stosunku do umownego terminu ich 
wykonania określonego w §2 ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w 
okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto 
określonego w §10 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc 
od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad i 
usterek, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 
ust. 1 umowy, 

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w wysokości 5% należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy niewypłaconego wynagrodzenia brutto wynikającego z 
każdej wystawionej faktury lub rachunku. W przypadku natomiast, gdy 
Wykonawca dokona płatności po terminie, kara umowna wskazana w zdaniu 
poprzednim nie zostanie naliczona, a Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 
umowną za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,04% 
należnego niewypłaconego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy brutto za każdy dzień zwłoki w zapłacie liczony od terminu 
określonego w umowie zawartej z Podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, za każdy taki przypadek, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 10 ust. 1 umowy, za każdy przypadek, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy przypadek, 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
o którym mowa w § 6 ust. 14 i ust. 16, w wysokości 0,02% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

h) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 10 umowy, w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za 
każdy dzień zwłoki, 
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i) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogów 
określonych w § 5 umowy dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane czynności w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za 
każdy przypadek. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za 
wyjątkiem przypadku określonego w § 17 ust. 1 umowy. 

2. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 40% 
wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 umowy. 

3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia. 

 
§15 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… 

miesięcy. 
2. Jeżeli dokumenty gwarancyjne producenta przewidują dłuższy okres gwarancyjny, 

Zamawiającemu służy gwarancja określona przez producenta, niezależnie od 
udzielonej przez Wykonawcę. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego 
na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki w przedmiocie umowy. 

4. Zamawiający o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach zawiadomi Wykonawcę 
w terminie do 2 dni od powzięcia informacji o ich ujawnieniu. Zawiadomienie 
nastąpi drogą elektroniczną (e-mail). Strony ustalają, że zawiadomienia będą 
przekazywane Wykonawcy mailem na adres ……………….. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek w terminie 30 dni od 
dnia powiadomienia o ich wystąpieniu. O fakcie usunięcia wad i usterek 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail 
…………………………). 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 5 bez 
uzasadnionej przyczyny, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej 
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu na 
wykonanie zastępcze, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym przypadku koszty 
usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

7. Strony nie ograniczają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne wynikających z przepisów art. 556 - 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia 
te zostają natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjęcie, że okres 
rękojmi za wady fizyczne na instalacje i wszystkie materiały oraz urządzenia 
zostaje zrównany z okresem gwarancji. 

8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad przedmiotu 
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad 
powstałych po odbiorze, przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili 
odbioru, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowiązków 
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Wykonawca dostarczył uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz 
wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią, termin 
rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub 
zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, przepis 
powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej (klauzula rozszerzająca 
rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego). 

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po 
terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

10. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji w rozumieniu kodeksu cywilnego.  
 

§16 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron 
wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu. 

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ustawy Pzp dopuszcza możliwość 
zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 
zamówienia w następujących sytuacjach: 

1) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy: 
a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie 
dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które 
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie 
wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich 
starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich 
zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej. (Pod 
pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności 
takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, 
powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - 
nie związane z realizacją inwestycji, itp.), 

b) wystąpienie warunków atmosferycznych, a w szczególności opady deszczu, 
śniegu lub temperatura powietrza, które uniemożliwiają prowadzenie robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią ich wykonania, 
normami lub innymi przepisami, wprowadzającymi konieczność 
występowania konkretnych minimalnych warunków atmosferycznych lub 
wymóg wstrzymania robót w przypadku występowania konkretnych zjawisk 
atmosferycznych. Warunkiem dokonania zmiany jest dokonanie przez 
Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy pomiarów opadów lub 
temperatury lub uzyskanie przez Wykonawcę opinii IMGW w tym zakresie, 
zapisanie powyższych ustaleń w dzienniku budowy i stwierdzenie 
niedopuszczalności prowadzenia robót budowlanych w występujących 
warunkach atmosferycznych w oparciu o konkretne przepisy, postanowienia 
umowy lub normy techniczne. Fakt ten musi być potwierdzony przez 
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy. Przedłużenie terminu zakończenia 
robót zostanie dokonane o liczbę dni, na którą prace zostały wstrzymane, 

c) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych 
sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, 
skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia 
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tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie 
wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania 
niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego 
uzbrojenia. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi 
być potwierdzony przez Inspektora nadzoru, 

d) jeżeli zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będzie 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu 
budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej na wniosek 
Zamawiającego w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 
mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. Fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony 
przez Inspektora nadzoru, 

e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub szczegółowej specyfikacji 
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem 
przedmiotu umowy. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy 
i musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru i projektanta, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 
budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru i projektanta, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie 
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania 
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do 
dziennika budowy i zajdzie konieczność wstrzymania robót budowlanych. 
Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę dni, na 
które roboty zostały wstrzymane, 

h) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych o 
pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania. 
Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót 
uzgodniony przez strony umowy i Inspektora nadzoru. Fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 
Inspektora nadzoru, 

i) pojawienia się na terenie budowy zewnętrznego inwestora prowadzącego 
roboty budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające 
prowadzenie prac budowlanych objętych zawartą umową. Fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 
Inspektora nadzoru. Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie 
dokonane o liczbę dni, na które roboty zostały wstrzymane zgodnie z wpisem 
Inspektor Nadzoru do dziennika budowy, 

j) opóźnień w uzyskaniu pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy. Przedłużenie terminu wykonania robót możliwe będzie 
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o liczbę dni opóźnienia liczoną w stosunku do daty końcowej upływu terminu 
wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. wynikających z przepisów prawa, 

k) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 
przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Przedłużenie 
terminu wykonania robót możliwe będzie o liczbę dni opóźnienia liczoną w 
stosunku do daty końcowej upływu terminu wydania decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp. wynikających z przepisów prawa lub gdy zajdzie konieczność 
wstrzymania robót budowlanych. Przedłużenie terminu zakończenia robót 
zostanie dokonane o liczbę dni, na które roboty zostały wstrzymane zgodnie 
z wpisem Inspektor Nadzoru do dziennika budowy, 

l) powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 
umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron 
umowy, a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do dziennika 
budowy i zajdzie konieczność wstrzymania robót budowlanych. Przedłużenie 
terminu zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę dni, na które roboty 
zostały wstrzymane, 

2) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w 
następujących sytuacjach:  
a) pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów 
eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. 
Zakres zmian zostanie ustalony na podstawie protokołu konieczności 
spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta, 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na 
skrócenie czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub 
kosztów eksploatacji inwestycji. Zakres zmian zostanie ustalony na 
podstawie protokołu konieczności spisanego przez obie strony umowy 
i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 
projektanta, 

c) zmianą przepisów prawa, powodującą konieczność zrealizowania 
inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych. Zakres zmian zostanie ustalony na podstawie protokołu 
konieczności spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta, 

d) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub 
hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w programie 
funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu 
w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów 
lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy oraz nie 
są następstwem okoliczności, za które Wykonawca lub Zamawiający 
ponoszą odpowiedzialność a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt 
wpisem do dziennika budowy. Brak możliwości wykonania pełnego zakresu 
umowy lub zmiana sposobu jej wykonania powinna zostać ustalona na 
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podstawie protokołu konieczności spisanego przez obie strony umowy i 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta.  

e) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny 
od przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym, w szczególności 
napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 
instalacji lub innych obiektów budowlanych, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca lub Zamawiający ponoszą 
odpowiedzialność a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do 
dziennika budowy. Zakres zmian niezbędnych do wprowadzenia w zakresie 
realizacji inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokołu konieczności 
spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta.  

f) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji. Zakres zmian niezbędnych do uniknięcia kolizji w ramach 
prowadzonej inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokołu 
konieczności spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta, 

3) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

4) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na 
inne spełniające warunki określone w SWZ, 

5) zmiany, rezygnacji bądź wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, 

6) zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił 
zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i 
obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy lub w 
wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 
jego Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy 
Pzp, 

7) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień 
publicznych przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 

8) zmiany będącej wynikiem zmiany przepisów i zasad finansowania inwestycji ze 
środków zewnętrznych, w przypadku otrzymania dofinansowania, w zakresie 
terminów, w tym terminu rzeczowej realizacji projektu, wysokości i warunków 
płatności, 

9) wykonania dodatkowych robót budowalnych, o których mowa w art. 455 ust. 1 
pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, 

10) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności 
wskazanych w ust. 3 umowy. 
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3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy. Zmiany wysokości 
wynagrodzenia będą dokonywane według następujących zasad: 
1) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji po upływie 8 miesięcy od 

ostatniego dnia terminu składania ofert w postępowaniu, gdy różnica 
pomiędzy miesięcznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych 
publikowanym przez Prezesa GUS na miesiąc, w którym upływa termin 
składania ofert, a miesięcznym wskaźnikiem cen towarów i usług 
konsumpcyjnych opublikowanym przez Prezesa GUS na moment składania 
wniosku waloryzacyjnego przekroczy 14 punktów procentowych,  

2) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o miesięczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS, 

3) wysokość zmiany wynagrodzenia będzie odpowiadała różnicy pomiędzy 
wskaźnikami, o których mowa w pkt 1, wykraczającej powyżej 14 punktów 
procentowych, 

4) wniosek o zmianę wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia 
za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę. O 
stopniu zaawansowania robót decydują aktualne wpisy do dziennika budowy 
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

5) wykonawca będzie uprawniony do złożenia kolejnego jednego wniosku o 
waloryzację umowy,  

6) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 5 % pierwotnej 
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 

7) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili 
osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt. 6, 

8) strona składając wniosek o zmianę wynagrodzenia powinna przedstawić w 
szczególności wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia: 
a) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych 

kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub 
nabytych przed okresem objętym wnioskiem; 

b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na 
koszt realizacji umowy, 

9) uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa z dniem 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen 
lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w ofercie 
Wykonawcy. 

5. Jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po upływie 180 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert, terminem zmiany wysokości wynagrodzenia jest dzień otwarcia 
ofert. 

6. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 
umowy, strona, która otrzymała wniosek, może się zwrócić do drugiej strony o 
jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów. 

7. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o którym mowa 
w ust. 3 umowy, strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie 
informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 
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wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

8. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku 
lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z 
wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 umowy. W takim przypadku przepisy ust. 3 - 
7 stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku zatwierdzenia części lub całości wniosku strony podejmą działania 
w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. 

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z 
postanowieniami ust.  3-5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli 
łącznie spełnione są następujące warunki:  
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2)  okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

11. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści 
oferty, a także inne nieistotne zmiany, które nie stanowią istotnej zmiany umowy, 
w tym m.in.: 

1) zmiana przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizację, w 
przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez 
wskazaną osobę - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu 
drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 

2) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta, jeżeli nie wpływa 
na termin zakończenia umowy, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy – 
wymagana jest akceptacja Zamawiającego, 

3) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta 
następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga 
zawarcia aneksu do umowy. 

12. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, 
każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości 
dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności 
warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków 
kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie 
odpowiednich dokumentów. 

 
§17 

Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie 
1. Zamawiającemu, poza przypadkami wskazanymi w ustawie Pzp lub kodeksie 

cywilnym, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w razie 
niewykonywania albo nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności w 
przypadku: 
1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę prac projektowych w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy bez uzasadnionych przyczyn pomimo jednokrotnego 
pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

2) nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie 14 dni od dnia 
zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej bez 
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uzasadnionych przyczyn pomimo pisemnego jednokrotnego wezwania przez 
Zamawiającego 

3) gdy Wykonawca, pomimo zgłoszenia co najmniej jednokrotnych pisemnych i 
umotywowanych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac projektowych 
i robót zgodnie z warunkami umownymi, w tym harmonogramem rzeczowo – 
finansowym lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

4) przerwania przez Wykonawcę prac projektowych lub robót budowanych i nie 
wznowienia ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres dłuższy niż 7 dni, 
pomimo pisemnego jednokrotnego wezwania przez Zamawiającego, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z 
programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, wskazaniami 
Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności, jeżeli Wykonawca 
będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych 
i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych 
w Programie funkcjonalno-użytkowym lub dokumentacji projektowej 
zaakceptowanej przez Zamawiającego, 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego części lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową za pomocą 
Podwykonawców bez dokonania ich zgłoszenia Zamawiającemu w trybie 
określonym w §6 umowy, 

8) Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy w 
przypadku dokonania co najmniej trzykrotnej bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonania 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości 
umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od 
powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia. 

2. Wykonawcy niezależnie od uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym, 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie przekaże 
Wykonawcy terenu budowy w terminach i na zasadach wskazanych w § 3 pkt 2 
umowy mimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego, 
bezskutecznego terminu nie krótszego niż 14 dni. 

3. W przypadku odstąpienia w całości lub w części od umowy na etapie wykonywania 
prac projektowych Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) w ciągu 5 dni od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie 

zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych 
opracowań projektowych wraz z określeniem wartości wykonanych 
opracowań według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je Zamawiającemu, 

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa 
w pkt 1, Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia 
zgodności zestawienia ze stanem faktycznym, sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji dokumentacji i opracowań projektowych, ich 
zaawansowania rzeczowego wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia 
oraz określi, które opracowania przejmuje. Protokół inwentaryzacji uznawany 
będzie za protokół zdawczo-odbiorczy i po wypełnieniu jego zapisów i 
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dostarczeniu opracowań projektowych Zamawiającemu, stanowi podstawę do 
wystawienia faktury. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, 
należnego Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej, określnego w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym do umowy, Zamawiający nabywa 
majątkowe prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę na wykonywanie praw 
osobistych w zakresie określonym w § 18 umowy do wszystkich utworów 
wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia 
odstąpienia od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, na etapie po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej 
zgodnie z § 13 ust. 6 pkt 1 umowy, Wykonawca będzie zobowiązany – w ramach 
wynagrodzenia należnego za wykonanie dokumentacji – do pełnienia nadzoru 
autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie tej 
dokumentacji. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne 
dodatkowe wynagrodzenie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy na etapie robót budowlanych Wykonawcę i 
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy 
lub przerwanie robót,  

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót w toku, który 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.  

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z 
terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.  

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania 
oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia w terminie określonym w niniejszej umowie.  

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od 
daty odstąpienia od umowy. 

8. Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
9. Strony mogą skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

wystąpienia przyczyny odstąpienia, o których mowa w ust. 3 i 4. 
10. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§18 
Prawa autorskie 

1. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, 
autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów dokumentacji projektowej, 
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bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporządzania nią w całości lub we 
fragmentach w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką w każdej postaci dokumentacji 

projektowej,  
2) rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez żadnych ograniczeń 

ilościowych, techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, 
zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu 
Internet,  

3) udostępnianie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej 
umowy za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu 
oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na życzenie, w tym również 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu 
czy jego fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

4) korzystania z dokumentacji projektowej poprzez nanoszenie zmian (bez 
ograniczeń), 

5) udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.  

2. Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji 
projektowej, jego obowiązkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowień w 
zakresie opisanym niniejszą klauzulą w umowach regulujących stosunki prawne 
między Wykonawcą, a twórcami poszczególnych elementów dokumentacji.  

3. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja projektowa będąca przedmiotem 
niniejszej umowy w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw 
autorskich osób trzecich - dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie będzie 
konieczne odrębne uzyskanie zgody osób trzecich, a w szczególności Wykonawca 
w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń z tego tytułu 
przez osoby trzecie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych 
z tego tytułu.  

4. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów 
oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z 
przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

5.  Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów 
Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory 
zostały utrwalone.  

6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na 
wykonywanie praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich 
niewykonywania względem Zamawiającego, w zakresie obejmującym zmiany 
opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz 
robót budowlanych realizowanych w oparciu o materiały powstałe z realizacji 
niniejszej Umowy. 

7. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji projektowej 
należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.  

8. Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiający może przenieść 
na osoby trzecie. 

9. Za przeniesienie autorskich praw majątkowych Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ponad to, o którym mowa w § 10 ust. 1. 
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W ramach zezwolenia Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do 
wielokrotnego wykorzystania przedmiotowych dokumentacji dla potrzeb 
Zamawiającego. 

 
§19 

Ochrona danych osobowych 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji umowy, Zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 
Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 
przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane 
osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 
Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 
umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia 
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, 
zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego 
ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo 
Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 
osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 
stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 
czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 
jej wykonania audytorowi. 
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8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne 
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych 
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych 
od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 
poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do 
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, 
ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 
przepisów prawa lub umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 
§20 

Postanowienia końcowe 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 
przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy 
prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego 
lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ 
na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych 
wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję 
skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 
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3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. - Prawo budowlane i inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

4. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Integralną część umowy stanowią: 
1) oferta wykonawcy, 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
3) Program funkcjonalno-użytkowy, 
4) wyjaśnienia Zamawiającego w trakcie postępowania, 
5) wykaz osób wyznaczonych do projektowania i kierowania robotami. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca. 

 
 
W imieniu Zamawiającego: W imieniu Wykonawcy: 


