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Umowa zawarta w Skawinie w dniu .................. roku, pomiedzy:

1. Gming Skawina, adres: Rynek 1, 32-050 Skawina, NIP: 679-10-23-301,
reprezentowanag przez:
Norberta Rzepisko — Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
przy kontrasygnacie
Elzbiety Klaja — Skarbnika Gminy Skawina

zwang dalej ,Zamawiajacym"

2 ettt ettt ettt ettt et e ettt ettt ettt e s s s et e et et st e s , reprezentowana przez:

zwany dalej ,Wykonawca”

Zamawiajacy i Wykonawca bedq dalej tacznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna ,Strona”.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZP.271.29.IN.2025 w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), dalej ,ustawa PZP”, Strony zawierajq
umowe (dalej: ,Umowa"”) o nastepujacej tresci:

§ 1. [PRZEDMIOT UMOWY]
1. Zamawiajacy zleca wykonanie Przedmiotu Umowy (dalej: ,Przedmiot Umowy”) Wykonawcy, a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiajacego za Wynagrodzeniem.
2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa Centrum Opiekunczo -
Mieszkalnego w Radziszowie” poprzez wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy obiektu wraz
z infrastrukturg towarzyszacq w oparciu o dokumentacje projektowa objeta Decyzjq Starosty Krakowskiego,
pozwolenie na budowe Decyzja Nr AB.V.1.374.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku.
3. Szczegotowy zakres oraz zasady wykonania Przedmiotu Umowy zostaty okreslone w:
1) Opisie Przedmiotu Zamowienia (dalej: ,OPZ"), stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy,
2) Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami, modyfikacjami oraz pytaniami wykonawcéw
i odpowiedziami Zamawiajacego na te pytania (dalej: ,SW2Z"), stanowigcej Zatacznik nr 4 do Umowy,
3) dokumentacji projektowej (dalej: ,Dokumentacja Projektowa"”), stanowigcej zatacznik do SWzZ,
4) decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe wydanej przez Staroste
Krakowskiego, znak AB.V.1.374.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku (dalej: ,decyzja”).
4. Na Przedmiot Umowy, okreslony w ust. 2 i 3 powyzej, sktada sie w szczegdlnosci:
1) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien, pozwolen, dokonanie badan, préb, uzyskanie aprobat,
licencji, atestdéw, a takze wszelkich innych dokumentéw - niezbednych do wykonania Rob6t Budowlanych
i oddania do uzytkowania obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami, w tym w szczegdlnosci ustawg z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz.418),
(dalej: ,Uzgodnienia”);
2) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu;
3) wykonanie robot budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej i zgodnie z zaswiadczeniem
i Uzgodnieniami (dalej: ,Roboty Budowlane”);
4) przeprowadzenie szkolen pracownikdw wskazanych przez Zamawiajacego (dalej: ,Szkolenia”);
5) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji obstugi i konserwacji oraz instrukcji eksploatacji
urzadzen (dalej: ,Instrukcji”);
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6) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (dalej: ,Dokumentacja
Powykonawcza”);

7) Swiadczenie w okresie gwarancji Obstugi Gwarancyjnej w zakresie wskazanym w Zataczniku nr 5 do Umowy
(dalej: ,Obstuga Gwarancyjna”).

Celem unikniecia watpliwosci Strony ustalaja, ze zakres Przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie robdt

budowlanych w zakresie okreslonym w OPZ.

§ 2. [OSWIADCZENIA STRON]

Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada zabezpieczone $rodki na realizacje Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, zasoby techniczne, organizacyjne i finansowe, w tym
personel posiadajacy zdolnosci oraz wymagane uprawnienia niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie z Umowa i ze ztozong oferta, stanowigcq Zatacznik nr 1 do Umowy (dalej: ,Oferta”).
Wykonawca oswiadcza, iz w chwili podpisania Umowy nie toczy sie wobec niego zadne postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe zagrazajace realizacji Umowy oraz, ze nie istniejg zadne okolicznosci
mogace spowodowal takie postepowanie w zakresie zagrazajacym realizacji Umowy. Wykonawca zapewnia, ze
nie istniejg zadne umowy lub porozumienia z osobami trzecimi ograniczajace lub uniemozliwiajace wykonanie
postanowien Umowy, nie istniejg tez zadne znane mu przeszkody uniemozliwiajace lub utrudniajace nalezyte
wykonanie Przedmiot Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z warunkami dotyczacymi transportu i dojazdu pojazdéw do placu budowy
oraz zobowigzuje sie do zastosowania sie do tych warunkow.
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z warunkami panujacymi na terenie budowy oraz w jego bezposrednim
otoczeniu (rozumianym jako przestrzen, w ktdérej prowadzone beda roboty i inne ustugi zwigzane z realizacjq
Przedmiotu Umowy wraz z przestrzenig zajmowang, jako zaplecze budowy) i uwzglednit wszelkie ograniczenia
i utrudnienia wynikajace ze specyfiki terenu budowy mogace mie¢ wptyw na ksztattowanie cen za wykonanie
Przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
Umowy lub dodatkowe wynagrodzenie z powodu niezrozumienia lub niewfasciwej interpretacji ktdérejkolwiek
z powyzszych kwestii.
Wykonawca os$wiadcza, iz szczegdtowo zapoznat sie z zatgczonymi do Umowy dokumentami, w tym
w szczegolnosci OPZ, Dokumentacjaq Projektowg oraz pozwoleniem na budowe i nie wnosi do nich uwag
i zastrzezen. Wykonawca oswiadcza wiec, ze:

1) przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania sa kompletne, nie zawierajg wad i bledéw oraz

sq wystarczajace do wykonania Przedmiotu Umowy,
2) posiada wszystkie informacje i dokumentacje niezbedne do nalezytego, w tym terminowego wykonania
Przedmiotu Umowy,

3) otrzymat wszystkie informacje stuzgce do oceny ewentualnych ryzyk zwigzanych z realizacjg Umowy.
Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz zapoznat sie ze sposobem i terminami zaptaty Wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem Umowy zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze
niewykonanie Przedmiotu Umowy w Terminie Wykonania Przedmiotu Umowy moze spowodowac utrate przez
Zamawiajacego dofinansowania na realizacje zadania inwestycyjnego objetego Przedmiotem Umowy.
W przypadku utraty dofinansowania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy niezaleznie od
naliczonej kary umownej bedzie dochodzit od Wykonawcy naprawienia szkody przewyzszajacej wysokosc
naliczonej kary umownej.

§ 3. [OBOWIAZKI WYKONAWCY]
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z Umowa,
SWZ, OPZ, Dokumentacja Projektowa, Oferta, zasadami wiedzy technicznej, przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa oraz przy uwzglednieniu zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich niezbednych czynnosci do wykonania Przedmiotu Umowy,
niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z wymienionych w ust. 1 powyzej dokumentow.
W ramach Umowy Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci:
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wykonywac¢ Roboty Budowlane w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Zamawiajgcego
Plan Organizacji Robot,

wykonac¢ Przedmiot Umowy przy zatozeniu maksymalnego redukowania ucigzliwosci wynikajacych
z wykonywania Umowy na terenie budowy i terenach do niego przylegtych,

zrealizowaé Przedmiot Umowy w taki sposdb, aby jego wykonanie nie przerywato funkcjonowania obiektow
potozonych w otoczeniu Robdt Budowlanych,

stosowac sie i przestrzega¢ wymagan, zalecen, uwag, wskazéwek i wytycznych Zamawiajacego, inspektoréw
nadzoru,

zapewni¢ staly nadzér nad wykonywaniem robot przez ustanowienie posiadajacych przewidziane
w obowigzujacych przepisach prawa uprawnienia kierownika budowy i odpowiednich kierownikéw robdt
branzowych, spetniajacych wymagania okreslone w § 11 Umowy,

powierzy¢ wykonanie czynnosci okreslonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane osobie wymienionej w pkt
5) powyzej,

wykona¢ Przedmiot Umowy przy pomocy o0séb posiadajacych: odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP i przeciwpozarowych, przeszkolenie stanowiskowe adekwatne do
petnionej funkcji na placu budowy oraz posiadajacych kamizelki z oznakowaniem odblaskowym i napisem
jednoznacznie identyfikujacym pracownika z firmg, w ktorej jest zatrudniony. Wykonawca ponosi wytaczng
odpowiedzialno$¢ za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP, posiadanie
przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz przeszkolenie wtasciwe dla wykonywanej pracy,
zapewnienie wszystkim pracownikom zatrudnionym przy realizacji robdt objetych zakresem Umowy
wilasciwego zabezpieczenia i wyposazenia w $rodki ochrony osobistej, ochrony zbiorowej oraz w $rodki
zabezpieczajace do pracy na wysokosci,

oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy w obrebie prowadzonych przez siebie robdt zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. w tym zakresie, przez caty okres prowadzonych prac,

prowadzi¢ dziennik budowy oraz wykonywaé zalecenia wpisane do dziennika budowy - zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane,

do biezacego przekazywania inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawozdan z wynikami badan i pomiaréw
wykonywanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i zaplecza budowy,

informowac z odpowiednim wyprzedzeniem inspektoréw nadzoru o wykonaniu i gotowosci do odbioréw robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

do zagospodarowania terenu budowy oraz zaplecza budowy na warunkach okreslonych w Umowie,
zapewnienia nadzoru archeologicznego w przypadkach wymaganych prawem,

zapewnienia statej obstugi geodezyjnej budowy,

do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
przekaza¢ Zamawiajagcemu Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe (dalej: ,Dokumenty Przerobowo
Rozliczeniowe”), zgodnie z § 21 Umowy,

zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez Kierownika Budowy oraz opracowanie
we witasnym zakresie instrukcji bezpiecznego wykonywania robét IBWR,

wykonac¢ wszelkie roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiajacego. Dla potrzeb Umowy roboty dodatkowe
oznaczajg wszelkie prace niezbedne do wykonania Umowy, nie objete Przedmiotem Umowy, w szczegdlnosci
nie wynikajace z Dokumentacji Projektowej, co do ktdrych Wykonawca i Zamawiajacy uznaja, ze wykraczajq
poza zakres rzeczowy Umowy i ktére nie sg ujete w Wynagrodzeniu. W przypadku wystapienia robot
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z trescig § 35 Umowy,

ponies¢ wszystkie koszty i optaty administracyjne m.in. w zwigzku z uzyskaniem Uzgodnien,

do utrzymania czystosci drog dojazdowych,

do przedktadania prébek materiatdbw do akceptacji Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadkach
opisanych w Dokumentacji Projektowej.

4. Wszelkie osoby fizyczne, zatrudnione przez Wykonawce, dziatajace na jego zlecenie lub w jakikolwiek sposdb

wspotpracujace przy Przedmiocie Umowy obowigzane sg stosowac sie do powszechnie obowigzujacych przepisdéw

prawa, oraz bezposrednich polecen Zamawiajacego.
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10.

W przypadku, jezeli finansowanie zadania inwestycyjnego (lub jego czesci) objetego Przedmiotem Umowy, bedzie
korzystato z finansowania instytucji zewnetrznych, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia nalezytej pomocy
i wsparcia Zamawiajacemu poprzez przygotowanie odpowiednich dokumentéw, w tym:

1) podziatdw kosztédw realizacji zadania na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego. Podziaty takie moga by¢ przygotowywane wielokrotnie (m.in. do kazdej faktury, do
zestawien kwartalnych, pétrocznych, rocznych, koncowych, etc.),

2) raportéw z postepdédw w realizacji Umowy wymaganych przez instytucje finansujace lub wspéifinansujace
realizacje ktdrejkolwiek z faz zadania inwestycyjnego, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego,

3) os$wiadczen, zestawien Ilub innych dokumentéw wymaganych przez instytucje finansujace lub
wspotfinansujace realizacje Inwestycji, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania i przekazania powyzszych dokumentéw niezwlocznie, lecz nie

pdzniej niz w terminie wskazanym przez Zamawiajacego oraz w odpowiedniej wymaganej przez Zamawiajacego

formie. Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania i przekazania Zamawiajacemu wytacznie dokumentéw,
zestawien, os$wiadczen, etc., zwigzanych z Umowa, a wszelka wymiana korespondencji oraz obstuga
administracyjna zwigzana z raportowaniem do instytucji finansujacych lub wspétfinansujacych realizacje zadania
inwestycyjnego lub jego czesci bedzie prowadzona przez Zamawiajacego. W przypadku naruszenia przez

Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym ustepie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia

powyzszych czynnosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W trakcie realizacji Robot Budowlanych Wykonawca stosownie do potrzeb bedzie zobowigzany w ramach

Czynnosci Projektowych, m.in. do:

1) wykonania dodatkowych projektéw technicznych, warsztatowych, montazowych w tym w szczegdlnosci:

a) projektdw warsztatowych i technologicznych zabezpieczen infrastruktury technicznej i obiektéw
istniejacych na terenie budowy,

b) projektow warsztatowych i technologicznych zabezpieczen wykopdw pod poszczegdlne elementy
przedmiotu zamodwienia, z uwzglednieniem preferowanych przez Wykonawce technologii,

c) projektow warsztatowych i technologicznych czasowych odwodnien, prowizorycznych przektadek
instalacji itp., z zapewnieniem ciggtosci ich dziatania, w razie potrzeby koordynowanych i na roboczo
uzgadnianych z przedstawicielami Zamawiajacego i innych gestordw sieci i instalacji przebiegajacych
przez teren budowy,

2) wykonania projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,

3) wspotpracy i uzyskiwania akceptacji rozwigzan projektowych (przed przystgpieniem do realizacji prac nimi
objetych) od Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Jezeli dla wykonania Przedmiotu Umowy konieczne bedzie wykonanie dodatkowych projektéow, w tym

warsztatowych lub montazowych, to Wykonawca w ramach Wynagrodzenia bedzie zobowigzany do wykonania

wymaganych projektéw wraz z towarzyszaca dokumentacja, a takze prébkami lub modelami oraz do uzyskania
koniecznych zezwolen, uzgodnien, akceptacji i wiasciwych decyzji administracyjnych.

Stosowanie rozwigzan réwnowaznych oraz zamiennych dopuszczalne jest za zgodaq Zamawiajacego w

przypadkach i w zakresie okreslonych w SWZ oraz Dokumentacji Projektowej. W takim przypadku Czynnosci

projektowe zostang wykonane przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.

Jezeli zastosowanie rozwigzan rownowaznych lub zamiennych (m.in. projektéw zamiennych) pocigga za sobg

konieczno$¢ dokonania zmian projektowych w Dokumentacji Projektowej (w tym takze skoordynowania

rozwigzan zamiennych z innymi branzami lub wykonania zmian w innych branzach), Wykonawca zobowigzany

jest na witasny koszt i ryzyko do wykonania dokumentacji zamiennej uwzgledniajacej wprowadzone zmiany i

uzyskania jej akceptacji od Zamawiajacego, a razie koniecznosci, takze do uzyskania réwniez niezbednych

uzgodnien (np. decyzji, pozwolen). Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za takie
zmiany Dokumentacji Projektowej.

W trakcie wykonania Robdt Budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania czynnosci projektowych

opisanych w ust. 6-9 powyzej przez osoby posiadajacych odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia w tym

zakresie.

8§ 4. [OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) wspdtdziatania z Wykonawca w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

2) dostarczania Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, wszelkich posiadanych przez siebie informacji
i dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy, jezeli sg one niezbedne dla prawidtowego wykonania
Umowy,

3) przekazania aktualnych tresci dokumentéw wskazanych w SWZ, OPZ i/lub Dokumentacji Projektowej,
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4) przekazania Wykonawcy terenu budowy po dochowaniu przez Wykonawce wszystkich formalnosci
przewidzianych Umowa,
5) udzielania Wykonawcy pomocy w nawigzaniu wspétpracy z podmiotami trzecimi w zwigzku z wykonaniem
Umowy,
6) dokonywania Odbioréw Przedmiotu Umowy na zasadach i w terminach przewidzianych Umowa,
7) dokonywania na rzecz Wykonawcy ptatnosci Wynagrodzenia w sposéb i na zasadach przewidzianych Umowa,
8) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, m.in. w postaci wyznaczonych i zatrudnionych przez Zamawiajacego
inspektorow nadzoru posiadajacych wymagane uprawnienia,
9) zapewnienia nadzoru autorskiego.
Strony postanawiajq, iz Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawczej wzgledem Wykonawcy za
ewentualne wady i braki Dokumentacji Projektowej, w oparciu o ktdrg bedzie wykonywany Przedmiot Umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy lub podwykonawcédw zgromadzone na terenie
objetym pracami wykonywanymi w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 5. [TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY]
Umowa wchodzi w zycie od dnia jej podpisania przez Strony.
Strony ustalajag Termin Wykonania Przedmiotu Umowy (dalej: ,Termin Wykonania Przedmiotu Umowy")
do dnia 30.11.2026 r.

§ 6. [ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY]

Zamawiajacemu przystuguje prawo zawieszenia wykonywania catosci lub czesci Przedmiotu Umowy (dalej:
~Zawieszenie”), jezeli w trakcie wykonywania Umowy okaze sig, ze:

1) wykonanie Przedmiotu Umowy napotyka na powazne problemy,

2) zawieszenie wykonywania catosci lub czesci Przedmiotu Umowy jest niezbedne do zrealizowania potrzeb

Zamawiajacego.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o Zawieszeniu w formie pisemnej. Pisemne powiadomienie powinno okreslac
pierwszy dzien Zawieszenia, zakres Przedmiotu Umowy, ktdrego wykonanie Zamawiajacy zawiesza oraz
wskazanie przyczyny Zawieszenia. Po otrzymaniu zawiadomienia o Zawieszeniu Wykonawca niezwiocznie
wstrzyma dalsze wykonywanie prac we wskazanym zakresie.
Termin Wykonania zostanie odpowiednio wydtuzony o czas Zawieszenia, chyba ze Zawieszenie nastagpito
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Zmiana Umowy w tym zakresie nastgpi w trybie § 35 Umowy.

W przypadku wygasniecia przyczyny Zawieszenia, Wykonawca jest zobowigzany do ponownego niezwtocznego
przystapienia do jego wykonania, na pisemne wezwanie Zamawiajacego.
taczny okres Zawieszenia nie moze przekroczy¢ 4 tygodni.

Uprawnienie do Zawieszenia przystuguje wytgcznie Zamawiajgcemu, co oznacza, ze Wykonawcy nie przystuguje
uprawnienie do domagania sie Zawieszenia, nawet w przypadku gdy w jego ocenie zachodzg ku temu przestanki.
W przypadku Zawieszenia na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia, w szczegdlnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia z tytutu
przestoju w realizacji Przedmiotu Umowy, zaptaty kosztéw ogdlnych poniesionych przez Wykonawce lub jego
podwykonawcow, kar umownych lub odszkodowan (w tym utraconych korzysci), zwigzanych ze skorzystaniem
przez Zamawiajacego z uprawnienia do Zawieszenia.
Jezeli w wyniku Zawieszenia konieczne okaze sie wykonanie dodatkowych zabezpieczen przed zniszczeniem prac
wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy lub zabezpieczen maszyn lub urzadzen wchodzacych w skfad
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy oraz Wykonawca uzgodnig w formie pisemnej sposob, warunki oraz koszty
wykonania takiego zabezpieczenia.
W przypadku Zawieszenia Wykonawca sporzadzi wraz z Zamawiajacym, w terminie 3 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o Zawieszeniu, protokét zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy wraz z ustaleniem zakresu
prac niezbednych do zabezpieczania juz wykonanej czesci Przedmiotu Umowy na okres Zawieszenia. W przypadku
niesporzadzenia takiego protokotu w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim Wykonawca utraci uprawnienie
do domagania sie od Zamawiajacego zwrotu lub pokrycia kosztéow zabezpieczen. W okresie Zawieszenia
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11.

Wykonawca zobowigzany jest dbac i chroni¢ caty wykonany dotychczas, lecz nieodebrany przez Zamawiajacego,
Przedmiot Umowy.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, by spozytkowac swe materiaty, urzadzenia i site robocza w sposob, ktory
obnizy koszty zwigzane z Zawieszeniem.

Zwrot kosztow wynikajacych z dodatkowych zabezpieczen prac wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy lub
zabezpieczen urzadzen wchodzacych w skfad Przedmiotu Umowy nie przystuguje Wykonawcy jezeli Zawieszenie
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 7. [WYNAGRODZENIE]
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe (dalej: ,Wynagrodzenie”)
w wysokosci: ... zt netto (stownie: ... ).
Wynagrodzenie zostanie powiekszone o nalezny podatek od towardw i ustug (VAT). Laczna kwota Wynagrodzenia
brutto na dzien zawarcia Umowy wynosi ... zt (stownie: ... ) brutto (dalej: ,Wynagrodzenie brutto”), w tym ...
zt VAT.
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy, co oznacza, ze obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjq
Przedmiotu Umowy, wynikajace wprost z Dokumentacji Projektowej, pozwolenia na budowe, SWZ, OPZ, Oferty
Wykonawcy, jak rowniez nieujete w dokumentacji stanowigcej podstawe do wykonania Przedmiotu Umowy,
w tym roboty tymczasowe, w tym z tytutu przeniesienia na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich do
Utwordéw oraz udzielonych licencji lub sublicencji, oraz niezbedne do jego prawidiowego wykonania.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zadania podwyzszenia Wynagrodzenia.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy ma charakter staty i nie bedzie podlegato
waloryzacji, poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie elementy Przedmiotu Umowy, chyba ze Umowa wyraznie stanowi, ze
dany element nie jest objety Wynagrodzeniem, a jego wykonanie nastepuje za osobnym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zwiekszenia Wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich
lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Przedmiotu Umowy.

§ 8. [WARUNKI PLATNOSCI WYNAGRODZENIA]
Wynagrodzenie bedzie ptatne czesciami, po wykonaniu okreslonego etapu robot, w nastepujacy sposob:
1) czesciowe Wynagrodzenie pfatne:
a) miesiecznie po wykonaniu poszczegélnych Robdt Budowlanych,
b) na podstawie czesciowych faktur, wystawianych w miare postepu wykonywania Robot Budowlanych,
stwierdzanego w sposob okreslony w ust. 3 ponizej,
c) czesciowe Wynagrodzenie ptatne bedzie do wysokosci do 90% Wynagrodzenia
2) koncowe Wynagrodzenie:
a) stanowigce réznice pomiedzy Wynagrodzeniem, a kwotami wyptaconymi w sposob opisany w pkt 1)
powyzej,
b) ptatne jednorazowo na podstawie koncowej faktury, wystawionej przez Wykonawce zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30
dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury na nastepujace dane:
Nabywca: Gmina Skawina, Rynek 1, 32-050 Skawina, NIP 679-10-23-301;
Odbiorca/Adresat/Ptatnik/Adres korespondencyjny (w zaleznosci od stosowanego druku faktury):
Urzad Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 Skawina.
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury czesciowej po zakonczeniu okresu rozliczeniowego, a faktury
koncowej po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego i potwierdzenia usuniecia wszystkich usterek. Do faktury:
1) czesciowej Wykonawca zatacza nastepujace dokumenty:
a) zatwierdzony przez wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego wniosek
o potwierdzenie wykonania zakresu robot. Wniosek wykonawcy zostanie oparty na Dokumentach
Przerobowo-Rozliczeniowych oraz faktycznie wykonanych robotach w danym okresie,
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b) dokumenty dotyczace materiatéw, wynikéw przeprowadzonych préb i badan dla wykonanego zakresu
robdt,
c) oryginaty oswiadczenia Wykonawcy wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10 albo Zatgcznik nr 12 do

Umowy,

d) oryginatu oswiadczenia podwykonawcy wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do Umowy wraz
z dowodem zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy oraz poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopig faktury (lub rachunku) wystawionej przez podwykonawce na rzecz Wykonawcy;
o$wiadczenia Wykonawcy i podwykonawcy ztozone w inny sposob niz na drukach stanowigcych
odpowiednio Zatacznik nr 10, nr 11 i nr 12 do Umowy nie beda uznawane przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji przedktadanych dowodéw zaptaty bezposrednio
u podwykonawcy,
2) koncowej Wykonawca zatacza nastepujace dokumenty:

a) podpisany przez Zamawiajacego Protokdt Odbioru Koncowego oraz potwierdzenie usuniecia wad
i usterek,

b) dokumenty dotyczace materiatdw, wynikdw przeprowadzonych préb i badan dla wykonanego zakresu
robot,

c) oryginaty oswiadczenia Wykonawcy wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10 albo Zatacznik nr 12 do

Umowy,

d) oryginatu oswiadczenia podwykonawcy (zwolnienia ze zobowigzan) wediug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 13 do Umowy wraz z dowodem zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy oraz poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopig faktury (lub rachunku) wystawionej przez podwykonawce na rzecz
Wykonawcy; oswiadczenia Wykonawcy i podwykonawcy ztozone w inny sposob niz na drukach
stanowiacych odpowiednio Zatgcznik nr 10, nr 12, nr 13 do Umowy nie beda uznawane przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji przedktadanych dowodow zaptaty

bezposrednio u podwykonawcy.
Przed ztozeniem faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dokonac ptatnosci catego wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego drugiej czesci Wynagrodzenia jest zaptata przez Wykonawce
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce tych wymagan nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Strony uznaja, ze zgodnie z istotgq wigzacego ich stosunku prawnego Wykonawca jest wytacznie odpowiedzialny
za zaptate wynagrodzenia swoich podwykonawcdw, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspétdiuznik
solidarny zaptacit takie wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie
poniesione z tego tytutu lub w zwigzku z tym wydatki, w tym zaptacone w ten sposéb wynagrodzenie
podwykonawcow, odsetki za opdznienie w ptatnosci, uzasadnione i poniesione koszty obstugi prawnej w wysokosci
odpowiadajacej rynkowym stawkom za takg obstuge (podwykonawcy lub Zamawiajacego), koszty sadowe, etc.,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do zaptaty. Zamawiajacy moze réwniez
potraci¢ omawiane naleznosci z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia.
Strony oswiadczaja, ze s podatnikami VAT:

1) NIP Zamawiajacego - 679-10-23-301,
2)  NIP WYKONaWCY = ..cccovririiirienieieenienie e

Nie bedzie uznana za prawidtowg faktura wystawiona pomimo braku dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 3
powyzej. Nieprawidlowo wystawiona faktura nie bedzie mogta stanowi¢ podstawy zaptaty i moze zostac¢ zwrdcona
Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w fakturze dla celéw rozliczen zawarty jest w wykazie
podmiotoéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
(,biata lista podatnikéw VAT") oraz zobowigzuje sie dokona¢ wszelkich cigzacych na nim obowigzkéow zgodnie
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14.
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17.

z obowigzujaca ustawa o podatku od towarow i ustug przez caty czas trwania niniejszej umowy, az do catkowitego

rozliczenia.

W przypadku wskazania na fakturze przez Wykonawce innego rachunku niz rachunek opisany w ust. 9 powyzej,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z zaptatg wynagrodzenia do czasu podania wiasciwego

rachunku przez Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz

Wykonawcy odsetek za opdznienie w zaptacie Wynagrodzenia, a termin 30 dni bedzie liczony od dnia przedtozenia

Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury.

Wykonawca o$wiadcza, iz wtasciwym dla niego urzedem skarbowym jest ... (nazwa i adres urzedu).

Postanowienia ust. 9-11 powyzej majq zastosowanie do Wykonawcow bedacych podatnikami VAT czynnymi.

Strony ustalaja, ze dniem zapfaty jest data ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajacego.

Zaptata nastgpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Wysokos¢ Wynagrodzenia w kazdym kolejnym roku kalendarzowym bedzie waloryzowana na pisemny wniosek

Wykonawcy (lub Zamawiajacego) w oparciu o ogtaszany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego roczny

wskaznik wzrostu (zmiany) cen produkcji budowlano-montazowej, publikowany za rok poprzedzajacy waloryzacje

(tj. w poréwnaniu z tym wskaznikiem z analogicznego miesigca roku poprzedniego). Waloryzacja (zmiana) bedzie

dokonywana:

1) ze skutkiem na pierwszy dzien trzynastego miesigca od daty podpisania Umowy (i co nastepne 12 miesiecy),

2) pod warunkiem, ze wskaznik ten przy podstawie za rok poprzedni rownej 100 wynosit bedzie wiecej niz 105
lub 95,

3) pod warunkiem, ze Wykonawca (lub Zamawiajacy) wystapit z wnioskiem o zmiane wysokosci Wynagrodzenia
przed nadejsciem dnia opisanego w pkt 1) powyzej, w ktérym ma nastgpi¢ waloryzacja,

4) o wartos¢ wskaznika przekraczajaca 105 (lub ponizej 95),

5) do maksymalnej wysokosci 105% (lub 95%) Wynagrodzenia.

Przez waloryzacje Wynagrodzenia rozumie sie jego wzrost, jak i obnizenie, wzgledem Wynagrodzenia zawartego

w ofercie. W przypadku waloryzacji waloryzowana bedzie czes¢ Wynagrodzenia pozostatego do zaptaty, a ptatnosc

zwaloryzowanego Wynagrodzenia bedzie nastepowata na zasadach okreslonych w Umowie.

W przypadku zmiany wysokosci Wynagrodzenia zgodnie z trescig ust. 15 powyzej, Wykonawca zobowigzany

bedzie do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom (roboty budowlane, dostawy, ustugi),

z ktérymi zawart umowe, jezeli okres obowigzywania tej umowy przekracza lub jest rowny 6 miesiecy.

§ 9. [PODWYKONAWCY]
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie czesci Przedmiotu Umowy przez podwykonawcow.
Ilekro¢ w Umowie jest mowa o podwykonawcy, rozumie sie przez to odpowiednio rdéwniez dalszych
podwykonawcéw, a ilekro¢ jest mowa o umowie o podwykonawstwo, rozumie sie przez to odpowiednio rowniez
umowe o dalsze podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest takze wytacznie odpowiedzialny za zaptate
catego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane musi nastepowac
w czesciach, w okresach rozliczeniowych nie dtuzszych niz przyjete dla Wykonawcy w § 8 Umowy, na
podstawie ustalenia z podwykonawcg zakresu faktycznie wykonanego przedmiotu umowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, SWZ, OPZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) po zrealizowaniu umowy podwykonawca wystawi i przedlozy Zamawiajagcemu i Wykonawcy karte
gwarancyjna (dwa egzemplarze), na warunkach nie gorszych niz warunki okreslone w Umowie przez
Zamawiajacego, a jako uprawnionych z gwarancji wskaze Zamawiajacego i Wykonawce;

5) podwykonawca posiada wiedze i doswiadczenie odpowiadajace, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganymi od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg danej czesci Umowy; dysponuje
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personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca lub podwykonawca przedtoza dokumenty potwierdzajace wiedze
i doswiadczenie podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacje o kwalifikacjach osob, ktorymi
dysponuje podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo;

6) podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

7) wytacza sie dopuszczalno$¢ potracenia jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy ze wzajemng
wierzytelnoscig przystugujaca podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia,

8) w przypadku gdy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu (za posrednictwem Wykonawcy)
w trakcie realizacji Umowy projektu tej umowy oraz dotaczy¢ do niego zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

9) w przypadku gdy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca jest obowigzany, w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu (za posrednictwem Wykonawcy) projektu tej zmiany
oraz dotaczy¢ do niego zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany,

10) umowy winny zawiera¢ wytaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w zakresie
wszystkich elementéw umowy, w szczegélnosci w odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy.

Przedmiot umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze obejmowac wykonania

robdt budowlanych wykraczajacych poza zakres Robdt Budowlanych lub nie moze obejmowaé wykonania robot

budowlanych niespetniajacych wymagan okreslonych w SWZ.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze:

1) zawierac postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub uzyskanie
przez dalszego podwykonawce =zaptaty od podwykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy
o0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia Wykonawcy lub od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) zawierac postanowien uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Wykonawce
podwykonawcy Iub zwrot przez podwykonawce dalszemu podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub podwykonawcy od Wykonawcy,

3) zawierac postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie
tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

4) zawierac¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wytacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystagpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapic

wytacznie po akceptacji umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca Iub podwykonawca zobowigzani sg do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz ze:

1) szczegotowym zestawieniem zakresu robot i ich wyceng przedstawionych w oparciu o Dokumenty
Przerobowo-Rozliczeniowe,

2) wskazaniem czesci Dokumentacji Projektowej dotyczacej wykonania robét, ktére majg byc¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na

pis$mie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia kompletnego
projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 8 powyzej.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 powyzej pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4, 5i 6
powyzej,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre$lonym w ust. 9 Wykonawca Ilub podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca lub podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, uprawniony jest do zgtoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do tej umowy, w szczegdlnosci
w przypadku nieuwzglednienia uwag Zamawiajgacego zgtoszonych do projektu umowy lub zmiany bez zgody
Zamawiajacego tresci umowy o podwykonawstwo w stosunku do przedtozonego wczesniej projektu umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 13 powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 4-14 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo.
Wykonawca Ilub podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego lub zgtoszenia sprzeciwu.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy robdt
budowlanych, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze tez usuna¢ takiego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadann innemu podwykonawcy roboét budowlanych niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
robdt okreslonych tg umowg, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajqg warunkéow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
robot budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca lub
podwykonawca niezwiocznie usunie podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia Umowy.

Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci nizszej niz 0,5% Wynagrodzenia.
Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt netto. Przedtozona Zamawiajacemu zgodnie ze zdaniem poprzednim umowa powinna zawierac
termin zapfaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni. Miedzy innymi w przypadku gdy umowa podwykonawcza
nie zawiera powyzszych postanowien, Zamawiajacy w terminie 14 dni informuje o tym Wykonawce lub
podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.
Postanowienia ust. 20 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Iub projekt jej zmiany, a takze gdy umowa
o podwykonawstwo i jej zmiana sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca lub podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu umowy lub jej zmiany ich ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.
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Wykonawca zobowigzany jest wraz z wnioskiem o zaptate wynagrodzenia czesciowego przedstawiac
Zamawiajacemu zestawienie zawartych umow z podwykonawcami w podziale na roboty budowlane, dostawy
i ustugi (pow. 0,5% Wynagrodzenia oraz 50.000,00 z netto) wraz z podaniem ich wartosci narastajaco.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajacy
uprawniony jest do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory:
1) zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane
2) zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata przez Zamawiajgcego obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry nie bedzie krétszy niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 27 powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do dochodzenia od Wykonawcy zwrotu tego wynagrodzenia w petnej
wysokosci oraz wszelkich kosztow zwigzanych z jego zaptata. Zamawiajacy uprawniony jest m.in. do potrgcenia
kwot wskazanych w zdaniu poprzednim z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub Zabezpieczenia oraz do
dochodzenia zwrotu tych kwot na drodze postepowania sagdowego.
Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji Umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanych ptatnosci
przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy i w tym celu ma prawo zwracac¢ sie o stosowne informacje oraz
dokumenty bezposrednio do podwykonawcow.
Przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy, lecz nie pdzniej niz 14 dni po podpisaniu Umowy
Wykonawca na pismie przekaze Zamawiajacemu informacje dotyczace podwykonawcow tj. m.in. nazwe i dane
kontaktowe (adres, telefon, e-mail) oraz udostepni dane przedstawicieli podwykonawcow, w zakresie niezbednym
i koniecznym na potrzeby realizacji Umowy, tj.: imig, nazwisko, telefon, e-mail, zaangazowanych w realizacje
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego w formie pisemnej o kazdej zmianie danych
dotyczacych podwykonawcdéw, jak rowniez o ewentualnych nowych podwykonawcach, ktérym zamierza powierzy¢
prace w ramach realizacji Umowy.
Informacja o zmianie danych dotyczacych podwykonawcow powinna zostaé przekazana Zamawiajagcemu
w terminie jednego dnia roboczego od zaistnienia zmiany.

§ 10. [PRZEDSTAWICIELE STRON]
Strony wyznaczajq osoby do wspétpracy w zakresie wykonania Umowy w osobach:
1) dla Zamawiajacego:
- ..., telefon kontaktowy - ..., adres e-mail: ...,
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- ..., telefon kontaktowy - ..., adres e-mail: ...,
2) dla Wykonawcy:

- ..., telefon kontaktowy - ..., adres e-mail: ...,

O ..., telefon kontaktowy - ..., adres e-mail: ... .

Zmiana osob wskazanych w ust. 1 powyzej nie powoduje koniecznosci zmiany Umowy i wymaga jedynie, dla
swojej skutecznosci, poinformowania o niej drugiej Strony w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy moze wskazac podmiot lub osobe, ktéra w imieniu Zamawiajacego wykonywac bedzie kompetencje
i obowigzki przewidziane dla niego/niej w Umowie, na podstawie i w zakresie udzielonego petnomocnictwa (dalej:
~Przedstawiciel Zamawiajacego”). Do czasu wskazania Przedstawiciela Zamawiajacego lub w razie braku jego
wskazania, Zamawiajacy upowaznia osoby wskazane w ust. 1 pkt 1) powyzej do wykonywania niektérych
czynnosci w jego imieniu. O zakresie tych czynnosci Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w dniu podpisania
Umowy.

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji z ramienia Zamawiajgqcego powotani zostang inspektorzy nadzoru,
o ktérych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce.

Inspektorzy nadzoru dziatajg w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego w granicach umocowania okreslonego
przepisami art. 25 i 26 ustawy prawo budowlane oraz w granicach umocowan nadanych im umowg
z Zamawiajacym, w tym w szczegdlnosci do dokonywania czynnosci faktycznych zwigzanych z realizacjg Umowy,
w tym w szczegodlnosci do wydawania polecen, przekazywania zastrzezen, uwag, instrukcji wskazowek i decyzji,
Zzadania udostepnienia dokumentéw i przekazania informacji, akceptowania zamiennych rozwigzan oraz
uczestnictwa w naradach i spotkaniach. Osoby te nie sa jednak upowaznione do sktadania i przyjmowania
os$wiadczen woli, w tym do odstgpienia lub zmiany Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje sie do niezwiocznego
powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku inspektora nadzoru bedg potwierdzone
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca podaje, ze kierownikiem budowy jest

Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy, moze nastgpi¢ na uzasadniony wniosek Stron umowy
i musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Osoba bedaca nastepcg nowego kierownika
budowy musi posiadac¢ kwalifikacje i spetnia¢ warunku okreslone w SWZ i ofercie oraz posiada¢ wczesniejszg
akceptacje Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zgtosi¢ uzasadniony sprzeciw wobec osoby kierownika
budowy, lub kierownikéw robdt branzowych, a w takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do zmiany
odpowiedniego kierownika w terminie 7 dni od doreczenia sprzeciwu Wykonawcy.

§ 11. [PERSONEL WYKONAWCY]
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajacych niezbedne
uprawnienia do wykonywania Przedmiotu Umowy, ktdrych kwalifikacje beda zapewniaty nalezyta jakosc
i terminowos$¢ wykonania.
W skfad Personelu Wykonawcy (dalej: ,,Personel Wykonawcy”) wchodzi¢ bedg osoby wskazane w SWZ i Ofercie
oraz inne osoby wymagane przez Zamawiajacego do realizacji Umowy (w tym w szczegdlnosci osoby, ktére
zgodnie z wymogami art. 12 ustawy Prawo budowlane moga petni¢ samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie).
Za wyjatkiem przypadkow zaakceptowanych na pi$mie przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonywac
zadnych zmian Personelu Wykonawcy zaangazowanego do realizacji Umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia z pisemnym uzasadnionym zadaniem zmiany ktérejkolwiek z osob
z Personelu Wykonawcy, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowiazkdw wynikajacych z Umowy. Zadanie to jest dla Wykonawcy wigzace.
Jezeli z jakichkolwiek powoddéw konieczna stanie sie zmiana jakiegokolwiek cztonka Personelu Wykonawcy,
Wykonawca zatrudni, za zgodq Zamawiajacego, osobe o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach, o ktorych
mowa w ust. 2. Ewentualna odmowa zgody Zamawiajacego na zatrudnienie osoby wskazanej przez Wykonawce
powinna zosta¢ uzasadniona na pismie.
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6.. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw wynikajacych bezposrednio lub posrednio z usuniecia lub
wymiany Personelu Wykonawcy.

7. Wykonawca zapewni, aby w trakcie wykonywania Umowy Personel Wykonawcy komunikowat sie z Zamawiajacym
oraz innymi podmiotami bioracymi udziat w realizacji Przedmiotu Umowy w jezyku polskim. W razie potrzeby oraz
na zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni wystarczajacg liczbe kompetentnych ttumaczy
symultanicznych.

8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ swojemu personelowi wszelkie warunki i $rodki, w tym biuro, sprzet oraz
srodki transportu i tgcznosci wymagane do wykonywania obowigzkdéw w zwigzku z realizacja Umowy.

9. Zgodnie z tresciq art. 95 oraz art. 438 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych w trakcie realizacji Umowy
czynnosci podstawowe i pomocnicze w zakresie:

1) robédt z branzy ogdlnobudowlanej zgodnie z definicjg robdt budowlanych okreslong w art. 3 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane, w szczegolnosci takie jak prace rozbiérkowe, murowanie, tynkowanie, prace betoniarskie,
wykonywanie suchych zabuddéw, montaz konstrukcji, prace wykonczeniowe, montazowe i inne okreslone w
dokumentacji, niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia,

2) robot z branzy elektrycznej i teletechnicznej, w szczegdlnosci takie jak roboty instalacyjne w zakresie budowy
rozdzielni instalacji elektrycznych, montaz gniazdek, podtaczanie i montaz urzadzen elektrycznych
i teletechnicznych, wykonanie sieci strukturalnej, wykonanie instalacji,

3) robot z branzy sanitarnej, w szczegdlnosci takie jak wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wykonanie
instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych, wraz z montazem niezbednych urzadzen.

10. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane
w ust. 1 powyzej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1781) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1781) oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych).

11. Wykonawca:
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12.

13.

14.

1) przedktada Zamawiajacemu przed terminem rozpoczecia prac przewidzianym w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym zanonimizowang, liste pracownikdw i zanonimizowane dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie
tych osdb,

2) aktualizuje liste pracownikow przez caty okres wykonywania prac przewidziany w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, przedstawiajac Zamawiajacemu najpozniej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych,

3) przedktada Zamawiajagcemu liste oséb wchodzacych w sktad Personelu Wykonawcy do akceptacji wraz
z dokumentami potwierdzajacymi kwalifikacje poszczegdlnych oséb w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy. Lista oséb powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgace dane kazdej z oséb wchodzacych w sktad
Personelu Wykonawcy: imie i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr uprawnien, podstawe do dysponowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego

dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 9 powyzej czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania

przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia okreslonego w ust. 9 powyzej. Zamawiajacy

uprawniony jest do:

1) zadania w kazdym czasie dodatkowych os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw 3)
przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowgq Inspekcje Pracy.

§ 12. [NARADY KOORDYNACYJNE]

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
(dalej: ,Narady koordynacyjne”) z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych
zaproszonych oséb. Przewiduje sie, iz Narady koordynacyjne odbywac sie bedq nie rzadziej niz raz w tygodniu,
a w okresie zmniejszonej intensywnoséci robét nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie, na terenie zaplecza
budowy Wykonawcy.
Celem Narad koordynacyjnych jest przedstawienie, omdwienie oraz wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania wykonania Robdt Budowlanych, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci lub zagrozenia terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Kierownik budowy, kierownicy roboét branzowych oraz przedstawiciele Wykonawcy sg zobowigzani uczestniczy¢
w Naradach koordynacyjnych.
Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia w terminie 3 dni notatki stuzbowej z przebiegu kazdej Narady
koordynacyjnej i przekazania jej do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Kazda notatka powinna:

zawierac date Narady koordynacyjnej, date sporzadzenia notatki, kolejny numer oraz opisywac przebieg

narady wraz z ustaleniami i poruszanymi zagadnieniami,

zostac podpisana co najmniej przez Kierownika Budowy oraz osobe jg sporzadzajaca.
Kopie notatek Wykonawca dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade, za posrednictwem poczty
elektronicznej.
Do ustalen zapisanych w notatce z Narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ za posrednictwem poczty
elektronicznej uwagi w ciagu 4 dni roboczych liczac od dnia jej otrzymania pocztg elektroniczna. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzace.

§ 13. [PLAN ORGANIZACJI ROBOT]
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na terenie budowy oraz terenach sasiadujacych
z terenem budowy i terenem zaplecza na czas prowadzenia Robdt Budowlanych zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego planem organizacji robdot budowlanych (dalej: ,Plan Organizacji Robé6t”), a takze do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu Robét Budowlanych.
Plan Organizacji Robdt winien w szczegolnosci uwzgledniaé ewentualne wytyczne Zamawiajgcego.
Wykonawca przedtozy Plan Organizacji Robot w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy.
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Plan Organizacji Robot bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy uprawniony jest zadac
poprawy lub modyfikacji Planu Organizacji Robdt w terminie 21 dni liczac od dnia jego przedtozenia.

W przypadku zaistnienia potrzeby zmiany sposobu wykonania Robdt Budowlanych lub na wniosek Zamawiajacego
Plan Organizacji Robot bedzie uzupetniany lub modyfikowany wraz z postepem w wykonywaniu Przedmiotu
Umowy. Kazde uzupetnienie lub modyfikacja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Ponadto Wykonawca przygotuje proponowany przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej:
~Harmonogram” lub ,Harmonogram rzeczowo-finansowy").

W przypadku braku zatwierdzenia przez Zamawiajacego aktualizacji, uzupetnien lub modyfikacji Planu Organizacji
Robdt, Wykonawca zobowigzany bedzie do wprowadzenia zmian zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego w terminie
7 dni liczac od dnia zgtoszenia takiego zadania przez Zamawiajgcego. Odmowa zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Plan Organizacji Robot, jego aktualizacji, uzupetnien lub modyfikacji wymaga zachowania formy
pisemnej i uzasadnienia.

Modyfikacja Planu Organizacji Robodt nie stanowi zmiany Umowy.

§ 14. [ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH]
Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg
Projektowaq, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowa¢ Zamawiajagcego o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach zwigzanych z realizacjaq Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na Wynagrodzenie lub na
Termin Wykonania Przedmiotu Umowy.
Nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1 lub przekazania
informacji, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na Termin
Wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia Iub
zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy oraz wskazujace dziatanie, jakie
w takich przypadkach nalezy przedsiewziac.
Wstrzymanie (przerwa) w realizacji Przedmiotu Umowy, ktéra nastgpi wskutek interwencji odpowiednich stuzb,
organow lub innych uprawnionych oséb w wyniku naruszenia przez Wykonawce bezwzglednie obowigzujacych
przepisdw prawa, oraz postanowien Umowy lub w wyniku okolicznosci za ktore wytaczng odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca, nie wptywa na przesuniecie Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 15. [KONTROLA JAKOSCI]

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.
Zasady zapewnienia jakosci realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca okresli w Planie Zapewnienia Jakosci Robot
Budowlanych (dalej: ,Plan Zapewnienia Jakosci”).

Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego Plan Zapewnienia Jakosci przed
przystgpieniem do Robdt Budowlanych, z uwzglednieniem wymagan okreslonych w § 29 ust. 5 Umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli sporzadzania przez Wykonawce i realizacji zapiséow Planu Zapewnienia
Jakosci przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 16. [MATERIALY I URZADZENIA]

Stosowane przez Wykonawce materiaty i urzadzenia bedq dobrej jakosci (tj. ponad przecietnej, wyzszej jakosci
niz $rednia), a takze zgodne z trescig Dokumentacji Projektowej, zaleceniami i wytycznymi Zamawiajgcego oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty Budowlane z wtasnych materiatdow i urzadzen, za wyjatkiem
przypadkdw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.
Wszystkie zastosowane do realizacji Przedmiotu Umowy materiaty musza spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa
podyktowane przepisami przeciwpozarowymi i BHP. Wykonawca os$wiadcza, ze wszystkie zastosowane do
realizacji Przedmiotu Umowy materiaty i urzadzenia bedq spetniaty warunki okreslone w:

1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),

16



Postepowanie o udzielenie zamodwienia: Budowa Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego w Radziszowie

Postepowanie Nr ZP.272.29.IN.2025

10.

11.

2) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
z p6zn. zm.),

3) ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 215,
z p6zn. zm. ),

4) Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/11 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiajacym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajagce Dyrektywe Rady
89/106/EWG,

5) Dokumentacji Projektowej, i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

wymienione w ust. 3 ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw, dopuszczajqcg wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ocene/aprobate techniczna,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.). Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawia
do akceptacji inspektorowi nadzoru propozycje wszystkich planowanych do wbudowania na trwale materiatow
wraz z ww. dokumentami oraz wynikami badan.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie urzadzen/materiatdw rownowaznych do wskazanych materiatow w
Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem faktycznego wykazania przez Wykonawce réwnowaznosci w
odniesieniu do kluczowych wskazanych w dokumentach parametrow (ciezar udowodnienia réwnowaznosci
spoczywa na Wykonawcy).

Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy i dostarczane przez Wykonawce winny byc¢
fabrycznie nowe, spetnia¢ wymagania oraz standardy okreslone miedzynarodowymi i krajowymi przepisami
prawa, posiadac tabliczke znamionowa z datg produkcji oraz ksigzke gwarancyjna/karte gwarancyjng wystawiong
przez dostawce/producenta i posiadaé wszelkie wymagane certyfikaty oraz atesty dopuszczajace prace urzadzen
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W granicach zgodnych z prawem kazdy element Robdét Budowlanych bedzie stawat sie wtasnoscig Zamawiajacego
(lub innego podmiotu bedacego wiascicielem nieruchomosci, na ktérej bedzie realizowany Przedmiot Umowy),
wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obcigzen, od momentu dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
za ten element. Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robdét Budowlanych przechodzi na
Zamawiajacego z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Do tego czasu Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementéow Robot Budowlanych. Wszelkie koszty zwigzane
z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementéw Roboét Budowlanych ponosi Wykonawca.

Materiaty z rozbidrki (w tym ziemia), ocenione przez Zamawiajacego jako przydatne do ponownego wbudowania,
stanowig wtasnos$¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac je zgodnie z postanowieniami
Dokumentacji Projektowej i zaleceniami Zamawiajacego, a w przypadku takiej potrzeby - odwiez¢ do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego (w ramach Wynagrodzenia). Wszystkie pozostate nieprzydatne materiaty z
rozbiérki (w tym ziemia) stanowig wiasno$¢ Wykonawcy i winny by¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
797 z pézn. zm.). Wykonawce obcigzajq wszelkie obowigzki i koszty wynikajace z przepiséw ustawy o odpadach.
Wszystkie zastosowane do realizacji Przedmiotu Umowy materiaty przed ich uzyciem muszg zostac zatwierdzone
przez Zamawiajacego. W tym celu, w terminie nie pdzniej niz 30 dni przed planowanym wbudowaniem materiatu,
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu karty materiatowe w dwdch egzemplarzach. Do kart materiatowych
Wykonawca zobowigzany jest zataczyc:

1) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

2) wytyczne stosowania materiatu wg zalecen producenta,

3) informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

4) podstawowe informacje BHP i przeciwpozarowe,

5) probki materiatdw w przypadkach wskazanych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdzi lub odrzuci karty materiatowe albo wezwie Wykonawce do uzupetnienia
brakdw.

W przypadku przedtozenia przez Wykonawce nowej karty materiatowej albo uzupetnienia brakdw Zamawiajacy w
terminie 10 dni zatwierdzi lub odrzuci karte materiatowa.
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§ 17. [BADANIA, PROBY i INSPEKCJE]
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole prac w ramach Przedmiotu Umowy, w tym za jakos¢ uzytych
materiatdw, sprzetu i urzadzen. Dlatego Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewni potrzebnych
specjalistow, laboratorium, sprzet, oprzyrzadowanie oraz materiaty niezbedne do dokonania zbadania na terenie
budowy, jakosci wykonanego z materiatéw Wykonawcy Przedmiotu Umowy, a takze do sprawdzenia ilosci i ciezaru
zuzytych materiatéw, a w razie takiej potrzeby - transport do siedziby producenta celem dokonania analiz.
Badania i proby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, beda realizowane przez Wykonawce na jego koszt.
Wszelkie badania i proby nie moga sie odby¢ bez wiedzy Zamawiajacego lub inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ osoby do udziatu w prébach.
Zamawiajacy uprawniony jest poleci¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowych badan lub préb, jezeli badania zostang,
przeprowadzone bez obecnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego lub Przedstawicieli Zamawiajacego, w takim
przypadku koszt badan pokrywa zawsze Wykonawca.
Zamawiajacy uprawniony jest poleci¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowych badan lub prdb, jezeli:
1) wyniki badan Wykonawcy bedg budzity watpliwosci Zamawiajacego,
2) wyniki badan Wykonawcy beda rozbiezne od wynikdw badan Zamawiajacego, o ktdérych mowa ust. 8 ponizej.
Jezeli takie dodatkowe badania lub proby potwierdzg, ze badane urzadzenie, materiaty lub wykonawstwo nie sg
zgodne z Umowa, to koszt wykonania badania/proby zostanie poniesiony przez Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszt badan poniesie Zamawiajacy.
Wykonawca zapewni swobodny dostep do wszelkich wynikow badan i préb, a na wniosek Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wyniki badan i préb Zamawiajagcemu niezwtocznie.
Jezeli w wyniku badan lub prob, o ktérych mowa w ust. 1, 4 i 5 powyzej zostanie stwierdzone, ze urzadzenie,
materiaty lub wykonawstwo sg wadliwe lub w inny sposdb niezgodne z Umowa, to Zamawiajacy moze odrzuci¢ to
urzadzenie, materiaty lub wykonawstwo odmawiajac dokonania odbioru i nie dokonujac ptatnosci do czasu
doprowadzenia materiatu, robot lub urzadzenia do stanu zgodnego z wymaganiami. W takich przypadkach
Wykonawca niezwtocznie naprawi Wade i spowoduje, aby uprzednio odrzucony przedmiot spetnial wymagania
Umowy.
Zamawiajacy i inspektorzy nadzoru w trakcie wykonania Robét Budowlanych, w kazdym czasie bedzie:
1) posiadat swobodny dostep do wszystkich czesci terenu budowy;
2) uprawniony do badania, dokonywania inspekcji, mierzenia i dokonywania préb materiatéw i wykonawstwa,
oraz do sprawdzania postepu montazu urzadzen i wbudowywania materiatéw na terenie budowy i poza nim;
3) uprawniony do wykonywania badan kontrolnych i sprawdzajacych we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu wykonanie takich badan, a w razie potrzeby zapewni pomoc swojego
personelu i udostepni sprzet i urzadzenia do wykonania badan przez Zamawiajacego. Przeprowadzenie
badan przez Zamawiajacego, o ktdérych mowa w niniejszym punkcie, nie zwalnia Wykonawcy z jego
obowigzkdw prowadzenia kontroli i sprawdzen.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu petng swobode w wykonywaniu czynnosci opisanych w ust. 8 powyzej,

wigcznie z udostepnieniem urzadzen, zezwolen, oraz sprzetu bezpieczenstwa. Zadne takie dziatanie nie zwolni

Wykonawcy od zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

§ 18. [USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W TRAKCIE UMOWY]

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania Przedmiotu Umowy niezgodnie z Umowg lub
ujawnienia w trakcie jego wykonywania Wad, powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym
przez siebie, odpowiednim technicznie terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy uprawniony jest poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli proby,
badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg Wad, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w terminie wyznaczonym zgodnie z
ust. 1 powyzej, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wad przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
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(wykonanie zastepcze). Zamawiajacy uprawniony jest do pokrycia kosztéw wykonania zastepczego z naleznego
Wykonawcy Wynagrodzenia lub Zabezpieczenia.

§ 19. [INSTRUKCJIE, DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA]

Wraz ze zgtoszeniem do Odbioru Koncowego Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajacemu dwa egzemplarze

oprawionych toméw w wersji papierowej i jeden egzemplarz w formie elektronicznej, zawierajacych komplet

instrukcji obstugi i konserwacji oraz instrukcji eksploatacji urzadzen, a takze ich dokumentacje techniczno-
ruchowgq i atesty (dalej: ,Instrukcje”).

Instrukcje obstugi i konserwacji muszg byc¢ sporzadzone w jezyku polskim i musza zawierac:

1)

2)

3)

4)
5)

petny opis kazdego z zainstalowanych uktadéw, napisany w taki sposdb, aby pracownicy Zamawiajacego
mogli w petni zrozumiec cel oraz dziatanie opisywanych urzadzen (opis technologiczny),

opis sposobu obstugi wszystkich uktadéw, w tym zakresy koniecznych przegladdw przedstawionej zbiorczo
w formie tabelarycznej (codzienne, okresowe, sezonowe, gtdwne etc.) oraz zakres koniecznych przetaczen
z okresu zimowego na letni i odwrotnie,

schematyczne rysunki kazdego z uktadow ze wskazaniem gtéwnych ich elementéw, wyposazenia, zaworow
itp.,

legendy do wszystkich opiséw znaczonych kolorami,

instrukcje wiaczania, obstugi i wytaczania dla wszystkich zainstalowanych urzadzen i uktaddow.

Dokumentacje techniczng sporzadzona w jezyku polskim i zawierajaca minimum:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

schematy P&ID systemow z kompletnym opisem elementéw (oznaczenie, podstawowe parametry techniczne
i funkcjonalne, odniesienie do innych systeméw i schematow),

protokoty i zrzuty konfiguracji oraz parametryzacji urzadzen i systemow zawierajace nastawy i parametry
poczatkowe,

Loginy i hasta do wszystkich systeméw, urzadzen, paneli HMI lub innych interfejséw,

zestawienia (uktad po uktadzie) urzadzen, wyposazenia, zawordw itp. z wyszczegodlnieniem ich lokalizacji,
celu ich dziatania oraz opisem wydajnosci. Kazdy element winien posiada¢ osobny numer, ktérym jest
fizycznie trwale oznakowany na obiekcie oraz wystepuje we wszystkich zapisach / charakterystykach, na
rysunkach schematycznych, w zestawieniach i schematach P&ID wraz z podaniem numeru fabrycznego z
tabliczki znamionowej,

nazwy, adresy i numery telefonéw producentow wszystkich elementéw urzadzen i wyposazenia wraz
z odpowiednimi numerami katalogowymi,

opis techniczny producenta kazdego elementu urzadzen i wyposazenia zbudowanego specjalnie na potrzeby
realizacji niniejszego projektu, z wytaczeniem zbednych informacji, a z zatgczeniem szczegdtowych rysunkéw,
schematéw obwodéw elektrycznych oraz instrukcji obstugi i utrzymania,

kopie wszystkich protokotéw wynikéw badan i testow (obejmujacych, lecz nieograniczajacych sie do badan
obwoddw elektrycznych, badan korozji, prob uzytkowych i roboczych, testéw rozruchowych i przy odbiorze
technicznym) instalacji, elementow urzadzen, zawordw itp. uzytych w instalacjach,

kopie wszelkich gwarancji producentéow oraz karty gwarancyjne wystawione przez poszczegdlnych
podwykonawcow w oryginale.

Instrukcje eksploatacji urzadzen muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim i muszg zawierac:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

0golng charakterystyke obiektu,

0gdlng charakterystyke urzadzen,

niezbedne warunki eksploatacji urzadzenia,

okreslenie czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obstugg w czasie pracy i zatrzymaniem urzadzenia
w warunkach normalnej eksploatacji,

wymagania w zakresie konserwacji i napraw,

zasady postepowania w razie awarii, pozaru i w przypadku innych zaktdcen w pracy urzadzenia,

zakresy wykonywania zapiséw ruchowych, w tym wskazan roboczych i maksymalnych dopuszczalnych
aparatury kontrolno-pomiarowej,

zakresy przeprowadzania ogledzin, przegladéow oraz pomiardw, przedstawione zbiorczo w formie
tabelarycznej,
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9) wymagania dotyczace ochrony przed porazeniem, pozarem, wybuchem oraz inne wymagania w zakresie
bezpieczenstwa obstugi,

10) wymagania dotyczace kwalifikacji oséb eksploatacji,

11) wykaz niezbednego sprzetu ochrony oraz informacje o tgcznosci,

12) wymagania zwigzane z ochrong srodowiska,

13) inne wymagania, wynikajace z odrebnych przepiséw.

Instrukcje musza zawierac zestawienie typowych usterek/zatrzyman/btedéw, ktére moga wystapi¢ w trakcie

uzytkowania Przedmiotu Umowy, a takze procedure ich naprawy/usuniecia.

Brak przekazania Instrukcji lub dokumentacji techniczno-ruchowej bedzie traktowany jako Wada Istotna i bedzie

uprawniat Zamawiajgcego do odmowy dokonania Odbioru Korncowego.

8§ 20. [SZKOLENIA]
Przed dokonaniem Odbioru Koncowego Wykonawca winien przeprowadzi¢ Szkolenia, w trakcie ktérych zostang
wyjasnione i zademonstrowane pracownikom obstugi technicznej wskazanym przez Zamawiajacego oraz innym
docelowym uzytkownikom realizowanej infrastruktury cel, dziatanie i sposdb obstugi instalacji i urzadzen.
O ile bedzie to wymagane, w ciaggu 30 dni po oddaniu Przedmiotu Umowy do uzytkowania, Wykonawca
przeprowadzi dodatkowe kompleksowe Szkolenie dla pracownikow obstugi technicznej infrastruktury z zakresu
wszystkich instalacji i urzadzen skfadajacych sie na Przedmiot Umowy, ktére zostanie potwierdzone protokolarnie
przez Zamawiajacego. Szkolenie nie moze sie odby¢ na nieuruchomionej ostatecznie instalacji lub urzadzeniu.
Koniecznos$¢ przeprowadzenia Szkolenia, o ktéorym mowa w niniejszym ustepie zostanie zapisana w Protokole
Odbioru Koncowego albo zostanie wskazana pisemnie przez Zamawiajacego.
Wykonawca przed rozpoczeciem Szkolen przedstawi petny harmonogram ich przebiegu z uwzglednieniem
terminu, zakresu, czasu trwania i przedmiotu Szkolen oraz dostepnosci pracownikow wskazanych przez
Zamawiajacego. Program Szkolen zostanie zrealizowany po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
W przypadku braku przekazania wystarczajacej ilosci wiedzy podczas Szkolen Zamawiajacy moze odmowié
podpisania protokotu danego Szkolenia. W takim wypadku Wykonawca niezwtocznie uzupetni braki, a w razie
koniecznosci powtdrzy Szkolenie w innym terminie.
Brak przeprowadzenia kompletu Szkolen, za wyjatkiem przypadku opisanego w ust. 2, bedzie traktowany jako
Wada Istotna i bedzie uprawniat Zamawiajgcego do odmowy dokonania Odbioru Koncowego.

§ 21. [DOKUMENTY PRZEROBOWO-ROZLICZENIOWE i HARMONOGRAM]
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe (dalej: ,Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe”), a to:

1) tabele elementéw rozliczeniowych,

2) kosztorys (dalej: ,Kosztorys”) Wykonawcy zawierajacy kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na
nakfady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych nakfaddéw: robocizny, materiatéw wraz z kosztami zakupu,
pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich ogdlinych i zysku dla wszystkich pozycji tabeli
elementow rozliczeniowych).

Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe zostang przekazane w wersji papierowej (1 egz. podpisany przez

Wykonawce) oraz w wersji elektronicznej (w formie skanu oryginatu wersji papierowej oraz plikdw otwartych
z programow, w ktérych je sporzadzono - przyktadowo: *.doc, *.xls, *.dwg itp.) na nosnikach USB.

Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe beda podlegaly zatwierdzeniu przez Zamawiajgqcego. Zamawiajacy
uprawniony jest zada¢ w terminie 21 dni liczac od dnia przedtozenia Dokumentéw Przerobowo-Rozliczeniowych
ich poprawy lub modyfikacji, w szczegoélnosci w sytuacji kiedy:

1) nie bedg zawieraty elementéw wskazanych w Umowie, OPZ i Dokumentacji Projektowej,

2) beda zawieraty btedy lub nieprawdziwe informacje.

Tabela elementdéw rozliczeniowych bedzie uaktualniana w okresach miesiecznych i przedktadana do
Zamawiajacego, w celu uzyskania zatwierdzenia rzeczywistego przerobu wraz z Harmonogramem i jego
procentowym wykonaniem.

Modyfikacja Dokumentdéw Przerobowo-Rozliczeniowych nie stanowi zmiany Umowy.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu do zatwierdzenia najpozniej w dniu zawarcia Umowy Harmonogram,
uwzgledniajacy termin wykonania Przedmiotu Umowy i planowane ilosci $rodkéw finansowych z tytutu
wynagrodzenia Wykonawcy, przewidziane do wyptaty w toku wykonywania umowy.

Harmonogram powinien:

1) by¢ opracowany z zastosowaniem podziatu na okresy rozliczeniowe oraz powinien okresla¢ wartos$c
planowanych do wykonania rob6t w danym okresie,

2) przewidywac zaptate ostatniej czesci Wynagrodzenia w wysokosci 10% Wynagrodzenia po podpisaniu
Protokotu Odbioru Koncowego,

3) zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy w Terminie Wykonania Przedmiotu Umowy, przy uwzglednieniu
przerw wynikajgcych z przerw technologicznych i atmosferycznych, harmonogramu przyznanych zamkniec
drogowych, torowych, itp. oraz innych okolicznosci mogacych mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania
Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w terminie 14 dni od dnia przedtozenia do zatwierdzenia lub w tym

terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane m.in.
w Dokumentacji Projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu, w terminie o ktéorym mowa w ust. 8
powyzej, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni od dnia doreczenia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie

wskazanym w ust. 9 powyzej, beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.

Harmonogram moze podlegac¢ aktualizacji na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie na wniosek kazdej

ze Stron w zakresie przesuniecia terminow realizacji robdt w poszczegdlnych okresach rozliczeniowych.
Aktualizacja Harmonogramu nie moze prowadzi¢ do zmiany Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy i nie stanowi
zmiany Umowy.

Do czasu zaakceptowania przez Zamawiajacego Kosztorysu Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystapienia

o zaptate Wynagrodzenia za Roboty Budowlane i wystawienia faktury czesciowej.

§ 22. [DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA]

Dla potrzeb Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej (1 egz. w wersji oryginalnej i 1 egz. w postaci kopii) oraz jeden w wersji elektronicznej (w formie
skanu oryginatu wersji papierowej, plikow *.pdf ,wydrukowanych” bezposrednio z wersji elektronicznej plikéw
oraz plikow otwartych z programéw, w ktérych je sporzadzono - przyktadowo: *.doc, *.xls, *.dwg itp.) na
nosnikach USB i dostarczy jg do Zamawiajgcego, za potwierdzeniem pisemnym, najpozniej w dniu zgtoszenia do
Odbioru Koncowego. Do Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca dotaczy wykaz podwykonawcédw i dalszych
podwykonawcow pracujacych przy realizacji Przedmiotu Umowy wraz z ich danymi adresowymi i kontaktowymi.
W ramach sporzadzania Dokumentacji Powykonawczej, Wykonawca przygotuje kopie projektu budowlanego
z naniesionymi w kolorze czerwonym zmianami zrealizowanymi w czasie Robot Budowlanych, celem ztozenia do
odpowiedniego organu nadzoru budowlanego. Szczegdétowy zakres Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym najpozniej na 45 dni przed planowanym zgtoszeniem do Odbioru
Koncowego. Zatacznik nr 9 do Umowy stanowi rozszerzony przyktadowy wzor listy dokumentacji odbiorowej
i powykonawczej, ktory Wykonawca zobowigzany jest stosowaé po uprzednim dostosowaniu go do Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca sporzadzi réwniez inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg catego zakresu, Przedmiotu Umowy,
zrealizowanego przez Wykonawce i ztozy ja do odpowiedniego osrodka kartografii i geodezji zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Kopie mapy geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej,
Wykonawca przekaze takze Zamawiajagcemu wraz z wersjq elektroniczng Dokumentacji Powykonawczej
w formacie edytowalnym (*.dwg) oraz *.pdf bedacy skanem oryginalnej wersji papierowej.

Wykonawca sporzadzi, w porozumieniu z Zamawiajacym, zestawienie srodkow trwatych z wykazem wszystkich
zamontowanych urzadzen i elementéw wyposazenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami
ksiegowosci Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ powyzsze zestawienie wraz z ostatnig
faktura.
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5.. W przypadku, gdyby Dokumentacja Powykonawcza zostata dostarczona do Zamawiajacego przed zakonczeniem
wszystkich Robdt Budowlanych, realizowanych przez Wykonawce, a podczas ich dalszego wykonywania wystapia,
zmiany wzgledem przekazanej juz dokumentacji, Wykonawca wprowadzi zmiany i dostarczy odpowiedni aneks
w ciggu 14 dni od momentu zaistnienia zmiany, chyba ze Strony uzgodnig inaczej.

6. Brak przekazania Dokumentacji Powykonawczej bedzie traktowany jako Wada Istotna i bedzie uprawniat
Zamawiajacego do odmowy dokonania Odbioru Koncowego.

§ 23. [NADZOR AUTORSKI]
Zamawiajacy zapewni nadzor autorski.

§ 24. [ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY]
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca, jako podmiot dziatajacy profesjonalnie, ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie
i w mieniu wyrzadzone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie samodzielnie i we wtasnym zakresie naprawic¢ wszelkie szkody (wady, uszkodzenia)
i zaspokoi¢ wszelkie roszczenia powstate z tego tytutu w terminie 14 dni od zaistnienia szkody lub powstania
roszczenia. W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy moze przedtuzy¢ Wykonawcy termin na usuniecie wad
lub uszkodzen na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem uzasadnienia Wykonawcy, mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.

4. W przypadku zgtoszenia do Zamawiajacego przez osoby/podmioty poszkodowane roszczen zwigzanych lub
wynikajacych z czynnosci wykonywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zgtoszone
roszczenie i w tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest zwolni¢ Zamawiajacego ze spetnienia zgtoszonego
roszczenia. W przypadku pokrycia roszczen przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do
naprawienia powstatej szkody w petnej wysokosci na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

5. Jezeli Wykonawca nie naprawi szkody w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy moze zlecic¢
podmiotowi trzeciemu wykonanie stosownych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy. 14 - dniowy termin nie
dotyczy sytuacji zagrazajacych zyciu badz zdrowiu wymagajacych bezzwtocznego dziatania, kiedy to Wykonawca
jest obowigzany niezwtocznie przystgpi¢ do naprawienia wyrzadzonej szkody, a gdy tego nie uczyni, Zamawiajacy
jest uprawniony do dokonania lub zlecenia stosownych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Za dziatania lub zaniechania osoéb trzecich, ktéorymi Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu Umowy,
Wykonawca odpowiada jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

§ 25. [INFORMACJE POUFNE]
1. Zaréwno w czasie trwania Umowy jak i po jej ustaniu, Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) utrzymania w poufnosci wszelkich informacji (zwanych: ,Informacjami Poufnymi”) wynikajacych z Umowy
jak i powzietych lub uzyskanych w zwigzku z jej wykonywaniem oraz do nie ujawniania tychze informacji
zadnym osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajqcego,

2) nie wykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niz te, ktére sg objete zakresem Umowy,

3) udostepniania Informacji Poufnych dotyczacych Umowy jedynie tym pracownikom Wykonawcy, ktérzy
z uzasadnionego powodu ich potrzebuja w celach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

2. Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie dotyczy sytuacji, gdy konieczno$¢ ujawnienia informacji wynika

z obowigzujacych przepisdéw prawa. Strony moga ujawnic fakt wspdtpracy.

8§ 26. [DANE OSOBOWE]

1. Dane osobowe, o ktérych mowa w Umowie, przetwarzane beda zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,rozporzadzenie RODO").

2. Wykonawca dziatajac jako administrator danych w rozumieniu rozporzadzenia RODO, informuje, iz przekazane
przez Zamawiajacego dane osobowe jego reprezentantow, przedstawicieli, petnomocnikow, wspodtpracownikow i
pracownikow, z uwzglednieniem oséb wyznaczonych do kontaktu, przetwarzane bedq na zasadach okreslonych
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w tresci Zatgcznika nr 7 do Umowy. Zamawiajacy i osoby go reprezentujace, oswiadczaja, iz zostali poinformowani
o tresci tego zatacznika i zobowigzuje sie do przekazania wszystkim osobom, wskazanym powyzej, a ktérych dane
osobowe udostepni Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy, informacji o ktérej mowa w art. 14 rozporzadzenia
RODO, w zakresie analogicznym, jak w Zataczniku nr 7.

Zamawiajacy dziatajac jako administrator danych w rozumieniu rozporzadzenia RODO, informuje, iz przekazane
przez Wykonawce dane osobowe jego reprezentantéw, przedstawicieli, petnomocnikéw, wspdtpracownikow i
pracownikow, z uwzglednieniem osob wyznaczonych do kontaktu, przetwarzane beda na zasadach okreslonych
w tresci Zatacznika nr 8 do Umowy. Wykonawca i osoby go reprezentujace, oswiadczajq, iz zostali poinformowani
o tresci tego zatacznika i zobowigzuje sie do przekazania wszystkim osobom, wskazanym powyzej, a ktérych dane
osobowe udostepni Zamawiajacemu w zwigzku z realizacjag Umowy, informacji o ktérej mowa w art. 14
rozporzadzenia RODO, w zakresie analogicznym, jak w Zataczniku nr 8.

W przypadku wystgpienia w zwiagzku z realizacjg Umowy okolicznosci, uzasadniajacych taka koniecznos¢, Strony
zobowigzuja sie do zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 27. [PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE]

Wykonawca os$wiadcza, iz dokumentacja powykonawcza, wykonana w zwigzku z pracami objetymi Umowa
stanowi przedmiot prawa autorskiego jako utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1062, dalej: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) - dalej tacznie jako ,Utwér”.
Wykonawca na mocy Umowy przenosi na Zamawiajacego, bez dodatkowych oswiadczen i w ramach
Wynagrodzenia z chwilg przekazania Zamawiajgcemu, a w przypadku takich elementéw Utworu, ktdére nie zostang,
utrwalone na nosnikach materialnych lub nie majg postaci materialnej, z chwilg ich powstania, wolne od
jakichkolwiek obcigzen prawami bezwzglednymi lub wzglednymi oséb trzecich autorskie prawa majatkowe do
Utworu, na czas trwania ochrony, bez ograniczenia terytorium i ilosci wykorzystania wraz z wytgcznym prawem,
nieograniczonym w czasie do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na wszelkich
znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczegdlnosci wskazanych w ust. 4 ponizej. W celu
unikniecia wszelkich watpliwosci Strony wyraznie podkreslajg, iz powyzsze przeniesienie dotyczy wszystkich
elementow wchodzacych w skifad Utworu, jak i jego poszczegélnych elementéw, czesci sktadowych, w tym
zwilaszcza charakterystycznych elementéw tworczych Utworu, ktére w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy bedzie
mogt wykorzystywac takze w innych utworach tworzonych przez Zamawiajacego lub zlecanych przez niego do
stworzenia innym podmiotom.

Wykonawca oswiadcza, zapewnia i gwarantuje, ze bedg mu przystugiwaty wytaczne autorskie prawa majatkowe

do Utworu, na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, a ich przeniesienie na

Zamawiajgcego nastgpi bez naruszania praw 0sob trzecich lub innej umowy.

Pola eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, obejmujg wytaczne prawo do:

1) utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego czesci, przy uzyciu wszelkich dostepnych technik, w tym
technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg (m.in. CD-ROM, DVD, mp3,
tasmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne);

2) obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Utwér lub jego czesci utrwalono;

3) rozpowszechniania Utworu lub jego czesci - wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania Utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy uzyciu wszelkich dostepnych technik, w tym
wykorzystywanie w sieci Intranet i w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja
utworu;

4) tworzenia i rozpowszechniania utworéw zaleznych w stosunku do Utworu i korzystanie z tak powstatych
utworéw zaleznych w zakresie i na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz rozporzadzania nimi.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do utworu, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo

wilasnosci nosnikdw, na ktorych zostat on utrwalony.

Z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu, w ramach

Wynagrodzenia, licencji lub sublicencji do wszelkiego oprogramowania, ktore bedzie wchodzi¢ w skiad urzadzen

lub systeméw zainstalowanych lub wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy. W ramach tej licencji lub
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sublicencji Wykonawca upowazni Zamawiajacego do uzytkowania w/w oprogramowania, na czas nieoznaczony

i bez ograniczen terytorialnych, oraz - jesli to bedzie konieczne do uzytkowania urzadzen lub systeméw w celu,

do ktérego majg one stuzy¢ Zamawiajacemu - do jego swobodnego konfigurowania lub modyfikowania.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udzielenia Zamawiajacemu wszelkich dodatkowych informacji, ktdre wynikna,

z potrzeby w/w konfiguracji lub modyfikacji, w tym udostepnienia wszelkich kodéw zrddtowych i haset (w tym

roota) do wszystkich systemow jakie beda zainstalowane. Zamawiajacy bedzie miat prawo do korzystania

z oprogramowania na polach eksploatacji wymienionych powyzej, a nadto:

1) zainstalowania oprogramowania na dowolnym serwerze, w tym w wersji skompilowanej, w postaci kodu
wynikowego;

2) uzytkowania oprogramowania na odpowiedniej (do uzytkowania urzadzen lub systemdéw w celu, do ktérego
majq one stuzy¢ Zamawiajacemu) liczbie stacji roboczych;

3) sporzadzenia kopii zapasowej oprogramowania dla celéw bezpieczenstwa lub archiwalnych, o ile stanowi to
niezbedny element uzytkowania, z wytaczeniem prawa jednoczesnego uzytkowania oprogramowania i kopii
zapasowej;

4) udzielania dalszej sublicencji;

5) oprogramowanie winno umozliwia¢ eksploatacje tych urzadzen i systemdéw w zakresie nieokreslonym
powyzej, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Udzielona przez Wykonawce licencja lub sublicencja zawiera w sobie wszelkie koszty wdrozenia oprogramowania

oraz jego aktualizowania w niezbednym zakresie do jego swobodnego uzytkowania przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania oprogramowania w ramach Wynagrodzenie w ramach udzielonej

Gwarancji Jakosci.

W razie zaistnienia takiej koniecznosci szczegotowe warunki licencji zostang okreslone w umowie licencyjnej,

ktora zostanie zawarta z najpozniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Etapu, z tym, ze nie moze

ona zawierac istotnych odstepstw od warunkéw okreslonych powyzej.

§ 28. [ODBIORY]

Przedmiot Umowy podlega¢ bedzie odbiorom dokonywanym przez Zamawiajacego na zasadach wskazanych
ponizej.
Przedmiot Umowy podlegac bedzie nastepujacym odbiorom Robdt Budowlanych:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dalej: ,Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu”),

2) Odbiory Czesciowe (dalej: ,Odbiory Czesciowe”),

3) Odbidér Koricowy (dalej: ,0dbiéor Koncowy”),

4) Odbidr Ostateczny Pogwarancyjny (dalej: ,Odbior Ostateczny Pogwarancyjny”),
zwane w Umowie facznie ,,Odbiorami”.
Odbiorom (z wytaczeniem Odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu) podlegajg wytacznie takie czesci
Przedmiotu Umowy, ktére w dniu Odbioru stanowig samodzielng cato$¢ nadajacq sie do wykorzystania zgodnie
z ich przeznaczeniem, a takze w przypadku Odbioru Koncowego posiadajg odpowiednie Uzgodnienia, ktore sa,
niezbedne do rozpoczecia uzytkowania obiektu zgodnie z prawem.
Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedag przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim, wpisem do dziennika
budowy z odpowiednim (co najmniej dwudniowym) wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatan przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przedmiot Umowy podlegata Odbiorom CzesSciowym lub Odbiorowi Koncowemu, ktére beda dokonywane po
zakonczeniu przez Wykonawce danego Etapu lub jego czesci.
Odbiory Czesciowe beda dokonywane na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po pisemnym zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia czesci Przedmiotu Umowy i jego gotowosci do Odbioru Czesciowego oraz po uzyskaniu
przez Wykonawce w razie takiej potrzeby Uzgodnien.
Odbidr Koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt Budowlanych, po uzyskaniu
przez Wykonawce w razie takiej potrzeby Uzgodnien, ktoére sg niezbedne do rozpoczecia uzytkowania obiektu
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i wypetnieniu wszystkich pozostatych obowigzkéw przewidzianych w Umowie. Odbidr Koncowy jest dokonywany
na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia Robét Budowlanych
i gotowosci do ich Odbioru Koncowego.
Czynnosci odbiorowe zostana przeprowadzone w terminach wskazanych przez Zamawiajacego po powotaniu
komisji odbiorowej, lecz nie pézniej niz w terminie 30 dni od zgtoszenia czesci Przedmiotu Umowy do
odpowiedniego Odbioru.
Odbiorowi podlegaja wytacznie cze$¢ Przedmiotu Umowy wolna od Wad Istotnych oraz stanowigca samodzielng
catos¢, nadajaca sie do uzytkowania.
Jezeli w toku czynnosci Odbioréw Czesciowych lub Odbioru Koncowego zostang stwierdzone Wady Istotne,
Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania danego Odbioru do czasu ich usuniecia. W takim przypadku stwierdzone
Wady Istotne zostang wskazane i opisane przez Zamawiajacego w notatce, a Wykonawca zobowigzany bedzie do
ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy czym termin ten zostanie wyznaczony przy
uwzglednieniu czasu obiektywnie potrzebnego do usuniecia danych Wad Istotnych. Po usunieciu Wad Istotnych
Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do przystgpienia do Odbioru (dalej: ,Ponowny Odbidr”), z zastrzezeniem,
iz w przypadku Ponownego Odbioru czynnosci odbiorowe komisji odbiorowej Zamawiajacego zostang
przeprowadzone nie poézniej niz w terminie 14 dni. Jezeli po przeprowadzeniu Ponownego Odbioru nadal
wystepujg Wady Istotne, Zamawiajacy moze - wedle wtasnego wyboru:
1) ponawiaé zadania usuniecia Wad Istotnych az do skutecznego ich usuniecia przez Wykonawce i wowczas
dokona¢ Ponownego Odbioru,
2) ostatecznie odméwic¢ dokonania danego Odbioru i odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,
3) zadac¢ wykonania Przedmiotu Umowy powtdrnie, z zachowaniem prawa domagania sie od Wykonawcy
zaptaty kary umownej oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.
Jezeli procedura dokonania Odbioru Czesciowego Ilub Odbioru Koncowego, przeprowadzona zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu, potwierdzi, ze w dniu zgtoszenia do Odbioru Czesciowego lub
Koncowego Przedmiot Umowy nie posiadat Wad Istotnych, Przedmiot Umowy uwaza sie za wykonany w dniu
zgtoszenia do Odbioru. W przypadku dokonania Ponownego Odbioru, za Termin Wykonania Przedmiotu Umowy
uwaza sie dzien zgtoszenia do Ponownego Odbioru.
Jezeli w toku czynnosci Odbioréw Czesciowych lub Odbioréw Koncowych zostang stwierdzone Wady Nieistotne,
to nie wstrzymuja one dokonania danego Odbioru. W takim przypadku stwierdzone Wady Nieistotne zostang
wskazane i opisane przez Zamawiajacego, a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunigecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy czym termin ten zostanie wyznaczony przy uwzglednieniu czasu
obiektywnie potrzebnego do usuniecia danych Wad Nieistotnych. Jezeli stwierdzone przy danym Odbiorze Wady
Nieistotne nie nadaja sie do usuniecia lub Wykonawca nie usungt ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze réwniez dokonaé danego Odbioru, obnizajac w odpowiednim stosunku
Wynagrodzenie Wykonawcy. Dokonanie Odbioru przez Zamawiajgqcego Przedmiotu Umowy za jednoczesnym
obnizeniem w odpowiednim stosunku Wynagrodzenia Wykonawcy nalezy do swobodnego uznania
Zamawiajacego. Wykonawcy nie przystuguje prawo domagania sie skorzystania przez Zamawiajacego z
powyzszego prawa.
Warunkiem dokonania Odbioréw Czesciowych lub Odbioréw Koncowych jest uprzednie pisemne oswiadczenie
Wykonawcy i kierownika budowy, dotgczone nastepnie do Protokotéw Odbioru, iz Przedmiot Odbioru lub jego
czes¢ sg wykonane zgodnie z Umowg, obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej i sa kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.
Wszelkie urzadzenia i systemy wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy powinny posiada¢ w dniu Odbioru
Czesciowego lub Odbioru Koncowego wszystkie dokumenty niezbedne do prawidtowego i zgodnego z prawem
funkcjonowania i uzytkowania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci niezbedne certyfikaty i atesty dopuszczajace
do obrotu i stosowania na terenie RP, licencje, jak rowniez stosowne dokumenty gwarancyjne oraz instrukcje
obstugi oraz bezpiecznego uzytkowania i konserwacji sporzadzone w jezyku polskim w formie pisemnej (w tym
graficznej) i elektronicznej.
Z Odbioru zostang sporzadzane protokoty przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego, (dalej: ,Protokoty
Odbioru”).
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Wraz z dokonaniem kazdego Odbioru na Zamawiajacego przechodzi prawo wiasnosci wszelkich elementéw
podlegajacych Odbiorowi, natomiast wraz z dokonaniem Odbioru Koncowego na Zamawiajacego przechodzi
wszelkie ryzyko zwigzane z ich uszkodzeniem lub utrata, jak réwniez wszelkie ryzyko zwigzane z przejetym
terenem budowy.

Jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot Umowy: Dokumentacji Projektowej, Robotach
Budowlanych, Utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich
elemencie, ujawnione w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy lub w czasie Odbioréw Ilub po dokonaniu
Odbioréw, powodujace niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy, obnizenie
wymaganych parametréw jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy, jak réwniez sytuacje, w ktérej
czes¢ Przedmiotu Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej
uznaje sie za wade (dalej: ,Wady"”), przy czym, jezeli Wady uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajq uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem stanowia wady istotne (dalej: ,Wady Istotne”),
a w pozostatych przypadkach stanowig wady nieistotne (dalej: ,Wady Nieistotne”).

Okresowe przeglady beda wykonywane w trakcie trwania PrzejSciowego Okresu Gwarancji oraz Okresu Gwarancji
(dalej: ,Przeglady Gwarancyjne”), na warunkach okreslonych w Zatgczniku Nr 5 do Umowy.

Ostateczny pogwarancyjny odbior Przedmiotu Umowy (dalej: ,Odbior Ostateczny Pogwarancyjny”) nastgpi
nie pézniej niz na 30 dni przed uptywem Okresu Gwarancji. Podczas Odbioru Ostatecznego Pogwarancyjnego
zostang stwierdzone ewentualne Wady Przedmiotu Umowy ujawnione w Okresie Gwarancji, a jeszcze nie
usuniete, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy
czym termin ten zostanie wyznaczony przy uwzglednieniu czasu obiektywnie potrzebnego do usuniecia danych
Wad.

Z Przegladu Gwarancyjnego zostang sporzadzone protokoty przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego (dalej:
.Protokoty Przegladu Gwarancyjnego”).

§ 29. [ZAPLECZE I TEREN BUDOWY]

Zamawiajacy przekaze na pisemny wniosek Wykonawcy teren dla zorganizowania zaplecza budowy w miejscu
okreslonym w OPZ, w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku.
Zamawiajacy przekaze teren budowy w terminie 14 dni po zfozeniu przez Wykonawce wniosku o przekazanie
terenu i dochowaniu przez Wykonawce wszystkich formalnosci przewidzianych Umowg oraz obowigzujacymi
przepisami prawa.
Wraz z wnioskiem o przekazanie terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu Plan Zapewnienia Jakosci
oraz wskaze zakres faktycznie wnioskowanego terenu wynikajacego z zatwierdzonego Planu Organizacji Robét.
4. Wraz z wnioskiem o przekazanie terenu budowy lub wraz z wnioskiem o przekazanie terenu zaplecza budowy
(jesli Wykonawca wystgpi z takim wnioskiem), Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji
fotograficznej z opinig rzeczoznawcy budowlanego stanu technicznego obiektéw budowlanych w tym budowli,
budynkoéw, drog, chodnikow, kraweznikow, ogrodzen, bram, studzienek kanalizacyjnych, infrastruktury, itp. wraz
z drogami dojazdowymi, na ktére bedzie oddziatywata budowa obiektu objetego Przedmiotem Umowy. Zakres
i forma inwentaryzacji opisane zostaty w OPZ.
Przed przejeciem terenu budowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
sporzadzony zgodnie z ustawg Prawo budowlane i instrukcje bezpiecznego wykonywania robét IBWR, jezeli beda,
konieczne.
Od dnia przekazania terenu budowy oraz zaplecza budowy Wykonawca ponosi petng i wytaczng odpowiedzialnos$c
za wszelkie znajdujace sie na nim mienie oraz za wszelkie osoby na nich przebywajace.
Wykonawca na wtasny koszt wykona zaplecze budowy w szczegdlnosci:
1) doprowadzenie wody i odprowadzenie Sciekdw,
2) zasilanie energig elektryczna,
3) facznos¢ telefoniczng,
4) tymczasowe drogi dojazdowe na teren budowy i do posesji sgsiadujacych z terenem budowy, 5) inne

niezbedne elementy zaplecza i ustugi z tym zwigzane.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za eksploatacje zaplecza i terenu budowy zgodnie z przepisami BHP, p.poz.,

ochrony srodowiska oraz przepisami wynikajacymi z ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca jako wytwdrca odpadow zgodnie art. 3 pkt 32 ustawy z dnial4 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.

z 2021 r., poz. 779 z p6zn. zm.) zobowigzuje sie na biezgco i na wtasny koszt do usuniecia lub utylizacji zbednych

materiatéw, odpaddw i $mieci, w tym gruzu i ziemi, znajdujacych sie na terenie budowy i zaplecza lub powstatych

w wyniku prowadzenia roboét budowlanych. Ziemia lub materiaty ocenione przez Zamawiajacego jako przydatne

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego, a w razie potrzeby odwiez¢

do miejsca wskazanego przez Zamawiajcego.

W przypadku przebudowy obiektdw i urzadzen obcych, materiaty z rozbiérki Wykonawca przekaze do dyspozycji

wiasciciela lub zarzadcy. Jesli wiasciciel lub zarzadca odmdwi przyjecia tych materiatdéw, zostang one

zagospodarowane przez Wykonawce na zasadach okreslonych w ust. 10 powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) zorganizowania i zapewnienia wtasnym kosztem i staraniem dojazdu do zaplecza i terenu budowy,

2) do utrzymania czystosci drog dojazdowych,

3) do uzyskania zgdd/zgtoszenia transportu powyzej dopuszczalnego tonazu, jesli bedg wymagane,

4) do przywrocenia wiasnym kosztem i staraniem, do pierwotnego stanu technicznego tereny zajete pod
urzadzenie terenu budowy oraz do usuniecia zaplecza budowy w terminie 30 dni podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego,

5) zainstalowa¢ na wiasny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych miejsc, na ktérych majg by¢
prowadzone roboty) informujace lub ostrzegajace i zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy,\do
umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie w tresci uzgodnionej z Zamawiajagcym, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

6) do zapewnienia ciggtosci funkcjonowania przebudowywanych sieci w sposéb uzgodniony z podmiotami
zarzadzajacymi dang siecia,\w przypadku wystgpienia awarii z winy Wykonawcy do zgtoszenia zaistniatego
faktu instytucjom zarzadzajacym uszkodzonym obiektem/instalacja, poinformowania Zamawiajacego,
udzielenia wszelkiej informacji oraz usuniecia awarii,

7) do umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajacego i inspektorom
nadzoru - bez ograniczen oraz do udostepnienia im zadanych przez nich informacji zwigzanych z realizacjg
Umowy,

8) do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérego nalezy
wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym, oraz innym osobom uprawnionym do wstepu na
podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, a nadto do udostepniania im danych i informacji,

9) do podjecia czynnosci prawnych zmierzajagcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moggq by¢ dochodzone od Zamawiajagcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody i w konsekwencji
przejecia/pokrycia w catosci tych zobowigzan.

Wykonawca ponosi petng i wytaczna odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody spowodowane dziatalnoscia Wykonawcy i jego podwykonawcdw wynikie z realizacji Przedmiotu
umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0sdb trzecich,

2) szkody spowodowane uszkodzeniem zinwentaryzowanych w dokumentacji przetargowej urzadzen i sieci
naziemnych i podziemnych, oraz niezinwentaryzowanych, na przykifad kable energetyczne, instalacje sieci
itp.,

3) bezpieczenstwo swoich pracownikdéw oraz innych oséb znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu
i zaplecza budowy.

W przypadku powstania szkéd, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawcy lub niewykonania obowigzkdw

okreslonych w ust. 10-12 powyzej, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usuniecia ich we wskazanym

terminie. W razie braku reakcji Wykonawcy na wezwanie, Zamawiajacy uprawniony bedzie, po uptywie terminu
okreslonego w wezwaniu terminu, nie dtuzszego niz 14 dni, zleci¢ usuniecie tych szkdd/usterek/wykonanie
czynnosci przez osoby trzecie na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy bez zwigzania jakakolwiek ceng (wykonanie
zastepcze), a nastepnie potraci¢ wszelkie zwigzane z tym koszty z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub
Zabezpieczenia.
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14. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w czystosci wszelkich drég dojazdowych na teren budowy, w tym w
szczegolnosci poprzez czyszczenie kot pojazdow. W przypadku zabrudzenia drogi Wykonawca bedzie zobowigzany
w ciggu dwoéch (2) godzin od uzyskania informacji od Zamawiajgcego do jej posprzatania. Po uptywie tego
terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia do posprzatania drogi podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy i potrgcenia kosztéw z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia i Zabezpieczenia.

§ 30. [GWARANCJA I REKOMIA]

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na caty Przedmiot Umowy gwarancji jakosci (dalej: ,Gwarancja Jakosci”),
ktorej okres wynosit bedzie 60 miesiecy (dalej: ,Okres Gwarancji”) poczawszy od dnia dokonania Odbioru
Koncowego.

2. Wykonawca, niezaleznie od udzielanej Gwarancji Jakosci i Przejsciowej Gwarancji, rozszerza na zasadzie art. 558
§ 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy
(dalej: ,Rekojmia”) w ten sposob, iz bedzie ona trwata (dalej: ,Okres Rekojmi”) przez caty Okres Gwarancji
i Przejsciowy Okres Gwarancji.

3. Minimalne warunki Gwarancji Jakosci zostaly wskazane w Zatgczniku Nr 5 do Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty gwarancyjne, zawierajace nie
gorsze dla Zamawiajacego warunki niz wskazane w Zataczniku nr 5 do Umowy, najpozniej w dacie podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego, tj. podpisany dokument gwarancyjny zgodnie zachowaniem zasad reprezentacji
Wykonawcy.

5. W trakcie Gwarancji Jakosci Wykonawca zobowigzany jest do $wiadczenia na rzecz Zamawiajacego Obstugi
Gwarancyjnej i Serwisowej w zakresie wskazanym w Zatgczniku nr 5 do Umowy.

6. Udzielone Rekojmia i Gwarancja Jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 31. [ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej:
~Zabezpieczenie”) w wysokosci 5% kwoty Wynagrodzenia brutto, tj. w wysokosci ... zt (stownie: .............. )B
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .uuesessssas .

W przypadku zmiany Terminu Wykonania lub wydtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany
jest odpowiednio przedtuzy¢ termin Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienieznej.

5. Zamawiajacy zwréci Zabezpieczenie w terminie:

1) 30 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego - 70% kwoty Zabezpieczenia,
2) 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady - 30% kwoty Zabezpieczenia.

6. Tres$c¢ gwarancji ubezpieczeniowej badz bankowej mogacej stanowic zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wymaga wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 30 dni przed uptywem waznosci Zabezpieczenia ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie (wniesione w innej formie niz pienieznej) z tytutu rekojmi za wady i gwarancji w wysokosci 30%
Zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia
lub nie przedtuzy jego terminu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
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9.

10.

11.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia zgodnie z ust. 8
lub 9 powyzej po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu
od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona
w terminie okreslonym w Umowie, w przypadkach nieokreslonych w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

§ 32. [KARY UMOWNE]
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych:

1) w razie zwtoki z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy
- w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki;

2) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
15 % Wynagrodzenia brutto;

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 5
% wartosci bezposredniej ptatnosci przez Zamawiajacego dokonanej na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow;

4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,15% wartosci nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow za kazdy dzien zwtoki, kara umowna z tego tytutu nie moze przekroczy¢ jednak 5%
wartosci nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia;

5) za nieprzedtozenie w sposéb i w terminie okreslonych w § 9 Umowy do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5.000,00
zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

6) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 9 Umowy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiany;

7) za brak dokonania, wymaganej przez Zamawiajacego, zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek;

8) za wykonywanie Robét Budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym Planem Organizacji Robdt- w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania niezgodnie z tym planem;

9) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zatwierdzony przez Zamawiajacego podwykonawca/dalszy podwykonawca — w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy dzien wykonywania tych robdt przez ten podmiot;

10) w przypadku nieposiadania przez Wykonawce ubezpieczenia okreslonego w § 37 Umowy- w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy dzien nieposiadania przez Wykonawce odpowiedniej polisy;

11) w razie nieprzedtozenia lub nieterminowego przedfozenia Zamawiajacemu dokumentoéw potwierdzajacych
zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien
zwioki;

12) za zwtoke w usunieciu Wad Nieistotnych ujawnionych w czasie Odbioréw Czesciowych lub Odbiorow
Koncowych — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

13) za zwtoke w usunieciu Wad ujawnionych w Okresie Rekojmi— w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki
w usunieciu Wady, liczac od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie tej Wady;

14) za nieprzedtuzenie waznosci Zabezpieczenia zgodnie z § 31 ust. 4 lub 7 lub 9 Umowy - w wysokosci
20.000,00 z;

15) za zwtoke w przedtozeniu listy oséb wchodzacych w skfad Personelu Wykonawcy wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi kwalifikacje poszczegodlnych oséb zgodnie z § 11 Umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy dzien zwioki;
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16) za niedozwolone ujawnienie przez Wykonawce Informacji Poufnej - w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia za
kazdy przypadek niedozwolonego ujawnienia;

17) za podanie na fakturze rachunku bankowego nie wskazanego w Wykazie VAT, o czym mowa w § 8 ust. 9
Umowy, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia;

18) w razie zwloki w zwrocie zaplecza budowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 29 Umowy - w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

19) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje Umowe przy uzyciu personelu niezaakceptowanego przez
Zamawiajacego, ktory jest wymagany na etapie postepowania przetargowego oraz po podpisaniu Umowy -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien, w ktéorym Wykonawca wykonuje Umowe przy uzyciu takiego
personelu,

20) za zwioke w przedtozeniu Raportu Miesiecznego lub zwiloke w uzupetnieniu/poprawieniu Raportu
Miesiecznego - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

21) nieterminowego przedtozenia dokumentdéw na podstawie § 11 ust. 10 lub ust. 11 lub ust. 13 Umowy w
wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

22) naruszenia zobowigzania do zatrudnienia na podstawie umowy o prace okreslonego w § 11 ust. 9 Umowy w
wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

23) w przypadku braku zaptfaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 17 Umowy - 20.000,00 zt za kazdy przypadek
naruszenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego w wysokosci 15 % Wynagrodzenia brutto za wyjatkiem przypadku gdy odstgpienie od

Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 i 2 powyzej nie pokrywa poniesionej szkody,
to Strona moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia noty ksiegowej. W razie opdznienia z zaptata kary
umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadac odsetek ustawowych za zwtoke za kazdy
dzien zwioki.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajacego kar umownych z przystugujacego Wykonawcy
Wynagrodzenia oraz Zabezpieczenia.

Kazda z kar umownych okreslonych w ust. 1 jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej
z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych oraz sumowania kar umownych.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkow

i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

taczna suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 25% Wynagrodzenia. Niniejsze postanowienie
nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych.

§ 33. [PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY]
Zamawiajacemu w terminie 24 miesiecy od dnia podpisania Umowy przystuguje prawo odstapienia od Umowy
w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w przepisach prawa oraz w przypadkach okreslonych w Umowie.
Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w innej cze$ci Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony
do odstapienia od Umowy w catosci lub w czesci, w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy (m.in. nie wystapit skutecznie o przekazanie
terenu budowy) w terminie 60 dni od dnia podpisania Umowy, pomimo skierowania do niego wezwania do
przystapienia do wykonywania Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego po uptywie tego terminu
i wyznaczenia dodatkowego terminu;

2) Wykonawca nie rozpoczat wykonania Robdt Budowlanych w terminie 7 dni od dnia przekazaniu mu terenu
budowy;

3) Wykonawca przerwat wykonywanie Przedmiotu Umowy i nie kontynuuje go przez co najmniej 15 dni,
pomimo skierowania do niego wezwania do przystgpienia do wykonywania Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego po uptywie tego terminu i wyznaczenia dodatkowego terminu;
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4) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy dalece, ze nie jest prawdopodobne
jej/jego wykonanie w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 Umowy;

5) Wykonawca pozostaje w co najmniej 15 dniowej zwioce z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w stosunku do
terminéw okreslonych w § 5 ust. 2 Umowy;

6) Wykonawca nadal wykonuje Przedmiot Umowy nienalezycie, pomimo skierowania do niego przez
Zamawiajacego pisemnego wezwania do nalezytego wykonywania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym
uzasadnionym technicznie terminie;

7) wykonanie Umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, badz w interesie publicznym;

8) majatek Wykonawcy ulegnie zajeciu w postepowaniu egzekucyjnym w stopniu uniemozliwiajagcym mu
wykonanie Umowy;

9) gdy faczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% Wynagrodzenia;

10) Wykonawca odmawia bez uzasadnienia lub nie wykonuje wytycznych lub zalecern wydawanych przez
Zamawiajacego;

11) Wykonawca wykonuje Umowe przy uzyciu personelu niezaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktory jest
wymagany na etapie postepowania przetargowego oraz po podpisaniu Umowy;

12) w razie koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Iub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5 % Wynagrodzenia, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

13) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,

14) podzleca cato$¢ robdt albo ich jakakolwiek czes$¢, lub dokonuje cesji umowy, jej czeséci bez uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego,

15) niewykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 11 Umowy dotyczacych
zatrudnienia pracownikow na umowe o prace i przedtozenia dokumentow i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w wypadkach okreslonych w przepisach powszechnie
obowigzujacych, a ponadto jezeli Zamawiajacy pozostaje w zwtoce w zaptacie Wynagrodzenia na zasadach
opisanych w Umowie co najmniej 60 dni.

4. Wykonawca udziela Rekojmi i Gwarancji Jakosci na cze$¢ Przedmiotu Umowy wykonang przed odstapieniem od
Umowy w czesci. W takim wypadku tre$¢ Umowy i zatacznikdw do niej stanowig dokument gwarancyjny
w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawierajacy o$wiadczenie gwarancyjne.

5. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 34. [ODSTAPIENIE OD UMOWY - OBOWIAZKI, SKUTKI I ROZLICZENIE STRON]
1. W kazdym przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie, a najpdzniej w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy:

1) wstrzymaé wykonywanie Przedmiotu Umowy, poza przypadkami/czynnosciami majacymi na celu ochrone
zycia i wtasnosci,

2) stosowac sie do polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa,

3) zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie koniecznym lub wskazanym przez Zamawiajacego, a takze
zabezpieczy¢ teren budowy,

4) usungc¢ z terenu budowy — na swoj koszt i ryzyko - sprzet, urzadzenia zaplecza budowy i inne urzadzenia
przez niego dostarczone, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego,

5) przekaza¢ Zamawiajagcemu znajdujace sie w posiadaniu Wykonawcy, a nalezace do Zamawiajacego
dokumenty (w tym Dokumentacje Projektowq), sprzet, urzadzenia, materialy i inne prace; 6) opuscic¢
zaplecze budowy i doprowadzi¢ je do wymaganego/ustalonego stanu.

2. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3), 4) i 6) powyzej,
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania tych prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
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3.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego w_catosci, Umowa uwazana jest za niezawartq,
z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kar umownych, a takze postanowienia dotyczace wykonania
zastepczego i Zabezpieczenia pozostaja wigzace.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce w czesci, Wykonawca wraz
z Zamawiajacym przeprowadzi inwentaryzacje wykonanych prac. Protokdt z przeprowadzonej inwentaryzacji
stanowi¢ bedzie podstawe do stosownych rozliczen Stron. Ponizej zostata okreslona procedura przeprowadzenia
inwentaryzacji wykonanych prac:

1) niezwilocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty (w tym Dokumentacje Projektowa), urzadzenia,
sprzet, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng sporzadzong przez niego
lub na jego rzecz Dokumentacje Projektowa,

2) w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do
odbioru prac projektowych, robdt przerwanych lub robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

3) w terminie do 7 dni od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci, o ktérej mowa w pkt 2), Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru prac projektowych, robot przerwanych lub robdt zabezpieczajacych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

4) odbidr prac projektowych, robdt przerwanych lub robdt zabezpieczajacych nastapi w oparciu o szczegotowy
protokot odbioru, sporzadzony wedtug stanu na dzien odstapienia, ktdry bedzie stanowit podstawe do zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace projektowe lub roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen wskazanych w dokumentach przerobowo-rozliczeniowych, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie Rekojmi i Gwarancji Jakosci lub inne roszczenia Zamawiajacego.

§ 35. [ZMIANY UMOWY ORAZ WARUNKI ICH WPROWADZANIA]

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie przepisow ustawy Prawo zamdwien

publicznych, zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 pkt 1) tej ustawy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian

postanowien zawartej Umowy, na zasadach i w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy przewiduje zmiane Umowy w zakresie zmiany termindw jej wykonania w przypadkach:

1) zmiany wynikajacej z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od
typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

2) zmiany spowodowanej nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegdlnosci: wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych, natrafienie w trakcie
prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy, konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, wystgpienie
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

3) zmiany bedacej nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci: wstrzymanie robodt
przez Zamawiajacego, oczekiwanie na podjecie przez Zamawiajacego decyzji co do dalszego sposobu
realizacji Przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub zamoéwien dodatkowych,

5) zmiany bedacej nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci organdw i podmiotéw wydajacych
opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje, eksploatatoréow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktdére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoéznienie,
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w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

6) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowy udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci
do celéw realizacji inwestycji,

7) zmiany spowodowanej przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na
terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci, na skutek czego wydano Wykonawcy polecenie
wstrzymania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

8) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujacych brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowag, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 powyzej Termin Wykonania

Przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoniczenia wykonywania

Przedmiotu Umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zwiekszenia Wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich

lub posrednich spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem wykonywania Umowy.

Zamawiajacy przewiduje zmiane Umowy w_zakresie sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadku zmiany

spowodowanej w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

1) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

2) z uwagi na mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych zwiekszajacych jakos$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych
lub skracajacych termin realizacji zamowienia,

3) pojawienia sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie nizszych
kosztdw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt,

4) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robét lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

5) koniecznosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji Projektowej lub SWZ, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

6) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

7) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, zmiana decyzji,
postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace dokumentacje
projektowa,

8) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub inne okolicznosci zewnetrzne niezalezne od
Zamawiajacego,

9) koniecznosci wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek
wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sasiadujacych
nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5 mozliwa jest w szczegolnosci zmiana

sposobu wykonania, materiatédw i technologii robdt, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie

zakresu robdt objetych Umowag, Terminu Wykonania lub zmiana Wynagrodzenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Zamawiajacy przewiduje zmiane Umowy w zakresie osdb wskazanych w_Ofercie lub w Umowie, przy pomocy

ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spetniajace warunki okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia o uprawnieniach i doswiadczeniu rdwnym osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy,
wedtug polityki kadrowej Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje zmiane Umowy w zakresie pozostatych zmian spowodowanych nastepujacymi
okolicznos$ciami:

1) zmiang oséb wskazanych przez Zamawiajacego,

2) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

3) zmiana obowigzujacej stawki VAT oraz podatku akcyzowego,

4) zmiana przepisdw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego itp.,

w takim wypadku zmiana Umowy bedzie odpowiadata tresci dokonanej zmiany przepiséw,

5) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu

Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

6) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku
zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,
7) zmiana wynagrodzenia spowodowana zmiang:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r.
poz. 1074 i 1572),

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, Zamawiajacy

dopuszcza zmiane wysokosci Wynagrodzenia. W takim przypadku Wynagrodzenie ulegnie zmianie, o

udokumentowang przez Wykonawce kwote rzeczywiscie poniesionych przez niego kosztéow. Ciezar

udowodnienia poniesionych kosztow w zakresie w catosci spoczywa po stronie Wykonawcy. W przypadku,
gdy Wykonawca wykaze wptyw zmian przepiséw prawa, o ktéorych mowa w niniejszym punkcie na koszty
wykonania zamowienia, wysoko$¢ Wynagrodzenia zostanie zmieniona.
W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 8 pkt 2), 5) lub 6) mozliwa jest w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, terminu, materiatow i technologii robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.
W przypadku okreslonym w ust. 8 pkt 3) lub 7) zmiana dotyczy¢ bedzie Wynagrodzenia za prace wykonane po
dacie zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 2 mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia
lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci Wynagrodzenia.
Wszystkie powyzsze postanowienia (poza ust. 8 pkt 3) i 7)) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona wystepujaca o zmiane Umowy zobowigzana jest do udowodnienia zaistnienia okolicznosci okreslonych w
niniejszym paragrafie. Wniosek o zmiane umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
Druga strona ustosunkuje sie w terminie 30 dni do wniosku o zmiang Umowy. W przypadku nieustosunkowania
sie w tym terminie przez drugq Strone wniosek uwaza sie za odrzucony.
W trakcie opisanej w niniejszym paragrafie procedury Strony moga prowadzi¢ negocjacje, celem uzgodnienia
tresci zmiany Umowy.
Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Jezeli Zamawiajacy nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej, to kazda zmiana wysokos$ci Wynagrodzenia winna by¢
wyceniona przez Wykonawce zgodnie z Kosztorysem.
W przypadku, gdy dla robdét objetych zmiang, w Kosztorysie nie podano ceny jednostkowej, przed jego
zatwierdzeniem Zamawiajacy dokona sprawdzenia zmiany wysokoséci Wynagrodzenia wskazanej przez
Wykonawce. Takie sprawdzenie zostanie wykonane w oparciu o zasady okreélone w ,Srodowiskowych metodach
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19.

20.

21.

kosztorysowania robdt budowlanych” (wydanych przez Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego i
Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych) z uwzglednieniem, ze:

1) stawka r-g zostanie przyjeta odpowiednio z Kosztorysu,

2) narzuty okreslone procentowo Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz (M ogdétem) - odpowiednio wg wartosci

z Kosztorysu,

3) ceny sprzetu jako ceny pracy sprzetu z Kosztorysu.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze powyzsze stawki, narzuty i ceny nie sg adekwatne do wykonania sprawdzenia,
wéwczas Wykonawca zastosuje wartosci w oparciu o kwartalne notowania cen i czynnikédw produkcji -
wydawnictwa Sekocenbud (za ostatni kwartat, w ktérym realizowane byly roboty), w szczegdlnosci:

1) stawka r-g jako $rednia dla regionu matopolskiego,

2) narzuty okreslone procentowo jako $rednie Kp (R,S), Zysk
(R,S,Kp), Kz (M ogodtem) — wg notowan srednich krajowych,
3) ceny sprzetu jako $rednie ceny pracy sprzetu.

Ustalenie wysokosci zmiany Wynagrodzenia nastapi w oparciu o kalkulacje szczegétowa w oparciu o katalogi
naktadow rzeczowych w nastepujacej kolejnosci: KNR, KNR-W, KNNR, KNNR-W, KSNR, KNP, pozostate
wymienione w ,Srodowiskowych metodach kosztorysowania robét budowlanych."
W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 36. [SILA WYZSZA]

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy spowodowane
wystgpieniem zdarzenia zewnetrznego, nagtego, niezaleznego od woli Stron, uniemozliwiajacego lub znacznie
utrudniajacego wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ lub ktéremu nie
mozna byto zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci (dalej: ,Sita Wyzsza”).

Warunkiem powotania sie na Site Wyzszg jest niezwloczne, nie pézniej niz w terminie 14 dni od zaistnienia lub
ustania Sity Wyzszej, pisemne powiadomienie drugiej Strony o zaistnieniu takiego wydarzenia lub o jego ustaniu
oraz udowodnienia go.

§ 37. [UBEZPIECZENIE]

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci

cywilnej zwigzanej z realizacjg Umowy oraz do terminowego optacania naleznych skfadek ubezpieczeniowych,

w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (CAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Wynagrodzenie brutto, w tym
ubezpieczenia kazdego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob
realizujacych w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy roboty budowlane,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem umowy, na kwota
ubezpieczenia nie nizszg niz kwota Wynagrodzenia brutto.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych

polskich do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umédw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci

Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym

w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia oraz potwierdzenie uiszczenia sktadki, nie pozniej niz:

1) w dniu podpisania Umowy w zakresie polisy OC - termin obowigzywania co najmniej od dnia podpisania
Umowy do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego,
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2) w dniu podpisania Umowy w zakresie polisy CAR - termin obowigzywania co najmniej od dnia podpisania
Umowy do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo m.in. wstrzymaé sie

z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow

umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na

zasadach okreslonych w ust. 1-4, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia oraz potwierdzenie uiszczenia sktadki,

na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania

przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1-4 lub nieprzedtozenia przez

Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na

jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt 1) i 2), a poniesiony koszt

potraci z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub Zabezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowigzywania Umowy ponizej kwoty, o ktérej mowa

w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢é sume ubezpieczenia do wymaganej przez

Zamawiajgcego wysokosci, w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu.

W przypadku wystgpienia szkdd przekraczajacych wysokos$¢ sumy gwarancyjnej Wykonawca bedzie zobowigzany

pokry¢ rdznice do wysokosci zaistniatej szkody.

§ 38. [RAPORTY MIESIECZNE WYKONAWCY]

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania i przedktadania Zamawiajagcemu (1 egzemplarz)

i koordynatorowi Inspektorow Nadzoru (1 egzemplarz) Raportéw Miesiecznych (dalej: ,Raporty Miesieczne”).

Kazdy Raport Miesieczny powinien obejmowac jeden miesiac kalendarzowy od dnia podpisania Umowy do dnia

Odbioru Koncowego i zosta¢ przedtozony do trzeciego roboczego dnia miesiaca nastepujgacego po miesiacu,

do ktérego sie odnosi. Wykonawca i Zamawiajacy ustalg wzdér Raportu Miesiecznego.

W terminie 7 dni Zamawiajacy uprawniony jest:

1) zgtosi¢ uwagi do Raportu dotyczace jego tresci lub kompletnosci i wezwa¢ Wykonawce do
uzupetnienia/poprawienia Raportu w terminie 7 dni,

2) wezwaé Wykonawce do poprawy realizacji Umowy we wskazanym przez Zamawiajacego zakresie, poprzez
opracowanie, przedtozenie Zamawiajacemu i wdrozenie Programu Naprawczego (dalej: ,Program
Naprawczy”) w terminie 14 dni.

Kazdy raport bedzie zawierat:

1) czesc stala: Nazwe Projektu; Zamawiajgcego; Wykonawce okreslonego Zadania; Okres objety raportem;
Date podpisania Umowy oraz date rozpoczecia Robot; Osobe sporzadzajacg Raport; Kierownikow Robdt; nr
telefonu; adres e-mail;

2) cze$¢ zmienna:

a) aktualng liste zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcow, z podziatem na roboty budowlane,
dostawy i ustugi,

b) tabele i szczegotowe opisy postepu,

c) fotografie pokazujace stan Robdt Budowlanych i postep na terenie budowy w miesigcu objetym raportem,
co tydzien;

d) liste zgtoszonych roszczen,

e) pordwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, ze szczegdtami wszystkich wydarzen lub okolicznosci
ktore moglyby zagrazaé ukonczeniu zgodnie z trescig Umowy oraz kroki podjete lub zamierzone dla
pokonania opdznien.

§ 39. [PRZENIESIENIE PRAW I ZOBOWIAZAN]

Wykonawca nie ma prawa dokonac¢ przeniesienia ktéregokolwiek ze swoich praw lub zobowigzan wynikajacych z
Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
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Zamawiajacy moze w kazdej chwili dokona¢ przeniesienia praw lub zobowigzan wynikajacych z Umowy, a
Wykonawca niniejszym wyraza zgode na dokonanie takiego przeniesienia.

§ 40. [POROZUMIEWANIE SIE STRON]

Wszelkie o$wiadczenia Stron sktadane w zwigzku z Umowa beda sktadane w jezyku polskim, w formie:

1) pisemnej i doreczane przez Strone sktadajacg o$wiadczenie Stronie, do ktérej oswiadczenie jest skierowane:
do rak wtasnych za potwierdzeniem odbioru, przesytka kurierska lub listem poleconym. Przesytke uznaje sie
za doreczong pomimo jej zwrotu po uprzednim awizowaniu albo uprzedniej odmowie jej przyjecia przez
adresata; datg doreczenia jest w takim przypadku data uptywu terminu awizowania albo data odmowy
przyjecia przesytki przez adresata,

2) elektronicznej na nastepujace adresy:

a) dla Zamawiajacego e-mail: urzad@gminaskawina.pl ,
b) dla Wykonawcy e-mail: ......ccccoovniiinincnns .

Celem przyspieszenia obiegu korespondencji, bedzie ona prowadzona uzupetniajaco za posrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) na adresy wskazane w § 10 ust. 1 Umowy. Korespondencja przestana za posrednictwem
poczty elektronicznej powinna nastepnie zosta¢ niezwtocznie potwierdzona na pismie. W takim przypadku za
date doreczenia uznaje sie date nadania wiadomosci e-mail, pod warunkiem dostarczenia jej do odbiorcy.
Komunikacja o charakterze roboczym bedzie odbywac sie w formie pisemnej lub telefonicznie lub drogq
elektroniczng (e-mail/fax).

Strony uzgadniajg, iz oswiadczenia/zawiadomienia dotyczace odstapienia od Umowy, a takze Zawieszenia, bedg
skfadane wytacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Strony zobowigzuja sie kazdorazowo powiadamiac sie o zmianie swojego adresu lub adresu poczty elektronicznej,
pod rygorem uznania korespondencji wystanej pod dotychczas wskazany adres za skutecznie doreczong z
uptywem 14 dni od daty jej nadania, a w przypadku korespondencji e-mail — z chwilg wystania, pod warunkiem
jej potwierdzenia na piSmie zgodnie z ust. 2 powyzej. Aktualne adresy pocztowe Stron sg podane w komparycji
Umowy.

§ 41. [WSPOLDZIALANIE WYKONAWCOW]
Wykonawcy wspolnie realizujagcy Umowe (dalej: , Cztonkowie Konsorcjum”) tworzg Konsorcjum.
Cztonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy,
w tym takze za zaptate catego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.
Wykonawcy realizujacy wspdlnie Umowe wyznaczajg sposrod siebie Petnomocnika upowaznionego do zaciggania
zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe. Petnomocnik upowazniony jest
takze do wystawiania faktur z tytulu Wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy lub jego czesci,
przyjmowania pfatnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcéw realizujacych wspdinie Umowe.
Petnomocnikiem, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej jest ... .
Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Cztonkdw Konsorcjum.
Zakres zadan i rola kazdego z Cztonkdw Konsorcjum okreslone zostaty w Umowie konsorcjum (dalej: ,Umowa
konsorcjum”), podpisanej przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu kazdego Cztonka konsorcjum,
a ztozonej Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy. Do Umowy konsorcjum zostanie zataczone petnomocnictwo
dla Petnomocnika Konsorcjum o tresci zgodnej z ust. 3 powyzej.
Wykonawca zobowigzuje sie do informowania na piSmie pod rygorem niewaznosci Zamawiajacego
o kazdorazowej zmianie Umowy konsorcjum i przedtozenia kopii zmiany tej umowy, potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce.
Nie jest dopuszczalna zmiana Cztonkdéw Konsorcjum przez caty okres wykonywania Umowy, z wyjatkiem zmian
bedacych nastepstwem taczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednego z Cztonkdéw
Konsorcjum. Kazda zmiana dokonana bez zgody Zamawiajacego bedzie uwazana za naruszenie warunkdw
Umowy.
Odstgpienie, wypowiedzenie badz jakiekolwiek inne rozwigzanie Umowy konsorcjum przez ktdregokolwiek
z Cztonkdw Konsorcjum lub wstgpienie w prawa i obowigzki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot
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stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajagcego od Umowy. W takim przypadku zaden z Cztonkdéw
Konsorcjum nie bedzie uprawniony do odszkodowania z tytutu rozwigzania Umowy.

§ 42. [POSTANOWIENIA KONCOWE]

1. W przypadku niewaznosci jakiegokolwiek postanowienia Umowy, pozostate postanowienia pozostajg w mocy,
z wyjatkiem postanowien, ktorych tres¢ - po wytaczeniu postanowien niewaznych - nie da sie w sposob racjonalny
pogodzi¢ z resztg Umowy. Niewazne postanowienia Umowy zostang zastgpione waznymi postanowieniami,
ktorych tres¢ w sposob jak najbardziej zblizony odpowiadac bedzie pierwotnej woli Stron oraz gospodarczemu
celowi Umowy.

2. Zmiana wszelkich postanowiet Umowy moze nastgpi¢ w drodze aneksu, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Do kwestii nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci ustawa PZP, ustawa Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.

4. W przypadku powstania sporu na tle realizacji Umowy Strony bedg dazyty do jego polubownego zatatwienia a po
bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadza sie pod orzecznictwo sadu polskiego wtasciwego miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

5. W przypadku sprzecznosci tresci nizej wymienionych dokumentéw, dla celdow interpretacji strony przyjmuja
nastepujacq ich hierarchie:

1) Pytania Wykonawcdw do tresci SWZ i odpowiedzi Zamawiajacego na pytania Wykonawcow,
2) Opis Przedmiotu Zamdwienia,

3) Dokumentacja Projektowa,

4) Specyfikacja Warunkéow Zamdwienia,

5) Oferta Wykonawcy,

6) Umowa,

6. Integralne czesci Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) Zatacznik nr 1 - Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiebiorcow dla Wykonawcy,

2) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy,

3) Zatacznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamowienia,

4) Zatacznik nr 4 - Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami, modyfikacjami oraz pytaniami
wykonawcow i odpowiedziami Zamawiajgcego na te pytania,

5) Zatacznik nr 5 — Warunki Gwarancji Jakosci,

6) Zatacznik nr 6 - polisa ubezpieczeniowa wraz z potwierdzeniem uiszczenia skfadki,

7) Zatacznik nr 7 - Klauzula informacyjna Wykonawcy,

8) Zatacznik nr 8 - Klauzula informacyjna Zamawiajacego,

9) Zatacznik nr 9 - Wzér dokumentacji odbiorowej i powykonawczej,

10) Zatacznik nr 10 - wzodr o$wiadczenia Wykonawcy nr 1,

11) Zatacznik nr 11 - wzdr o$wiadczenia Podwykonawcy,

12) Zatacznik nr 12 - wzdr o$wiadczenia Wykonawcy nr 2,

13) Zatacznik nr 13 - wzor zwolnienie ze zobowigzan - Podwykonawca.

7. Umowe wraz z Zafacznikami, stanowigcymi jej integralng czesé, sporzadzono w 3 jednobrzmigcych
egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZA ZAMAWIAJACEGO ZA WYKONAWCE
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3 Zatgcznik nr 5 do Umowy nr ...
WARUNKI GWARANCII JAKOSCI

GWARANTEM jest:

[nazwa] z siedziba w: [adres], wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez [organ] / wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy [nazwa sadu],Wydziat [numer], posiadajaca kapitat zakladowy w kwocie
[kwota] zt, REGON: [numer] oraz NIP: [numer], w imieniu ktérego dziatajq:

1) [imie i nazwisko] -[funkcja],

2) [imie i nazwisko] - [funkcja], bedacy Wykonawca inwestycji pn.:
Jrerasr s ” (dalej: ,Przedmiot Umowy”),

UPRAWNIONYM jest:
Gmina Skawina, adres: Rynek 1, 32-050 Skawina, NIP: 679-10-23-301, zwana
dalej ,Zamawiajacym”.

§1
Przedmiot i zakres Gwarancji Jakosci
1. Niniejsza Gwarancja Jakosci obejmuje cze$¢ (PrzejSciowa Gwarancja Jakosci) lub cato$¢ (Gwarancja Jakosci) Przedmiotu Umowy, okreslonego
W umowie Nr [......c.... Jzdnia [ T o roku (dalej: ,Umowa"). Ilekro¢ w niniejszych Warunkach Gwarancji Jakosci jest mowa

o Gwarancji Jakosci, nalezy przez to rozumiec takze odpowiednio PrzejSciowg Gwarancje Jakosci, z zastrzezeniem § 2 ust. 1 niniejszych Warunkéw
Gwarancji Jakosci.

2. Gwarancja Jakosci obejmuje rowniez wszystkie, wymagane Umowa, dostarczone i wbudowane przez Gwaranta (Wykonawce) maszyny, urzadzenia,
instalacje i elementy wyposazenia.

3. Niniejsza Gwarancja Jakosci obejmuje zobowigzanie do usuwania przez Gwaranta na zasadach okreslonych w niniejszych Warunkach Gwarancji
Jakosci wszelkich wad tkwigcych w Przedmiocie Umowy, a ujawnionych w okresie Gwarancji Jakosci.

4. W trakcie Gwarancji Jakosci Wykonawca zobowigzuje sie $wiadczy¢ na rzecz Zamawiajacego obstuge gwarancyjnag Przedmiotu Umowy oraz wszystkich

dostarczonych i wbudowanych lub zamontowanych maszyn, urzadzen, instalacji i elementdw wyposazenia zapewniajacg ich bezusterkowg
eksploatacje w okresie Gwarancji Jakosci (dalej: ,Obstuga Gwarancyjna”).

5. Obstuga Gwarancyjna obejmuje uczestnictwo Wykonawcy w cyklicznych przegladach gwarancyjnych Przedmiotu Umowy zgodnie z § 4 niniejszych
Warunkach Gwarancji Jakosci.
6. Obstuga Gwarancyjna nie obejmuje czynnosci, ktére zgodnie z przekazanymi przez Wykonawce Zamawiajacemu Instrukcjami obstugi i eksploatacji,

zobowigzany jest wykonywaé¢ Zamawiajacy, z tym jednak zastrzezeniem, iz czynnosci te Zamawiajacy bedzie potrafit wykona¢ samodzielnie, na
podstawie wiedzy przekazanej przez Wykonawce w trakcie Szkolen. W przypadku gdyby do wykonania czynnosci wskazanej w Instrukcji obstugi i
eksploatacji wymagane byto zatrudnienie wyspecjalizowanego podmiotu (np. serwisu) koszty zatrudnienia tego podmiotu poniesie w catosci
Wykonawca. Gwarant nie jest zobowigzany do pokrycia kosztéow serwisu zwigzanych z wykonywaniem cyklicznych przegladéw w Okresie Gwarancji.

7. Obstuga Gwarancyjna bedzie wykonywana przez Wykonawce wytacznie w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiajacym.
8. Ilekro¢ w niniejszych Warunkach Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ Wade w rozumieniu § 28 Umowy.
9. Gwarancja nie obejmuje wad w Przedmiocie Umowy:

1) powstatych na skutek dziatania Sity Wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra Gwarant nie ponosi
odpowiedzialnosci,

2) bedacych nastepstwem normalnego zuzycia Przedmiotu Umowy, poza dostawa czesci zamiennych i materiatow eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych maszyn, urzadzen, systemdw, instalacji i elementéw wyposazenia, objetych Przedmiotem
Umowy,

3) wyniktych z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktdrg Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym uszkodzern mechanicznych,
chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia, a takze eksploatacji i konserwacji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i
Instrukcjami uzytkowania, ktdre zostaty przekazane przez Gwaranta i w oparciu o ktére zostaty przeprowadzone Szkolenia,

4) bedacych nastgpstwem samowolnych napraw Zamawiajacego lub napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione,

5) uszkodzen powstatych w wyniku stosowania przez Zamawiajacego nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiatow
eksploatacyjnych.

10. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy.

§2
Okres Gwarancji Jakosci
1. Okres Gwarancji Jako$ci WYNoSi s miesiecy poczawszy od dnia dokonania przez Zamawiajacego Odbioru Koricowego. Okres Przejéciowej
Gwarancji Jakosci trwa od dnia Odbioru Czesciowego (i/lub Odbioru Dokumentacji Projektowej) do dnia dokonania Odbioru Koficowego.
2. Jesli dla zamontowanych maszyn, urzadzen, systemow, instalacji i elementéw wyposazenia okres gwarancji jakosci, udzielonej przez ich sprzedawce

lub producenta, jest dtuzszy niz Okres Gwarancji Jakosci, o ktérym mowa w ust. 1, Gwarant zobowigzany bedzie do przeniesienia na Zamawiajacego
wszelkich praw wynikajacych z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta danej maszyny, urzadzenia, systemu,
instalacji i elementu wyposazenia.

3. Okres gwarancji zostanie kazdorazowo przedtuzony o czas oczekiwania na naprawe wady lub uszkodzenia stwierdzonych w Przedmiocie Umowy, jesli
Gwarant nie usunie uszkodzenia lub wady w terminie ustalonym w § 5 ust. 1 lub ust. 2 oraz w terminie wskazanym w protokole z przegladu
gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 4 niniejszych Warunkéw Gwarancji Jakosci. Ustalenia w tym zakresie zostang kazdorazowo podjete w tresci
protokotu, o ktérym mowa w § 6 ust. 6. Postanowienia niniejszego ustepu:

1) znajdq zastosowanie réwniez w przypadku prolongowania terminu usuniecia wady przez Zamawiajacego, zgodnie z tresciq § 6 ust. 8
niniejszej karty gwarancyjnej,
2) nie ograniczajg, ani nie modyfikuja uprawnief Zamawiajacego wynikajacych z art. 581 k.c.

§3
Obowiazki i uprawnienia Stron
1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do:
1) Zadania usunigcia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz lub element wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy lub jakakolwiek
ich czes¢ byty juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy lub elementu na nowg, wolng od wad;
2) wskazania zadanego trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad (zwykty lub awaryjny, zgodnie z § 5 i 6 niniejszych Warunkéow
Gwarancji Jakosci);
3) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone korzysci, jakich doznat Zamawiajacy lub osoby
trzecie) na skutek wystapienia wady;
4) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane rzeczy na wolng od wad - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
dzien zwioki;
5) zadania od Gwaranta odszkodowania uzupetniajagcego w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w pkt 4) powyzej.
2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:
1) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy na wolng od wad,
2) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad,
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3) zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3),

4) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4),

5) zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5).

Jezeli wada elementu o dtuzszym Okresie Gwarancji Jakosci spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego Okres Gwarancji Jakosci juz uptynat,
Gwarant zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
Umowy na wolng od wad.

Usuniecie wad lub wymiana rzeczy na wolng od wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W okresie Gwarancji Jakoséci Zamawiajacy zapewni Gwarantowi dostep do Przedmiotu Umowy w celu przeprowadzania okresowych przegladow
gwarancyjnych oraz w celu usunigcia ewentualnych wad.

§4

Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedaq w odstepach nie dtuzszych niz 12 miesiecy w okresie obowiazywania niniejszej Gwarancji Jakosci,
za$ w pozostatym zakresie w terminach zgodnych z zaleceniami sprzedawcdédw lub producentdw zamontowanych maszyn, urzadzen, instalacji i
elementéw wyposazenia, a w przypadku gdy przeglad wymagany bedzie przez stosowne przepisy prawa — w terminach wskazanych tymi przepisami.
Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy lub ustanowiony przez niego przedstawiciel, zawiadamiajac o nim
Gwaranta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Gwaranta.
Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustaler dokonanych przez komisje przegladowa.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokdt przegladu gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po
jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu przegladu.
W przypadku ujawnienia wad podczas przegladu gwarancyjnego, ich spis oraz informacje o ustalonym podczas przegladu terminie usuniecia wad
nalezy uwzgledni¢ w protokole z przegladu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Po usunieciu wady zastosowanie znajdzie
postanowienie § 6 ust. 6 niniejszych Warunkéw Gwarancji Jakosci.
Przeprowadzenie przegladu bez obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego jest niedopuszczalne, a sporzadzenie protokotu z przegladu przez
przedstawicieli Gwaranta nie bedzie skuteczne dla waznosci dokonanych podczas przegladu ustalen.

§5

Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy zawiadomi o niej Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go,
zaleznie od okolicznosci, do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

1) zwyktym, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, lub
2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 6 ust. 2.

§6

Tryby usuwania wad
Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od daty
otrzymania wezwania (tryb zwykty).
W przypadku, kiedy ujawniona wada istotnie ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci Przedmiotu Umowy lub wchodzacych w ich sktad
maszyn, urzadzen, systemdw, instalacji i elementéw wyposazenia lub ich czesci, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac¢ zagrozeniem dla zycia
lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem s$rodowiska, wystgpieniem znacznej szkody dla Zamawiajacego lub osoéb trzecich, jak réwniez w innych
przypadkach nie cierpigcych zwtoki, o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta telefonicznie lub za posrednictwem poczty elektronicznej, Gwarant
zobowigzany jest usunaé¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pozniej jednak niz w ciagu 24 godzin od chwili otrzymania informacji od
Zamawiajacego, o ktérej mowa powyzej (tryb awaryjny).
W celu uczynienia zados¢ obowigzkom okreslonym w ust. 1 i 2, Gwarant zobowigzuje sie do uruchomienia adresu e-mail, ktory przekaze
Zamawiajacemu w dniu rozpoczecia Okresu Gwarancji Jakosci wraz z numerem telefonu kontaktowego w sprawach gwarancji. Od chwili dokonania
zgtoszenia wady na podany przez Gwaranta adres e-mail rozpoczynajg swoj bieg terminy na usuniecie wady okreslone w ust. 1i 2.
Ze zgtoszenia Gwarantowi wystgpienia przypadku opisanego w § 6 ust. 2 (tryb awaryjny) zgtaszajacy (Zamawiajacy) zobowigzany jest niezwtocznie
sporzadzi¢ protokoét z opisem wystgpienia wady, dotaczenia go do wezwania, o ktérym mowa w § 5 i przestania w formie pisemnej do Gwaranta z
uwzglednieniem zapiséw § 5 niniejszych Warunkéw Gwarancji Jakosci.
W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta ujawnionej wady w terminie okreslonym w ust. 1 lub 2, Zamawiajacy moze poza uprawnieniami
przystugujacymi mu na podstawie Umowy i Kodeksu cywilnego, usuna¢ lub powierzy¢é usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Strony w terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania naprawy lub wymiany rzeczy na wolng od wad przez Gwaranta sporzadza protokdt odbioru
naprawy gwarancyjnej, stwierdzajacy prawidtowosc¢ i terminowo$¢ wykonania naprawy lub wymiany rzeczy na wolng od wad.
Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg wykonania naprawy lub wymiany rzeczy na wolng od wad, potwierdzong w protokole
odbioru naprawy gwarancyjnej, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej.
W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy moze przedtuzy¢ Gwarantowi termin na usuniecie wad, zaréwno zgtaszanych w trybie zwyktym, jak i
awaryjnym, na pisemny, wniosek Gwaranta, ktéry bedzie nalezycie uzasadniony, w szczegdlnosci poprzez mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Zamawiajacy moze wyznaczy¢ nowy termin, uwzgledniajac okolicznoéci wskazane przez Gwaranta w zakresie, w jakim uzna je za
usprawiedliwiajace wniosek o przedtuzenie terminu.

§7

Postanowienia koncowe
Wszelka komunikacja i porozumiewanie sie pomiedzy Stronami odbywacé sie bedzie na zasadach okreslonych w § 40 Umowy z uwzglednieniem § 6
ust. 3 niniejszych Warunkéw Gwarancji Jakosci.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdélnosci Kodeksu cywilnego.
Integralng czescig niniejszych Warunkéw Gwarancji Jakosci sq: Umowa oraz inne dokumenty bedace integralng jej czescia, w szczegdlnosci w zakresie,
w jakim okre$lajg one Przedmiot Umowy oraz Wynagrodzenie.
Wszelkie zmiany niniejszych Warunkéw Gwarancji Jakosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejsze Warunki Gwarancji Jakosci sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz
dla Gwaranta.
W sprawach spornych Strony poddajq sie rozstrzygnieciu sadu polskiego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

GWARANT:
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Zatgcznik nr 8 do UmMOWY NI wuuvesessssssssssssssssnsss

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Administratorem Panstwa danych przetwarzanych w ramach postepowania administracyjnego jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina z siedzibgq w Urzedzie
Miasta i Gminy w Skawinie, 32 - 050 Skawina, ul. Rynek 1. Mogq sie Panstwo z nim kontaktowac¢ w nastepujacy sposob: a) listownie: ul. Rynek 1,
32 - 050 Skawina,
b) telefonicznie: +48 12 2770 100,
c) elektronicznie: urzad@gminaskawina.pl

Inspektor ochrony danych

Mozecie sie Panstwo kontaktowac réwniez z wyznaczonym przez Burmistrza inspektorem ochrony danych:
a) listownie: ul. Rynek 1, 32 - 050 Skawina,
b) elektronicznie: iodo@gminaskawina.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Panstwa dane bedg przetwarzane na podstawie i w celu wykonania umowy lub do podjecia dziatann na Panstwa zadanie, przed zawarciem umowy. Nastepnie
Panstwa dane bedziemy przetwarza¢ w celu wypetnienia obowigzku archiwizacji dokumentéw wynikajacego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych

a) Panstwa dane mogaq zosta¢ udostepnione podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa.

b) Ponadto odbiorcg Panstwa danych zawartych w dokumentach zwigzanych z postepowaniem o udzielenie informacji publicznej moga by ¢ podmioty
uprawnione do ich przetwarzania na podstawie stosownych uméw podpisanych z Administratorem i przetwarzajacych dane osobowe na jego
polecenie, w tym w szczegélnosci podmioty z ktérymi Urzad Miasta i Gminy w Skawinie zawart umowy na $wiadczenie ustug serwisowych dla
uzytkowanych w Urzedzie systemoéw informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyfacznie do
mozliwosci zapoznania sie z tymi danymi w zwigzku ze $wiadczeniem ustug wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcéw tych obowigzuje
klauzula zachowania poufnosci pozyskanych w takich okolicznosciach wszelkich danych.

Okres przechowywania danych osobowych
Bedziemy przechowywac Panstwa dane przez czas niezbedny do realizacji celu, a nastepnie - zgodnie z obowigzujacg w Urzedzie Miasta i Gminy w
Skawinie Instrukcjq kancelaryjng oraz przepisami o archiwizacji dokumentéw - przez okres 10 lat od korica roku, w ktérym zakonczono postepowanie.
Prawa os6b, ktorych dane dotycza
W granicach przewidzianych prawem przystuguje Panstwu:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajacego z

przepisu prawa lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrebne moga wytaczy¢ mozliwos$¢ skorzystania z tego prawa,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Obowiazek podania danych

Podanie przez Pafstwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje niemoznos¢ realizacji umowy i zwigzanych z nig,
obowigzkdw.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Panstwa dane nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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Zatgcznik nr 9 do Umowy nr ...

LISTA DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ I POWYKONAWCZEJ - WZOR
Uwaga ogdlna:
Spis Zawartosci Dokumentacji zawartej w segregatorze powinien by¢ przyklejony do oktadki segregatora. Poza tym do kazdego segregatora dodatkowo
powinien by¢ wpiety Spis Dokumentacji ze Spisem Rysunkéw. W przypadkach, w ktérych nie bedzie wystepowat element wyszczegélniony
w zestawieniu, nalezy zaznaczy¢ to w Spisie Dokumentacji.
1.0 ODBIORY URZEDOWE - Segregator [...]
1.A. Pozwolenie(a) na uzytkowanie
1.A.1. Decyzja Pozwolenia na uzytkowanie,
1.A.2. Protokét z kontroli,
1.A.3. Kopia zawiadomienia wraz z zatgcznikami,
1.A.4. Oryginaty Dziennikéw Budowy,
1.A.5. Opis zakresu wraz z zatacznikiem graficznym przedmiotu odbioru (uwzgledniajacy etapowe oddania obiektu do uzytkowania).
1.B Straz pozarna
1.B.1. Protokét kontroli
1.B.2. Postanowienie Pafstwowej Strazy Pozarnej
1.C Sanepid
1.C.1. Protokét kontroli
1.C.2. Postanowienie Inspektora Sanitarnego
1.C.3. Wyniki badania jakosci wody.
1.D. Panstwowej Inspekcja Pracy
1.D.1 Protokét kontroli
1.D.2. Postanowienie Inspektoratu
1.E. UDT
1.E.1. Protokoty z czynnosci odbioru technicznego z decyzjg dla wszystkich urzadzen zgodnie z wymaganiami UDT;
1.E.2. Ksigzki rewizji poszczegdlnych urzadzen.
1.F. Odbiory administratoréw sieci zewnetrznych ( jesli dotycza)
1.F.1. Odbiory przytacza gazowego i stacji redukcyjno - pomiarowej (jezeli dotycza);
1.F.2. Przedsiebiorstwo wodociggdw i kanalizacji - istniejace instalacje wodno - kanalizacyjne, projektowane przytacza wodno - kanalizacyjne (jezeli
dotyczaq);
1.F.3 Inne;
1.G. Umowy przekazania $rodkéw trwatych do instytucji zewnetrznych wraz z zestawieniami kosztoéw oraz szczegétowym kosztorysem
powykonawczym - zgodnym z umowa przytaczeniowg (jezeli dotyczq) .
1.H. Protokét odbioru kominiarskiego
1.I. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (uzupetniona o rysunki techniczne powykonawcze, przekroje, rzuty, wymiary, a takze wpis
uprawnionego geodety w zakresie zgodnosci wymiardw rzeczywistych z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzjq Pozwolenia na Budowe);
2. LISTA KONTROLNA - Segregator [...]
2.1 Oswiadczenie kierownika budowy o zastosowaniu rozwigzan projektowych, konstrukcyjnych oraz technicznych potwierdzajacych spetnienie
wymagan klasy odpornosci pozarowej obiektu do ktdrej obiekt zostat zakwalifikowany zgodnie z przepisami ppoz., bhp, norm oraz
Dokumentacji projektowej;
2.2 Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Obiektu wraz z:
-planem ewaluacji,
-planem drég pozarowych do obiektu wraz z rozmieszczeniem hydrantdw zewnetrznych,
-planem rozmieszczenia gasnic oraz hydrantéw wewnetrznych;
2.3 Protokét odbioru zazielenienia/uporzadkowania terendw - podpisany przez wtasciciela lub zarzadce terenu;
2.4  Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej odnosnie zgodnosci wykonania instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z wytycznymi norm
i wymagan projektowych;
2.5 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej odnosnie zgodnosci wykonania instalacji tryskaczy z wytycznymi norm i wymagan projektowych;
2.6  Protokdt pomiaru szczelnosci zrddet izotopowych tacznie z listg czujek pozarowych posiadajacych zrddta (o ile wystepuja);
2.7 Protokdét przekazania zrodet izotopowych tacznie z listg czujek pozarowych posiadajacych zrodta izotopowe (o ile wystepuja).
2.8 Protokdt (o$wiadczenie ) firmy wykonawczej o wspdétdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjg monitoringu pozarowego do
LSP tacznie z wykonaniem préby;
2.9 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspoétdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjq oddymiania pomieszczen
facznie wykonania préby (o ile wystepuje);
2.10 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjq oddymiania klatek schodowych
facznie z wykonaniem proby (o ile wystepuje);
2.11 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspétdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjg nagtosnienia ewakuacyjnego
(DSO) tacznie z wykonaniem proby (o ile wystepuje);
2.12 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjg tryskaczy tacznie z wykonaniem
proby (o ile wystepuje);
2.13 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjg sterowania automatyka drzwi
ewakuacyjnych tacznie z wykonaniem proby (o ile wystepuje);
2.14 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspoétdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjq sterowania drzwi pozarowych
facznie z wykonaniem proby (o ile wystepuje);
2.15 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu  pozaru (SSP) z instalacjg sterowania klimatyzacji
i wentylacji tacznie z wykonaniem préby (o ile wystepuje);
2.16 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjg sterowania klap pozarowych
w systemach wentylacji i klimatyzacji facznie z wykonaniem préby (o ile wystepuje);
2.17 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspoétdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu  pozaru (SSP) z instalacja detekcji gazu tacznie
z wykonaniem proby (o ile wystepuje);
2.18 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej odnosnie zgodnosci montazu i uruchomienia klap dymowych z wytycznymi norm i protokét dokonania
rozruchu;
2.19 Oswiadczenie kierownika robdt firmy realizujacej dostawe i montaz klap dymowych o zgodnosci zastosowanych rozwigazan z przepisami ppoz.
i normami;
2.20 Oswiadczenie kierownika budowy i kierownika rob6t odnosnie wykonania i odebrania instalacji elektrycznej i odgromowej zgodnie z wytycznymi
norm;
2.21 Oswiadczenie kierownika budowy i kierownika robdt odnosnie wykonania i funkcjonowania wentylacji zgodnie z wytycznymi norm i wymagan
projektowych;
2.22 Oswiadczenie kierownika budowy i kierownika robot o wbudowaniu i funkcjonowaniu zgodnie z przepisami BHP i norm: drzwi automatycznych
przesuwanych, drzwi i bram ppoz., bram segmentowych i szybkobieznych oraz pozostatych urzadzen mechanicznych;
2.23 Ksigzka przegladéw i uruchomienia wszystkich drzwi i bram z napedem mechanicznym;
2.24 Potwierdzenie wpisem w ksigzce przegladdéw uruchomienia i prawidtowego funkcjonowania drzwi automatycznych przesuwanych wejsciowych
wpisane przez kierownika firmy montazowej i kierownika budowy;
2.25 Oswiadczenie kierownika budowy i kierownika robot, ze zamontowane drzwi automatyczne spetniajag wymogi zastosowania na drogach
ewakuacyjnych wg norm;
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2.26 Potwierdzenie wpisem w ksigzce przegladéw uruchomienia i prawidtowego funkcjonowania bram szybkobieznych i segmentowych;
2.27 Potwierdzenie wpisem w ksigzce przegladéw uruchomienia i prawidtowego funkcjonowania bram, drzwi ppoz. i drzwi ewakuacyjnych;
2.28 Oswiadczenie producenta odnosnie wymaganej odpornosci ogniowej bram i drzwi ppoz. zgodnie z normami;
2.29 Oswiadczenie kierownika budowy o wypetnieniu oscieznic drzwi przeciwpozarowych zaprawg, zgodnie z przepisami ppoz.;
2.30 Oswiadczenie kierownika robot firmy wykonujacej instalacje elektryczng odnosnie stanu izolacji przewodéw zgodnego z wymogami ppoz. wedtug
normy;
2.31 Oswiadczenie kierownika robot firmy wykonujacej instalacje sanitarng odnosnie stanu izolacji zgodnie z wymogami ppoz. wedtug normy;
2.32 Oswiadczenie kierownika robot firmy wykonujacej instalacje wentylacyjng odnosnie stanu izolacji przewoddw zgodnie z wymogami ppoz. wedtug
normy;
2.33 Oswiadczenie kierownika robot firmy wykonujacej instalacje c.0. odnos$nie stanu izolacji przewodéw zgodnie z wymogami ppoz. wedtug normy;
2.34 Oswiadczenie kierownika robot firmy wykonujacej izolacje dachu odnosnie obudowania klap dymowych zgodnie z wymogami ppoz. wedtug normy;
2.35 Oswiadczenie kierownika robét firm realizujacych roboty:
a) roboty ziemne,
b) zbrojenie i betonowanie
c) roboty montazowe
d) roboty wykonczeniowe
e) roboty izolacyjne
f) roboty zwigzane z renowacjg nawierzchni boisk
g) roboty instalacyjne
h) roboty montazowe
i) roboty zwigzane z przebudowaq
1) roboty renowacyjne
- budowlane
- sanitarne
- elektryczne
- montazowe o0 uszczelnieniu pozarowym wszystkich przej$¢ instalacyjnych przez przegrody pozarowe zgodnie z normami, wymaganiami
projektowymi oraz wymaganiami przeciwpozarowymi;

2.36 Oswiadczenie kierownika budowy o uszczelnieniu pozarowym wszystkich przej$¢ konstrukcji obiektu przez przegrody pozarowe zgodnie
z przepisami norm, ppoz. i bhp oraz wymaganiami projektowymi;

2.37 Oswiadczenie kierownika robdt firmy elektroinstalacyjnej o wbudowaniu oswietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego zgodnie z przepisami
norm, ppoz. i bhp oraz wymaganiami projektowymi;

2.38 Oswiadczenie kierownika robot firmy realizujacej roboty instalacji c.0. o zgodnosci wykonania instalacji zgodnie z prawem budowlanym,
wymaganiami norm oraz wymaganiami projektowymi;

2.39 Oswiadczenie kierownika robdt firmy realizujacej roboty instalacji wentylacji o zgodnosci wykonania instalacji zgodnie z prawem budowlanym,
wymaganiami norm oraz wymaganiami projektowymi;

2.40 Oswiadczenie kierownika robot firmy realizujacej roboty instalacji elektrycznej o zgodnosci wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami norm
oraz wymaganiami projektowymi;

2.41 Oswiadczenie kierownika robot firmy realizujacej roboty instalacji wod - kan o zgodnosci wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami norm
oraz wymaganiami projektowymi;

2.42 Oswiadczenie kierownika budowy i kierownika robot, ze wbudowane urzadzenia grzewcze c.0. sg przystosowane do wymaganej temperatury,
a korekty nastaw temperatur beda przeprowadzone przed sezonem grzewczym;

2.43 Oswiadczenie o prawidtowym funkcjonowaniu hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych podpisane przez kierownika budowy i kierownika robdt;
2.44 Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu oznakowania hydrantéw zgodnie z wymaganiami norm;

2.45 Protokot odbioru funkcjonalnego agregatu pradotworczego;

2.46 Oswiadczenie kierownika budowy o umieszczeniu plandw ewakuacji obiektu wraz z rozmieszczeniem sprzetu gasniczego - gasnice, hydranty.
Plansze planéw ewakuacyjnych muszg zosta¢ umieszczone w widocznych miejscach, uzgodnionych wczesniej z uzytkownikiem;

2.47 Protokoty robot spawalniczych wraz z kopiami uprawnien spawaczy robot spawalniczych wykonanych na budowie;

2.48 Protokoty badania zastosowanych powtok malarskich i lakierniczych dla wszystkich konstrukcji stalowych wraz z zabezpieczeniem ppoz.
konstrukcji;

2.49 Badania jakosci betonu w prefabrykatach i betonu wylewanego na ,mokro” wraz z uwzglednieniem: przeznaczenia i ilosci betonu w
poszczegodlnych partii betonu, terminu wbudowania betonu, terminu wykonania i wynikow badan prébek;

2.50 Gwarancja jakosci materiatu pokrycia dachowego wystawiona przez producenta na okres 10 lat;

2.51 Protokot odbioru pokrycia dachowego przez producenta materiatu pokryciowego z uwagg, ze utozenie pokrycia wykonano zgodnie z wytycznymi
producenta;

2.52 Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci stanu poreczy, balustrad, barier, przeswitéw, listew odbojowych itp. z przepisami norm, BHP oraz
wytycznych projektowych;

2.53 Oswiadczenie kierownika budowy o usunieciu wszystkich usterek wykazanych podczas odbioréw urzedowych;

2.54 Protokot z komisyjnych odczytéw stanu licznikow w dniu odbioru obiektu: pradu, wody, gazu, ciepfa, itp. przy udziale: Wykonawcy, Inzyniera,
Przedstawiciela Zamawiajacego;

2.55 Oswiadczenie kierownika budowy o umieszczeniu trwatych i wodoodpornych oznakowan na przegrodach budowlanych wszystkich zawordéw
odcinajacych, oraz urzadzen znajdujacych sie nad sufitami podwieszonymi;

2.56 Protokdt wykonania prob ci$nieniowych zaworéw bezpieczenstwa zbiornikéw instalacji  tryskaczowej, wymiennikéw ciepta, hydrofordéw,
zbiornikow sprezonego powietrza i tym podobnych zbiornikéw cisnieniowych (o ile wystepuje);;

2.57 Protokdt testu komunikacji urzadzen instalacji SSP z jednostka nadzorujaca (o ile wystepuje);

2.58 Os$wiadczenie o wykonaniu wiazéw rewizyjnych do wszystkich urzadzen zabudowanych w sufitach podwieszonych i innych przestrzeniach

bezposrednio niedostepnych a szczegdlnie dostep do instalacji sygnalizacji alarmu pozaru - czujki oraz instalacji tryskaczy;
2.59 Schematy ideowe instalacji technicznych:

- oznakowania kolorystycznego grup (sekcji) instalacji tryskaczowej umieszczony w pomieszczeniu monitoringu;

- zasilania urzadzen instalacji tryskaczowej, od zasilania wysokim napieciem do szafki sterujacej pompami wraz ze wszystkimi elementami
wiaczania i zabezpieczen, jak rowniez schemat wigczania z agregatu;

- oznaczenia i rozmieszczenie hydrantéw zewnetrznych i wewnetrznych;

- zafoliowany schemat blokowy (format A-1 lub odpowiedni), umieszczony w tryskaczowni; - danych technicznych pomp zainstalowanych w
instalacji wodociaqgowej, tryskaczowej, kanalizacyjnej (w tym: wysokosci i wydajno$¢ pompowania, parametry elektryczne pomp, liczba
obrotdw, potozenia pomp, ksztatty i wielko$¢ studzienek odwadniajacych oraz poziom wody w zbiorniku instalacji tryskaczowej);

- instalacji elektrycznej SN i NN , poszczegdlnych rozdzielni oraz schematy sterowan;

- instalacji centralnego ogrzewania, odzysku ciepta oraz cieptej wody i wody technologicznych;

- kottowni i sterowania kottownig;

- uzdatniania wody;

- central wentylacyjnych, kurtyn powietrznych;

- rozmieszczenia i sterowania klap dymowych wraz z podziatem na sekcje;

- zafoliowanych schematéw instalacji sygnalizacji pozaru umieszczonych w pomieszczeniu monitoringu (proporcjonalnie do wielkosci obiektu - od
formatu A-3 w gore) oraz liste zamontowanych czujek (3 egz.), liste sterowan wykonywanych przez centrale SSP w chwili ALARMU 1II stopnia
(3 egz.), matryce sterowan (3 egz.);

- ponadto os$wiadczenie kierownika budowy o umieszczeniu powyzszych schematéow w trwatych szczelnych oprawach w pomieszczeniach
technicznych, rozdzielniach, pom. ochrony;

2.60 Graficzne i tabelaryczne zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczen w obiekcie wykonane zgodnie z norma przez uprawionego geodete;
2.61 Lista $rodkéw trwatych wraz z okresdleniem ich wartosci poczatkowej.
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3.0 CZESC OGOLNA - Segregator [...]
3.A. Spis tresci dokumentacji wraz z uktadem segregatoréw wg wzoru:

NR DOKUMENTU NAZWA DOKUMENTU STRONA UWAGI

3.B. Charakterystyczne dane obiektu;

3.B.1.  Obiekty kubaturowe - opis;

3.B.2.  Zagospodarowanie terenu - opis wraz z danymi o :ilosci miejsc parkingowych, wymiary pdl parkingowych, szerokos$¢ paséw ruchu, szerokos¢

pomiedzy najazdami rurowymi przy rampach. Itd.;

3.B.3. Kompletny plan zagospodarowania terenu z uwzglednieniem obiektéw kubaturowych, obiektéw matej architektury, zieleni, drég, parkingdéw,

ogrodzen, urzadzen reklamowych, ekrandw akustycznych, itp.;

3.C. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

3.C.1. Plansza zbiorcza (obiekty kubaturowe, instalacje podziemne i naziemne, elementy zagospodarowania terenu);

3.C.1.1. Zapis elektroniczny (plik w formacie PDF doc. dwg);

3.C.1.2. Wydruk mapy numerycznej w kolorze w skali 1:500 (potwierdzony przez wtasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej), 3 egzemplarze na

papierze;

3.C.2. Inwentaryzacje geodezyjne poszczegdlnych sieci uzbrojenia i elementéw zagospodarowania terenu. Kazda z branz na odrebnych planszach

(zrealizowane odcinki oznaczone kolorem);

3.C.3. Wspdirzedne oraz szkic przebiegu granic nieruchomosci w systemie numerycznym i tradycyjnym;

3.D. Dziennik(i) montazu;

4. Dokumentacja eksploatacyjna - Segregator [...]

4.A. Ksiazka/i obiektu

4.B. Spis instrukcji eksploatacji i konserwacji, obstugi zawartych w opracowaniach branzowych (wraz ze wskazaniem miejsca umieszczenia w
dokumentacji).

4.C. Protokoty szkolen

4.C.1 Instalacja sygnalizacji pozaru;

4.C.2 Instalacja grzewcza co;

4.C.3 Wentylacja wraz z automatyka;

4.C.4 Klimatyzacja wraz z automatyka;

4.C.5 Instalacja wykrywania gazu w kottowni (jezeli dotyczy);

4.C.6 Instalacja tryskaczowa wraz ze zbiornikami (jezeli dotyczy);

4.C.7 System oddymiania i przewietrzania (jezeli dotyczy);

4.C.8 Wejéciowe drzwi automatyczne;

4.C.9 Bramy i drzwi ppoz. (jezeli dotyczy) oraz drzwi ewakuacyjne;

4.C.10 Bramy szybkobiezne;

4.C.11 Bramy segmentowe;

4.C12 Bramy przesuwne zewnetrzne;

4.C.13 Instalacja bramek przeciw kradziezowych i uchylnych;

4.C.14 Instalacja wodno-kanalizacyjna;

4.C.15 Instalacja zmiekczania wody;

4.C.16 Hydranty wewnetrzne i zewnetrzne;

4.C.17  Separator ttuszczéw i benzyn;

4.C.18 Instalacje elektryczne SN i NN;

4.C.19 Instalacja odgromowa;

4.C.20  Oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne;

4.C.21 Instalacja zasilania komputerdéw i urzadzen zasilanych poprzez UPS;

4.C.22 Instalacja gazowa;

4.C.23 Instalacja telefoniczna;

4.C.24 Instalacja telewizji przemystowej / wideo;

4.C.25 Instalacja nagtasniajaca;

4.C.26 Instalacja kontroli dostepu;

4.C.27 Instalacja przywotawcza;

4.C.28 Obstuga komoér chtodniczych wraz z systemem detekgcji freonu (jezeli dotyczy);;

4.C.29 Gasnice i pozostaty sprzet gasniczy;

4.C.30 Agregat pradotworczy (jezeli dotyczy);

4.C.31 Instalacja klap pozarowych w systemach wentylacji i klimatyzacji (jezeli dotyczy);

4.C.32 Instalacja monitoringu pozarowego;

4.C.33 Postepowanie na wypadek pozaru;

4.C.34 Inne

4.D. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych w obiekcie urzadzen elektroenergetycznych: wentylacyjnych przepompowni,
kottowni, rozdzielni NN (wykonana zgodnie z Prawem Energetycznym i przepisami BHP i PIP).

4.E. Wykaz wszystkich firm (takze podwykonawcéw) z uwzglednieniem: szczegétowego opisu wykonywanych (dostarczanych) robét
(urzadzen); adresy firm; numery telefonéw i faxéw firm, numery telefonéw (tel. komérkowy oraz stacjonarny) oséb kompetentnych
odpowiedzialnych w zakresie obstugi technicznej obiektu, numer rejestru handlowego firmy.

4.F. Warunki ochrony pozarowej obiektu.

4.F.1 Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektu wraz planem ewakuacji, planem drég pozarowych do obiektu wraz z rozmieszczeniem

hydrantdw zewnetrznych, planem rozmieszczenia gasnic oraz hydrantéw wewnetrznych, wykonana przez uprawnionego rzeczoznawce do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych;

4.F.2 Projekt rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego, hydrantdw wewnetrznych oraz zewnetrznych, znakéw ewakuacyjnych i

bezpieczenstwa, drdog ewakuacyjnych, wytacznikéw gtéwnych pradu, zgodnych z planem ewakuacji;

4.F.3 Plan prowadzenia akcji gasniczej w porozumieniu z lotniskowaq strazg pozarng w ilosci 4 egzemplarzy (2 dla strazy pozarnej, 1 dla obstugi centrali

sygnalizacji o pozarze, 1 dla Inwestora);

4.F.4 Lista instytucji, ktérych zawiadomienie przez uzytkownika jest niezbedne w zwigzku z alarmem ppoz.;

4.F.5. Plan ewakuacji wraz rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego (skala 1: 250);

4.G. Instrukcje eksploatacji urzadzen elektrycznych (wykonana zgodnie z Prawem Energetycznym i przepisami BHP przy urzadzeniach
elektrycznych). 4.H Projekt Ods$niezania Dachu/6w (jezeli dotyczy);

4.H.1 Opis ogdlny obiektu;

4.H.2 Aktualne przepisy, normy, wytyczne, etc;

4.H.3 Dopuszczalne obcigzenia $niegiem i lodem dla danego dachu oraz minimalne i maksymalne grubosci, przy ktorych nalezy rozpocza¢ odsniezanie z

okresleniem standéw do ods$niezania i stanéw alarmowych;

4.H.4 Opis sposobu odsniezania z uwzglednieniem:
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a. statych punktéw mocowania sprzetu asekuracyjnego ochrony osobistej;

b. miejsc powstawania workdw $nieznych;

c. kierunkéw odsniezania, transportu oraz miejsc zwatowania i zrzutu $niegu;

d. ilosci pracownikéw na 1m2 pow. lub odlegtoéci miedzy nimi oraz max. grubosci $niegu (dopuszczalnego max. obcigzenia) w strefach zrzutu;
e. sposob zabezpieczenia pracownikéw na dachu oraz otoczenia wokdt obiektu w trakcie wykonywania prac;

f. sprzet, materiaty, pracownicy, etc.

4.H.5 Rysunek rzutu dachu i otoczenia z oznaczeniami kierunku ods$niezania oraz miejsc zrzutu $niegu poza dachem, miejsca mocowania zabezpieczen
pracownikéw (uchwytéw kotwiczacych) i strefy wykonywania.

5.0 Architektura (osobno budynek terminalu, budynek techniczny, ktadka, wewnetrzny uktad komunikacyjny).

5.A Plany powykonawcze - Architektura — Segregator [...]

5.A.1 Opis

5.A.1.1 Opis techniczny i funkcjonalny obiektu wraz z zakwalifikowaniem obiektu do wtasciwej klasy odpornosci pozarowej;
5.A.1.2 Zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczen w obiekcie;

5.A.2 Rysunki (rzuty, przekroje, elewacje, plany i przekroje posadzek, plany sufitbw podwieszonych, zestawienie stolarki budowlanej itd.);
5.A.3 Rozne np. balustrady schodéw zewnetrznych i wewnetrznych, szczegdty architektoniczne wejscia gtéwnego, pozostate szczegdty architektoniczne
itd.;

5.A.4 Projekt zieleni;

5.B Konstrukcje betonowe, zelbetowe i murowe - Segregator [...]

5.B.1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i murowe — w tym: opisy, rzuty, przekroje, szczegdty, obliczenia statyczne, plany i szkice geodezyjne;
5.B.1.1 Fundamenty pod stupy ktadki (poszczegdlnych stop fundamentowych);

5.B.1.2 Fundamenty pod rampy wytadowcze (jezeli dotyczy);

5.B.1.3 Fundamenty $cian zewnetrznych i wewnetrznych;

5.B.1.4 Konstrukcje zelbetowe budynku (nadproza , podciagi);

5.B.1.5 Sciany zelbetowe;

5.B.1.6 Sciany oporowe zelbetowe;

5.B.1.7 Stropy;

5.B.1.8 Schody;

5.B.1.9 Ptyta posadzki;

5.B.1.10 Kanaty podpodifogowe;

5.B.1.11 Konstrukcje wsporcze dla instalacji (np. fundament pod zbiornik instalacji tryskaczowej);

5.B.1.12 Sciany oporowe zewnetrzne (np. strefy dostaw);

5.B.1.13 Fundamenty pod wieze;

5.B.1.14 Fundamenty pod bramy zewnetrzne;

5.B.1.15 Fundamenty pod mata architekture (jezeli wystepuje);

5.B.1.16 Fundamenty pod budynek Techniczny;

5.B.1.17 Inne;

5.B.2 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i murowe - atesty, certyfikaty, protokoty - elementéw konstrukcyjnych jw.

5.B.2.1 Zbrojenie;

5.B.2.2 Beton (w tym wyniki badan prébek betonu);

5.B.2.3 Elementy stropowe;

5.B.2.4 Elementy konstrukcji murowych;

5.C Konstrukcja stalowa - Segregator [...]

5.C.1 Konstrukcja stalowa - opis, rysunki, kompletne obliczenia statyczne, plany i szkice geodezyjne - Segregator.

5.C.1.1 Opis techniczny konstrukcji wraz ze spisem rysunkow powykonawczych;

5.C.1.2 Projektu i wytycznych ods$niezania potaci dachowej;

5.C.1.2 Rysunki powykonawcze (wraz z podpisem projektanta konstrukcji stalowej, kierownika montazu oraz kierownika budowy)
o gtéwnej konstrukcji budynku (rzuty, schematy, szczegoty, przekroje, itd.)

o gtdwnego wejscia do budynku,

o konstrukcji nad wejsciami ewakuacyjnymi,

o konstrukcji wsporczej pod centrale i wentylatory na dachu,

o konstrukcja masztu reklamowego (jezeli wystepuje),

o rysunkéw warsztatowych wszystkich elementow;

oinne

5.C.2 Konstrukcje stalowe - atesty, certyfikaty, dopuszczenia- Segregator [...]

5.C.2.1 Swiadectwa jakosci konstrukcji;

5.C.2.2. Swiadectwa kwalifikacyjne i wykazy spawaczy;

5.C.2.3. Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne i ognioochronne konstrukcji;

5.C.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe;

5.C.2.5. Atesty hutnicze;

5.C.2.6. Aprobaty i Swiadectwa kontroli jakosci — pozostate;

5.C.2.7. Inne;

5.C.3 Konstrukcje stalowe - potaczenia Srubowe:

5.C.3.1 Plan rozmieszczenia i numeracji wszystkich potaczen srubowych konstrukcji stalowej;

5.C.3.2 Dokumentacja fotograficzna wszystkich potaczen $rubowych (z widocznymi numerami tych potaczen odpowiadajacymi planowi rozmieszczenia
(wg punktu 5.C.3.1);

5.C.3.3 Protokot dokrecenia potaczen sprezanych wraz z planem rozmieszczenia tych potaczen;

5.C.3.4 Oswiadczenia:

- kierownika montazu;

- kierownika produkcji;

- kierownika budowy;

- - inspektora nadzoru;

- projektanta konstrukcji stalowej (w ramach nadzoru autorskiego) o przegladzie konstrukcji stalowej, jej kompletnoéci oraz o spetnieniu
warunkow zawartych w dokumentacji projektowej i normach;

5.D Ekspertyzy geologiczne - Segregator [...]

5.D.1 Badania geologiczne terenu;

5.D.2 Kontrola stanu zageszczenia gruntu i podsypek pod plac manewrowy, mury oporowe itp.;

5.D.3 Kontrola stanu zageszczenia podsypek pod posadzke budynku;

5.0.4 Kontrola stanu zageszczenia w poziomie posadowienia stop fundamentowych pod ktadke;

5.D.5 Kontrola stanu zageszczenia podbudowy pod drogi i parkingi;

5.D.6 Kontrola stanu zageszczenia w poziomie posadowienia fundamentu pod wieze;

5.D.7 Kontrola stanu zageszczenia w poziomie posadowienia separatorow;

5.D.8 Kontrola stanu zageszczenia zasypania wykopdw wszystkich robot instalacyjnych.

5.E Elementy obiektéw zewnetrznych - Segregator [...]

- w tym rzuty, przekroje, szczegdty architektoniczne, atesty, DTR, gwarancje, protokoty odbioru, instrukcje konserwacji i eksploatacji z
uwzglednieniem przepiséw bhp itd.

5.E.1 Drogi, chodniki, parkingi;

5.E.1.1 Opis, rzuty, przekroje, profile;

5.E.1.2 Protokoty sprawdzen;

5.E.1.2.1 Os$wiadczenia odbiorowe (w tym odbiory urzedowe);
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$.E.1.2.2 Badania laboratoryjne gruntu;

5.E.1.2.3 Badania laboratoryjne nawierzchni;

5.E.1.3 Certyfikaty, atesty, Swiadectwa dopuszczenia;

5.E.2. Ogrodzenie, bramy, (wraz z dokumentacjg odnoénie urzadzen napedowych);
5.E.3 Zielen, elementy matej architektury.

5.F Elementy wewnetrzne obiektu - Segregator [...]

- w tym rzuty, przekroje, szczegdlty architektoniczne, atesty, DTR, gwarancje, protokoty odbioru, instrukcje konserwacji i eksploatacji z
uwzglednieniem przepiséw bhp oraz przeciwpozarowe certyfikaty materiatow zgodne z klasyfikacjg pozarowa obiektu, itd.
5.F.1 Swietliki i klapy dymowe

5.F.2 Bramy i drzwi stalowe ppoz. oraz drzwi ewakuacyjne

5.F.3 Drzwi automatyczne;

5.F.4 Bramy szybkobiezne;

5.F.5 Bramy przemystowe segmentowe;

5.F.6 Pokrycie dachowe;

5.F.7 Obudowa stalowa $cian zewnetrznych;

5.F.8 Obudowa portali wejsciowych;

5.F.9 Obudowy kamienne badz inne elewacji zewnetrznych;

5.F.10 Podbudowa pod posadzki;

5.F.11  Posadzki;

5.F.12  Stolarka aluminiowa (drzwi, okna, przegrody aluminiowe przeszklone, rolety);
5.F.13 Sciany dziatowe GK

5.F.14  Sufity podwieszone;

5.F.15 Sufity podwieszone (pomieszczenia sanitarne);

5.F.16  Sufity podwieszane oraz elementy wykonczeniowe strefy handlowej;

5.F.17 Drzwi wewnetrzne

5.F.18 Drzwi aluminiowe;

5.F.19 Odboje drewniane i stalowe;

5.F.20 Drabiny dachowe;

5.F.21  Materiaty ceramiczne, fugi;

5.F.22  Zaluzje;

5.F.23  Windy, schody ruchome;

5.F.24 Rekawy;

5.F.25 Pozostate (np. farby, kleje, itd,);

6.0 Ogrzewanie

6.A Plany inwentaryzacyjne instalacji grzewczej - Segregator [...]

6.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]

6.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji ;

5.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

5.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

5.B.4 Inne.

6.C Odbiory i protokotly sprawdzen - Segregator [...]

6.C.1 Odbiory kottowni:

6.C.1.1 Odbidr kottéw grzewczych;

6.C.1.2 Odbidr palnikéw;

6.C.1.3 Odbidr zbiornikéw cisnieniowych;

6.C.1.4 Swiadectwo dopuszczenia kottdw grzewczych;

6.C.1.5 Swiadectwo dopuszczenia palnikéw;

6.C.1.6 Swiadectwo dopuszczenia zbiornikéw cisnieniowych;

6.C.1.7 Swiadectwo dopuszczenia do uruchomienia kottowni;

6.C.1.8 Odbiodr instalacji gazowej wraz z systemem detekcji gazu;

6.C.1.9 Inne.

6.C.2 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw:

6.C.2.1 Odbiér wewnetrznej instalacji c.o. - instalacja zasilania central wentylacyjnych, kurtyn powietrznych;
6.C.2.2 Odbiér wewnetrznej instalacji c.o.;

6.C.2.3 Inne.

6.C.3 Protokdt z pomiaréw temperatury:

6.C.3.1 Protokdt z pomiaréw temperatur na obiekcie lub oéwiadczenie o przeprowadzeniu pomiardw w najblizszym sezonie grzewczym;
6.C.3.2 Aktualny protokdt nastaw temperatur na poszczegélnych urzadzeniach;

6.C.3.3 Inne.

6.C.4 Protokoty szczelnosci i ci$nienia:

6.C.4.1 Protokdt préby - instalacja c.0. - przewody poziome i pionowe instalacji c.o.;
6.C.4.2 Protokdt proby - siec cieplna wewnatrz budynku;

6.C.4.3 Protokdt proby - kottowni;

6.C.4.4 Protokdt proby - instalacja zasilania kurtyn powietrznych;

6.C.5 Protokoty odbiory przytacza gazowego (karty gwarancyjne, deklaracje zgodnosci, protokoty proéb, certyfikaty, DTR - zgodnie z projektem);
6.C.6 Inne.

7.0 Wentylacja i klimatyzacja

7.A Plany inwentaryzacyjne instalacji wentylacji i klimatyzacji - Segregator [...]
7.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]

7.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

7.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

7.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

7.B.4 Inne.

7.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

7.C.1 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw:

7.C.1.10dbidr instalacji wentylacji i klimatyzacji;

7.C.1.2 Odbidr central wentylacyjnych;

7.C.1.3 Odbiér klimatyzatoréw;

7.C.1.2 Inne.

7.C.2 Protokét z pomiaréw wydajnosci wentylacji i klimatyzacji

7.C.2.1 Protokdt z pomiaréw i regulacji instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wyciggowej;
7.C.2.2 Protokdt nastaw temperatur na poszczegdlnych urzadzeniach, centralach wentylacyjnych, klimatyzatorach;
7.C.2.3 Protokot (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspotdziataniu instalacji ostrzegania o pozarze z instalacjq sterowania klimatyzacji i wentylacji
facznie wykonaniem préby;

7.C.2.4 Protokot wartosci nastaw przyston kanatéw wentylacyjnych;

7.C.2.5 Protokot z badania szczelno$ci kanatéw wentylacyjnych;

7.C.2.6 Plan rozmieszczenia otwordéw do wprowadzania sond pomiarowych;

7.C.2.7 Inne.

46



Postepowanie o udzielenie zamodwienia: Budowa Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego w Radziszowie

Postepowanie Nr ZP.272.29.IN.2025

8.0 Technika pomiaréw, sterowania i regulacji

8.A. Plany inwentaryzacyjne automatyki - Segregator [...]

8.A.1 Listy kablowe uktadéw automatyki;

8.A.2 Uktad automatyki - halle;

8.A.3 Ukfad automatyki - Biura;

8.A.4 Uktad automatyki - Szatnie;

8.A.5 Ukfad automatyki — Magazyny;

8.A.6 Ukfad automatyki — pomieszczenia techniczne;

8.A.7 Uktad automatyki - pomieszczenia handlowe;

8.A.8 Ukfad automatyki — kottownia/wymiennik ciepta;

8.A.9 Uktad automatyki - Wentylatory wywiewne- nawiewne, nawiewne;
8.A.10 Uktad automatyki - Rozdzielacz — Obieg grzewczy (jezeli dotyczy);
8.A.11 Inne.

8.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
8.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

8.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

8.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;

8.B.4 Inne.

8.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

8.C.1 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw:

8.C.1.1 Odbidr uktadu automatyki-uktadéw z pkt. 8.A.1-11

8.C.1.4 Inne.

8.C.2 Protokoty sprawdzen:

8.C.2.1 Protokoty skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim w szafach UV;
8.C.2.2 Protokdt sprawdzenia zadziatania czujnika przeciwzamrozeniowego;
8.C.2.3 Protokdt sprawdzenia zadziatania presostatu;

8.C.2.4 Protokdt sprawdzenia zadziatania sygnalizacji i zabezpieczenia przeciwpozarowego;

8.C.2.5 Inne.

9.0 Zewnetrzne sieci wod-kan

9.A Plany inwentaryzacyjne - Segregator [...]

9.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]

9.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji:

9.B.1.1 Separatory ttuszczéw;

9.B.1.2 Separatory benzyn (jezeli dotyczy);

9.B.1.3 Koryta odwadniajace;

9.B.1.4 Przepompownie: Sciekow, skroplin, wod opadowych;

9.B.1.5 Drenaz odwadniajacy;

9.B.1.6 Inne.

9.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

9.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

9.B.4 Inne.

9.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

9.C.1 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw:

9.C.1.1 Protokdt odbioru przytacza wody wraz ze studzienka wodomierzowa (jezeli dotyczy);
9.C.1.2 Protokdt przejecia (zamontowania) licznika wody w studzience wodomierzowej (jezeli dotyczy);
9.C.1.3 Protokdt odbioru kolektora sanitarnego;

9.C.1.4 Protokdt odbioru kolektora deszczowego;

9.C.1.5 Inne.

9.C.2 Protokdt sprawdzen:

9.C.2.1 Pomiary wydajnosci oraz ci$nienia hydrantdéw zewnetrznych;

9.C.2.2 Protokoét z ptukania rurociqgu;

9.C.2.3 Wyniki badan jakosci wody - przyfaczy;

9.C.2.4 Wyniki sprawdzenia uporzadkowania terenu poza terenem podstawowym;
9.C.2.5 Wyniki zageszczenia gruntu instalacji zewnetrznych;

9.C.2.6 Przeglad instalacji kanalizacyjnej kamerg video (o ile jest stosowany);

9.C.2.7 Inwentaryzacja geodezyjna instalacji wodno - kanalizacyjnej zewnetrznej przed zasypaniem;
9.C.2.8 Inne.

9.C.3 Prdby szczelnosci i cisnienia:

9.C.3.1 Protokdt préby - przylacze wodociggowe;

9.C.3.2. Protokét proby (pomiaréw wydajnosci i cisnienia) — hydrantéw zewnetrznych;
9.C.3.3. Protokdt szczelnosci kanatdw sanitarnych;

9.C.3.4 Protokdt szczelnosci kanatéw deszczowych.

10.0 Wewnetrzne instalacje wodno - kanalizacyjne

10.A Plany inwentaryzacyjne - Segregator [...]

10.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]

10.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji

10.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach

10.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne

10.B.4 Inne

10.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

10.C.1 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw:

10.C.1.1 Protokot odbioru instalacji wody zimnej;

10.C.1.2 Protokdt odbioru instalacji wody cieptej, cyrkulacji i technologicznej;
10.C.1.3 Protokot odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej;
10.C.1.4 Protokdt odbioru instalacji zmiekczania wody;

10.C.1.5 Inne.

10.C.2 Protokoty prob:

10.C.2.1 Protokét ptukania wewnetrznej instalacji wodociggowej;

10.C.2.2 Protokot proby wewnetrznej instalacji wody zimnej;

10.C.2.3 Protokdt préby wody cieptej, cyrkulacyjnej, technologicznej;

10.C.2.4 Protokot préb instalacji zmiekczania wody;

10.C.2.5 Inne.

10.C.3 Proby szczelnosci i ci$nienia:

10.C.3.1 Protokot préoby — wewnetrznej instalacji wodnej;

10.C.3.2 Protokdt préby (pomiaréw wydajnosci i ci$nienia)- hydrantdw wewnetrznych;
10.C.3.3 Protokdt szczelnosci kanatdéw sanitarnych;

10.C.3.4 Protokdt szczelnosci kanatéw deszczowych;

10.C.3.5 Protokdt szczelnosci instalacji zmiekczania wody;

10.C.3.6 Inne.
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10.C.4. Préby sprawdzeri:

10.C.4.1 Badania probek wody dokonane przez Sanepid;

10.C.4.2 Protokét rozruch pompowni wéd opadowych (jezeli dotyczy);

10.C.4.3 Protokot rozruch pompowni instalacji sanitarnych (jezeli dotyczy);

10.C.4.4 Inwentaryzacja geodezyjna kanalizacji wewnetrznej przed zasypaniem;
10.C.4.5 Badanie zagegszczenia gruntu;

10.C.4.6 Inne.

11.0 Instalacja tryskaczowa

11.A Plany inwentaryzacyjne - Segregator [...]

11.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]

11.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

11.B.2 Wykazy czeéci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

11.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;

11.B.4 Inne,

11.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

11.C.1. Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw;

11.C.1.1 Protokdt odbioru koricowego centrali tryskaczowej oraz pompowni;

11.C.1.2 Protokdt odbioru koricowego poszczegdlnych sekcji instalacji tryskaczowej;
11.C.1.3 Protokdt odbioru zbiornika wody instalacji tryskaczowej;

11.C.1.4 Protokdt (odwiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu instalacji ostrzegania o pozarze z instalacjq tryskaczy tacznie wykonaniem préby
(o ile wystepuje);

11.C.2. Protokoty prob, szczelnoéci i cisnienia;

11.C.2.1 Protokét préby poszczegdlnych sekcji instalacji tryskaczowej;

11.C.2.2 Protokoty szczelnosci zbiornikéw instalacji tryskaczowej;

11.C.2.3 Protokoty uruchomienia pomp instalacji tryskaczowej;

11.C.2.4 Protokoty wydajnosci i ci$nienia pomp instalacji tryskaczowej;

11.C.2.5 Protokoty droznosci przewoddw oraz armatury;

11.C.2.6 Protokoét (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu instalacji ostrzegania o pozarze z instalacjq nadzoru tryskaczy podwdjnych w
serwerowni tacznie wykonaniem proby (o ile wystepuje);

11.C.2.7 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu tablicy synoptycznej z instalacjg tryskaczowa facznie wykonaniem préby (o ile
wystepuje);

11.C.2.8 Protokdt prob, szczelnosci oraz odbioru zbiornika hydroforu (o ile wystepuje);
11.C.2.9 Protokot préb, badan wszystkich urzadzen cisnieniowych instalacji tryskaczy przez UDT;
11.C.3. Préby sprawdzen:

11.C.3.1 Protokdt pomiaru z rezystancji izolacji kabli sygnalizacyjnych niskonapieciowych;
11.C.3.2 Protokdt skutecznosci dziatania ochrony przed dotykiem posrednim;

11.C.3.3 Protokdt pomiaru z rezystancji izolacji kabli zasilajacych urzadzenia instalacji Tryskaczowej;
12.0 Instalacja elektroenergetyczna

12.A Plany inwentaryzacyjne (w tym opisy, rysunki, rozwiniecia, schematy, inwentaryzacja geodezyjna - przed zasypaniem ) - Segregator
[..]

12.A.1 Agregaty pradotworcze;

12.A.2 Linie kablowe 15kV;

12.A.3 Transformatory 15 KV;

12.A.4 Rozdzielnie SN; 14

12.A.5 Rozdzielnie NN;

12.A.6 Podrozdzielnie;

12.A.7 Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku;

12.A.8 Instalacja oswietleniowa wewnetrzna budynku;

12.A.9 Urzadzenia kompensacyjne, baterie akumulatoréw;

12.A.10 UPS;

12.A.11 Instalacja odgromowa i uziemienie;

12.A.12 Instalacje zewnetrzne;

12.A.12.1 Oswietlenie zewnetrzne;

12.A.12.2 Sygnalizacja $wietlna;

12.A.12.3 Inne.

12.A.13 Inne.

12.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]

12.B.1 Instrukcja eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

- Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

12.B.2 Instrukcja wspotpracy ruchowej z siecig energetyczng ZE (jezeli dotyczy);
12.B.3 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

12.B.4 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

12.B.5 Inne.

12.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

12.C.1 Odbiory urzedowe stacji trafo, rozdzielni SN i linii kablowych 15kV:

12.C.1.1 Koncowy protokdét odbioru technicznego linii kablowych;

12.C.1.2 Odbidr kabla przed zasypaniem;

12.C.1.3 Przebieg linii kablowej (w rozwinieciu);

12.C.1.4 Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowej przed zasypaniem;

12.C.1.5 Badanie izolacji stacji trafo;

12.C.1.6 Badanie opornosci izolacji trafo ;

12.C.1.7 Pomiar opornosci uziemien;

12.C.1.8 Swiadectwo badan kontrolnych przektadnika napieciowego;

12.C.1.9 Swiadectwo badan kontrolnych przekfadnika pradowego;

12.C.1.10 Protokot z odbioru pomieszczen trafo i SN pod wzgledem budowlanym;

12.C.1.11 Protokdt odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji sekcji SN;

12.C.1.12 Protokot odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji uktadéw pomiarowych;
12.C.1.13 Protokdt ze sprawdzenia zgtoszonych do przytaczenia do sieci urzadzen Elektrycznych;

12.C.1.14 Protokot z badania linii kablowej w ramach eksploatacji planowej;
12.C.1.15 Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania instalacji elektrycznych;
12.C.1.16 Potwierdzenie zatozenia plomb;

12.C.1.17 Protokot badan termowizyjnych instalacji elektrycznych;
12.C.1.18 Inne.

12.C.2 Protokoty pomiardw i sprawdzen instalacji i urzadzen j.w w tym

o Badanie po montazowe stacji transformatorowej,

o protokoty pomiaréw elektrycznych, - wezet cieplny/kottownia

o protokoty pomiaréw elektrycznych - pozostatych podrozdzielni,

o protokoty pomiardw elektrycznych - rozdzielnia RGNN,
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o protokdt opornosci uziemien,

o protokét badania stanu izolacji kabli,

o protokdét sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej,

o protokdét badania uziemienia ochronnego i roboczego.

uprawniong jednostke np. Sanepid

12.C.3 Protokoty koficowe kontroli odno$nie spetnienia wymogéw normowych.
13.0 Instalacje niskopradowe

13.1 Kanalizacja teletechniczna

13.1.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.1.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
13.1.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

13.1.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

13.1.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.1.B.4 Protokot pomiaru szczelnosci kanalizacji;

13.1.B.5 Inne.

13.1.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

13.2 Okablowanie strukturalne

13.2.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.2.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
13.2.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

13.2.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

13.2.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.2.B.4 Protokét pomiaréw i sprawdzen instalacji oraz urzadzen facznie z wykonaniem prob;
13.2.B.5 B.5 Inne.

13.2.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

13.3 Instalacja System Sygnalizacji Pozaru (SSP)

13.3.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator]...]

13.3.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
13.3.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

13.3.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

13.3.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.3.B.3 Protokdt pomiaru szczelnosci zrddet izotopowych tacznie z lista czujek pozarowych posiadajacych zrddta;
13.3.B.4 Protokot przekazania zrddet izotopowych tacznie z listq czujek pozarowych posiadajacych zrddta;
13.3.B.5 Inne.

13.3.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.4 Dzwiekowy System Ostrzegawczy (DSO)

13.4.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.4.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.4.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

13.4.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

13.4.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.4.B.4 Protokét (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspétdziataniu DSO z instalacjgq SSP tacznie wykonaniem proby;
13.4.B.5 Inne.

13.4.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.5 System Wizualnej Informacji Podréznych

13.5.A Plany inwentaryzacyjne

13.5.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.5.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

13.5.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

13.5.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.5.B.4 Inne.

13.5.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.6 Centralny System Zegarowy

13.6.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.6.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.6.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

13.6.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

13.6.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.6.B.4 Inne.

13.6.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.7 Instalacja BMS

13.7.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.7.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
13.7.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji

13.7.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach

13.7.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne

13.7.B.4 Protokét (oswiadczenie ) firmy wykonawczej o wspétdziataniu instalacji BMS z instalacjq SSP tacznie wykonaniem proby.
13.7.B.5 Inne

13.7.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.8 System Kontroli Dostepu

13.8.A Plany inwentaryzacyjne

13.8.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.8.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

13.8.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

13.8.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.8.B.4 Inne.

13.8.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.9 Budowa Systemu Telewizji Dozorowej CCTV IP

13.9.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.9.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.9.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

13.9.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

13.9.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.9.B.4 Inne.

13.9.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.10 Budowa Systemu Odbioru Telewizji Naziemnej i Satelitarnej (TVSAT)
13.10.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.10.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.10.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;
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13.10.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.10.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;
13.10.B.4 Inne.

13.10.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.11 Budowa Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWN)

13.11.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.11.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.11.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;
13.11.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.11.B.3 Atesty, Swiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.11.B.4 Inne.

13.11.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.12 State Urzadzenia Gasnicze

13.12.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]
13.12.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.12.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;
13.12.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.12.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.12.B.4 Inne.

13.12.C Odbiory i protokoty sprawdzen 17

14.0 Windy, Schody Ruchome, Rekawy

14.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

14.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
14.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;
14.B.2  Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
14.B.3 Atesty, swiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;
14.B.4 Inne.

14.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

14.C.1 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw:

14.C.1.1 Odbidr wind;

14.C.1.2 Odbidér schodéw ruchomych;

14.C.1.3 Odbidr rekawodw;

14.C.1.4 Odbidr przez UDT (jezeli dotyczy);

14.C.1.5 Inne.

14.C.2 Protokoty z pomiaréw parametréow systemu BHS

14.C.2.1 Protokdt z pomiardw i regulacji;

14.C.2.2 Protokdt poziomu hatasu;

14.C.2.3 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspétdziataniu z systemem SSP;
14.C.2.4 Protokoty pomiaréw urzadzen jw.;

14.C.2.5 Protokoty skutecznosci ochrony przed dotykiem w szafach;
14.C.2.6 Protokoét sprawdzenia zadziatania sygnalizacji i zabezpieczenia ppoz.;
14.C.2.7 Protokét odbidér uktadu automatyki;

14.C.2.8 Inne.

14.D. Plany inwentaryzacyjne automatyki - Segregator [...]

14.D.1 Listy kablowe uktadéw automatyki;

14.D.2 Uktad automatyki;

14.D.3 Inne.

15.0 Urzadzenia Kontroli Bezpieczenstwa

15.A Plany inwentaryzacyjne - Segregator [...]

15.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
15.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;
15.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
15.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;
15.B.4 Inne.

15.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

15.C.1 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw;

15.C.1.1 Odbiér urzadzen;

15.C.1.4 Inne.

15.C.2 Protokoty z pomiaréw:

15.C.2.1 Protokdt z pomiaréw i regulacji;

15.C.2.2 Protokdt poziomu hatasu;

15.C.2.4 Protokoty pomiardw i sprawdzen instalacji i urzadzen j.w;
15.C.2.5 Protokoty skutecznosci ochrony przed dotykiem w szafach;
15.C.2.6 Protokoét sprawdzenia zadziatania sygnalizacji i zabezpieczenia ppoz.;
15.C.2.7 Protokét odbidr uktadu automatyki;

15.C.2.8 Inne.

Instrukcje Obstugi i Konserwacji oraz Instrukcja Eksploatacji Urzadzen.
Instrukcje Obstugi i Konserwacji musza by¢ w jezyku polskim i muszg zawierac:
1. Peiny opis kazdego z zainstalowanych uktadéw, napisany w taki sposéb, aby pracownicy Zamawiajacego mogli w petni zrozumieé cel oraz dziatanie
opisywanych urzadzen;

2. Opis sposobu obstugi wszystkich uktadéw, w tym zakresy koniecznych przegladéw (codzienne, okresowe, sezonowe, gtéwne etc.), oraz zakres
koniecznych przetaczen z okresu zimowego na letni i odwrotnie;

3. Schematyczne rysunki kazdego ukfadu ze wskazaniem gtéwnych elementéw urzadzenia, wyposazenia, zaworow itp.;

4. Legendy do wszystkich opiséw znaczonych kolorami;

5. Zestawienia (uktad po ukfadzie) urzadzen, wyposazenia, zawordw itp. z wyszczegdlnieniem ich lokalizacji, celu ich dziatania oraz opisem

wydajnosci. Kazdy element winien posiada¢ osobny numer, pod ktérym wystepuje we wszystkich zapisach / charakterystykach oraz na rysunkach
schematycznych i w zestawieniach, wraz z podaniem numeru fabrycznego z tabliczki znamionowej;

6. Nazwy, adresy i numery telefonéw producentéw wszystkich elementéw urzadzen i wyposazenia wraz z odpowiednimi numerami katalogowymi;
7. Opis techniczny producenta kazdego elementu urzadzen i wyposazenia zbudowanego specjalnie na potrzeby realizacji niniejszego projektu, z
wytaczeniem zbednych informacji, a z zataczeniem szczegétowych rysunkéw, schematéw obwodéw elektrycznych oraz instrukcji obstugi i utrzymania;

8. Kopie wszystkich protokotow wynikow badan i testéw (obejmujacych, lecz nieograniczajacych sie do badan obwodéw elektrycznych, badan korozji,
prob uzytkowych i roboczych, testéw rozruchowych i przy odbiorze technicznym) instalacji, elementéw urzadzen, zawordw itp. uzytych w instalacjach;
9. Kopie wszelkich gwarancji producentéw;

10. Instrukcje wtaczania, obstugi i wytaczania dla wszystkich zainstalowanych urzadzen i uktadoéw.

Instrukcja Eksploatacji Urzadzen musza by¢ w jezyku polskim i musza zawieraé:

1. 0ogdlng charakterystyke obiektu;

2. 0golng charakterystyke urzadzen;

3. niezbedne warunki eksploatacji urzadzenia;

50



Postepowanie o udzielenie zamdwienia: Budowa Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego w Radziszowie

Postepowanie Nr ZP.272.29.IN.2025

4 okreslenie czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obstuga w czasie pracy i zatrzymaniem urzadzenia w warunkach normalnej eksploatacji;
5 wymagania w zakresie konserwacji i napraw;

6. zasady postepowania w razie awarii, pozaru i w przypadku innych zaktdcen w pracy urzadzenia;

7 7. zakresy wykonywania zapiséw ruchowych, w tym wskazan aparatury kontrolno-pomiarowej;

8 8. zakresy przeprowadzania ogledzin, przegladéw oraz pomiaréw;

9. wymagania dotyczace ochrony przed porazeniem, pozarem, wybuchem oraz inne wymagania w zakresie bezpieczenstwa obstugi;

10. wymagania dotyczace kwalifikacji oséb eksploatacji;

11. wykazy niezbednego sprzetu ochrony oraz informacja o tacznosci;

12. wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska;

13 inne wymagania, wynikajace z odrebnych przepiséw (m.in. Rozp. Ministra Gospod. 01.09.1999 r. W sprawie BHP Dz. U. nr. 80 z 1999r. poz.

912 - Norma Zsynchronizowana PN-IEC 60364).
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Zatgcznik nr 10 do Umowy nr ...

Do Zamawiajacego:
Gminy Skawina, Rynek 1, 32 - 050 Skawina
OSWIADCZENIE WYKONAWCY NR 1

(Wz6ér)
WYKONAWCA NIP.
REGON , reprezentowany przez
realizujacy zadanie pn.:
w zakresie okreslonym w Umowie nr z dnia zawartej pomiedzy ZAMAWIAJACYM, tj. Gming Skawina a WYKONAWCA
os$wiadcza, ze prace wykonane od dnia do dnia , ujete w protokole odbioru robét z dnia__

obejmujace nastepujacy zakres robot:
wykonat

samodzielnie, bez udziatu podwykonawcow.

WYKONAWCA os$wiadcza niniejszym, ze wynagrodzenie jakie zostanie mu wyptacone przez ZAMAWIAJACEGO za wykonany zakres robdt jw. w catosci
zaspokaja roszczenia WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO.

Skawina, dnia

( czytelny podpis i piecze¢ upowaznionego
przedstawiciela WYKONAWCY )
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Zatgcznik nr 11 do UmMOWY NI weuvesesssssssssssssnssnnnss
Do Zamawiajacego:
Gminy Skawina, Rynek 1, 32 - 050 Skawina oraz
do Wykonawcy:
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

(Wz6ér)
PODWYKONAWCA
NIP REGON , reprezentowany przez
realizujacy zadanie pn.:
w zakresie okreslonym w Umowie nr. z dnia z WYKONAWCA

NIP , REGON

o$wiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia do dnia , ujete w protokole odbioru robét z dnia____
spisanym pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca obejmujace nastepujacy zakres:
otrzymat od WYKONAWCY w dniu wynagrodzenie w wysokosci zt

/stownie/ odpowiadajace wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA os$wiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres robot j.w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY
wobec WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO, tj. Gminy Skawina, Rynek 1, 32 - 050 Skawina, jako dtuznikéw solidarnych na zasadzie art. 647! kodeksu cywilnego.
PODWYKONAWCA jednoczesnie oéwiadcza, ze z WYKONAWCA nie zawart zadnej innej umowy dotyczacej*/zawart Umowe nr ............. zdnia ..coceunen na kwote
.......................... dotyczacq” ZAMAWIAJACEGO tj. Gminy Skawina.

* niewtasciwe skresli¢

Skawina, dnia

( czytelny podpis i piecze¢ upowaznionego
przedstawiciela Podwykonawcy )
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Zatgcznik nr 12 do Umowy nr

Do Zamawiajacego:
Gminy Skawina, Rynek 1, 32 - 050 Skawina

OSWIADCZENIE WYKONAWCY NR 2

(Wz6ér)
WYKONAWCA
NIP REGON , reprezentowany przez
realizujacy zadanie pn.:
w zakresie okreslonym w Umowie nr z dnia zawartej pomiedzy ZAMAWIAJACYM, tj Gming Skawina, a WYKONAWCA
o$wiadcza, ze prace wykonane od dnia do dnia ujete w protokole odbioru robot z dnia____
obejmujace nastepujacy zakres robot:
wykonat przy udziale PODWYKONAWCY
NIP REGON
i nie dokonat/dokonat* zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w  kwocie stownie:
1. poniewaz nie uptynat termin wymagalnosci ptatnosci ztozonej faktury przez podwykonawce - faktura w zataczeniu®,

2. faktura nie zostata ztozona u WYKONAWCY™,

*niewtasciwe skresli¢
Skawina, dnia

(czytelny podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela
WYKONAWCY )
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Zatgcznik nr 13 do Umowy nr ...

Do Zamawiajacego:
Gminy Skawina, Rynek 1, 32 - 050 Skawina

oraz do Wykonawcy:

Zwolnienie ze zobowiazan - podwykonawca

Dziatajac w  imieniu i na rzecz z siedzibg w przy ul.

., numer KRS
jako osoba/-y upowazniona/-e do reprezentowania tego podmiotu, lub
Ja nizej podpisany/-a prowadzacy/-a dziatalnos¢ gospodarczg pod firma ..ccceveeeeeeneeneeeeenenenns

....................................................................................... z siedzibg w e Ty przy ul.

jako Podwykonawca/dalszy Podwykonawca* Wykonawcy, realizujacy roboty bedace przedmiotem Umowy nr .
(dalej: ,Umowa Podwykonawcza”), w zwiazku z realizacjg przez Wykonawce na podstawie umowy nr ................ zadania inwestycyjnego pn.:
PN ", niniejszym nieodwotalnie oswiadczam/-y, ze:

1) Podwykonawca wykonat wszystkie roboty okreslone w Umowie Podwykonawczej, ktére nastepnie zostaty odebrane przez Wykonawce;

2) wszystkie roboty budowlane okre$lone w Umowie Podwykonawczej zostaty rozliczone tzn. za ich wykonanie zostata wystawiona przez Podwykonawce
faktura/faktury,

3) Podwykonawca otrzymat cate nalezne mu wynagrodzenie wynikajace z Umowy Podwykonawczej, w zakresie objetym ta umowa w kwocie ......... zt netto,
|5 RN zt brutto,

4) wszystkie naleznosci nie zostaty/zostaty nie uregulowane/uregulowane* w terminie,

5) powyzsza kwota obejmuje petne i ostateczne uregulowanie wszelkich naleznosci pienigznych objetym Umowa Podwykonawczg, a Podwykonawca poza
wyzej wymieniong kwotq nie posiada ani nie bedzie posiadat wobec Wykonawcy jakichkolwiek wierzytelnosci z tytutu zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane w ramach Umowy Podwykonawczej,

6) wszystkie roboty wynikajagce z Umowy Podwykonawczej zostaty wykonane przez Podwykonawce samodzielnie, bez udziatu dalszych
podwykonawcow/przy udziale nastepujacych dalszych podwykonawCoW: ..........cccccceveeereeinnnnes *,

7) Umowa Podwykonawcza byfa jedyna umowa zawartg pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca w ramach ww. zadania inwestycyjnego.

Niniejszej o$wiadczenie stanowi Zwolnienie ze zobowigzan Wykonawcy, jak réwniez zwolnienie Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za wszelkie zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy. Wyrazam/-y zgode na wykorzystanie niniejszego o$wiadczenia przez Zamawiajacego lub Wykonawce w kazdym czasie.

* niepotrzebne skresli¢

Skawina, dnia

(czytelny podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela
podwykonawcy )
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