Wzor umowy —zat. nr ..... do SIWZ

Umowa nr ....... /2025
(umowa o zaprojektowanie i roboty budowlane wraz z petnieniem nadzoru autorskiego )

Zawarta W dnitl ......cccceeeeieeiiieenie e w Toruniu pomigdzy:

Gming Miasta Torun, Miejski Os$rodek Sportu i Rekreacji z siedziba w Toruniu, ul. Gen.
J. Bema 23/29, 87-100 Torun

reprezentowang przez:

................................................................. , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma:
y3eseeetteeite et et e e teeteesteeshte et enteeteenteas ? zsiedziba Wi, , wpisanym do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (Iub nr KRS — w zalezno$ci od rodzaju podmiotu),
majacym nadany nr NIP: ..., oraz REGON: reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
zwane dalej ,,Stronami” lub odpowiednio ,,Strona”.

Niniejsza umowa zostala zawarta w trybie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(dalej powotana jako ,,ustawa pzp”) — tryb podstawowy

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn. Zaprojektowanie i
wykonanie robot budowlanych w ramach realizacji zadania ,,Przebudowa stref: produkcyjnej i VIP
na Motoarenie” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacja wykonanych robot
budowlanych.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci nastgpujacy zakres prac:

1) wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji zadania [w zakresie
obejmujacej w szczegolnosci: wykonanie prac ogdlnobudowlanych zwigzanych z przebudowa
i nadbudowa lekkiej konstrukcji szkieletowej, wykonanie prac w zakresie wewnetrznych oraz
zewnetrznych instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, elektrycznych i niskopradowych; dostawe
1 montaz wyposazenia]. Projekt obejmuje nadbudowe jednej kondygnacji na istniejacym budynku
w technologii lekkiej konstrukcji stalowej. Dodatkowo przewiduje si¢ wykonanie nowej klatki
schodowej w konstrukcji murowanej lub zelbetowej, zintegrowanej z dzwigiem osobowym (windg).

2) Wykaz opracowan wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegdlnosci (dalej
jako dokumentacja projektowa):

a) pierwszym etapem prac powinna by¢ wieloaspektowa weryfikacja koncepcji w zakresie wymagan
prawnych w szczegolno$ci w zakresie wymagan ochrony pozarowej, wymagan sanitarnohigienicznych
czy konstrukeji budynku. Na tym etapie zaktada si¢ rowniez weryfikacje koncepcji przez projektanta
wykonawcy robdét) instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, budowlanych z Uzytkownikiem zaktada
si¢ ze Uzytkownik moze wprowadzi¢ zmiany powodujgce powstanie do 3 m2 nowych $cian na kazdej
kondygnacji.

b) projekt budowlany wielobranzowy:

Projekt budowlany + techniczny powinien by¢ opracowany w oparciu o projekt koncepcyjny bedacy
zatacznikiem PFU. Projekt musi zawiera¢ wszystkie wymagane aktualnie obowigzujacymi przepisami
uzgodnienia niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z p6zniejszymi zmianami oraz by¢ uzgodniony
z uzytkownikiem, szczegolnie pod wzgledem technologii.
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Opracowanie projektowe powinno obejmowac nastepujace branze:

e Architekturg

e Konstrukcje

e Instalacje sanitarne

e Instalacje elektryczne, teletechniczne

e Instalacje wentylacyjune
Przed zlozeniem kompletnej dokumentacji do pozwolenia na budowe nalezy uzgodni¢ projekt
z inwestorem i uzyskac akceptacje.
¢) projekt wykonawczy wielobranzowy:
Zawiera¢ powinien szczegOlowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwigzania konstrukcyjne,
technologiczne i materiatlowe niezbedne do realizacji projektowego zamierzenia budowlanego zgodnie
z normami i aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi.
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (wszystkie branze),
e) przedmiar robot (wszystkie branze),
f) kosztorys inwestorski (wszystkie branze),
g) dokumentacja powykonawcza,
h) inne opracowania wynikajace z otrzymanych warunkéw technicznych przylaczenia oraz niezbedne
do spetnienia wszystkich zaktadanych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budowe/ lub, gdy
pozwolenie na budowe nie jest wymagane - do zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych
(jezeli jest wymagane) oraz pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
1) oceng inwestycji pod katem wpltywu na realizacje celéw $rodowiskowych, w tym na zmiany
klimatu, wptywu na tagodzenie zmian klimatu lub adaptacj¢ do zmian klimatu, oraz oceng czy
inwestycja nie wyrzadza powaznych szkod wzgledem Zzadnego z pozostatych celow srodowiskowych
wskazanych w przepisach, w tym rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z
18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ulatwiajacych zrownowazone inwestycje,
zmieniajacego rozporzadzenie (UE) 2019/2088 (art. 17) i rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE)
2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupetiajacego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2020/852, poprzez ustanowienie technicznych kryteriow kwalifikacji stuzacych okresleniu
warunkow, na jakich dana dziatalno$¢ gospodarcza kwalifikuje si¢ jako wnoszaca istotny wktad w
tagodzenie zmian klimatu lub adaptacje do zmian klimatu, a takze okresleniu, czy ta dzialalnos¢
gospodarcza nie wyrzadza powaznych szkdod wzgledem Zadnych z pozostatych celow
srodowiskowych (zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania projektowe i techniczne musza
doprowadzi¢ do spelienia przez inwestycje warunku braku negatywnego wplywu na $rodowisko
(kazdego z celow sSrodowiskowych) lub zaproponowane rozwigzania musza przewidywac
odpowiednie $rodki zapobiegawcze i/lub tagodzace i/lub kompensacyjne, a ocena ma wskazywaé
odpowiednie dane, informacje, dokumenty, wyliczenia i uzasadnienia tych rozwigzan) (dalej jako:
ocena inwestycji),
j) calo$¢ opracowan przedmiotu umowy takze w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz
formatach edytowalnych: doc, dwg (zapisane w wersji AutoCAD 2008) oraz ath (przedmiary robét i
kosztorysy inwestorskie).
2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych warunkéw technicznych,
uzgodnien, opinii i zezwolen wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidtowej realizacji
zadania, odbioru rob6t budowlanych i oddania obiektu do uzytkowania,
3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszystkich niezb¢dnych decyzji administracyjnych
wymaganych przy projektowaniu i realizacji zadania, w tym decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu na budowg/ lub, gdy pozwolenie na budowe nie jest
wymagane — do zgloszenia zamiaru rozpoczgcia robdt budowlanych (jezeli jest wymagane), decyzji o
dopuszczeniu do uzytkowania (jezeli jest wymagana) oraz innych wymaganych przepisami prawa,
koniecznych dla prawidlowej realizacji zadania, odbioru robot budowlanych i oddania obiektu do
uzytkowania,
4) kompleksowe wykonanie catosci robot budowlanych zgodnie z odebrang przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa i wszelkich innych czynno$ci niezb¢dnych do wykonania zadania oraz
oddania obiektu do uzytkowania,
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5) sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranzowego) nad realizacja wykonywanych robot
budowlanych.

3. Szczegotowy zakres i opis przedmiotu umowy zawiera program funkcjonalno-uzytkowy (oprac.
wyk. przez MANU, Agnieszka Lembicz, Gdansk) stanowiace zatagcznik do SWZ.

4. Calos¢ przedmiotu umowy nalezy wykona¢ zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
aneksem do programu funkcjonalno-uzytkowego, odebrang przez Zamawiajacego dokumentacja
projektowa, warunkami zawartymi w SWZ, obowiazujacymi przepisami prawa, normami, sztukg
budowlang oraz na podstawie ogledzin terenu budowy.

4.1. Dodatkowe wytyczne dot. opracowania dokumentacji projektowe;j:

a)

b)

Opracowany przedmiot umowy winien spetnia¢ co najmniej, okres§lone w art. 6 ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami,
minimalne wymagania stuzace zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
w zakresie dostepnosci architektonicznej.

Opracowany przedmiot umowy winien w zakresie dostepnos$ci architektonicznej zapewniac

informacj¢ na temat rozkladu pomieszczen w budynku w sposéb wizualny i dotykowy

(informacja na odpowiednich tabliczkach).

W ramach prac projektowych nalezy przewidzie¢ takze udzial w ewentualnych spotkaniach

dotyczacych omowienia i uzgodnienia rozwigzan projektowych lub innych wynikajacych z

zakresu opracowania.

W ramach prac projektowych nalezy przewidzie¢ takze udziat w ewentualnych spotkaniach
dotyczacych omowienia i uzgodnienia rozwigzan projektowych lub innych wynikajacych z
zakresu opracowania.

Do wszystkich projektowanych robot nalezy stosowa¢ materiaty o standardzie wiasciwym do

tego typu obiektow. Materialy i technologie przyjete przez projektanta powinny mieé

okreslone szczegdtowe wymagane parametry techniczne oraz podane warunki, jakie nalezy
spetni¢ dla zapewnienia réwnowazno$ci materiatdéw, bez podawania nazw wiasnych oraz

nazw producenta, z zastrzezeniem zapisow Uwagi L.

Uwaga I:

W przypadku, gdy projektant w wyjatkowej sytuacji musi uzy¢ znakdéw towarowych,

patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu lub norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, to w

kazdym takim przypadku musi uzupetic¢ o dodatkowy zwrot "lub réwnowazne", z podaniem

parametréw technicznych i warunkow réwnowaznosci. Nie dopuszcza si¢ jedynie ogdlnego
sformutowania dotyczacego réwnowazno$ci zawartego na poczatku dokumentacji. Do
przekazanej dokumentacji projektowe] Wykonawca musi dostarczy¢ oswiadczenie, ze nie
przywotywat i nie uzywatl znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub
szczegbdlnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji

technicznych i systemow referencji technicznych, a jezeli uzyt - to nalezy wyszczegdlnic, w

ktorych miejscach dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem zdania pierwszego i drugiego.

Opracowany przedmiot umowy powinien w szczegolnosci:

1) spelia¢ wszystkie warunki okreslone w obowiazujacych przepisach prawa, w tym w
ustawie Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn.
zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2024 1. poz. 725 z pdézn. zm.), rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2022 r. poz. 1679 z p6zn. zm.), rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458), ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240
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z pézn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z pdzn. zm.), z tym, ze do
opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosowacé bedzie ceny jednostkowe
robot okreslone na podstawie danych rynku lokalnego oraz pomocniczo czynniki
cenotworcze okres§lone w aktualnej w okresie sporzadzania informacji w systemie
Sekocenbud; wszelkie materialy, urzadzenia lub produkty wskazane w dokumentacji
projektowej muszg by¢ opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrow,
cech technicznych, jakosciowych nawet w przypadku uprawnionego postugiwania si¢
okresleniem ,,lub rownowazny”, nazwy wlasne materiatow, urzadzen lub produktéw moga
by¢ stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiatéw, urzadzen lub
produktéw rownowaznych, z zastrzezeniem zapisoéw ust. 4.1 lit. f) Uwaga I,

2) nazwa i rodzaj zadania zostanie przez Wykonawce ustalona na podstawie zakresu
wykonanego projektu zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym,

3) posiada¢ komplet uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami,

4) zawieraC wszystkie niezbgdne operaty, opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne
niezbedne do prawidtowej realizacji prac projektowych i zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania
robot i oddania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i

jako$ciowe materiatdéw, urzadzen i produktow stanowia kryterium réwnowaznosci, tzn.

Wykonawca - realizator rob6t ma prawo do zastepowania ich materiatami, urzadzeniami i

produktami niegorszymi przy zachowaniu roéwnorzednych parametrow jakosciowych i

technicznych, z zastrzezeniem zapisow ust. 4.1 lit. f) Uwaga L.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez sprawdzenie i weryfikacja wszystkich otrzymanych

materiatdw, dokonanie wizji w terenie oraz wykonanie ewentualnych uzupelien w zakresie

wymaganym do wykonania przedmiotu umowy.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto:
przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich majgtkowych do wykonanych opracowan
objetych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich pelnomocnictw do uzyskania niezbednych
decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych, uzgodnien, opinii i zezwolen, o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 2-3 (na pisemny wniosek Wykonawcy - poprzez wskazanie imienne
wyznaczonego reprezentanta Wykonawcy).

7. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce, przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia, 0sob wykonujacych
wskazane ponizej czynnos$ci zwigzane z robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia:

1) czynnosci fizyczne i obsluga maszyn przy robotach ogélnobudowlanych, sanitarnych

i elektrycznych.

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych wskazane w ust. 7
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania (w tym od Wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie budowy)

2)

3)

oSwiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania w/w  wymogéw i
dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wWymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajacym na terenie budowy.
(Osoby wyznaczone i upowaznione przez Zamawiajgcego do przeprowadzenia kontroli oraz
pozostate osoby dziatajgce w imieniu lub na rzecz Zamawiajacego zobowigzane zostang do: -
nie ujawniania osobom trzecim 1 niewykorzystywania w celach nie zwigzanych z
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wykonywaniem umowy informacji uzyskanych w trakcie kontroli stanowigcych tajemnice
przedsiebiorcy i jako takich udostepnionych kontrolujacemu przez kontrolowanego; - nie
ujawniania osobom trzecim i niewykorzystywania w celach nie zwigzanych z wykonywaniem
umowy danych osobowych osob, ktorych dane zostang pozyskane w trakcie kontroli)

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego W wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, lecz nie krotszym niz 14 dni od otrzymania wezwania, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 7 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu, inne informacje w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imig
i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania o$wiadczen
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych (t;.
w szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw); informacje takie jak: imie, nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg¢ i wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy; informacje takie jak: imie¢, nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami  dot. ochrony danych osobowych; informacje takie jak: imi¢, nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

5) inny dokument niezbgdny do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w tym
notatke lub protokot z kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy.

10. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 7 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej
w § 18 ust. 2 pkt 10. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane
bedzie rowniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 7 czynnos$ci.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrocic¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
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Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli, ze Wykonawca lub
podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust.
7 czynno$ci Zmawiajacemu od Wykonawcy przystuguje kara umowna okre§lona w § 18 ust. 2
pkt 10.

§ la

Konsorcjum
( paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum;
w innym przypadku zostanie usunigty)

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadaja solidarnie za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Partnerzy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia i
petnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partneréw konsorcjum wobec Zamawiajgcego —
dzialajagcym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partneréw konsorcjum oraz do
prowadzenia  caloksztaltu  spraw  zwiagzanych z realizacja umowy  jest

§2

Sprawowanie przez Wykonawce czynnosci nadzoru autorskiego obejmuje zakres ustalony w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn.
zm.), polegajacy w szczegdlnosci na:

1) czuwaniu w toku wykonywania robot budowlanych nad zgodnoscia rozwigzan technicznych,
materialowych i uzytkowych z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych,

2) wyjasnianiu watpliwo$ci powstalych w toku realizacji inwestycji,

3) uzgadnianiu z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w tym
w zakresie materiatow oraz rozwigzan technicznych i technologicznych i1 za zgoda
Zamawiajacego dokonywanie tych zmian,

4) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze inwestycji.

Czestotliwos¢ pobytu Wykonawcy na budowie zapewni prawidtowy nadzor autorski i nie bedzie
mnigjsza niz jeden raz na 3 tygodnie w trakcie calego procesu budowlanego, z zastrzezeniem
zdania drugiego. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest przyby¢ na teren budowy lub w inne
wyznaczone miejsce na kazdy wniosek Zamawiajgcego .

Sprawowanie nadzoru autorskiego, po uprzednim wnioskowaniu jak w ust. 2, nastapi w ciagu 3 dni
roboczych od daty otrzymania przez Wykonawce stosownego zgloszenia (z tym, ze za dni robocze
uznaje si¢ dni od poniedzialku do pigtku, z wylaczeniem sobot i dni wolnych od pracy w
rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.
1920 z pozn. zm.) lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Brak reakcji Wykonawcy na zgloszenie jak w ust. 3 spowoduje naliczenie kary umownej,
o ktorej mowa w § 18 ust. 2 pkt 5.

Za pobyt na budowie uwaza si¢ rowniez wykonywanie czynno$ci w ramach nadzoru autorskiego
poza terenem budowy, jezeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takich przypadkach za
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teren pelnienia nadzoru moze by¢ uznana siedziba Wykonawcy, Zamawiajacego, uzytkownika,
dostawcy materiatow itp.

Kazdy pobyt Wykonawcy na budowie winien by¢ pos§wiadczony w ,karcie nadzoru autorskiego”
przez Zamawiajgcego, natomiast jego zalecenia winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Za pobyt Wykonawcy na budowie uznaje si¢ pelnienie nadzoru autorskiego przez osoby wskazane
przez Wykonawcg posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Zalecenia wpisane do dziennika budowy akceptuje inspektor nadzoru.

§3

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowe;
przy uzyciu wilasnych pracownikéw (lub osob stale wspodtpracujacych z Wykonawca na
podstawie umow innych niz umowa o prace¢), materiatow, narzedzi i urzadzen potrzebnych do
wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonanie umowy zostanie powierzone wylacznie osobom
posiadajacym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy czym, o ile jest to wymagane
przepisami prawa, dokumentacja projektowa zostanie podpisana przez osoby, ktore zgodnie z
prawem obowiazujacym w Rzeczypospolitej Polskiej sa uprawnione do wykonania dokumentacji
projektowej dla celow uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie cze$ci dokumentacji i
innych prac objetych przedmiotem umowy osobom trzecim (np. podwykonawcom)
zobowiazujac si¢ poinformowac o tym Zamawiajacego.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcdéw oraz osdb, z ktoérych pomocg Wykonawca
wykonywa zobowigzanie lub, ktorym wykonanie powierza Wykonawca, odpowiada zgodnie z
art. 474 k.c. oraz zobowiazuje si¢ do nabycia w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej
umowy wszelkich autorskich praw majatkowych do prac wykonanych przez osoby trzecie w
zakresie umozliwiajacym przeniesienie ich na Zamawiajacego w zakresach i terminach
wynikajacych z niniejszej] umowy (do faktury Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢
oswiadczenia podpisane przez powyzsze osoby trzecie o przekazaniu na rzecz Wykonawcy
wszelkich autorskich praw majatkowych do wykonanego opracowania/ badz oS§wiadczenie
Wykonawcy o braku oséb trzecich przy realizacji przedmiotu umowy).

Ustala si¢ wykonanie opracowan projektowych przedmiotu umowy (wersja papierowa) w ilosci:
po 6 egz. kazdego opracowania (za wyjatkiem: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie w ilosci po 1 egz. kazdego
opracowania).

Z tym, ze cztery egzemplarze projektu budowlanego beda zawiera¢ oryginalne podpisy i
pieczatki, a dwa egzemplarze moga by¢ kopiami.

Wtasno$¢ egzemplarzy przechodzi na Zamawiajacego z dniem wydania.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykonaé¢ takze w wersji elektronicznej (na nosniku
CD/pendrive) w formacie pdf oraz formatach edytowalnych: doc, dwg (zapisane w wersji
AutoCAD 2008) oraz ath (przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie) — 1 szt., ktorg
Wykonawca dostarczy w terminie okreslonym w § 4. Wersja elektroniczna winna posiadac
nazewnictwo identyczne z zawarto$cig opracowania w wersji papierowe;.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiazuje si¢ na kazde wezwanie
Zamawiajacego w okresach nie rzadziej niz jeden raz na 3 tygodnie do uczestniczenia w
naradach roboczych dotyczacych opracowywanej dokumentacji projektowe;.
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6. Wykonawca poinformuje o postepiec wykonywanych prac objetych przedmiotem umowy na
wezwanie Zamawiajacego (w formie korespondencji e-mail sekretariat@mosir.torun.pl ).

§4
Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:

1) opracowanie catos$ci dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg:

- rozpoczecie - z dniem zawarcia umowy,

- zakonczenie - nie pozniej niz 16 tygodni od zawarcia umowy,

2) realizacja robot budowlanych:

- rozpoczecie -  po uzyskaniu zgody na prowadzenie robot budowlanych/ zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych
(jezeli jest wymagane),

- zakonczenie robot do 15.03.2026 r.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego - z dniem rozpoczecia robot budowlanych do dnia ich
zakonczenia,

4) zlozenie do organu nadzoru budowlanego kompletnego wniosku z wymaganymi zatacznikami o
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagana) — w terminie 7 dni od daty odbioru
koncowego catosci przedmiotu umowy w zakresie rob6t budowlanych.

§5s

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego przedmiotu umowy w zakresie
dokumentacji projektowej bedzie przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej
opisany w umowie.

2. Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru przedkladajac kompletna
dokumentacj¢ projektowa bedaca przedmiotem umowy.

3. Miegjscem przekazania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej jest siedziba
Miejskiego Osrodka Sportu i1 Rekreacji, ul. Bema 23/29 (sekretariat).

4. Odbiér koncowy przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej przeprowadzony
zostanie w ciggu 14 dni od dnia pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego i przekazania niezb¢dnych dokumentow.

5. Odbioru przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej dokona powotana przez
Zamawiajacego Komisja oceny projektow inwestycyjnych i remontowych (dalej: komisja
KOPIiR), z zastrzezeniem ust. 6 pkt. 1.

6. Zamawiajacy niezwlocznie przystagpi do czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie
dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajacy powiadomi
niezwlocznie Wykonawce o dostrzezonych wadach, a ponadto Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia w terminie nie dluzszym 14 dni, Zamawiajgcy moze
dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajac za dzien zakonczenia wykonania przedmiotu
umowy dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego. Odbioru poprawionego
przedmiotu umowy dokona upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w § 6
ust. 2. Jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowat, Ze usunie wade i nie dochowat 14
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koncowego, Strony przyjmuja,
ze Zamawiajacy moze uznaé, iz do odbioru nie doszto i Zamawiajagcy ma prawo albo
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odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usuni¢cia wady w nowym terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, albo obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, albo od umowy odstapic,

2) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru do
czasu ich usunigcia,

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia lub usuniecie ich trwatoby lub trwa dluzej niz 14
dni, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sa nieistotne i umozliwiaja korzystanie
z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
b) wedlug swego wyboru, albo odstapi¢ od umowy, albo odmoéwi¢ dokonania odbioru i
zada¢ wykonania catoéci lub cze$ci przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady
uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ma prawo zaprosi¢ przedstawiciela Wykonawcy na posiedzenia komisji KOPIiR.

W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 2 pkt 1 Wykonawca ma prawo i obowiazek
uczestniczenia w posiedzeniach komisji KOPIiR w przypadku otrzymania zaproszenia od
Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany w dniu posiedzenia komisji KOPIiR, protokét koncowy
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczegdlnosci: terminy ustalone na
usunigcie wad, opis wad, termin na ponowne wykonanie przedmiotu umowy, o§wiadczenie o
dokonaniu odbioru lub o odmowie dokonania odbioru.

Strony przyjmuja za dzien wykonania umowy dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w

przypadku dokonania odbioru, lub dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku
usunigcia wad w terminie nie dluzszym niz 14 dni, lub dzien zgloszenia do odbioru
poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia
wad nadajacych si¢ do usunigcia, lub dzien zgloszenia do odbioru ponownie wykonanego
przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie
nadajacych si¢ do usunigcia.

§6

Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji prac projektowych Wykonawca wyznacza

Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkow umownych w czegsci dotyczacej
dokumentacji projektowej Zamawiajacy WYZNacza .ceceeeeceeeeenenecernecasnecnnn.

§7

Z dniem wydania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej, na
Zamawiajacego przechodzg wszelkie autorskie prawa majgtkowe do przedmiotu umowy w
zakresie dokumentacji projektowej. Zamawiajgcemu lub nastgpcy prawnemu przystuguje prawo
wykorzystania przedmiotu umowy w calosci lub czesci (bez koniecznosci uzyskania odrebnej
zgody Wykonawcy) poprzez powielenie utworu dowolng technikg, w szczegolnosci ksero, do
celow przetargowych, a takze do celow zwigzanych z uzyskaniem dofinansowania ze $rodkow
zewngtrznych, utrwalenie w pamigci komputera, wykorzystanie w pracach planistycznych, przy
realizacji zadania pn. ,,Przebudowa stref: produkcyjnej i VIP na Motoarenie”, w postegpowaniach
0 udzielenie zamdwienia na wykonanie robot.

la. Z dniem wydania Zamawiajacemu wykonanych w ramach przedmiotu umowy projektow

wnioskow/ dokumentow (z zatgcznikami), o ktoérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-3, na
Zamawiajacego przechodzg autorskie prawa majatkowe do zaproponowanych przez Wykonawce
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koncepcji, rozwigzan projektowych, technicznych na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w
umowie. W szczego6lnosci Zamawiajacy, projektant lub inny dowolnie wybrany podmiot bedzie
mogt wykona¢ dokumentacje projektowa wykorzystujac catos¢ lub wybrang czg$¢ koncepciji,
rozwiazan projektowych, technicznych bez dodatkowej, odrgbnej zgody Wykonawcy oraz bedzie
mogt bez uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy korzystaé z wszelkich (wszystkich lub
niektorych dowolnie wybranych) wuzgodnien, decyzji, zgdd otrzymanych na podstawie
przygotowanych przez Wykonawceg projektow wnioskow lub dokumentéw. Uprawnienia te begda
przystugiwaty Zamawiajagcemu nawet w przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy przed
wykonaniem projektow budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu prawa majatkowe do utworu, o ktérym mowa w § 1 i
do wszelkich utworéw wykorzystywanych w tym utworze oraz, ze w przypadku wystapienia
przez jakakolwiek osobe trzecia, w szczegolnosci organizacje zbiorowego zarzadzania prawami
autorskimi, z roszczeniem majatkowym przeciwko Zamawiajagcemu to wowczas Wykonawca
zobowigzany jest zaptaci¢ w terminie 7 dni od wezwania bezsporng czes$¢ roszczenia osoby
trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu sadowego zobowiazany jest wstapi¢ do procesu po
stronie Zamawiajacego oraz pokry¢ koszty procesu poniesione przez Zamawiajacego 1 koszty
postgpowania egzekucyjnego poniesione przez Zamawiajacego.

Majac na uwadze nabycie przez Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do dokumentacji
projektowej oraz to, ze autorskie prawa osobiste chronig prawo Wykonawcy do nienaruszalnosci
tresci 1 formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, biorac ponadto pod uwage w
szczegolnosci potrzeby spoleczne, charakter utworu, istniejaca w chwili zawierania umowy na
wykonanie utworu $§wiadomos$¢ stron o koniecznosci sukcesywnej modernizacji obiektu i
zamontowanych urzadzen w szczegdlnoSci wynikajacych z postgpu technicznego oraz ich
naturalnego zuzycia oraz ze zmian wywotanych potrzebami wilasciciela, w tym ekonomicznymi,
Wykonawca nieodwotalnie zezwala Zamawiajgcemu na dokonanie zmian w utworze w zakresie
wynikajacym z potrzeb Zamawiajacego w szczegdlnosci na remonty, modernizacje, przebudowy,
rozbudowy, wyburzenia, takze z wykorzystaniem cato$ci lub czegsci istniejacych rozwigzan
architektonicznych, w tym w takze w oparciu o dokumentacje wykonane przez inne podmioty.
Wykonawca dodatkowo zezwala Zamawiajacemu na korzystanie (wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego) z wykonanych w ramach mniejszej umowy opracowan, w tym z projektow
budowlanych przez wybrane przez Zamawiajacego osoby trzecie w trakcie wykonywanych przez
nie prac koncepcyjnych lub projektowych. Zamawiajacy, projektant lub dowolnie wybrana osoba
trzecia moze bez uzyskiwania odrebnej zgody Wykonawcy wykonac¢ kolejng dokumentacje
projektowa, w tym projekt budowlany na etapie budowy, modernizacji, przebudowy, rozbudowy
lub remontu w oparciu o dokumentacje (tj. nie uwzglgdniajagc wszystkich elementow lub
pomijajac niektore lub zastepujac pominig¢te rozwigzania innymi), wprowadzajac jednak
niezbedne zmiany i korekty w stosunku do dokumentacji, w szczegdlnosci podnoszace walory
uzytkowe urzadzen, sieci, budynku, budowli, itd. wynikajace z postgpu techniki, wprowadzenia
nowych materiatow lub sposobdéw wykorzystania terenu.

§8

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowa za wady dokumentacji projektowe;.

1.

§9

W zakresie wykonywania przedmiotu robot niniejszej umowy Inspektorami nadzoru
z ramienia Zamawiajacego beda:

1) ceeerenenncnnnanns . - branza og6lnobudowlana (specjalnos$¢ konstrukcyjno-budowlana),
) T - branza sanitarna (specjalnos$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych),
L) OO - branza elektryczna (specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

10
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1.1. Jako koordynatora czynno$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy wyznacza

2. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
dotyczacych prawidlowosci wykonywania przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma prawo i obowiazek udostgpni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacje przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania z odpowiednim wyprzedzeniem od Wykonawcy
dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu zamowienia przygotowywane przez
Wykonawce poza terenem budowy — jezeli dotyczy (takie jak np. prefabrykaty, elementy
wyposazenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez Zamawiajagcego przed ich
wbudowaniem. Nieprzediozenie zadanej dokumentacji warsztatowej skutkowaé bedzie
nieodebraniem przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy.

§ 10

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materiatdéw, urzadzen i przy pomocy
sprzetu, ktory dostarczy Wykonaweca.

2. Wszystkie podstawowe materialy budowlane musza posiada¢ aktualne certyfikaty, swiadectwa
jakosci, atesty itp., ktore nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

3. Gruz budowlany, odpady budowlane oraz inne materiaty, w tym pochodzace z rozbiérek lub
demontazu pozostajg do dyspozycji Wykonawcy i powinny zostaé usunigte 1 wywiezione
staraniem i na koszt Wykonawcy na sktadowisko miejskie lub wykorzystane w sposob, ktory nie
bedzie zagraza¢ s$rodowisku naturalnemu (na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca
przedstawi odpowiednie dokumenty np. karty przekazania odpadéw oraz dotaczy powyzsze do
dokumentacji odbiorowe;j).

§ 11

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci robot budowlanych podwykonawcom, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajagcy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie
zaakceptowac¢ umowy 1 zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespetniajacej wymagan
wskazanych w niniejszej umowie lub w przepisach pzp oraz moze zlozy¢ sprzeciw wobec
wykonywania robot przez podwykonawce.

2. Stosownie do art. 647' kodeksu cywilnego (dalej: kc) Zamawiajacy odpowiada solidarnie z
Wykonawcg za zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez
niego robdt budowlanych, ktorych szczegotowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu przez
Wykonawce lub podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robot, chyba ze w
ciggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy zlozyt podwykonawcy i
Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce. Zgloszenie, o ktérym
mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy 1 wykonawca okreslili w umowie, zawartej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, szczegotowy przedmiot robot budowlanych
wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w
ust. 2, wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
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okreslonych w projekcie umowy tacznie z pisemnym zgloszeniem szczegdétowego przedmiotu
robot, ktéry ma wykonywa¢ podwykonaweca.

Jezeli zgloszenie szczegdlowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywaé podwykonawca zostanie
dokonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane wraz z czgécia dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okre§lonych w projekcie
umowy w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

4. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem maja by¢
roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia
umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie negocjacji z potencjalnym
podwykonawcg jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktdrej tre§¢
jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ do
Zamawiajacego projekt umowy wraz z czg$ciag dokumentacji oraz o$wiadczenia potencjalnych
stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, jezeli
bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawca) zawierajace zgode na jej zawarcie w taki
sposob, aby projekt umowy i os$wiadczenia dotarty do Zamawiajagcego na 14 dni przed
planowanym terminem zawarcia umowy.

5. Wykonawca zobowiazany jest przedlozyé Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zawartg
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 7 dni od ich zawarcia
jednak nie pdzniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu
szczegdtowego przedmiotu tych robot lub w terminie 18 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego
wezwania do dostarczenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy. W terminie 14 dni od otrzymania po§wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zgloszenia Wykonawcy uzasadnionego, pisemnego pod rygorem niewazno$ci sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych lub jej zmiany, a niezgloszenie w tym terminie sprzeciwu
jest rownoznaczne za jej akceptacje.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu dokumentow,
w tym projektu umowy z podwykonawca lub projektu umowy podwykonawcy z dalszym
podwykonawca (itd.) nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie
umowy. Nie zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo nie wyklucza
zgloszenia sprzeciwu wobec wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Wyrazenie zgody w sposdb czynny na wykonywanie catoSci lub czesci robot
stanowigcych przedmiot umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawcg (generalnym wykonawcg) za zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych,
ktorych szczegotowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajagcemu przez wykonawce lub
podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt jedynie w przypadku nie
zgloszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy Zamawiajacy ztozy wyrazne i
jednoznaczne pisemne o$wiadczenie o przyjeciu odpowiedzialno$ci solidarnej, po zapoznaniu si¢ z
zawarta umowa podwykonawstwo spelniajacg wymagania wskazane w niniejszej umowie.
Wyrazenie zgody przez Zamawiajacego na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projektem
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajgcego.

Strony wykluczajag mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego w sposOb czynny na
przyjecie odpowiedzialnosci solidarnej w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne
zachowania lub czynno$ci faktyczne Zamawiajacego.
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8. Postanowienia niniejszego § 11 stosuje si¢ odpowiednio do projektow umow i umow z dalszymi
podwykonawcami a takze do projektow aneksow 1 aneksow do zawartych uméw z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

9. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace umoé6w o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescic¢ si¢ w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czg§¢ zamowienia, ktdrej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jako$ci robot nie
moga przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowg o
podwykonawstwo w jakos$ci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
ryczattowym,;

Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone
jednorazowo, jezeli ma by¢ placone w czesciach musi odpowiada¢ procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednia czgs¢ odebranych prac i nie
moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czgsci). W
przypadku wynagrodzenia platnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢
pOzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnos$ci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej
z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku
musi wynika¢ obowigzek zaplaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i
dalszych podwykonawcoéw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem platnosci nie dluzszym niz 14
dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen platnych w
czgsdciach, termin wymagalnosci poszczegolnych czgsci, z wyjatkiem ostatniej, ktdre nie moze
wynosi¢ wigcej niz 5 % wynagrodzenia wynikajagcego z umowy o podwykonawstwo, nie
moze by¢ pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalno$ci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajacej z faktury koncowej;

Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcow robot budowlanych oraz wykonawcow umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢ wigksza niz
90 % wynagrodzenia netto dla Wykonawcy.
Suma wynagrodzen netto dalszych i kolejnych podwykonawcéw robot budowlanych nie
moze by¢ wyzsza niz wynagrodzenie netto odpowiedniego podwykonawcy robot
budowlanych lub dalszego podwykonawcy.

Kazda zmiana umowy z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcg wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznoS$ci albo spetienia przez odpowiednio: Wykonawce,
podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Zamawiajagcego wymagan, w tym zlozenia
o$wiadczen w wymaganej formie i terminach, jak dla zawarcia umowy o podwykonawstwo
przewidzianych w umowie migdzy Zamawiajagcym i Wykonawca albo uptywu 30 dniowego
terminu na zlozenie sprzeciwu;

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawey lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci;

Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,

dalszemu  podwykonawcy) wobec  podwykonawcy (i odpowiednio  dalszych
podwykonawcdw), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego
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8)

9)

10)

1)

12)

13)

14)

15)
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wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii musza
by¢ wcze$niej wymagalne niz wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i
beda potragcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z
naleznosci przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastgpowal bedzie
odnowienie tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty
zatrzymanej, a zobowiazanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie
Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez
Wykonawce (odpowiednie postanowienia musza si¢ znalez¢ takze w umowach
podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami.);

Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
okreslony dokladnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
1 wyszczegodlnienie prac;

Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ poOzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

Termin wymagalno$ci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czgsci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz
14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego (z
zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt 3);

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce;

W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci
wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie, ze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czgéci zatrzymane;j,
a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

Odbior koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
weczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawcg;

Przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rozni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdrowane, tj. w
szczegolnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za t¢ cz¢$¢ prac jaka odpowiednio
nalezy si¢ Wykonawcy zgodnie z umowag [w tym celu wysoko$¢ wynagrodzenia dla
Wykonawcy za t¢ cze$¢ prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajacego badz na podstawie
czynnikow cenotworczych wskazanych w § 14 ust. 5 pkt 14 badZz w inny uzasadniony
Sposob];

16) Na podwykonawce i dalszego podwykonawce musi zosta¢ natozony obowigzek przedktadania

tacznie ze zgloszeniem Zamawiajacemu szczegotowego przedmiotu rob6t budowlanych, ktore
majg wykonywac¢ dalsi podwykonawcy takze projektéw umow o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane wraz z czgscig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy oraz zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i
podwykonawcy oraz obowigzek skladania projektow umow i poswiadczonych Kkopii
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zawartych umow i innych dokumentéw na zadanie Zamawiajacego w terminie 2 dni od
otrzymania zadania od Zamawiajacego;

17) Umowy o podwykonawstwo musza zawiera¢ wymagania dotyczace umow o dalsze
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie
spowoduje zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego o tresci odpowiadajacej wymaganiom
wskazanym w niniejszej umowie.

10. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty
budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajacych z niniejszej
umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale nie speliajacej wymagan wynikajacych z
niniejszej umowy stanowia niezalezne przyczyny zlozenia sprzeciwu.

11.Wykonawca zobowigzany jest przedkltada¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich po$wiadczonych kopii.

12. Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedktadania
raportu Zamawiajagcemu (w trybie okreSlonym w § 22), zawierajacego informacje czy
Wykonawca zawart lub zamierza zawrze¢ umowe z podwykonawca/podwykonawcami i czy
podwykonawca/podwykonawcy zawarl/zawarli lub zamierzajg zawrze¢ umowe¢ =z dalszym
podwykonawca.

13. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 11 i ust. 12 dotyczy umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane (niezaleznie od warto§ci umowy) oraz umoéw (migdzy
Wykonawcg a podwykonawca) o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi o
warto$ci rownej lub wigkszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy (wynagrodzenia ryczattowego),
a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie wyzsza niz 50.000,00 zt netto — to o wartoSci rownej lub
wiekszej niz 50.000,00 zi netto.

14. Raport powinien zawiera¢, o ile Wykonawca zna o te dane, co najmnie;j:
1) date zawarcia lub przewidywang dat¢ zawarcia umowy,
2) dane stron umowy,
3) przedmiot umowy,
4) informacj¢ dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokosci (netto i brutto) i czy zostato
zaplacone,
z tym, ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia
ryczaltowego jezeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-finansowego jezeli jest wymagany
/protokotu z przerobu do faktury przejsciowe;.

15. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z umoéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od
Wykonawey wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportow oraz wszelkich
niezbednych o$wiadczen, dokumentéw pozwalajacych wustali¢ zasadno$¢ Iub wysokos¢
ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegolnosci
umow, protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondenc;ji itp.

16. Przedtozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z zadnego z obowigzkow wynikajacych z umowy lub przepisow prawa. Przedlozenie raportu nie
zwalnia w szczegblnoSci z obowiazku przedlozenia projektow umoéw o podwykonawstwo
i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo.
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17. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczgcia robdt zobowigzany jest do umieszczenia w
widocznym miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy
informacyjnej o tresci: ,,Gmina Miasta Torun, Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu -
Inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwiqzanych ze zglaszaniem
podwykonawcow i szczegélowego przedmiotu robot przed przystgpieniem do wykonywania robot
przez podwykonawcow w  trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Niedopetnienie powyziszego
obowiqzku skutkowaé bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Gminy Miasta Torun,
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji za zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o
wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zolty, tekst w kolorze czarnym.

18. Zamawiajacy wyraza zgode na zawieranie przez Wykonawce (odpowiednio
podwykonawce/dalszego podwykonawce) umoéw podwykonawczych w formie elektronicznej
(opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) i przekazywanie Zamawiajgcemu
dokumentow dot. takich uméw (w tym projektow umow podwykonawczych, jak i zawartych umow
podwykonawczych) za posrednictwem poczty elektronicznej, poprzez adresy mailowe
Wykonawcy/Zamawiajacego wskazane w § 22 ust. 2.

§12

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego na etapie realizacji robot nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy na podstawie protokotu przekazania, nie pdzniej niz
w dniu nastepnym od dnia zawarcia umowy (z wytaczeniem sobot i dni wolnych od pracy w
rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.
1920 z p6zn. zm.) (Do protokotu przekazania zostanie dotagczona dokumentacja fotograficzna,
w tym dokumentujaca stan drzew i innych form zieleni, w szczego6lnosci tych, ktore
wymagajg ochrony oraz moga by¢ dolaczone dodatkowe dokumenty z okre§lonymi
zaleceniami dotyczacymi zagadnien zwigzanych z ochrong zieleni na udostepnianym terenie.);

2) wskazanie terenu pod zaplecze budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa;

5) zaplata umoéwionego wynagrodzenia.

§13

1. Do obowiazkéw Wykonawcy na etapie realizacji robot nalezy m.in.:

1) protokolarne przejgcie, zabezpieczenie, przygotowanie i organizacja terenu budowy, w tym
wykonanie szczelnego ogrodzenia terenu budowy, uzyskanie zgody na  zajecie pasa
drogowego (jezeli bedzie wymagana) i pokrycie kosztow z tego tytutu, wytyczenie,
ogrodzenie i oznakowanie stref ochronnych drzew, uporzadkowanie terenu po zakonczonych
robotach;

2) wykonanie przedmiotu okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

3) zapewnienie 1 przeprowadzenie prob, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen, w tym
uzyskanie 1 przedlozenie Zamawiajagcemu pozytywnych wynikdw prob jakosci wody
(obecnosci bakterii, itp.) w calej instalacji wodnej (ktorej negatywny wynik stanowi¢ bedzie
podstawe odmowy odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego) oraz decyzji UDT;

4) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0so0b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet 1 narzedzia;

5) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem w
zakresie porzadku i dyscypliny, w szczegoélnosci zapewnienie stalej obecnosci na terenie
budowy w czasie prowadzonych robot budowlanych osoby kierujacej, koordynujacej i
nadzorujacej pracg pracownikow Wykonawcy lub innych oséb wykonujacych czynno$ci na
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terenie budowy. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego o wyznaczeniu takiej
osoby lub o0s6b, podajac ich imiona i nazwiska niezwtocznie po ich wyznaczeniu lub
niezwlocznie po dokonanej zmianie;

6) opracowanie i zapewnienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia
robo6t budowlanych;

7)  zapewnienie dozoru i ochrony mienia przez caty okres trwania budowy;

8) zrealizowanie wilasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego zaplecza budowy,
wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media terenu budowy wraz z
podlicznikami, ponoszenie kosztéw energii i wody i1 innych mediéw potrzebnych do
wykonania przedmiotu umowy;

9) wyposazenie obiektu w podreczny sprzgt gasniczy 1 oznaczenia przeciwpozarowe,
opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

10) informowanie inspektora nadzoru o problemach i okoliczno$ciach mogacych wplynaé na
jakos¢ robot oraz op6znienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;

11) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego i/lub oséb trzecich za wszelkie szkody
spowodowane w zwigzku z prowadzonymi robotami i/lub na terenie budowy, w tym za
usuniecie, zniszczenie, uszkodzenie drzew lub krzewow w trakcie realizacji inwestycji, w tym
takze zaptata przez Wykonawce ewentualnych kar nalozonych przez wlasciwe organy
ochrony przyrody w przypadku uszkodzenia, zniszczenia drzewa lub krzewu oraz za usunigcie
drzewa lub krzewu bez zezwolenia (w tym takze nieprzedawnionych kar administracyjnych za
usunigcie lub zniszczenie albo uszkodzenie drzewa lub krzewu natozonych w okresie 5 lat od
konca roku, w ktorym usuni¢to lub zniszczono drzewo lub krzew albo uszkodzono drzewo; z
zastrzezeniem, ze okres ten nie bedzie krotszy niz 3 lata od zakonczenia inwestycji, gdy kara
bedzie nastepstwem robot budowlanych lub dzialan Wykonawcy na terenie budowy);

12) obstuga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza);

13) wywoz odpadow i materialow z demontazy i rozbidrek;

14) sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbior koncowy zadania;

15) ustanowienie kierownika budowy oraz kierownikdéw robot branzowych;

16) sporzadzenie instrukcji eksploatacji i konserwacji dla wykonanego obiektu, szkolenie
uzytkownika;

17) serwisowanie urzadzen w okresie gwarancji jezeli zachowanie uprawnien z gwarancji
uzaleznione bedzie od przeprowadzenia czynnosci/ustug serwisowych;

2. W przypadku, gdy w zwiazku z prowadzonymi robotami i/lub na terenie robdt osoba trzecia
poniesie szkodeg, a Wykonawca nie naprawi szkody, za ktorg odpowiada, w terminie 60 dni od jej
zaistnienia, Wykonawca, z zastrzezeniem zdania ostatniego, wyraza zgode aby Zamawiajacy, wg
swego wyboru, zaspokoil roszczenie osoby trzeciej w catosci lub czgsci 1 wstapil w prawa wierzyciela
- osoby trzeciej. W takiej sytuacji Zamawiajacy moze takze potrgci¢ nabyta w ten sposob
wierzytelno$§¢ z dowolng wierzytelnoscia Wykonawcy, takze niewymagalng. Przed zaspokojeniem
jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia, w terminie
nie krotszym niz 7 dni od dorgczenia wezwania, uwag w przedmiocie tego roszczenia, przy czym
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Wykonawey o wszczeciu
postgpowania sagdowego w przedmiocie tych roszczen oraz niezwlocznego (w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni robocze od otrzymania pisma procesowego) przekazywania Wykonawcy wszelkich pism
procesowych zlozonych przez strony w ramach takiego postgpowania oraz do niezwlocznego ztozenia
w takim postgpowaniu wniosku o wezwanie Wykonawcy do wzigcia w nim udziatu.

§14

1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowa w wysokosci
............... zt brutto (stownie: .........................), Z zastrzezeniem ust. 1.1. Wynagrodzenie
zawiera podatek VAT. Calos¢ wynagrodzenia (po uwzglednieniu wczesniej wptaconych kwot na
podstawie faktur przejSciowych) bedzie ptatna po wykonaniu zgodnie z umowsa i odebraniu
cato$ci przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 15-17. Zamawiajacy przewiduje wyplate czesci
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1.1.

Wzor umowy —zat. nr ..... do SIWZ

wynagrodzenia na podstawie faktur przejsciowych, z zastrzezeniem § 16 ust. 1 zdanie drugie.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 k.c.

W zwiazku z konsolidacja VAT faktury przejsciowe i koncowa powinny zostaé wystawione w
nastepujacy sposob:

Nabyweca:

Gmina Miasta Torun

ul. Waty gen. Sikorskiego 8
87-100 Torun

NIP: 879-000-10-14

Odbiorca:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gen. J. Bema 23/29

87-100 Torun

Tabela wynagrodzenia ryczattowego z rozbiciem na poszczegdlne elementy zadania/rodzaje robot
stanowi zalacznik nr 1 do umowy. Podanie kwot w tabeli ma na celu uzyskanie przez
Zamawiajacego danych o wysokosci wynagrodzen za dane roboty dla prowadzonych przez
Zamawiajacego obliczen statystycznych, a ponadto stuzy jedynie: uzyskaniu informacji o
zaktadanej wysokosci wynagrodzenia za dane roboty oraz pomocniczo okresleniu, zgodnie z § 14
ust. 5 pkt 14 lit b, wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
czgsci umowy, a takze pomocniczo dla okreslenia gornej granicy odpowiedzialnosci solidarne;j
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy, a takze pomocniczo dla okreslenia
wysokosci wynagrodzenia za dane roboty w protokotach przerobowych (stanowiacych podstawe
do wystawienia faktury przejsciowej /faktury koncowej). Kwoty wyszczegdlnione w tabeli nie
moga i nie beda shuzyly innym celom, w szczego6lnosci nie moga i nie beda stanowi¢ podstawy
okreslenia wynagrodzenia dla ewentualnych podwykonawcow. Brak w tabeli w kolumnie
oznaczonej ,,wyszczegolnienie robot” opisu odnoszacego sie do robdt, ktorych wykonanie jest
niezbedne dla wykonania catosci przedmiotu umowy nie stanowi podstawy do wystepowania z
roszczeniem o podwyzszenie wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Na wynagrodzenie ryczattowe sktadaja sie:

1) Czg$¢ A - wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowe] — ...cveeveveennnns zt
brutto (stownie: ...l ), lecz nie wigcej niz 3 % kwoty, o ktdrej mowa w ust
1,

2)  Czgs¢ B - wynagrodzenie za wykonanie robdot budowlanych i wszelkich innych czynnosci
niezb¢gdnych do wykonania zadania: = teeeeseceieeeenee. zt brutto (slownie:
...................................... ),

3) Czes¢ C - wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego — ..........e.e. 7zt brutto
(stownie: ..., ), lecz nie wigcej niz 2 % kwoty, o ktérej mowa w ust 1.

Kwoty wymienione w ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1, 2 1 3 stanowig zaplate za realizacj¢ zadania w
cato$ci, w tym za przeniesienie praw autorskich majatkowych do wykonanej dokumentacji
projektowej w zakresie objetym umowa, a takze koszty dojazdow, transportu, diet, uczestnictwa w
naradach technicznych, nadzorow, noclegdw, uzgodnien projektu, itp.

Strony ustalajg zasady rozliczania i fakturowania za wykonanie Cze$ci A przedmiotu umowy w
Sposob nastgpujacy:

1) Zaptata wynagrodzenia za wykonane prace nastapi w dwoch ratach:
a)  pierwsza rata stanowiaca 80 % kwoty wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2 pkt
1 — po odbiorze przez Zamawiajacego catosci opracowan wchodzacych w sklad przedmiotu

umowy (W tym oceny inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. h) oraz po zloZeniu
przez Wykonawce do organu architektoniczno-budowlanego kompletnego wniosku o
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b)

2)

3)

4)

5)

Wzor umowy —zat. nr ..... do SIWZ

decyzje o pozwoleniu na budowe/lub, gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane — do
zgloszenia zamiaru rozpoczecia robdt budowlanych (jezeli jest wymagane). Do faktury
Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ kopie protokotu koncowego dokumentacji
projektowej, kopi¢ wniosku do organu j.w. oraz oswiadczenia/ o§wiadczenie, o ktorych
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem pkt 6;

druga rata stanowiaca 20 % kwoty wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2 pkt 1 —
po odbiorze przez Zamawiajgcego calosci opracowan wchodzacych w sklad przedmiotu
umowy, jednak pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, w tym, decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu na budowg/ zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu w sprawie zgtoszenia zamiaru rozpoczgcia robot budowlanych (jezeli
jest wymagane) oraz innych wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidtowej
realizacji zadania, odbioru robot budowlanych i oddania obiektu do uzytkowania, za
wyjatkiem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, ktora bedzie uzyskana przez Wykonawce
po odbiorze inwestycji, jezeli bedzie wymagana (takze jako: pozwolenia/za§wiadczenie).

Podstawa do wystawienia faktury obejmujacej pierwsza rat¢ zaptaty wynagrodzenia bedzie
protokot odbioru koncowego dokumentacji projektowej, podpisany przez komisje KOPIiR
oraz kopia ztozonego przez Wykonawce wniosku o decyzje o pozwoleniu na budowe/lub, gdy
pozwolenie na budowe nie jest wymagane — do zgloszenia zamiaru rozpoczegcia robot
budowlanych (jezeli jest wymagane).

Podstawa do wystawienia faktury obejmujacej druga rate zaptaty wynagrodzenia bedzie
protokot odbioru koncowego dokumentacji projektowej, podpisany przez komisje KOPIiR
oraz uzyskane przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego wszystkie niezbedne decyzje
administracyjne, w tym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o pozwoleniu
na budowg/ zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgloszenia
zamiaru rozpoczecia robot budowlanych (jezeli jest wymagane) oraz inne wymagane
przepisami prawa, konieczne dla prawidtowe;j realizacji zadania, odbioru robét budowlanych i
oddania obiektu do uzytkowania (za wyjatkiem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, ktora
bedzie uzyskana przez Wykonawce po odbiorze inwestycji, jezeli bedzie wymagana);

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dodatkowego etapowania rozliczenia za wykonane
prace projektowe objete CzeScia A przedmiotu umowy, tj. dopuszczajac zaptlate
wynagrodzenia dla Wykonawcy na podstawie faktur przejSciowych za procentowy stan
zaawansowania wykonanych prac projektowych. W takim przypadku podstawa do
wystawienia przez Wykonawce faktury przejSciowej bedzie protokdl procentowego
zaawansowania prac projektowych sporzadzony przez Wykonawce i1 zatwierdzony przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, wymienionego w § 6 ust. 2;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajaca z prawidlowo wystawionej faktury w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury;

6) Brak zgodnego z prawda oswiadczen/ o$wiadczenia, o ktorych mowa w § 3 wust. 1 stanowi

podstawe do wstrzymania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie
powoduje powstania opOznienia po stronie Zamawiajagcego w zaplacie wynagrodzenia, a
termin na zaplat¢ biegnie od dnia otrzymania o$wiadczen/ oswiadczenia, jezeli ich brak byt
jedyna podstawa wstrzymania ptatnosci.

Strony ustalajg zasady rozliczania i fakturowania za wykonanie Cze$ci B przedmiotu umowy w
sposob nastepujacy:

1) Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ begdzie na podstawie faktur przejSciowych

wystawianych nie czg¢sciej niz 1 X w miesigcu i faktury koncowej. Suma naleznosci z faktur
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przejsciowych w 2025 roku nie moze przekroczy¢ 50% kwoty wynagrodzenia okreslonego w
ust. 2 pkt 2, z zastrzezeniem pkt 7, z tym, ze bgdzie stosowane to z ograniczen, ktore bedzie
powodowato obowigzek wystawienia faktur na nizsza kwote.

2) Wykonawca ma obowigzek nie czgéciej niz co miesigc przedstawia¢ Zamawiajacemu protokot
przerobowy potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robdt (stanowiacy podstawa do
wystawienia faktury przejSciowej /faktury koncowej), ktory musi zawieraé co najmnigj
nastepujace dane:

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia sporzadzenia
protokotu.

Protokét przerobowy dla swej wazno$ci musi by¢ potwierdzony przez Wykonawce i

inspektora nadzoru.

3) W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgsci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego uUmMowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom, ktérzy
zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca ma obowigzek
nie czesdciej niz co miesiac przedstawia¢ Zamawiajagcemu protokot przerobowy, o ktorym
mowa w pkt 2 rozszerzony, potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robot
(stanowiagcy podstawa do wystawienia faktury przejsciowej /faktury koncowej), ktory musi
zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia sporzadzenia
protokotu,

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat (lub dostarczyl) konkretny
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.

Protokol przerobowy rozszerzony dla swej waznosci musi by¢é potwierdzony przez

Wykonawce 1 inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu protokotu przerobowego

rozszerzonego poczawszy od miesigca nastgpnego po miesigcu, w ktorym Wykonawca zawart

umowe¢ z podwykonawcag, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

4) Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury przej$ciowej bedzie protokot odbioru
robot potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robot (odpowiednio protokot
przerobowy lub protokot przerobowy rozszerzony), podpisany przez Wykonawce i inspektora
nadzoru oraz wywigzanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowiazkéw okre§lonych w
umowie, o ktorych mowa w § 11 ust. 12-17 oraz § 1 ust. 12 pkt 2, potwierdzone przez
Zamawiajacego, z zastrzezeniem pkt 17. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznosci
w poczet wynagrodzenia na podstawie faktur przejSciowych jest przedstawienie przez
Wykonawce dowodu zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp, biorgcym udzial w realizacji
zamdwienia.

5) Wynagrodzenie (pomniejszone w szczegdlnosci o zaptacone naleznosci na podstawie faktur
przejsciowych) wyptacone bedzie na podstawie faktury koncowej w przypadku wykonania
obowiazkéw przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawa do wystawienia faktury
koncowej bedzie protokdt odbioru zadania inwestycyjnego (zwany dalej ,,protokotem
koncowym”), podpisany przez inspektora nadzoru i Komisj¢ odbiorow zadan inwestycyjnych
i remontowych powolang przez Zamawiajacego, ktorego zatgcznikiem bedzie odpowiednio
koncowy protokot przerobowy lub koncowy protokédt przerobowy rozszerzony oraz
wywigzanie si¢ przez Wykonawce z nalozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o
ktorych mowa w § 11 ust. 12-17, § 10 wust. 1-3, § 1 ust. 12 pkt 2, potwierdzone przez
Zamawiajacego oraz uzyskanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagana). Do faktury koncowej Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagana).
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6) W przypadku powierzenia przez Wykonawce cze$ci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom, ktorzy
zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca, niezaleznie
od obowigzkow wskazanych wyzej, przedtozy Zamawiajacemu, przed terminem platnosci
kazdej faktury (przejsciowej lub koncowej), dowod dokonania zaptaty kwoty odpowiadajacej
wymagalnemu wynagrodzeniu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow bioracych
udzial w realizacji umowy.

W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaplaty (o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty) wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy moze wstrzymac¢ zaptate kwoty odpowiadajgcej kwocie wymagalnego
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktére nie zostalo im
zaptacone, do dnia otrzymania dowodu zaptaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie ptatnos$ci
nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajacego (w drodze pisemnego polecenia dokonania
przekazu) do dokonania zaptaty odpowiedniej czesSci naleznosci z faktury przejsciowej lub
koncowej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Z chwilg zaptaty wskazanej
w przekazie kwoty na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy wygasnie
roszczenie Wykonawcy wobec Zamawiajacego w odpowiedniej czesci.

7) W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgéci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego UmMowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom, ktorzy
zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp), suma nalezno$ci z faktur
przejsciowych dla Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz kwota stanowiaca 90 % catosci
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt 2, pomniejszona o sum¢ kwot petnych ryczattowych
(lub maksymalnych) wynagrodzen (netto plus VAT) dla podwykonawcow (takze
niewymagalnych), wynikajacych z uméw o podwykonawstwo taczacych podwykonawcow z
Wykonaweca (i odpowiednio podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami), a nie
zaptaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

8) Obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajacemu
o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce
o stanie rozliczen Wykonawey z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy,
podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), ztozonych w dniu wystawiania faktury
przez Wykonawce, co najmniej o tresci:

e ARIA

Gmina Miasta Torun,
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gen. J. Bema 23/29
87-100 Torun

Dziatajgc w imieniu ..............................

ceveeeeene (pelna nazwa podwykonawcy), ul.
o NIP ...cooveee ... OSWIadczam:
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Wzor umowy —zat. nr ..... do SIWZ

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ................cc.o........ jestem wykonawcq robot
budowlanych w szczegolnosci robot ...................... i lqczy PNIE Z tevteie e e e e
(Wykonawcg) jedynie umowa z dnia .............. ¥. 0¥ ............. Umowy ta nie zostala zmieniona.

2) zgodnie z umowq, o ktorej mowa w pkt 1, wynagrodzenie umowne dla Podwykonawcy wynosi

vzt (e z{ netto plus ........ podatek VAT), w tym wynagrodzenie zafakturowane na

leen sktadania niniejszego oswiadczenia wynosi tqcznie ....................zt (........ zt netto plus
........ podatek VAT); podatnikiem podatku VAT jest ..........c..c.ccevvuvnn.. . Z tef kwoty:

a. Wykonawca zapiaczi Podwykonawcy

- na podstawie faktury ... ceeveeeee e kwote . Zwdniu ..............

- na podstawie faktury ... v re e kWOt zZtwdniu ..............

- na podstawie faktury ............... kwotg ........... zZtwdniu ..............

b.  pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ..................... zi, z tego kwota
ozt Jest wymagalna (termin zaptaty uptyngt
...) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin
PIANOSCI O oo oo iv e et e e e e e e e aee i)

c.  (ewentualnie) kwota .................... zi jest sporna miedzy Wykonawcqg a Podwykonawcq i kwota
ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ... ...........................I przystuguje z tytutu

d.  wynagrodzenie obejmujgce roboty/ dostawy wykonane i niezafakturowane na dzien sktadania
niniejszego oswiadczenia wynosi tgcznie ....................zt (... zt netto plus ........ podatek
VAT),

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedkiadam wszystkie dokumenty w odpisach w tym w
szczegolnosci:

a. Faktury nr . . B A

b.  Protokoty odbzoru z dnza . Lizdnia . 0

c. Oswiadczenia Wykonawcy z dma ST A

d.  Oswiadczenia podwykonawcy z dma TR A

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy Z dnia ...ooooeee B e, potwierdzajgce otrzymanie
wymagalnych naleznosci z wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaplaty.

f (inny ewentualny dowod zaplaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
POAWYRORAWCOW) ... . cvvve e et e e e et e e e s s

Podwykonawca . e e e
Wykonawca - Potherdzam stan faktyczny i prawny

L}

badz oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda o$wiadczenia o ktorym mowa w niniejszym pkt 8 z kompletem
dokumentéow, a takze niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z nalozonych obowigzkow
okreslonych w umowie, o ktorych mowa w § 11 ust. 12-17, stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania
opOznienia po stronie Zamawiajagcego w zaplacie wynagrodzenia (lub naleznos$ci na podstawie
faktur przejsciowych), a termin na zaptat¢ biegnie od dnia otrzymania o$§wiadczenia, jezeli
brak o$wiadczenia z kompletem dokumentow lub niespetnienie natozonych obowigzkow byty
jedynymi podstawami wstrzymania ptatnosci. Uprawnienie Zamawiajacego ograniczone jest
do wysoko$ci roéwnowarto$ci nieprzedtozonych dowoddéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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Wzor umowy —zat. nr ..... do SIWZ

9) Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za zaplate wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane Ilub, ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (spetniajacg warunki okres§lone
w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zaptata przez
Zamawiajacego wynagrodzenia, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nastapi w
terminie 30 dni od otrzymania zadania zaplaty wraz z faktura lub rachunkiem i dokumentami
uzasadniajagcymi zasadno$¢ i wysoko$¢ zadania.

10) Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania =zaptaty catosci lub czesci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez
zgloszenia tego zadania przez uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia ustalonego na
podstawie danych zawartych w protokotach przerobowych oraz do zadania od Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich dokumentéw i informacji
uzasadniajgcych zasadno$¢ 1 wysoko$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

11) W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czgéci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu calg zaptacona Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote (w tym
obejmujaca ewentualne odsetki i inne naleznosci) i1 zaptaci dodatkowo odsetki liczone, jak za
opdznienie w zaptacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie
koszty z tym zwigzane tj. w szczegdlnoSci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania,
korespondencji, obstugi prawnej.

12) Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelno§¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelno$ci Wykonawcey w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze
niewymagalnej).

13) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajaca z prawidlowo wystawionej faktury
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

14) W przypadku konieczno$ci wykonania ewentualnych robot dodatkowych nie objetych

zaméwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na
powtdrzeniu podobnych robot budowlanych, ustug lub dostaw, Wykonawcy bedzie mogto
by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie
odrebnej umowy.
Uzgadnianie miedzy Stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie obje¢tych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia
albo prac polegajacych na powtodrzeniu podobnych robot budowlanych, ustug lub dostaw, a
takze pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czeSci robot, odbywac si¢
bedzie wg zasad okreslonych ponize;j:

a) uzgadnianie migdzy Stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot dodatkowych
nie objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac
polegajacych na powtoérzeniu podobnych robot budowlanych, ustug lub dostaw odbywac sie
bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz wynagrodzenie to nie bedzie wigksze niz ustalone
w oparciu o czynniki cenotworcze, ktorych zastosowanie pozwoliloby uzyskaé
wynagrodzenie ryczaltowe wskazane w ust. 1 za caly przedmiot umowy, z zastrzezeniem
jednak, ze wysokos$¢ czynnikow cenotworczych nie moze by¢ wigksza niz:

R-g = 35,00 zt
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b)

Wzor umowy —zat. nr ..... do SIWZ

Kp (R+S)= 70 %
Kz (odM)= 7%
Z (od S+R+Kp) = 10 %

uzgadnianie migdzy Stronami pomniejszenia wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 w
przypadku rezygnacji z czeSci robot badz rozliczenia robdt wykonanych w przypadku
odstgpienia od umowy odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji Stron, lecz kwota
pomniejszenia wynagrodzenia nie bedzie mniejsza niz ustalona w oparciu o czynniki
cenotworcze, ktérych zastosowanie pozwoliloby uzyska¢é  wynagrodzenie ryczaltowe
wskazane w ust. 1 za caly przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysoko$¢ czynnikow
cenotworczych nie moze by¢ mniejsza niz:

R-g = 35,00 zt

Kp (R+S)= 70 %

Kz (odM)= 7%

Z (od S+R+Kp) = 10 %

oraz z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy odstgpienie dotyczy¢ bedzie calosci robot
okreslonych w tabeli w danej pozycji woOwczas kwota pomnigjszenia obliczona z
zastosowaniem wskazanych wyzej zasad nie bedzie nizsza niz wskazana przez Wykonawce w
tabeli, o ktorej mowa w ust. 1.1.

Uwaga:

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokonaé rozliczenia robot
wykonanych lub niewykonanych (wg swego wyboru) takze na podstawie cen rynkowych dla
poszczegblnych grup robot i kosztow.

15) Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych z

umowy wymaga zgody Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Projekt
umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu
wierzytelno$ci w tym wierzytelnosci przysztej (w szczego6lnosci przelewu na zabezpieczenie)
Zamawiajacy bedzie mogl potraci¢c dowolna swoja wierzytelnos¢ przyslugujaca mu wobec
zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscia
lub w dniu wymagalno$ci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoécia przelana. Zamawiajacy
bedzie mogl potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujaca mu wobec zbywcey nawet, gdy
wierzytelno$§¢ Zamawiajacego powstanie lub stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu informacji o
dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustgpu dotyczg takze wierzytelnosci z tytutu
kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy lub
podwykonawcy, wierzytelnosci o zwrot kwot zaplaconych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z
ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

16) Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku

stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem jakiegokolwiek $wiadczenia
pieni¢znego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki do wystgpienia
z wnioskiem o ogloszenie upadtosci, moze zada¢ udzielenia przez Wykonawce (w calosci na
jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaplaty (spetniajagcej wymagania o jakich mowa w art.
649' i nast. k¢ ) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) oraz dostarczenia Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej
gwarancji zaptaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania zadania.

17) Podstawg wystawienia faktur przejsciowych w okresie realizacji zadania moze by¢ takze

protokot odbioru materiatdw/urzadzen/wyposazenia niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, ktorych wlasciwosci fizyczne pozwalaja na ich przechowanie co najmniej do
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Wzor umowy —zat. nr ..... do SIWZ

31.03.2026 r., podpisany przez inspektora nadzoru oraz osoby upowaznione do
reprezentowania stron umowy. Wtasno$¢ tych materialdéw/urzadzen/wyposazenia przechodzi
na Zamawiajacego z chwila podpisania ,,protokotu odbioru
materiatow/urzadzen/wyposazenia”, jednakze Wykonawca ponosi ryzyko ich utraty,
uszkodzenia i zniszczenia do czasu odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz zobowigzany
jest zapewni¢ bez odrebnego wynagrodzenia wlasciwe i zgodne z wymaganiami producenta
tych materiatow/urzadzen/wyposazenia przechowanie oraz odpowiednie oznaczenie do czasu
ich wbudowania lub potaczenia z gruntem w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Protokdét odbioru materiatéw/urzadzen/wyposazenia musi zawiera¢ co najmniej adres miejsca
przechowywania, nazwe przechowawcy, doktadny opis materiatéw/urzadzen/wyposazenia z
podaniem cech umozliwiajacych indywidualne oznaczenie rzeczy np. nazw handlowych, nr
partii, serii lub innego indywidualnego oznaczenia materialu/urzadzenia/wyposazenia
widniejacego na opakowaniu, opis opakowania itp. Protok6él moze by¢ podpisany po
sprawdzeniu w miejscu przechowywania ze materiaty/urzadzenia/wyposazenie zostaly w
sposdb widoczny i trwaly oznaczone jako bedace wlasnoscig Gminy Miasta Torun oraz, ze
zostaty ztozone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym miejscu. Kwota do zaptaty na
podstawie faktury przejsciowej za materiaty/urzadzenia/wyposazenie nie moze by¢ wigksza
niz kwota nalezna sprzedawcy tych materialdw/urzadzen/wyposazenia po uwzglednieniu
wszelkich upustéw i rabatoéw w zwyktych okolicznos$ciach oraz pod warunkiem, ze cena
materiatlow/urzadzen/wyposazenia wg wyboru Zamawiajacego zostanie zaakceptowana przez
Zamawiajacego przed ich zakupem dokonanym przez Wykonawce albo zostanie
zaakceptowana przez Zamawiajagcego na podstawie innych dokumentéw pozwalajacych
stwierdzi¢, ze nie jest ona zawyzona. Wykonawca jest uprawniony i zobowigzany do odbioru
materiatlow/urzadzen/wyposazenia od przechowawcy i ich wbudowania. W przypadku, gdy
przechowawca nie bedzie Wykonawcag wydanie materiatow/urzadzen/wyposazenia musi by¢
potwierdzone w odpowiednich dokumentach, ktorych kopie Wykonawca dostarczy na zadanie
Zamawiajacego. Zamawiajacy jest uprawniony w kazdym czasie do sprawdzenia stanu
materialow/urzgdzen/wyposazenia i zadania wszelkich dokumentéow od Wykonawcy
potwierdzajacych stan materiatow/urzadzen/wyposazenia.

6. Strony ustalaja zasady rozliczania i fakturowania za wykonanie Czesci C przedmiotu umowy w
Sposob nastgpujacy:

1) Zaptata wynagrodzenia za czynnosci petlnionego nadzoru autorskiego dokonana bedzie na

2)

3)

podstawie faktur przejsciowych (wystawianych proporcjonalnie do zaawansowania
wykonanych robot budowlanych, nie czgéciej niz 1 raz w miesigcu poczawszy od rozpoczecia
robot budowlanych) i faktury koncowej (wystawianej po odbiorze koncowym zadania
protokotem koncowym), pod warunkiem petnienia nadzoru zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90 %
kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt 3.

Na wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 pkt 3 sktadajg si¢ rowniez koszty dojazdoéw, transportu,
diet, uczestnictwa w naradach technicznych, nadzorow, noclegow, uzgodnien projektowych
rozwigzan zamiennych, itp.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajaca z prawidlowo wystawionej faktury w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury. Do wystawionej faktury
Wykonaweca zalaczy kopi¢ potwierdzonej ,,karty nadzoru autorskiego”.

7. W przypadku zmian (nie przewidzianych w opublikowanych do dnia zlozenia oferty przepisach
prawa), w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, zwigzanych z
przedmiotem zamodwienia, zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace¢ albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
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10.

11.

12.

Wzor umowy —zat. nr ..... do SIWZ

zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikaja w/w
zmiany, wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, ulegnie odpowiednim zmianom.

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w ust. 7,
Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu (w trybie okreslonym w § 22), w
terminie 30 dni od dnia wej$cia w zycie przepisOw, na pisSmie, wplyw zmian stawek podatku
VAT, podatku akcyzowego, zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw
kapitatowych na koszty wykonania zamowienia oraz propozycje nowego wynagrodzenia,
potwierdzone powotaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja w/w zmiany. Zmiana
wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie nastepuje po uzyskaniu akceptacji
Wykonawcy 1 Zamawiajacego, w formie aneksu do umowy, z zastrzezeniem, ze zmniejszenie
stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego powoduje odpowiednie zmniejszenie
wynagrodzenia brutto od dnia wejScia w zycie nowej stawki podatku i rodzi obowiazek
wystawienia faktury uwzgledniajacej zmiane bez potrzeby zawierania aneksu (wynagrodzenie
netto w przypadku zmiany stawki podatku VAT pozostanie bez zmiany).

Wykonawca jest zobowiazany, w zwiazku z mozliwo$cia zmian czynnikdéw, o ktorych wyzej
mowa, wptywajacych na wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie umowy, wskazaé jaka czegs¢
wynagrodzenia netto za caty przedmiot umowy stanowig wynagrodzenia pracownikoéw tacznie z
pochodnymi oraz przedtozy¢ w dniu zawarcia umowy zestawienie ilo§ciowe pracownikow,
realizujacych zamowienie objgte niniejszg umowg, z wyodrgbnieniem liczby pracownikow
otrzymujacych minimalne wynagrodzenie, o ktdrym mowa w przepisach ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za prace wraz ze wskazaniem procentowego zaangazowania w realizacje
zamoOwienia objetego niniejszg umowa (odrgbnie dla kazdego pracownika lub ewentualnie grupy
pracownikoéw, z rozbiciem na poszczegolne miesigce). Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢
Zamawiajacemu zmiang liczby pracownikdw oraz procentowego zaangazowania W
poszczegblnych miesigcach, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany w dniu zawarcia umowy przedtozy¢ Zamawiajagcemu liste
zawierajaca liczbe osob wraz ze wskazaniem procentowego zaangazowania w realizacje
zamoOwienia objetego niniejsza umowg, od ktoérych wynagrodzen odprowadzane sg sktadki
zdrowotne 1 na ubezpieczenie spoteczne oraz 0s6b zatrudnionych objetych pracowniczymi
planami kapitalowymi (PPK). Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ Zamawiajacemu zmiang
liczby takich osob oraz procentowego zaangazowania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
zmiany.

W przypadku wystapienia Wykonawcy o zmiang wysokoSci wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy z przyczyn okreslonych w ust. 7, jest on zobowigzany do udostepnienia
Zamawiajacemu wiarygodnych dokumentéw uzasadniajgcych ztozony wniosek, w tym w
szczegoblnosci: list obecnosci, list ptac ze wskazaniem wysoko$ci wynagrodzenia i sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz wptat do PPK dot. 0sob realizujacych zaméwienie
objete niniejszg umowa. Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikacji ztozonych dokumentow,

.....

rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy.
Nieprzedtozenie lub odmowa udostepnienia dokumentow, o ktdérych mowa w ust. 8-11 przez

Wykonawee w terminach wynikajacych z umowy lub niezgodno$¢ z prawda przedtozonych
dokumentow, w tym takze niezgodno$¢ list obecnosci, list ptac z deklarowana liczbg
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pracownikow uprawnia Zamawiajacego do odmowy wyrazenia zgody na podwyzszenie
wysokosci wynagrodzenia za wykonanie umowy.

Wyptata wynagrodzenia w czgsci odpowiadajacej kwocie zwickszenia z powodu zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej
lub zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do PPK nastgpi pod warunkiem wyptacenia przez Wykonawce osobom
realizujagcym zamowienie objete niniejsza umowa naleznych podwyzek 1 uregulowania
wszystkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych umow, zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy wobec ZUS, urzedow skarbowych i innych wilasciwych podmiotow i przedlozenia
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych dokonanie tych wptat nie poézniej niz w terminie
14 dni od podpisania protokotu koncowego.

Wyptata zwigkszonego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn okreslonych
w ust. 7, nastapi (jezeli z innych przyczyn nie bgdzie ono wstrzymane, pomniejszone lub
ograniczone) po spetnieniu wszystkich warunkow okreslonych w niniejszym paragrafie, w
terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji umowy, potwierdzonego protokotem koncowym, z
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie zmienione w zwiazku ze zmiang stawek podatku VAT bedzie
wyplacane na podstawie faktury cze$ciowej 1 koncowej uwzgledniajacych zmiane wynagrodzenia
brutto dokonang zgodnie z ust. 8.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w latach 2025, 2026, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj. nie wcze$niej niz terminach okre§lonych w
harmonogramie, z tym, ze:

e wroku 2025 - nie wigcej niz 750.000 zi brutto

e wroku 2026 - pozostata naleznosc¢

15.1. Zamawiajacy zastrzega podwyzszenie w drodze jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajacego

16.

17.

kwoty maksymalnej wynagrodzenia, ktora bedzie mogta byé wyptacona w roku 2025, w
dostosowaniu do zapiséw budzetu miasta na realizowane zadanie.

Harmonogram rzeczowo—finansowy opracuje w terminie 2 tygodni od zawarcia umowy
Wykonawca 1 przedstawi do zaakceptowania Zamawiajagcemu. Termin zatwierdzenia
harmonogramu przez Zamawiajacego okresla si¢ na 2 tygodnie od dnia jego otrzymania.

Wykonawca opracuje takze harmonogram w zmienionej wersji uwzgledniajacej w catosci lub
czeséci postulaty Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, przedktadajac
jednoczesnie uzasadnienie ewentualnego nieuwzglednienia postulatow Zamawiajacego.

Wykonanie calosci prac objetych umowg w terminie wczesSniejszym niz ustalony w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa powyzej nie upowaznia Wykonawcy do
doreczenia faktury Zamawiajagcemu przed terminem wynikajacym z harmonogramu lub do
zadania wczeSniejszej zaptaty chociazby czeSci wynagrodzenia.

§14a

Klauzula waloryzacyjna

1. Strony w przypadku zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia

przewiduja mozliwo$¢ zmniejszenia lub zwigkszenia wynagrodzenia za cz¢s¢ B i za cz¢$¢ C na
zasadach okreslonych w ust. 2-4.
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2. Strona moze zada¢ zmiany wynagrodzenia, jezeli wg ogloszonego przez GUS wskaznika cen
produkcji budowlano—montazowej ogdétem w 6 miesigcu obowigzywania umowy, ceny produkcji
budowlano-montazowej w poréwnaniu z miesigcem poprzedzajacym termin na ztozenie ofert
zwigksza si¢ o wiecej niz 3,2 % lub zwiekszg si¢ o mniej niz o 1,00 % lub spadng o jakakolwiek
warto$¢.

W takim przypadku wynagrodzenie za prace wykonane zgodnie z umowa w okresie od 7
(siodmego) do 12 miesigca obowigzywania umowy zostanie odpowiednio:

- zwigkszone o kwote rowna '% iloczynu wynagrodzenia na podstawie faktury za roboty
wykonane w danym miesigcu i wskaznika cen produkcji budowlano—montazowej ogdlem
pomniejszonego o 3,2 % lub;

- zmniejszone o kwot¢ rowna 'z iloczynu wynagrodzenia na podstawie faktury za roboty
wykonane w danym miesigcu i wskaznika cen produkcji budowlano—montazowej ogdtem ponizej
poziomu + 1,00%.

Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane zgodnie z umowa od 7 (siddmego) do 12 miesigca
obowigzywania umowy powoduje odpowiednig zmiang wynagrodzenia za przedmiot umowy w
zakresie czesci B i czesci C.

(Przyktadowo: jezeli w 6 miesiagcu obowigzywania umowy wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej w stosunku do miesiaca poprzedzajacego termin na zlozenie oferty
wzros$nie np. o 10,00 % wowczas strona moze zadaé zwigkszenia wynagrodzenia o 3,40 % tj.
(10,00% — 3,2%) :2 = 3,40% za prace wykonywane od 7 miesiaca obowiazywania umowy;
Jednak jezeli w 6 miesigcu obowigzywania umowy wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej w stosunku do miesigca poprzedzajacego termin na ztozenie oferty wzrosng o mnigj
niz 1,00 % np. jedynie o 0,40 % woéwczas strona moze zada¢ zmniejszenia wynagrodzenia o
0,30% tj. 0,60% :2 = 0,30% za prace wykonywane od 7 miesigca obowigzywania umowy i
odpowiednio, jezeli w 6 miesigcu obowigzywania umowy wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej w stosunku do miesigca poprzedzajgcego termin na ztozenie oferty spadnie o
jakakolwiek warto$¢ np. o 3,00 % wodwczas strona moze zada¢ zmniejszenia wynagrodzenia o
2,00 % tj. 4,00% :2 = 2,00% za prace wykonywane od 7 miesigca obowigzywania umowy)

Strona moze zadac¢ kolejnej zmiany wynagrodzenia, jezeli wg ogloszonego przez GUS wskaznika
cen produkcji budowlano—montazowej ogétem w 12 miesigcu obowigzywania umowy, ceny
produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu z miesigcem poprzedzajagcym termin na
ztozenie ofert zwigksza si¢ o wigcej niz 6,0 % lub zwigksza si¢ 0 mniej niz o 1,80 % lub spadng o
jakakolwiek wartos$¢.

W takim przypadku wynagrodzenie za prace wykonane zgodnie z umowg w okresie od 12
(dwunastego) do 18 miesigca obowigzywania umowy zostanie odpowiednio:

- zwickszone o kwote rowng ‘% iloczynu wynagrodzenia na podstawie faktury za roboty
wykonane w danym miesigcu i wskaznika cen produkcji budowlano—montazowej ogdtem
pomniejszonego o 6,0 % lub;

- zmniejszone o kwotg rowng ‘2 iloczynu wynagrodzenia na podstawie faktury za roboty
wykonane w danym miesigcu i wskaznika cen produkcji budowlano—montazowej ogdtem ponizej
poziomu +1,80 %.

Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane zgodnie z umowg od 12 (dwunastego) do 18
miesigca obowigzywania umowy tj. za prace wykonane zgodnie z harmonogramem (za prace
niewykonane zgodnie z harmonogramem z przyczyn zaleznych od Wykonawcy wynagrodzenie
nie ulegnie zwigkszeniu) powoduje odpowiednig zmian¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy w
zakresie czesci B 1 czesci C.

(Przyktadowo: jezeli w 12 miesigcu obowigzywania umowy wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej w stosunku do miesigca poprzedzajgcego termin na zlozenie oferty
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wzros$nie np. o 12,00 % wowczas strona moze zadaé zwigkszenia wynagrodzenia o 4,00 % tj.
(12,00% — 6,0%) :2 = 4,00% za prace wykonywane od 13 miesigca obowigzywania umowy;

Jednak jezeli w 12 miesigcu obowigzywania umowy wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej w stosunku do miesigca poprzedzajacego termin na ztozenie oferty wzrosng o mnigj
niz 1,80 % np. jedynie o 0,80 % wodwczas strona moze zada¢ zmniejszenia wynagrodzenia o
0,50% tj. 1,00% :2 = 0,50% za prace wykonywane od 12 miesigca obowigzywania umowy i
odpowiednio, jezeli w 12 miesigcu obowigzywania umowy wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej w stosunku do miesigca poprzedzajacego termin na ztozenie oferty spadnie o
jakakolwiek warto$¢ np. o 3,00 % wodwczas strona moze zada¢ zmniejszenia wynagrodzenia o
2,00 % tj. 4,00% :2 = 2,00% za prace wykonywane od 12 miesigca obowigzywania umowy)

Z uwagi na mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania umowy strony umowy przewiduja, ze strona
moze zada¢ kolejnej zmiany wynagrodzenia, jezeli wg ogloszonego przez GUS wskaznika cen
produkcji budowlano—montazowej ogdtem w 18 (osiemnastym) miesigcu obowigzywania umowy
ceny produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu z miesigcem poprzedzajagcym termin na
ztozenie ofert zwieksza si¢ o wiecej niz 7,50 % lub zwigksza si¢ o mniej niz o 2,60 % lub spadna
o jakakolwiek wartosc.

W takim przypadku wynagrodzenie za prace wykonane zgodnie z harmonogramem (za prace
niewykonane zgodnie z harmonogramem z przyczyn zaleznych od Wykonawcy wynagrodzenie
nie ulegnie zwigkszeniu) w okresie od 19 (dziewigtnastego) do ostatniego miesigca
obowigzywania umowy zostanie odpowiednio:

- zwigkszone o kwote rowng '% iloczynu wynagrodzenia na podstawie faktury za roboty
wykonane w danym miesigcu i wskaznika cen produkcji budowlano—montazowej ogdlem
pomniejszonego o 7,50 % lub;

- zmniejszone o kwot¢ rowng '2 iloczynu wynagrodzenia na podstawie faktury za roboty
wykonane w danym miesigcu i wskaznika cen produkcji budowlano—montazowej ogdtem ponizej
poziomu + 2,60 %.

Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane od 19 do ostatniego miesiagca obowigzywania umowy
powoduje odpowiednig zmian¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy w zakresie czesci B i czgsci
C.

(Przyktadowo: jezeli w 18 miesigcu obowigzywania umowy wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej w stosunku do miesigca poprzedzajacego miesigc na ztozenie oferty
wzrosnie np. o 12,00 % wowczas strona moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia o 2,25% tj.
(12,00% — 7,50%) :2 = 2,25% za prace wykonywane od 19 miesigca obowigzywania umowy;
Jednak jezeli w 18 miesigcu obowigzywania umowy wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej w stosunku do miesigca poprzedzajacego termin na zlozenie oferty wzrosng o mnie;j
niz 2,60 % np. jedynie o 1,80 % wodwczas strona moze zada¢ zmniejszenia wynagrodzenia o
0,40% tj. 0,80% :2 = 0,40% za prace wykonywane od 12 miesigca obowigzywania umowy i
odpowiednio, jezeli w 18 miesigcu obowigzywania umowy wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej w stosunku do miesigca poprzedzajacego termin na zlozenie oferty spadnie o
jakakolwiek warto$¢ np. o 3,00 % wowczas strona moze zgda¢ zmniejszenia wynagrodzenia o
2,80 % tj. 5,60% :2 = 2,80% za prace wykonywane od 18 miesigca obowigzywania umowy)

Jednak, gdy wg ogloszonego przez GUS wskaznika cen produkcji budowlano—montazowe;j
ogélem odpowiednie w 6 (szostym), 12 (dziewigtnastym) i 18 (osiemnastym miesigcu
obowigzywania umowy ceny produkcji budowlano-montazowej ogélem w pordéwnaniu
miesigcem poprzedzajacym miesigc na ztozenie ofert zwigksza si¢ o mniej niz odpowiednio
3,20%, 6,00% 1 7,50% lecz nie mniej niz odpowiednio 1,00%, 1,80% i 2,60%, to wynagrodzenie
za prace wykonane w okresie odpowiednio od 7 miesigca do 12 miesigca, od 13 miesigca do 18
miesigca i od 19 miesigca do ostatniego miesigca obowigzywania umowy bedzie ustalane na
poziomie pierwotnym bez zmniejszen lub zwickszen tj. gdy np. wskaznik bedzie wyzszy niz
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przewidywany tylko w 6 miesigcu a jednoczesnie nie przekroczy zaktadanego poziomu w 12
miesigcu  obowigzywania umowy to Wykonawcy bedzie przyslugiwalo zwigkszone
wynagrodzenie jedynie za prace wykonane w okresie od 7 do 12 miesigca obowigzywania
umowy natomiast za prace w pozostatym okresie zostanie ustalone na pierwotnym poziomie.

W takich przypadkach nastgpi odpowiednia zmiana wynagrodzenia za caty przedmiot umowy w
zakresie czeSci B i czgsci C uwzgledniajaca powr6t wynagrodzenia za prace wykonane
odpowiednio od 7, 13 lub 19 miesigca obowigzywania umowy do poziomu wynagrodzenia
pierwotnego i Zamawiajacy ma prawo odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie nawet, gdy strony
nie zawra aneksu do umowy.

4. Maksymalna zmiana wynagrodzenia dokonana na zasadach okreslonych od ust. 1 do wust. 3 nie
moze spowodowac¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1 umowy o wigcej niz 9 %
tej kwoty. W przypadku, gdyby wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogoétem przestat
by¢ publikowany przez GUS, Strony zastosujg najbardziej mu odpowiadajacy wskaznik. W
przypadku, gdy wskaznik zostanie opublikowany z opodznieniem strony ustala zmiane
wynagrodzenia niezwlocznie po opublikowaniu i dokonajg odpowiednich korekt ewentualnie
wystawionych dokumentéw i rozliczen.

5. Jezeli dojdzie do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust. 1-4 Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umoweg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli lacznie spelnione sa nastepujace warunki: 1) przedmiotem umowy sa
roboty budowlane, dostawy lub ustugi; 2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
Na kazde Zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy dokumenty w tym kopie umow i
dowody zaptaty potwierdzajace dokonanie zmian.

§15

Zamawiajacemu w trakcie trwania umowy. przystuguje prawo zmniejszenia zakresu robot objetych
Czegscig B 1/lub czgécia C przedmiotu umowy, niewykonanych do dnia odstgpienia (umowne prawo
odstagpienia od czeSci umowy) i pomniejszenia wynagrodzenia o kwote wyliczong zgodnie z
postanowieniami § 14 ust. 5 pkt 14 lit. b oraz odpowiednig czg$¢ kwoty wskazanej w § 14 ust 2 pkt 3
umowy. W takich wypadkach Wykonawcy nie przystuguja kary umowne okreslone w § 18 oraz
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 pkt 4. Zamawiajacy moze jednokrotnie lub wielokrotnie
skorzysta¢ z umownego prawa do odstgpienia od czgsci umowy jednak minimalna warto$¢
swiadczenia pozostatego do wykonania przez Wykonawce nie moze by¢ mniejsza niz 90 %
wynagrodzenia okre$lonego w § 14 ust. 2 pkt 2 i odpowiednio w § 14 ust. 2 pkt 3, tym samym
wynagrodzenie Wykonawcy w wyniku odstgpienia od cze$ci umowy nie moze by¢ pomniejszone
lacznie o wigcej niz 10 % w stosunku do wynagrodzenia okre$lonego w § 14 ust. 2 pkt 2 i
odpowiednio w § 14 ust. 2 pkt 3.

§16

1. Odbidr koncowy Czesci B przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciggu 14 dni od dnia
pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego i przekazania niezbednych dokumentoéw
(w tym dokumentéw, o ktoérych mowa w § 10 ust. 1-3, $wiadectwa charakterystyki energetycznej,
decyzji UDT). Zamawiajacy nie jest zobowigzany do przyjmowania cze¢sciowo wykonanych robot i
nie jest zobowigzany do zaplaty za czgsciowo wykonane roboty.

2. Za dzien zakonczenia realizacji, o ktérym mowa w § 4 strony uznawac bedg dzien zgloszenia
gotowosci do odbioru, jezeli w trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady istotne, z tym ze:
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1) za wady istotne uznaje si¢ wykonanie jakichkolwiek czesci robot w sposdb niezgodny z
umowa, niezgodny z zasadami wiedzy technicznej lub niewykonanie czesSci robot lub
obowiazkéw lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli uniemozliwi to korzystanie z obiektu lub
jego czegsci zgodnie z przeznaczeniem lub moze znacznie utrudni¢ korzystanie z przedmiotu
umowy lub jego czesci zgodnie z przeznaczeniem lub brak ktéregokolwiek z wymaganych
dokumentow, $wiadectwa charakterystyki energetycznej, decyzji UDT

2) stwierdzenie wad istotnych w trakcie odbioru uznane bgdzie za niewykonanie przedmiotu
umowy w terminie mimo zgloszenia gotowosci do odbioru w terminie, o ktorym mowa w §
4.

Ponadto Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady maja charakter nieistotny i nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajacy dokona odbioru
przedmiotu umowy, uznajac za dzien zakonczenia wykonania przedmiotu umowy dzien
zgloszenia gotowosci do odbioru, wyznaczajac jednoczeSnie technologicznie i technicznie
uzasadniony do ich usunig¢cia termin;

2) jezeli wady sa istotne i nadaja si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy moze nie dokona¢ odbioru,
wyznaczajagc termin na usunig¢cie zidentyfikowanych wad, po ktérym strony przystapia
ponownie do odbioru przedmiotu umowy (Wykonawca ponownie zglosi gotowos¢ do
odbioru),

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lub usunigcie ich trwatoby lub trwa dtuzej niz do
uplywu wyznaczonego terminu lub ich usuniecie wymagaloby nadmiernych kosztow,
Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie sg istotne i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie lub skorzystaé z
innych uprawnien wskazanych w § 17;

b) jezeli wady sag istotne Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy w catosci lub czgsci po raz drugi.

Strony przyjmujg za dzieh wykonania umowy:

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru zgloszonych
robot, lub

- dzien zgloszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku uprzedniej
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad istotnych nadajacych si¢ do usunigcia i
dokonania odbioru po ponownym zgtoszeniu do odbioru, lub

- dzien zgloszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajacych si¢ do usuniecia, w przypadku
dokonania odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy.

Odbioru dokona Komisja Odbiorow Zadan Inwestycyjnych i Remontéw powotana przez
Zamawiajacego.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilosci i jakosci i nie
stanowi podstawy wystawiania faktur.

W przypadku dokonania odbioru potwierdzonego protokotem koncowym i uzyskania przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Zamawiajacy
przejmie obiekt lub moze pozostawi¢ go Wykonawcy do czasu usunigcia wszystkich wad — (w
terminie wyznaczony przez Zamawiajacego). Do dnia przekazania obiektu Zamawiajagcemu, w
tym uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z posiadaniem i zabezpieczeniem obiektu
(m.in. optaty za dozér, media itp.).
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§17

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin
gwarancji konczy si¢ z uplywem 5 lat (z tym, ze na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez
Wykonawce — termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak nie
krocej niz 2 lata ) i liczy si¢ zardwno dla robot budowlanych jak i dla urzadzen
wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce - od dnia dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 2a.1-7 1iust. 5.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin rekojmi
rozpoczyna si¢ z dniem zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru i konczy si¢ z uptywem
............... (okres rekojmi okre§lony przez Wykonawce w ofercie, lecz nie mniej niz 36
miesiecy oraz nie wiecej niz 60 miesiecy) od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z zastrzezeniem ust. 2a.1-7.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na piSmie w terminie 3 miesiecy od dnia ich wykrycia. Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rgkojmi) w terminie 14 dni od
otrzymania zgloszenia lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego na pi§mie o
fakcie usunigcia powyzszych wad/usterek, z podaniem terminu ich usunigcia. Usuni¢cie
wad/usterek, o ktorych mowa powyzej =zostanie potwierdzone ,,protokolem usunigcia
wad/usterek”, podpisanym przez Zamawiajacego, przy udziale uzytkownika, w terminie 14 dni od
poinformowania przez Wykonawce Zamawiajagcego o usunigciu  wad/usterek. Zbadanie
przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru
nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z rgkojmi nawet, gdy wykrycie wady byto mozliwe w
trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pozniej. Jezeli wada fizyczna zostata stwierdzona
przed uptywem terminu rgkojmi, domniemywa si¢, ze wada lub jej przyczyna istniata w chwili
przejscia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kar¢ umowng zgodnie z § 18 oraz powierzy¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Uprawnienie powyzsze nie pozbawia Zamawiajagcego mozliwosci korzystania z innych
uprawnien przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, takze przed zgloszeniem zadania
dokonania naprawy. Zamawiajacy w szczegodlnosci moze w ramach uprawnien z gwarancji lub
rekojmi zada¢ wymiany wadliwych rzeczy np. dajacych si¢ odlaczy¢ od przedmiotu umowy,
urzadzen itp. na wolne od wad, a nadto, w ramach uprawnien z r¢kojmi, zlozy¢ o§wiadczenie o
obnizeniu wynagrodzenia albo o odstgpieniu od umowy Iub jej czgsci. Jezeli Zamawiajacy zadat
wymiany rzeczy na wolng od wad lub usunigcia wady, bieg rocznego terminu do zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej czesci albo o obnizeniu wynagrodzenia
rozpoczyna si¢ z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wymiany rzeczy lub usunigcia wady.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego
zadania jako zalgcznik do protokotu koncowego. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce
dokumentow gwarancyjnych na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce w tresci
zgodnych z postanowieniami ust. 1, termin gwarancji dla urzadzen konczy¢ si¢ bedzie z uptywem
5 lat od dnia dokonania odbioru konicowego przedmiotu umowy.

W przypadku naprawy rzeczy wchodzacej w sklad przedmiotu umowy okres gwarancji rzeczy
podlegajacej naprawie zostaje automatycznie przedluzony o czas naprawy.

Za zgloszenie reklamacji uznaje si¢ moment otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia
wystanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub sporzadzenie adnotacji
w protokole odbioru gwarancyjnego lub doreczenie o$wiadczenia w sposdb okre§lony w § 22
ust. 2.
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Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na dzien
przypadajacy w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji. W przypadku nieobecnosci
Wykonawey Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokot odbioru
gwarancyjnego.

W przypadku zwolywania przez Zamawiajacego okresowych przegladow gwarancyjnych (w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby) Wykonawca ma prawo w nich uczestniczy¢, w przypadku
otrzymania zaproszenia od Zamawiajacego dorgczonego w sposob okreslony w § 22 ust. 2, z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem od ustalonej daty przegladu.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji
jakosci, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacje Wykonawcy przed uplywem okresu gwarancji
jakosci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad begda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w szczegdlnosci
koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania czy zamiany rzeczy
na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z usunigciem wad czy usterek, ponosi w catosci
Wykonawca.

Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe, przeglady, takze zwigzane z wymiang np. plynow, czgsci,
w tym cze$ci zuzytych mimo prawidlowej eksploatacji, itp., od ktérych przeprowadzenia
uzaleznione bedzie zachowanie uprawnien z gwarancji beda wykonywane nieodptatnie przez
Wykonawce (Wykonawca ponosi koszty plyndw, czgsci, materiatlow eksploatacyjnych itp.).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za terminowe przeprowadzenie ustug/czynno$ci
serwisowych i zobowiazany jest informowac w okresie gwarancji Zamawiajacego i uzytkownika o
obowigzku ich przeprowadzenia na 14 dni przed wymaganym terminem. Nieprzeprowadzenie
czynnoS$ci/ustug serwisowych w terminie nie prowadzi do utraty uprawnien z gwarancji jezeli
Zamawiajacy lub uzytkownik nie zostali powiadomieni w terminie o koniecznosci ich
przeprowadzenia. Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytulu gwarancji, nawet z przypadku
powierzenia wszelkich czynno$ci konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez
Zamawiajacego, jezeli Wykonawca odmowil wykonania lub sfinansowania tych czynnosci w
okresie gwarancji, a wykonanie tych czynnos$ci Wykonawca zastrzegt dla siebie lub innego
wskazanego przez siebie podmiotu.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli Wykonawca nie
dotaczyt w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych. Postanowienia
dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawce niezgodne z
niniejszg umowg lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie bedg miaty zastosowania.

Wreczenie Zamawiajacemu gwarancji producenta, ktora moze zawiera¢ postanowienia odmienne,
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i udzielonej przez
Wykonawce gwarancji.

§18

W przypadku, gdy z przedlozonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawceg kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej przedmiotem beda
dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od
dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i
Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w
wezwaniu, to wowczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci rownej 5
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% wynagrodzenia wynikajacego z zakwestionowanej umowy (z zastrzezeniem postanowien ust. 4)
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy (Czgéci A, Czeéci B) - w wysokosci 0,11 %
wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio dla poszczeg6lnej Czgsci w § 14 ust. 2 pkt 1
i pkt 2 za kazdy dzien zwloki;

zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji (Czes¢ A, Czesci B) -
w wysokosci 0,08 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 2 za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

odstagpienie od catosci lub niewykonanej czgsci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust.1;

Nieusuniecie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w terminie 14
dni lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego od ich
wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisje Odbioréw Zadan Inwestycyjnych i
Remontow dla Czgéci B przedmiotu umowy - w wysokosci 0,08 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 2 za kazdy dzien zwloki,;

Brak reakcji Wykonawcy na wnioskowane zgloszenie do podjecia czynnosci w ramach
petionego nadzoru autorskiego (Czgsci C), zgodnie z zapisami § 2 ust. 2-3 spowoduje
naliczenie kary umownej w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy dzien zwloki, za wyjatkiem
sytuacji spowodowanych sita wyzsza, w tym choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim;

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego - w wysokosci 10 % kwoty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy (gdy Wykonawca zaplaci przed terminem wyznaczonym przez
Zamawiajacego zgodnie z pkt 6) - w wysokosci 5 % kwoty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

nieprzedlozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany)
wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zawrze takg umowe);

nieprzedlozenie, w terminie wynikajacym z umowy, po$wiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2% naleznego z
tej umowy (lub po jej zmianie) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia;

niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 7 czynnoSci - w wysokosci
3. 000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia. NieztozZenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow — w celu
potwierdzenia  spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg traktowane begdzie rowniez jako niespelnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w § 1 ust. 7 czynnos$ci. Kara ta przystuguje takze w przypadku ustalenia w wyniku
kontroli przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ze Wykonawca lub podwykonawca
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nie zatrudnia lub nie zatrudnial na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane
w § 1 ust. 7 czynnosci;

11) naruszenie postanowien § 13 pkt 5, polegajace na nieobecnosci na terenie placu budowy
osoby wyznaczonej - w wysokosci 1.500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci (za nieobecnosé
w jednym dniu moze by¢ naliczona jedna kara).

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 14
ust. 1.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktére moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 30 % kwoty wynagrodzenia okre$lonego w § 14 ust. 1. Strony zastrzegaja sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych.

Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy odszkodowanie w wysokosci odpowiadajace;j
kwocie nie otrzymanego dofinansowania w ramach Programu w wyniku obnizenia
dofinansowania inwestycji w ramach Programu na skutek okolicznosci zaleznych od
Wykonawcy.

§19

Oprocz wypadkéw wymienionych w innych postanowieniach umowy lub w przepisach kc Stronom.
przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niewykonanej czg¢sci w nastgpujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy stuzaca do realizacji Umowy w tym np. wierzytelnosci o
zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy od Zamawiajgcego, zostanie zajgta w
postgpowaniu egzekucyjnym, uniemozliwiajac prowadzenie lub kontynuowanie robot lub ich
rozliczenie w tym poprzez umorzenie wierzytelnosci wskutek potracenia (kazde kolejne
zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na piSmie i bezskutecznego uplywu dodatkowego
terminu na rozpoczecie lub kontynuowanie robdt wyznaczonego przez Zamawiajacego,

4) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 1 miesige
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajagcemu w terminie projektow uméw o podwykonawstwo
badz aneksoéw lub nie przedstawil w terminie kopii uméw o podwykonawstwo badz aneksow
lub nie przedstawil dokumentdéw, o ktorych mowa w § 14 ust. 5 pkt 2, pkt 3, pkt 8 lub pkt
16,

6) Zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub podwykonawcy, ktéry zawart
przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5%
wynagrodzenia ryczaltowego,

7) Wykonawca skladal falszywe o$wiadczenia na przedkladanych Zamawiajagcemu

o$wiadczeniach i dokumentach okreslonych w umowie,

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy i mimo, wezwania
przez Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania robdt i wyznaczenia odpowiedniego
terminu Wykonawca nadal wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami

umowy,
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9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zast¢puje podmiotu, z
ktoérego zdolno$ci technicznych lub zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub finansowej
korzystal lub Wykonawca nie zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamoOwienia po uprzednim wykazaniu odpowiednich zdolnosci .

1.1. Odstapienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 moze nastgpi¢ w terminie
najpozniej 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach, w przypadkach
wskazanych w punktach 2, 5, 6, 7, 8, 9 — w terminie najp6zniej 90 dni od powzigcia
wiadomosci, natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 — w terminie najp6zniej 60
dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robot.

2. Wykonawcy, w terminie 90 dni od zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek wskazanych w
niniejszym ustepie, przystuguje prawo odstgpienia od umowy Ww szczegoélnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia lub jego czesci
mimo dodatkowego wezwania wystosowanego do Zamawiajacego w terminie 1 miesigca od
uplywu terminu na zaptat¢ okreslonego w niniejszej umowie i uptywu wyznaczonego terminu
nie krotszego niz 1 miesiac,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mdgl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

3) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny opoOznia si¢ z dokonaniem odbioru robodt lub
podpisaniem protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot wykonanych lub niewykonanych
(zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego) wraz z przedmiarem robot i1 kosztorysem
powykonawczym na dzien odstgpienia od umowy, do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Protokét wraz z przedmiarem roboét 1 kosztorysem powykonawczym zostanie sporzadzony na
koszt tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy.
W  przypadku niedopelnienia przez Wykonawce tego obowigzku Zamawiajacy jest
uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokol inwentaryzacji wraz z przedmiarem robot i
kosztorysem powykonawczym, o ktérych mowa powyzej, badz zleci¢ ich wykonanie osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy, gdy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od
umowy. W takim przypadku koszt wykonania powyzszych opracowan bedzie pokrywany w
pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca nicodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmuja, ze przyczyny odstgpienia wymienione w § 19 pkt 1 ppkt 2,3,4,5,6,7,81 9
sg zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich  zaistnienie.

36



Wzor umowy —zat. nr ..... do SIWZ

6. Zamawiajagcemu, w razie zwloki Wykonawcy przystuguje takze prawo do odstgpienia od umowy
bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w § 4.

§ 20

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda Stron
umowy.

2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1)

2)

3)

w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zaméwienia i wysokosci wynagrodzenia,

jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowe;j;

b) zamiany materialdbw przewidzianych do wykonania rob6t w  stosunku
do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej;

c¢) mozliwosci powierzenia wykonania czgsci robot podwykonawcy robot, ktorych zakres
nie zostal wskazany w ofercie przez Wykonawceg jako przeznaczony do wykonania
przez podwykonawcow;

w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamdwienia i wysokosci wynagrodzenia,
jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie materiatow, urzadzen, rozwigzan lub technologii
wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegac
bedzie na zastgpieniu ich materiatami, urzadzeniami, rozwigzaniami lub technologiami
rownowaznymi w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uniemozliwiajacych, znacznie
utrudniajacych lub oczywiscie §wiadczacych o niecelowosci nieracjonalnosci pozyskania
materiatow, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w
tym w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci takich jak zaprzestanie produkcji,
zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych;

jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia,

ktora spowodowana bedzie :

a) wystapieniem warunkow atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych,
terenowych, w szczegolnosci:

- klesk zywiotowych;
-warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegolnosci:

temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych, gwaltowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), $niegu,
gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi;

-warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia przewidziang przez
producentow;

- niewypatoéw i1 niewybuchdw;

- wykopalisk archeologicznych;

-odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegbOlnosci  istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

b) wystgpieniem nastepstw dziatania organdw administracji, ktore w szczegdlnosSci
dotyczy¢ beda:
-przekroczenia zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

37



4)

Wzor umowy —zat. nr ..... do SIWZ

-odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej;

c) zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegdlnosci majacych
miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robot
uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez Uzytkownika, badz realizacji prac
przez wigcej niz jednego wykonawcg na wspolnym terenie budowy, a takze w
przypadkach przerwania robot objetych przedmiotem umowy na czas realizacji robot
dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtorzeniu podobnych roboét budowlanych,
ustug lub dostaw;

d) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot z
przyczyn niezaleznych od obu Stron;

e) wystapieniem innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz od
Wykonawcy skutkujagcych niemozliwoscia prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak
mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkancow,
przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opdznienia w
dostawie materiatow lub urzadzen dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy;

f) wystapieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore w szczegolnosci
dotyczy¢ beda:
- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;
- wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego;
- koniecznosci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych
powyzej, termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, a nadto, jezeli
zmiana terminu wyniknie z przyczyn wylgcznie zaleznych od Wykonawcy nie nastapi
wzrost wynagrodzenia dla Wykonawcy w oparciu o postanowienia § 14 a umowy;

jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla Wykonawcy, a

spowodowana bedzie:

a) zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zmiana terminu wykonania
prac spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie bezposrednich udokumentowanych
kosztow wykonania zamowienia po stronie Wykonawcy za zakres prac wykonanych
zgodnie z umowg (do wyliczenie kosztow Wykonawcy spowodowanych wydluzeniem
terminu nie beda uwzgledniane koszty ogolnozaktadowe, koszty posrednie, zysk oraz
koszty uwzglednione w nastepstwie ewentualnej waloryzacji czgsci wynagrodzenia lub
zmian wskazanych w pkt 4 lit b-f);

b) zmiang stawki podatku od towarow i ushug, warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisow;

¢) zmiang stawki podatku akcyzowego;

d) zmiang minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;
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e) zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub zmiang wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

f) zmiang zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i
zostang dokonane zgodnie z postanowieniami umowy;

5) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sktadu osobowego zespotu inspektoréw
nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego
Wykonawcy przez Zamawiajacego);

6) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany oséb wymienionych w § 6 ust. 1-2 na osoby
o niegorszym do$wiadczeniu zawodowym (zmiana ta wymaga jedynie dokonania
powiadomienia pisemnego Zamawiajacego przez Wykonawce/ Wykonawey przez
Zamawiajacego);

7) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sita wyzsza, w tym epidemia, stanem zagrozenia

epidemicznego, stanem epidemii, pandemii, wojna, mobilizacja, dziataniami wojennymi
wroga, rekwizycjg, embargiem, zarzadzeniem wladz, powodzig, trzesieniem ziemi,
huraganem i podobnymi zjawiskami pogodowymi, uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z SWZ i obejmowac bedzie zmiang umowy w szczegdlnosci w zakresie
przedmiotu, terminu wykonania, wysoko$ci wynagrodzenia lub terminu przeprowadzenia
odbioru przedmiotu umowy.
Na potrzeby umowy za przestanke rownowazng sile wyzszej, do ktorej odpowiednio
odnoszg si¢ postanowienia umowy dot. sity wyzszej, Strony uznaja: a) wojne toczaca si¢ na
terytorium panstw  sgsiadujacych z Rzeczpospolita Polska, w tym w Ukrainie, jezeli
wywiera ona lub moze wywrze¢ wpltyw na realizacje umowy;

8) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
platno$ci na rzecz Wykonawcy w szczeg6Olno$ci na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji
projektu;

9) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany (wydtuzenia) terminu okreslonego w § 17
ust. 3, z przyczyn niezaleznych od obu Stron (zmiana ta wymaga jedynie dokonania
powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajacego zawierajgcego nowy termin).

. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Strona inicjujaca zmiang przedstawi:

- projekt zamienny zawierajacy opis proponowanej zmiany wraz z informacja
o konieczno$ci zmiany pozwolenia na budowe,

- przedmiar i niezbedne rysunki.

. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujagcy zmiang przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wplyw na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,

- obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmian¢ wynagrodzenia.
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§21

1. Wykonawca wnidst do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1, tj. w kwocie
............................ Zb WAIOrMIE: oo

2. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrocona w ciggu 30 dni od

L.

daty odbioru koncowego zadania, natomiast pozostate 30 % zostanie zwrocone w ciagu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi.

§22

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy oraz zalacznikéw, stanowigcych integralng
cze¢$¢ umowy dla swojej waznosci wymagaja pisemnego aneksu, z tym, ze dla dokonania zmiany
0sOb wymienionych w § 9 oraz § 6 wystarczy przestanie listem poleconym za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy/ Zamawiajacego o$wiadczenia zawierajacego
dane nowych inspektoréw nadzoru/ zmiany osob o ktorych mowa w § 6 ust. 1-2, natomiast dla
wydhuzenia terminu okreslonego w § 17 ust. 3 wystarczy przestanie przez Zamawiajgcego listem
poleconym za zwrotnym poswiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy o$wiadczenia
zawierajacego nowy termin.

Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania Stron beda sporzadzane w
jezyku polskim i beda dorgczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane
ponizej:

e dla Wykonawcy:

e dla Zamawiajacego:
Do rak: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Bema 23/29, 87-100 Torun,

z zastrzezeniem, ze Strony mogg takze dorgczal o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zadania Stron na adres: e-mail Zamawiajgcego: sekretariat@mosir.torun.pl

1 adres e-mail Wykonawey: ................oeeee.... , ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail
przez Strony pod warunkiem, Ze zostanie ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu
roboczym (dni tygodnia od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
1 potwierdzona listem poleconym nadanym najp6zniej nastgpnego dnia roboczego.

W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dor¢czona z chwilg
dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

Strony beda niezwlocznie informowac¢ o wszelkich zmianach adresow/ e-maila. Do momentu
prawidtowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila pisma wystane na dotychczasowy adres/
e-mail wymienione w ust. 2 bedg uznane za prawidtowo dorgczone.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ w szczegdlnosci przepisy kodeksu
cywilnego i prawa zamowien publicznych.

Rozstrzyganie sporow wyniklych przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony zgodnie poddajg
Sadowi wlasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.

Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstgpienia od umowy Strony wigza jako

postanowienia odrgbnej umowy postanowienia wymienione w § 18 ust. 2 pkt 3, ust. 3 1 ust.
4; §19 pkt4; §22; §23.
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§23

Umowa zostaje sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:
- Zalacznik nr 1 - Tabela wynagrodzenia ryczaltowego,
- Zatacznik nr 2 - Klauzula informacyjna.

Zamawiajacy Wykonawca
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