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     Umowa nr ....... / 2025 

( umowa o zaprojektowanie i roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego ) 

   

Zawarta w dniu  ............................................  w Toruniu pomiędzy: 

Gminą Miasta Toruń, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Toruniu,  ul. Gen.  

J. Bema 23/29, 87-100 Toruń   

reprezentowaną przez: 

.......................................................................................................................................................  

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a  

.................................................................,  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: 

„......................................................”  z siedzibą  w  .....................................,  wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (lub nr KRS – w zależności od rodzaju podmiotu), 

mającym nadany nr NIP: .............................  oraz REGON: reprezentowanym przez: 

......................................................................................................................................................                               

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwane dalej „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w trybie ustawy z dnia 11.09.2019 r.  Prawo zamówień publicznych 

(dalej powołana jako „ustawa pzp”)  – tryb podstawowy   

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. Zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania „Przebudowa stref: produkcyjnej i VIP 

na Motoarenie” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonanych robót 

budowlanych. 

 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac:   

 

1) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania [w zakresie 

obejmującej w szczególności: wykonanie prac ogólnobudowlanych związanych z przebudową  

i nadbudową lekkiej konstrukcji szkieletowej, wykonanie prac w zakresie wewnętrznych oraz 

zewnętrznych instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, elektrycznych i niskoprądowych; dostawę  

i montaż wyposażenia]. Projekt obejmuje nadbudowę jednej kondygnacji na istniejącym budynku  

w technologii lekkiej konstrukcji stalowej. Dodatkowo przewiduje się wykonanie nowej klatki 

schodowej w konstrukcji murowanej lub żelbetowej, zintegrowanej z dźwigiem osobowym (windą). 

2) Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności (dalej 

jako dokumentacja projektowa): 

a) pierwszym etapem prac powinna być wieloaspektowa weryfikacja koncepcji w zakresie wymagań 

prawnych w szczególności w zakresie wymagań ochrony pożarowej, wymagań sanitarnohigienicznych 

czy konstrukcji budynku. Na tym etapie zakłada się również weryfikację koncepcji przez projektanta 

wykonawcy robót) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, budowlanych z Użytkownikiem zakłada 

się że Użytkownik może wprowadzić zmiany powodujące powstanie do 3 m2 nowych ścian na każdej 

kondygnacji. 

b) projekt budowlany wielobranżowy: 

Projekt budowlany + techniczny  powinien być opracowany w oparciu o projekt koncepcyjny będący 

załącznikiem PFU. Projekt musi zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami 

uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami oraz być uzgodniony 

z użytkownikiem, szczególnie pod względem technologii. 
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Opracowanie projektowe powinno obejmować następujące branże: 

• Architekturę 

• Konstrukcję 

• Instalacje sanitarne 

• Instalacje elektryczne, teletechniczne 

• Instalacje wentylacyjune 

Przed złożeniem kompletnej dokumentacji do pozwolenia na budowę należy uzgodnić projekt  

z inwestorem i uzyskać akceptacje. 

c) projekt wykonawczy wielobranżowy: 

Zawierać powinien szczegółowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwiązania konstrukcyjne, 

technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowego zamierzenia budowlanego zgodnie 

z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi. 

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże),   

e)  przedmiar robót (wszystkie branże), 

f)  kosztorys inwestorski (wszystkie branże), 

g) dokumentacja powykonawcza, 

h) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne 

do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budowę/ lub, gdy 

pozwolenie na budowę nie jest wymagane - do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych  

(jeżeli jest wymagane) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

i) ocenę inwestycji pod kątem wpływu na realizację celów środowiskowych, w tym na zmiany 

klimatu, wpływu na łagodzenie zmian klimatu lub adaptację do zmian klimatu, oraz ocenę czy 

inwestycja nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych 

wskazanych w przepisach, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 

18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, 

zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (art. 17) i rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 

2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2020/852, poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu 

warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w 

łagodzenie zmian klimatu lub adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność 

gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnych z pozostałych celów 

środowiskowych (zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania projektowe i techniczne muszą 

doprowadzić do spełnienia przez inwestycję warunku braku negatywnego wpływu na środowisko 

(każdego z celów środowiskowych) lub zaproponowane rozwiązania muszą przewidywać 

odpowiednie środki zapobiegawcze i/lub łagodzące i/lub kompensacyjne, a ocena ma wskazywać 

odpowiednie dane, informacje, dokumenty, wyliczenia i uzasadnienia tych rozwiązań) (dalej jako:  

ocena inwestycji),    

j)  całość opracowań przedmiotu umowy także w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz 

formatach edytowalnych: doc, dwg  (zapisane w wersji AutoCAD 2008) oraz ath (przedmiary robót i 

kosztorysy inwestorskie). 

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich  niezbędnych warunków technicznych, 

uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji 

zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, 

3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych 

wymaganych przy projektowaniu i realizacji zadania, w tym decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest 

wymagane – do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (jeżeli jest wymagane), decyzji o 

dopuszczeniu do użytkowania (jeżeli jest wymagana) oraz innych wymaganych przepisami prawa, 

koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do 

użytkowania, 

4)  kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z odebraną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania oraz 

oddania obiektu do użytkowania,  
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5) sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad realizacją wykonywanych robót 

budowlanych. 

3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu umowy zawiera program funkcjonalno-użytkowy (oprac. 

wyk. przez MANU, Agnieszka Lembicz, Gdańsk) stanowiące załącznik do SWZ. 

 

4. Całość przedmiotu umowy należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 

aneksem do programu funkcjonalno-użytkowego, odebraną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową, warunkami zawartymi w SWZ, obowiązującymi przepisami prawa, normami,  sztuką 

budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.  

4.1. Dodatkowe wytyczne dot. opracowania dokumentacji projektowej: 

a) Opracowany przedmiot umowy winien  spełniać co najmniej, określone w art. 6 ustawy z 

dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w zakresie dostępności architektonicznej. 

b) Opracowany przedmiot umowy winien w zakresie dostępności architektonicznej zapewniać 

informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy   

(informacja na odpowiednich tabliczkach).  

c) W ramach prac projektowych należy przewidzieć także udział w ewentualnych spotkaniach 

dotyczących omówienia i uzgodnienia rozwiązań projektowych lub innych wynikających z 

zakresu opracowania. 

d) W ramach prac projektowych należy przewidzieć także udział w ewentualnych spotkaniach 

dotyczących omówienia i uzgodnienia rozwiązań projektowych lub innych wynikających z 

zakresu opracowania. 

e)  Do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do 

tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć 

określone szczegółowe wymagane parametry techniczne oraz podane warunki, jakie należy 

spełnić dla zapewnienia równoważności materiałów, bez podawania nazw własnych oraz 

nazw producenta, z zastrzeżeniem zapisów Uwagi I. 

Uwaga I: 

W przypadku, gdy projektant w wyjątkowej sytuacji musi użyć znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to w 

każdym takim przypadku musi uzupełnić o dodatkowy zwrot "lub równoważne", z podaniem 

parametrów technicznych i warunków równoważności. Nie dopuszcza się jedynie ogólnego 

sformułowania dotyczącego równoważności zawartego na początku dokumentacji. Do 

przekazanej dokumentacji projektowej Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie, że nie 

przywoływał i nie używał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, a jeżeli użył - to należy wyszczególnić, w 

których miejscach dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem zdania pierwszego i drugiego.   

f) Opracowany przedmiot umowy powinien w szczególności: 

1) spełniać wszystkie warunki określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w   

ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r.  poz. 1605 z późn. 

zm.),  art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 

2024 r. poz. 725 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458), ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 
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z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), z tym, że do 

opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe 

robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz pomocniczo czynniki 

cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie 

Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji 

projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, 

cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się 

określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą 

być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub 

produktów równoważnych, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4.1  lit. f) Uwaga I, 

2) nazwa i rodzaj zadania zostanie przez Wykonawcę ustalona na podstawie zakresu 

wykonanego projektu zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym,  

3) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami, 

4) zawierać wszystkie niezbędne operaty, opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne 

niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewnić możliwość wykonania 

robót i oddania obiektu do użytkowania. 

g) Wykonawca oświadcza, że wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i 

jakościowe materiałów, urządzeń i produktów stanowią kryterium równoważności, tzn. 

Wykonawca - realizator robót ma prawo do zastępowania ich materiałami, urządzeniami i 

produktami niegorszymi przy zachowaniu równorzędnych parametrów jakościowych i 

technicznych, z zastrzeżeniem zapisów ust. 4.1  lit. f) Uwaga I.   

h) Do obowiązków Wykonawcy należy też sprawdzenie i weryfikacja wszystkich otrzymanych 

materiałów, dokonanie wizji w terenie oraz wykonanie ewentualnych uzupełnień w zakresie 

wymaganym do wykonania przedmiotu umowy. 

 

5. Przedmiot umowy obejmuje ponadto: 

a) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanych opracowań 

objętych przedmiotem umowy.      

 

6. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw do uzyskania niezbędnych 

decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i zezwoleń, o których 

mowa w ust. 2  pkt 2-3 (na pisemny wniosek Wykonawcy - poprzez wskazanie imienne 

wyznaczonego reprezentanta Wykonawcy).  

 

7.  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę,  przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących 

wskazane poniżej czynności związane z robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia: 

       1) czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ogólnobudowlanych, sanitarnych  

i elektrycznych.   

8.  W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania (w tym od Wykonawcy, podwykonawcy, pracowników, osoby na terenie budowy) 

oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w  wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w  

wymogów, 

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w  siedzibie 

Wykonawcy, zadawania pytań w szczególności osobom przebywającym na  terenie budowy. 

(Osoby wyznaczone i upoważnione przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli oraz 

pozostałe osoby działające w imieniu lub na rzecz Zamawiającego zobowiązane zostaną do: - 

nie ujawniania osobom trzecim i niewykorzystywania w celach nie związanych z 
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wykonywaniem umowy informacji uzyskanych w trakcie kontroli stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorcy i jako takich udostępnionych kontrolującemu przez kontrolowanego; - nie 

ujawniania osobom trzecim i niewykorzystywania w celach nie związanych z wykonywaniem 

umowy danych osobowych osób, których dane zostaną pozyskane w trakcie kontroli) 

 

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie, lecz nie krótszym niż 14 dni od otrzymania wezwania, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

 

       1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, inne informacje w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  

i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  

i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

        2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz  

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami  dot. ochrony danych osobowych (tj.  

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników); informacje takie jak: imię, nazwisko, 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

      3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; informacje takie jak: imię, nazwisko, 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania;  

     4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami   dot. ochrony danych osobowych; informacje takie jak: imię, nazwisko, data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

5) inny dokument niezbędny do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym 

notatkę lub protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.  

 

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 

w § 18 ust. 2 pkt 10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  traktowane 

będzie również jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności.  

 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
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Inspekcję Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli, że Wykonawca lub 

podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 

7 czynności Zmawiającemu od Wykonawcy przysługuje kara umowna określona w § 18 ust. 2 

pkt 10. 

 

§ 1a 

 

Konsorcjum  

( paragraf mający zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum;  

w innym przypadku zostanie usunięty)  

 

 

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Partnerzy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia _______________   i 

pełnomocnikiem upoważnionym do reprezentowania partnerów konsorcjum wobec Zamawiającego – 

działającym w imieniu i na rzecz dowolnego bądź wszystkich partnerów konsorcjum oraz do 

prowadzenia całokształtu spraw związanych    z realizacją umowy jest 

__________________________________________________________________ 

 

 

§ 2 

 

1. Sprawowanie przez Wykonawcę czynności nadzoru autorskiego obejmuje zakres ustalony w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. 

zm.), polegający w szczególności na: 

1) czuwaniu w toku wykonywania robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i  użytkowych z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych, 

2) wyjaśnianiu wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, 

3) uzgadnianiu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

lub wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w tym 

w zakresie materiałów oraz rozwiązań technicznych i technologicznych i za zgodą 

Zamawiającego dokonywanie tych zmian,  

4) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze inwestycji. 

2. Częstotliwość pobytu Wykonawcy na budowie zapewni prawidłowy nadzór autorski i nie będzie 

mniejsza niż jeden raz na 3 tygodnie w trakcie całego procesu budowlanego, z zastrzeżeniem 

zdania drugiego. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest przybyć na teren budowy lub w inne 

wyznaczone miejsce na każdy wniosek Zamawiającego . 

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego, po uprzednim wnioskowaniu jak w ust. 2, nastąpi w ciągu 3 dni 

roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę stosownego zgłoszenia (z tym, że za dni robocze 

uznaje się  dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1920 z późn. zm.) lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

4. Brak reakcji Wykonawcy na zgłoszenie jak w ust. 3 spowoduje naliczenie kary umownej,               

o której mowa w § 18  ust. 2  pkt 5. 

5. Za pobyt na budowie uważa się również wykonywanie czynności w ramach nadzoru autorskiego  

poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji.  W takich przypadkach za 
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teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego,  użytkownika, 

dostawcy materiałów itp. 

6. Każdy pobyt Wykonawcy  na budowie winien  być poświadczony  w „karcie nadzoru autorskiego” 

przez Zamawiającego,  natomiast jego zalecenia winny być odnotowane w dzienniku budowy.  

Za pobyt Wykonawcy na budowie uznaje się pełnienie nadzoru autorskiego przez osoby wskazane 

przez Wykonawcę posiadające odpowiednie uprawnienia.  

7. Zalecenia wpisane do dziennika budowy akceptuje inspektor nadzoru. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej 

przy użyciu własnych pracowników (lub osób stale współpracujących z Wykonawcą na 

podstawie umów innych niż umowa o pracę), materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do 

wykonania niniejszej umowy.  

 

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie umowy zostanie powierzone wyłącznie osobom 

posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy czym, o ile jest to wymagane 

przepisami prawa, dokumentacja projektowa zostanie podpisana przez osoby, które zgodnie z 

prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do wykonania dokumentacji 

projektowej dla celów uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu 

pozwolenia na budowę. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części dokumentacji i 

innych prac objętych przedmiotem umowy osobom trzecim (np. podwykonawcom) 

zobowiązując się poinformować o tym Zamawiającego.  

 

Za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, z których pomocą Wykonawca 

wykonywa zobowiązanie lub, którym wykonanie powierza Wykonawca, odpowiada zgodnie z 

art. 474 k.c. oraz zobowiązuje się do nabycia w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej 

umowy  wszelkich autorskich praw majątkowych do prac wykonanych przez osoby trzecie w 

zakresie umożliwiającym przeniesienie ich na Zamawiającego w zakresach i terminach 

wynikających z niniejszej umowy (do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

oświadczenia podpisane przez powyższe osoby trzecie o przekazaniu na rzecz Wykonawcy 

wszelkich autorskich praw majątkowych do wykonanego opracowania/ bądź oświadczenie 

Wykonawcy o braku osób trzecich przy realizacji przedmiotu umowy). 

 

2. Ustala się wykonanie opracowań projektowych  przedmiotu umowy (wersja papierowa) w ilości: 

po 6 egz.  każdego opracowania (za wyjątkiem: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w ilości po  1 egz. każdego 

opracowania). 

Z tym, że cztery egzemplarze projektu budowlanego będą zawierać oryginalne podpisy i 

pieczątki, a dwa egzemplarze mogą być kopiami. 

 

3. Własność egzemplarzy przechodzi na Zamawiającego z dniem wydania. 

 

4. Dokumentację projektową  należy wykonać także w wersji elektronicznej (na nośniku    

CD/pendrive)  w formacie pdf oraz formatach edytowalnych: doc, dwg  (zapisane w wersji 

AutoCAD 2008) oraz ath (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie) – 1 szt., którą 

Wykonawca dostarczy w terminie określonym w § 4. Wersja elektroniczna winna posiadać 

nazewnictwo identyczne z zawartością opracowania w wersji papierowej. 

   

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego  zobowiązuje się na każde wezwanie 

Zamawiającego w okresach nie rzadziej  niż jeden raz na 3 tygodnie  do  uczestniczenia  w 

naradach roboczych dotyczących opracowywanej dokumentacji projektowej. 
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6. Wykonawca poinformuje  o postępie wykonywanych prac objętych przedmiotem umowy na 

wezwanie Zamawiającego (w formie korespondencji e-mail sekretariat@mosir.torun.pl ). 

 

§ 4 

  

Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco:  

 

1) opracowanie całości dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę:    

-  rozpoczęcie   -   z dniem zawarcia umowy, 

-  zakończenie  -   nie później niż 16 tygodni od zawarcia umowy, 

2)  realizacja robót budowlanych: 

 -  rozpoczęcie -   po uzyskaniu zgody na prowadzenie robót budowlanych/ zaświadczenia o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych 

(jeżeli jest wymagane),   

 -  zakończenie robót do 15.03.2026 r.  

3)  sprawowanie  nadzoru autorskiego - z dniem rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich 

zakończenia,  

4) złożenie do organu nadzoru budowlanego kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami o 

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana) –  w terminie 7 dni od daty odbioru 

końcowego całości przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych. 

 

 

§ 5 

                                                                                                                                       

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego przedmiotu umowy w zakresie 

dokumentacji projektowej będzie  przedmiot  umowy w zakresie dokumentacji projektowej 

opisany  w umowie.      

 

2. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru przedkładając kompletną 

dokumentację projektową będącą  przedmiotem umowy. 

 

3. Miejscem przekazania  przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej jest siedziba 

Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji,  ul. Bema 23/29 (sekretariat). 

 

4. Odbiór końcowy  przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej przeprowadzony 

zostanie  w  ciągu 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego i przekazania niezbędnych dokumentów. 

 

5. Odbioru przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej dokona powołana przez 

Zamawiającego Komisja oceny projektów inwestycyjnych i remontowych (dalej: komisja 

KOPIiR), z zastrzeżeniem ust. 6  pkt. 1. 

 

6. Zamawiający niezwłocznie przystąpi do czynności odbioru  przedmiotu umowy w zakresie 

dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający powiadomi 

niezwłocznie Wykonawcę o dostrzeżonych wadach, a ponadto Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia w terminie nie dłuższym 14 dni, Zamawiający może 

dokonać odbioru przedmiotu umowy, uznając za dzień zakończenia wykonania przedmiotu 

umowy dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Odbioru poprawionego 

przedmiotu umowy dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w  § 6 

ust. 2. Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował 14 

dniowego  terminu nawet w przypadku podpisania protokołu końcowego, Strony przyjmują, 

że Zamawiający może  uznać, iż do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo albo 

mailto:sekretariat@mosir.torun.pl


Wzór umowy  – zał. nr  ….. do SIWZ                             

 
9 

odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w nowym  terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, albo od umowy odstąpić, 

 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do 

czasu ich usunięcia, 

 

3)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłużej niż  14 

dni, Zamawiający może: 

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie   

z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

b) według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania odbioru i 

żądać wykonania całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady 

uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

    

7. Zamawiający ma prawo zaprosić przedstawiciela Wykonawcy na posiedzenia komisji KOPIiR. 

 

8. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 2 pkt 1 Wykonawca ma prawo i obowiązek 

uczestniczenia w posiedzeniach komisji  KOPIiR w przypadku otrzymania zaproszenia od 

Zamawiającego. 

 

9. Z czynności odbioru zostanie spisany w  dniu posiedzenia komisji  KOPIiR,  protokół  końcowy 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w  szczególności: terminy ustalone na 

usunięcie wad, opis wad, termin na ponowne wykonanie przedmiotu umowy, oświadczenie o 

dokonaniu odbioru lub o odmowie dokonania odbioru.  

 

10.  Strony przyjmują za dzień wykonania umowy dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w 

przypadku dokonania odbioru, lub dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku  

usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni,  lub dzień zgłoszenia do odbioru 

poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania  odbioru z powodu istnienia 

wad nadających  się do usunięcia, lub dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego 

przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie 

nadających się do usunięcia.  

§ 6 

 

1. Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji prac projektowych Wykonawca wyznacza  

…………………………………. 

 

2. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych w części dotyczącej 

dokumentacji projektowej Zamawiający wyznacza ……………………………. 

 

§ 7 

 

1. Z dniem wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej,  na 

Zamawiającego przechodzą wszelkie autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy w 

zakresie dokumentacji projektowej. Zamawiającemu lub następcy prawnemu przysługuje prawo 

wykorzystania przedmiotu umowy w całości lub części (bez konieczności uzyskania odrębnej 

zgody Wykonawcy) poprzez powielenie utworu dowolną techniką, w szczególności ksero, do 

celów przetargowych, a także do celów związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków 

zewnętrznych, utrwalenie w pamięci komputera, wykorzystanie w pracach planistycznych, przy 

realizacji zadania pn. „Przebudowa stref: produkcyjnej i VIP na Motoarenie”, w postępowaniach 

o udzielenie zamówienia na wykonanie robót. 

 

1a. Z dniem wydania Zamawiającemu wykonanych w ramach przedmiotu umowy projektów 

wniosków/ dokumentów (z załącznikami), o których mowa w § 1 ust. 2  pkt 2-3, na 

Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do zaproponowanych przez Wykonawcę 
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koncepcji, rozwiązań projektowych, technicznych na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w 

umowie. W szczególności Zamawiający, projektant lub inny dowolnie wybrany podmiot będzie 

mógł wykonać dokumentację projektową wykorzystując całość lub wybraną część koncepcji, 

rozwiązań projektowych, technicznych bez dodatkowej, odrębnej zgody Wykonawcy oraz będzie 

mógł bez uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy korzystać z wszelkich (wszystkich lub 

niektórych dowolnie wybranych) uzgodnień, decyzji, zgód otrzymanych na podstawie 

przygotowanych przez Wykonawcę projektów wniosków lub dokumentów. Uprawnienia te będą 

przysługiwały Zamawiającemu nawet w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przed 

wykonaniem projektów budowlanych. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa majątkowe do utworu, o którym mowa  w § 1  i 

do wszelkich utworów wykorzystywanych w tym utworze oraz,   że w przypadku wystąpienia 

przez jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności organizację  zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi, z roszczeniem majątkowym przeciwko Zamawiającemu to wówczas Wykonawca 

zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od wezwania bezsporną część roszczenia osoby 

trzeciej,  a w przypadku ewentualnego sporu sądowego zobowiązany jest wstąpić do procesu po 

stronie Zamawiającego oraz pokryć koszty procesu poniesione przez Zamawiającego i koszty 

postępowania egzekucyjnego poniesione przez Zamawiającego.  

  

3. Mając na uwadze nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji 

projektowej oraz to, że autorskie prawa osobiste chronią prawo Wykonawcy do nienaruszalności 

treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, biorąc ponadto pod uwagę w 

szczególności potrzeby społeczne, charakter utworu, istniejącą w chwili zawierania umowy na 

wykonanie utworu świadomość stron o konieczności sukcesywnej modernizacji obiektu i 

zamontowanych urządzeń w szczególności wynikających z postępu technicznego oraz ich 

naturalnego zużycia oraz ze zmian wywołanych potrzebami właściciela, w tym ekonomicznymi, 

Wykonawca nieodwołalnie zezwala Zamawiającemu na dokonanie zmian w utworze w zakresie 

wynikającym z potrzeb Zamawiającego w szczególności na remonty, modernizacje, przebudowy, 

rozbudowy, wyburzenia,  także z wykorzystaniem całości lub części istniejących rozwiązań 

architektonicznych, w tym w także w oparciu o dokumentacje wykonane przez inne podmioty. 

Wykonawca dodatkowo zezwala Zamawiającemu na korzystanie (wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego) z wykonanych w ramach mniejszej umowy opracowań, w tym z projektów 

budowlanych przez wybrane przez Zamawiającego osoby trzecie w trakcie wykonywanych przez 

nie prac koncepcyjnych  lub projektowych. Zamawiający, projektant lub dowolnie wybrana osoba 

trzecia może bez uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy wykonać kolejną dokumentację 

projektową, w tym projekt budowlany na etapie budowy, modernizacji, przebudowy, rozbudowy 

lub remontu w oparciu o dokumentację (tj. nie uwzględniając wszystkich elementów lub 

pomijając niektóre lub zastępując pominięte rozwiązania innymi), wprowadzając jednak 

niezbędne zmiany i korekty w stosunku do dokumentacji, w szczególności podnoszące walory 

użytkowe urządzeń, sieci, budynku, budowli, itd. wynikające z postępu techniki, wprowadzenia 

nowych materiałów lub sposobów wykorzystania terenu.  

 

          § 8 

                        

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wady dokumentacji projektowej.   

 

§ 9 

 

1. W zakresie wykonywania przedmiotu robót niniejszej umowy Inspektorami nadzoru               

z ramienia Zamawiającego będą:  

1) ……………… . - branża ogólnobudowlana (specjalność konstrukcyjno-budowlana),                        

2) ………………  - branża sanitarna (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), 

3) ………………. - branża elektryczna (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).  
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1.1. Jako koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego Zamawiający wyznacza 

……………………... 

 

2. Wykonawca  jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, 

dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia.   

 

3. Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,  a 

Wykonawca ma prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren budowy oraz wszelką 

dokumentację przedmiotu umowy. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania z odpowiednim wyprzedzeniem od Wykonawcy 

dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu zamówienia przygotowywane przez 

Wykonawcę poza terenem budowy – jeżeli dotyczy (takie jak np. prefabrykaty, elementy 

wyposażenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed ich 

wbudowaniem. Nieprzedłożenie żądanej dokumentacji warsztatowej skutkować będzie 

nieodebraniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy.   

 

§  10 

 

1.  Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę z materiałów, urządzeń i przy pomocy 

sprzętu, który dostarczy Wykonawca. 

 

2. Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa 

jakości, atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 

 

3.  Gruz budowlany, odpady budowlane oraz inne materiały, w tym pochodzące z rozbiórek lub 

demontażu pozostają do dyspozycji Wykonawcy i powinny zostać usunięte  i wywiezione  

staraniem i na koszt Wykonawcy na składowisko miejskie lub wykorzystane w sposób, który nie 

będzie zagrażać środowisku naturalnemu (na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 

przedstawi odpowiednie dokumenty np. karty przekazania odpadów oraz dołączy powyższe do 

dokumentacji odbiorowej). 

 

§  11 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, z 

zastrzeżeniem, że Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy lub nie 

zaakceptować umowy i zgłosić sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespełniającej wymagań 

wskazanych w niniejszej umowie lub w przepisach pzp oraz może złożyć sprzeciw wobec 

wykonywania robót przez podwykonawcę. 

 

  2. Stosownie do art. 647¹ kodeksu cywilnego (dalej:  kc) Zamawiający odpowiada solidarnie z 

Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez 

niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w 

ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający złożył podwykonawcy i 

Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zgłoszenie, o którym 

mowa w  ust. 2, nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający i wykonawca określili w umowie, zawartej 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych 

wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w 

ust. 2, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 
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określonych w  projekcie umowy łącznie z pisemnym zgłoszeniem szczegółowego przedmiotu 

robót, który ma wykonywać podwykonawca. 

 Jeżeli zgłoszenie szczegółowego przedmiotu robót, który ma wykonywać podwykonawca  zostanie 

dokonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę to Wykonawca ma obowiązek 

dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w  projekcie 

umowy  w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego.  

 

4. Wykonawca, jeżeli zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem mają być 

roboty budowlane, a także po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia 

umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą w trakcie negocjacji z potencjalnym 

podwykonawcą jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, której treść 

jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 

Zamawiającego projekt umowy wraz z częścią dokumentacji  oraz oświadczenia potencjalnych 

stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeżeli 

będzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcą) zawierające zgodę na jej zawarcie w taki 

sposób, aby projekt umowy i oświadczenia dotarły do Zamawiającego na 14 dni przed 

planowanym terminem zawarcia umowy. 

  

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  zawartą 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w terminie 7 dni od ich zawarcia 

jednak nie później niż w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu 

szczegółowego przedmiotu tych robót lub w terminie 18 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego 

wezwania do dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 

określonych w projekcie umowy.  W terminie 14 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiający będzie uprawniony do 

zgłoszenia Wykonawcy uzasadnionego, pisemnego pod rygorem nieważności sprzeciwu do umowy 

o podwykonawstwo robót budowlanych lub jej zmiany, a niezgłoszenie w tym terminie sprzeciwu 

jest równoznaczne za jej akceptację.  

  

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, 

w tym projektu umowy z podwykonawcą lub projektu umowy podwykonawcy z dalszym 

podwykonawcą (itd.) nie zgłosi na piśmie  zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 

umowy. Nie zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo nie wyklucza 

zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. Wyrażenie zgody w sposób czynny na wykonywanie całości lub części robót 

stanowiących przedmiot umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymaga 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

7. Zamawiający odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, 

których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez wykonawcę lub 

podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót jedynie w przypadku nie 

zgłoszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku,  gdy Zamawiający złoży wyraźne i 

jednoznaczne pisemne oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, po zapoznaniu się z 

zawartą umową podwykonawstwo spełniającą wymagania wskazane w niniejszej umowie. 

Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy zgodnie z przedłożonym projektem 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialności 

solidarnej Zamawiającego.    

Strony wykluczają możliwość wyrażania zgody przez Zamawiającego w sposób czynny na 

przyjęcie odpowiedzialności solidarnej w sposób dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne 

zachowania lub czynności faktyczne Zamawiającego.   
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8. Postanowienia niniejszego § 11 stosuje się odpowiednio do projektów umów i umów z dalszymi 

podwykonawcami a także do projektów aneksów i aneksów do zawartych umów z 

podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. 

   

9. Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem będą roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub 

sprzeciwu: 

1) Zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się w zakresie 

określonym w ofercie przez Wykonawcę jako część zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom;  Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie 

mogą przewidywać  lub dopuszczać wykonania przedmiotu objętego umową o 

podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy; 

 

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi być wynagrodzeniem 

ryczałtowym;   

 

3) Wynagrodzenie należne na podstawie umów o podwykonawstwo nie może być wymagalne 

przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę jeżeli ma być płacone 

jednorazowo, jeżeli ma być płacone w częściach musi odpowiadać procentowemu 

zaawansowaniu prac lub stanowić wynagrodzenie za odpowiednią część odebranych prac i nie 

może być wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej części). W 

przypadku wynagrodzenia płatnego jednorazowo termin wymagalności nie może być 

późniejszy niż 45 dni przed terminem wymagalności należności dla Wykonawcy wynikającej 

z faktury końcowej, z zastrzeżeniem, że z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku 

musi wynikać obowiązek zapłaty przez Wykonawcę (i odpowiednio podwykonawcę i 

dalszych podwykonawców) comiesięcznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokości 

odpowiadającej procentowemu zawansowaniu prac z terminem płatności nie dłuższym niż 14 

dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzeń płatnych w 

częściach, termin wymagalności poszczególnych części, z wyjątkiem ostatniej, które nie może 

wynosić więcej niż 5 % wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo, nie 

może być późniejszy niż 45 dni przed terminem wymagalności należności dla Wykonawcy 

wynikającej z faktury końcowej; 

 

4) Suma wynagrodzeń netto dla podwykonawców robót budowlanych oraz wykonawców umów 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są  usługi lub dostawy nie może być większa niż 

90 % wynagrodzenia netto dla Wykonawcy. 

Suma wynagrodzeń  netto dalszych i kolejnych podwykonawców robót budowlanych nie 

może być wyższa niż wynagrodzenie netto odpowiedniego podwykonawcy robót 

budowlanych lub dalszego podwykonawcy.  

 

5) Każda zmiana umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności albo spełnienia przez odpowiednio: Wykonawcę, 

podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz Zamawiającego wymagań, w tym złożenia 

oświadczeń w wymaganej formie i terminach, jak dla zawarcia umowy o podwykonawstwo 

przewidzianych w umowie między Zamawiającym i Wykonawcą albo upływu 30 dniowego 

terminu na złożenie sprzeciwu;  

  

6) Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy wobec 

Wykonawcy lub Zamawiającego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom 

wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności; 

 

7) Jakiekolwiek wierzytelności przysługujące Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy, 

dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych 

podwykonawców), w tym w szczególności wierzytelności z tytułu zabezpieczenia należytego 



Wzór umowy  – zał. nr  ….. do SIWZ                             

 
14 

wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczeń, urządzeń lub energii muszą 

być wcześniej wymagalne niż wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy i 

będą potrącane w pierwszej kolejności z wierzytelnością o zapłatę wynagrodzenia dla 

podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawcę jakichkolwiek kwot z 

należności przysługujących podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia następować będzie 

odnowienie tj. Wykonawca po spełnieniu warunków będzie zobowiązany do zwrotu kwoty 

zatrzymanej, a zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia w tej części wygaśnie, w efekcie 

Zamawiający będzie zwolniony z zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie zatrzymanej przez 

Wykonawcę  (odpowiednie postanowienia muszą się znaleźć także w umowach 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.); 

 

8) Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być 

określony dokładnie i wyczerpująco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w 

dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis 

i wyszczególnienie prac; 

 

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego 

podwykonawcy nie może być późniejszy niż  termin zakończenia przedmiotu umowy 

określony w niniejszej umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

 

10) Termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (lub którejkolwiek części 

wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż 

14 dni od dokonania odbioru końcowego całego przedmiotu umowy przez Zamawiającego (z 

zastrzeżeniem wymagania wskazanego w pkt 3);  

 

11) Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawcę lub 

podwykonawcę; 

 

12) W przypadku stosowania przez wykonawcę w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia  

należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z należności 

wynikającej z faktury, w umowach musi znaleźć się postanowienie, że na skutek zatrzymania 

dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części zatrzymanej, 

a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia; 

 

13) Odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi być 

wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru robót dokonane przez Wykonawcę; 

 

14) Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od zaakceptowanego 

projektu; 

 

15) Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być wygórowane, tj. w 

szczególności wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) 

nie może być wyższe o więcej niż 5 % od wynagrodzenia za tę część prac jaka odpowiednio 

należy się Wykonawcy zgodnie z umową [w tym celu wysokość wynagrodzenia dla 

Wykonawcy za tę część prac może być ustalona przez Zamawiającego bądź na podstawie 

czynników cenotwórczych wskazanych w § 14 ust. 5  pkt 14  bądź w inny uzasadniony 

sposób]; 

 

16) Na podwykonawcę i dalszego podwykonawcę musi zostać nałożony obowiązek przedkładania 

łącznie ze zgłoszeniem Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu robót budowlanych, które 

mają wykonywać dalsi podwykonawcy także projektów umów o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 

określonych w  projekcie umowy oraz   zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i 

podwykonawcy oraz obowiązek składania projektów umów i poświadczonych kopii 
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zawartych umów i innych dokumentów na żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni od 

otrzymania żądania od Zamawiającego; 

 

17) Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać wymagania dotyczące umów o dalsze 

podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty budowlane, których niespełnienie 

spowoduje zgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego o treści odpowiadającej wymaganiom 

wskazanym w niniejszej umowie. 

  

10. Nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty 

budowlane lub nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikających z niniejszej 

umowy lub przedłożenie umowy w terminie ale nie spełniającej wymagań wynikających z 

niniejszej umowy stanowią niezależne przyczyny złożenia sprzeciwu.   

    

11. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu  w terminie 7 dni od zawarcia 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, (także tych 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi) oraz ich zmiany. Zamawiający ma prawo zgłosić 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poświadczonych kopii. 

 

12. Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowiązany jest do przedkładania 

raportu Zamawiającemu (w trybie określonym w § 22), zawierającego informację czy 

Wykonawca zawarł lub zamierza zawrzeć umowę z podwykonawcą/podwykonawcami i czy 

podwykonawca/podwykonawcy zawarł/zawarli lub zamierzają zawrzeć umowę  z dalszym 

podwykonawcą. 

   

13. Obowiązek, o którym mowa w ust. 11 i ust. 12 dotyczy umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane (niezależnie od wartości umowy) oraz umów (między 

Wykonawcą a podwykonawcą) o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o 

wartości równej lub większej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy (wynagrodzenia ryczałtowego), 

a jeżeli tak obliczona wartość będzie wyższa niż 50.000,00 zł netto – to o wartości równej lub 

większej niż 50.000,00 zł netto. 

 

14. Raport powinien zawierać, o ile Wykonawca zna o te dane, co najmniej: 

1) datę zawarcia lub przewidywaną datę zawarcia umowy, 

2) dane stron umowy, 

3) przedmiot umowy, 

4) informację dotyczącą  wynagrodzenia w tym jego wysokości (netto i brutto) i czy zostało 

zapłacone, 

z tym, że dane do raportu winny uwzględniać co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia 

ryczałtowego jeżeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-finansowego jeżeli jest wymagany 

/protokołu z przerobu do faktury przejściowej.        

 

15. Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy 

bądź z umów o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do żądania od 

Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportów oraz wszelkich 

niezbędnych oświadczeń, dokumentów pozwalających ustalić zasadność lub wysokość 

ewentualnych roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców,  w tym w szczególności 

umów, protokołów odbioru, potwierdzeń zapłaty, korespondencji itp. 

 

16. Przedłożenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  

z żadnego z obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa.   Przedłożenie raportu nie 

zwalnia w szczególności  z obowiązku przedłożenia projektów umów o podwykonawstwo  

i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo.   
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17. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczęcia robót zobowiązany jest do umieszczenia w 

widocznym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy 

informacyjnej o treści: „Gmina Miasta Toruń, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu - 

Inwestor informuje o obowiązku dopełniania formalności związanych ze zgłaszaniem 

podwykonawców i szczegółowego przedmiotu robót przed przystąpieniem do wykonywania robót 

przez podwykonawców w trybie określonym w zawartej umowie pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów. Niedopełnienie powyższego 

obowiązku skutkować będzie brakiem solidarnej odpowiedzialności Gminy Miasta Toruń, 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o 

wymiarach nie mniejszych niż 90x70 cm,  kolor tablicy żółty, tekst w kolorze czarnym.    

 

18. Zamawiający wyraża zgodę na zawieranie przez Wykonawcę (odpowiednio 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę) umów podwykonawczych w formie elektronicznej 

(opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) i przekazywanie Zamawiającemu 

dokumentów dot. takich umów (w tym projektów umów podwykonawczych, jak i zawartych umów 

podwykonawczych) za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez adresy mailowe 

Wykonawcy/Zamawiającego wskazane w § 22  ust. 2.        

  

 § 12 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego na etapie realizacji robót należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy na podstawie protokołu przekazania, nie później niż 

w dniu następnym od dnia zawarcia umowy (z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1920 z późn. zm.) (Do protokołu przekazania zostanie dołączona dokumentacja fotograficzna, 

w tym dokumentująca stan drzew i innych form zieleni, w szczególności tych, które 

wymagają ochrony oraz mogą być dołączone dodatkowe dokumenty z określonymi 

zaleceniami dotyczącymi zagadnień związanych z ochroną zieleni na udostępnianym terenie.); 

2) wskazanie terenu pod zaplecze budowy; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

4) odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową; 

5) zapłata umówionego wynagrodzenia. 

                                                                                                                                                                             

 

§ 13 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji robót należy m.in.: 

1) protokolarne przejęcie, zabezpieczenie, przygotowanie i organizacja terenu budowy, w tym 

wykonanie szczelnego ogrodzenia terenu budowy, uzyskanie zgody na  zajęcie pasa 

drogowego (jeżeli będzie wymagana) i pokrycie kosztów z tego tytułu, wytyczenie, 

ogrodzenie i oznakowanie stref ochronnych drzew, uporządkowanie terenu po zakończonych 

robotach; 

2) wykonanie przedmiotu określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 

3) zapewnienie i przeprowadzenie prób, sprawdzeń  i rozruchu instalacji i urządzeń, w tym 

uzyskanie i przedłożenie Zamawiającemu pozytywnych wyników prób jakości wody 

(obecności bakterii, itp.) w całej instalacji wodnej (której negatywny wynik stanowić będzie 

podstawę odmowy odbioru  przedmiotu umowy przez Zamawiającego) oraz decyzji UDT;         

4) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie          

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych   oraz  

wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia; 

5)  zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w 

zakresie porządku i dyscypliny, w szczególności  zapewnienie stałej obecności na terenie 

budowy w czasie prowadzonych robót budowlanych osoby kierującej, koordynującej i 

nadzorującej pracą pracowników Wykonawcy lub innych osób wykonujących czynności na 
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terenie budowy. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o wyznaczeniu takiej 

osoby lub osób, podając ich imiona i nazwiska niezwłocznie po ich wyznaczeniu lub 

niezwłocznie po dokonanej zmianie; 

6) opracowanie i zapewnienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia 

robót budowlanych;  

7)  zapewnienie dozoru i ochrony mienia przez cały okres trwania budowy; 

8)  zrealizowanie własnym kosztem i staraniem obiektów tymczasowego zaplecza budowy, 

wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media terenu budowy wraz z 

podlicznikami, ponoszenie kosztów energii i wody i innych mediów potrzebnych do 

wykonania przedmiotu umowy;  

9) wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy i oznaczenia przeciwpożarowe,   

opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 

10) informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na  

jakość robót oraz opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy; 

11) ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i/lub osób trzecich za wszelkie szkody 

spowodowane  w związku z prowadzonymi robotami i/lub na terenie budowy, w tym za 

usunięcie, zniszczenie, uszkodzenie drzew lub krzewów w trakcie realizacji inwestycji, w tym 

także zapłata przez Wykonawcę ewentualnych kar nałożonych przez właściwe organy  

ochrony przyrody w przypadku uszkodzenia, zniszczenia drzewa lub krzewu oraz za usunięcie 

drzewa lub krzewu bez zezwolenia (w tym także nieprzedawnionych kar administracyjnych za 

usunięcie lub zniszczenie albo uszkodzenie drzewa lub krzewu nałożonych w okresie 5 lat od 

końca roku, w którym usunięto lub zniszczono drzewo lub krzew albo uszkodzono drzewo; z 

zastrzeżeniem, że okres ten nie będzie krótszy niż 3 lata od zakończenia inwestycji, gdy kara 

będzie następstwem robót budowlanych lub działań Wykonawcy na terenie budowy); 

12) obsługa geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza); 

13)  wywóz odpadów i materiałów z demontaży i rozbiórek; 

14) sporządzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbiór końcowy zadania;  

15) ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych;    

16) sporządzenie instrukcji eksploatacji i konserwacji dla wykonanego obiektu, szkolenie 

użytkownika;    

17) serwisowanie urządzeń w okresie gwarancji jeżeli zachowanie uprawnień z gwarancji 

uzależnione będzie od przeprowadzenia czynności/usług serwisowych; 

2. W przypadku, gdy w związku z prowadzonymi robotami i/lub na terenie robót osoba trzecia 

poniesie szkodę, a Wykonawca nie naprawi szkody, za którą odpowiada, w terminie 60 dni od jej 

zaistnienia, Wykonawca, z zastrzeżeniem zdania ostatniego, wyraża zgodę aby Zamawiający, wg 

swego wyboru, zaspokoił roszczenie osoby trzeciej w całości lub części i wstąpił w prawa wierzyciela 

- osoby trzeciej. W takiej sytuacji Zamawiający może także potrącić nabytą w ten sposób 

wierzytelność z dowolną wierzytelnością Wykonawcy, także niewymagalną. Przed zaspokojeniem 

jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia, w terminie 

nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, uwag w przedmiocie tego roszczenia, przy czym 

Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wszczęciu 

postępowania sądowego w przedmiocie tych roszczeń oraz niezwłocznego  (w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni robocze od otrzymania pisma procesowego)   przekazywania Wykonawcy wszelkich pism 

procesowych złożonych przez strony w ramach takiego postępowania oraz do niezwłocznego złożenia 

w takim postępowaniu wniosku o wezwanie Wykonawcy do wzięcia w nim udziału. 

                                                                                                                          

§ 14 

 

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie z ceną ofertową  w wysokości  

…………… zł brutto (słownie: …………………….), z zastrzeżeniem ust. 1.1.  Wynagrodzenie 

zawiera podatek VAT. Całość wynagrodzenia (po uwzględnieniu wcześniej wpłaconych kwot na 

podstawie faktur przejściowych) będzie płatna po wykonaniu zgodnie z umową i odebraniu 

całości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 15-17. Zamawiający przewiduje wypłatę części 
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wynagrodzenia na podstawie faktur przejściowych, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 zdanie drugie. 

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 k.c.   

 

W związku z konsolidacją VAT faktury przejściowe i końcowa powinny zostać  wystawione  w 

następujący sposób:  

Nabywca: 

Gmina Miasta Toruń 

ul. Wały gen. Sikorskiego 8 

87-100 Toruń 

NIP: 879-000-10-14 

Odbiorca: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Gen. J. Bema 23/29 

87-100 Toruń 

 

1.1. Tabela wynagrodzenia ryczałtowego z rozbiciem na poszczególne elementy zadania/rodzaje robót 

stanowi załącznik nr 1 do umowy. Podanie kwot w tabeli ma na celu uzyskanie przez 

Zamawiającego danych o wysokości wynagrodzeń za dane roboty dla prowadzonych przez 

Zamawiającego obliczeń statystycznych, a ponadto służy jedynie: uzyskaniu informacji o 

zakładanej wysokości wynagrodzenia za dane roboty oraz pomocniczo określeniu, zgodnie z § 14 

ust. 5 pkt 14 lit b, wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od 

części umowy, a także pomocniczo dla określenia górnej granicy odpowiedzialności solidarnej 

Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy, a także pomocniczo dla określenia 

wysokości wynagrodzenia za dane roboty w protokołach przerobowych (stanowiących podstawę 

do wystawienia faktury przejściowej /faktury końcowej). Kwoty wyszczególnione w tabeli nie 

mogą i nie będą służyły innym celom, w szczególności nie mogą i nie będą stanowić podstawy 

określenia wynagrodzenia dla ewentualnych podwykonawców. Brak w tabeli w kolumnie 

oznaczonej „wyszczególnienie robót” opisu odnoszącego się do robót, których wykonanie jest 

niezbędne dla wykonania całości przedmiotu umowy nie stanowi podstawy do występowania z 

roszczeniem o podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.   

  

2. Na wynagrodzenie ryczałtowe składają się: 

1) Część A -  wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej – ………………zł 

brutto (słownie: …………………….), lecz nie więcej niż 3 % kwoty,   o której mowa w ust 

1, 

2) Część B -  wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych i wszelkich innych czynności 

niezbędnych do wykonania zadania:  –  ……………… zł brutto (słownie:  

………………………………..),   

3) Część C -  wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego – ………….. zł  brutto 

(słownie: ……………………….), lecz nie więcej niż 2 % kwoty, o której mowa w ust 1. 

 

3. Kwoty wymienione w ust. 1  oraz ust. 2 pkt. 1, 2 i 3  stanowią zapłatę za realizację zadania w 

całości, w tym za przeniesienie  praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji 

projektowej w zakresie objętym umową, a także koszty dojazdów, transportu, diet, uczestnictwa w 

naradach technicznych, nadzorów, noclegów, uzgodnień projektu, itp. 

 

4. Strony ustalają zasady rozliczania i fakturowania za wykonanie Części A przedmiotu umowy w 

sposób następujący:   

 

1) Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi w dwóch ratach:   

 

a) pierwsza rata stanowiąca 80 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 pkt 

1 – po odbiorze przez Zamawiającego całości opracowań wchodzących w skład przedmiotu 

umowy (w tym oceny inwestycji, o której mowa w § 1  ust. 2  pkt 1)  lit. h)  oraz po złożeniu 

przez Wykonawcę do organu architektoniczno-budowlanego kompletnego wniosku o 
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decyzję  o pozwoleniu na budowę/lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane – do 

zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (jeżeli jest wymagane). Do faktury 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię protokołu końcowego dokumentacji 

projektowej,  kopię wniosku do organu j.w.  oraz oświadczenia/ oświadczenie, o których 

mowa w § 3  ust. 1, z zastrzeżeniem pkt 6;  

   

b) druga rata stanowiąca 20 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 pkt 1 – 

po odbiorze przez Zamawiającego całości opracowań wchodzących w skład przedmiotu 

umowy, jednak pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym, decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu na budowę/ zaświadczenia o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (jeżeli 

jest wymagane) oraz innych wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej 

realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania,  za 

wyjątkiem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, która będzie uzyskana przez Wykonawcę 

po odbiorze inwestycji, jeżeli będzie wymagana  (także jako: pozwolenia/zaświadczenie).   

              

2) Podstawą do wystawienia faktury obejmującej pierwszą ratę zapłaty wynagrodzenia  będzie 

protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej, podpisany przez komisję KOPIiR 

oraz kopia złożonego przez Wykonawcę wniosku o  decyzję o pozwoleniu na budowę/lub, gdy 

pozwolenie na budowę nie jest wymagane – do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót 

budowlanych (jeżeli jest wymagane).   

 

3) Podstawą do wystawienia faktury obejmującej drugą ratę zapłaty wynagrodzenia będzie 

protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej, podpisany przez komisję KOPIiR 

oraz uzyskane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wszystkie niezbędne decyzje 

administracyjne, w tym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,  decyzja o pozwoleniu 

na budowę/ zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia 

zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (jeżeli jest wymagane) oraz inne wymagane 

przepisami prawa, konieczne dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i 

oddania obiektu do użytkowania (za wyjątkiem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, która 

będzie uzyskana przez Wykonawcę po odbiorze inwestycji, jeżeli będzie wymagana);   

 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowego etapowania rozliczenia za wykonane 

prace projektowe objęte Częścią A przedmiotu umowy, tj. dopuszczając zapłatę 

wynagrodzenia dla Wykonawcy na podstawie faktur przejściowych za procentowy  stan 

zaawansowania wykonanych prac projektowych. W takim przypadku   podstawą do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury przejściowej będzie protokół procentowego 

zaawansowania prac projektowych sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, wymienionego w  § 6 ust. 2;   

 

5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury w 

terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury; 

 

6)  Brak zgodnego z prawdą oświadczeń/ oświadczenia, o których mowa w § 3  ust. 1 stanowi 

podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie  płatności nie 

powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a 

termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczeń/ oświadczenia, jeżeli ich brak był  

jedyną podstawą wstrzymania płatności.   

 

5. Strony ustalają zasady rozliczania i fakturowania za wykonanie Części B przedmiotu umowy w 

sposób następujący:  

 

1) Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie faktur  przejściowych 

wystawianych nie częściej niż 1 x w miesiącu i faktury końcowej. Suma należności z faktur 
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przejściowych w 2025 roku nie może przekroczyć 50% kwoty wynagrodzenia  określonego w 

ust. 2  pkt 2, z zastrzeżeniem  pkt  7,  z tym, że będzie stosowane to z ograniczeń, które będzie 

powodowało obowiązek wystawienia faktur na niższą kwotę. 

 

2) Wykonawca ma obowiązek nie częściej niż co miesiąc przedstawiać Zamawiającemu protokół 

przerobowy potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót (stanowiący podstawą do 

wystawienia faktury przejściowej /faktury końcowej), który musi zawierać co najmniej 

następujące dane: 

- jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał Wykonawca do dnia sporządzenia  

protokołu. 

     Protokół przerobowy dla swej ważności musi być potwierdzony przez Wykonawcę i 

inspektora nadzoru. 

 

3) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz podwykonawcom, którzy 

zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi (o których mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca ma obowiązek 

nie częściej niż co miesiąc przedstawiać Zamawiającemu protokół przerobowy, o którym 

mowa w pkt 2   rozszerzony, potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót 

(stanowiący podstawą do wystawienia faktury przejściowej /faktury końcowej),  który musi 

zawierać co najmniej następujące dane: 

- jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał Wykonawca do dnia sporządzenia 

protokołu, 

- jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał (lub dostarczył) konkretny 

Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporządzenia protokołu.   

Protokół przerobowy rozszerzony dla swej ważności musi być potwierdzony przez 

Wykonawcę  i inspektora nadzoru.   

Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu protokołu przerobowego 

rozszerzonego począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym Wykonawca zawarł 

umowę z podwykonawcą, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.    

  

4) Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury przejściowej będzie protokół odbioru 

robót potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót (odpowiednio protokół 

przerobowy lub protokół przerobowy rozszerzony), podpisany przez Wykonawcę i inspektora 

nadzoru oraz wywiązanie się przez Wykonawcę z nałożonych obowiązków określonych w 

umowie,  o których mowa w § 11 ust. 12-17 oraz § 1  ust. 12 pkt 2, potwierdzone przez 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należności 

w poczet wynagrodzenia na podstawie  faktur przejściowych jest przedstawienie przez 

Wykonawcę dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp, biorącym udział w realizacji 

zamówienia.  

 

5) Wynagrodzenie (pomniejszone w szczególności o zapłacone należności na podstawie faktur 

przejściowych) wypłacone będzie na podstawie faktury końcowej w przypadku wykonania 

obowiązków przez Wykonawcę zgodnie z umową. Podstawą do wystawienia faktury 

końcowej będzie protokół odbioru zadania inwestycyjnego (zwany dalej „protokołem 

końcowym”), podpisany przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorów zadań inwestycyjnych 

i remontowych powołaną przez Zamawiającego, którego załącznikiem będzie odpowiednio 

końcowy protokół przerobowy lub końcowy protokół przerobowy rozszerzony oraz 

wywiązanie się przez Wykonawcę z nałożonych obowiązków określonych w umowie,  o 

których mowa w § 11 ust. 12-17,  § 10  ust. 1-3,    § 1 ust. 12 pkt 2, potwierdzone przez 

Zamawiającego oraz uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana). Do faktury końcowej Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana). 
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6) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz podwykonawcom, którzy 

zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi (o których mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca, niezależnie 

od obowiązków wskazanych wyżej, przedłoży Zamawiającemu, przed terminem płatności 

każdej faktury (przejściowej lub końcowej), dowód dokonania zapłaty kwoty odpowiadającej 

wymagalnemu wynagrodzeniu podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących 

udział w realizacji umowy. 

   

      W przypadku nieprzedłożenia dowodu zapłaty (oświadczenia podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty) wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

Zamawiający może wstrzymać zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie wymagalnego 

wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, które nie zostało im 

zapłacone, do dnia otrzymania dowodu zapłaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie płatności 

nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego.   

 

      Wykonawca może upoważnić Zamawiającego (w drodze pisemnego polecenia dokonania 

przekazu) do dokonania zapłaty odpowiedniej części należności z faktury przejściowej lub 

końcowej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Z chwilą zapłaty wskazanej 

w przekazie kwoty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wygaśnie 

roszczenie Wykonawcy wobec Zamawiającego w odpowiedniej części.  

 

7) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz podwykonawcom, którzy 

zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi (o których mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp), suma należności z faktur 

przejściowych  dla Wykonawcy nie może być wyższa niż kwota stanowiąca 90 %  całości 

wynagrodzenia określonego w ust. 2  pkt 2, pomniejszona o sumę kwot pełnych ryczałtowych 

(lub maksymalnych) wynagrodzeń (netto plus VAT) dla podwykonawców   (także 

niewymagalnych), wynikających z umów o podwykonawstwo łączących podwykonawców z 

Wykonawcą (i odpowiednio podwykonawców z dalszymi podwykonawcami), a nie 

zapłaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

   

8) Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu 

oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami 

wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę 

o stanie rozliczeń  Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, 

podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), złożonych  w  dniu wystawiania faktury 

przez Wykonawcę, co najmniej o treści: 

                                                                                           

 

                                                                                                    „…………… dnia …………… 

 

                                                                                                         Gmina Miasta Toruń,  

          Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

                                                                                                        ul. Gen. J. Bema 23/29 

                                                                                                               87-100 Toruń  

 

Działając w imieniu ………………………………………………………. (pełna nazwa podwykonawcy), ul. 

……………, NIP ………………… oświadczam:  
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1) jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………. jestem wykonawcą robót 

budowlanych w szczególności robót ………………….. i łączy mnie z ………………………. 

(Wykonawcą) jedynie umowa z dnia ………….. r. nr ………….. Umowy ta nie została zmieniona.  

 

2) zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1, wynagrodzenie umowne dla Podwykonawcy wynosi 

………… zł  (…….. zł netto plus …….. podatek VAT),  w tym wynagrodzenie zafakturowane na 

dzień składania niniejszego oświadczenia wynosi łącznie …………………zł (…….. zł netto plus 

…….. podatek VAT); podatnikiem podatku VAT jest ……………………….. .  Z tej kwoty: 

a. Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:  

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu …………..  

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu …………..  

- na podstawie faktury ……………       kwotę  ........... zł w dniu …………..  

 

b. pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………… zł, z tego kwota 

……………………………zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął 

………………………………..……) natomiast kwota ………….………. jest niewymagalna (termin 

płatności to  ………………………………………. …………) 

c.  (ewentualnie) kwota …………..…… zł jest sporna między Wykonawcą a Podwykonawcą i kwota 

ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie …………………………i przysługuje z tytułu 

…………………………… ……………………….. 

d.  wynagrodzenie obejmujące roboty/ dostawy wykonane i niezafakturowane na  dzień składania 

niniejszego oświadczenia wynosi łącznie …………………zł (…….. zł netto plus …….. podatek 

VAT);  

 

3) odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w odpisach  w tym w 

szczególności: 

a. Faktury nr …………………i ………… 

b. Protokoły odbioru z dnia ………………i z dnia …………   i …..    .             

c. Oświadczenia Wykonawcy z dnia ……………i  ……… 

d. Oświadczenia podwykonawcy z dnia ………… i ……….   

e. oświadczenia dalszego podwykonawcy  z dnia ………… i ……….potwierdzające otrzymanie 

wymagalnych należności  z wyszczególnieniem co najmniej należności, nr faktury, terminu 

wymagalności, terminu otrzymania zapłaty.   

f. (inny ewentualny dowód zapłaty wymagalnych należności dla podwykonawców / dalszych 

podwykonawców)…………………………………………… 

g. ………………………………………… 

                                                   Podwykonawca ………………………………….. 

                                                    Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny 

……………………………………….”, 

 

bądź oświadczenie Wykonawcy o braku podwykonawców i odpowiednio dalszych    

podwykonawców. 

  

Brak zgodnego z prawdą oświadczenia o którym mowa w niniejszym pkt 8 z kompletem 

dokumentów,  a także niewywiązanie się przez Wykonawcę z nałożonych obowiązków 

określonych w umowie,  o których mowa w § 11 ust. 12-17, stanowi podstawę do 

wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania 

opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia (lub należności na podstawie 

faktur przejściowych), a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli 

brak oświadczenia z kompletem dokumentów lub niespełnienie nałożonych obowiązków były 

jedynymi podstawami wstrzymania płatności. Uprawnienie Zamawiającego ograniczone jest 

do wysokości równowartości nieprzedłożonych dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 
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9) Zamawiający, o ile będzie ponosił odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia dla 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (spełniającą warunki określone 

w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku  uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Zapłata przez 

Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi w 

terminie 30 dni od otrzymania żądania zapłaty wraz z fakturą lub rachunkiem i dokumentami 

uzasadniającymi zasadność i wysokość żądania.   

 

10) Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zapłaty całości lub części 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) także bez 

zgłoszenia tego żądania przez uprawnionego, w tym także wynagrodzenia ustalonego na 

podstawie danych zawartych w protokołach przerobowych oraz do żądania od Wykonawcy, 

Podwykonawcy, dalszych podwykonawców wszelkich dokumentów i informacji 

uzasadniających zasadność i wysokość wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

 

11) W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy (lub 

dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek części wynagrodzenia, Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu całą zapłaconą Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę (w tym 

obejmującą ewentualne odsetki i inne należności) i zapłaci dodatkowo odsetki liczone, jak za 

opóźnienie w zapłacie należności cywilnych, od dnia zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiającemu oraz pokryje wszelkie 

koszty z tym związane tj. w szczególności koszty pozyskania pieniędzy, przekazania, 

korespondencji, obsługi prawnej. 

 

12) Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej 

wierzytelności Wykonawcy w szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia  (także 

niewymagalnej). 

 

13) Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury 

w terminie 30 dni od daty otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury. 

 

14) W przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych nie objętych 

zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo  prac polegających na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw,  Wykonawcy będzie mogło 

być powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie 

odrębnej umowy.  

     Uzgadnianie między Stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robót 

dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia 

albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw, a 

także pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji  z części robót, odbywać się 

będzie wg zasad określonych poniżej:        

 

a) uzgadnianie między Stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robót dodatkowych 

nie objętych zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo  prac 

polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw odbywać się 

będzie na podstawie negocjacji stron,  lecz wynagrodzenie to nie będzie większe niż ustalone 

w oparciu o czynniki cenotwórcze, których zastosowanie pozwoliłoby uzyskać  

wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 1 za cały przedmiot umowy, z zastrzeżeniem 

jednak, że wysokość czynników cenotwórczych nie może być większa niż: 

R-g  =   35,00 zł 
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Kp (R+S) =  70 % 

Kz (od M) =  7 % 

Z (od S+R+Kp) =  10 % 

 

b) uzgadnianie między Stronami pomniejszenia wynagrodzenia określonego w ust. 1  w 

przypadku rezygnacji  z części robót bądź rozliczenia robót wykonanych w przypadku 

odstąpienia od umowy odbywać się będzie na podstawie negocjacji Stron,  lecz kwota 

pomniejszenia wynagrodzenia nie będzie mniejsza niż ustalona w oparciu o czynniki 

cenotwórcze, których zastosowanie pozwoliłoby uzyskać  wynagrodzenie ryczałtowe 

wskazane w ust. 1 za cały przedmiot umowy, z zastrzeżeniem jednak, że wysokość czynników 

cenotwórczych nie może być mniejsza niż: 

R-g  =   35,00 zł 

Kp (R+S) =  70 % 

Kz (od M) =  7 % 

Z (od S+R+Kp) =  10 % 

        

oraz z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy odstąpienie dotyczyć będzie całości robót 

określonych w tabeli w danej pozycji wówczas kwota pomniejszenia obliczona z 

zastosowaniem wskazanych wyżej zasad nie będzie niższa niż wskazana przez Wykonawcę w 

tabeli, o której mowa w  ust. 1.1.   

   

Uwaga: 

W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać rozliczenia robót 

wykonanych lub niewykonanych (wg swego wyboru) także na podstawie cen rynkowych dla 

poszczególnych grup robót i kosztów. 

 

15) Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy lub podwykonawcom wynikających z 

umowy wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Projekt 

umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu w celu umożliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu 

wierzytelności w tym wierzytelności przyszłej (w szczególności przelewu na zabezpieczenie) 

Zamawiający będzie mógł potrącić dowolną swoją wierzytelność przysługującą mu wobec 

zbywcy wierzytelności (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalną przed wymagalnością 

lub w dniu wymagalności zbytej wierzytelności z wierzytelnością przelaną. Zamawiający 

będzie mógł potrącić wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy nawet, gdy 

wierzytelność Zamawiającego powstanie lub stanie się wymagalna po uzyskaniu informacji o 

dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą także wierzytelności z tytułu 

kar umownych, odszkodowań należnych Zamawiającemu od Wykonawcy lub 

podwykonawcy, wierzytelności o zwrot kwot zapłaconych podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. Wykonawca umieści odpowiednie postanowienia w umowach z 

ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelności. 

 

16)  Zamawiający po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, w przypadku 

stwierdzenia, że Wykonawca pozostaje w zwłoce  ze spełnieniem jakiegokolwiek świadczenia 

pieniężnego na rzecz osób trzecich np. Podwykonawcy albo spełnia przesłanki do wystąpienia 

z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, może żądać udzielenia przez Wykonawcę (w całości na 

jego koszt) nieodwołalnej gwarancji zapłaty (spełniającej wymagania o jakich mowa w art. 

649¹ i nast. kc ) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego 

podwykonawcy) oraz dostarczenia Zamawiającemu kopii (oryginał do wglądu) udzielonej 

gwarancji zapłaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania żądania. 

   

17) Podstawą wystawienia faktur przejściowych w okresie realizacji zadania może być  także 

protokół odbioru materiałów/urządzeń/wyposażenia niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, których właściwości fizyczne pozwalają na ich przechowanie co najmniej do 
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31.03.2026 r., podpisany przez inspektora nadzoru oraz osoby upoważnione do 

reprezentowania stron umowy. Własność tych materiałów/urządzeń/wyposażenia przechodzi 

na Zamawiającego z chwilą podpisania „protokołu odbioru 

materiałów/urządzeń/wyposażenia”, jednakże Wykonawca ponosi ryzyko ich utraty, 

uszkodzenia i zniszczenia do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązany 

jest zapewnić bez odrębnego wynagrodzenia właściwe i zgodne z wymaganiami producenta 

tych materiałów/urządzeń/wyposażenia   przechowanie oraz odpowiednie oznaczenie do czasu 

ich wbudowania lub połączenia z gruntem w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

Protokół odbioru materiałów/urządzeń/wyposażenia   musi zawierać co najmniej adres miejsca 

przechowywania, nazwę przechowawcy, dokładny opis materiałów/urządzeń/wyposażenia z 

podaniem  cech umożliwiających indywidualne oznaczenie rzeczy np. nazw handlowych, nr 

partii, serii lub innego indywidualnego oznaczenia materiału/urządzenia/wyposażenia 

widniejącego na opakowaniu, opis opakowania itp. Protokół może być podpisany po 

sprawdzeniu w miejscu przechowywania że materiały/urządzenia/wyposażenie zostały w 

sposób widoczny i trwały oznaczone jako będące własnością Gminy Miasta Toruń oraz, że 

zostały złożone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym miejscu. Kwota do zapłaty na 

podstawie faktury przejściowej za materiały/urządzenia/wyposażenie nie może być większa 

niż kwota należna sprzedawcy tych materiałów/urządzeń/wyposażenia po uwzględnieniu 

wszelkich upustów i rabatów w zwykłych okolicznościach oraz pod warunkiem, że cena 

materiałów/urządzeń/wyposażenia wg wyboru Zamawiającego zostanie zaakceptowana przez 

Zamawiającego przed ich zakupem dokonanym przez Wykonawcę albo zostanie 

zaakceptowana przez Zamawiającego na podstawie innych dokumentów pozwalających 

stwierdzić, że nie jest ona zawyżona. Wykonawca jest uprawniony i zobowiązany do odbioru 

materiałów/urządzeń/wyposażenia od przechowawcy i ich wbudowania. W przypadku, gdy 

przechowawca nie będzie Wykonawcą wydanie materiałów/urządzeń/wyposażenia  musi być 

potwierdzone w odpowiednich dokumentach, których kopie Wykonawca dostarczy na żądanie 

Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do sprawdzenia stanu 

materiałów/urządzeń/wyposażenia i żądania wszelkich dokumentów od Wykonawcy 

potwierdzających stan materiałów/urządzeń/wyposażenia.  

                     

 

6. Strony ustalają zasady rozliczania i fakturowania za wykonanie Części C przedmiotu umowy w 

sposób następujący:   

  

1) Zapłata wynagrodzenia za czynności pełnionego nadzoru autorskiego dokonana będzie na 

podstawie faktur przejściowych (wystawianych proporcjonalnie do zaawansowania 

wykonanych robót budowlanych, nie częściej niż 1 raz w miesiącu począwszy od rozpoczęcia 

robót budowlanych) i faktury końcowej (wystawianej po odbiorze końcowym zadania 

protokołem końcowym), pod warunkiem pełnienia nadzoru zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % 

kwoty wynagrodzenia określonego w  ust. 2  pkt 3.   

   

2) Na wynagrodzenie określone w ust. 2 pkt 3 składają się również koszty dojazdów, transportu, 

diet, uczestnictwa w naradach technicznych, nadzorów, noclegów, uzgodnień projektowych 

rozwiązań zamiennych, itp.  

 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury w 

terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Do wystawionej faktury 

Wykonawca załączy kopię potwierdzonej „karty nadzoru autorskiego”.  

 

7. W przypadku zmian (nie przewidzianych w opublikowanych do dnia złożenia oferty przepisach 

prawa), w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, związanych z 

przedmiotem zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej,  zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
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zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia i wysokości  wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa  w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w 

zmiany, wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 i 2, ulegnie odpowiednim zmianom. 

 

8. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 7, 

Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu (w trybie określonym w § 22), w 

terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów, na piśmie, wpływ zmian stawek podatku 

VAT, podatku akcyzowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia, 

potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w niniejszym paragrafie następuje po uzyskaniu akceptacji 

Wykonawcy i Zamawiającego, w formie aneksu do umowy, z zastrzeżeniem, że zmniejszenie 

stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego powoduje odpowiednie zmniejszenie 

wynagrodzenia brutto od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku i rodzi obowiązek 

wystawienia faktury uwzględniającej zmianę bez potrzeby zawierania aneksu (wynagrodzenie 

netto w przypadku zmiany stawki podatku VAT pozostanie bez zmiany). 

 

9. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z możliwością zmian czynników, o których wyżej 

mowa, wpływających na wysokość wynagrodzenia za wykonanie umowy, wskazać jaką część 

wynagrodzenia netto za cały przedmiot umowy stanowią wynagrodzenia pracowników łącznie z 

pochodnymi oraz przedłożyć w dniu zawarcia umowy zestawienie ilościowe pracowników, 

realizujących zamówienie objęte niniejszą umową, z wyodrębnieniem liczby pracowników 

otrzymujących minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w przepisach ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę wraz ze wskazaniem procentowego zaangażowania w realizację 

zamówienia objętego  niniejszą umową (odrębnie dla każdego pracownika lub ewentualnie grupy 

pracowników, z rozbiciem na poszczególne miesiące). Wykonawca jest zobowiązany zgłosić 

Zamawiającemu zmianę liczby pracowników oraz procentowego zaangażowania w 

poszczególnych miesiącach, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

 

10. Wykonawca jest zobowiązany w dniu zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu listę 

zawierającą liczbę osób wraz ze wskazaniem procentowego zaangażowania w realizację 

zamówienia objętego niniejszą umową, od których wynagrodzeń odprowadzane są składki 

zdrowotne i na ubezpieczenie społeczne oraz osób zatrudnionych objętych pracowniczymi 

planami kapitałowymi (PPK). Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu zmianę 

liczby takich osób oraz procentowego zaangażowania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

zmiany. 

 

11. W przypadku wystąpienia Wykonawcy o zmianę wysokości wynagrodzenia  za wykonanie 

przedmiotu umowy z przyczyn określonych w ust. 7, jest on zobowiązany do udostępnienia 

Zamawiającemu wiarygodnych dokumentów uzasadniających złożony wniosek, w tym w 

szczególności: list obecności, list płac ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia i składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wpłat do PPK dot. osób realizujących zamówienie 

objęte niniejszą umową. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji złożonych dokumentów, 

żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów oraz jest uprawniony do sprawdzania 

rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. 

 

12. Nieprzedłożenie lub odmowa udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 8-11  przez 

Wykonawcę w terminach wynikających z umowy lub niezgodność z prawdą przedłożonych 

dokumentów, w tym także niezgodność list obecności, list płac z deklarowaną liczbą 
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pracowników uprawnia Zamawiającego do odmowy wyrażenia zgody na podwyższenie  

wysokości wynagrodzenia za wykonanie umowy. 

 

13. Wypłata wynagrodzenia w części odpowiadającej kwocie zwiększenia z powodu zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

lub zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do PPK nastąpi pod warunkiem wypłacenia przez Wykonawcę osobom  

realizującym zamówienie objęte niniejszą umową należnych podwyżek  i uregulowania 

wszystkich należności wynikających z zawartych umów, związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy wobec ZUS, urzędów skarbowych i innych właściwych podmiotów i przedłożenia 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie tych wpłat nie później niż w terminie 

14 dni od podpisania protokołu końcowego. 

 

14. Wypłata zwiększonego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn określonych 

w ust. 7, nastąpi (jeżeli z innych przyczyn nie będzie ono wstrzymane, pomniejszone lub 

ograniczone) po spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszym paragrafie, w 

terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji umowy, potwierdzonego protokołem końcowym, z 

zastrzeżeniem, że wynagrodzenie zmienione w związku ze zmianą stawek podatku VAT będzie 

wypłacane na podstawie faktury częściowej i końcowej uwzględniających zmianę wynagrodzenia 

brutto dokonaną zgodnie z ust. 8. 

 

15.   Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w latach 2025, 2026, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj. nie wcześniej niż terminach określonych w 

harmonogramie,  z tym, że:  

• w roku  2025  -    nie więcej niż  750.000  zł brutto 

•  w roku  2026  -    pozostała należność 

 

15.1. Zamawiający zastrzega podwyższenie w drodze jednostronnego oświadczenia Zamawiającego 

kwoty maksymalnej wynagrodzenia, która będzie mogła być wypłacona w roku 2025, w 

dostosowaniu do  zapisów budżetu miasta na realizowane zadanie.  

     

16. Harmonogram rzeczowo–finansowy opracuje w terminie 2 tygodni od zawarcia umowy 

Wykonawca i przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu. Termin zatwierdzenia 

harmonogramu przez Zamawiającego określa się na 2 tygodnie od dnia jego otrzymania.  

 

Wykonawca opracuje także harmonogram w zmienionej wersji uwzględniającej w całości lub 

części postulaty Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przedkładając 

jednocześnie uzasadnienie ewentualnego nieuwzględnienia postulatów Zamawiającego.  

 

17. Wykonanie całości prac objętych umową w terminie wcześniejszym niż ustalony w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa powyżej nie upoważnia Wykonawcy do 

doręczenia faktury Zamawiającemu przed terminem wynikającym z harmonogramu lub do 

żądania wcześniejszej zapłaty chociażby części wynagrodzenia. 

 

 

§ 14 a 

 

Klauzula waloryzacyjna 

 

1. Strony w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

przewidują możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia za część B i za część C na 

zasadach określonych w ust. 2-4.  
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2.  Strona może żądać zmiany wynagrodzenia, jeżeli wg ogłoszonego przez GUS wskaźnika cen 

produkcji budowlano–montażowej ogółem w 6 miesiącu obowiązywania umowy, ceny produkcji 

budowlano-montażowej w porównaniu z miesiącem poprzedzającym termin na złożenie ofert 

zwiększą się o więcej niż 3,2 % lub zwiększą się o mniej niż o 1,00 % lub spadną o jakąkolwiek 

wartość.  

 

 W takim przypadku wynagrodzenie za prace wykonane zgodnie z umową w okresie od 7 

(siódmego) do 12  miesiąca obowiązywania umowy zostanie odpowiednio:  

 - zwiększone o kwotę równą ½ iloczynu wynagrodzenia na podstawie faktury za roboty 

wykonane w danym miesiącu i wskaźnika cen produkcji budowlano–montażowej ogółem 

pomniejszonego o 3,2 % lub; 

 - zmniejszone o kwotę równą ½ iloczynu wynagrodzenia na podstawie faktury za roboty 

wykonane w danym miesiącu i wskaźnika cen produkcji budowlano–montażowej ogółem poniżej 

poziomu + 1,00%.  

 

Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane zgodnie z umową od 7 (siódmego) do 12  miesiąca 

obowiązywania umowy powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia za przedmiot umowy w 

zakresie części B i części C. 

 (Przykładowo: jeżeli w 6 miesiącu obowiązywania umowy wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej w stosunku do miesiąca poprzedzającego termin na złożenie oferty 

wzrośnie np. o 10,00 % wówczas strona może żądać zwiększenia wynagrodzenia o 3,40 % tj. 

(10,00% – 3,2%) :2 = 3,40% za prace wykonywane od 7 miesiąca obowiązywania umowy;  

 Jednak jeżeli w 6 miesiącu obowiązywania umowy wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej w stosunku do miesiąca poprzedzającego termin na złożenie oferty wzrosną o mniej 

niż 1,00 % np. jedynie o 0,40 % wówczas strona może żądać zmniejszenia wynagrodzenia o 

0,30% tj. 0,60% :2 = 0,30% za prace wykonywane od 7 miesiąca obowiązywania umowy i 

odpowiednio, jeżeli w 6 miesiącu obowiązywania umowy wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej w stosunku do miesiąca poprzedzającego termin na złożenie oferty spadnie o 

jakąkolwiek wartość np. o 3,00 % wówczas strona może żądać zmniejszenia wynagrodzenia o 

2,00 % tj. 4,00% :2 = 2,00% za prace wykonywane od 7 miesiąca obowiązywania umowy) 

 

 Strona może żądać kolejnej zmiany wynagrodzenia, jeżeli wg ogłoszonego przez GUS wskaźnika 

cen produkcji budowlano–montażowej ogółem w 12 miesiącu obowiązywania umowy, ceny 

produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z miesiącem poprzedzającym termin na 

złożenie ofert zwiększą się o więcej niż 6,0 % lub zwiększą się o mniej niż o 1,80 % lub spadną o 

jakąkolwiek wartość.  

 

 W takim przypadku wynagrodzenie za prace wykonane zgodnie z umową w okresie od 12 

(dwunastego) do 18  miesiąca obowiązywania umowy zostanie odpowiednio:  

 - zwiększone o kwotę równą ½ iloczynu wynagrodzenia na podstawie faktury za roboty 

wykonane w danym miesiącu i wskaźnika cen produkcji budowlano–montażowej ogółem 

pomniejszonego o 6,0 % lub; 

 - zmniejszone o kwotę równą ½ iloczynu wynagrodzenia na podstawie faktury za roboty 

wykonane w danym miesiącu i wskaźnika cen produkcji budowlano–montażowej ogółem poniżej 

poziomu  +1,80 %.  

 

Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane zgodnie z umową od 12 (dwunastego) do 18  

miesiąca obowiązywania umowy tj. za prace wykonane zgodnie z harmonogramem (za prace 

niewykonane zgodnie z harmonogramem z przyczyn zależnych od Wykonawcy wynagrodzenie 

nie ulegnie zwiększeniu) powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia za  przedmiot umowy w 

zakresie części B i części C. 

 

 (Przykładowo: jeżeli w 12 miesiącu obowiązywania umowy wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej w stosunku do miesiąca poprzedzającego termin na złożenie oferty 
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wzrośnie np. o 12,00 % wówczas strona może żądać zwiększenia wynagrodzenia o 4,00 % tj. 

(12,00% – 6,0%) :2 = 4,00% za prace wykonywane od 13 miesiąca obowiązywania umowy;  

 Jednak jeżeli w 12 miesiącu obowiązywania umowy wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej w stosunku do miesiąca poprzedzającego termin na złożenie oferty wzrosną o mniej 

niż 1,80 % np. jedynie o 0,80 % wówczas strona może żądać zmniejszenia wynagrodzenia o 

0,50% tj. 1,00% :2 = 0,50% za prace wykonywane od 12 miesiąca obowiązywania umowy i 

odpowiednio, jeżeli w 12 miesiącu obowiązywania umowy wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej w stosunku do miesiąca poprzedzającego termin na złożenie oferty spadnie o 

jakąkolwiek wartość np. o 3,00 % wówczas strona może żądać zmniejszenia wynagrodzenia o 

2,00 % tj. 4,00% :2 = 2,00% za prace wykonywane od 12 miesiąca obowiązywania umowy) 

 

3. Z uwagi na możliwość zmiany terminu wykonania umowy strony umowy przewidują, że strona 

może żądać kolejnej zmiany wynagrodzenia, jeżeli wg ogłoszonego przez GUS wskaźnika cen 

produkcji budowlano–montażowej ogółem w 18 (osiemnastym) miesiącu obowiązywania umowy 

ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z miesiącem poprzedzającym termin na 

złożenie ofert zwiększą się o więcej niż 7,50 % lub zwiększą się o mniej niż o 2,60 % lub spadną 

o jakąkolwiek wartość.  

  

 W takim przypadku wynagrodzenie za prace wykonane zgodnie z harmonogramem (za prace 

niewykonane zgodnie z harmonogramem z przyczyn zależnych od Wykonawcy wynagrodzenie 

nie ulegnie zwiększeniu) w okresie od 19 (dziewiętnastego) do ostatniego miesiąca 

obowiązywania umowy zostanie odpowiednio:  

 - zwiększone o kwotę równą ½ iloczynu wynagrodzenia na podstawie faktury za roboty 

wykonane w danym miesiącu i wskaźnika cen produkcji budowlano–montażowej ogółem 

pomniejszonego o 7,50 % lub; 

 - zmniejszone o kwotę równą ½ iloczynu wynagrodzenia na podstawie faktury za roboty 

wykonane w danym miesiącu i wskaźnika cen produkcji budowlano–montażowej ogółem poniżej 

poziomu + 2,60 %.  

 

Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane od 19 do ostatniego miesiąca obowiązywania umowy 

powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia za przedmiot umowy w zakresie części B i części 

C. 

  

 (Przykładowo: jeżeli w 18 miesiącu obowiązywania umowy wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc na złożenie oferty 

wzrośnie np. o 12,00 % wówczas strona może żądać zwiększenia wynagrodzenia o 2,25% tj. 

(12,00% – 7,50%) :2 = 2,25% za prace wykonywane od 19 miesiąca obowiązywania umowy;  

 Jednak jeżeli w 18 miesiącu obowiązywania umowy wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej w stosunku do miesiąca poprzedzającego termin na złożenie oferty wzrosną o mniej 

niż 2,60 % np. jedynie o 1,80 % wówczas strona może żądać zmniejszenia wynagrodzenia o 

0,40% tj. 0,80% :2 = 0,40% za prace wykonywane od 12 miesiąca obowiązywania umowy i 

odpowiednio, jeżeli w 18 miesiącu obowiązywania umowy wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej w stosunku do miesiąca poprzedzającego termin na złożenie oferty spadnie o 

jakąkolwiek wartość np. o 3,00 % wówczas strona może żądać zmniejszenia wynagrodzenia o 

2,80 % tj. 5,60% :2 = 2,80% za prace wykonywane od 18 miesiąca obowiązywania umowy) 

  

 

Jednak, gdy wg ogłoszonego przez GUS wskaźnika cen produkcji budowlano–montażowej 

ogółem odpowiednie w 6 (szóstym), 12 (dziewiętnastym) i 18 (osiemnastym miesiącu 

obowiązywania umowy ceny produkcji budowlano-montażowej ogółem w porównaniu 

miesiącem poprzedzającym miesiąc na złożenie ofert zwiększą się o mniej niż odpowiednio 

3,20%, 6,00% i 7,50% lecz nie mniej niż odpowiednio 1,00%, 1,80% i 2,60%, to wynagrodzenie 

za prace wykonane w okresie odpowiednio od 7 miesiąca do 12 miesiąca, od 13 miesiąca do 18 

miesiąca i od 19 miesiąca  do ostatniego miesiąca obowiązywania umowy będzie ustalane na 

poziomie pierwotnym bez zmniejszeń lub zwiększeń tj. gdy np. wskaźnik będzie wyższy niż 
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przewidywany tylko w 6 miesiącu a jednocześnie nie przekroczy zakładanego poziomu w 12 

miesiącu obowiązywania umowy to Wykonawcy będzie przysługiwało zwiększone 

wynagrodzenie jedynie za prace wykonane w okresie od 7 do 12 miesiąca obowiązywania 

umowy natomiast za prace w pozostałym okresie zostanie ustalone na pierwotnym poziomie.  

 

W takich przypadkach nastąpi odpowiednia zmiana wynagrodzenia za cały przedmiot umowy w 

zakresie części B i części C uwzględniająca powrót wynagrodzenia za prace wykonane 

odpowiednio od 7, 13 lub 19 miesiąca obowiązywania umowy do poziomu wynagrodzenia 

pierwotnego i Zamawiający ma prawo odpowiednio obniżyć wynagrodzenie nawet, gdy strony 

nie zawrą aneksu do umowy.   

 

4. Maksymalna zmiana wynagrodzenia dokonana na zasadach określonych od ust. 1 do   ust. 3 nie 

może spowodować zmiany wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 umowy  o więcej niż 9 % 

tej kwoty. W przypadku, gdyby wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogółem przestał 

być publikowany przez GUS, Strony zastosują najbardziej mu odpowiadający wskaźnik. W 

przypadku, gdy wskaźnik zostanie opublikowany z opóźnieniem strony ustalą zmianę 

wynagrodzenia niezwłocznie po opublikowaniu i dokonają odpowiednich korekt ewentualnie 

wystawionych dokumentów i rozliczeń.  

 

5. Jeżeli dojdzie do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust. 1-4 Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) przedmiotem umowy są 

roboty budowlane, dostawy lub usługi; 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokumenty w tym kopie umów i 

dowody zapłaty potwierdzające dokonanie zmian. 

 

   

§ 15 

 

Zamawiającemu w trakcie trwania umowy. przysługuje prawo zmniejszenia zakresu robót objętych 

Częścią B i/lub częścią C przedmiotu umowy, niewykonanych do dnia odstąpienia (umowne prawo 

odstąpienia od części umowy) i pomniejszenia wynagrodzenia o kwotę wyliczoną zgodnie z 

postanowieniami § 14  ust. 5  pkt 14 lit. b oraz odpowiednią część kwoty wskazanej w § 14 ust 2 pkt 3 

umowy. W takich wypadkach Wykonawcy nie przysługują kary umowne określone w § 18  oraz 

stosuje się odpowiednio postanowienia § 19  pkt 4.  Zamawiający może jednokrotnie lub wielokrotnie 

skorzystać z umownego prawa do odstąpienia od części umowy jednak minimalna wartość 

świadczenia pozostałego do wykonania przez Wykonawcę nie może być mniejsza niż 90 % 

wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 2  pkt 2 i odpowiednio w § 14 ust. 2 pkt 3, tym samym 

wynagrodzenie Wykonawcy w wyniku odstąpienia od części umowy nie może być pomniejszone 

łącznie o więcej niż 10 % w stosunku do wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 2  pkt 2 i 

odpowiednio w § 14 ust. 2 pkt 3. 

 

 

§ 16 

 

1. Odbiór końcowy Części B przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciągu 14 dni od  dnia 

pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania niezbędnych dokumentów 

(w tym dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 1-3, świadectwa charakterystyki energetycznej, 

decyzji UDT). Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjmowania częściowo wykonanych robót i 

nie jest zobowiązany do zapłaty za częściowo wykonane roboty.     

 

2. Za dzień zakończenia realizacji, o którym mowa w § 4 strony uznawać będą dzień zgłoszenia 

gotowości do odbioru, jeżeli w trakcie odbioru nie zostaną stwierdzone wady istotne, z tym że: 
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1) za wady istotne uznaje się wykonanie jakichkolwiek części robót w sposób niezgodny z 

umową, niezgodny z zasadami wiedzy technicznej lub niewykonanie części robót lub 

obowiązków leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli uniemożliwi to korzystanie z obiektu lub 

jego części zgodnie z przeznaczeniem lub może znacznie utrudnić korzystanie z przedmiotu 

umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem lub brak któregokolwiek z wymaganych 

dokumentów, świadectwa charakterystyki energetycznej, decyzji UDT  

  

2) stwierdzenie wad istotnych w trakcie odbioru uznane będzie za niewykonanie przedmiotu 

umowy w terminie mimo zgłoszenia gotowości do odbioru w terminie, o którym mowa  w  § 

4. 

 

3. Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady mają charakter nieistotny i nadają się do usunięcia Zamawiający dokona odbioru 

przedmiotu umowy, uznając za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy dzień 

zgłoszenia gotowości do odbioru, wyznaczając jednocześnie technologicznie i technicznie 

uzasadniony do ich usunięcia termin; 

2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia Zamawiający może nie dokonać odbioru, 

wyznaczając termin na usunięcie zidentyfikowanych wad, po którym strony przystąpią 

ponownie do odbioru przedmiotu umowy (Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do 

odbioru), 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłużej niż do 

upływu wyznaczonego terminu lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, 

Zamawiający może: 

a) jeżeli wady nie są istotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub skorzystać z 

innych uprawnień wskazanych w § 17; 

b) jeżeli wady są istotne Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części lub 

żądać wykonania przedmiotu umowy w całości lub części po raz drugi.  

        

4. Strony przyjmują za dzień wykonania umowy: 

- dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru  w przypadku dokonania odbioru  zgłoszonych 

robót, lub 

- dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku uprzedniej 

odmowy dokonania  odbioru z powodu istnienia wad istotnych  nadających  się do usunięcia i 

dokonania odbioru po ponownym zgłoszeniu do odbioru, lub 

-  dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku odmowy 

dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadających się do usunięcia, w przypadku 

dokonania odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy. 

 

5. Odbioru dokona Komisja Odbiorów Zadań Inwestycyjnych i Remontów powołana przez 

Zamawiającego. 

 

7. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilości i jakości i nie 

stanowi podstawy wystawiania faktur. 

 

8. W przypadku dokonania odbioru potwierdzonego protokołem końcowym i uzyskania przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, Zamawiający 

przejmie obiekt lub może pozostawić go Wykonawcy do czasu usunięcia wszystkich wad    (w 

terminie wyznaczony przez Zamawiającego). Do dnia przekazania obiektu Zamawiającemu, w 

tym uzyskania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyka związane z posiadaniem i zabezpieczeniem obiektu 

(m.in. opłaty za dozór, media itp.).   
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§ 17 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin 

gwarancji kończy się z upływem 5 lat (z tym, że na urządzenia wbudowane/zamontowane przez 

Wykonawcę – termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak nie 

krócej niż 2 lata ) i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń 

wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania  odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 2a.1-7   i ust. 5. 

 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin rękojmi 

rozpoczyna się z dniem zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru i kończy się z upływem 

…………… (okres rękojmi określony przez Wykonawcę w ofercie, lecz nie mniej niż 36 

miesięcy oraz nie więcej niż 60 miesięcy)  od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 2a.1-7.       

 

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji  wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę na piśmie w terminie  3 miesięcy od dnia ich wykrycia.  Wykonawca zobowiązany 

jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od 

otrzymania zgłoszenia lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego na piśmie o 

fakcie usunięcia powyższych wad/usterek, z podaniem terminu ich usunięcia. Usunięcie 

wad/usterek, o których mowa powyżej zostanie potwierdzone „protokołem usunięcia 

wad/usterek”, podpisanym przez Zamawiającego, przy udziale użytkownika, w terminie 14 dni od  

poinformowania przez Wykonawcę Zamawiającego o usunięciu  wad/usterek. Zbadanie 

przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru 

nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z rękojmi nawet, gdy wykrycie wady było możliwe w 

trakcie odbioru a do wykrycia wady doszło później. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona 

przed upływem terminu rękojmi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili 

przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego. 

  

4.   W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć 

karę umowną zgodnie z § 18 oraz powierzyć usunięcie wad  osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych 

uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, także przed zgłoszeniem żądania 

dokonania naprawy. Zamawiający w szczególności może w ramach uprawnień z gwarancji lub 

rękojmi żądać wymiany wadliwych rzeczy np. dających się odłączyć od przedmiotu umowy, 

urządzeń itp. na wolne od wad,  a nadto, w ramach uprawnień z rękojmi, złożyć oświadczenie o 

obniżeniu wynagrodzenia albo o odstąpieniu od umowy lub jej części. Jeżeli Zamawiający żądał 

wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg rocznego terminu do złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jej części albo o obniżeniu wynagrodzenia  

rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

 

5.  Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego  

zadania jako załącznik do protokołu końcowego. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę 

dokumentów gwarancyjnych na urządzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawcę w treści 

zgodnych z postanowieniami ust. 1, termin gwarancji dla urządzeń kończyć się będzie z upływem 

5 lat od dnia dokonania  odbioru końcowego przedmiotu umowy.      

 

6. W przypadku naprawy rzeczy wchodzącej w skład przedmiotu umowy okres gwarancji rzeczy 

podlegającej naprawie zostaje  automatycznie przedłużony o czas naprawy. 

 

7. Za zgłoszenie reklamacji uznaje się moment otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia 

wysłanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub sporządzenie adnotacji 

w protokole odbioru gwarancyjnego lub doręczenie oświadczenia  w sposób określony w § 22  

ust. 2.  
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       Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze gwarancyjnym jeżeli Zamawiający 

wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na dzień 

przypadający w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. W przypadku nieobecności 

Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony samodzielnie sporządzić protokół odbioru 

gwarancyjnego.  

      W przypadku zwoływania przez Zamawiającego okresowych przeglądów gwarancyjnych (w 

przypadku zaistnienia takiej potrzeby) Wykonawca ma prawo w nich uczestniczyć, w przypadku 

otrzymania zaproszenia od Zamawiającego doręczonego  w sposób określony w § 22  ust. 2, z co 

najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem od ustalonej daty przeglądu.      

    

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji 

jakości, jeżeli Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji 

jakości lub w protokole odbioru gwarancyjnego. 

  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w 

pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

  

10.  Wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w szczególności 

koszty dojazdu do miejsca położenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania czy zamiany rzeczy 

na wolną od wad oraz inne koszty związane z usunięciem wad czy usterek, ponosi w całości 

Wykonawca.  

 

11.  Wszelkiego rodzaju usługi serwisowe, przeglądy, także związane z wymianą np. płynów, części, 

w tym części zużytych mimo prawidłowej eksploatacji, itp., od których przeprowadzenia 

uzależnione będzie zachowanie uprawnień z gwarancji będą wykonywane nieodpłatnie przez 

Wykonawcę (Wykonawca ponosi koszty płynów, części, materiałów eksploatacyjnych itp.). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe przeprowadzenie usług/czynności 

serwisowych i zobowiązany jest informować w okresie gwarancji Zamawiającego i użytkownika o 

obowiązku ich przeprowadzenia na 14 dni przed wymaganym terminem. Nieprzeprowadzenie 

czynności/usług serwisowych w terminie nie prowadzi do utraty uprawnień z gwarancji jeżeli 

Zamawiający lub użytkownik nie zostali powiadomieni w terminie o konieczności ich 

przeprowadzenia. Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, nawet z przypadku 

powierzenia wszelkich czynności konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez 

Zamawiającego, jeżeli Wykonawca odmówił wykonania lub sfinansowania tych czynności w 

okresie gwarancji, a wykonanie tych czynności Wykonawca zastrzegł dla siebie lub innego 

wskazanego przez siebie podmiotu. 

 

12. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne jeżeli Wykonawca nie 

dołączył w chwili odbioru końcowego dodatkowych dokumentów gwarancyjnych. Postanowienia 

dodatkowych dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawcę niezgodne  z 

niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego nie będą miały zastosowania.  

   

13. Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji. 

   

§ 18 

 

1. W przypadku, gdy z przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), której przedmiotem będą 

dostawy lub usługi wynikać będzie termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od 

dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i 

Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w 

wezwaniu, to wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej 5 
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% wynagrodzenia wynikającego z zakwestionowanej umowy (z zastrzeżeniem postanowień ust. 4) 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego.   

 

2.   Zamawiający może także żądać od Wykonawcy kar umownych za: 

   

1) zwłokę w wykonaniu  przedmiotu umowy (Części A, Części B) - w wysokości 0,11 % 

wynagrodzenia brutto  określonego odpowiednio dla poszczególnej Części w § 14 ust. 2  pkt 1 

i pkt 2  za każdy dzień zwłoki; 

 

2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji  (Część A, Części B) - 

w wysokości 0,08 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 14 ust. 2 pkt 2  za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

 

3) odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy - w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust.1;  

 

4) Nieusunięcie wad nie zaliczonych do wad uniemożliwiających użytkowanie  w terminie  14 

dni lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od ich 

wskazania w trakcie odbioru końcowego przez Komisję Odbiorów Zadań Inwestycyjnych  i 

Remontów dla Części B przedmiotu umowy - w wysokości 0,08 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 14 ust. 2  pkt 2  za każdy dzień zwłoki,; 

 

5) Brak reakcji Wykonawcy na wnioskowane zgłoszenie do podjęcia czynności w ramach 

pełnionego nadzoru autorskiego (Części C), zgodnie z zapisami § 2 ust. 2-3      spowoduje  

naliczenie kary umownej w wysokości 3.000,00 zł za każdy dzień zwłoki,  za wyjątkiem 

sytuacji spowodowanych siłą wyższą, w tym chorobą potwierdzoną zwolnieniem lekarskim; 

 

6) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 10 % kwoty należnego 

wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy;  

 

7) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy (gdy Wykonawca zapłaci przed terminem wyznaczonym przez 

Zamawiającego zgodnie z pkt 6) - w wysokości 5 % kwoty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy; 

 

8) nieprzedłożenie, w terminie wynikającym z niniejszej umowy, do zaakceptowania 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 % należnego z tej umowy (lub zmiany) 

wynagrodzenia za każdy przypadek naruszenia (jeżeli wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zawrze taką umowę); 

 

9) nieprzedłożenie, w terminie wynikającym z umowy, poświadczonej za zgodność         z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2% należnego z 

tej umowy (lub po jej zmianie) wynagrodzenia za każdy przypadek naruszenia; 

 

10) niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy  o  pracę  osób  wykonujących wskazane w § 1 ust. 7  czynności -  w wysokości 

3. 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów  w celu 

potwierdzenia   spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę  traktowane będzie również jako niespełnienie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w § 1 ust. 7 czynności. Kara ta przysługuje także w przypadku ustalenia w wyniku 

kontroli przeprowadzonej przez uprawnione  podmioty, że Wykonawca   lub   podwykonawca   
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nie zatrudnia  lub   nie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osób  wykonujących wskazane 

w § 1 ust. 7 czynności; 

 

11)  naruszenie postanowień § 13 pkt 5, polegające na nieobecności na terenie placu budowy 

osoby wyznaczonej - w wysokości 1.500 zł za każdy przypadek nieobecności  (za nieobecność 

w jednym dniu może być naliczona jedna kara).  

 

3. Zamawiający płaci  Wykonawcy  karę  umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn,  za które 

odpowiada Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 14  

ust. 1. 

 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić Strony nie może 

przekroczyć 30 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1.  Strony zastrzegają sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

5. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w wysokości odpowiadającej 

kwocie nie otrzymanego dofinansowania w ramach Programu w wyniku obniżenia  

dofinansowania inwestycji w ramach Programu na skutek okoliczności zależnych od 

Wykonawcy.   

                                                              

§ 19 

   

Oprócz wypadków wymienionych w innych postanowieniach umowy lub w przepisach  kc Stronom. 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niewykonanej części w następujących sytuacjach: 

 

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,   

2) chociażby część majątku Wykonawcy służąca do realizacji Umowy w tym np. wierzytelności o 

zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy od Zamawiającego, zostanie zajęta w 

postępowaniu egzekucyjnym, uniemożliwiając prowadzenie lub kontynuowanie robót lub ich 

rozliczenie w tym poprzez umorzenie wierzytelności wskutek potrącenia (każde kolejne 

zajęcie  stanowi niezależną przesłankę odstąpienia), 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i bezskutecznego upływu dodatkowego 

terminu na rozpoczęcie lub kontynuowanie robót wyznaczonego przez Zamawiającego, 

4) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż  1 miesiąc 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu w terminie projektów umów o podwykonawstwo 

bądź aneksów lub nie przedstawił w terminie kopii umów o podwykonawstwo bądź aneksów 

lub nie przedstawił dokumentów, o których mowa w § 14  ust. 5  pkt 2,  pkt 3,  pkt 8 lub  pkt 

16,  

 6)  Zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub podwykonawcy, który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi  lub zajdzie konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wynagrodzenia ryczałtowego, 

7) Wykonawca składał fałszywe oświadczenia na przedkładanych Zamawiającemu 

oświadczeniach i dokumentach określonych w umowie, 

8)  Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy i mimo, wezwania 

przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania robót i wyznaczenia odpowiedniego 

terminu Wykonawca nadal wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami 

umowy,      
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9)  Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zastępuje podmiotu, z 

którego zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

korzystał lub Wykonawca nie zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia po uprzednim wykazaniu odpowiednich zdolności .  

 

1.1.  Odstąpienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 może nastąpić w terminie 

najpóźniej 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w przypadkach 

wskazanych w punktach  2, 5, 6, 7, 8, 9 – w terminie najpóźniej 90 dni od powzięcia 

wiadomości, natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 – w terminie najpóźniej 60 

dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu na podjęcie lub zakończenie robót. 

 

2.  Wykonawcy, w terminie 90 dni od zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w 

niniejszym ustępie, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia lub jego części 

mimo dodatkowego wezwania  wystosowanego do Zamawiającego w terminie 1 miesiąca od 

upływu terminu na zapłatę  określonego w niniejszej umowie i upływu wyznaczonego terminu 

nie krótszego niż 1 miesiąc,  

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

3) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny opóźnia się z dokonaniem odbioru robót lub 

podpisaniem protokołu odbioru. 

 

3.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia. 

 

4.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki 

szczegółowe: 

 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wykonanych lub niewykonanych 

(zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego) wraz z przedmiarem robót i kosztorysem 

powykonawczym na dzień odstąpienia od umowy, do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Protokół wraz z przedmiarem robót i kosztorysem powykonawczym zostanie sporządzony na 

koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy. 

W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę tego obowiązku Zamawiający jest 

uprawniony samodzielnie sporządzić protokół  inwentaryzacji wraz z przedmiarem robót i 

kosztorysem powykonawczym, o których mowa powyżej, bądź zlecić ich wykonanie osobie 

trzeciej na koszt Wykonawcy, gdy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od 

umowy. W takim przypadku koszt wykonania powyższych opracowań będzie pokrywany w 

pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,     

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  

na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

 3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być  wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających,   

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

przez niego dostarczone lub wniesione. 

 

5. Strony przyjmują, że przyczyny odstąpienia wymienione w § 19  pkt 1   ppkt  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i  9 

są zależne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich   zaistnienie. 
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6.  Zamawiającemu,  w razie zwłoki Wykonawcy przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy 

bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 

określonym w  § 4.   

  

§ 20 

 

1.  W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron 

umowy. 

2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 

1) w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamówienia i wysokości wynagrodzenia, 

jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i   dotyczyć będzie: 

a) zmiany technologii  wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji 

projektowej; 

b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku  

do materiałów przewidzianych w  dokumentacji projektowej; 

c) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres 

nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania 

przez podwykonawców; 

 

2) w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamówienia i wysokości wynagrodzenia, 

jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii 

wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegać 

będzie na zastąpieniu ich materiałami, urządzeniami, rozwiązaniami lub technologiami 

równoważnymi w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, znacznie 

utrudniających lub oczywiście świadczących o niecelowości nieracjonalności pozyskania 

materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w 

tym w dokumentacji projektowej, w szczególności takich jak zaprzestanie produkcji, 

zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych; 

 

3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu   zamówienia, 

która spowodowana będzie : 

a) wystąpieniem warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, 

terenowych,  w szczególności: 

- klęsk żywiołowych; 

-warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,        w szczególności: 

temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn 

budowlanych, gwałtowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, 

gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; 

-warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez 

producentów; 

- niewypałów i niewybuchów; 

- wykopalisk archeologicznych; 

-odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych 

(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.); 

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.); 

 

b) wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności 

dotyczyć będą: 

-przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 
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-odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 

 

c) zaistnieniem uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności mających 

miejsce  w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robót 

uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez Użytkownika, bądź realizacji prac 

przez więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym terenie budowy, a także w 

przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót 

dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym prac niemożliwych do 

przewidzenia albo  prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, 

usług lub dostaw; 

 

d)  zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących 

wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z 

przyczyn niezależnych od obu Stron; 

 

e)  wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od  Zamawiającego oraz od 

Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak 

możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany 

awariami, remontami  lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, 

przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opóźnienia w 

dostawie materiałów lub urządzeń dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy;  

 

f) wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które w szczególności 

dotyczyć będą: 

-  nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego; 

-  wstrzymania robót przez Zamawiającego; 

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 

-  przedłużającej się procedury wyboru oferty -  powyżej 30 dni;  

       

z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych 

powyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, a nadto, jeżeli 

zmiana terminu wyniknie z przyczyn wyłącznie zależnych od Wykonawcy nie nastąpi 

wzrost wynagrodzenia dla Wykonawcy w oparciu o postanowienia § 14 a  umowy;   

 

4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, a 

spowodowana będzie:  

a) zmianą terminu wykonania prac przez Wykonawcę, jeżeli zmiana terminu wykonania 

prac spowoduje bezpośrednio wzrost lub obniżenie bezpośrednich udokumentowanych 

kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy za zakres prac wykonanych 

zgodnie z umową (do wyliczenie kosztów Wykonawcy spowodowanych wydłużeniem 

terminu nie będą uwzględniane koszty ogólnozakładowe, koszty pośrednie, zysk oraz 

koszty uwzględnione w następstwie ewentualnej waloryzacji części wynagrodzenia lub 

zmian wskazanych w pkt 4 lit b-f); 

 

b) zmianą stawki podatku od towarów i usług, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona 

na podstawie nowych przepisów; 

 

c) zmianą stawki podatku akcyzowego;  

 

d) zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
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e) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

 

f) zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i 

zostaną dokonane zgodnie z postanowieniami umowy;  

 

5) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego zespołu inspektorów 

nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego 

Wykonawcy przez Zamawiającego); 

 

6) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany osób wymienionych w § 6  ust. 1-2  na osoby 

o niegorszym doświadczeniu zawodowym (zmiana ta wymaga jedynie dokonania 

powiadomienia pisemnego Zamawiającego przez Wykonawcę/ Wykonawcy przez 

Zamawiającego); 

 

7) jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą, w tym epidemią, stanem zagrożenia 

epidemicznego, stanem epidemii, pandemii, wojną, mobilizacją, działaniami wojennymi 

wroga, rekwizycją, embargiem, zarządzeniem władz, powodzią, trzęsieniem ziemi, 

huraganem i podobnymi zjawiskami pogodowymi, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z SWZ i obejmować będzie zmianę umowy w szczególności w zakresie 

przedmiotu, terminu wykonania, wysokości wynagrodzenia lub terminu przeprowadzenia 

odbioru przedmiotu umowy.  

Na potrzeby umowy za przesłankę równoważną sile wyższej, do której odpowiednio 

odnoszą się postanowienia umowy dot. siły wyższej, Strony uznają: a) wojnę toczącą się na 

terytorium państw  sąsiadujących z Rzeczpospolitą Polską, w tym w Ukrainie, jeżeli 

wywiera ona lub może wywrzeć wpływ na realizację umowy;   

 

8) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy w szczególności na skutek zmian w zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji 

projektu; 

 

9) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany (wydłużenia) terminu określonego   w  § 17 

ust. 3, z przyczyn niezależnych od obu Stron (zmiana ta wymaga jedynie dokonania 

powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiającego zawierającego nowy termin).   

   

4. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, Strona inicjująca zmianę przedstawi: 

- projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją  

o konieczności zmiany pozwolenia na budowę, 

- przedmiar i niezbędne rysunki. 

 

5.  Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:  

-    opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, 

-    uzasadnienie zmiany, 

-    obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia. 
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§ 21 

 

1. Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 14  ust. 1, tj. w kwocie  

………………………. zł    w formie:  ............................................................ 

 

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrócona w ciągu  30 dni od 

daty  odbioru końcowego zadania, natomiast pozostałe 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi.   

                                                                       

§ 22 

  

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną 

część umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu, z tym, że dla dokonania zmiany 

osób wymienionych w § 9 oraz § 6 wystarczy przesłanie listem poleconym za zwrotnym 

poświadczeniem odbioru na adres Wykonawcy/ Zamawiającego  oświadczenia zawierającego 

dane nowych inspektorów nadzoru/ zmiany osób o których mowa w § 6 ust. 1-2, natomiast  dla 

wydłużenia terminu określonego w  § 17 ust. 3 wystarczy przesłanie przez Zamawiającego listem 

poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru na adres  Wykonawcy oświadczenia 

zawierającego nowy termin. 

 

2. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania Stron będą sporządzane w     

języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane 

poniżej:    

• dla Wykonawcy: 

Do rąk:   ………………………. 

Adres:    ……………………….. 

• dla Zamawiającego: 

Do rąk:   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Adres:    ul. Bema 23/29, 87-100 Toruń, 

 

z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, 

żądania Stron na adres: e-mail Zamawiającego: sekretariat@mosir.torun.pl    

i adres e-mail Wykonawcy:  …………………….. , ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail 

przez Strony pod warunkiem, że zostanie ona wysłana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu 

roboczym (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) 

i potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.      

 

3. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona z chwilą 

dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.  

 

4. Strony będą niezwłocznie informować o wszelkich zmianach adresów/ e-maila. Do momentu 

prawidłowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila pisma wysłane na dotychczasowy adres/ 

e-mail wymienione w ust. 2 będą uznane za prawidłowo doręczone. 

 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy kodeksu 

cywilnego i prawa zamówień publicznych. 

 

6. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony zgodnie poddają  

Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.   

 

7. Strony zgodnie przyjmują, iż w przypadku odstąpienia od umowy Strony wiążą jako 

postanowienia odrębnej umowy postanowienia wymienione w § 18  ust. 2 pkt 3, ust. 3        i ust. 

4;  § 19  pkt 4;  § 22;  § 23.  

                                                                         

mailto:sekretariat@mosir.torun.pl
mailto:kons@mmproj-bud.pl
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§ 23 

 

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

- Załącznik nr 1  - Tabela wynagrodzenia ryczałtowego,      

- Załącznik nr 2  - Klauzula informacyjna. 

 

 

     Zamawiający                                                                       Wykonawca                                                  

 

 

 

 

   

 

 

 

  


