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 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   

  

UMOWA  

NR: RI.272….2025  

 

na realizację zamówienia pn.: 

„Przebudowa placu zabaw przynależącego do Żłobka Gminnego w Dobczycach” 

 

Umowa została zawarta dnia .................... roku w Dobczycach pomiędzy:  

 

Gminą Dobczyce   

ul. Rynek 26 ,  

32-410 Dobczyce,  

NIP:  681-10-04-443 

REGON: 351555424 reprezentowaną przez:  

………………………………………………,  

zwaną dalej Zamawiającym, a  

 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………... 

zwanym dalej „Zamawiającym”. 

a  

………………………………………………………………. z siedzibą / miejscem prowadzenia działalności 
……………… ………………………………………… zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców KRS 
prowadzonego przez Sąd ……………………………, … Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 
KRS ……………………………/ CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 
…………………………, REGON ……………………………,  

reprezentowaną/reprezentowanym przez: 

……………………………………………………, 

……………………………………………………, 

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są także odpowiednio „Stroną” lub łącznie „Stronami” 

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 

Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia .....................................  

  

  

§ 1 Interpretacja  

1. Umowę należy czytać i realizować zgodnie z postanowieniami następujących dokumentów:  

1) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ);  

2) Dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);   

3) Oferty Wykonawcy z dnia …………………;  

4) Dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

5) Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego Wykonawcy zaakceptowanego przez 

Zamawiającego; 
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6) Tabeli Elementów Rozliczeniowych po uzgodnieniu jej wzoru z Zamawiającym;  

7) wzoru Karty Gwarancyjnej - Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych powyżej w pkt 

1) – 7) w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają 

postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej 

wyżej kolejności.  

3. Nagłówki umieszczone w tekście Umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na 

interpretacje Umowy. 

4. Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniższych pojęć niezależnie od tego czy zostały 

użyte  w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:  

1) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Dokumentacja techniczna Zadania – wszelkie dokumenty opisujące techniczne wymagania 
dla robót w tym dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (STWiORB), udostępnione Wykonawcy na etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia, a także wprowadzone zmiany i modyfikacje tej dokumentacji; 

3) Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w wyniku, którego zawarta jest Umowa, oferta stanowi załącznik do Umowy;  

4) Protokół odbioru – protokół potwierdzający zaakceptowanie przez Zamawiającego realizacji 

Umowy; 

5) STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opracowana 

na zlecenie Zamawiającego, udostępniona w dacie wszczęcia postępowania i stanowiąca 

jeden z dokumentów zamówienia, stanowi zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót. Występujący w części technicznej dokument Specyfikacja Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót „STWiOR” należy traktować tożsamo; 

6) SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia - należy przez to rozumieć dokument 

sporządzony przez Zamawiającego, na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, służący do określenia warunków zamówienia; 

7) Umowa – zgodne oświadczenie woli co najmniej dwóch stron mające na celu powstanie, 

zmianę lub ustanie skutków prawnych;  

8) Wada – każda niekorzystna i niezamierzona właściwość wykonanych robót utrudniająca 

zgodne z przeznaczeniem ich użytkowanie bądź konserwację, lub obniżająca estetykę albo 

komfort użytkowników, która daje się wyeliminować za pomocą współczesnej techniki 

budowlanej; 

9) Program – Resortowy program „Aktywne Place Zabaw” 2025 ze środków Funduszu Pracy.  

10) Protokół konieczności – dokument zawierający techniczne uzasadnienie konieczności 

modyfikacji Przedmiotu Umowy stanowiący podstawę do negocjacji wprowadzenia zmian 

zakresu lub warunków Umowy; 

11) Dziennik budowy lub dziennik robót - dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

12) Załącznik – każdy dokument tak nazwany, stanowiący integralną część Umowy;  

13) Zadanie - Zadanie pn. „Przebudowa placu zabaw przynależącego do Żłobka Gminnego 

w Dobczycach” którego realizacja stanowi Przedmiot Umowy jest dofinansowane z udziałem 

środków Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 ze środków Funduszu Pracy  ; 

  

§ 2 Oświadczenia Stron    

1. Oświadczenia Zamawiającego  

1) Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie 

Przedmiotu Umowy;  

2) Zamawiający dysponuje środkami finansowymi, pozwalającymi na realizację Umowy; 



 

 

 strona4/stron34 

Zamówienie pn. „Przebudowa placu zabaw przynależącego do Żłobka Gminnego w Dobczycach” 
Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Część II – Projektowane postanowienia umowy  

3) Umowa realizowana jest z dofinansowaniem pozyskanym z Programu  - Resortowy 

program „Aktywne Place Zabaw” 2025 ze środków Funduszu Pracy.  

2. Oświadczenia Wykonawcy  

1) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym realizowany będzie 

Przedmiot Umowy – Zadanie oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia (część III SWZ) 

zawierającym Dokumentację techniczną Zadania, oraz udzielonymi wyjaśnieniami i 

zmianami do Opisu Przedmiotu Zamówienia, dokonanymi w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy), i uznaje je za wystarczające do wykonania 

Przedmiotu Umowy, a tym samym nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń; 

2) Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadomym, że roboty budowlane składające się na 

Przedmiot Umowy będą prowadzone na terenie przynależącym do czynnego obiektu 

użyteczności publicznej – Żłobka Gminnego w Dobczycach (dalej jako Żłobek). 

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót z uwzględnieniem funkcji opiekuńczej  

i edukacyjnej obiektu Żłobka oraz zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznych Żłobka, 

pracowników Żłobka i osób trzecich. 

3) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi uzgodnieniami branżowymi ujętymi 

w projekcie budowlanym , na podstawie których opracowano projekty i uzgodnieniami 

warunkującymi realizację Umowy i przyjmuje je do realizacji; 

4) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe oraz stosowne 

doświadczenie i wiedzę w zakresie robót budowlanych, a także dysponuje 

wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu 

na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

Wykonawca zapewnia, że będzie finansował Zadanie do czasu uzyskania od 

Zamawiającego zapłaty za wykonane i odebrane roboty, na czas poprzedzający wypłaty 

części wynagrodzenia na zasadach wskazanych w § 14 Umowy, a tym samym przyjmuje 

do wiadomości, iż Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na wykonanie Umowy; 

5) Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony 

Wykonawcy w realizacji Umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia 

pozwalające na prawidłowe wykonanie robót budowlanych składających się na Przedmiot 

Umowy;  

6) Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach 

(inwestycjach), które mogą negatywnie wpłynąć na jakość i terminowość wykonywania jego 

obowiązków wynikających z Umowy;  

7) Wykonawca oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie 

upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz że wedle jego najlepszej wiedzy nie 

istnieją żadne okoliczności mogące mieć wpływ na wszczęcie takich postępowań;  

8) Wykonawca oświadcza, że nie jest stroną żadnych umów lub porozumień zawartych 

z osobami trzecimi ograniczającymi czy uniemożliwiających wykonanie Umowy.  

   

§ 3 Przedmiot Umowy   

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych obejmujących Zadanie pn.  

„Przebudowa placu zabaw przynależącego do Żłobka Gminnego w Dobczycach” na 

zasadach przewidzianych niniejszą Umową, zwane dalej „Przedmiotem Umowy” lub 

„Zadaniem”. 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący część III 

SWZ w tym Dokumentację techniczną Zadania. .  

3. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z: 

1) Dokumentacją techniczną Zadania, w tym dokumentacją projektową, STWiORB sporządzonymi 

dla robót objętych Przedmiotem Umowy;  

2) z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczególności 

zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 
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418 ze zm.- dalej jako ustawa Prawo budowlane) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, a 

w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami 

postępowania  oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż 

ustalenia te nie mogą wykraczać poza Przedmiot Umowy oraz nie mogą być sprzeczne z 

zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną.  

 

§ 4 Materiały   

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz przy 

użyciu urządzeń i sprzętu pozostających w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren 

budowy siłami Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za jakość użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych oraz zobowiązany jest dostarczyć na żądanie Zamawiającego stosowne 

certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności na użyte materiały, urządzenia lub wyroby oraz 

prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót. 

2. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz 

wymaganiom określonym w Dokumentacji technicznej Zadania.  

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie  

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w dokumentacji technicznej. 

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Przedstawiciela Zamawiającego 

okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do 

obrotu i stosowania w budownictwie. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

dokonania, na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego, kontroli jakości robót, wykonanych z 

materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia jakości, ciężaru lub ilości 

zużytych materiałów. Badania, o których mowa wyżej zostaną dokonane niezwłocznie po dacie 

złożenia takiego żądania przez Przedstawiciela Zamawiającego, jednakże przystąpienie do tych 

badań, bądź pobranie próbek nastąpi nie później niż 7 dni od złożenia takiego żądania. 

Przedstawiciel Zamawiającego   winien być obecny przy badaniu na miejscu bądź pobieraniu 

próbek do badań, które winny być przeprowadzone na zasadach określonych w ust. 3.   

5. Przedstawiciela Zamawiającego  jest uprawniony do żądania przeprowadzenia dodatkowych 

badań, które mogą okazać się niezbędne w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanego 

obiektu lub jego części, a Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić takie badania.  

6. Badania, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 5, okaże się, że zastosowane 

materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych 

obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są 

zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie i zniszczenie 

materiałów, urządzeń i sprzętu używanych do realizacji Umowy.  

8. Wszelki sprzęt, maszyny i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji Umowy 

będą sprawne techniczne i będą posiadać stosowne certyfikaty, dopuszczenia oraz ważne 

ubezpieczenie, o ile jest to wymagane przepisami prawa.   

   

§ 5  Podstawowe Obowiązki Stron  

1.    Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) protokolarne przekazanie terenu budowy;   

2) zapewnienie nadzoru nad realizacją zamówienia ;  

3) dokonywanie zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami 

Umowy; 

4) współdziałanie z Wykonawcą  w toku realizacji Umowy;  

5) przeprowadzenie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu;  

6) przeprowadzenie odbioru końcowego oraz odbioru po okresie rękojmi i gwarancji;  
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7) wykonywanie innych obowiązków wynikających z Umowy; 

8) udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego do złożenia zawiadomienia 

o zakończeniu budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego i do złożenia wniosku 

o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w trybie przewidzianym ustawą Prawo 

budowlane. 

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1)   wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;  

2)  terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz realizacja Umowy zgodnie 

z postanowieniami Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, sporządzonego przez 

Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego  terminie 14 dni od dnia zawarcia 

Umowy;  

3) zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem odpowiedniej ilości sprzętu 

technicznego, potencjału ludzkiego oraz materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy;  

4) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentację techniczną Zadania oraz 

zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością. Wykonawca 

odpowiada za poprawność i prawidłowość przyjętych rozwiązań, a także za ewentualne 

błędy i rozwiązania niezgodne z prawem budowlanym, obowiązującymi normami oraz 

przepisami techniczno-budowlanymi;.  

5) przeprowadzenie kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Umowy 

i załączników do niej oraz postanowieniami Dokumentacji technicznej Zadania;  

6) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy;  

7) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze 

sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa. W 

przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania 

konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące prace na terenie budowy – Wykonawca 

zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne 

umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące 

monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz, w razie konieczności, 

natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, w 

każdym czasie, zmiany pracowników Wykonawcy, jeżeli swoim postępowaniem stwarzają 

zagrożenie dla bezpiecznej lub zgodnej z Umową realizacji Przedmiotu Umowy;  

8) pełnienie funkcji koordynatora prac podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, w 

przypadku powierzenia części robót podwykonawcom;  

9) nadzór nad personelem zaangażowanym w realizację Przedmiotu Umowy w zakresie 
porządku i dyscypliny pracy, w tym personelem podwykonawców  oraz dalszych 
podwykonawców jak również koordynowanie prac podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców; 

10) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych wymaganych prawem 

warunków i świadczeń dla swoich pracowników, w tym zaopatrzenie wszystkich 

pracowników Wykonawcy w identyfikatory lub odzież zaopatrzoną w logo firmy 

potwierdzające pracę na rzecz Wykonawcy oraz zapewnienie, że wszyscy pracownicy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą posiadali oznaczenia pozwalające na 

zidentyfikowanie ich jako pracowników konkretnego podwykonawcy lub konkretnego 

dalszego podwykonawcy;  

11) informowanie Przedstawiciela Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia Zadania, jak również 

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Dyrektorem Żłobka  oraz 

Przedstawicielem Zamawiającego , w zakresie organizacji robót, bezpieczeństwa oraz 

bieżącego informowania o wszelkich sytuacjach mogących wpływać na funkcjonowanie 

Żłobka;  

12) niezwłoczne informowanie  Przedstawiciela Zamawiającego o zaistniałych na terenie 

budowy kontrolach lub wypadkach;  
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13) prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu z uwzględnieniem długości dnia zależnego 

od pory roku, a jeśli wymaga tego technologia robót albo konieczność dotrzymania 

terminów umownych - 7 dni w tygodniu, przez całą dobę;   

14) organizacji i zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenie robót z uwzględnieniem 

wymagań Zamawiającego zawartych w § 12 Umowy;  

15) zapewnienie dojazdu i dostępu do obiektu Żłobka, w tym zabezpieczenie przejść pieszymi 

ciągami komunikacyjnymi, w razie, gdy wykonywanie Przedmiotu Umowy w jakikolwiek 

sposób zakłóca bezproblemowy dojazd lub dostęp do obiektu Żłobka;   

16) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126) i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego 

w terminie określonym w ust. 3. Plan BIOZ będzie uwzględniać specyfikę robót przy 

realizacji obiektu budowlanego, warunków realizacji robót budowlanych, projektu 

organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia 

mediów dla potrzeb budowy, szczegółowego harmonogramu prac; programu zapewnienia 

jakości prac; jak i wykonania pozostałych spraw formalno-prawnych ujętych w zakresie 

prac;  

17) usuwanie i utylizacja, na własny koszt wszelkich odpadów, śmieci i zanieczyszczeń 

powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym także prowadzenia prac rozbiórkowych 

oraz wywóz i utylizacja materiału porozbiórkowego. Wykonawca oświadcza, że będzie 

posiadaczem odpadów, które powstaną w związku z wykonaniem Umowy, oraz że na 

własny koszt jako posiadacz odpadów będzie postępował z odpadami w sposób zgodny 

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawcę obciążą uzyskanie  

wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, 

prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub 

miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały 

uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z tych obowiązków. Koszty 

wykonania wszystkich powyższych obowiązków uznaje się za wliczone i objęte ceną oferty 

Wykonawcy;   

18) przestrzeganie wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach. Wykonawca 

zobowiązany jest umożliwić wystawiającym je władzom inspekcji i zbadanie przebiegu 

robót. Ponadto Wykonawca powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach 

i procedurach sprawdzających, z tym zastrzeżeniem, że udział właściwych władz w tych 

testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach 

Umowy;   

19) przestrzeganie aby żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub 

zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej, powodujące 

przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez 

uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego 

pozwolenia wydanego przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie 

informował Przedstawiciela Zamawiającego na piśmie nie później niż 7 dni przez 

zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić Przedstawicielowi 

Zamawiającemu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa;   

20) stosowanie się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia 

od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych na swój koszt, zgodnie z poleceniami 

Przedstawiciela Zamawiającego ;   
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21) podjęcie na własną odpowiedzialność i na swój koszt, wszelkich środków zapobiegawczych 

wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne 

okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z 

terenem budowy i uniknąć powodowania na nich jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za 

wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 

posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 

odpowiada za takie zakłócenia czy szkody;   

22) w związku z prowadzeniem robót na terenie uzbrojonym:  

a) Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich 

jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, 

gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 

mogących uszkodzić istniejące instalacje;   

b) Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 

Przedstawiciela Zamawiającego  oraz właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną 

przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w 

trakcie wykonywania robót;   

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do 

wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalając 

warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń 

Wykonawca przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego . Opłaty za nadzory obce 

ponosi Wykonawca, w ramach ceny umownej;  

d) każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 

będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane 

na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji;   

e) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 

odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, 

punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez 

niego lub jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców podczas wykonywania 

robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 

koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez 

Przedstawiciela Zamawiającego ; 

f) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt 

wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw lub właścicieli, 

wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 

instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 

istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z 

Przedstawicielem Zamawiającego ; 

23) zapewnienia i prowadzenie systematycznej obsługi geodezyjnej robót (jeśli jest wymagana);  

24) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza    

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy; 

25) informowania Przedstawiciela Zamawiającego o terminie zakrycia i odbioru robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie 

określonym w Umowie i załącznikach do niej oraz postanowieniami STWiORB lub 

dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej;  

26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót 
w zakresie określonym postanowieniami Umowy i załączników do niej oraz 
postanowieniami STWiORB lub dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej, 
a w szczególności: 
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a)  protokoły z prób szczelności (o ile dotyczy); 

b) protokoły z badań zagęszczenia gruntu i podbudowy (o ile dotyczy); 

c)  dokumenty potwierdzające utylizację materiałów z rozbiórki (o ile dotyczy); 

d)  obmiary/szkice wykonanych sieci i nawierzchni (o ile dotyczy); 

e) obmiary/szkice wykonanych elementów konstrukcyjnych (o ile dotyczy);  

27) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

realizacji robót, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 

technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia; 

28)  przygotowania tabeli elementów rozliczeniowych po uzgodnieniu jej wzoru z Zamawiającym 

– uzgodnienie nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy;  

29) przygotowania kompletnej/pełnej dokumentacji wymaganej do skutecznego zgłoszenia 

zakończenia robót właściwemu organowi nadzoru budowalnego (Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego);  

30) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo,  

ostatecznego zgłoszenie zakończenia robót;  

31) uporządkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakończeniu robót wraz z 

rewitalizacją zniszczonych terenów zielonych lub elementów wyposażenia placu zabaw 

przynależącego do Żłobka; 

32) dokonanie renowacji/naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych 

prac obiektów, elementów obiektów, instalacji lub dróg; 

33) przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów i miejsc zajętych czasowo w związku z 

realizacją Przedmiotu Umowy oraz naprawienia ewentualnych szkód spowodowanych 

realizacją robót objętych Umową na terenach sąsiednich. W razie niewykonania tego 

obowiązku Zamawiający może wykonać te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

a koszty ich wykonania potrącić z faktury Wykonawcy bądź zaspokoić z ustanowionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

34) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek 

prowadzonych robót oraz zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia skutków 

ewentualnych awarii, usterek lub incydentów związanych z realizacją robót , które mogłyby 

zagrażać zdrowiu lub życiu osób przebywających w Żłobku ;  

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 

przedłoży do wglądu Zamawiającego dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 16  (plan BIOZ).  

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentu, o którym mowa 

w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

5. W przypadku opóźnienia robót lub istotnego, to jest o co najmniej o 5 dni roboczych, 
przekroczenia jakiegokolwiek terminu przewidzianego Harmonogramem Rzeczowo – 
Finansowym, niepodjęcia działań naprawczych przewidzianych programem naprawczym, o 
którym mowa w §141 ust. 6 Umowy lub porzucenia robót lub w przypadku braku usunięcia 
uchybień w zakresie należytego zabezpieczenia terenu budowy, Zamawiający ma prawo zlecić 
wykonanie robót lub zabezpieczeń wykonawcy zastępczemu, który dany etap robót zakończy i 
zabezpieczy całość wykonanych dotychczas robót lub wykona wymagane zabezpieczenia, na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty wykonawstwa zastępczego zostaną pokryte w całości przez 
Wykonawcę, w tym mogą zostać dowolnie potrącone przez Zamawiającego z jakichkolwiek 
należności Wykonawcy względem Zamawiającego jak również mogą zostać pokryte w całości 
lub w części z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

  

§ 6 Termin  

1. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i ust. 4, nie będzie 

późniejszy niż 7 dni od daty zwarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną Zadania oraz dziennik budowy.   

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i rozliczyć Umowę w terminie do dnia 15.10.2025  r. , w 

tym przystąpić do realizacji robót niezwłocznie po przekazaniu mu terenu budowy, o którym 

mowa w ust. 1.  
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3. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej Zadania przekazanej przez 

Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w terminie opisanym postanowieniami ust. 1, 

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od daty przekazania dokumentacji. 

4. Wykonawca osobiście oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i panującymi tam 

warunkami i z ich powodu nie będzie wnosił o przedłużenie terminu realizacji Umowy ani o 

zwiększenie wynagrodzenia.  

5. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, roboty objęte są ……. miesięcznym1 okresem rękojmi za wady, 

którego bieg rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego, 

co zostanie poświadczone podpisaniem  protokołu odbioru końcowego dla całości robót.  

6. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, roboty objęte są ………. miesięcznym okresem gwarancji 

jakości2 na zrealizowany Przedmiot Umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 16. 

Okres gwarancji jakości rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego i przejęcia całości robót 

przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem protokołu odbioru końcowego 

dla całości robót.   

7. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie robót również 

robót zleconych podwykonawcom, zgodnie z postanowieniami § 11 oraz przepisami prawa 

budowlanego,.  

8. Termin wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2, odnosi się do faktycznego wykonania robót 

wraz z dokonaniem czynności odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i przedłożenia 

wszystkich wymaganych Umową dokumentów rozliczeniowych. 

  

§ 7 Kierowanie robotami   

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami branżowymi objętymi 

Przedmiotem Umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną, 

wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa . W przypadku, gdy obowiązujące 

przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień przez osoby 

kierujące danymi pracami Wykonawca zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby 

posiadające konieczne umiejętności, wiedzę i doświadczenie.   

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową  personel wskazany w Ofercie 

Wykonawcy. Wraz z podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby skierowane do kierowania budową oraz 

robotami uprawnień określonych w SWZ oraz wymaganych przepisami obowiązującego prawa.  

3. Zmiana osoby/osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji jeżeli 

osoba taka posiada wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami, ponadto zmiana 

zostanie zaakceptowana wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby 

będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego 

postanowieniami SWZ (jeśli dotyczy). 

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie 

później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innej 

osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa 

budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 

nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

5. Zmiana osoby w przypadku nagłych sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne 

obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak również w przypadku nie wywiązywania się osoby 

skierowanej do kierowania budową lub robotami z obowiązków wynikających z Umowy, lub jeżeli 

 
1 Uzupełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
2 Uzupełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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zmiana  osoby skierowanej do kierowania budową lub robotami stanie się konieczna 

z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.) nie wymaga 

uprzedniej zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie miał prawo 

zakwestionowania takiej zmiany i nie wyrażenia zgody na taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie 

postanowienia ust. 3 dotyczące kwalifikacji osoby zastępującej.   

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby skierowanej do kierowania budową 

lub robotami, jeżeli uzna i wykaże, że osoba skierowana do kierowania budową lub robotami nie 

wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy, bądź wykonuje je nienależycie lub 

w nieprawidłowy sposób, w szczególności, jeżeli jego działania lub zaniechania uniemożliwiają 

lub stwarzają czy stanowią zagrożenie dla bezpiecznej, prawidłowej i zgodnej z Umową realizacji 

Przedmiotu Umowy. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o konieczności dokonania 

takiej zmiany oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni 

przedstawia osobę zamienną w miejsce kwestionowanej osoby skierowanej do kierowania 

budową lub robotami. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej na 

zastępstwo osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby 

wymaganego postanowieniami SWZ (jeśli dotyczy).  

7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 - ust.6, winna być 

potwierdzona wpisem do Dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.  

8. Skierowanie do kierowania budową innej osoby niż wskazana w Ofercie Wykonawcy, bez 

akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawę do 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

9. Zapisy ustępów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie w przypadku złożenia przez 

Wykonawcę propozycji powiększenia składu zespołu osób skierowanych do kierowania budową 

lub robotami.  

 

§ 8 Personel kierowniczy Wykonawcy   

1. Wykonawca do kierowania budową lub robotami wyznacza następujące osoby:  

1) osoba wskazana w Ofercie Wykonawcy (Specjalista nr I) - jako Kierownik budowy 

z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej  –_____________________ (imię i nazwisko),  

2. Osoba wskazana w ust. 1 jest zgodna ze wskazaniami zawartymi w Ofercie Wykonawcy.  

3. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane.  

4. Do zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 stosuje się postanowienia § 7.  

  

§ 9 Pracownicy Wykonawcy  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 

o pracę, osób wykonujących podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane w trakcie 

realizacji zamówienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo 

budowlane.  

2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:   

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny;  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów;  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
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3. Przed przystąpieniem do realizacji robót, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca złożą 

Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności opisane w ust. 1. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności; dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

z informacjami, o których mowa w art. 438 ustawy Pzp. Oświadczenia, o których mowa powyżej 

winny być składane w toku realizacji Umowy przed dopuszczeniem konkretnego 

pracownika/pracowników do wykonywania pracy.  

4. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia:  

1)   oświadczenie zatrudnionego pracownika, 
2)  oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
3)  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4)  innych dokumentów w tym: 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń,  

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.  

Wskazane w pkt 1) - 4) oświadczenia i dokumenty będą zawierać informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. Pozostałe dane, które nie są niezbędne do weryfikacji zatrudnienia, 
powinny zostać zanonimizowane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

6. W przypadku ujawnienia w toku kontroli większej ilości wykonujących czynności wskazane w ust. 

1 aniżeli ilość wskazana w oświadczeniu składanym na podstawie ust. 3, wszystkie niezgłoszone 

osoby zostaną potraktowane jako niezgłoszeni podwykonawcy.  

7. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy w trakcie wykonywania robót, które nie będą 

wyposażone w strój roboczy oznaczonym wyraźnym logo pracodawcy, zostaną uznane za 

niezgłoszonych podwykonawców, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z takiego 

uznania.   

  

§ 10 Przedstawiciel Zamawiającego   

1. Zamawiający wyznacza do wykonywania, w imieniu Zamawiającego, czynności nadzoru i 

bieżącej kontroli robót  następującą osobę; 

1) Przedstawiciel Zamawiającego – Pan / Pani ………………………… pracownik Urzędu 

Gminy i Miasta Dobczyce ,  

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie sprawować nadzór nad robotami w szczególności poprzez:  

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z 

dokumentacją techniczną , obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;  

2) sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urządzeń 

i wyposażenia, a także niedopuszczenie do zastosowania urządzeń i wyposażenia 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;  

3) sprawdzanie i odbiór prac budowlanych w sposób wskazany w § 15;  
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4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 lub wskazania 

dodatkowych osób sprawujących nadzór nad robotami . O dokonaniu takiej zmiany Zamawiający 

powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być 

dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.  

4. Osoba wymieniona w ust. 1 nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu 

Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe.  

  

§ 11 Podwykonawstwo 

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3, wykona Przedmiot Umowy przy udziale niżej wymienionych 

podwykonawców następujące roboty:  

………………………………………… - ………………………………………………    

(rodzaj robót)          (nazwa podwykonawcy)  

………………………………………… - ………………………………………………    

(rodzaj robót)          (nazwa podwykonawcy)  

Pozostałe roboty Wykonawca wykona własnymi siłami.  

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

dotyczącej wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy lub ich części 

wymagana jest zgoda Zamawiającego, również w stosunku do zakresu robót lub 

podwykonawcy/podwykonawców wskazanych w ust. 1 powyżej. Zamawiający może uzależnić 

swoją zgodę na powyższe od spełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

określonych wymogów, w szczególności w zakresie dysponowania odpowiednich sprzętem, 

bądź wykwalifikowanym personelem.  

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca, 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SWZ. Jeżeli Zamawiający 

stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 

obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia temu podwykonawcy. Zamawiający zbada również, czy wobec Podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby nie zachodzą podstawy wykluczenia 

określone w SWZ. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu o dokumentację, zakresu 

powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy.  

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.   

7. Dodatkowo, Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami:  
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1) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby które będą wykonywały w trakcie 

realizacji umowy podwykonawczej czynności wskazane w §9 ust. 1, będą zatrudnione przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;  

2) umowy z podwykonawcami muszą  zawierać zapis, zgodnie, z którym podwykonawca 

będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe 

wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentów i oświadczeń wskazanych w §9 

ust. 4 pkt 1) – 4), potwierdzających fakt zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w §9 ust. 1;  

3) umowy z podwykonawcami muszą zawierać postanowienia dotyczące zakresu robót 

budowlanych powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może przypadać później aniżeli płatność 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, za realizację tego samego elementu/części  

Przedmiotu Umowy;  

5) umowa z podwykonawcą musi wskazywać wysokość wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy oraz sposób wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie jest 
kosztorysowe, zastrzega się, iż wysokość wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie 
elementu/części robót nie może przekraczać wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 
wykonanie tego elementu/części robót określonego w tabeli ceny ryczałtowej złożonej wraz 
z ofertą, lub w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym składanym i weryfikowanym 
zgodnie z postanowieniami §141 Umowy, dopuszcza się utajnienie cen kształtujących 
wynagrodzenie podwykonawcy dla podmiotów innych niż Zamawiający i osoby przez niego 
upoważnione; 

6) zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może być procentowo większe niż 

określone w umowie z Wykonawcą i powinno się odnosić tylko do tej części/ zakresu roboty, 

dostawy lub usługi wykonywanej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

7) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać obowiązek zachowania formy pisemnej 

wszelkich dokonywanych zmian postanowień umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo oraz obowiązek przekazania Zamawiającemu do akceptacji wszelkich 

zmian tych umów; 

8) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy; 

9) umowa będzie zawierać prawo Zamawiającego do zgłaszania pisemnego i 

umotywowanego zastrzeżenia co do Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub ich 

pracowników oraz usunięcia ich z terenu budowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia; 

10) umowa będzie zawierać możliwości ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/ 

dalszego Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/wstrzymania prac Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

11) projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może 

w szczególności zawierać postanowień: 

a) umożliwiających potrącanie z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za wykonane roboty budowlane kwoty na poczet zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy lub w celu utworzenia kaucji gwarancyjnej; 

b) umożliwiających wniesienie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  

zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo po terminie jej zawarcia 

przez strony – jeżeli zapisy umowy przewidują wobec podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

o podwykonawstwo;  

c) umożliwiających obniżenie wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy tytułem skonta za dokonanie wcześniejszej zapłaty wynagrodzenia 

odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;  

d) umożliwiających Wykonawcy na etapie realizacji i rozliczeń, obniżanie cen jednostkowych 

wskazanych w umowie o podwykonawstwo lub wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
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dalszemu podwykonawcy z tytułu np.: kosztów obsługi Zadania lub kosztów budowy lub 

ubezpieczenia budowy lub umożliwiających inne potrącenia wierzytelności tytułem rozliczeń 

między tymi podmiotami, w związku z realizacją tej umowy (bez zachowania formy pisemnej 

zmiany umowy); 

e) umożliwiających wzajemne rozliczenie między Wykonawcą a podwykonawcą lub 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, oświadczeniem o potrąceniu (kompensacie), 

wzajemnych należności i zobowiązań niewynikających z realizacji zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, zgłoszonej w związku z realizacją niniejszej 

Umowy; 

f) uzależniających odbiór robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę od odbioru tych robót i dokonania odbioru tych robót przez ustanowionego 

przez Zamawiającego Przedstawiciela Zamawiającego; 

g) uzależniających otrzymanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

dokonania zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od 

zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

h) umożliwiających Wykonawcy potrącanie swoich roszczeń względem podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją zaakceptowanej przez Zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo. 

8. Zamawiający w terminie do 30 dni, od dnia przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo 

do akceptacji, zgłasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

a) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia w tym w SWZ;  

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 powyżej; 

c) gdy zawiera postanowienia sprzeczne z wymogami zawartymi  w ust. 7  powyżej.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie wskazanym w ust. 8 

uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.   

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

Zamawiający w terminie 30 dni od przedłożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w 

przypadkach, o których mowa w ust. 8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.   

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji  

warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 

zł. W przypadku określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Postanowienia ust. 6 - 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.   

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w terminie 30 dni od wystąpienia przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do Zamawiającego z umotywowanym i 
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udokumentowanym żądaniem zapłaty. Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie wcześniej niż po 

dokonaniu protokolarnego odbioru robót, objętych żądaniem bezpośredniej zapłaty, przez 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 15 poniżej. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie z tytułu realizacji Przedmiotu 

Umowy, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 14. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. W przypadku 

zgłoszenia w terminie uwag Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo   

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

17. Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niż wskazany w Umowie musi być 

uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.  

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 6.  

19.  Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania lub uchybienia każdego podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania, 

zaniechania lub uchybienia Wykonawcy.  

20. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników.  

21. W przypadkach, o których mowa w ust. 11 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  

22. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami 
muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego. 

24. Przed wyrażeniem zgody lub przed upływem terminu przewidzianego do zgłoszenia w formie 
pisemnej zastrzeżeń/sprzeciwu przez Zamawiającego, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca nie mogą rozpocząć jakichkolwiek robót na terenie budowy. 

25. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu 

szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców w 

zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie 

przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz 

udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia 



 

 

 strona17/stron34 

Zamówienie pn. „Przebudowa placu zabaw przynależącego do Żłobka Gminnego w Dobczycach” 
Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Część II – Projektowane postanowienia umowy  

takiej informacji. Informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców w 

szczególności powinny zawierać: 

1. dane dotyczące asortymentu, ilości zleconych i wykonanych robót; 
2. wartości tych robót (zleconych i wykonanych); 
3. kopie faktur jakie podwykonawca i jego/ich dalszy podwykonawca wystawił odpowiednio na 

rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy; 
4. oświadczenie lub dowody potwierdzające ich zapłatę przez Wykonawcę i odpowiednio 

podwykonawcę na rzecz jego/ich dalszych podwykonawców należnego wynagrodzenia lub 
inne oświadczenia i dokumenty z których wynikać będzie, że brak zapłaty takiego 
wynagrodzenia odpowiednio uzasadniony jest brakiem wymagalności wynikającym z 
określonych przyczyn faktycznych i prawnych. 

26.   Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego na zakończenie umowy Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie pełnej kwoty wynikającej z realizacji 

umowy w tym szczególnie kwot należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 

27. Zamawiający, w razie naruszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zasad 
bezpieczeństwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osób 
uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, ma prawo żądać usunięcia 
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracowników podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy z terenu budowy. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego 
umotywowanego zastrzeżenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich 
pracowników zostaną oni usunięci w terminie 7 dni od zgłoszenia. 

 

§ 12 Teren budowy  

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy wobec Zamawiającego i osób 

trzecich, od chwili przejęcia terenu budowy. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania 

stałego, skutecznego i należycie oznakowanego zabezpieczenia całego terenu budowy i miejsc 

prowadzenia robót,  zlokalizowane na terenie przynależnym do Żłobka. Wykonawca zapewni 

odpowiednie ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenia przeciwpyłowe oraz wytyczenie 

bezpiecznych tras komunikacyjnych dla podopiecznych i personelu Żłobka. Zabezpieczenia 

(ogrodzenie) winny zapobiegać przedostawaniu się osób postronnych, w szczególności 

podopiecznych Żłobka na teren budowy. 

2. Ustala się, że: 

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na teren 

budowy. Osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu 

Zamawiającego oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został 

powiadomiony przez Zamawiającego, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców 

Zamawiającego na terenie budowy, oraz osób z mocy prawa mających wstęp na teren 

budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych;  

2) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenie terenu budowy w 

szczególności przez: montaż tymczasowego ogrodzenia, umieszczenie tablic 

ostrzegawczych oraz utrzymywanie ogrodzenia i oznakowania w stanie nienaruszonym 

przez cały czas trwania robót, oraz do monitorowania stanu zabezpieczeń i oznakowania. 

Zabezpieczenia będą funkcjonować od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia 

przekazania terenu budowy Zamawiającemu. Wszelkie przerwy w robotach, szczególnie w 

okresie, gdy obiekt Żłobka jest czynny, nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku utrzymania i 

monitorowania ogrodzenia i oznakowania. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenie mienia własnego jak i mienia 

podwykonawców znajdującego się na terenie budowy, a także zobowiązuje się zapewnić 

zgodne z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;  

4) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy i zaplecza budowy 

zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe, oraz zapewnić, aby 

sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowodował 

zanieczyszczeń poza jego terenem. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania porządku 

na terenie budowy oraz do codziennego sprzątania miejsc prowadzenia robót oraz do 
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usuwania wszelkich zanieczyszczeń mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia  

i bezpieczeństwa użytkowników obiektu Żłobka; 

5) Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów 

(w tym m.in.: energia elektryczna, woda, kanalizacja, łączność), niezbędnych do realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

6) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i prowadzić roboty w sposób najmniej uciążliwy 

i nienarażający osób na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót 

z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Wymaga się aby roboty prowadzone 

w godzinach funkcjonowania Żłobka (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 rano do 

16.00) zostały dodatkowo zabezpieczone przez: 

a)  prowadzenie nadzoru okresowego (co najmniej raz dziennie) nad stanem ogrodzenia i 

oznakowania; 

b)  roboty generujące hałas, wibracje lub pył mogą być wykonywane wyłącznie poza 

godzinami pracy placówki (Żłobka), tj. w godzinach [np. 16:00–7:00] oraz w dni wolne od 

pracy placówki (Żłobka), chyba że Zamawiający postanowi inaczej; 

c) Wykonawca uzgodni harmonogram robót z Dyrektorem Żłobka lub Przedstawicielem 

Zamawiającego  z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem; 

c)  bieżące usuwanie odpadów, zabezpieczenie dróg dojścia do obiektu Żłobka przed 

zanieczyszczeniem; wszelkie wykopy muszą być zabezpieczone barierami i przykryte na 

noc; 

3. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na własny koszt, zgodnie 

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik  

graficzny do planu BIOZ.  

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy 

znajdujące się na terenie budowy, w tym za mienie znajdujące się w pomieszczeniach 

magazynowych lub socjalnych Wykonawcy.  

5. W przypadku naruszenia wymagań w zakresie należytego zabezpieczenia terenu budowy lub 

zasad organizacji i prowadzenia robót, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia 

uchybień w terminie do 24 godzin. Nieusunięcie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie 

uprawnia Zamawiającego do zlecenia zastępczego wykonania prawidłowego zabezpieczenia 

terenu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej wskazanej w §19 ust 

….. pkt … . 

 

  

§ 13 Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 3 strony ustalają 

zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ______________ PLN, (słownie złotych: 

_____________________________________) powiększone o __ % podatek VAT, co łącznie 

stanowi kwotę brutto ___________ PLN (słownie złotych: 

____________________________________________).  

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o Tabelę Ceny Ryczałtowej 

stanowiącą załącznik do Oferty Wykonawcy i stanowi równowartość ceny oferty złożonej przez 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Wykonawca w terminie 7 dni przedłoży szczegółową kalkulację cen jednostkowych na wskazane 

pozycje tabeli zgodnie z §141 ust.4 Umowy.  

3. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczności mające 

wpływ na ceny, w związku z czym Wykonawca nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia 

ceny w oparciu o te okoliczności.  
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4. Dopuszcza się wykonanie robót zamiennych w ramach ustalonego ryczałtu po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zasadami wprowadzania zmian wskazanymi w §22 

Umowy. 

5. Za roboty uznane za zbędne i niewykonane, choć objęte ryczałtem oraz SWZ, wynagrodzenie 

nie przysługuje, zgodnie z zasadami wprowadzania zmian wskazanymi w §22 Umowy. 

6. Kwota określona w ust. 1 powyżej jest kwotą ryczałtową, która obejmuje wszelkie zobowiązania 

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie 

związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy oraz innych obowiązków w niej określonych. 

7. Zgodnie z wymaganiami § 22 Umowy zakres robót nie może ulec zwiększeniu bez pisemnej 

zgody Zamawiającego, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace 

dodatkowe, uzupełniające lub zamienne w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji 

technicznej, wykonane bez pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

 

 

§ 14 Płatności  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, płatne będzie w następujący 

sposób; 

1) na podstawie faktur przejściowych za roboty budowlane wykonane w danym miesiącu, 

rozumianym jako miesiąc realizacji umowy, z zastrzeżeniem, iż suma płatności częściowych 

(miesięcznych) nie przekroczy 90% wartości wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 13 

ust. 1 Umowy; 

2) na podstawie faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, obejmującej pozostałe do 

zapłaty wynagrodzenie, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia; 

2. Poszczególne transze wynagrodzenia Wykonawcy będą płatne na podstawie faktury VAT, 

wystawionej przez Wykonawcę, po sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

zestawienia wykonanych robót. Zamawiający dokona akceptacji zestawienia wykonanych robót 

przedłożonego przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania 

zestawienia. Faktury będą wystawiane na zakończenie okresów rozliczeniowych ustalonych w 

Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym. 

3. Każde zestawienie wykonanych robót będzie sporządzone przez Wykonawcę narastająco od 

początku realizacji Umowy, pomniejszone o roboty wykonane w poprzednich okresach 

rozliczeniowych objętych Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym. Zestawienie wykonanych 

robót musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu robót oraz musi być zgodne ze 

sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych 

protokołami częściowego odbioru robót. 

4. Do zestawienia wykonanych robót, o którym mowa w ust. 3, załączone będzie zbiorcze 

zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy 

zawarli przedłożoną Zamawiającemu kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, a w przypadkach dalszych podwykonawców również zestawienie 

sporządzone przez swoich podwykonawców. Zestawienie powinno zawierać co najmniej: wykaz 

wszystkich umów o podwykonawstwo, wartość wynagrodzenia wynikająca z tych umów, kwoty 

wynagrodzenia podwykonawców/dalszych podwykonawców już wypłacone z datami ich zapłaty 

oraz kwoty wynagrodzenia pozostałe jeszcze do opłacenia z przewidywanymi terminami 

płatności do zestawienia dołączone zostaną  kopie faktur  wystawionych w danym okresie 

rozliczeniowym przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców (jeśli dotyczy)  oraz 

potwierdzenia zapłaty należności wynikających z tych faktur przez Wykonawcę na rzecz tych 

podwykonawców albo podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców. Brak potwierdzeń 

zapłaty na rzecz podwykonawców/dalszych podwykonawców stanowi podstawę do wstrzymania 

płatności  wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych potwierdzeń zapłaty na rzecz 
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podwykonawców/dalszych podwykonawców, z zastrzeżeniem postanowień § 11, a Wykonawcy 

nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności. 

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego zestawienia wykonanych robót przez 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do nich w terminie 5 dni od 

otrzymania zastrzeżeń. Do poprawionego zestawienia zastosowanie mają postanowienia ust. 3 

i ust. 4.   

6. Sprawdzone i zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie wykonanych robót stanowi 

podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę na kwotę ustaloną zgodnie z treścią 

ust.1.   

7. Rozliczenie końcowe za wykonanie  Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru robót , na kwotę ustaloną w 

zaakceptowanym końcowym zestawieniu wykonanych robót oraz ich wartości, sporządzonym 

przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 

Warunkiem podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót, o którym mowa 

powyżej, jest także udowodnienie przez Wykonawcę, iż wszelkie należności wynikające 

z zawartych przez niego umów z podwykonawcami, zostały przez niego uregulowane. Końcowe 

zestawienie wykonanych robót oraz ich wartości musi być zgodne ze sporządzonymi w danym 

okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokołami częściowego 

odbioru robót oraz musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego. Postanowienia 

ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.  Z uwagi na wymagania Programu do rozliczenia końcowego 

robót Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu kosztorys powykonawczy robót;  

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   

9. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.  

10. Wykonawca potwierdza, iż jego wskazany rachunek bankowy w niniejszej umowie lub na 

wystawionej fakturze lub innych dokumentach na podstawie, który Zamawiający ma dokonać 

płatności zostanie umieszczony i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia 

Umowy w wykazie, o którym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej jako: 

Wykaz). 

11. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego 

rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego 

obowiązku skutkuje powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy. 

12. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia 

rachunku bankowego uwidocznionego w Wykazie. 

13. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w ust. 12 powyżej nie wywoła żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenie 

odsetek od zaległości lub kar umownych na rzecz Wykonawcy. 

14. Zamawiający przy dokonywaniu płatności zastosuje mechanizm podzielonej płatności, o którym 

mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

15. W sytuacji dokonania przez Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie na 

skutek niezależnych od Zamawiającego opóźnień w przekazaniu środków z Programu, 

Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar umownych lub odsetek z tego tytułu. 

16. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. 

konsorcjum) – rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktur  częściowych i końcowej 

wystawionych przez Pełnomocnika konsorcjum. Zapłata dokonana zgodnie z fakturą wystawioną 

przez Pełnomocnika wywołuje skutek zapłaty wynagrodzenia wynikającego z tej faktury wobec 

wszystkich pozostałych członków konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady 

wzajemnego rozliczenia się za wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstała konieczność 

odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów. Wynikające z niniejszej umowy zasady 
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rozliczeń wiążą wszystkich członków konsorcjum jako Wykonawcę, niezależnie od ewentualnych 

zmian umowy konsorcjum albo innych stosunków wewnętrznych pomiędzy członkami 

konsorcjum.  

 

§141 Harmonogram rzeczowo - finansowy 

1.   Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 7 
dni od daty zawarcia Umowy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionego 
Harmonogramu. Do czasu przedłożenia prawidłowego i akceptowalnego dla Zamawiającego 
Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, Zamawiający nie udostępni Wykonawcy terenu 
budowy, a wszelkie opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, z tym związane obciążają 
Wykonawcę. 

3.  Wykonawca opracuje Harmonogram Rzeczowo Finansowy zgodnie z założeniami zawartymi 
w dokumentacji technicznej Zadania oraz w zgodzie z postanowieniami Oferty Wykonawcy 
w tym z tabelą ceny ryczałtowej. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy będzie określał w 
okresach miesięcznych procentowe zaawansowanie rzeczowe robót i zakładane 
zaawansowanie finansowe robót oraz podział robót na odcinki podlegające odbiorowi 
częściowemu oraz/lub roboty zanikające i ulegające zakryciu a podlegające odbiorowi, jak 
również uwzględniać będzie terminy dostaw, montażu i rozruchu urządzeń i instalacji. 

4. W terminie 7 dni  od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu 
kosztorys robót, sporządzony z podziałem na elementy robót jak w Ofercie Wykonawcy, z tym 
zastrzeżeniem, że kwota wynikająca z kosztorysu za dany obiekt nie może być wyższa od kwoty 
za ten sam obiekt wskazanej w Ofercie Wykonawcy. Złożony kosztorys stanowi integralną 
częścią Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Kosztorys ma charakter dokumentu 
pomocniczego i informacyjnego, stawki w nim przyjęte będą miały zastosowanie przy 
rozliczeniach częściowych, kalkulacji zmian rozwiązań zamiennych, robót zaniechanych lub 
niewykonanych. Suma kwot wynikająca z kosztorysu musi odpowiadać cenie oferty. 
Sporządzony kosztorys nie podważa ryczałtowej ceny oferty i nie może stanowić podstaw 
do kosztorysowego rozliczenia robót. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wraz z 
kosztorysem będzie stanowić Załącznik nr 2 do Umowy. 

5.  Określone w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym procentowe i finansowe zaawansowanie 
robót korelować będzie z rzeczywistą wartością robót wykonywanych w ramach danej pozycji 
Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego. W przypadku ujawnienia, w toku realizacji robot, 
znacznych rozbieżności pomiędzy postanowieniami Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego 
a rzeczywistym postępem robót (przekraczających okres 1  tygodnia), Wykonawca bez 
odrębnego wezwania zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zaktualizowany 
Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio.  

6. W przypadku gdy rzeczywisty postęp wykaże opóźnienie przekraczające 5 dni roboczych w 
stosunku do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, wraz z zaktualizowanym 
Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca przedkłada, 
w terminie 3 dni roboczych, program naprawczy gwarantujący nadrobienie opóźnień w okresie 
nie dłuższym niż 15  dni. Program naprawczy zawierał będzie wykaz osób lub sprzętu, który 
Wykonawca dodatkowo skieruje w celu dotrzymania zapisów programu naprawczego.  

7. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie części robót przez podwykonawców, 
zobowiązany jest wskazać w Harmonogramie szczegółowy zakres robót wykonywanych przez 
podwykonawców oraz przewidywane płatności (terminy wraz z wysokościami) na rzecz 
podwykonawców.  

8.  Podczas opracowywania Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, Wykonawca zobowiązany 
jest uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące wystąpić w okresie, w którym 
roboty będą wykonywane, a mogące ograniczyć postęp robót, a także, wszelkie ryzyka jakie 
mogą wystąpić w czasie realizacji Umowy, które racjonalnie działający, profesjonalny 
Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę. 

9.  Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, o którym mowa w  
ust. 1 oraz w ust. 6 w ciągu 5 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego lub  programu naprawczego do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi 
Harmonogram Rzeczowo – Finansowy. Brak uwag Zamawiającego do Harmonogramu 
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Rzeczowo – Finansowego, zgłoszonych w przewidzianym terminie, uważa się za akceptację 
Harmonogramu przez Zamawiającego. Brak przedłożenia programu naprawczego w 
przypadkach, o których mowa w ust. 6 uniemożliwia zatwierdzenie Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego przez Zamawiającego. 

 

§ 15 Odbiory 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 

końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji 

jakości) dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w 

dokumentacji technicznej. Dla dokonania tych odbiorów, Wykonawca przedłoży 

Przedstawicielowi Zamawiającego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa 

jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu 

robót.  

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów o których mowa wpisem do 

dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Przedstawiciela 

Zamawiającego nie później niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o 

terminach odbioru robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach Przedstawiciela Zamawiającego  zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub 

wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.  

21 Z czynności odbioru częściowego będzie spisany protokół zawierający ustalenie stopnia 
zaawansowania robót i ewentualnie wskazanie stwierdzonych w toku odbioru częściowego wad. 
Niezależnie od stwierdzenia bądź niestwierdzenia wad na etapie odbioru częściowego, fakt ten nie 
wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego w toku odbioru końcowego, o których mowa 
w niniejszej Umowie, a w szczególności w ust. 5 poniżej. 

3. Wykonawca zawiadomi Przedstawiciela Zamawiającego  o zakończeniu realizacji Przedmiotu 

Umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru pisemnie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od 

zakończenia robót. Zamawiający dokona odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przy udziale 

powołanej przez Zamawiającego komisji odbiorowej .  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:   

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić 

odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu 

zwłoki; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:   

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej lub technicznej jednostronnie obniżyć wynagrodzenie;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy po 

raz drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki.  

5. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi oraz odbioru przed 

upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.   

6. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego Przedmiotu 

Umowy jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony Umowy, którego 

integralną częścią będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:   

1) oryginał dziennika budowy; 

2) oświadczenie kierownika budowy;  

3) protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające na 

stosowanie materiałów w budownictwie;  
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4) ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu/ ostateczne zgłoszenie 

zakończenia robót.  

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub 

odbiorze odbioru przed upływem okresu rękojmi oraz odbioru przed upływem okresu gwarancji 

rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o których mowa w § 17 ust. 2.  

8. W przypadku nawierzchni betonowej, odciśnięte w świeżym betonie ślady zwierzęce, ludzkie, 

napisy, pęknięcia, itp. traktuje się jako wadę podlegającą usunięciu wyłącznie przez położenie 

nowej warstwy betonu. Nie dopuszcza się usunięcia opisanych wyżej wad przez uzupełnienia 

miejscowe.  

  

§ 16 Gwarancja jakości  

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały, robociznę) oraz 

dostarczone w ramach wykonania Przedmiotu Umowy wyposażenie i sprzęt, która wynosi, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie mniej niż ……… miesięcy 3 . Postanowienia dokumentu 

gwarancyjnego muszą być zgodne z wymaganiami wzoru karty gwarancyjnej stanowiącej 

Załącznik nr 1 do Umowy, wymagania zawarte we wzorze karty gwarancyjnej należy traktować 

jako wymogi minimalne, a Zamawiający uprawniony jest do odmowy przyjęcia gwarancji 

niezgodnej z warunkami wskazanymi we wzorze karty gwarancyjnej. W przypadku braku wydania 

dokumentu gwarancyjnego Zamawiającemu we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności w wysokości wynikającej z końcowej faktury, do 

czasu otrzymania dokumentu gwarancyjnego. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 

odsetki od wstrzymanej płatności. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:  

1) w dniu dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy lub w dniu potwierdzenia usunięcia 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy;  

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.  

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych 

w dokumencie gwarancyjnym;  

2) zapewnienia bezpłatnego serwisu urządzeń w okresie trwania gwarancji, obejmującego 

w szczególności bieżącą konserwację, przeglądy i utrzymanie w pełnej sprawności 

technicznej.  

5. Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości 

obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy  

w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich 

powstałe z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod 

warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.  

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady.  

7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego, bądź też nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki 

w określonym przez Zamawiającego terminie, Zmawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma 

prawo dokonać tej likwidacji we własnym zakresie lub do zlecenia usunięcia wady lub usterki 

innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty 

 
3 Uzupełnić zgodnie z ofertą Wykonawcy. 



 

 

 strona24/stron34 

Zamówienie pn. „Przebudowa placu zabaw przynależącego do Żłobka Gminnego w Dobczycach” 
Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Część II – Projektowane postanowienia umowy  

usunięcia wady lub usterki przewyższać będzie kwotę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej 

nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Powyższe nie ogranicza 

prawa Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej w § 19 ust. 1 pkt 2).  

8. Zamawiający wyznaczy terminy przeglądów gwarancyjnych, w których Wykonawca zobowiązuje 

się brać udział, a także wyznaczy termin odbioru przed upływem okresu gwarancji oraz przed 

upływem okresu rękojmi.  

9. Jeżeli okres gwarancji dla materiałów lub urządzeń zastosowanych do wykonania robót, 

udzielonej Wykonawcy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń, będzie 

dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, Wykonawca 

przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, poprzez 

wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych, w chwili przekazania 

dokumentu gwarancji, o którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy taka gwarancja została 

udzielona podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca podejmie starania oraz 

uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego. Wszelkie 

koszty z tym związane pokrywa Wykonawca.  

10. Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie o którym mowa w § 13 ust. 1 obejmuje wynagrodzenie 

z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji.  

 

§ 17 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 

podanego w Ofercie Wykonawcy,  tj. kwotę __ PLN (słownie złotych: 

_______________________). W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 

kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie _________________________ . 

Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres realizacji Umowy, a zabezpieczenie w 

innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat (60 miesięcy) z jednoczesnym 

zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy obowiązywania zabezpieczenia. W przypadku nieprzedłużenia 

lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 

zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia, wypłata taka następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niżej:  

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub potwierdzenia zrealizowania innych warunków 

określonych w protokole odbioru końcowego;  

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi lub gwarancji 

jakości.  

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o której mowa w ust. 2 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie wad 

stwierdzonych w trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi lub okresu gwarancji jakości  lub 

jest w trakcie usuwania tych wad.  

4. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy, 

wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ulega odpowiedniej zmianie – 

proporcjonalnie do zmienionego wynagrodzenia. 

5. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 

wniesienia brakującej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 7 dni od 

dnia dokonania zmiany Umowy (zawarcia aneksu do Umowy) zmieniającej wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy, w formie zgodnej z postanowieniami Umowy i ustawą Pzp. 

6. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający – na pisemny wniosek 

Wykonawcy – dokona proporcjonalnego zwrotu części wniesionego zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany Umowy (zawarcia aneksu do 

Umowy) zmieniającej wysokość wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 

7. W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zwrot o którym mowa w ust. 6, może nastąpić 

wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego dokonanie zmiany 

kwoty gwarancji na wartość odpowiadającą zmienionej wysokości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

8. Niewniesienie przez Wykonawcę brakującej części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w terminie określonym w ust. 5 stanowi podstawę do naliczenia kar umownych,  

a w przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego – może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 

  

§ 18  Ubezpieczenie   

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania lub zawarcia i posiadania na własny koszt umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 

i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, w zakresie ryzyk budowlanych z sumą 

ubezpieczenia nie niższą niż cena oferty brutto na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczeniem 

zostaną objęte wszystkie osoby realizujące w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy roboty 

budowlane.  

2. Niezależnie od obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest 
do ubezpieczenia mienia wprowadzonego przez niego lub osoby działające z jego upoważnienia 
na terenie budowy. 

3. Wykonawca ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na 
terenie budowy i drogach dojazdowych z przyczyn leżących po jego stronie, podmiotów, którym 
powierzył wykonanie zamówienia lub zatrudnionych przez niego podmiotów (w szczególności 
pracowników, podwykonawców, dalszych podwykonawców) lub możliwym im do przypisania. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie roszczenia, które będą lub mogą być zgłaszane w trakcie lub 
w związku z robotami wynikłe z przyczyn leżących po jego stronie lub osób, którymi się posługuje. 

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej 
ubezpieczenie, tak by obejmowały cały okres realizacji Umowy oraz przedkładać dokument 
potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego 
ubezpieczenia. 

 

§ 19  Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości równowartości 0,1% kwoty brutto 

wskazanej w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. Przez zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy 

rozumie się niedotrzymanie terminu końcowego wykonania Umowy  wskazanego w § 6 ust. 2 

Umowy, w następstwie okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze w okresie 

gwarancji (za zwłokę rozumienie się niedochowanie gwarantowanego gwarancją terminu 

usunięcia wad) - w wysokości równowartości 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za 

każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie 

z postanowieniami § 16 lub udzielonej gwarancji;  

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 

10 dni - w wysokości równowartości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za każdy dzień 

przerwy, trwającej dłużej niż 10 dni;   

4) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% 

kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1;  

5) jeżeli roboty objęte Przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub 

podmiot inny niż podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaakceptowany i skierowany do 

wykonywania robót zgodnie z procedurą określoną w § 11 - w wysokości równowartości 10% 

kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za każdy taki przypadek;  
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6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierownika robót, będzie wykonywała 

inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości równowartości 10% kwoty 

brutto wskazanej w § 13 ust. 1;  

7) w przypadku naruszenia obowiązku opisanego w § 18 ust. 4 - w wysokości równowartości 10% 

kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia;  

8) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości równowartości 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za 

każdy dzień, który upłynie pomiędzy dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem płatności na rzecz Wykonawcy, z której potrącona 

zostanie należność bezpośrednio wypłacona;  

9) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości równowartości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za 

każdy dzień, który upłynie pomiędzy terminem płatności określonym w umowach 

podwykonawczych a faktycznym dokonaniem płatności przez Wykonawcę;  

10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedłożenia poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany 

umowy o podwykonawstwo w zakresie wymagań wskazanych w §11 - w wysokości 

równowartości 5% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia;  

11) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 9 ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 

równowartości 5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia tych 

obowiązków. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w § 9 ust. 1 czynności;  

12) w przypadku naruszenia obowiązków z zakresu utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy 

wskazanych w § 12 ust. 2 pkt 1) – 5) - w wysokości równowartości 3% kwoty brutto wskazanej 

w § 13 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia; 

13) w przypadku naruszenia obowiązków dotyczących wymaganego sposobu prowadzenia robót 

wskazanych w § 12 ust. 2 pkt 6) - w wysokości równowartości 5% kwoty brutto wskazanej w § 

13 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia; 

2. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 3) i 5) – 12), mogą być 

potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na 

podstawie ust. 1 pkt 4), płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich naliczenia 

przez Zamawiającego.  

3. Kary umowne określone w ust. 1 są niezależne od siebie i podlegają sumowaniu, co oznacza, iż 

za jedno zdarzenie może zostać naliczona więcej niż jedna kara umowna. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakich Zamawiający może dochodzić od 

Wykonawcy, z tytułu naruszeń opisanych ust. 1 wynosi 30% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 

1. W sytuacji kiedy kary umowne naliczone z tytułu naruszeń osiągną limit wskazany w zdaniu 

pierwszym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez uprzedniego 

wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania umowy, z zachowaniem prawa do 

dochodzenia naliczonych kar umownych oraz naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści 

na zasadach ogólnych.  

6. Zapłata kary umownej określonej w ust. 1 pkt. 5): 
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1) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania wymagań formalnych, dotyczących 

zawierania i akceptowania przez Zamawiającego umów z podwykonawcami/dalszymi 

podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie, 

2) nie uprawnia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie 

budowy. 

  

§ 20 Odstąpienie od Umowy  

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia informacji o zaistnieniu jednej lub kilku z poniżej wymienionych okoliczności: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 6 ust. 1; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu 

Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10  dni; 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 

niż wskazane w Ofercie Wykonawcy; 

4) Wykonawca dopuścił do rozpoczęcia wykonywania Umowy przez podwykonawców, w 

stosunku do których nie został wyczerpany tryb akceptacji umowy o podwykonawstwo, 

przewidziany w § 11;  

5) Wykonawca realizuje roboty objęte Przedmiotem Umowy w sposób niezgodny z 

Dokumentacją techniczną Zadania, wskazaniami Zamawiającego lub Umową;  

6) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszył obowiązek zatrudnienia na umowę 

o pracę osób wykonujących czynności wskazane w §9 ust. 1;   

7) Wykonawca dwukrotnie naruszył obowiązki wskazane w § 18 ust. 4 lub dwukrotnie 

przedłożył dokument ubezpieczenia nieodpowiadający wymogom wskazanym w §18  

ust. 1- ust. 3; 

8) Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego 

administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo 

z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, 

lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, 

które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń; 

9) Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnęła równowartość 30% 

kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1.  

10) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od 

Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy; 

11) Wykonawcę nie wniósł brakującej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

terminie określonym w § 17 ust. 5;  

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1) - 10) wywołuje skutki od 

dnia przekazania do wiadomości Wykonawcy oświadczenia złożonego przez Zamawiającego. 

Odstąpienie od Umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania i kar umownych. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki:  

1) Wykonawca w terminie natychmiastowym wstrzyma dalszą realizację Umowy poza robotami 

określonymi przez Zamawiającego jako konieczne dla zabezpieczenia już zrealizowanych 

prac; 

2) Wykonawca w terminie 5 dni usunie sprzęt budowlano-montażowy i wycofa swój personel z 

terenu budowy oraz uporządkuje teren budowy;  

3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, 

specyfikacje i inne dokumenty związane z realizacją Umowy, aktualne na dzień odstąpienia 

od umowy; 



 

 

 strona28/stron34 

Zamówienie pn. „Przebudowa placu zabaw przynależącego do Żłobka Gminnego w Dobczycach” 
Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Część II – Projektowane postanowienia umowy  

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt 

Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 14 dni od daty odstąpienia oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 

określonym w § 14;  

2) Wykonawca w terminie do 3 dni od daty odstąpienia sporządzi i przekaże Zamawiającemu 

wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, pod rygorem odmowy odkupienia tych materiałów 

przez Zamawiającego; 

3) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania Przedmiotu Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych robót nie objętych Umową, w terminie do 14 dni od daty ich rozliczenia,  wg 

cen, za które zostały nabyte, o ile są one niezbędne do dalszego prowadzenia robót;  

4) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty dokonania 

odbioru robót po odstąpieniu.  

  

§ 21 Siła wyższa    

1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą 

traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą powodowały 

jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę.  

2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, 

które mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie 

można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich 

wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, 

powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy 

trwający dłużej niż 5 dni.  

3. Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia  

w wypełnieniu swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej.  

  

§ 22  Zmiana Umowy   

1. Zmiana istotnych postanowień  Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych 

w ust. 2 – 13, z zastrzeżeniem iż zmiana nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru 

Umowy. 

2. Zmiana może obejmować, jeden lub kilka zakresów zamiany, wskazanych w pkt 1) - 15) poniżej :  

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające w szczególności na: wykonaniu 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej Zadania, 

zmiana taka może być spowodowana co najmniej jedną z niżej wymienionych okoliczności:  

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu,  

- umożliwieniem uzyskania lepszej jakości robót; 

- koniecznością zmiany rozwiązań projektowych/ technicznych z uwagi na wykryte w 

dokumentacji technicznej, w tym w dokumentacji projektowej lub STWiORB, wady i 

usterki; 

- koniecznością zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych; 

Jeśli zmiana taka jest uzasadniona co najmniej jedną z niżej wymienionych okoliczności: 

- korzyści materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujące 

obniżeniem kosztu wykonania robót, obniżeniem kosztu eksploatacji (użytkowania) 
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obiektu lub podniesieniem wydajności urządzeń oraz usprawnieniami w trakcie 

użytkowania obiektu; 

-  w trakcie realizacji zamówienia nastąpiła zmiana obowiązujących przepisów, która ma 

wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy;  

- możliwe jest podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót; 

- zaniechanie usunięcia wady lub usterek dokumentacji technicznej Zadania, w tym 

dokumentacji projektowej lub STWiORB, uniemożliwia prawidłową i zgodną ze sztuką 

budowlaną realizację Przedmiotu Umowy. 

Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski;  

2) pominięcie (rezygnację z wykonania) jakiejkolwiek części robót (jednak bez prawa zlecenia 

jej osobom trzecim), z zastrzeżeniem, że wykonana zostanie część Przedmiotu Umowy  

w zakresie możliwym do sfinansowania ze środków stanowiących udział własny 

Zamawiającego w finansowaniu Zadania;  

3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót, wymuszone okolicznościami 

niedającymi się wcześniej przewidzieć, w tym zmianę terminu końcowego realizacji Umowy;  

4) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania robót innym zakresem robót przy 

zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji 

Umowy; 

5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmianę zakresu robót planowanych do 

powierzenia podwykonawcom; 

6) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub 

Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania robót przez Wykonawcę lub 

wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez 

co najmniej jedną z niżej wymienionych okoliczności:  

a) działania lub zaniechania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów 

administracji publicznej);  

b) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, stanowiącymi siłę 

wyższą; 

c) koniecznością podjęcia robót podobnych (w ramach odrębnego zamówienia), 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy; 

7) modyfikację zakresu robót wynikającą z konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

technicznej, w tym w dokumentacji projektowej, zmian istotnych lub nieistotnych zgodnie 

z ustawą Prawo budowlane;  

8) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót, wymuszone wystąpieniem 
niesprzyjających warunków geologicznych lub hydrologicznych, wystąpieniem 
nieprzewidzianych prac archeologicznych, wystąpieniem przeszkody w realizacji zadań 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o czas niezbędny do usunięcia przeszkody lub 
okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, w tym zmianę terminu końcowego 
realizacji Umowy;  

9) zmiany osób wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robót;  

10) zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki podatku VAT;  

11) modyfikację zakresu rzeczowego spowodowaną siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie 

Przedmiotu Umowy;  

12) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego;  

13) modyfikację zakresu rzeczowego spowodowaną inną okolicznością prawną, ekonomiczną 

lub techniczną skutkującą brakiem możliwości wykonania lub niosącą ryzyko nienależytego 

wykonania Umowy;  

14) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót w przypadku wystąpienia 
udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego, opóźnień w dostawie 
materiałów; 

15) zmiany dotyczące zasad zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikające ze zmiany 

określonych zasad finansowania Zadania lub zmiany warunków wypłat dofinansowania 

przyznanego Zamawiającemu w ramach Programu. 
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3. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana Umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na 

warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz w art. 455 ust 2.  ustawy Pzp.   

4. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:  

1) Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które 

zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą 

koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli 

konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której 

Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;   

2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla 

prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy 

lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub 

jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, 

której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;  

3) Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed 

przystąpieniem Wykonawcy do realizacji tej części robót. Postanowienie ust. 5-8 nie mają 

w tym przypadku zastosowania.  

5. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone 

w ust. 4, wraz z tą propozycją przedłoży:   

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,  

2) szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji Przedmiotu Umowy,  

3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz 

z uzasadnieniem,  

4) w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 5) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na 

konieczność zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze 

wskazaniem okoliczności powodujących, iż zmiana zakresu podwykonawstwa nie była 

możliwa do przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert,  

5) pisemne uzasadnienie braku możliwości przewidzenia zmian okoliczności skutkujących 

koniecznością wprowadzenia zmian do Umowy na wniosek Wykonawcy, o którym mowa 

w ust. 4 pkt 1).  

6. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w terminie 14 dni zatwierdzi bądź 

odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z 

propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w 

ust. 5.   

7. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 6, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian 

została odrzucona.  

8. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 6-7.  

9. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich 

pisemnym aneksem.  

10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 13 ust. 1, zostanie skorygowana w związku 

z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:   

1) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na pominięciu 

jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w § 13 ust. 1 

zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na podstawie oferty 

złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

zakończonego zawarciem Umowy;  

2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na zastosowaniu 

rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót innym zakresem robót, o których 

mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 4), kwota, o której mowa w § 13 ust. 1 podlega 

w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót na zasadach 

określonych w pkt 1), a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych lub 

zastępczych przy zastosowaniu postanowień pkt 3) lub 4); 
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3) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy 

odpowiadają opisowi pozycji w tabeli ceny ryczałtowej, cena jednostkowa określona w tabeli 

ceny ryczałtowej albo w przedłożonej kalkulacji cen jednostkowych dla tej pozycji tabeli 

ujętej w kosztorysie składanym na podstawie § 141 ust.4 Umowy, używana jest do 

wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1; 

4) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami Umowy, nie 

odpowiadają opisowi pozycji w tabeli ceny ryczałtowej, Wykonawca powinien przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji nie wyższych od określonych zgodnie z § 13 ust. 2 oraz cen nie 

wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie 

„Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów 

rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, 

dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych 

katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

11. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o której mowa w § 17 ust. 1, zostanie 

skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami odpowiednio do zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, z zachowaniem procentowej wartości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami §17 Umowy.  

12. Każda zmiana Umowy, z zastrzeżeniem §7 ust. 7 i §10 ust. 3, wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i musi być dokonana poprzez podpisanie Aneksu.  

13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 12 jest nieważna.   

 

§ 23 Protokół konieczności 

1. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z 

Zamawiającym poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w 

szczególności poprzez: 

1) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót opisanych w dokumentacji na ilości dostosowane 

do potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla prawidłowej 

realizacji Umowy; 

2) rezygnację z części robót; 

3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w zakresie 

Przedmiotowym Umowy. 

2. Roboty zamienne i dodatkowe będą wykonywane na podstawie Protokołu konieczności. 

3. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy/robót, akceptowany przez 

Przedstawicielowi Zamawiającego i zatwierdzany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem zatwierdzenia poleceń Przedstawiciela 

Zamawiającego lub protokołu konieczności nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji 

odpowiednio: poleceń Przedstawiciela Zamawiającego lub postanowień Protokołu konieczności. 

5. Kwestia wysokości wynagrodzenia za roboty, o których mowa w ust. 2 będzie przedmiotem 

negocjacji w oparciu o protokół konieczności oraz kalkulacje szczegółowe sporządzone przez 

Wykonawcę.  

6. Wynagrodzenie za roboty zamienne lub dodatkowe ustalone będzie w aneksie do obwiązującej 

umowy lub odrębnej umowie zawartej zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień 

publicznych, podpisanej  przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

§ 24 Klauzula RODO 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane, w celu 

realizacji niniejszej Umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 

RODO. * 
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2. Wykonawca potwierdza, że uzyskał od Zamawiającego zakres informacji, o których mowa w art. 

13 RODO. * 

3. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibą w Dobczycach, Rynek 26. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@dobczyce.pl, telefon (12) 37 21 700.* 

4. W przypadku powierzenia Wykonawcy zbiorów danych osobowych, z których korzystanie 

konieczne jest do prawidłowej realizacji Umowy, Strony zawrą stosowną umowę powierzenia 

danych osobowych.  

 

§ 25 Komunikacja 

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 
odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na adresy: 

1) dla Zamawiającego: 
- adres do korespondencji pocztowej: ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce 
- e-mail: ……………………………………….. 

- faks: ………………………………………….. 

2) dla Wykonawcy: 
- adres dla korespondencji pocztowej: ………………………………………., 

- e-mail: ……………………………………….. 

- faks : ………………………………………… 

2. Dla skuteczności doręczenia oświadczeń w sposób określony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie 
potwierdzenia ich odbioru. 

3. W przypadku zmiany adresów określonych w ust. 1 strony zobowiązane są informować się 
wzajemnie podając nowy adres do korespondencji elektronicznej. 

4. Nie dochowanie obowiązku określonego w ust. 3 powoduje, że wysyłanie korespondencji, w tym 
oświadczeń, na adres określony w ust. 1 jest skuteczne.  
 

§ 26  Postanowienia Końcowe    

1. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy 

w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

budowlane. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, 

a wynikających z Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne 

naruszenie postanowień Umowy.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy.  

5. Umowa niniejsza zawiera 34 ponumerowane strony.  

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.   

   

       ZAMAWIAJĄCY                              WYKONAWCA  

 

………………………………………      ………………………………  

*postanowienie dotyczy osób fizycznych i  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  
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Załącznik nr 1   

  

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ  

z dnia……………….. 

  

dotyczy:  

realizacji robót stanowiących Przedmiotu Umowy na realizację zadania pn.: 

„Przebudowa placu zabaw przynależącego do Żłobka Gminnego w Dobczycach” 

 

 

Gwarantem jest Wykonawca:  

…………………………………… 

 adres: ……………………………  

  

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający:   

  

Gmina Dobczyce  

Rynek 26 

32-410 Dobczyce 

 

NIP: 681-10-04-443 

REGON: 351555424 

 

Gwarant (Wykonawca robót) oświadcza, że objęty niniejszą Kartą Gwarancyjną Przedmiot Umowy 

został wykonany zgodnie z , umową, dokumentacją techniczną, w tym dokumentacją projektową/ 

techniczną , zasadami wiedzy technicznej i przepisami technicznobudowlanymi.  

Gwarant (Wykonawca robót) oświadcza, że wykonany Przedmiot Umowy jest pozbawiony 

ujawnionych wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych lub materiałowych.  

  

1) Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urządzenia (jeżeli dotyczy), będące 

przedmiotem zamówienia, wynosi ………………… miesięcy, liczonych od daty dokonania 

odbioru końcowego całości robót, a dla wymienianych materiałów, urządzeń od dnia ich 

wymiany. 

2) Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji 

jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.   

3) Wykonawca udziela Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji 

Przedmiotu Umowy wszelkie wchodzące w jego skład:   

a. części zamienne;   

b. wszelkie inne wykonane roboty.   

4) Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone urządzenia i materiały są wolne od wad 

wynikających z projektowania, materiałów czy jakości wykonania.   

5) Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych 

warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:   

a. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie.  

b. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. 

Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.   

c. W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający 

zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 5 dni od daty jej 

wystąpienia (wykrycia).   

d. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.   



 

 

 strona34/stron34 

Zamówienie pn. „Przebudowa placu zabaw przynależącego do Żłobka Gminnego w Dobczycach” 
Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Część II – Projektowane postanowienia umowy  

e. Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych 

w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili 

otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu.   

f. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa – niezgodnego 

z projektem/ dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej bądź 

nieprzestrzegania warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady 

materiałowej.   

g. Gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje 

roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:   

i. niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, 

niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,   

ii. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych 

przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby,    

iii. uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania 

atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy 

chemiczne).,   

6) W przypadku, kiedy awaria, o której mowa w pkt 1 nie nastąpiła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający. 

  

  

  

…………………………………………  

podpis  

GWARANT (WYKONAWCA ROBÓT)  

 

 

  

  

  

  

  


