Zatacznik nr 1 do SWZ (nr postepowania: ZDiK.DZ.271.36.2025)

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi polegajaca na budowie drogi dla
pieszych i roweréw wraz z przebudowa oswietlenia na ul. Moscickiego w ramach zadania pn.:
»Przebudowa drogi rowerowej przy ul. Moscickiego od przystanku Moscickiego-Czysta w kierunku
mostu wraz z przebudowg oswietlenia” w ramach zadania pn. ,,Budowa drég i sciezek rowerowych
na terenie Tarnowa”.

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia budowy lub wykonywania
innych robét budowlanych i wykonania rob6t budowlanych, w tym:

1) wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500,

2) opracowanie dokumentacji projektowej (materiatéw do zgtoszenia budowy lub wykonywania
innych robdét budowlanych i projektéw wykonawczych) niezbednej do uzyskania zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robdt
budowlanych i realizacji robét budowlanych na nizej wskazany zakres, obejmujacy:

a) przebudowe ul. Moscickiego, po potnocnej stronie ulicy, polegajgcg na budowie drogi dla
pieszych i rowerdw na odcinku od przystanku Moscickiego-Czysta w kierunku zachodnim do mostu
na rzece Biata, na dtugosci ok. 260m,

b) przebudowe oswietlenia ulicznego,
c) budowe kanalizacji technicznej,
d) dostosowanie rozwigzan projektowych do potrzeb osdb ze szczegdlnymi potrzebami,

e) zabezpieczenie, przetozenie, przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej podziemnej i
nadziemnej, wynikajgca z uzyskanych warunkéw technicznych od ich uzytkownikéw,

3) sporzadzenie opinii geotechnicznej w celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych
wraz z wykonaniem badan geologicznych, w zakresie niezbednym do prawidtowego opracowania
dokumentacji oraz innych wg potrzeb narzuconych na etapie uzgodnien oraz opiniowania projektu,

4) pozyskanie warunkéw technicznych od gestorow sieci oraz z Zarzadu Drég i Komunikacji w
Tarnowie w zakresie oswietlenia ulicznego,

5) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami dokumentéw typu: decyzje, pozwolenia, zgody,
uzgodnienia, opinie, sprawozdania (w tym: protokét z narady koordynacyjnej) itp., ktére s3
niezbedne do skutecznego zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych,

6) wykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem,
7) wykonanie inwentaryzacji zieleni,

8) wykonanie przedmiaru robét z podziatem na branze,

9) wykonanie kosztorysu inwestorskiego z podziatem na branze,

10) sporzadzenie zestawienia kosztoryséw z podaniem kwoty netto/brutto wraz z podziatem na
wszystkie branze,

11) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

12) uzgodnienie niezbednych branz w Zarzadzie Drég i Komunikacji w Tarnowie oraz u pozostatych
gestorow wiasciwych sieci,

13) aktualizacje — w razie potrzeby, kosztoryséw inwestorskich w okresie 4 lat od daty ich
wykonania.

14) przygotowanie dokumentacji prawnej, sporzadzenie oraz ztozenie zgtoszenia budowy lub
wykonywania innych robdét budowlanych we wfasciwym organie administracji
architektoniczno-budowlanej ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami.

Zamawiajacy informuje, ze nalezy nawigzac sie projektowang kanalizacja techniczng do istniejgce;j
kanalizacji ITS.

Wykonawcy zostanie udzielone petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajacego.
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2. Ponadto Wykonawca dokumentacji projektowe]j zobowigzuje sie do:
1) petnienia nadzoru autorskiego przez projektantdw w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane, w tym:

a)
b)

c)
d)

e)

stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem;
stawiania sie na budowie w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty wezwania w razie
koniecznosci, $rednio jeden raz w miesigcu w trakcie realizacji zadania;

udzielania odpowiedzi i wyjasnien dotyczacych prac objetych dokumentacjg projektowg, w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty powziecia informacji o zaistniatym problemie;
uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
opracowywania rozwigzan alternatywnych, rozumianych jako konieczne, a niemozliwe do
przewidzenia na etapie opracowywania projektu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

2) uzupetniania brakéw oraz usuwania wad w trakcie trwania postepowania wszczetego na podstawie
ztozonego zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robdét budowlanych umozliwiajgcego
realizacje zadania,

3) udzielenia odpowiedzi, jezeli w trakcie prowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych (wykonawstwo) wptyng
pytania dotyczace prac projektowych objetych niniejszym postepowaniem, w terminie nie dtuzszym
niz 2 dni od daty uzyskania tresci pytania,

4) wykonania wszystkich prac niezbednych dla zapewnienia zamierzonego efektu.

3. Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w zakresie zgodnym w szczegdlnosci z:

1)
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Ul b
—_— = —

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

ustawg Prawo budowlane,

ustawag o drogach publicznych,

ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

ustawg o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami — Wykonawca powinien
zaproponowac rozwigzania projektowe uwzgledniajgce potrzeby oséb ze szczegdlnymi
potrzebami wzorujac sie na zatgczniku do SWZ dotyczgcym dostepnosci architektoniczne;j i
informatyczno-komunikacyjnej infrastruktury transportowe;j,

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych,

ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,

ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem
art. 99-103, w szczegolnosci dotyczgcym zakazu wskazywania znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia z uwzglednieniem faktu, ze zamawiana dokumentacja zostanie uzyta przez
Zamawiajgcego miedzy innymi jako opis przedmiotu zamdwienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych dla niniejszego zadania.

Uwaga: Dokonywanie opisu przedmiotu zamdwienia ze wskazaniami, o ktérych mowa w art. 99 ust.
5i6 oraz art. 101 ust.4 ustawy Pzp wymaga uprzedniej konsultacji z Zamawiajgcym.

9)
10)

11)

ustawg z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej,

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,
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12) wytycznymi do projektowania infrastruktury dla pieszych, rowerdw i transportu zbiorowego (WR-
D-40), dostepnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d,

13) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym,

14) innymi, nie wymienionymi wyzej aktami prawnymi i przepisami koniecznymi do zrealizowania
inwestycji,

15) obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi,

16) zasadami wiedzy technicznej i projektowanymi postanowieniami umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wskazanej nizej ilosci opracowan:

1) aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500 — 2 szt.,

2) opinia geotechniczna wraz z badaniami geologicznymi — 2 egz.,

3) materiaty do zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych — 4 egz.,

4) projekty wykonawcze z podziatem na branze — po 4 egz. (dla kazdej branzy oddzielnie),

5) projekt statej organizacji ruchu — 2 egz.,

6) inwentaryzacji zieleni — 2 egz.

7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — 3 egz.,

8) przedmiar robdt i kosztorys inwestorski z podziatem na branze —kazdy w 2 egz.,

9) pozostate dokumenty —1 egz.,

10) catos¢ dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dodatkowo na pendrive
(1 szt.), w formacie pdf, przy czym kazdy element opracowania projektowego zapisany ma by¢ w
jednym pliku odpowiadajgcym opracowaniu w formie tradycyjnej, czyli plik elektroniczny po
wydrukowaniu powinien byé¢ tozsamy co do zawartosci z opracowaniem tradycyjnym, ktory
przedstawia. Rozmiar pojedynczych plikéw nie powinien by¢ wiekszy niz 10 MB. Dodatkowo
przedmiary i kosztorysy inwestorskie nalezy przekaza¢ w wersji edytowalnej w formacie XLS lub
.zuz albo .bem. Rysunki nalezy przekaza¢ w formacie DWG i PDF. Format plikbw DWG nalezy
zapisa¢ w wersji nie nowszej niz 2013.

5. Dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne dla uzyskania celu umowy dokumenty typu:
warunki budowy lub przebudowy sieci, decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie itp., przy czym koszty
uzyskania tych dokumentéw ponosi Wykonawca.

6. W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace, ktére sg niezbedne do wykonania
zamodwienia, a w kosztorysie inwestorskim wszelkie koszty, ktére bedg niezbedne do zrealizowania
zadania objetego dokumentac;ja.

7. W materiatach stanowigcych przedmiot umowy nie dopuszcza sie przywotywania norm i przepiséw w
formie ogdlnej, rozwigzania muszg by¢ opisane rysunkowo i stownie w sposéb szczegdétowy i
jednoznaczny.

8. W dokumentacji Wykonawca winien opisa¢ cechy i wtasciwosci przedmiotu w sposéb uwzgledniajgcy
wymogi okreslone normami, natomiast dokonanie opisu przedmiotu umowy za pomocg norm, aprobat,
specyfikacji technicznych systemoéw odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy Pzp wymaga
zachowania hierarchii okreslonej w tych przepisach, a takze dopuszczenia rozwigzan réwnowaznych
opisanych przez Wykonawce, zgodnie z art. 101 ust. 4 tej ustawy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania projektu w trakcie opracowywania projektu, tj. co
najmniej dwukrotne spotkanie Wykonawcy (w osobie Projektanta/éw wskazanego/ych w § 4 ust. 3
umowy) z przedstawicielami Zamawiajgcego celem konsultacji rozwigzan projektowych. Ponadto
Wykonawca bedzie przesytat mailowo kazdego ostatniego dnia miesigca raport ze stanu zaawansowania
prac projektowych osobie wskazanej w § 4 ust. 8 wg wzoru ustalonego z t3 osobg. Do przesytanego co
miesigc raportu nalezy zatgczyé skany wystgpien dokonanych w danym miesigcu do organdw
administracji, gestoréw sieci itd., jak réwniez skany uzyskanych w danym miesigcu warunkodw,
uzgodnien, opinii, decyzji, ktére bedg stanowity potwierdzenie informacji zawartych w raporcie.

10. Jesli w trakcie projektowania zaistnieje konieczno$¢ zmiany wczesniej uzgodnionych rozwigzan,
Wykonawca zobowigzany jest dokonaé zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.
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11.Zamawiajgcy i Wykonawca - stosownie do tresci art. 431 ustawy Pzp - zobowigzani sg wspoétdziatac przy
wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.



