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 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
UMOWA NR 3012-7.261.4.2025 

Remont konserwatorski budynku  
Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej 

w zakresie dachu budynku i budowy instalacji piorunochronnej    

 

zwana dalej „umową”, zawarta w dniu ……… 2025r. / zawarta w dniu złożenia ostatniego kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego na dokumencie, pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Prokuraturą Okręgową w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, przy 

ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 547-15-17-745, REGON 000569438, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Arkadiusz Jóźwiak – p.f. Prokurator Okręgowy w Bielsku-Białej 

a 

firmą: 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

 

łącznie zwanymi dalej Stronami, a każdą z osobna Stroną. 

 

PREAMBUŁA 

1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania nr 3012-

7.261.4.2025, prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej 
jako ustawa Pzp, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania zadanie pn.: Remont 
konserwatorski budynku Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej 
w zakresie dachu budynku i budowy instalacji piorunochronnej, w przedmiocie określonym 

w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający oświadcza, że nieruchomość położona przy ul. Listopadowej 31 w Bielsku-Białej, stanowi 

własność Skarbu Państwa i pozostaje w trwałym zarządzie Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, oraz że 

posiada: 

1) Decyzję Prezydenta Miasta Bielska-Białej Nr 609/2024 z dnia 30 października 2024r. zatwierdzającą 

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na 
budowę Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej obejmującego remont konserwatorski budynku 
Prokuratury Rejonowej z budową instalacji piorunochronowej na terenie nieruchomości 

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej 31 w budynku będącym obiektem zabytkowym, 
wpisanym do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod pozycją:                       

A-429/83, 

2) Pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr BB/603/2024 z dnia 23 sierpnia 2024r. 

na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym do 

rejestru zabytków w zakresie w/w remontu. 

3. Stosownie do treści art. 431 ustawy Pzp Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu 

należytej realizacji zamówienia. 
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§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania: „Remont konserwatorski 
budynku Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej w zakresie dachu 
budynku i budowy instalacji piorunochronnej”, zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwaną dalej STWiORB) oraz przedmiarem robót.  

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie z dnia ………………….., stanowiącej 
Załącznik nr 1 do umowy, ma charakter ryczałtowy, przedmiar robót oraz kosztorys uproszczony 

i szczegółowy złożony przez Wykonawcę ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji 
umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze 

nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia – jeżeli roboty te ujęte były 

w dokumentacji projektowej lub STWiORB. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, warunkami wynikającymi z obowiązujących 
przepisów technicznych oraz z zachowaniem należytej staranności w ich wykonaniu, zapewnieniem 

należytego poziomu bezpieczeństwa, zapewnieniem należytej jakości i właściwej organizacji. 

3. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązuje się stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do używania w budownictwie 

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
(tj.-Dz.U.2021.1213 z późn. zm.), przepisów wykonawczych oraz przepisów związanych. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB 

Zamawiający ma prawo żądać ich wybudowania i ponownego zabudowania właściwych materiałów we 

właściwy sposób na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

5. Odpady powstałe przy realizacji robót winny być usunięte z terenu budowy (terenu prac) na koszt 
Wykonawcy przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach (tj.-Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.). 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o Specyfikację Warunków 
Zamówienia (SWZ), dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB), zapoznał się z warunkami i terenem prowadzenia robót oraz obiektem i nie 

zgłasza zastrzeżeń. 

7. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy jest kompletna 

i wystarczająca do realizacji przedmiotu umowy. 

 

§2 
OBOWIĄZUJĄCE TERMINY REALIZACJI 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy oraz dziennik budowy w terminie do 7 dni roboczych od 

dnia zawarcia umowy. 

2. Co najmniej na 14 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca złoży u Zamawiającego 

zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót, załączając oświadczenie kierownika budowy 
wraz z załącznikami wymaganymi przy zgłoszeniu rozpoczęcia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 

Budowlanego oraz u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3. Rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych nastąpi po protokolarnym przejęciu placu 

budowy przez kierownika budowy i przekazaniu właściwym organom zgłoszeń i dokumentów, o których 

mowa w decyzjach administracyjnych wskazanych w Preambule umowy. 

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia: ……………… 2025r., tj. 90 dni od dnia 

podpisania umowy. 
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5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, 

Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do 
zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają 

przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.-Dz. U. 2025 poz. 418 z późn. zm.) oraz decyzje 

administracyjne, o których mowa w decyzjach administracyjnych wskazanych w Preambule umowy. 

6. Uporządkowanie placu budowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 5 dni roboczych po odbiorze 

końcowym robót. 

 

§3 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji obowiązków w terminach i na zasadach określonych 

w niniejszej umowie. 

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji 

projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej. 

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za wady w przekazanej Wykonawcy 

dokumentacji projektowej.  

5. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian dokumentacji projektowej, w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, wynikających z winy Zamawiającego. W przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego 
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz 

związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.  

6. Zamawiający, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót będących przedmiotem niniejszej umowy, 
powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, w tym nad 

zgodnością realizacji robót z projektem, o planowanym terminie rozpoczęcia przedmiotowych robót.  

7. Zamawiający jest zobowiązany również do: 

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy, 

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy, 

4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotowej umowy, z zastrzeżeniem §3 ust. 5 umowy, 

5) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 

6) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 7 dni roboczych od dnia powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów, 

7) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

8) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

8. Zamawiający jest zobowiązany, w terminach określonych niniejszą umową, do odbioru robót zanikających, 

ulegających zakryciu, częściowych, końcowych, gwarancyjnych, ostatecznych. 

9. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane w czasie umożliwiającym ewentualne 

korekty i poprawki bez hamowania ogólnego postępu robót.  

10. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbiory części robót będą 

dokonywane na tych samych zasadach co końcowy odbiór. 

11. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu Zamawiającego 

inspektor nadzoru inwestorskiego. 



_______________________________________________________________________________________ 
Załącznik nr 4 do SWZ: Remont konserwatorski budynku Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej w zakresie dachu 
budynku i budowy instalacji piorunochronnej.    
Sprawa nr: 3012-7.261.4.2025 

 4 
 

12. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót 

będących przedmiotem niniejszej umowy, wyznaczając upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

oraz przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystąpi do odbioru końcowego. 

 
§4 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY I ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 

1. Do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz 
do koordynowania i zarządzania realizacją umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający wyznacza 

………………………………………., tel. …………………….., e-mail: …………………………………………………………………  

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony i zobowiązany do realizacji obowiązków wynikających 

z przepisów prawa, w tym do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie niniejszej umowy, 

do kontroli jakości i ilości robót, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

STWiORB. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody 
i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na 

piśmie zastrzeżenia do decyzji i poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze 
stanowiskiem inspektora nadzoru inwestorskiego, co do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez 

Zamawiającego. 

4. Czynności lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany dokumentacji 
projektowej lub wykonania zwiększonej lub zmniejszonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót 

lub w inny sposób mogące wpływać na ewentualną zmianę: wzrost lub obniżenie wynagrodzenia 
Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydanego po wystąpieniu  

z takim wnioskiem przez Wykonawcę lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. 
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana osoby pełniącej funkcję 

inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony i zobowiązany do zwoływania narad koordynacyjnych 

z udziałem uczestników procesu budowlanego, w tym odpowiednio przedstawicieli Wykonawcy, 
Projektanta, Zamawiającego i (jeżeli są ustanowieni) branżowych inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób.  

7. Celem narad koordynacyjnych jest m.in. omawianie i/lub wyjaśniania wszelkich spraw związanych z realizacji 
przedmiotu umowy, w tym bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności 

dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego 

wykonania umowy. 

8. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych. 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem informuje uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie 
protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, w tym osobom 

zaproszonym na naradę. Inspektor nadzory inwestorskiego, w przypadku zaistnienie sytuacji niecierpiącej 

zwłoki może zwołać naradę koordynacyjną w trybie pilnym. 

10. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej uczestnicy procesu budowlanego mogą wnieść 

uwagi w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu (termin ten nie dotyczy obowiązków 
wykonawcy, mających wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy – które winien on zrealizować bezzwłocznie, jak również tych, co do których strony umowy podjęły 

wspólne i zgodne ustalenia lub osiągnęły porozumienie). Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. 
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§5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z wymogami przepisów prawa, decyzjami administracyjnymi, 

w tym decyzjami, o których mowa w preambule umowy oraz warunkami niniejszej umowy. 

2. Wykonawca ustanawia Pana / Panią …………………………, tel. ……………….., e-mail: ………………………………, 

upr. bud. nr ……………………………..…………, jako kierownika budowy, uprawnionego do działania w związku 
z realizacją niniejszej umowy w granicach określonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, posiadającego 

……………... miesięczną praktykę zawodową przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków, zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.-Dz. U. 2024 poz. 
1292 z późn. zm.), z uwagi na fakt, iż obiekt Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej 

został wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 

21 kwietnia 1983 r. KL.IV.5340/3/83 A-429/83. 

3. Wykonawca ustanawia Pana/ Panią ……………………., tel. …………………….., e-mail: ………………………………, 
upr. nr ……………………..do kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonania 

posiadającą uprawnienia zgodne z art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.- Dz. 

U. 2024 poz. 1292 z późn. zm.). 

4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy (§5 ust 2) i/ lub osoby 

kierującej pracami konserwatorskimi (§5 ust. 3) na inną osobę, o kwalifikacjach co najmniej równych 
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzącym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. 

5. Kierownik budowy i osoba kierująca pracami konserwatorskimi ma obowiązek przebywania na terenie 

budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.  

6. Wykonawca i wszystkie osoby i podmioty działające po jego stronie mają obowiązek wykonywania 

przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, złożoną ofertą, dokumentacją projektową, 
STWiORB, nienaruszającymi umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy 

technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody związane z realizacją 
niniejszej umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz za 

wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 

10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do robót materiałów. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych w postanowieniach umowy: 

1) wskazania kierownika budowy, posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo budowlane, oraz osoby do kierowania pracami konserwatorskimi albo 
samodzielnego ich wykonania, posiadającej uprawnienia zgodne z art. 37a ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, 

2) prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 

3) przekazywania na bieżąco inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

umowy, w tym postępu robót oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

4) uczestniczenia we wszystkich naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego lub jego 

przedstawiciela, dotyczących realizacji przedmiotu umowy,  
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5) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy 

zgodnie z obowiązującymi, właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy, obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, 

6) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,  

7) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę oraz właściwym organom nadzoru i kontroli, 

8) utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także w trakcie 
prowadzenia robót – zabezpieczenia i uniemożliwienia dostępu na plac budowy osobom postronnym 

oraz zabezpieczenia ruchu pieszych w strefie zagrożenia, należytej ochrony zdrowia, życia i mienia,  

9) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w odbiorach robót, w wyznaczonych wcześniej 

terminach, 

10) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 

odbiorów oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 

11) utrzymywania porządku na placu budowy, w tym uporządkowanie placu budowy każdego dnia po 

zakończeniu robót,  

12) stosowania się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 

13) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 

umowy, 

14) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy, 

15) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców 
do udziału w realizacji umowy), 

16) sporządzenia, na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego, planów organizacji robót budowlanych 

służących realizacji przedmiotu umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć. 

12. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

1) dziennik budowy, 

2) protokoły odbioru robót, 

3) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB wymogami przepisów prawa oraz umowy. 

13. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja oraz przekazanie inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

1) projektu organizacji robót,  

2) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3) informacji o wytwarzanych odpadach, 

4) dokumentacji powykonawczej. 

14. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu 

odpowiednio przez jej zakryciem. 

15. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił 

funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie działania, zaniechania, uchybienia itp. każdego Podwykonawcy jak za 

działania własne. 
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16. Wykonawcę, od daty odbioru końcowego do wystawienia protokołu odbioru ostatecznego, obciążają koszty 

usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot 

umowy i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a spowodowanej, w szczególności:  

1) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy 

przedmiot umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu umowy, 

2) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego, 

3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 

17. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

18. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem 

robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych odbiorom częściowym. 

19. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy. 

20. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej 

i elektronicznej na nośniku informacji CD, w ogólnie dostępnym edytowalnym programie (format PDF, 
DWG i DXF), w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę robót do 

odbioru końcowego.  

21. Wykonawca jest zobowiązany dokumentować w formie pisemnej zatrudnienie na podstawie umów o pracę 

osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji niniejszej umowy. 

22. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez cały okres realizacji zamówienia, 
przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Podwykonawcę osób wykonujących czynności, które w ocenie 

Zamawiającego polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. Kodeks pracy (tj.-Dz. U. 2025 poz. 277 z późn. zm.) z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, 
o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę                    

(t.j.-Dz. U. 2024 poz. 1773 z późn. zm.). 

23. Zamawiający, w celu spełnienia wymogu wynikającego z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia: wykonywanie pracy fizycznej, związanej z realizacją robót budowlanych objętych 

niniejszą umową w zakresie czynności opisanych w dokumentacji postępowania i stanowiącej podstawę 

wykonania zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, osoby 
kierującej pracami konserwatorskimi albo samodzielnie wykonującej prace konserwatorskie, inspektorów 

nadzoru, gdyby zostali ustanowieni, jeżeli są to osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca lub Podwykonawca osobiście wykonuje powyższe 

czynności (osoba prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki osobowej).    

24. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu przekazania terenu 

robót, wykazu osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 22 oraz ust. 23 niniejszego paragrafu 

wraz z oświadczeniem własnym potwierdzającym, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

przez Zamawiającego lub Podwykonawcę oraz że zostały poinformowane o udostępnieniu ich danych 

Zamawiającemu w celu realizacji niniejszej umowy.  

25. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 23 niniejszego paragrafu, za 

wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 

26. W trakcie realizacji niniejszej umowy, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody 

potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 23 czynności w postaci: 

1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 23. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem w wysokości nie 
mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu, 

2) poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii 
umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że kopie umów będą zanonimizowane 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j.-Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.), 
a informacje dotyczące imion i nazwisk pracowników, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu będą możliwe do zidentyfikowania. 

27. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa 
w ust. 26 niniejszego paragrafu, pozwalających potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 22 oraz 23 niniejszego paragrafu. 

HARMONOGRAM ROBÓT 

28. Harmonogram rzeczowo - finansowy robót zawiera podział przedmiotu umowy na elementy, podaje 
wartości tych elementów, czasookres ich realizacji oraz zawiera informacje, które prace będą wykonywane 

przez Wykonawcę, a które przez Podwykonawców. 

29. Harmonogram rzeczowo - finansowy robót wykonany jest przy zachowaniu 90-dniowego cyklu 

realizacji umowy i stanowi Załącznik nr 3 do umowy. Strony przewidują możliwość ewentualnej 

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego robót, z zastrzeżeniem §5 ust. 30 umowy. 

30. Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnej zmiany terminów zakończenia poszczególnych elementów 

robót w przypadku wystąpienia czynników nieprzewidzianych. O wystąpieniu tych czynników Wykonawca 

powiadamia Zamawiającego w terminie nie później niż 2 dni robocze od daty ich wystąpienia. 

31. Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru w terminie do 3 dni roboczych od 
przekazania takiego żądania, jest zobowiązany wykonać aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy 

robót i przedstawiać inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji. 

32. Zmiany terminów wewnętrznych wynikających z aktualizacji Harmonogramu robót nie stanowią podstawy 
do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 

4 umowy. 

33. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy uaktualnionego Harmonogramu robót Zamawiający może wstrzymać się 

od spełnienia świadczenia pieniężnego do dnia dostarczenia zaktualizowanego Harmonogramu robót, 

a w odniesieniu do faktur wystawionych po upływie terminu do dostarczenia przez Wykonawcę 
zaktualizowanego Harmonogramu robót, nie rozpoczyna biegu termin płatności faktur, do czasu 

dostarczenia aktualnego Harmonogramu. 

34. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w §5 ust. 1-33 ma jedynie charakter przykładowy i nie 

wyczerpuje całego zakresu obowiązków Wykonawcy wynikającego z umowy oraz powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, norm, sztuki budowalnej itd., a także nie może stanowić podstawy do 

odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost w umowie, 

a instrumentalnie potrzebnych do należytego wykonania zadania. 
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§6 

UBEZPIECZENIA  

1. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć budowę i roboty od ryzyk budowy przez 

okres obowiązywania umowy na kwotę nie mniejszą niż 100% ceny ofertowej (brutto) i okazać polisę 

wraz z dowodami opłacenia składki Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność 

deliktowa i kontraktowa) w zakresie prowadzonej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem umowy, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych 

brutto (słownie: jeden milion złotych brutto) na jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres 
obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć polisę ubezpieczeniową wraz z dowodami 

opłacenia składki przed zawarciem umowy.  

3. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody, dotyczące pracowników 
Wykonawcy i osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania żądania Zamawiającego, 
do okazania Zamawiającemu aktualnej polisy OC wraz z dowodami opłacenia składki pod rygorem 

wstrzymania płatności faktur, naliczenia kar umownych, odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.  

4. Odpis polisy wyszczególnionej w §6 ust. 2 umowy stanowi integralną część umowy (Załącznik nr 4 do 

umowy). 

 

§7 
POTENCJAŁ WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 

będących przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

przedmiotu umowy. 

 

§8 
ZMIANY DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez 
Wykonawcę w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego  

i Zamawiającego, wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co 

najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, 
o których mowa w ust. 1 nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem 

nowych osób do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu 

wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa 
w wykonywaniu umowy, wynikająca z braku personelu Wykonawcy, będzie traktowana jako przyczyna 

leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego  

i Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić fizyczną obecność kierownika budowy i wykonywanie przez niego 

obowiązków na terenie budowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na terenie 

budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 
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6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń lub do wystąpienia do 

Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu Wykonawcy lub jego 

Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia, w szczególności:  

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

3) nie stosuje się do postanowień umowy, 

4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza 

zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca 

niezwłocznie wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo. 

 

§9 
PODWYKONAWSTWO  

(niniejszy paragraf nie będzie miał zastosowania,  
gdy Wykonawca nie będzie przewidywał w ofercie zlecenia części zamówienia Podwykonawcom) 

1. Wykonawca powierza Podwykonawcy wykonanie części zamówienia w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora 

w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez Podwykonawcę.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własnych pracowników – tj. jak za działania własne. 

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

5. Wszelkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.  

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

7. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będące treścią niniejszej umowy, a także 
projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będące treścią niniejszej umowy i jej zmian. 

Przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmiany 

powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia lub zmiany umowy o podwykonawstwo. 

8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane będące treścią niniejszej umowy i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będące treścią niniejszej umowy i do jej 

zmian powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego ww. projektów. 

9. Wykonawca powinien wprowadzić zmiany do umowy z podwykonawcą zgłaszane przez Zamawiającego            

w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz ich zmian 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia lub zmiany tych umów. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury. 
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12. Zasady dotyczące zawierania umów z Podwykonawcami stosuje się odpowiednio do umów 

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

 

§10 
SIŁA WYŻSZA 

Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej 

lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 

 

§11 
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 

przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 

zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126), nie później niż 3 dni robocze przed 

datą rozpoczęcia robót. 

 

§12 

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia 

terenu budowy przewidzianego do realizacji robót w danym etapie, a następnie po zakończeniu prac do 

uporządkowania danego terenu. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy i jego otoczeniu oraz 
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku, zapobiegającym wystąpieniu 

ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa tych osób, 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy osób 

nieuprawnionych, 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu do terenu budowy. 

4. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby 

nie zakłócać w stopniu nieuzasadnionym pracy jednostki prokuratury. 

5. W czasie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały 

w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków  

sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia 

robót budowlanych.  

7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy 
i przekazać go we właściwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru 

końcowego robót. 
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8. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w niniejszej umowie, 

inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu 
budowy do należytego stanu. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni robocze, skierowanym przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie 

terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

9. Wykonawca jest zobowiązany, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, uporządkować teren 

budowy.  

 
§13 

INFORMOWANIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nieprzewidziane 
dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych 

lub przewidywanych problemach związanych z realizacją umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakończenia robót. Wykonawca, w terminie 3 dni 

roboczych od powiadomienia, przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na termin wykonania robót oraz 

przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności. 

3. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje 

dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie umowy. 

 

§14 

NAPRAWA USZKODZEŃ 

1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty 

i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót, z wyłączeniem 

wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. 

2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest 
zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów 

z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do  
wbudowania w obiekcie, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem umowy oraz za 

uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, 

wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub Podwykonawca. 

 

§15 
KONTROLA JAKOŚCI 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości materiałów i robót budowlanych stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy.  

3. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać, co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym 

w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji 

projektowej oraz STWiORB. 

4. Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania niniejszej 

umowy.  

5. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy muszą 

w szczególności: 
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1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

(tj.- Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.) oraz STWiORB, 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania 

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 

stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, 

5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej umową jakości 
i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu 

zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów 

zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych umową. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

1) usunięcia materiałów nieodpowiadających normom jakościowym z terenu budowy w wyznaczonym 

terminie lub 

2)  ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 

STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy. 

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość materiałów 

nie odpowiada wymaganiom określonym w STWOiRB, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

9. Wykonawca lub Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia 
wymagania określone w STWiORB, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę. 

10. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  
niezaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów, które nie są zgodne 

z STWiORB, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż 

i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami. 

11. Materiały i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upoważniony 
do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności 

z odpowiednimi normami i przepisami. 

12. Badania określone w STWiORB i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać 

na własny koszt. 

13. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w miejscu 

wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy. 

14. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych 

niż wymagane w STWiORB lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub 
terenem budowy dotyczących materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości 

co do ich jakości.  

15. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami STWiORB 

oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie 

Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB 

oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

 
§16 

USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT 

1. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych 

niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 
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żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim 

technicznie terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi 

Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt 

Wykonawcy.  

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§17 

ODBIORY ROBÓT  

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany w całości przedmiot umowy. 

2. W trakcie trwania umowy strony przewidują możliwość dokonywania odbiorów częściowych (jednak nie 
częściej niż dwukrotnie po zakończeniu pełnego miesiąca realizacji robót w ramach niniejszej umowy), na 

podstawie których będą wystawiane faktury częściowe. Z odbiorów częściowych będą sporządzane 

częściowe protokoły odbioru. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

4. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika 

budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru inwestorskiego.  

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających 

i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości 
do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

wpisem do dziennika budowy. 

6. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 

zbędny, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę. 

7. W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających 

lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 

zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt 

przywrócić stan poprzedni. 

8. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego do 

dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

9. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 

prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do dziennika 

budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

10. Jeżeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prób technicznych, sprawdzeń technicznych lub 

uzyskania stosownych zezwoleń właściwych organów, Zamawiający dokonuje odbioru po przedłożeniu 

przez Wykonawcę pozytywnych wyników tych prób, sprawdzeń lub zezwoleń. 

11. W celu przystąpienia do odbioru końcowego i dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia 
Zamawiającemu komplet dokumentów prawnie wymaganych, pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, 
świadectwa kontroli jakości, certyfikaty dopuszczające do stosowania wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i aprobaty techniczne oraz 

dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 
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12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 

branżowych.  

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 

wykonał przedmiot umowy, umożliwiając ich obecność w czynnościach odbioru końcowego. 

14. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 
skutecznego zgłoszenia robót do odbioru wpisem do dziennika budowy. Przez skuteczne zgłoszenie robót 

do odbioru końcowego rozumie się zakończenie wykonania wszystkich robót budowlanych objętych 
umową, a także skompletowanie wszystkich, wymaganych przepisami prawa i postanowieniami niniejszej 

umowy dokumentów i przekazanie ich Zamawiającemu. 

15. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru, w szczególności z powodu ich niezakończenia, z powodu 

wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, 

wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób 
i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności odbioru końcowego. 

16. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest 

podstawą do dokonania rozliczeń Stron. 

17. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w 
treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób 

ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

18. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron umowy protokołu odbioru końcowego robót – bez uwag. 

19. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 

1) na 14 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi oraz  

2) na 14 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości. 

20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 
a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz 

z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych, w określonym przez Zamawiającego 

terminie. 

21. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości.  

22. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym 

przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 
usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

23. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie 
rękojmi, w ciągu 14 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu 

rękojmi, celem oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

24. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

25. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu 

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po 

upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 
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26. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 

wszystkich obowiązków wynikających z umowy. 

27. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji protokół odbioru 

ostatecznego. 

28. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, Zamawiający 

przerywa odbiór ostateczny, zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji. 
Zamawiający wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest 

zobowiązany usunąć wady. 

 

§18 

WYNAGRODZENIE Z TYTUŁY REALIZACJI UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, 

w kwocie: 

a) wartość netto: …………..…. zł (słownie złotych: ………………………………………………), 

b) podatek VAT 23%: ……….. zł (słownie złotych: ………………………………………………), 

c) wartość brutto: ……….. zł (słownie złotych: …………………………..………),  

zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 

umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą 
starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji 

projektowej oraz niniejszej umowie. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys szczegółowy (Załącznik nr 2 do 
umowy) oraz harmonogram rzeczowo - finansowy (Załącznik nr 3 do umowy) wskazujący sposób 

wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego z podziałem na zakres rzeczowy zamówienia,  
z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych. Przedłożony 

przez Wykonawcę kosztorys oraz harmonogram rzeczowo-finansowy służy w szczególności do śledzenia 

postępu prac i obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku 
ewentualnych odbiorów i rozliczeń częściowych, odstąpienia od umowy, rezygnacji z wykonania części 

przedmiotu umowy, robót zamiennych czy rozliczania wykonanych zadań.   

5. Ewentualne roboty zamienne, nieobjęte dokumentacją projektową oraz STWiORB, realizowane będą 

w wyniku zmiany umowy. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji 

projektowej, a nieujętych w przedmiarze, które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

6. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu może nastąpić jedynie 

na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez inspektora nadzoru i samego Zamawiającego 
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez 

Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania 

robót zamiennych. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne 

ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

7. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do 

zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie.  

8. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej 
przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane 

do wyceny robót zamiennych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać roboty zamienne przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, 

standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 
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9. Zapłata wynagrodzenia dokonywana na podstawie umowy będzie realizowana przez Zamawiającego 

w złotych polskich. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz 

opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili 

powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi 

zmiany umowy.  

12. Fakturę należy przesłać drogą e-mailową na adres: faktury.pobbi@prokuratura.gov.pl  

13. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

14. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT na: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-

Białej, ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-15-17-745.  

15. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie przez niego pisemnych oświadczeń 

wszystkich Podwykonawców potwierdzających zapłatę im należnego wynagrodzenia. 

16. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

Wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej 

umowy.   

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy pisemne zgłoszenie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku wskazania uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego może on: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy, 

w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 19 
ZASADY ROZLICZEŃ   

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy może odbywać się fakturami 

częściowymi i fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez 
strony protokół wykonania częściowego robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru, o którym mowa 

w §4 ust. 1 umowy. 

2. Faktury częściowe mogą być wystawiane sukcesywnie, maksymalnie do wysokości 80% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §18 ust. 1 umowy. 

3. Rozliczenie końcowe Wykonawcy za wykonane roboty odbędzie się na podstawie podpisanego przez 

mailto:faktury.pobbi@prokuratura.gov.pl
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strony protokołu odbioru końcowego robót. Fakturę końcową Wykonawca wystawi w terminie do 7 dni 

od daty odbioru przedmiotu umowy.  

4. Strony ustalają termin płatności faktur do 30 dni. Termin płatności rozpoczyna bieg od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi do siedziby 

Zamawiającego po spełnieniu łącznie warunków:  

1) po dostarczeniu przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia wystawienia poprzedniej faktury 

(jeżeli takie faktury były wystawiane zgodnie z postanowieniami umowy), udokumentowania 
zaspokojenia roszczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w stosunku do Wykonawcy  

z tytułu realizacji umowy. Udokumentowanie zaspokojenia roszczeń może się odbyć przez 
przedstawienie pisemnych oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, skierowanych 

do Zamawiającego (Inwestora), o dokonaniu na ich rzecz przez Wykonawcę zapłaty pełnej kwoty 

należności, wynikającej z zakresu określonego protokołem odbioru, który był podstawą wystawienia 
tej faktury wraz ze zrzeczeniem się roszczeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z tego 

tytułu w stosunku do Zamawiającego (Inwestora). W przypadku niemożności uzyskania tego 
oświadczenia Zamawiający dopuszcza inne, uznane przez niego za wiarygodne, dowody dokonania 
tej zapłaty. 

2) w przypadku faktury końcowej rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcą winno nastąpić przed 

wystawieniem faktury końcowej. Wykonawca winien dołączyć do Protokołu końcowego 

udokumentowanie całkowitego zaspokojenia roszczeń Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, w stosunku do Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Udokumentowanie 

zaspokojenia roszczeń może się odbyć przez przedstawienie pisemnego oświadczenia 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, skierowanego do Zamawiającego (Inwestora),  

o otrzymaniu przez niego zapłaty za cały zakres objęty łączącą ich umową, w wysokości wynikającej 

z tej umowy wraz ze zrzeczeniem się Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, roszczeń z tego 
tytułu w stosunku do Zamawiającego (Inwestora). Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie na 
żądanie Zamawiającego dokumentów źródłowych dotyczących rozliczeń z Podwykonawcami.  

– wzór oświadczeń stanowią Załączniki nr 5 i 6 do umowy.  

3) po doręczeniu przez Wykonawcę uaktualnionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót  

w przypadku opisanym w § 5 ust. 31 i ust. 33 umowy. 

5. Faktury będą płatne na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………….................................................... 

6. O każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie 
podpisanym przez osobę, która została upoważniona na podstawie odpowiedniego wpisu w rejestrze lub 

pełnomocnictwa ustanowionego przez Wykonawcę. Ewentualna zmiana rachunku bankowego wymaga 

formy pisemnego aneksu do umowy. 

7. W przypadku nieterminowej płatności faktur, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia wierzytelności Zamawiającego powstałych w związku  

z realizacją niniejszej umowy z bieżącymi, wymagalnymi należnościami Wykonawcy. 

 
§20 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 

……………………..) w formie ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne, gwarancji. Wykonawca 
jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 

z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego bez uwag.  

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych 

(słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie najdłuższego 
z okresów przewidzianych w umowie: rękojmi lub gwarancji i wypełnieniu wszystkich zobowiązań, 

wynikających z rękojmi w tym okresie. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać 

zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty 
zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub 

wykonał go z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od 

spełnienia przez Zamawiającego dodatkowych warunków lub od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, 

np. wezwań do zapłaty kierowanych do Wykonawcy czy też pośrednictwa podmiotów trzecich. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana 

formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 

ważność na czas określony w umowie. 

11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 

4 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający 

z aneksu do umowy. 

 

§21 

UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej 

umowy, gwarancji jakości na okres ………. miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą), licząc od daty odbioru 

końcowego robót, przy czym okres gwarancji dla dostarczonych i zabudowanych materiałów będzie zgodny 

z okresem gwarancji producenta lub generalnego dystrybutora. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi / gwarancji (wpisać termin, który jest 

dłuższy), to jest w terminie …….. miesięcy (zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę) usunąć wszystkie 

ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu umowy. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające 

z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia, mające wpływ na trwałość 

gwarancji producenta. 

5. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy pisemnie drogą e-mailową na adres: 

………………………………………………………….. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny w dacie 

odbioru końcowego. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, 

Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć 
usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. 

8. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

10. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności. 

 
§22 

ZMIANY UMOWY 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy dokonywane będą za zgodą obu 
Stron aneksem do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany umowy nie mogą 

naruszać postanowień art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany umowy w zakresie przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelności. 

3. Niezależnie od treści innych zapisów umowy, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków: 

1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej: 

a) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, 

b) przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako 

wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy, 

c) koniecznością wykonania części robót inną technologią niż założona w dokumentacji, o ile 

konieczność ta nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

d) koniecznością przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy, spowodowanej wystąpieniem 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionej przez Wykonawcę awarii, skutkującej 

potrzebą usunięcia jej przyczyny i skutków, 

e) przedłużającą się procedurą czynności odbiorowych z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, 

f) wystąpieniem innych okoliczności niezależnych od woli Stron, których nie można było przewidzieć, 

a w wyniku których wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie, jest 

niemożliwe lub znacznie utrudnione, 

2) w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy chyba, że zmiana taka była znana w chwili składania oferty, 

3) w przypadku zmiany Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez 

Zamawiającego, 

4) w przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 
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4. Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zobowiązana 

jest poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia. 

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu, muszą zostać udokumentowane wpisem 

do dziennika budowy. 

6. W przypadkach opóźnień, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a – d Strony ustalą nowe terminy, z tym że 

maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie równy okresowi 

przerw lub postojów. 

7. Ustala się, iż projekt aneksu lub stosownego oświadczenia wraz z uzasadnieniem prawnym oraz 

faktycznym (wskazanie okoliczności) przygotuje Strona zainteresowana.  

8. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 

w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

9. Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych Stron umowy, 

3) danych rejestrowych Stron umowy, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy. 

 

§23 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym, 

a także w sytuacji gdy Wykonawca:  

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy 

w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 21 dni kalendarzowych 

i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni roboczych 

od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 
pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia 

robót,  

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego 

wezwania do realizacji jego postanowień, 

5) dopuszcza do wykonywania umowy przez Podwykonawcę z naruszeniem postanowień umowy lub 

przepisów ustawy Pzp, 

6) dopuszcza do wykonywania czynności wymagających zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osób 

niepozostających w stosunku pracy, 

7) nie przedkłada w określonym w umowie terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów 

mających na celu weryfikację zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

8) innych przyczyn określonych w umowie jako uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy. 
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3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp – w tym przypadku 

Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy,  

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które 

ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej. 

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania 

wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

5. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego lub w formie pisma złożonego  
w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia  

o odstąpieniu od umowy albo upływu ustawowego terminu odbioru listu poleconego w przypadku jego 

nieodebrania przez Wykonawcę. 

 
§24 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ 

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy 
o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy zwłoka Zamawiającego 

w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy przekracza 14 dni roboczych. 

2. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego lub w formie pisma złożonego  

w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia  

o odstąpieniu od umowy albo upływu ustawowego terminu odbioru listu poleconego w przypadku jego 

nieodebrania przez Zamawiającego. 

 

§25 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiastowego wstrzymania wykonywanych robót, poza mającymi na celu ochronę życia 
i własności i zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczenia terenu budowy i opuszczenia go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

2) przekazania znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów, w tym należących do Zamawiającego, 

urządzeń, materiałów i innych prac, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz innej, sporządzonej 
przez niego lub na jego rzecz dokumentacji projektowej, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości 

do odbioru Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego 
dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali 

zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od 

Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
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5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia 
przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

7. Wykonawca w przypadku zaistnienia okoliczności odstąpienia od umowy zobowiązany jest do realizacji 
wszystkich czynności faktycznych i formalnych przewidzianych umową - jak w przypadku odbioru 

końcowego. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od niniejszej umowy odniesie skutek wyłącznie na przyszłość 

(ex nunc), co oznacza, że niniejsza umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie prac 

należycie wykonanych do chwili odstąpienia, które to prace staną się z chwilą odstąpienia jedynym 
przedmiotem niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty 

odpowiedniego wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonaną przez niego część przedmiotu umowy. 
Strony postanawiają, że - mimo odstąpienia od umowy przez Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany 

będzie: 

1) do uiszczenia na rzecz Zamawiającego wszystkich kar umownych, które zostały naliczone, mogą zostać 

lub zostaną naliczone zgodnie z postanowieniami umowy; naliczone kary uiszczone zostaną wówczas 

w terminach i w sposób przewidziany postanowieniami umowy, 

2) do wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, o której mowa w §21 umowy 

i bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa odnoszących się do zobowiązań Wykonawcy  
w zakresie prac wykonanych do dnia odstąpienia; zobowiązania te wykonane zostaną wówczas  

w terminach i na warunkach przewidzianych niniejszą umową. 

 
§26 

ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 

1. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 

odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według 

stanu na dzień odstąpienia. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

4. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, inwentaryzacja robót i wykaz 

materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej 

faktury. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na 
dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 

pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy. 

7. Wykonawca w przypadku zaistnienia okoliczności odstąpienia od umowy zobowiązany jest do realizacji 

wszystkich czynności faktycznych i formalnych przewidzianych umową – jak w przypadku odbioru 

końcowego.  
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§27 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca ponosi konsekwencje finansowe za powstałe straty u Zamawiającego w wyniku niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają, że obowiązującą formą 

odszkodowania są kary umowne. 

3. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakończenia robót –  
w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. Termin do naliczania kary umownej 

rozpoczyna się od dnia następnego po umownym terminie zakończenia robót, o którym mowa w §2 
ust. 4 umowy i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru końcowego, o ile ten odbiór nastąpi, 

2) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia skutecznego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, o ile ten odbiór nastąpi, 

3) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  
– w wysokości 0,25% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na wyznaczonego usunięcie wad do 

dnia skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, o ile ten odbiór nastąpi, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy (Zamawiający 
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas 

wykonanych),  

5) za przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie trwające powyżej 

5 dni roboczych – w wysokości 3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §18 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

6) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub osoby wskazanej do kierowania 

pracami konserwatorskimi, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w umowie i/ lub 
zaakceptowana przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami umowy – w wysokości 3% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy taki 

przypadek, 

7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom  

– w wysokości 2,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy 

za każdy przypadek, 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 2% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, określonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek oraz w wysokości 

0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 

zwłoki w przekazaniu umowy lub projektu jej zmiany, 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

określonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy, 

10) w przypadku konieczności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy albo konieczności 

złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy – 

w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy przypadek takiej zapłaty lub złożenia do depozytu sądowego, 
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11) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynności wymagających zatrudnienie na podstawie 

stosunku pracy osób niepozostających w stosunku pracy – w wysokości 3% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, określonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek dopuszczenia 

do wykonywania czynności, 

12) w przypadku nieprzedłożenia, w określonym w umowie terminie, żądanych przez Zamawiającego 

dokumentów mających na celu weryfikację zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę – 

w wysokości 2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy przypadek nieprzedłożenia, 

13) w przypadku dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy przez Podwykonawcę z naruszeniem 
postanowień umowy lub przepisów ustawy Pzp – w wysokości 2% wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto, określonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek dopuszczenia, 

14) w wysokości 2.000,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki w przypadku braku przedłożenia oryginału 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w razie konieczności jego przedłużenia, 

15) w wysokości 1.000,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu 
każdej z polis, o których mowa w §6 umowy lub dowodów opłacenia składek, po terminie o którym 

mowa w §6 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej 

szkody. 

5. Łączna wartość kar umownych naliczanych z jakiegokolwiek tytułu nie może przekroczyć 50% kwoty 

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy z wyłączeniem przypadku określonego w ust. 4 powyżej. 

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 3 powyżej kumulują się. 

7. Podstawa naliczania kar umownych, określona w §18 ust. 1 umowy jest stała i niezmienna w całym okresie 

obowiązywania umowy. 

8. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia 

następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

9. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 

W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać 

odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

10. Zamawiający może potrącić karę umowną z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

11. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków 

i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

§28 

KLAUZULA DORĘCZENIOWA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach 

dotyczących swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP, nr REGON, nr KRS lub wpisu do 

Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, również faktury, inne dokumenty finansowo-księgowe dotyczące 

lub związane z niniejsza umową będą dokonywane w formie pisemnej i dostarczone osobiście, pocztą 
poleconą lub kurierem na podany adres do korespondencji, z zastrzeżeniem możliwości przesyłania 

korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie. 
W przypadku nieodebrania przesyłki przez Wykonawcę lub zmiany powyższego adresu i nie wskazania 

Zamawiającemu nowego adresu do doręczeń, przesyłka wysłana przez Zamawiającego na ostatni znany 
adres Wykonawcy i zwrócona z przyczyn wymienionych powyżej będzie uznana za skutecznie doręczoną. 

Strony ustalają, że doręczenie jest dokonane z chwilą upływu terminu do odebrania przesyłki awizowanej, 

a w przypadku niedostarczenia przesyłki z uwagi na zmianę adresu, z chwilą zwrotu przesyłki do 

Zamawiającego. 
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§29 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego, 

w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać 

spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich 

nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji wykonywania na placu budowy pracy przez pracowników różnych 

pracodawców pracodawcy ci mają obowiązek: 

1) współpracować ze sobą, 

2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich 

pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, 

3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, 

4) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie 

zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Zamieszczone w umowie podtytuły (nazwy poszczególnych części umowy) mają charakter porządkowy  

i nie wpływają na interpretację zapisów umowy. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron / Umowa została zawarta w formie elektronicznej.  

7. Integralną część niniejszej umowy stanowią Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), Dokumentacja 
projektowa zadania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz  

następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy. 

2) Załącznik nr 2 - Kosztorys szczegółowy, sporządzony przez Wykonawcę. 

3) Załącznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo – finansowy. 

4) Załącznik nr 4 – Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej.  

5) Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Podwykonawcy o braku zobowiązań wymagalnych. 

6) Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia Podwykonawcy (brak faktur). 

7) Załącznik nr 7 - Potwierdzone kserokopie uprawnień osób wyznaczonych do realizacji umowy po 

stronie Wykonawcy. 

     

 

        ………………………………..     …………………………….. 

 ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA 
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         Załącznik nr 5 do umowy  
 

 

......................................................... 
    (pieczęć firmowa Podwykonawcy) 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 
Skarb Państwa - 
Prokuratura Okręgowa  
w Bielsku-Białej 
 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

(brak wierzytelności z tytułu zapłaty wynagrodzenia) 

 

Działając w imieniu …....................................... (Podwykonawcy) niniejszym oświadczamy, że w okresie 

rozliczeniowym od dnia …................ do dnia …................ nie wykonywaliśmy na rzecz Wykonawcy (nazwa 
podmiotu, z siedzibą w …...............................), jakichkolwiek robót, usług, dostaw przy realizacji zadania pn. 

„Remont konserwatorski budynku Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej 
w zakresie dachu budynku i budowy instalacji piorunochronnej”, w ramach Umowy nr …………………. 

z dnia………………zawartej z Wykonawcą w zakresie ………………………………………………………………………………  

Tym samym oświadczamy, że Podwykonawcy nie przysługują na dzień składania niniejszego oświadczenia 
jakiekolwiek wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiającego – Skarbu Państwa - 

Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i zrzekamy się wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego  
– Skarbu Państwa - Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej wynikających z tytułu zapłaty za roboty, dostawy, 

usługi w sytuacji, gdyby powyższe oświadczenie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

..................................................                                          .......................................................................                                                                                        
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                            (pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Podwykonawcy) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Otrzymują: 

1. Zamawiający – Skarb Państwa - Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej. 

2. Wykonawca. 

3. a/a. 
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Załącznik nr 6 do umowy  

 

........................................................ 
     (pieczęć firmowa Podwykonawcy) 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Skarb Państwa - 

Prokuratura Okręgowa  

w Bielsku-Białej 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu …......................................................... (Podwykonawcy) niniejszym oświadczamy, 

że w dniu ……………………. otrzymaliśmy wynagrodzenie od Wykonawcy (nazwa podmiotu, 

z siedzibą w …...............................) za roboty, dostawy, usługi wykonane przy realizacji zadania 

pn. „Remont konserwatorski budynku Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Północ w Bielsku-

Białej w zakresie dachu budynku i budowy instalacji piorunochronnej”, w ramach Umowy 

nr ……………. z dnia …………….. zawartej z Wykonawcą w zakresie ………………………………………, wykonywanych 

w okresie od …………….. do ………………….. i odebranych protokołem odbioru nr ….............. z dnia 

….......................... (kopia w załączeniu).  

Tym samym oświadczamy, że Podwykonawcy nie przysługują na dzień składania niniejszego oświadczenia 

jakiekolwiek wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiającego – Skarbu Państwa - 

Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i zrzekamy się wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego – 

Skarbu Państwa - Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej wynikających z tytułu zapłaty za w/w roboty, 

dostawy, usługi w sytuacji gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe. 

Jednocześnie oświadczamy, iż do powierzonych nam robót, dostaw, usług w związku z zadaniem 

pn. „Remont konserwatorski budynku Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Północ w Bielsku-

Białej w zakresie dachu budynku i budowy instalacji piorunochronnej”:  

− nie zatrudniamy, ani nie zatrudnialiśmy jakichkolwiek dalszych Podwykonawców,(*) 

− zatrudnialiśmy lub zatrudniamy dalszych Podwykonawców, których wymagalne należności wobec nas 

wynoszą …………………/ nie posiadają wymagalnych należności.(*)    

 

(*) niepotrzebne skreślić 

 

.................................................. ..............................................................................                        

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                                    (pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Podwykonawcy) 

 

Otrzymują: 

1. Zamawiający – Skarb Państwa - Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej. 

2. Wykonawca. 

3. a/a. 


