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INFORMACJE OGÓLNE

1. Na specyfikację warunków zamówienia składa się:

ROZDZIAŁ I: Instrukcja dla Wykonawców 

ROZDZIAŁ II:   Załączniki do formularza oferty:        

Zał. nr 1 – oświadczenie w zakresie art. 125 ust. 1 ustawy pzp 
Zał. nr 2 – zobowiązanie do udostępnienia zasobów
Zał. nr 3 – oświadczenie w zakresie art. 117 ust. 3 ustawy pzp
Zał. nr 4 – formularz cenowy         

ROZDZIAŁ III: Program Funkcjonalno-Użytkowy

ROZDZIAŁ IV:
1.Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy) 
2.Wzór treści gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia 

wad w okresie rękojmi.

ROZDZIAŁ V: Klauzula informacyjna RODO

                                
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2024 r.,  poz. 1320).



ROZDZIAŁ  I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Identyfikator: WZP.2910.73.2025

1.  Nazwa oraz adres zamawiającego;

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
telefon: (0-68) 328-03-00, 
adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl, 
adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.zgora.pl, www.zdw.zgora.pl. 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia;

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c79387b-afaa-4e68-8692-
cbfcc7c095e4
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk 
„Przeglądaj postępowania/konkursy”) lub ze strony www.bip.zdw.zgora.pl 
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: 
ocds-148610-3c79387b-afaa-4e68-8692-cbfcc7c095e4

3. Tryb udzielenia zamówienia;

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, 
na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pzp. 

4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty 
z możliwością prowadzenia negocjacji;

1. Zamawiający dopuszcza, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, możliwość negocjacji w 
celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprosi 
wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

2. Przedmiotem negocjacji może być treść ofert w zakresie kryterium ceny.
3. Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty 

niepodlegające odrzuceniu i uzyskają w kryteriach oceny ofert łączną punktację 
klasyfikującą ich na pozycjach od 1 do 3.

5. Opis przedmiotu zamówienia;

Temat:
Projekt i budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem na przejściu 
dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 280 w m. Płoty w km 9+183  

mailto:zdw@zdw.zgora.pl
http://www.bip.zdw.zgora.pl/
http://www.zdw.zgora.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c79387b-afaa-4e68-8692-cbfcc7c095e4
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c79387b-afaa-4e68-8692-cbfcc7c095e4
http://www.bip.zdw.zgora.pl/


Przedmiotem zamówienia jest projekt i budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz 
z doświetleniem na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 w m. Płoty w km 
9+183 (gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w 
Rozdziale III SWZ.

6. Termin wykonania zamówienia;

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 90 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy;

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Rozdziale IV SWZ. 

8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o 
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 
odbierania korespondencji elektronicznej;

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym 

a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod 

adresem https://ezamowienia.gov.pl. 

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do 

widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c79387b-afaa-4e68-8692-

cbfcc7c095e4

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk 

„Przeglądaj postępowania/konkursy”). 

4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: 

ocds-148610-3c79387b-afaa-4e68-8692-cbfcc7c095e4
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. 

Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki 

korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny 

https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c79387b-afaa-4e68-8692-cbfcc7c095e4
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c79387b-afaa-4e68-8692-cbfcc7c095e4


na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce 

„Centrum Pomocy”. 

6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga 

posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 

7. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów 

elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe 

odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów 

elektronicznych).  

8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 

z 21 maja 2024 r. r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i 

przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy 

pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 

9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 

w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu 

sporządza się w postaci elektronicznej: 

a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub 

b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (np. w treści  „Formularza do komunikacji”). 

10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, 

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą 

elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce 

„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” 

https://ezamowienia.gov.pl/


odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. 

Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej 

wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą pzp lub Rozporządzeniem w sprawie 

wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, podpisem 

typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu 

(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z 

wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ 

wewnętrzny). 

12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie 

wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na 

Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do 

zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie 

tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 

13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne 

są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 

14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” 

wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego 

formularza). 

15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z 

usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa 

Regulamin Platformy e-Zamówienia. 

16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy 

e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod 

numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na 

stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy 

i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza 

komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zdw@zdw.zgora.pl  (nie 

dotyczy składania ofert).

UWAGA! ZALECENIA
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne 

z Rozporządzeniem Rady Ministra z dnia 21 maja 2024, w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:zdw@zdw.zgora.pl


w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. 

U. 2024 r., poz. 773).

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) 

ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów:. zip, .7Z

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar 

.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za 
złożone nieskutecznie.

4) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 

składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym 

PAdES. 

5) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym.

6) Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Może to 

skutkować naruszeniem integralności plików co równoznaczne będzie z koniecznością 

odrzucenia oferty w postępowaniu.

9. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami;

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

1) Marta Szpakowska – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych,

2) Małgorzata Mazur  –  Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych.

10. Termin związania ofertą;

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą, tj. 25.09.2025 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta 

zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą.



11.  Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego 

lub podpisu zaufanego.

2. Oferta w terminie składania winna zawierać:

1)  wypełniony formularz oferty, zgodnie ze wzorem udostępnionym na Platformie e-Zamówienia;

2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio wykonawcy lub podmiotu 

udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest 
zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające 
dostęp do tych dokumentów;

3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

(odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, 

podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, 

o których mowa w pkt 2 ppkt 2);

4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału  w postępowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 15 ppkt 1.1,  

przedstawia także oświadczenie  podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5) wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 4 do formularza oferty;

6) podmiotowe środki dowodowe:

6.1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że 



wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. 

Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotu udostępniającego zasoby. 

6.2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wskazujące, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Ww. dokument składają wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz wykonawcy prowadzących działalność w formie 

spółki cywilnej.

12. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert;

1. Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 27.08.2025 r., do 

godz. 10:00
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.08.2025 r. o godz. 10:30
3. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” 

udostępnionego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania 

w zakładce „Informacje podstawowe”. 

4. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem 

ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie 

pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących 

wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku 

komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i 

ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika w wersji nieedytowalnej i następnie 

podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 9. 

Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. 
Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat 
Reader DC. 
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w 

podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku 

„Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów 

elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące 

do dodawania plików. 

7. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym 

polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty 

przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące 

ofertę lub składane wraz z ofertą. 



8. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku 

„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w 

polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 

9. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny. 
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie 

z ustawą pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla 

dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub 

wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu 

„Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio 

podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument 

z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z 

opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie 

informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się 

w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania 

(EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

11. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca 

wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 

13. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 

250 MB. 

14. Ponieważ otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

15. W sytuacji, o której mowa w pkt 14 zamawiający zamieści na Platformie e-Zamówienia 

informację o zmianie terminu otwarcia ofert. 

16. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie e-Zamówienia 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 



17. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie e-Zamówienia 

informacje o których mowa w art. 222 ustawy.

13. Podstawy wykluczenia;

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się  ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak 
podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109  ust.1 pkt 4 
ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, 
Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 
25  czerwca  2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020r., poz. 1133 oraz z 2021r., poz. 2054) lub w 
art. 54 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 
523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769),

g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w pkt 1);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną 



o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, ze 
Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba ze 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba ze spowodowane 
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza 
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 
13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), 
wyklucza się także:  

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przywołanej 
ustawy; 

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 
pkt 3 przywołanej ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przywołanej ustawy. 



5. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 4.

6. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 4, zamawiający odrzuca ofertę 
takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, oferty 
dodatkowej, nie zaprasza go do  negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą 
negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz 
etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty, 
przystąpienie do negocjacji. 

14. Warunki udziału w postępowaniu;

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
NIE DOTYCZY

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
NIE DOTYCZY

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
NIE DOTYCZY

d) zdolności technicznej lub zawodowej;
W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności  technicznej lub zawodowej  
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.: 

1) wykaże roboty budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, tj.:

* przez robotę zamawiający rozumie min. 1 robotę w zakresie budowy lub przebudowy 
lub remontu instalacji sygnalizacji świetlnych dedykowanych dla przejść dla pieszych 
o wartości minimum 100 000,00 zł brutto.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być 
spełniony przynajmniej przez jeden podmiot.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają 
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 



wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. 

- KIEROWNIKA BUDOWY – posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania 
robotami w zakresie specjalności elektrycznej  w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
budowlane.

- KIEROWNIK BUDOWY musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co 
najmniej 1 zadanie polegające na kierowaniu robotami budowlanymi jako Kierownik 
budowy lub Kierownik robót lub Inspektor nadzoru specjalność elektryczna  od 
początku realizacji do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub 
przebudowy lub remontu instalacji sygnalizacji świetlnych dedykowanych dla przejść 
dla pieszych o wartości nadzorowanych robót budowlanych min. 50 000,00 zł brutto.

Spełnianie warunku udziału w postępowaniu może wykazać dowolny z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.

15. Podmiotowe środki dowodowe;

Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia.

1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu zamawiający żąda 
następujących dokumentów:

1.1. Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 13 oraz 
pkt 14 Instrukcji -  załącznik nr 1 do formularza oferty. 
Informacje zawarte w tym oświadczeniu  stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
o którym mowa w pkt 15. ppkt 1.1 Instrukcji składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału  w postępowaniu. 



1.3 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 15. ppkt 1.1, 
przedstawia także oświadczenie  podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

1.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

1.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa pkt  15 ppkt 1.4, 
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 
zdolności dotyczą. 
Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty.

1.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 14 ppkt  1d Instrukcji oraz jeżeli to 
dotyczy, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 
zostały przewidziane względem wykonawcy, o których mowa w pkt 13 Instrukcji.

1.7.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie w zakresie pkt 14 ppkt 1.d.1), zgodnym z treścią art. 117 ust. 3 ustawy pzp, z 
którego wynikać będzie, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty. 

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 
środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych, tj.:

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda 
następujących dokumentów:

2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 



wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 

2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

3. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt. 2.1. liczy się wstecz od 
dnia: 
1) w którym upływa termin składania ofert; 
2) złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt. 2.1, w przypadkach, o 
których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 462 ust. 7 ustawy. 

4. Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 
wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa pkt. 2.1. dotyczy robót 
budowlanych faktycznie przez niego wykonanych; 

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

Zamawiający odstępuje od wymogu składania dokumentów podmiotowych w tym zakresie.

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

16.Sposób obliczenia ceny;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym będącym 
załącznikiem nr 4 do formularza oferty. Niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego formularza 
cenowego będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 
określonym w niniejszej SWZ. 
4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w 
górę). 
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.  



6. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia cen jednostkowych netto we 
wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak wypełnienia i określenia cen jednostkowych 
netto spowoduje odrzucenie oferty.
7. Wartość ryczałtowa brutto dokumentacji nie może przekroczyć 10% kwoty brutto ogółem. 
Niezastosowanie się do wymogu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku z ustawą z dnia 11 
marca 2004 r. o  podatku  od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z pozn. zm.), dla 
celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny 
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku 
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 
jego powstania, oraz wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem 
podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, a także wskazania  stawki  podatku  od  
towarów i  usług,   która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
9. WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Cena oferty w złotych polskich składanej przez 
Wykonawców zagranicznych powinna być wyliczona zgodnie z zapisami określonymi w pkt 3. 
Natomiast zamiast wartości brutto oferty, Wykonawcy zagraniczni określają wartość oferty 
netto bez doliczenia podatku VAT. W związku z powyższym  w formularzu cenowym, w 
ostatniej pozycji, Wykonawcy zagraniczni przekreślają słowo „brutto”, wpisując jednocześnie 
słowo „netto”.
10. WYKONAWCA ZAGRANICZNY. W sytuacji, gdy w postępowaniu biorą udział podmioty 
zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia 
podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają 
wyłącznie cenę netto. Obowiązek podatkowy  w sytuacji nabywania towarów lub usług od 
podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług 
spoczywa na nabywcy towarów lub usług usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o 
zamówienie publiczne jest Zamawiający. Gdy Zamawiający dokonuje wyboru — jako 
najkorzystniejszej — oferty Wykonawcy zagranicznego, z tytułu realizacji zobowiązania 
wynikającego z umowy, na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, zostaje na 
niego nałożony obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten mimo, iż nie 
wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków 
publicznych. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku dostawy towarów i usług z 
państw trzecich. W takim przypadku dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium 
ceny, Zamawiający jest zobowiązany dla porównania tych ofert doliczyć do ceny ofertowej 
podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT, które obciążają Zamawiającego z 
tytułu realizacji umowy.
11. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż zł.

17. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria oceny ofert: 

a) kryterium: Cena (C) - waga 60 % 



Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie 
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

C = (C min / C o ) x 60 pkt 

gdzie: 
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 
C o – cena brutto oferty badanej (zł)

Cenę należy wyliczyć na formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 4 do formularza 
oferty. Niezłożenie przez wykonawcę wraz z ofertą wypełnionego załącznika nr 4 będzie 
skutkowało odrzuceniem oferty. 

b) kryterium: Gwarancja jakości (G) – waga 40% 

Długość okresu gwarancji jakości podlegająca ocenie w ramach kryterium Gwarancja jakości 
dotyczy wszystkich elementów objętych opisem przedmiotu zamówienia - Programem 
Funkcjonalno - Użytkowym (z wyłączeniem oznakowania poziomego, dla którego okres 
gwarancji wynosi 36-mcy).

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 3 lata od daty 
wskazanej w protokole odbioru. 
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru. 
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji jakości w latach tj. 3 lub 4 lub 5 lat. 
Dla wszystkich elementów wymienionych powyżej wykonawca musi zaoferować ten sam 
termin gwarancji jakości, tj. 3 lub 4 lub 5 lat. 

Zamawiający w kryterium Gwarancja jakości będzie przyznawał punkty wg wzoru:

Gwarancja jakości 5 lat 4 lata 3 lata

Punkty 40 20 0
z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%.

Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta 
materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona 
przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji 
producenta. 

Jeżeli Wykonawca nie wykaże w Formularzu oferty w pkt VIII długości okresu gwarancji 
jakości, Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje najkrótszy okres gwarancji jakości, 
tj. 3 lata, a oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg poniższego 
wzoru: 

K o = C + G
gdzie: 



C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena  
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja jakości

3. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po 
przecinku. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w 
SWZ, a jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych 
składanych dokumentów lub oświadczeń. 

6.  Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w 
SWZ.

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższa ocenę, do 
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego 
oferty.

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, Zamawiający zwróci się o wyrażenie 
takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, chyba 
że będą zachodziły przesłanki do unieważnienia postępowania.

18. Wymagania dotyczące wadium;

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium 
w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2019 r., poz. 310, 836, 1572). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku  
SANTANDER BANK POLSKA SA nr 77 1090 1535 0000 0001 4912 9741 z dopiskiem na 
przelewie: „Wadium w postępowaniu WZP.2910.73.2025 na Projekt i budowa zbudzanej 
sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem na przejściu dla pieszych w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 280 w m. Płoty w km 9+183". 
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych 
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu 
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania 
ofert). 
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń należy złożyć w oryginale w postaci 
elektronicznej.  Wadium należy złożyć wraz z ofertą, przed upływem terminu składania 
ofert. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest 
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
6. Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik, obok innych plików stanowiących 
ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).



7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde 
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w 
art. 98 ust. 6 ustawy pzp. 
8. Wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając 
od dnia składania ofert. 
9. Wadium wniesione w gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczeniu składane 
przez konsorcjum firm winno być wystawione na wszystkich członków tego 
konsorcjum.
10. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona. 
11. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia jednej z okoliczności: 
1) upływu terminu związania ofertą; 
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 
wniesienia. 
12. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 
wniosku zwraca wadium wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza; 
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie 
na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

13. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 12, powoduje rozwiązanie 
stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków 
ochrony prawnej, o których mowa w pkt 23 Instrukcji oraz w dziale IX ustawy pzp.
14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym 
zaleca się aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który 
należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium. 
15. W formularzu ofertowym należy wpisać nr rachunku, na które zamawiający ma zwrócić 
wadium wniesione w pieniądzu. 
16. Jeżeli Wykonawca nie wskaże nr rachunku, o którym mowa w pkt 15, wadium zostanie 
zwrócone na rachunek, z którego wpłynęło.
17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 - 4, występuje odpowiednio 
do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 
ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych 
lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych 
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 
art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej; 
2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 



a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

19. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia;

1.  Przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej jest fakultatywne. 

2. Zamawiający nie wymaga sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do 
realizacji zamówienia.

 20.  Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

1. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego 
dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
Wysokość zabezpieczenia uzależniona jest od wystąpienia ryzyka związanego z 
wysokimi kosztami napraw w szczególności dla elementów instalacji na etapie trwania
gwarancji i rękojmi (ok. 70% wartości zamówienia stanowi instalacja sygnalizacji 
drogowej i oświetlenie). Koszty te są niewspółmierne do kwoty pozostałej z kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30% z wartości wniesionego 
zabezpieczenia.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4.Zamawiający nie dopuszcza form zabezpieczenia określonych w art. 450 ust. 2 ustawy pzp
5. Zabezpieczenie wnoszone  w pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek 
bankowy wskazany przez zamawiającego:

SANTANDER BANK POLSKA SA nr 77 1090 1535 0000 0001 4912 9741
6. W przypadku wniesienia wadium w  pieniądzu wykonawca  może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.



8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszenia jego wysokości.
10. Jeżeli okres na jaki ma zostać zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
12. Wypłata, o której mowa w pkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.
13. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
15. Kwota, o której mowa w pkt 14 jest zwracana nie później  niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji.
16. Zamawiający nie przewiduje częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części 
zamówienia.
17. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż 
pieniądz, w przypadku przedłużenia terminu zakończenia zamówienia poza okres 
obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy, wykonawca jest 
zobowiązany przedłużyć termin obowiązywania tego zabezpieczenia lub wnieść nowe 
zabezpieczenie na przedłużony okres obowiązywania umowy.
18. Zabezpieczenie  w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i 
poręczeniach należy wnieść w   dokumencie wg wzoru załączonego do SWZ . Terminy 
ważności gwarancji   wykonania umowy  oraz  rękojmi powinny być wydłużone  każdy o 1 
miesiąc w stosunku do terminów wynikających z umowy.
19. Dokument, o którym mowa w pkt 18 powinien być przedłożony zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy.

21.  Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 
577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  
upływem  terminu, o  którym   mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
złożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zostanie  po-
informowany  przez  Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 



zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 
opisanych w rozdziale IV Instrukcji. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 
złożonej oferty.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo 
unieważnić postępowanie.
6. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 
niż 150 000,00 zł wraz z dowodami opłaty składek. Dokument potwierdzający ww. ubezpieczenie 
będzie stanowić załącznik do umowy.

7. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest, na podstawie art. 4c ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych, złożyć oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy, o którym 
mowa w art. 4 pkt 6) tej ustawy.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy;

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjęta w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 
formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w 
Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
„Środki ochrony prawnej” ustawy pzp.

23. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

Zamówienie nie zostało podzielone na części z uwagi na to, że podział jest nieuzasadniony 
technologicznie i ekonomicznie z uwagi na rodzaj i zakres robót tzn.:

 generuje większe koszty - każdy Wykonawca organizuje swoje zaplecze budowy co 
daje podwójne koszty ogólne,



 istnieje większa szansa na uzyskanie korzystniejszych cen jednostkowych co daje 
oszczędność w wydatkowaniu środków publicznych,

 powoduje problemy logistyczne - każdy Wykonawca wprowadza swoją czasową 
organizację ruchu co generuje potencjalny problem synchronizacji czasu oraz każdy 
Wykonawca ma własny ciąg technologiczny wykonania robót oraz zakres robót 
wykonywanych na budowie,

 obniżenie jakości produktu końcowego z uwagi na brak ciągłości technologicznej robót 
– każdy Wykonawca ma swój harmonogram robót i usług oraz własnych dostawców 
materiałów i usług,.

24. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;

25. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

26. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których 
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp;

27.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

28. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej;

29. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z 
art. 60 i art. 121 ustawy Pzp;

NIE DOTYCZY

30. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93;

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.



ROZDZIAŁ II:

ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA  OFERTY



Załącznik nr 1
do formularza oferty

................................ 
(miejscowość, data)

……………………………………..
         (Nazwa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: “Projekt i budowa wzbudzanej 
sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem na przejściu dla pieszych w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 280 w m. Płoty w km 9+183”.

1. Oświadczam* że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 
ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy pzp.           

2. Oświadczam* że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. ...... ustawy pzp (podać mającą zastosowanie 
podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 
ust. 2 ustawy pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:
....................................................................................................................................

3. Oświadczam* że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 
1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego.

4. Oświadczam* że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt ...... ustawy z dnia 13.04.2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podać mającą 
zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1).

5. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie 
……………………………………………………………………………………………… 

         (wskazać  jednostkę redakcyjną dokumentu –SWZ pkt 14.1, w której określono 
warunki udziału w postępowaniu)

6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niepotrzebne skreślić

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. 

Uwaga: 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.      
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 
także oświadczenie  podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje 
się na jego zasoby.



Załącznik nr 2
do formularza oferty

..................................................
(pełna nazwa podmiotu oddającego potencjał)

ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW
(opcjonalnie)

Działając na podstawie art. 118 ustawy prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się 
do oddania swoich zasobów w zakresie

………………………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu* – zdolności zawodowe)

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:  “Projekt i budowa wzbudzanej sygnalizacji 
świetlnej wraz z doświetleniem na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
280 w m. Płoty w km 9+183”.

Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu – zdolność zawodowa (wiedza i doświadczenie), osoby (potencjał kadrowy))

………………………………………………………………………………………………………………………
(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w pkt 14.1. d) Instrukcji, przez 

udostępniane zasoby)

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego moich zasobów przy 
wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………..…..……

c) zakres naszego udziału przy wykonywaniu tego zamówienia będzie następujący:

…….……………………………………………………………………………………………………

d) zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą w 
następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………..………

__________________ dnia __ __ _____ roku

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

*podać właściwe
**niepotrzebne skreślić

UWAGA: 
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a) zakres  dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostepniającego,
b) sposób i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostepniającego te zasoby przy wykonywaniu 
zamówienia,
c)  czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.



        Załącznik nr 3
do formularza oferty

………………………………………
         (Nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  “Projekt i budowa wzbudzanej 
sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem na przejściu dla pieszych w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 280 w m. Płoty w km 9+183”.

My, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:
Pełna nazwa Wykonawcy, siedziba 

(miejscowość)

NIP Osoby uprawnione do reprezentacji

Oświadczamy, że:

1. Warunek w zakresie zdolności zawodowej, dotyczący doświadczenia, opisany w pkt 

14.1.d.1) SWZ spełnia/ją w naszym imieniu Wykonawca/cy:
Pełna nazwa Wykonawcy, siedziba 

(miejscowość)

Roboty budowlane, które będą wykonywane przez Wykonawcę*

**wskazać dokładny zakres robót budowlanych, zgodny z opisem wynikającym z pkt 14.1.d.1) SWZ

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
elektronicznym podpisem osobistym przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

Podstawa prawna złożenia oświadczenia:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty 
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).

W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp).

Zgodnie z opinią UZP obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, dotyczy również 
wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. W świetle art. 860 §1 ustawy Kodeks cywilny, spółka 
cywilna jest umową, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez 
działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. W świetle art. 4 ust. 2 ww. ustawy, 
przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Zatem stroną 
umów zawieranych w związku z działalnością prowadzoną w ramach spółki cywilnej, nie jest sama spółka lecz jej wspólnicy.  
Tym samym, na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych, przedsiębiorców prowadzących działalność w 
formie spółki cywilnej, należy traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.



Załącznik nr 4
do formularza oferty

………………………………………
         (Nazwa Wykonawcy)

FORMULARZ  CENOWY 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: “Projekt 
i budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem na przejściu dla 
pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 w m. Płoty w km 9+183”.

Lp. Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Forma 
rozliczen

ia

Wartość 
ryczałtowa 
netto [zł]

Podatek 
VAT…...% w 

[zł]

Wartość 
ryczałtowa 
brutto[zł]

1 Etap I – opracowanie Dokumentacji 
Projektowej*                       ryczałt

2 Etap II –  realizacja Robót 
budowlanych ryczałt

3 RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (suma poz. 1 - 2) zł:

* Wartość ryczałtowa brutto dokumentacji nie może przekroczyć 
10% kwoty brutto ogółem. 

Wartość brutto złotych z wiersza nr 3 formularza cenowego należy przenieść do 
sekcji VIII formularza ofertowego.

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. 



ROZDZIAŁ III.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Warunki przyłączenia do sieci Enea – zamieszczone jako osobne pliki na stronie 
prowadzonego postępowania



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa Przedmiotu 
umowy

Projekt i budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz z 
doświetleniem na przejściu dla pieszych w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 280 w m. Płoty 
w km 9+183

Adres obiektu Województwo: lubuskie, powiat: zielonogórski
gmina: Czerwieńsk, miejscowość: Płoty 

Kody CPV, nazwy robót i usług

Zakres robót 
budowlanych/

kod CPV:

ROBOTY BUDOWLANE:

45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 
OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII 
LĄDOWEJ I WODNEJ
45233294-6 INSTALOWANIE SYGNALIZACJI DROGOWEJ
45316200-7 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH
34996100-6 SYGNALIZATORY DROGOWE
45316000-5 INSTALOWANIE SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH I 
SYGNALIZACYJNYCH
45314300-4 INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA
45233261-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH
45316110-9 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO
45231400-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII 
ENERGETYCZNYCH
45233222-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I 
ASFALTOWANIA
45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI
45316211-7 INSTALOWANIE PODŚWIETLANYCH ZNAKÓW DROGOWYCH
45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
45233221-4 MALOWANIE NAWIERZCHNI

USŁUGI PROJEKTOWE:

71320000-7 USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
71322000-1 USŁUGI INŻYNIERII PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE INŻYNIERII 
LĄDOWEJ I WODNEJ
71322500-6  USŁUGI INŻYNIERII PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE SYGNALIZACJI 
RUCHU 

DROGOWEGO

Zamawiający
Zarząd Województwa Lubuskiego – 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO



1. OPIS OGÓLNY
1.1.Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest projekt i budowa wzbudzanej sygnalizacji 

świetlnej wraz 

z doświetleniem na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 

w m. Płoty 

w km 9+183 (gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski).

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi 

innymi wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego 

prawa, w ramach Wynagrodzenia Brutto należy wykonać wszystkie prace 

wchodzące w zakres procesu budowlanego począwszy od wykonania 

dokumentacji projektowej, poprzez wykonanie robót budowlanych, do 

wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z mapą powykonawczą, w tym:

a. opracowanie dokumentacji formalnej, projektowej oraz zmiany projektu 

organizacji ruchu w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w 

PFU wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami 

koniecznymi do wykonania tej dokumentacji – dalej zwanej 

„dokumentacją projektową” lub „dokumentacją”,

b. uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, warunków, 

uzgodnień, 

jak również innych dokumentów, niezbędnych do wykonania robót 

budowlanych objętych Umową oraz opisanych w PFU,

c. wykonanie z należytą starannością robót budowlanych dalej zwanych 

„robotami” lub „pracami”, na podstawie zaakceptowanej przez Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego dokumentacji projektowej, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej oraz 

z poszanowaniem postanowień zawartych w uzyskanych decyzjach, 

pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych 

dokumentach, mających związek 

z procesem budowlanym dla realizowanych robót,

d. sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie obowiązywania Umowy,

e. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (mapy powykonawczej) i 



zgłoszenie do ośrodka geodezji we właściwym terytorialnie Starostwie 

Powiatowym,

f. wykonanie dokumentacji powykonawczej – Operatu Kolaudacyjnego, 

zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową wraz z Załącznikami.

W ramach zaakceptowanej kwoty umownej należy wykonać wszystkie 

niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, 

zezwolenia, zgody i decyzje na realizację inwestycji, niezbędne dla wykonania 

przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami Umowy, 

wykonać roboty budowlane na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej oraz w zależności od potrzeb, uzyskać w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego właściwe pozwolenia lub decyzje na użytkowanie dla całego 

zakresu przedmiotu Umowy.

Sygnalizacja świetlna ma być stała i zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [3.22.].

Oświetlenie przejścia dla pieszych ma być stałe i zgodne z Wytycznymi 

projektowania infrastruktury dla pieszych - Część 4 Projektowanie oświetlenia dla 

pieszych (WR-D-41-4) [4.21.], 

a w przypadku wykonywania nowych przejść lub zmiany lokalizacji istniejących 

przejść, mają być one zgodne z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla 

pieszych - Część 3 Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3) [4.21.]. 

Budowę sygnalizacji świetlnej oraz budowę oświetlenia drogowego / 

dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych i zasilanie w energię elektryczną 

należy zrealizować zgodnie z wydanymi przez operatora sieci warunkami 

przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz w uzgodnieniu z ZDW. Sygnalizację i 
doświetlenie przejścia należy zaprojektować i zrealizować na odrębnych 



złączach kablowych z  niezależnym zegarem dla doświetlenia przejścia dla 
pieszych.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji i zapoznania się ze 

wszystkimi warunkami w terenie.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym wraz 

z Załącznikami (zwanym dalej „PFU”) stanowią opis przedmiotu zamówienia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [3.9.] oraz zgodnie z 

art. 103 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych [3.33.].

1.2.Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zbudowanym miejscowości 

Płoty, gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski, teren województwa lubuskiego, 

na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 280, ulicy Lubuskiej , w km 9+183.



1.3.Plan orientacyjny



1.4.Ogólne informacje dotyczące Przedmiotu Umowy

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagania dotyczące 

zaprojektowania, realizacji oraz odbioru wszystkich elementów Przedmiotu 

Umowy.

2) Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym Zamówienia, jakie 

mogą wystąpić 

w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji 

przyjętych rozwiązań 

nie będą powodowały zmiany Wynagrodzenia Brutto oraz nie mogą 

wpłynąć 

na przedłużenie terminu realizacji umowy.

3) Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie, jak i jego 

załącznikach typu: 

„ma być, należy przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, 

powinien spełnić, 

nie dopuszcza się, wymaga, zastosować” itp. oznaczają wyraźnie dla 

Wykonawcy: polecenie wykonania.

4) Wszędzie w niniejszym PFU, gdy przedmiot zamówienia opisany został 

przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania 

równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

1.5.Zakres zobowiązania Wykonawcy 

1.5.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia

Charakterystyczne parametry określające zakres robót, zostały określone w 

niniejszym PFU.

W ramach zaakceptowanej kwoty umownej należy zaprojektować i wykonać 

wszystkie prace zmierzające do osiągnięcia zamierzenia budowlanego opisanego 

w Umowie wraz z Załącznikami, 

a w tym w niniejszym PFU. 

Zakres robót obejmuje: 

• wizję lokalną,



• pozyskanie dla potrzeb projektowania materiałów geodezyjnych,

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych warunków, uzgodnień, 

opinii, decyzji 

i pozwoleń wymaganych do prawidłowego wykonania zadania:

 dostosowanie się do warunków zasilania dla sygnalizacji i 

oświetlenia drogowego przekazanych przez gestora sieci, 

 dokonanie uzgodnień z właścicielami działek obcych - innych niż 

dokonanych przez Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba),

 dokonanie uzgodnień z gestorami sieci uzbrojenia terenu 

kolidujących 

z projektowanymi robotami (jeśli wystąpi taka potrzeba),

• przedstawienie Zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych z 

uwzględnieniem zastosowanych materiałów do akceptacji,

• wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,

• uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację zadania (tj. 

uzyskanie zgodnie 

z obowiązującym prawem - prawomocnego zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę lub 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę),

• zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robót,

• realizację robót budowlanych z wszystkimi robotami towarzyszącymi 

wynikającymi 

z opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej,

• likwidację ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 

(sieciami podziemnymi i nadziemnymi / słupami), urządzeniami, znakami 

drogowymi lub inną infrastrukturą (jeżeli wystąpi taka potrzeba), w 

przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej 

należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

zgodnie 

z warunkami wydanymi przez właściciela tej infrastruktury, 

• budowę i podłączenie nowych urządzeń sygnalizacyjnych i 

oświetleniowych pod zasilanie,

• wprowadzenie czasowej oraz stałej organizacji ruchu, 

• przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót,



• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

• złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu robót i 

uzyskanie klauzuli o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego (jeśli dotyczy),

• wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej wszystkie elementy 

dokumentacji technicznej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze. 

Przyjęte rozwiązania techniczne muszą być zgodne z obowiązującymi 

przepisami oraz wymogami Zamawiającego. Ostateczne rozwiązania wymagają 

akceptacji Zamawiającego. Zamawiający będzie oceniał rozwiązania pod kątem 

zgodności z PFU oraz przepisami techniczno-budowlanymi. 

1.5.2. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do 
zaprojektowania 
i wykonania

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające 

prawidłowe funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej.

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi 

innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, Wykonawca                       w ramach ceny określonej w 

Wynagrodzeniu Brutto, zaprojektuje i wykona następujące roboty 

budowlane i montażowe:

 budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przyciski z sensorem bez 

konieczności dotyku, obejmującą:

- budowę sterownika sygnalizacji świetlnej;

- budowę kanalizacji kablowej / przyłączy / sieci elektroenergetycznych - 

wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia, wydanymi przez gestorów 

/ operatorów sieci i zarządcę drogi.

Należy uwzględnić oddzielne układy zasilania dla oświetlenia 
i sygnalizacji wzbudzanej;

- posadowienie masztów na koszach fundamentowych, montowanych z 

rozbieralnych elementów, tak aby w razie uszkodzenia (np. kolizji) nie 

zachodziła konieczność wymiany całej konstrukcji masztu wraz z 

fundamentem, a jedynie uszkodzonego elementu konstrukcji;



- ustawienie szafki sterownika:

 montaż szafek elektroenergetycznych wraz z układami sterującymi, 

dla umiejscowienia zabezpieczeń, sterowników oświetlenia, zegara 

astronomicznego, wszystkich urządzeń potrzebnych do wykonania 

zasilania infrastruktury oświetleniowej (jeżeli tak wynika z warunków 

przyłączenia),

 montaż zegara astronomicznego do sterowania oświetleniem 

dedykowanym (jeżeli wymagane);

- montaż sygnalizatorów dla grup kołowych i pieszych, 

- montaż sygnalizatorów akustycznych;

- montaż przycisków dla pieszych; 

- uruchomienie sygnalizacji świetlnej;   

 budowę strefy oczekiwania dla pieszych, 

 wykonanie remontu chodników na dojściach do przejścia dla pieszych;

 wykonanie / odnowienie oznakowania pionowego i ewentualnie 

poziomego wynikającego z zatwierdzonego projektu COR,

 oznakowanie pionowe i poziome wynikające z zatwierdzonego projektu 

SOR,

 montaż urządzeń BRD,

 budowę dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych (oprawy w 

technologii LED) zgodnie z wytycznymi do projektowania 

infrastruktury dla pieszych.

Wszystkie oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę 

do realizacji inwestycji, muszą być wykonane wyłącznie jako typowe 

rozwiązania katalogowe, tym samym nie będą akceptowane przez 

Zamawiającego oprawy wykonane jako rozwiązania: specjalne, na 

zamówienie, itp.

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: 

minimalizacją kosztów w zakresie eksploatacji i utrzymania, 

trwałością korpusu i układów zasilających, odpornością na czynniki 

atmosferyczne i być odporne na stłuczenie, pokrywa oprawy 

wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany 

z niekorodującego odlewu aluminiowego. Oprawy powinny być 



wykonane w II lub 

I klasie ochronności.

 montaż kostki brukowej integracyjnej dla potrzeb bezpiecznego 

poruszania się osób niewidzących i słabowidzących poprzez 

tworzenie pasów i pól uwagi ostrzegających o jakiejkolwiek zmianie 

na trasie przemarszu,

 roboty wykończeniowe i porządkowe, zarówno w pasie drogowym, 

jak i poza nim 

na działkach przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie 

realizacji robót,

 wszelkie inne, roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania 

przedmiotu zamówienia.

UWAGA: 
Należy przewidzieć roboty drogowe związane z odtworzeniem istniejących 
nawierzchni chodników, jezdni i terenów zielonych zniszczonych w trakcie 
prowadzonych robót.

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1) Uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji Przedmiotu 

Umowy zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z ustawy Prawo 

Budowlane [3.3.] lub innej ustawy, 

na podstawie której Wykonawca, w imieniu i na rzecz Inwestora, uzyska 

prawomocną  decyzję umożliwiającą zrealizowanie Przedmiotu Umowy - 

prawomocnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę lub prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę). 

Wstępnie Zamawiający przewiduje, że roboty objęte niniejszym zadaniem 

będą wykonywane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych, ale 

ostateczny rodzaj decyzji zezwalającej na realizację zadania będzie 

uzależniony od wniosków wynikających 

z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 



2) Zmiana decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych
W przypadku, gdy Wykonawca uzna za konieczne zmianę decyzji (np. PB 

– pozwolenie 

na budowę) lub na etapie realizacji robót pojawią się dodatkowe 

elementy/obiekty nie ujęte w decyzji, wówczas za zgodą Inwestora 

Wykonawca wystąpi do właściwego organu z wnioskiem o jej zmianę.

1.6.1. Ogólne uwarunkowania projektowe

1.6.1.1. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest 
do:

1) Opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z przepisami prawa oraz 

PFU.

2) Opracowania Harmonogramu Prac Projektowych (HRF-PP, zwany również 

Harmonogramem) - również w formie graficznej, ze wskazaniem ścieżki 

krytycznej.

3) Zapewnienia zgodności procesu wykonania opracowań projektowych z 

wymaganiami Umowy i Harmonogramu oraz poleceniami Zamawiającego.

4) Zorganizowania procesu wykonania opracowań projektowych, w taki 

sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 

Kontraktem.

5) Wystąpienia do Zamawiającego o wydanie stosownych pełnomocnictw 

wraz ze wskazaniem zakresu, jak i osób do umocowania, z podaniem 

niezbędnych danych osobowych.

6) Opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż. 

7) Sporządzenia przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych (STWiORB) -  jako spójnych elementów.

8) Uzyskania w imieniu Inwestora w szczególności:

a) Wszystkich warunków technicznych dla przebudów infrastruktury 

niezwiązanej 

z drogami;

b) Uzgodnień i zatwierdzeń rozwiązań projektowych z Zarządcami dróg 

lub gestorami infrastruktury;

c) Wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód 



niezbędnych 

do wykonania kontraktu;

9) Wykonania projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla 

budowy, przebudowy lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej nad 

i podziemnej.

10) Opracowania projektów wykonawczych dla wszystkich branż, rysunków lub 

innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i 

zakresu robót budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i 

uwarunkowania ich wykonania, 

z uwzględnieniem wymagań:

a) obowiązujących ustaw i rozporządzeń,

b) niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

11) Przygotowania na koszt określony w ofercie ujęty w Wynagrodzeniu Brutto                                       

i w niezbędnych ilościach egzemplarzy materiałów niezbędnych do 

uzyskania decyzji umożliwiającej zrealizowanie Przedmiotu Umowy. 

12) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji Specyfikacji 

Technicznych 

na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru 

robót.

13) Opracowania projektów stałej (SOR), czasowej organizacji ruchu (COR), 

uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektów przez Organ 

Zarządzający Ruchem - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uwaga:
Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie 
ciągłości ruchu w trakcie realizacji robót. Uwagi i wskazania Organu 
Zarządzającego Ruchem należy uwzględnić w SOR i COR, a następnie 
zrealizować w ramach Wynagrodzenia Brutto.

14) Uwzględnienia w projekcie wszystkich elementów wskazanych do realizacji 

w ramach PFU.

15) Przeniesienia praw autorskich do całości opracowania na zasadach 

określonych                            w umowie.

16) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót 

budowlanych.



Uwaga ogólna:
• Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane metody 

wykonywania opracowań projektowych.
• Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

Harmonogram Prac Projektowych w terminie 14 dni od dnia 
podpisania Umowy. 

• Kserokopie wszystkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii 
należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach 
umożliwiających ew. skorzystanie                         z trybu odwoławczego.

1.6.2. Ogólne uwarunkowania realizacyjne

1.6.2.1. Wykonawca na etapie realizacji Robót zobowiązany jest do: 

1) Opracowania Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robót 

Budowlanych (HRF-RB, zwany również Harmonogramem) - również w 

formie graficznej, ze wskazaniem ścieżki krytycznej.

2) Sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

3) Uwzględnienia wszystkich kosztów w ramach Wynagrodzenia Brutto nie 

wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego 

przygotowania terenu budowy. 

4) Przygotowania Terenu Budowy z uwzględnieniem kosztów związanych z: 

a) uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień 

dotyczących wyłączeń, u odpowiednich gestorów sieci i zarządców 

infrastruktury.

5) Wprowadzenia czasowej organizacji ruchu (COR) według zatwierdzonego 

projektu oraz skutecznego powiadomienia wszystkich instytucji publicznych 

i służb mundurowych                  o utrudnieniach wynikających z jej 

wprowadzenia.

6) Realizacji wszystkich robót i obiektów wynikających z opracowanego 

projektu wykonawczego zatwierdzonego decyzją umożliwiającą realizację 

robót.  

7) Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi poprzez przebudowę lub 

zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków 

technicznych, pozwoleń, uzgodnień 



i zatwierdzeń na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury 

technicznej. Wykonawca własnym staraniem zapewni nadzór ze strony 

właściciela sieci, koszt ten pokrywa Wykonawca w ramach w 

Wynagrodzenia Brutto.

8) Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą 

Zamawiającego.

9) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 

nieprzerwanego ruchu 

na drogach oraz dostęp do terenów przyległych.

10) Wprowadzenia stałej organizacji ruchu (SOR) według zatwierdzonego 

projektu.

11) Zawiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem (OZR) na drogach 

wojewódzkich oraz ZDW o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia 

wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji 

przyjętych rozwiązań. Zawiadomienie powinno być skierowane 

po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed jego wykonaniem w 

terminie, 

co najmniej 7 dni przed tą czynnością.

Uwaga:
W przypadku stwierdzenia potrzeby (przez powyższe instytucje) 
dokonania korekty       w oznakowaniu poziomym, Wykonawca ustali 
dokładny zakres, uzyska akceptację                    i dopiero będzie mógł 
przystąpić do wykonania oznakowania poziomego w terenie.

12) Zawiadomienia wszystkich stron uczestniczących w procesie opiniowania 

oraz zatwierdzania stałej organizacji ruchu drogowego o terminie jej 

wprowadzenia.

13) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

14) Przeszkolenie przedstawiciela Zamawiającego z obsługi sterownika wraz z 

dostarczeniem kompleksowej licencji oraz oprogramowania.

15) Dostarczenie kopii oprogramowania sterownika (1:1) na zewnętrznym 

nośniku danych.

16) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu 

kolaudacyjnego, 

który ma zawierać: 

- umowę, 



- ofertę, 

- umowy z podwykonawcami, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokół przekazania placu budowy, 

- badania materiałów, recepty, wyniki badań laboratoryjnych, 

- protokoły pomiarów: rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, 

rezystancji uziemienia, badania wyłącznika różnicowo-prądowego, 

indukcyjności pętli. Pomiary powinny być uzupełnione o certyfikaty 

kalibracji miernika, skany uprawnień dozorowych oraz eksploatacyjnych.

- karty katalogowe, aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i 

deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów wbudowanych z 

sygnaturą określającą miejsce zabudowania, zatwierdzone wnioski 

materiałowe;

- sprawozdanie techniczne Wykonawcy, 

- projekty zamienne wraz z opinią projektanta, 

- plan sytuacyjny układu drogowego skrzyżowania/przejścia w skali 1:500 

w wersji elektronicznej (.jpg, .dwg) z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami. Plan musi objąć swym zakresem lokalizację detektorów;

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (łącznie z kopią mapy 
zasadniczej) wraz z dokumentem potwierdzającym jej złożenie do 
właściwego ośrodka geodezji; po zakończeniu czynności przez ośrodek 
geodezji i przyjęciu mapy do zasobu Wykonawca ma obowiązek 
dostarczyć Zamawiającemu oklauzulowaną mapę powykonawczą;

- rozliczenie finansowe uwzględniające koszty kwalifikowalne i 

niekwalifikowalne niezbędne do rozliczania inwestycji po uzyskaniu 

dofinansowania, 

- protokół odbioru końcowego robót, 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu 

umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz przepisami 

oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz 

terenów przyległych,

- oświadczenie projektanta o lokalizacjach wszystkich zabudowanych 

elementów w granicy pasa drogowego;

- zestawienie materiałów z podaniem nazwy producenta, typu, numeru 

identyfikacyjnego/seryjnego, numeru atestu, aprobaty, certyfikaty, 



deklaracje zgodności z PN;

- oświadczenie producenta, że wgrany program jest zgodny z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu;

- protokół odbioru zasilania szafki licznikowej/ szafki sterowniczej i protokół 

montażu licznika z przedstawicielem wydającym warunki przyłączenia;

- instrukcje obsługi urządzeń, sterownika, radary, itp.

UWAGA: Dokumentacja powinna stanowić jednolitą całość a kopie dokumentów 

powinny być czytelne.

Operat należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz 1 egz. 

w wersji elektronicznej (w formacie *pdf). 

1.6.3. Zakres robót i szacunkowa wycena

1.6.3.1. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb 
sporządzenia oferty należy kierować się:

1) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

2) analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji  (OPZ wykonania i 

montażu tablic informacyjnych),

3) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

4) zapisami projektu umowy.

1.6.3.2. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu 

robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty 

dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Oferent - Wykonawca winien mieć świadomość 

rozmiarów 

i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie 

dodatkowe koszty, 

które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i 

wymogów wynikających 

z Umowy.



Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za 

jakiekolwiek warunki, przeszkody, czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy i uważa, 

że wartość robót określona w Wykazie Cen oraz ofercie jest prawidłowa i 

wystarczająca 

na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego 

obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy 

nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy 

krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 

Wykonawcy.

1.6.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Uwaga:
Jeżeli Zamawiający uzyska dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu 
państwa wówczas Wykonawca będzie miał obowiązek ustawienia tablicy 
informacyjnej:

Wytyczne dot. tablicy informacyjnej 
Wszystkie informacje związane z zasadami realizacji projektów ze wsparciem środków 
z budżetu państwa lub funduszy celowych zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez 
podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z 
państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 ze zmianami).

1) Tablica informacyjna zawiera:
a) barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
b) informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub 

z państwowych funduszy celowych;
c) rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
d) nazwę zadania,
e) datę podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie.

2) Zapisy na tablicy muszą zawierać: 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ 
RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA 2025-2028

„Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 280 w m. Płoty”



Data podpisania umowy ……….(dot. umowy o dofinansowanie, zostanie podana 
po jej zawarciu),
Bez podawania wartości dofinansowania i całkowitej wartości zadania. 

3) Tablicę informacyjną umieszcza się w momencie rozpoczęcia prac budowlanych 
lub innych działań zmierzających bezpośrednio do realizacji zadania.

4) Jeżeli istnieją – usytuowane zgodnie z przepisami prawa – elementy infrastruktury 
lub nośniki, na których mogą zostać umieszczone tablice informacyjne zgodnie z 
wymogami rozporządzenia, w pierwszej kolejności tablice informacyjne umieszcza 
się na tych elementach lub nośnikach, w szczególności unikając wprowadzania 
tablic informacyjnych do krajobrazu otwartego. 

5) Tablica informacyjna nie może zakłócać ładu przestrzennego, a jej umieszczenie 
powinno być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
albo z uchwałą rady gminy, o której mowa w art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 
784 i 922), oraz z zasadami ochrony przyrody.

6) Na trasie inwestycji należy umieścić jedną tablicę o wymiarach 180/120 cm 
w miejscu ustalonym przez zamawiającego. 

7) Tablica musi być:
a) dwustronna, jeżeli jest ona ustawiona prostopadle do obiektu liniowego, 
b) jednostronna, jeżeli jest ona ustawiona równolegle do obiektu liniowego;

8) W przypadku uzyskania opinii organu zarządzającego infrastrukturą, w zakresie 
której realizowane jest zadanie, właściwego dla miejsca umieszczenia tablicy, 
potwierdzającej, że umieszczenie tablicy o wymiarach 180x120 nie jest możliwe 
ze względów technicznych lub względów bezpieczeństwa, oraz zgody dysponenta 
części budżetowej lub państwowego funduszu celowego, umieszcza się tablicę 
informacyjną o wymiarach 90x60 cm.

9) Wykonanie tablicy:
1) tablicę należy wykonać z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego plexi lub 

PCV o grubości minimum 3 mm albo na podkładzie metalowym z podwójnie 
zawiniętą krawędzią, z materiałów trwałych, napisy czytelne, tak aby informacje 
na nich zawarte były wyraźne i widoczne w okresie minimum 5 lat od 
zakończenia inwestycji;

2) wzoru tablicy nie można modyfikować, dodawać własnych znaków i informacji, 
poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach; 

3) tablica informacyjna nie może zawierać innych dodatkowych informacji i 
elementów graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy 
prac.

10) Wykonawca, dba o stan techniczny tablicy informacyjnej i o to, aby informacja była 
wyraźnie widoczna. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę wykonawca wymienia lub 
odnawia na własny koszt w okresie gwarancji projektu.

Wzór tablicy informacyjnej 



Materiały niezbędne do realizacji działań informacyjnych (w tym wzór tablicy dla grafików) 
znajdują się na stronie www:
https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne 

Projekt tablicy należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym.

1.6.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1) Roboty rozbiórkowe polegać będą m.in. na:

a) rozbiórce oznakowania pionowego,

b) rozbiórce innych obiektów uniemożliwiających realizację Przedmiotu 

Umowy.

2) Materiały nienadające się do ponownego wbudowania stanowią własność 

Wykonawcy robót i odtransportowane będą na jego składowisko wraz z 

utylizacją przy zachowaniu ustaleń ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach [3.54.].

1.6.4.1. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia 

infrastruktury technicznej. Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia 

innych sieci niezinwentaryzowanych.

1.6.4.2. Oznakowanie pionowe i poziome

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne


1) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia oznakowania pionowego i 

poziomego. 

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania:

a) projektu stałej organizacji ruchu, 

b) projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Uwaga:
Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem.
Znaki drogowe pionowe powinny być zgodne ze wzorami w załączniku 
nr l 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach [3.22.]

2) Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w projektach SOR:

a) oznakowanie pionowe wykonane z folii III generacji,

b) oznakowanie poziome – technologie wykonania uzgodnić z właściwym 

miejscowo Rejonem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,

c) montaż znaków na słupach (kratownice/bramownice),

d) słupki fluorescencyjne,

e) gniazda szybkiego montażu.

1.6.4.3. Urządzenia BRD

Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z 

załącznikami nr 1- 4 

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach [3.22.]

1.6.4.4. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu placu budowy.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Wszystkie zaprojektowane elementy muszą uwzględniać potrzeby osób z różnymi 



rodzajami niepełnosprawności.

2.2. Wymagania techniczne

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien 

spełnić 

z zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać 

wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności 

powinny być dostosowane 

do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków 

terenowych. Na każde odstępstwo od niżej wymienionych wymagań, Wykonawca 

musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo odmowy takiego uzgodnienia.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas prowadzonych robót należy do 

Wykonawcy.

2.2.2. Roboty drogowe

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania 

szkód w przyległych obiektach oraz na sąsiadujących nieruchomościach. Należy 

unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogram realizacji 

przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. Roboty budowlane powinny być 

wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztuką budowlaną i 

obowiązującymi przepisami. Teren budowy powinien być odpowiednio 

zabezpieczony. Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją 

projektową, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami 

Zamawiającego wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

2.2.3. Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami i 
prowadzeniem ruchu drogowego

1) Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń 

obcych i uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją 



zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją.

2) Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy opracować 

projekty branżowe na etapie projektu wykonawczego.

Uwaga:
Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń 
obcych 
ze strony właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów 
wykonawczych i odbioru robót.

2.2.4. Oznakowanie pionowe i poziome

1) Wykonanie czasowego, stałego oznakowania pionowego obejmuje montaż 

nowego 

i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz 

utrzymanie 
a następnie demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót 

budowlanych.

2) Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie ze 

„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami 

ich umieszczania na drogach" [3.22.].

3) Sposób montażu oznakowania pionowego dostosować do możliwości 

przeprowadzania pojazdów nienormatywnych (gniazda szybkiego 

montażu).

4) Oznakowanie pionowe nie może ograniczać skrajni drogowej. 

5) Do znaków pionowych należy zastosować folię III generacji.

6) Technologię  wykonania oznakowania poziomego uzgodnić z właściwym 

miejscowo Rejonem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

2.2.5. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w 

trakcie realizacji przedsięwzięcia winny być zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 roku o odpadach [3.54.]



2.2.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać m.in.: uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 

innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej 

prace budowlane w sąsiedztwie  terenów objętych ochroną przed hałasem należy 

prowadzić wyłącznie w porze dziennej, 

tj. w godz. 6:00-22:00.  

2.3. Wymagania materiałowe
Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w 

ustawie Prawo Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, 

deklaracje zgodności i aprobaty.

Zamawiający przewiduje stosowanie materiałów m.in.:

- krawężniki betonowe - 20x30 cm,
- obrzeża betonowe     - 30x8 cm,
- krawężniki najazdowe - 22x20 cm,
- oporniki kamienne       - 15x30 cm (proste i łukowe),
- kostki chodnikowe - 20x10x8 cm (czerwone/szare),
- płyty betonowe integracyjne z wypustkami dla niepełnosprawnych - 30x30x8 

cm (żółte),
- konstrukcje wsporcze - powierzchnia masztu musi być w całości ocynkowana 

(również wewnątrz); od góry maszt ma być odpowiednio zabezpieczony tak, 
aby woda deszczowa nie dostała się do wnętrza;

Uwaga:
Wszystkie krawężniki ustawiać na ławie betonowej (C 12/15) z oporem 
sięgającym 2/3 wysokości krawężnika o grubości min. 20 cm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych 
materiałów.



2.4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową 

obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, 

wszystkie obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład inwestycji, i na jej 

podstawie uzyska zgodę właściwego organu na wykonanie, prowadzenie i 

zakończenie robót. 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania 

stosownych decyzji,                            a w szczególności udzielać wyjaśnień na 

żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do 

obowiązujących terminów. Wykonawca musi dostosować się 

do wszelkich żądań organu i w pełni z nim podjąć współpracę, aby procedura 

uzgodnień trwała 

jak najkrócej.

2.4.1. Projekty wykonawcze

1) Projekty wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej 

inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu.

2) Projekty wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o:

a) niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy,

b) pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane 

przez obowiązujące przepisy.

3) Projekty należy opracować na podstawie:

a) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 

b) własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących 

podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

4) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych  - opracować w układzie obejmującym wszystkie występujące w 

przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje 

Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny 

Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA. Specyfikacje należy 

sporządzić w oparciu o aktualne normy (nie dopuszcza się przytaczania norm 

wycofanych).

5) Projekty wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane 



[3.3.], Rozporządzeń [3.8.] i [3.9.], innych obowiązujących rozporządzeń i 

ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.

6) Projekty wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji 

Zamawiającemu. 

2.5. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie 
robót

Pozostałe opinie, uzgodnienia niezbędne do pozyskania w imieniu 

Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyska 

własnym kosztem i staraniem Wykonawca.

2.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót budowlanych 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną 

sporządzone 

dla każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektów 

Wykonawczych opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i 

będą stanowiły podstawę do oceny wykonania 

i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 
budowlanych

2.7.1.   Wymagane terminy i płatności

1) Zamawiający wymaga, aby w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym 

przyjęty był termin wykonania zamówienia – 90 dni kalendarzowych od 
daty podpisania Umowy:

2) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie 

faktury częściowej oraz faktury końcowej:

 Faktura częściowa - będzie wystawiona po opracowaniu kompletnej 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej 

realizację zadania. 

Koszt opracowania dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 

10% wartości Kontraktu.

 Faktura końcowa - będzie wystawiona po zakończeniu i odbiorze 



całości robót budowlanych będących przedmiotem Kontraktu.  

3) Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy 

podpisany przez Strony Kontraktu.

4) Zamawiający realizować będzie płatności w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

2.7.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla 
Zamawiającego

1) Projekty wykonawcze - 3 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku 

informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg  (część rysunkowa) oraz *.pdf 

wszystkich branż, 

2) Egzemplarz dokumentacji w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w formie 

powinna być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis określający 

szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w 

którym został zapisany):

a) Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, przedmiary 

robót, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w wersji edytowalnej, 

formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a kosztorysy wyłącznie 

w formacie Excel. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w 

formacie AutoCad (przekazane 

z właściwym stylem wydruku).

b) Całość opracowania należy zapisać w formacie pdf. 

c) Wersja powinna zawierać skan zatwierdzonego projektu Stałej 

Organizacji Ruchu. 

d) Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 MB.

3) Dokumentacja powykonawcza – 2 egz. 

4) Mapa powykonawcza.

5) Instrukcja eksploatacji i utrzymania – 2 egz. 

2.7.3. Nadzór autorski

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.

2) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami ustawy Prawo 

budowlane (art. 20 ust. 1 pkt 4), w szczególności:



a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 

realizacji inwestycji 
z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie.

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe

1) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że 

został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć.

2) Kompletny projekt wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie 

zgody 

na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zaakceptowany przez Zamawiającego.

3) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie 

robót, 

na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu oraz po 

przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i 

zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację projektową 

za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego.

4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji technicznej, w celu realizacji robót budowlanych, 

Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy.

5) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do 

zorganizowania 

w siedzibie Zamawiającego, comiesięcznych Narad Technicznych / 

Koordynacyjnych                        i przedstawienia wykazu postępu prac 

projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania 

elementów robót, które będą realizowane. Protokoły z Narad Technicznych 

/ Koordynacyjnych należy załączyć do projektu wykonawczego.

Uwaga:
Na Naradach Technicznych / Koordynacyjnych Wykonawca 
zobowiązany jest 
do prezentacji opracowań projektowych takich jak: plany sytuacyjne 
przy wykorzystaniu rzutnika.



6) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich 

wymaganych opinii 

i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie 

potrzebnych zmian 

i uzupełnień w opracowaniach projektowych.

7) W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do 

przedstawienia wykazu postępu prac z realizacji.

2.7.5. Kontrola i odbiór Przedmiotu Umowy.

1) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac 

na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy.

2) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane 

egzemplarze). Informacja o zawartości teczki powinna być podana na 

wierzchu teczki, w środku 

i na grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie 

zamknięcia, każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą 

dokumentację techniczną wszystkich branż.

3) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających 

z dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. 

Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację 

odebraną wg protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru końcowego.

4) Zapłata za realizację robót budowlanych i budowlano – montażowych  

zostanie dokonana zgodnie z zapisami Umowy.

5) Po wybudowaniu sygnalizacji świetlnej należy wykonać wszystkie 

wymagane prawem pomiary elektryczne i optyczne.

6) W szafce sterowniczej należy umieścić zalaminowany plan szafy dla każdej 

komory 

i aktualny plan sytuacyjny uproszczony sygnalizacji świetlnej.

2.7.6. Okres gwarancji.



Z chwilą odbioru sygnalizacji świetlnej przez Zamawiającego Wykonawca 

przejmuje pełną odpowiedzialność za poprawną pracę sygnalizacji świetlnej. 

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, tj.:

 uszkodzenie źródła światła (brak wyświetlania sygnału przez sygnalizator),

 brak widoczności sygnałów czerwonych (np. obrócony sygnalizator),

 awaryjny tryb żółty migający (nieprzewidziany w harmonogramie pracy 

sygnalizacji świetlnej),

 wszystkie sygnalizatory ciemne (sygnalizacja nie działa),

 przewrócenie lub złamanie konstrukcji wsporczej,

 usterka lub zniszczenie sterownika lub jego modułów (uniemożliwiające 

poprawną pracę urządzeń),

 uszkodzenie lub zniszczenie sieci kablowej,

 brak dostępu do strony internetowej lub brak aktualnych danych o  

sygnalizacji świetlnej 

(> 50%),

 brak możliwości zgłoszenia awarii drogą telefoniczną,

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca zdarzenia w czasie nie 

dłuższym niż 

2 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia lub wykrycia awarii.
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów.

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane.

Zamierzenie realizowane będzie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 280. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania gruntem / terenem. 

Zamawiający nie przewiduje potrzeby nabycia dodatkowego terenu dla realizacji 

zamierzenia. 

W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania 

dodatkowych terenów, wynikającej z niezbędnych rozwiązań projektowych, 

Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich 

pozyskania, umożliwiające wejście w teren. Wszelkie koszty z tego tytułu są ujęte w 

Wynagrodzeniu Brutto.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego.

[3.1.] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze 

zm.);

[3.2.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji                              i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 

przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i 

tunelom (Dz. U. z 2005 r. nr 67, poz. 582);

[3.3.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.);

[3.4.] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji                w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 311);

[3.5.] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

[3.6.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2013 r. poz. 640); 

[3.7.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 



warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864 z późn. zm.);

[3.8.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 późn. zm.);

[3.9.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. 

U. 2021 r., poz. 2454);

[3.10.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2023 r. nr 47, poz. 401);

[3.11.] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 

1650, ze zm.);

[3.12.] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. z 2018 

r., poz. 1139);

[3.13.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 

nr 120, poz. 1126);

[3.14.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz 

uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 32);

[3.15.] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 

1213);

[3.16.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1996 ze zm.);

[3.17.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

[3.18.] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483);

[3.19.] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 



Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 ze zm.);

[3.20.] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 

1047 ze zm.);

[3.21.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.);

[3.22.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego                       i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.);

[3.23.] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2310, ze zm.);

[3.24.] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2023 r. 

w sprawie kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1101 ze zm.);

[3.25.] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 

r., poz. 1151 

ze zm.);

[3.26.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2024 r. poz. 342);

[3.27.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1670);

[3.28.] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 

1290).

[3.29.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2023 r., poz. 155).

[3.30.] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 463).

[3.31.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. 2016 



r., poz. 2033);

[3.32.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i 

zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek 

organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. z 

2001 r. nr 153, poz. 1781);

[3.33.] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., 

poz. 1320

ze zm.).

[3.34.] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.).

[3.35.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie 

jednostkowych stawek opłat                      za usługi wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 2471)

[3.36.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat 

podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2501);

[3.37.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości 

jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2496);

[3.38.] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 

ze zm.).

[3.39.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j Dz. U. z 2022 r., 

poz. 2556, ze zm.);

[3.40.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839);

[3.41.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112);

[3.42.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 

2011 r. nr 140, poz. 824 ze zm.);

[3.43.] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.);

[3.44.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych sposobów                  i form składania informacji o kompensacji 

przyrodniczej (Dz. U. z 2010 r. nr 64, poz. 402);

[3.45.] rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409);



[3.46.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408);

[3.47.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2380);

[3.48.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 

także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 

obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U.                            z 2014 r. poz. 1713); 

[3.49.] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(t.j. Dz. U.    z 2020 r., poz. 2187);

[3.50.] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672, ze  zm.);

[3.51.] Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2022 

r. poz. 2409 

ze zm.);

[3.52.]  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2024 r. 

poz. 1145                 ze zm.).

[3.53.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663);

[3.54.] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1587 ze zm.);

[3.55.] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U.                  z 2020 r. poz. 10);

[3.56.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków 

uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych 

właściwości (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 3);

[3.57.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 

metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93);

[3.58.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dla transportu odpadów  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1742);

[3.59.] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 

z 2024 r. 

poz. 1292, ze zm.);

[3.60.] Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 



Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków (Dz. U. z 2021 r. poz. 81);

4. Wytyczne i instrukcje

[4.1.]Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.;

[4.2.]Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.;

[4.3.]Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, 

Warszawa – 2000 r.

[4.4.] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 

i 2. GDDP Warszawa 1998 r.;

[4.5.]Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 

geodezji                          i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP 

Warszawa 1998 r.;

[4.6.]Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 

r.;

[4.7.]Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 2014 r.;

[4.8.]Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA 
Politechnika Gdańska, 2012 r.;

[4.9.]Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa 2014 r.;

[4.10.] Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania                     na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych 

z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych", wydanych przez 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 października 2015 r.;

[4.11.] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 

listopada 2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w 

fazie przygotowania zadań; 

[4.12.] Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

23 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania 

przepustowości skrzyżowań drogowych;

[4.13.] Wymagania Techniczne WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-

asfaltowych                                 i powierzchniowych utrwaleń na drogach 

krajowych. Załącznik do Zarządzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg 



Krajowych i Autostrad z 25.09.2014r. wraz z Zarządzeniem                       nr 8 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku 

zmieniającym zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na 

drogach krajowych dotyczących kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych 

(zmiana do WT-1 2014);

[4.14.] Wymagania Techniczne WT-2 2016 – część II Nawierzchnie asfaltowe na 

drogach krajowych - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Załącznik do 

Zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

09.05.2016 r.

[4.15.] 4. Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg 

krajowych. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad                                       z 19.11.2010 r. (tekst ujednolicony-

zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

25.09.2014 r.).

[4.16.] 5. Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem 

hydraulicznym do dróg krajowych. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 102 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych                      i Autostrad z 19.11.2010r 

(tekst ujednolicony-zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z 25.09.2014r). 

[4.17.] Podręcznik Mechanistyczno - Empirycznego Projektowania Nawierzchni 

Drogowych                              w warunkach polskich IBDM Warszawa 2013.

[4.18.] Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik 

nr 2 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady 

równości szans                    i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 

5 kwietnia 2018 r.

[4.19.] Koncepcja uniwersalnego projektowania (Konwencja o prawach osób 

niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.)

[4.20.] „Uniwersalne projektowanie” oznacza projektowanie produktów, środowiska, 

programów                 i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w 

możliwie największym stopniu, 

bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne 

projektowanie” 



nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób 

niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne.

[4.21.] Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych - Część 4: Projektowanie 

oświetlenia przejść dla pieszych - WR-D-41-4. 

[4.22.] Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych - Część 3 Projektowanie 

przejść dla pieszych - WR-D-41-3.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej a obowiązujące przepisy 

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych 
regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje 
według nowych unormowań będących w obiegu prawnym, na dzień składania 
poszczególnych wniosków.

5. Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego:
17)

ZAŁĄCZNIK  NR  1

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
dla zadania

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektów realizowanych 
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wytyczne dot. tablicy informacyjnej 
Wszystkie informacje związane z zasadami realizacji projektów przy dofinansowaniu 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty 
realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych 
funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 ze zmianami).

11) Tablica informacyjna zawiera:
f) barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
g) informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub 

z państwowych funduszy celowych;
h) rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
i) nazwę zadania,
j) datę podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie.

12) Zapisy na tablicy muszą zawierać: 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 

na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego”



Data podpisania umowy ……….(dot. umowy o dofinansowanie, zostanie podana 
po jej zawarciu),
Bez podawania wartości dofinansowania i całkowitej wartości zadania. 

13) Tablicę informacyjną umieszcza się w momencie rozpoczęcia prac budowlanych lub 
innych działań zmierzających bezpośrednio do realizacji zadania.

14) Jeżeli istnieją – usytuowane zgodnie z przepisami prawa – elementy infrastruktury 
lub nośniki, na których mogą zostać umieszczone tablice informacyjne zgodnie 
z wymogami rozporządzenia, w pierwszej kolejności tablice informacyjne umieszcza 
się na tych elementach lub nośnikach, w szczególności unikając wprowadzania tablic 
informacyjnych do krajobrazu otwartego. 

15) Tablica informacyjna nie może zakłócać ładu przestrzennego, a jej umieszczenie 
powinno być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
albo z uchwałą rady gminy,o której mowa w art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 
i 922), oraz z zasadami ochrony przyrody.

16) Na trasie inwestycji należy umieścić jedną tablicę jednostronną o wymiarach 
180/120 cm w miejscu ustalonym przez zamawiającego. 

17) W przypadku uzyskania opinii organu zarządzającego infrastrukturą, w zakresie której 
realizowane jest zadanie, właściwego dla miejsca umieszczenia tablicy, 
potwierdzającej, że umieszczenie tablicy o wymiarach 180x120 nie jest możliwe 
ze względów technicznych lub względów bezpieczeństwa, oraz zgody dysponenta 
części budżetowej lub państwowego funduszu celowego, umieszcza się tablicę 
informacyjną o wymiarach 90x60 cm.

18) Wykonanie tablicy:
4) tablicę należy wykonać z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego plexi lub PCV 

o grubości minimum 3 mm albo na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą 
krawędzią, z materiałów trwałych, napisy czytelne, tak aby informacje na nich 
zawarte były wyraźne i widoczne w okresie minimum 5 lat od zakończenia 
inwestycji;

5) wzoru tablicy nie można modyfikować, dodawać własnych znaków i informacji, poza 
uzupełnianiem treści we wskazanych polach; 

6) tablica informacyjna nie może zawierać innych dodatkowych informacji 
i elementów graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac.

19) Wykonawca, dba o stan techniczny tablicy informacyjnej i o to, aby informacja była 
wyraźnie widoczna. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę wykonawca wymienia 
lub odnawia na własny koszt w okresie gwarancji projektu.

Wzór tablicy informacyjnej 



Materiały niezbędne do realizacji działań informacyjnych (w tym wzór tablicy dla 
grafików) znajdują się na stronie www:
https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne 

Projekt tablic należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 

(wzór) Załącznik nr 1
Miejscowość, data…………………………………

Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót

Oświadczam(y), iż dokumentem (fakturą VAT nr…….……………………………………….) wystawionym 
dnia…………...….. przez ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
zafakturowano roboty (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru nr …………) wykonane 
przez następujących Podwykonawców/Dostawców/Usługodawców:

Nazwa Podwykonawcy Rodzaj robót Wartość robót netto )(*)

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne


Jednocześnie oświadczam(y), że na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych zaległości finansowych 
w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców, dalszych podwykonawców, 
dostawców i usługodawców (którzy zgodnie z umową podlegają obowiązkowi zgłoszenia 
Zamawiającemu oraz którzy nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia Zamawiającemu) realizujących na 
moje/nasze zlecenie lub za moją/naszą zgodą i wiedzą prace, roboty, usługi i dostawy w ramach umowy 
nr…………………………………….….. z dnia ………….…………………… na realizację zamówienia pn.: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………
           Podpis Wykonawcy
(osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga: (*) – dotyczy wartości robót podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikającej z umowy 
podwykonawczej, zgodnie z zakresem zafakturowanych robót.

(wzór) Załącznik nr 2

 Miejscowość, data……………………………

Oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy*

Oświadczam(y), że wg stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych wymagalnych roszczeń 
finansowych wobec Wykonawcy – firmy……………………………………………………………………….. 
z siedzibą…………………………………………………………………………………………………………
realizującej zamówienie pn.: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….………………………
w ramach u mowy nr ………………………………………..…….z dnia …………….…………………..……
W szczególności oświadczam(y), że wyżej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej* 
firmy (jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy*) z zapłatą jakiejkolwiek 



części wynagrodzenia przysługującego mojej/naszej* firnie z tytułu realizacji umowy nr 
……………………………….…... z dnia …………………. zawartej pomiędzy moją/naszą* firmą (jako 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy*), a ……….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

                    
                                                              ………………………………………………….
                                                                    (Podpis Podwykonawcy/ Dalszego
 Podwykonawcy/Usługodawcy/Dostawcy*)

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam(y), że Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy zobowiązań wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez 
Zamawiającego robót na podstawie Umowy podwykonawczej.
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować 
powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 
roboty/usługi.

……………………………………………..……………………………….
Podpis Wykonawcy (osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

 

*niepotrzebne skreślić

(wzór) Załącznik nr 3





ROZDZIAŁ IV:

1. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZÓR TREŚCI GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I 

USUNIĘCIA WAD W OKRESIE REKOJMI.



UMOWA  WBN.2912……2024 (PROJEKT UMOWY)

zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze  pomiędzy Województwem Lubuskim - 
Zarządem Dróg Wojewódzkich  z siedzibą  w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, NIP 
9730590332  zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

Marcina Ogorzałka – p.o. Dyrektora
działającego na podstawie Uchwały nr 50/1119/25 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 marca 2025 r. w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej 
Górze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2025-2050, przy kontrasygnacie:

przy kontrasygnacie
Martyny Włodarczyk – Głównej Księgowej

działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego

    a

__________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do 
____________________________ pod numerem _________________ zwanym dalej 
WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

______________________________ – ___________________________
______________________________ – ___________________________

zwane dalej Stronami
W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym 
o wartości szacunkowej pow.130 tys. zł  (Nr sprawy: WZP.2910.73.2025) zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 11.09.2019 r.  Prawo zamówień  publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 - 
zwaną dalej Pzp.), strony zawierają Umowę o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane, pod 
nazwą:

„Projekt i budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem na 
przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 w m. Płoty w km 9+183”
opisane zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym, SWZ oraz zgodnie z ofertą 
Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej 
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym umową, 
zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.

2. Na umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część i będą 
interpretowane
w następującej kolejności:

1) umowa zwana również kontraktem
2) program funkcjonalno – użytkowy
3) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami
4) oferta Wykonawcy;
5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
6)  polisa OC.

3. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 



uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze 
złożoną ofertą oraz dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§ 2

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (pisemne skuteczne  zgłoszenie 
przedmiotu umowy do 
      odbioru końcowego zgodnie z § 12) – 90 dni  kalendarzowych od daty podpisania 
umowy tj. do dnia…………, przy czym ustala się terminy pośrednie dla realizacji 
poszczególnych etapów tj.:

 Etap I – opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 

umożliwiającej realizację Robót budowlanych – 30 dni kalendarzowych od daty 

podpisania umowy tj. do dnia………….

 Etap II – realizacja Robót Budowlanych – 60 dni kalendarzowych od dnia 

uzyskaniem decyzji umożliwiającej realizację Robót budowlanych tj do 

dnia……………

WYNAGRODZENIE
§ 3

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającego zapłaci Wykonawcy, 
zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik do umowy, wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości
 kwota netto: 
.......................................................................................................................................... zł
(słownie:  ............................ ....... ....... 
...................................................................................................zł),
a z podatkiem VAT w wys.  ………….% tj. ..................................................................zł 
kwota brutto:   ................................. zł
(słownie: ....................................................... ....... ....... ....... 
..................................................................zł).

W tym:
a) Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za opracowanie Dokumentacji Projektowej 

oraz wykonanie pozostałych czynności zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym i niniejszą Umową wynosi: …………………………….. zł brutto
(słownie: 
.........................................................................................................................zł).

b) Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za Roboty Budowlane oraz wykonanie 
pozostałych czynności zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i niniejszą 
Umową wynosi: ……………… zł brutto
(słownie: 
.........................................................................................................................zł).



2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 
wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego 
wykonawca uwzględnia wszystkie koszty prac projektowych, zmian decyzji, pozwoleń, 
uzgodnień itp., niezbędne do wykonania przedmiotu umowy np. wszelkie koszty robót 
przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porządkowych i zabezpieczających, 
organizacji i utrzymania terenu budowy, itp., wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., 
koszty dostaw, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót, 
wykonaniem dokumentacji zamiennej/powykonawczej itp.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce zobowiązania 
publicznoprawne, w tym podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z 
wykonywaniem robót. 

4. Wartość wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 lit. a) nie może przekroczyć 10% 
wartości całkowitej zamówienia.

5. Rozliczenie poszczególnych elementów odbędzie się przy uwzględnieniu podziału na 
etapy:
a) Etap I – opracowanie Dokumentacji Projektowej na podstawie:

- podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego Prac Projektowych obejmującego 
wykonaną Dokumentację Projektową

b) Etap II – realizacja Robót Budowlanych na podstawie:
- Protokołu Odbioru Robót (częściowych lub końcowego)

6. Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie:
1)  protokołu odbioru końcowego robót
2)  Tabeli elementów rozliczeniowych – TER

7. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w 
wypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 436 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j.: 
Dz. U. 2023 poz. poz. 46) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę.

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca z przepisów, o których mowa ust. 7 pkt 2), 
3) i 4) wymaga wniosku Wykonawcy sporządzonego zgodnie z treścią ust. 14 poniżej. 

9.  Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ 
zmiany stawki podatku, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na koszty 
wykonania przedmiotu Umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna 
być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany 



oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 
zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu 
do Umowy.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§ 4

Zamawiający zobowiązuje się  do: 
1. przekazania Wykonawcy informacji i dokumentów niezbędnych dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy np.: dokumentacji technicznej, SST/STWiORB, decyzji, 
pozwoleń, warunków technicznych itp.; 

2. protokolarnego przekazania terenu budowy;
3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy;
4. odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy; 
5. zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy;
6. przestrzegania terminów wskazanych w niniejszej Umowie;
7. uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę w sprawie realizacji 

Umowy;
8. weryfikacji dokumentów dostarczanych przez Wykonawcę w terminach wskazanych w 

Umowie;
9. udzielania odpowiedzi, przedstawiania stanowiska w sprawach związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia;
10. informowania Wykonawcy o przystąpieniu do czynności odbiorowych;
11. terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy;

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§ 5  

Wykonawca zobowiązuje się  do: 
1. wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z :

1)  SST/STWiORB bądź zaakceptowanymi przez Zamawiającego zmianami;
2)  dokumentacją bądź zaakceptowanymi przez Zamawiającego zmianami;
3)  technologią określoną w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej, 

SST/STWiORB;
4)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej bądź zaakceptowanymi przez Zamawiającego 

zmianami;
5)  przepisami prawa; 
6)  zasadami sztuki budowlanej; 
7)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi;
8)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa;

2. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 
postanowieniach Umowy:
1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy;
2) wskazania Kierownika budowy lub/i kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących 

realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;



4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 
zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy 
technicznej;

5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i 
kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w SST/STWiORB i 
dokumentacji projektowej; 

6) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę;

7) zgłaszania gotowości do odbioru robót i uczestniczenia w wyznaczonych terminach w 
odbiorach robót;

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 
ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi;

9) utrzymywania porządku na terenie budowy;
10) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami 
Umowy;

11) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie; 

12) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy;
13) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy;
14) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji 

robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w 
tym celu przyjąć;

15) ubezpieczenia budowy;
3. protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za 

zabezpieczenie terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w 
związku z realizacją zmówienia; 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz za jakość 
zastosowanych do robót materiałów;

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 
wyszczególnione 
w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem;

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót 
budowlanych opisanych w projekcie, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji 
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

7. wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, utrzymania oznakowania podczas robót i 
przywrócenia stałego oznakowania po zakończeniu robót;

8. do uczestniczenia w Naradach Koordynacyjnych/Radach Budowy/Spotkaniach zwołanych 
przez Zamawiającego;

9.  zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym, wstępu na teren budowy oraz 
do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się 
ich wykonanie, 
a są związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym zapewnienia środków ochrony 
osobistej niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy;



10. na żądanie Zamawiającego opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w 
formie uzgodnionej z Zamawiającym;

11. przeprowadzenia inwentaryzacji budynków, w przypadku wystąpienia zabudowy wzdłuż 
zaprojektowanej trasy inwestycji lub w strefie oddziaływania inwestycji na budynki i 
udokumentowania jej, 

12. dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;  
13. przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia 

wykonanych robót przed ich zniszczeniem; 
14. informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o terminach robót 

zanikowych; Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego;

15. przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami 
pozwalającymi 
na ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru; 

16. pisemnego zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 12; 
17. zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu;
18. uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego; 
19. uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w 

terminach wyznaczonych przez Zamawiającego;
20. usunięcia wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach 

gwarancji oraz rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w Umowie i protokołach 
przeglądów gwarancyjnych; 

21. natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub 
zagrożeniach na budowie; 

22. przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z 

realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 
śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo 
na terenie budowy; 

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba 
że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązany jest pokrycia 
ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi 
robotami;

25. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 
szkody; 

26. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu 
poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, 
za które ponosi 
on odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca 
ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną dróg, po których planuje prowadzić 
transport materiałów/sprzętu/surowców itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania 
robót budowlanych;



27. przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny 
wykonania robót i udostępniania jej 
na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy;

28. wykonania dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi, zgodnie z 
SST/STWiORB Wymagania Ogólne;

29. na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania raportu z 
postępu robót związanych z przedmiotem Umowy;

30. przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami 
pozwalającymi 
na ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru; 

31. wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości przeznaczonych pod realizację 
przedmiotu zamówienia (dla każdej osobno ze wskazaniem nr działki) celem 
udokumentowania stanu zagospodarowania oraz wykonania dokumentacji fotograficznej, 
przed, w trakcie i po budowie drogi;

32. zabezpieczenia terenu budowy w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych w rejonie 
prowadzonych robót zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Weterynarii, 
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, 
Granicznego Inspektoratu Weterynarii i innych upoważnionych instytucji w tym aktów 
wydawanych przez Wojewodę. Koszt zabezpieczenia terenu budowy z tego tytułu nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową;

33. Umożliwienia wejścia na teren budowy oraz realizacji robót podmiotom trzecim. 
Koordynacji ewentualnych prac wykonywanych przez podmioty trzecie, w tym zarządów 
sieci na terenie budowy. Przed przystąpieniem do prac podmiot trzeci planujący wejście 
na teren budowy przedstawi Wykonawcy 
do akceptacji proponowane harmonogramy prac. Wykonawca ma obowiązek wpuszczenia 
podmiotu trzeciego na plac budowy i nie może stawiać przed takimi podmiotami 
niemożliwych do spełnienia lub wygórowanych warunków wejścia z robotami;

34. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków 
sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych;

35. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia robót gestorom 
sieci 
w przypadku przebudowy urządzeń obcych lub jeśli wynika to z nałożonych na 
Zamawiającego warunków technicznych oraz innym podmiotom, jeżeli roboty prowadzone 
są poza pasem drogowym lub na działkach nie będących w Zarządzie Zarządu Dróg 
Wojewódzkich;

36. Prowadzenia monitoringu Podwykonawców.
37. Stosowania przy realizacji zadania wzorców i standardów rekomendowanych przez 

ministra właściwego do spraw transportu:
1) WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych . Część 3: 

Projektowanie przejść dla pieszych,
2) WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: 

Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych.
38. Wykonania i montażu tablic informacyjnych.

https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/wojewodzkie-inspektoraty-weterynarii/59244127d515d
https://pasze.wetgiw.gov.pl/piw/demo/
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/graniczne-inspektoraty-weterynarii/5926b57c58540


39. Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw 
infrastruktury do kontroli  dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym 
dokumentów finansowych wykonawcy.

40. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zlecania części prac podwykonawcom do 
udostępniania ministrowi właściwemu do spraw infrastruktury do kontroli dokumentów 
związanych z realizowanym zadaniem, w tym dokumentów finansowych 
podwykonawców.

41. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień, sporządzania kopii, odpisów lub 
wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń w trakcie czynności 
kontrolnych w ramach kontroli jednostek dofinansujących zadanie oraz przestrzegania 
terminów wyznaczonych na udzielenie wyjaśnień.

42. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji dokumentacji formalnoprawnej (w tym opinii, 
uzgodnień i warunków itp.), w przypadku gdyby okazało się, że dokumentacja ta utraciła 
aktualność w toku wykonywania niniejszej umowy.

43. Realizacji umowy zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego decyzjami, 
pozwoleniami, uzgodnieniami itp. oraz innymi dokumentami mającymi wpływ na sposób 
realizacji robót, a także decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami jakie Wykonawca 
uzyska na etapie prowadzonych prac w szczególności związanych z dokonanymi i 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego zmianami w zakresie rozwiązań w stosunku do 
przekazanej dokumentacji projektowej z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 6

1. Przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO:
Przedstawiciele wyznaczeni przez Zamawiającego:
1) Koordynator ds. realizacji Umowy:

……………………………………………………………………………………………..……
…..…...……………

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego:
……………………………………………………………………………………………………
…………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………

2. Przedstawiciele Wykonawcy:
1) Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialny za realizację Umowy:
 
……..…………………………………………………………………………………………………
…………………….
2) Pozostali Przedstawiciele Wykonawcy:
     – Kierownik budowy:  
………………………………………………………………………..………………………., 
…………………………………………………………………………...…. 
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.



3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń 
związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem 
technicznym wykonania przedmiotu umowy. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do 
zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  

5. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 
zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu 
budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy 
wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 7 dni 
od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez 
Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku 
wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich 
niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną 
pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 
nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

7. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty 
potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

8. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania poleceń Wykonawcy w 
zakresie realizowanej Umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego, który wynika z ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1 o dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do 
Umowy. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić na piśmie Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać 
pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te nie wymagają aneksu do Umowy.  W celu 
uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że przez zmianę osób rozumie się zmianę personalną 
lub zaangażowanie dodatkowej osoby do realizacji kontraktu

9. Zamawiający zastrzega, że Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie 
koniecznym do jej prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, 
przez co rozumie się także żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

PODWYKONAWCY
§ 7

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy innym podmiotom, 
zwanym dalej Podwykonawcami, na zasadach określonych w Umowie.

2. Ilekroć w niniejszej Umowie jest odwołanie do umowy o podwykonawstwo Strony rozumieją 
przez to umowę zawartą w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 
są roboty budowlane, usługi lub dostawy stanowiące część przedmiotu Umowy zawartą 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia.



4. Podwykonawcami, na których zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych 
w art. 118 ust. 1 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 112 ust. 1 PZP, będą następujące podmioty: 
……………………………………….. (jeśli dotyczy)

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  Podwykonawcy, o którym mowa w ust.4.
6. Do zmiany Podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.4 z zastrzeżeniem ust.7.
7. Zmiana lub rezygnacja Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy 

i doświadczeniu wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być 
uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, 
wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca będzie spełniał  warunki postawione 
przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

8. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i 
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy.

9. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

10. Wykonawca każdorazowo kierując Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę do 
wykonania robót budowlanych musi uprzednio uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego, której wydanie uzależnione jest od pozytywnego przejścia procedury 
zatwierdzającej zapisy umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa poniżej od pkt 15 do pkt 17. 
Procedurę tę stosuje się również do wszelkich zmian do umów między Wykonawcą, a 
Podwykonawcą 
w rozumieniu art. 647 1  Kodeksu cywilnego, jak również do zmian do tych umów.

11. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich umów o 
podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 
stanowiące część przedmiotu Umowy.  Zgłoszenie powinno zawierać nazwę dostawcy lub 
usługodawcy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń.

12. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy (wartość Umowy odpowiada wynagrodzeniu 
Wykonawcy o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy) oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

13. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 
były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego 
regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, z którymi współpracuje w 
związku z realizacją Kontraktu. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań 
wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia 
Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia wykonania lub z wszelkich 
wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty 
należności na rzecz Podwykonawców.

14. Zakres i suma wartości wynagrodzenia z zawartych umów z 
Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami, nie może przekroczyć wartości 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o którym mowa w § 10 ust.1.   



15. Umowa o podwykonawstwo / umowa o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane powinna zawierać w szczególności:
1) określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo (wyłącznie 

wykonanie, robót budowlanych, które odpowiadają części zamówienia i odpowiadają 
opisowi pozycji określonych w formularzu cenowym załączonym do Umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą);

2) określenie Stron, pomiędzy którymi jest zawierana umowa o podwykonawstwo: 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą;

3)  wartość  wynagrodzenia / maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, 
które nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w 
ofercie przetargowej Wykonawcy; 

4) wysokość ceny jednostkowej w umowie z Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą nie 
może przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie 
przetargowej Wykonawcy,

5) W przypadku wystąpienia szczególnych  okoliczności, których nie można było 
przewidzieć na
etapie procedury zamówień publicznych, a które spowodowały, że Wykonawca nie ma 
możliwości 
zawarcia umowy z Podwykonawcą na warunkach określonych w punkcie 3 i 4, 
dopuszcza się odstąpienie od zapisów  ust. 15 w zakresie punktu 3 i 4. Warunkiem 
dopuszczenia odstąpienia wymienionego jest przedłożenie przez Wykonawcę Umowy o 
Podwykonawstwo wraz z następującymi dokumentami:
(a) opis okoliczności utrudniających zawarcie umowy z Podwykonawcą,
(b) oświadczenie Wykonawcy, że zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności 

wynikającej 
z konieczności zapłaty różnicy wynikającej z różnicy pomiędzy ceną jednostkową w 
jego ofercie, a ceną jednostkową wynikająca z oferty Podwykonawcy oraz 
zobowiązuje się do zapłaty tejże różnicy Podwykonawcy,

(c) oświadczenie Podwykonawcy, że wyraża zgodę na przejęcie całości 
odpowiedzialności za zapłatę różnicy  pomiędzy ceną jednostkową w jego ofercie, a 
ceną jednostkową wynikająca z oferty Wykonawcy   przez Wykonawcę i tym samym 
zwalnia Zamawiającego z tej odpowiedzialności.

6) zapis: „Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności wobec 
Podwykonawcy z tytułu  zapłaty wynagrodzenia wynikającego z różnicy cen 
jednostkowych z oferty Wykonawcy, a cen jednostkowych w umowie podwykonawczej.” 

7) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy oraz 
sposób rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową Umową;

8) termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa Umowa;
9) zasady dokonywania odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane 

roboty zgodne z niniejszą Umową;
10)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego 

Podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych;
11) Klauzule waloryzacyjne oraz postanowienia dotyczące obowiązku zatrudniania 

pracowników na podstawie umowy o pracę.
16. Przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy 

/ dalszego Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu projekt umowy 
o Podwykonawstwo / dalsze Podwykonawstwo wraz z częścią dokumentacji (m.in. projekty, 
opisy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) dotyczącą wykonania robót 
określonych w tej umowie lub wskazaniem części dokumentacji i dokumentów, której 
dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą (zamiennie zwana umową 
o podwykonawstwo).

17. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o 
podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 
języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 



załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie przysięgłe na język polski, a w 
przypadku przedłożenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo – 
tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

18. Zgłoszenie przez  Zamawiającego zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo / dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nastąpi w formie pisemnej w 
terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy, a w 
szczególności w przypadku:
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo / dalsze 

podwykonawstwo, określonych w ust. 14;
2) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy 
od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od 
zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 
Podwykonawcę;

3) gdy projekt zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w 
zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą; 

4) gdy wartość robót budowlanych przekracza wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu 
realizacji Umowy nie podając uzasadnienia dla przekroczenia;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na 
podstawie Umowy.

6) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, 
której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być 
realizowana przez ………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca powoływał 
się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu,

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy przez Zamawiającego, 

8) w przypadku braku spełnienia wymagań  opisanych w pkt. 17.
19. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca nie może skierować Podwykonawcy / 
dalszego Podwykonawcy do realizacji robót określonych w tej umowie.

20. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca jest uprawniony 
do przedstawienia zmienionego projektu tej umowy uwzględniającego w całości 
zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 19 stosuje się odpowiednio.

21. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 
18 uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo 
przez Zamawiającego.

22. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo / dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu 
kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem.

23. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo, jednakże nie 



dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury wraz z 
wymaganymi dokumentami z odbioru robót.

24. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o 
podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy o podwykonawstwo pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej.

25. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą 
Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / 
dalszemu Podwykonawcy, a Podwykonawca / dalszy Podwykonawca zwróci się z 
żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje 
zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę lub dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych robót, dostaw lub usług, 
Zamawiający zapłaci bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy 
należne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie może przekraczać wysokości 
wynagrodzenia wynikającego z Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 
określonym  w formularzu cenowym. W przypadku gdyby wartość tych robót była wyższa 
od wartości wynikających z formularza cenowego, złożonego przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót budowlanych, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy, wyliczonego wg wartości zaoferowanych przez 
Wykonawcę. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego tylko Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

26. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 25 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez  Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

27. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma oraz do złożenia 
oświadczenia czy wynagrodzenie należne Podwykonawcy zostało zapłacone lub 
roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło z innych powodów. W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

28. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 27, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, 

albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca / dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.

29. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy / dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.



30. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, wynikające z przyczyn 
leżących po stronie Podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność. Przerwa taka nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia Robót.

31. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć 
Zamawiającemu kopie faktur prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, 
protokołów odbioru wraz z wykazem elementów robót, które wynikają z umów zawartych 
pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami.

32. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę 
do odstąpienia od Umowy.

33. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią 
inaczej.

34. Postanowienia zawarte w § 7 stosuje się odpowiednio do:
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są  roboty budowlane;
2) Podwykonawców i dalszych Podwykonawców – stron umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane, przy czym dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.

35. Zamawiający zastrzega, że jego odpowiedzialność wobec Podwykonawcy /dalszego 
Podwykonawcy ograniczona jest wyłącznie do wysokości wynagrodzenia określonego 
w § 3 ust. 1.

36. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest 
ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót 
budowlanych, dostaw lub usług wynikających z Umowy. W przypadku różnic w cenach 
jednostkowych za wykonane roboty, dostawy lub usługi pomiędzy cenami jednostkowymi 
określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową 
Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie 
wystawionej przez niego faktury  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 
jednostkowych określonych Umową.

37. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 
akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z 
którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na 
koszt Wykonawcy.

38. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu Podwykonawców/dalszych 
Podwykonawców – zestawienia tabelarycznego zawartych umów z wszystkimi 
Podwykonawcami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest 
do aktualizacji monitoringu każdorazowo w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z 
Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą. 

ZALICZKI



§ 8

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek Wykonawcy robót budowlanych 
na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 442 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych.

2. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla Podwykonawców biorących udział 
w realizacji części zamówienia.

3. Zaliczka nie może obejmować robót dodatkowych realizowanych na podstawie 
zatwierdzonych protokołów konieczności robót.

4. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru 
częściowego robót  zawierającego wykonane roboty na kwotę przyznanej zaliczki. 

5.  Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.
6. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez Podwykonawcę, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcy biorącemu udział 
w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.

7. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy:

1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2) udzielenie kolejnej zaliczki. 

8. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie w jednej z form wynikających z 
art. 442 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej 
zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia 
zgodnie z ust. 4, 5, 6.

9. Zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w ust. 8 powinno obejmować kwotę udzielonej 
zaliczki oraz nie krótszy niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc.

10. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczki w innym 
terminie. Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga 
przedłużenia terminu ważności gwarancji, 
o której mowa w ust. powyżej, najpóźniej w dniu upływu ważności.

11. Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wyłączając sytuacje opisane w ust. 10 
spowodują niezwłoczne wystąpienie Zamawiającego z roszczeniem z tytułu gwarancji, o 
której mowa w ust. 8.
12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i 

wykonalne, aż do pełnego zwrotu zaliczki.

POLISA
§ 9 

1. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę ( o wartości nie mniejszej 
niż 150 000,00 zł) 
nr. ……………….zawartą w dniu ………… (lub inny dokument ubezpieczenia) 
potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom 
trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. 
ubezpieczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy.



2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania 
umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma 
obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
prolongatę polisy ubezpieczeniowej. W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o 
której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku nieodnowienia polisy 
Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. 
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie było możliwe - z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym 
ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE
 § 10

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie 
umowy o pracę 
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby 
wykonujące czynności wskazane w formularzu cenowym, które umożliwią wykonanie umowy 
zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią tj.:

1)  np.: roboty: przygotowawcze, związane z podbudową, nawierzchniowe, 
wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic oraz prace 
administracyjno-biurowe.

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy Podwykonawców 
prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących 
osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia.
3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 ma zastosowanie także do Podwykonawców oraz dalszych 
Podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z Podwykonawcą 
obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę 
i dalszych Podwykonawców osób, o których mowa w ust. 1, na umowę o pracę.
4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub 
Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności 
karnej (art. 271 kk) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 
5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, Zamawiający może zażądać w szczególności:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika,
4) innych dokumentów
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny,



b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane  ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony 
danych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię 
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
 8. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ustalonego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, o którym 
mowa w ust. 1) - za każdą osobę wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na 
umowę o pracę. 
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.
10. Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i 
robotników, jeżeli jest 
to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi wiz 
pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych na danym stanowisku: 
Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemców w rozumieniu 
ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (t.j.Dz.U. z 2021 poz. 1745) pod 
warunkiem dostarczenia Wykonawcy oświadczenia o:
1)   posiadaniu ważnych dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu na terytorium 
RP oraz
2)   dokonaniu zgłoszenia cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki 
wynika 



z obowiązujących przepisów, w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod 
rygorem poniesienia odpowiedzialności za kary nałożone przez uprawnione do tego organy. 
Zamawiający informuje Wykonawcę, że w przypadku powierzenia wykonania Przedmiotu 
Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 
roku (Dz.U. z 2021 poz. 1745), bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na 
terytorium RP. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i karną, o której mowa w w/w 
ustawie, w szczególności odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za 
poniesienie kosztów ich wydalenia, na warunkach szczegółowo określonych w w/w ustawie.
11. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Jednocześnie 
Wykonawca oświadcza, że na bieżąco będzie wypełniał obowiązki jw. w związku z realizacją 
zamówienia objętego niniejszą umową1.

ODBIÓR CZĘŚCIOWY
§ 11

1. Przedmiotem odbioru częściowego będzie opracowana Dokumentacja Projektowa 
(projekt budowlany oraz wykonawczy) oraz pozostałe elementy projektowe wykonane na 
podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i niniejszej Umowy.

2. Podstawą odbioru będzie przekazanie całości Dokumentacji Projektowej uwzględniającej 
wymagania określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiących załączniki do 
Umowy.

3. Przekazanie przedmiotu zamówienia określonego w §1 ust. 1 wraz z wykazem 
opracowań podpisanym przez Wykonawcę nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania oraz udział w Naradzie 
Technicznej poprzedzającej  przekazanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1.

5. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej 
dokumentacji przy jej przekazaniu.

6. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej potwierdza otrzymanie 
protokołem przekazania, 
a następnie przy udziale Inżyniera Projektu przystąpi do czynności odbioru, które 
zakończy w terminie 
do 30 dni kalendarzowych podpisaniem Protokołu Zdawczo Odbiorczego Prac 
Projektowych albo zwrotem dokumentacji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn 
odmowy odbioru. 

7. Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji i Protokołu Zdawczo Odbiorczego 
Prac Projektowych nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych 
przekazanych opracowań i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w 
przypadku ich stwierdzenia w trakcie realizacji Robót Budowlanych. 

8. Jeżeli Zamawiający, po uzyskaniu opinii Inżyniera Projektu, stwierdzi, że przedmiot 
zamówienia został wykonany niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z 
załącznikami, wówczas odmówi przyjęcia przedmiotu zamówienia do czasu usunięcia 
zgłoszonych zastrzeżeń (wad istotnych) – w takim przypadku za termin wykonania tej 
części zamówienia przez Wykonawcę uznaje się termin, w którym Wykonawca 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1



przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia zgodny z Umową (w szczególności z 
PFU).

9. Wykonawca wykona uzupełnienie lub poprawi nienależycie wykonaną dokumentację, na 
własny koszt 
i własnymi staraniami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin ten nie 
wydłuża terminu wykonania Umowy, ale wpływa na skrócenie czasu przewidzianego na 
Roboty Budowlane. 

10. Wszystkie protokoły i formularze (przekazania dokumentacji, Protokół Zdawczo 
Odbiorczy Prac Projektowych, oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw 
majątkowych oraz zgoda na dokonanie zmian w projektach) wymagają użycia wzorów 
druków przedstawionych przez Zamawiającego i podpisania przez obie strony.

ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY
§ 12

1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu Umowy) przyjmuje się datę 
skutecznego pisemnego zawiadomienia (zgłoszenia) Zamawiającego przez Wykonawcę 
o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem odbioru robót przez Zamawiającego 
protokołem odbioru robót bez uwag istotnych.  Wykonane prace i roboty podlegać będą 
odbiorom zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz SST/STWiORB.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć:
1) dokumentację powykonawczą,
2) powykonawczą inwentaryzację w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją 

projektową w technice wielobarwnej wraz z informacją o zgodności usytuowania 
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, lub 
odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.(art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa 
budowlanego),  (opcjonalnie, jeśli jest wymagane),

3) dziennik budowy (opcjonalnie, jeśli prowadzenie dziennika jest wymagane),
4) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia; 
5) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń 
i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych 
zamówieniem; 

6) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną oraz warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na 
realizację inwestycji drogowej) oraz przepisami; 
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów 
przyległych.

7) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze 
stosownym uzasadnieniem, opracowanej na podstawie formularza cenowego,

8) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału oraz skan oryginału na nośniku 
elektronicznym np.: płyta CD lub pendrive itp.

9) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny 
wraz z dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji, 
(opcjonalnie, jeśli jest wymagane),

3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 9 skutkuje 
bezskutecznością  zawiadomienia o którym mowa w ust. 1 powyżej. W celu uniknięcia 
wątpliwości, wskazuje się, że w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu 
obowiązków wymienionych w ust. 2 pkt od 1 do 9 do ponownego zgłoszenia 
(zawiadomienia) o gotowości do odbioru końcowego. Termin zgłoszenia (zawiadomienia) 
liczony jest od złożenia kompletu dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt od 1 do 9 
powyżej (skuteczne zawiadomienie).



4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezskuteczności zawiadomienia, o 
którym mowa w ustępie poprzedzającym Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia 
nowego zawiadomienia o gotowości do odbioru robót – po uzupełnieniu braków. Za datę 
zakończenia robót, o której mowa w ustępie powyżej uznany będzie dzień prawidłowego 
zgłoszenia do odbioru.  Termin zgłoszenia (zawiadomienia) liczony jest od złożenia 
kompletu dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt. od 1 do 9.

5. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie do 14 
dni od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego. 
W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że określony w niniejszym ustępie termin nie 
jest terminem zakończenia czynności odbiorowych.

6. W ramach czynności odbiorowych Zamawiający m.in. kontroluje i sprawdza dokumenty 
załączone do zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru wymienione w ust.3. W 
przypadku wystąpienia niezgodności lub niekompletności tych dokumentów, 
Zamawiający wstrzymuje czynności odbiorowe do momentu uzupełnienia i 
przedstawienia przez Wykonawcę poprawnych dokumentów. Zakończenie czynności 
odbiorowych stanowi spisanie protokołu odbioru końcowego robót przy udziale 
przedstawicieli Stron wymienionych w Umowie oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.

7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:
a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. 
W takiej sytuacji datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust. powyżej.
b) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady są istotne.

8. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
technicznie uzasadniony na ich usunięcie. W przypadku usunięcia wad datą zakończenia 
robót będzie data pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po 
usunięciu wad, pod warunkiem że wady będą faktycznie usunięte.

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym 
terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po 
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. 
W takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której Wykonawca 
zastępczy usunął wady.

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia 
kierownika budowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 
gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2.

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 
Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w 
próbach i sprawdzeniach.

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiającego, w tym 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W 
uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 
specjalistów branżowych.

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot umowy. 

14. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru 
końcowego robót bez uwag istotnych jest podstawą do dokonania końcowego rozliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi podstawę do wystawienia faktury.

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie 



usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, 
Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wybór Wykonawcy 
zastępczego tak co do sposobu jaki i ustalenia wynagrodzenia jest wyłącznym 
uprawnieniem Zamawiającego na co Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy 
wyraża zgodę.

16. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bez uwag istotnych. 

17. Wykonawca w pełnym zakresie odpowiada za poprawność przygotowanych dokumentów 
odbiorowych, określonych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy. W celu uniknięcia wątpliwości 
Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie konsekwencje w tym również ewentualne kary 
nałożone przez Wojewódzki lub Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z powodu 
stwierdzenia nieistotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, jeżeli to 
odstępstwo nie zostało zaznaczone przez projektanta w projekcie budowlanym 
wynikające z nieprawidłowości w dokumentach odbiorowych obciążają wyłącznie 
Wykonawcę. 

ROZLICZANIE FAKTUR
§ 13

1. Podstawą rozliczenia za Etap I określony w §3 ust. 5 lit. a będzie Protokół Zdawczo 
Odbiorczy Prac Projektowych, zatwierdzony przez Inżyniera Projektu i 
Zamawiającego, bez uwag istotnych. Podpisany Protokół Zdawczo Odbiorczy Prac 
Projektowych stanowi potwierdzenie wykonania usługi i upoważnia  Wykonawcę do 
wystawienia faktury.

2. Zapłata za przedmiot umowy zgodnie z §3 ust. 5 lit. a nastąpi jedną fakturą. 
3. Podstawą rozliczenia Robót określonych w §3 ust. 5 lit. b będzie Protokół Odbioru 

Robót (końcowy), zatwierdzony przez Zamawiającego, bez uwag istotnych.
4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury końcowej Wykonawcy będzie 

uregulowanie wszystkich płatności należnych Podwykonawcom, dalszym 
Podwykonawcom, Dostawcom i  Usługodawcom i załączenie przez Wykonawcę do każdej 
faktury oświadczenia o uregulowaniu wobec Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót wraz z dowodami 
potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe oświadczenie powinno być także potwierdzone 
przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz Dostawców i  Usługodawców. 
Wzory oświadczeń stanowią załączniki do SWZ. 

5. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, 
dalszym Podwykonawcom, Dostawcom i  Usługodawcom Zamawiający uzna, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, Dostawców i  Usługodawców prawidłowo wystawionych i dostarczonych 
Wykonawcy lub Podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem 
dokonania zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części 
zamówienia wynikający z umów o podwykonawstwo, w tym dalszego Podwykonawcy, 
Dostawcy i  Usługodawcy należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich faktur oraz 
obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie 
faktur i dokonanych płatności dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz 
Dostawców i  Usługodawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi załącznik do SWZ. W 
przypadku nieudokumentowania przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawców, Zamawiający dokona zapłaty za fakturę wystawioną przez Wykonawcę 
zatrzymując z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwotę odpowiadającą 
nieudokumentowanym płatnościom na rzecz Podwykonawców, do czasu ich 



udokumentowania zgodnie z warunkami Umowy. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany 
jest do załączenia oświadczenia o zakończeniu współpracy z Podwykonawcą/dalszym 
Podwykonawcom, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia lub zakończenia lub 
rozliczenia końcowego umowy.

6. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę 
będzie pokwitowanie, zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.5 i ust.6 
Zamawiający wstrzyma zapłatę  wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa 
naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie.

8. Zamawiający zastrzega, że bieg terminu płatności faktury rozpoczyna się w dniu 
dostarczenia faktury prawidłowo wystawionej i kompletnej.

9. Zapłata faktury nastąpi w  terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami. Terminem zapłaty 
jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

10. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego 
wynagrodzenia wobec Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Wykonawcy wobec Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, Dostawcy 
i  Usługodawcy.

11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy na rachunek 
nr: 
…………………………………………………………………………………….…………………
………….………

12. Wykonawca oświadcza, że wskazany do rozliczeń rachunek bankowy jest ujęty w 
„Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” (tzw. biała lista podatników VAT).

13. W przypadku niezgodności rachunku rozliczeniowego o którym mowa w pkt 11 powyżej z 
wykazem podatników Ministerstwa Finansów o którym mowa w pkt 12 powyżej, 
Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu wskazania prawidłowego rachunku 
rozliczeniowego, bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę.

14. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do Umowy, pod 
rygorem nieważności.

15. Faktury należy wystawić i przesłać zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., o podatku 
od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z późniejszymi zmianami) 
Dział XI rozdz. I.

16. Faktury VAT będą wystawiane na :
Nabywca: Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-
05-90-332
Odbiorca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 
65-042 Zielona Góra

17. Adres, na który należy przysłać faktury VAT:
       Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona 
Góra.

18.  Faktury elektroniczne można przesłać przez Platformę Elektronicznego Fakturowania 
(https://efaktura.gov.pl/). 

Dane identyfikacyjne skrzynki ZDW w Zielonej Górze:
TYP numeru PEPPOL - NIP, 



Numer PEPPOL: 9730010122, 
skrócona nazwa skrzynki: ZDWZG.

19. Za fakturę prawidłowo wystawioną i kompletną uznaje się fakturę spełniająca wymagania 
określone w ust. 4,5, 6, 8,10, 11, 14,15, 16 i 17.

20. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających 
z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

21. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek 
naliczonych zgodnie warunkami Umowy.

WARUNKI  ZMIANY UMOWY
§ 14

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3, Wykonawca ponosi koszty 
przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów 
niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi 
instalacjami, urządzeniami oraz sieciami. 

2. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w projekcie 
budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego , w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a 
które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub 
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby 
poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie  Umowy jest uzależnione 
od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie 
przekracza łącznie 50 % wartości Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do 
realizacji na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporządzeniem protokołu 
konieczności wykonania tych robót.

3. Zmiany opisane w ust. 2  mogą wymagać aktualizacji HRF oraz TER zgodnie z 
postanowieniami § 2 niniejszej Umowy.

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny. 
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 
jednostkowej tych robót sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cen czynników 
produkcji (R,M,S oraz Ko, Kp, Kz i Z) nie wyższych od średnich cen publikowanych w 
wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana  dla 
województwa lubuskiego oraz w oparciu o nakłady rzeczowe określone w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 
rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub 
cen obowiązujących na rynku w województwie lubuskim.

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4, Zamawiający wprowadzi 
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, na co Wykonawca przez podpisanie 
niniejszej Umowy wyraża zgodę.

6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany wynagrodzenia lub zmiany 
Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do 
przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy 
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej 
zmiany.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 
6, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia 



przygotowanej w oparciu o zasady określone w ust. 4, i informacji uzasadniających 
żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę żądania zmiany.

§ 15

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej 
umowy, w szczególności ust.2 poniżej.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 
następujących przypadkach: 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji:
a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w 

znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze, przy czym 
na ich potwierdzenie Wykonawca musi przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW 
np.: mróz, porywiste wiatry, opady deszczu (długotrwałe, przekraczające 6 
godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę), klęski żywiołowe (np.: 
powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby 
inne niż personel Wykonawcy;

b) wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak płynności 
finansowej 
u Zamawiającego;

c) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonywania przedmiotu umowy 
zaakceptowane przez Zamawiającego;

d) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań 
ratowniczych;

e) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i 
dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby;

f) konieczność wykonania wykopalisk;
g) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; 
h) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, 
wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: chodniki, bariery ochronne, 
przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z 
realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych;

i) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) 
niekorzystnych warunków gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie 
opracowania dokumentacji projektowej badań geotechnicznych i określenia 
warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie 
z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1518) wymagających dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub 
innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe;

j) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień 
dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji,

k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do 
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

l) wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych przed terminem umownym;



m) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w 
jego użytkowaniu, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania 
zamówienia podstawowego;

n) działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron zdarzenia zewnętrznego, 
które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie 
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności oraz klęsk 
żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin wykonania Umowy;

o) będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji 
projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu 
lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, 
konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do 
jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy z tym zastrzeżeniem, że 
Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszystkie dopuszczalne prawem kroki w celu 
uzyskania decyzji, zezwoleń;

p) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania Umowy z 
wyłonionym Wykonawcą;

q) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w 
ustawie 
o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

r) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego 
ochrony;

s) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na 
zakres lub termin realizacji niniejszej Umowy;

t) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia kolizji;

u) zaistnienia konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle 
określonym terminie;

v) wykonanie prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu nieruchomości;
w) zmiany przepisów wydanych przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 

regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami;

x) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub 
właścicielami nieruchomości,

y) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, 
mających wpływ 
na termin realizacji projektu budowlanego;

z) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących 
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;

aa) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za które 
nie odpowiada Wykonawca; 

bb) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie 
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

cc) wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania 
przez właściwe podmioty, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

dd) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność;



ee) odmowy wydania przez właściwe instytucje decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

ff) wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót;

gg) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);
hh) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie 

realizacji zamówienia;
2) zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub 

Zamawiający realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego 
doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub 
wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ;

3) zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany Harmonogramu 
rzeczowo - finansowego wykonywania  przedmiotu Umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 
w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego u mowy o dofinansowanie 
projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu;

5) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany Umowy (np. zmiana 
wynagrodzenia, zakresu robót, sposobu realizacji, itp.):

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ; Przez 
siłę wyższą rozumie się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia 
przez Strony Umowy, któremu nie można było zapobiec i które ma wpływ na jej 
realizację;

b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT wyłącznie w zakresie wysokości tego 
podatku;

c) zmiana podatku akcyzowego;
d) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

e) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne;

f) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 46);

g) waloryzacja cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy;
h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności:

 umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
 w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych;
 konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w 
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 
lub wadliwym wykonaniem projektu;

 konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych 
i materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

 pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak 
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót;



 odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 
(kategoria gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania 
przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;
i) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym 

wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
j) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych, powodujących uniknięcie kolizji;

k) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 
na skutek zmian zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących 
realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 
umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia 
oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi 
z umowy planowanymi świadczeniami;

l) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu zamiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w dokumentacji projektowej,

m) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 
36a ust. 1 ustawy – Prawo Budowlane

n) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub 
zamiennych, zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej 
umowy;

o) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) 
niekorzystnych warunków gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie 
opracowania dokumentacji projektowej badań geotechnicznych i określenia 
warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie 
z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1518) wymagających dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu lub 
innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe;

p) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
lub dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia 
dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki 
autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących 
z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych bądź dodatkowych, 
niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania;

q) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną 
środowiska uniemożliwiających wykonywanie robót;

r) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców;
s) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub 

właścicielami nieruchomości;
t) Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców – podmiotów trzecich na 

zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca - podmiot trzeci 
wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na 
etapie postępowania o zamówienie publiczne;

u) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez Podwykonawców;
v) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy;
w) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
x) danych rejestrowych,
y) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,
z) zmiany numeru rachunku Wykonawcy,



aa) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie;
bb) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami budowlanymi, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na 
dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie  warunków w zakresie nie mniejszym, 
niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

cc) Konflikt zbrojny na Ukrainie, jeśli ma wpływ na realizację niniejszej umowy.
3. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego 

przez obie Strony pod rygorem nieważności.
4. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia 

określonego w § 3 Umowy.
5. Zmiana terminu realizacji Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 

przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi, 
najpóźniej w dniu upływu terminu gwarancji.

6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym 
w ofercie

7. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

GWARANCJA i RĘKOJMIA
§16

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 
577 do 581 Kodeksu cywilnego na wykonanie prac i robót objętych niniejszą Umową. 

2. Okres gwarancji wynosi ………..lat  liczony od następnego dnia po dacie odbioru 
końcowego robót. 

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy,
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do 
żądania usunięcia wszelkich wad fizycznych w przedmiocie Umowy w okresie trwania 
gwarancji. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i 
wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

7. Jeżeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości, wykona roboty ponownie lub 
dokona ich istotnej naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od 
momentu dokonania wymiany lub naprawy. 

8. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed 
upływem terminu gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek 
uczestniczenia.

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w 
ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

10. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości.



11. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z 
tytułu gwarancji.

12. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie 
inwestycji urządzeń obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, 
gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, zjazdy itp. Zamawiający może udzielić zgody 
Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do 
zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na wejście w pas drogowy od 
przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję lokalizacyjną oraz 
decyzje na zajęcie pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej 
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

13. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie 
umieszczenia urządzeń obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić 
będzie zarówno Wykonawca, Gestor i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę 
powstania wady wymagającej naprawy. W zależności od przyczyny powstania wady 
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstałej wady. 

14. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, 
a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu 
gwarancyjnego wraz 
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 
Zamawiającego terminie.

15.  Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. Wykonawca przez podpisanie niniejszej Umowy wyraża zgodę na 
dokonanie wyboru Wykonawcy zastępczego według uznania Zamawiającego.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 
całkowitej podanej 
w ofercie, o którym mowa w § 3 ust.1 tj. ………………. (słownie: 
…………………………………………/100 zł). Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy Wykonawca wnosi w formie……………………………

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową: 
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po 
upływie okresu rękojmi za wady.

3. W przypadku opisanym w art. 452 ust. 8 Pzp nieprzedłużenie lub niewniesienie nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.



4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu 
zabezpieczenia określa art. 449-453 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form zgodnie z postanowieniami art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego. Zamawiający bezwzględnie 
wymaga zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

6. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
7. W przypadku gdy Wykonawca wpłacił zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

pieniądzu, 
a w momencie upływu  okresu rękojmi za wady nastąpiła zmiana numeru konta 
wskazanego w Umowie wypłata 30% zabezpieczenia zostanie zwolniona dopiero po 
podpisaniu aneksu do Umowy, w którym wskazane zostanie nowe konto Wykonawcy.

8. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy bez zmniejszania jego wartości, przez cały okres obowiązywania 
Umowy.

10. W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy bez zmniejszania jego wartości, pomimo obowiązku określonego w ust. 9., 
Zamawiający będzie miał prawo – wg własnego wyboru – do zatrzymania, tytułem 
uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, równowartość brakującej 
kwoty zabezpieczenia z najbliższej faktury Wykonawcy bądź do odstąpienia od Umowy. 
Wskutek zatrzymania przez Zamawiającego kwot j/w z należności przysługujących 
Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia nastąpi odnowienie (nowacja), tj. wygaśnie 
zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty na rzecz Wykonawcy zatrzymanej kwoty jako 
części wynagrodzenia Wykonawcy a powstanie zobowiązanie Zamawiającego do 
zwolnienia i wypłacenia zatrzymanej kwoty – po upływie okresu, na który zostały 
zatrzymane oraz po spełnieniu warunków ich zwolnienia i wypłacenia określonych w 
Umowie. Wykonawca rozumie skutek dokonania zatrzymania opisany w zdaniu 
poprzednim i wyraża na niego zgodę.

WIERZYTELNOŚCI
§18

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 
przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 
wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot 
reprezentujący wszystkich członków konsorcjum, zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 
których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 
przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.



ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY
§ 19

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:
1)wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu Umowy nie 

leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części Umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do 
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2)Wykonawca przerwał niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym 
wykonywanie robót 
z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy), a przerwa ta trwa dłużej niż 
7 dni kalendarzowych;

3) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych 
wykonania przedmiotu Umowy w terminie umownym, a szacowane przez 
Zamawiającego opóźnienie zakończenia choćby jednego z elementów przedmiotu 
Umowy z winy Wykonawcy przekracza 10 dni kalendarzowych w stosunku do 
terminu ujętego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym;

4)Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem Umowy w sposób niezgodny z 
dokumentacją określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub 
Umową;

5)pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz z 
wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal 
realizuje roboty w sposób sprzeczny z Umową, niezgodny z dokumentacją projektową 
oraz STWiORB lub wskazaniami Zamawiającego;

6)w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub znacznej części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie 
przedmiotu Umowy;

7)wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność 
dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy 
podwykonawczej;

8)nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, 
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień;

9)podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji Umowy lub  jej części bez zgody 
Zamawiającego;

10) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niż Wykonawca lub ustanowiony, 
czy zgłoszony, zgodnie z niniejszą umową Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca.

11) Wykonawca nie uzupełni zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy w sposób 
określony w § 17 ust. 9, pomimo wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia 
tego zabezpieczenia w terminie 3 dni.

2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w niniejszej Umowie może nastąpić w terminie 
10 dni kalendarzowych od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach 



odstąpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia.

3.  W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony,  z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót;
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru 

robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z 
przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku. Protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 
przez Wykonawcę;

4) Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na 
część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

OBOWIĄZKI STRON W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY
§ 20

1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy: 

a) pod kątem przejezdności i bezpieczeństwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót budowlanych, który został zatwierdzony przez właściwy organ. Przy 
przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi się zgadzać z 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

b) pod kątem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacją tj. w szczególności 
poprzez zabezpieczenie w sposób trwały przed dostawaniem się osób poprzez 
zabezpieczeniem przed dostawaniem się pojazdów. W przypadków wykopów wzdłuż pasa 
jezdni (lub wzdłuż ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego), należy oznakować krawędź 
wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym, 

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o którym mowa w ust. 1, pod kątem przejezdności 
i bezpieczeństwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejęcia placu budowy przez 
Zamawiającego. Brak wykonania tychże obowiązków upoważnia Zamawiającego do ich 
wykonania na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robót obciąża Stronę z której winy doszło do 
odstąpienia od Umowy. 
W przypadku, gdyby koszt obciążał Zamawiającego, wynagrodzenie za prace 
zabezpieczające powinno być obliczone przy użyciu średnich składników cenotwórczych 
(Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa lubuskiego z kwartału 
poprzedzającego kwartał, w którym doszło do odstąpienia od Umowy, 

4) W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający zobowiązany jest przejąć materiały 
budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu 
Umowy (na zamówienie), prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej 
jakości, i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę. Decyzja Zamawiającego 



jest dla Wykonawcy wiążąca. Jeżeli materiały te składowane są poza placem budowy, to 
Wykonawca jest zobowiązany przewieźć je na teren placu budowy lub inne wskazane 
przez Zamawiającego miejsce i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Brak wykonania tych 
czynności daje prawo Zamawiającemu do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie umowy najmu/dzierżawy placu na terenie, 
gdzie są składowane, 

2. Wykonawca niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od daty odstąpienia przedłoży 
Zamawiającemu komplet dokumentacji, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy 
(dokumenty wymagane jak w § 18). Dokumentacja powinna zawierać wszystkie wykonane 
elementy od początku realizacji.

3. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające. Po 
zgłoszeniu do odbioru, 
w oparciu o przedłożone dokumenty Zamawiający przystąpi do procedury odbioru robót. 
Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. 
Protokół inwentaryzacji robót potwierdzony przez Zamawiającego wraz z protokołem 
odbioru robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę. Do Protokołu odbioru robót w toku lub Protokołu inwentaryzacji robót musi 
być dołączony zatwierdzony przez Zamawiającego Operat kolaudacyjny obejmujący 
zakres prac wykonanych przez Wykonawcę. Operat kolaudacyjny musi spełnić wymogi 
stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporządzanemu na okoliczność końcowej. Brak 
sporządzenia protokołu inwentaryzacji przez Wykonawcę upoważnia do jego sporządzenia 
przez Zamawiającego i doręczenia do wiadomości Wykonawcy. Pozostałą procedurę 
opisaną niniejszym ustępem stosuje się odpowiednio. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje, 
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje 
projektowe, raporty (przyrodniczy, środowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy 
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
budowlanych, które były sporządzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji 
inwestycji.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstąpienia od Umowy usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowiązku upoważnia do ich usunięcia przez 
Zamawiającego i składowania na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy w terminie 30 dni od daty odstąpienia.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
§ 21

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 
przepisów oraz zasad 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 
koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 



U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót, jeżeli 
wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących przepisów.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 22

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany 
do zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) przestrzeganie i wypełnienie wymagań wynikających z wydanych decyzji i zaświadczeń 

w tym decyzji pozwolenia na budowę/ decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji, 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych; za nie wypełnienie i nie 
przestrzeganie wymagań wynikających z ww. decyzji i zaświadczeń Zamawiający 
naliczać będzie kary umowne w wysokości 1 000 zł za każde uchybienie.

2) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz 
utrzymanie terenu budowy 
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa tych osób;

3) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy 
przez osoby nieuprawnione;

4) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy;
5) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej 

do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami;
6) zapewnienie Zamawiającemu oraz jego inspektorom, osobom upoważnionym oraz 

innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy;
7) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 

ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym również na drogach objazdowych budowy), 
w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, 
koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę wynagrodzenia brutto;

8) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych 
prawem uzgodnień 
i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do czasu przystąpienia do wykonywania 
robót budowlanych;

9) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód 
komunikacyjnych, składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, sprzętu, 
materiałów i gruntów w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwanie 
zbędnych przedmiotów z terenu budowy;

10) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 
zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli 
posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia 
lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych;

11) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych 
i poinformowanie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia 
odbioru końcowego robót;



12) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został 
uporządkowany Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy 
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie 
dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z 
terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru 
do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie 
terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę 
(wykonanie zastępcze).

  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
§ 23

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg 
i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które 
mogą spowodować roboty, transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego Dostawców lub 
Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren 
budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 
naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 
pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, 
wodnych lub obiektów inżynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
 § 24

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 
przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedawniające znaczną wartość, 
odkryte lub znalezione na Tereniu budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 
czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem , uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy 
organ państwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące 
właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu 
postepowania.

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przysługują 
roszczenia z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego.

OCHRONA ŚRODOWISKA
 § 25

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad 
jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na 
terenie budowy i wokół terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy 
organ.  

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych 
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 



ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, 
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem 
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 
ze zmianami).

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 
informacji 
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 
przepisach regulujących gospodarkę odpadami.

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 
mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 
przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody.

PRAWA AUTORSKIE
§ 26

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać wszelkie autorskie 
prawa majątkowe 
do całej dokumentacji projektowej, która powstanie w związku i wyniku wykonania 
niniejszej Umowy określonej w § 1.

2. Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie 
(rozumiane także jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowiązany 
jest do każdego takiego zadania dołączyć oświadczenie danej osoby o przeniesieniu na 
rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i prawa do wykonywania praw 
zależnych.

3. Z chwilą przejęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, 
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat 
składając oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, prawa do 
wykonywania praw zależnych do opracowań powstałych w związku 
z wykonywaniem niniejszej Umowy, zarówno bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i przez 
osoby lub podmioty działające na jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich 
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), w nieograniczonym 
czasie. 

4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zawiera się w kwocie 
ogólnej określonej
w § 3.

5. Przejście na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do przekazywanych 
Zamawiającemu elementów Dokumentacji Projektowej objętej niniejszą Umową 
następuje z chwilą ich przekazania Zamawiającemu.

6. Praca wykonana na podstawie niniejszej Umowy stanowi własność Zamawiającego 
dlatego Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego również własność wszelkich 
egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże 
Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.



7. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł 
korzystać z niej w całości lub w części, 
na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, 
slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 
Zamawiającego;

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii 
Europejskiej;

4) wprowadzanie do pamięci komputera;
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 

przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii;
7) najem, dzierżawa;
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 

z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi;

9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 
publikowanie części lub całości, opracowania;

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
8. Strony ustalają, że rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 7 może 

następować 
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub 
innych modyfikacji, itd.

9. Postanowienia  ust. 2 i 8 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład 
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 
objętych tą dokumentacją.

10. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią lub podmiot, z jakimkolwiek 
roszczeniem 
w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, 
jak i majątkowych, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 
powyższych zdarzeń;

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do 
procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 
Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 
egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;  

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

11. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 
osobistych 
do przedmiotu Umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez 



niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu Umowy dla celów informacyjnych, 
promocyjnych bądź komercyjnych, 
w szczególności na:

1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;
2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu Umowy, 

samodzielnie lub 
w połączeniu z innymi przedmiotami umów.

12. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze 
szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji.

KARY UMOWNE
§ 27

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne bez względu na wysokość poniesionej 
szkody:
(a) za przekroczenie terminu realizacji Umowy określonego w § 2 w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
(b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości  10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 1,  a w przypadku 
odstąpienia od części robót – w wysokości 10 % wartości tych robót;

(c) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia wad, usterek lub wykonania 
zaległych robót określonych w protokole odbioru robót w terminach  określonych 
przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 
3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

(d) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia wad, usterek lub wykonania 
zaległych robót określonych w protokole z przeglądu, sporządzonego w okresie 
przeglądów i rozliczenia Kontraktu, 
w terminach określonych przez Zamawiającego w wysokości 1 000 PLN (słownie: 
tysiąc złotych) 
za każdy dzień zwłoki;

(e) za niezgłoszenie, zgodnie z § 7, któregokolwiek umowy o podwykonawstwo/dalsze 
podwykonawstwo - w wysokości 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych), za każdą 
niezgłoszona umowę;

(f) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym 
terminie zgodnie z § 7 projektu umowy o podwykonawstwo / umowy o dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w 
wysokości 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) za każde uchybienie;

(g) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub umowy o dalsze podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane  lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 PLN 
(słownie: tysiąc złotych) za każde uchybienie;

(h) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmiany umowy w 
wysokości w wysokości 500,00 PLN (słownie pięćset złotych) za każde uchybienie;

(i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każde uchybienie;

(j) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,02% 



wartości brutto umowy 
o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo;

(k) za każdą nieobecność Kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie 
Zamawiającego 
w wysokości 500,00 PLN (słownie pięćset złotych) za każde niestawienie się 
potwierdzone notatką sporządzona przez przedstawiciela Zamawiającego;

(l) za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących 
czynności wskazane 
w § 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 500,00 zł 
brutto (słownie: pięćset złotych);

(m) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 15 dni 
w wysokości 0,1  %  ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w 
wykonywaniu robót;

(n) w przypadku stwierdzenia, że czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, 
będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w 
wysokości 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych);

(o) za zwłokę w realizowaniu obowiązku o którym mowa § 17 ust. 9 Umowy w wysokości 
500 PLN (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki w ciągłości zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy,

(p) za niewykonanie obowiązków określonych w § 5 ust. 37 lub 38 w wysokości 500 zł 
brutto (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku

(q) za nieprzedłożenie dokumentów o których mowa w § 10 ust. 7 pkt a) do e) Umowy 
w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych) za każdy nieprzedłożony 
dokument za każdy dzień zwłoki.

(r) za nieuprawnioną (bez zgody Zamawiającego)  ingerencję  w elementy wykonanej 
instalacji w szczególności w system sterowania,  w okresie gwarancji i rękojmi, w 
wysokości 5 000 zł brutto za każdą stwierdzoną ingerencję.

2. Każda z kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (q) jest niezależna od 
siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia 
pozostałych.

3. Limit kar umownych, jakich Strony mogą od siebie żądać ze wszystkich tytułów 
przewidzianych 
w niniejszej Umowie, wynosi 30 % ceny ofertowej brutto określonej w § 3 Umowy dla 
każdej żądającej Strony.

4. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie 
zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 
wynikających z Kontraktu.

5. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach 
ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym 
wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii 
Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawca przez podpisanie niniejszej Umowy oświadcza, że wyraża zgodę na 
potrącenie należności 
z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Termin płatności 
kary umownej odpowiada terminowi płatności faktury należnej Wykonawcy. Jeżeli kara 
umowna została naliczona, 
a Wykonawca nie wystawił faktury, z tytułu wykonanych robót, z którą można byłoby tę 



karę potrącić, termin płatności kary umownej określa się na 7 dni od dnia wystawienia 
noty księgowej przez Zamawiającego.

7. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdą płatnością należną lub jaką 
będzie się należeć Wykonawcy oraz uzyskać jej wartość z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy.

8. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należna mu karę z 
dowolnej należności Wykonawcy. W przypadku, jeżeli należność Wykonawcy nie pokrywa 
kary umownej Wykonawca jest zobowiązany do jej zapłacenia w terminie 7 dni.

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów: 
a) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z 

zastrzeżeniem  § 19 ust.1 pkt 1w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego 
w § 3 ust.1.

10. Za opóźnienie w zapłacie należności z faktur przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
11. Stronom Umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość kar umownych 
do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści.

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON
§ 28

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na 
piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście 
(za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie 
lub drogą elektroniczną na podane przez Strony adresy, wskazane w ofercie do niniejszej 
Umowy.

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia 
lub zgody drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni 
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania. 

3. Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, 
informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia 
faktu ich otrzymania w formie pisemnej. 

4. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia 
lub zgody przekazane zgodnie 
z postanowieniami ust. 1. 

INTERPRETACJA UMOWY
§ 29

1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w 

liczbie mnogiej 
i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

3. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.
4. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 

tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z 
przepisami KC.



5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 
6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, 
w szczególności: 

a) Prawo zamówień publicznych 
b) Prawo budowlane 
c) Kodeks cywilny 

7. Wszelkie odniesienia do paragrafów i/albo wpisane w nawiasach wartości wyrażone 
słownie lub cyfrowo mają charakter pomocniczy i nie maja wpływu na interpretację 
Umowy.

8. W przypadku wystąpienia niejasności lub różnic w zakresie interpretacji poszczególnych 
zapisów Umowy 
i dokumentów, dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie z określoną 
kolejnością ustaloną w §1. Aneksy będą nadrzędne nad dokumentami, które modyfikują.

9. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy mowy w ww. dokumentach znajdzie się jakakolwiek 
sprzeczność lub rozbieżność, to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o jednoznaczne 
zajęcie stanowiska, biorąc pod uwagę kolejność pierwszeństwa dokumentów jw. 
Dokumenty opisujące przedmiot Umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i 
uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności 
lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego 
zobowiązania, ani zakresu należytej staranności, czy odpowiedzialności. W przypadku, 
gdy dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek luki bądź niejasności, Wykonawca 
zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania pisemnego stanowiska 
w tym zakresie od Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszych działań.

10. Językiem kontraktowym jest język polski.
11. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.
12. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.
13. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być 

dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, chyba że jej zawarcie 
nastąpiło z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych, umowę sporządzono w 1 
egzemplarzu.

2.    Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) oferta Wykonawcy;
2) program funkcjonalno-użytkowy
3) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami
4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
5) polisa OC;
6) pełnomocnictwa;
7) wykaz osób;



8) oświadczenie Wykonawcy – ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych.

                     ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA 
                

          __________________________                        __________________________

PRZY KONTRASYGNACIE

         __________________________

stempel gwaranta/
………………………….., dnia………………..

Gwarancja
należytego wykonania Umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek

nr ………./……………………..

BENEFICJENT

WYKONAWCA



GWARANT

1. Niniejsza gwarancja należytego wykonania (zwana dalej Gwarancją) została wystawiona 
na wniosek Wykonawcy w związku z Umową Nr ……………….., której przedmiotem jest 
„………………………………….., która ma zostać zawarta przez Wykonawcę z 
Beneficjentem w dniu ………… (zwaną dalej Umową). Zgodnie z Umową, Wykonawca 
zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w 
wysokości ……………………..złotych (słownie złotych: ………………………), stanowiącej 
10 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie Umowy oraz należyte usunięcie 
wad i usterek oraz służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, oraz z tytułu nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego usunięcia 
wad i usterek.

3. Gwarant odpowiada wyłącznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancją z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz z tytułu 
nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego usunięcia wad i usterek.

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i 
bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych 
w niniejszym dokumencie, do zapłaty na rzecz Beneficjenta każdej kwoty lub kwot, tj:
1) każdej kwoty lub kwot do wysokości  …………….złotych (słownie złotych: 

……………………………………….) z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

2) każdej kwoty lub kwot do wysokości……………… złotych (słownie złotych: 
……………………………………) z tytułu nieusunięcia wad i usterek lub nieprawidłowego 
usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę.

5. Niniejsza Gwarancja jest ważna:
1) od dnia zawarcia Umowy do dnia ………. roku włącznie– z tytułu określonego w ust. 4 

pkt 1
oraz

2) od dnia ………………… roku do dnia ….. roku włącznie – w zakresie roszczeń z tytułu 
określonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne określone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowią górną granicę odpowiedzialności 
Gwaranta z każdego tytułu określonego w ust. 4 pkt. 1 i 2. Każda płatność z tytułu 
Gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjną, o której mowa w ust. 4 o zapłaconą kwotę.

7. Wypłata z tytułu Gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Gwarantowi na 
wskazany w ust. 14 adres, pierwszego pisemnego żądania zapłaty. Beneficjent przekaże 
żądanie zapłaty Gwarantowi w następujący sposób: 
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za pośrednictwem banku prowadzącego 

rachunek Beneficjenta, który to bank potwierdzi, że żądanie zapłaty zostało podpisane 
przez osoby upoważnione do reprezentowania Beneficjenta, lub przez niego 
upoważnione w tym zakresie; 
albo

2) bezpośrednio,  listem poleconym, osobiście lub kurierem  na adres Gwaranta, 
wskazany w ust. 14, przy czym podpisy osób upoważnionych do reprezentowania 
Beneficjenta lub przez niego upoważnionych zostaną potwierdzone przez notariusza. 
Do żądania zapłaty złożonego  w tej formie Beneficjent dołączy dokumenty 
potwierdzające prawidłowość reprezentacji osób uprawnionych lub przez niego 
upoważnionych do składania w jego imieniu oświadczeń woli. 

8. Gwarant oświadcza, że żadna zmiana, uzupełnienie, poprawka lub inna modyfikacja 
warunków Umowy lub zakresu robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej 
Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych jakie mogą zostać sporządzone 



między Beneficjentem, a Wykonawcą nie uwalniają Gwaranta z obowiązku wypełnienia 
zobowiązań Gwarancji, oraz, że Gwarant niniejszym zrzeka się z powiadamiania go o 
takich zmianach, uzupełnieniach, poprawkach i modyfikacjach. 

9. Jeżeli koniec terminu do złożenia żądania zapłaty z niniejszej gwarancji przypada na 
sobotę, dzień ustawowo wolny od pracy lub inny dzień, w którym Gwarant nie prowadzi 
działalności operacyjnej, wówczas termin ten ulega wydłużeniu do najbliższego dnia, w 
którym gwarant prowadzi działalność operacyjną.

10. Wierzytelność z tytułu niniejszej Gwarancji może być, za zgodą Gwaranta, przedmiotem 
przelewu na osobę trzecią.

11. Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w następujących sytuacjach:
1) gdy żądanie zapłaty nie zostało doręczone w terminie ważności Gwarancji;
2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w 

Gwarancji, przed upływem terminu jej ważności;
3) gdy płatności dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiągną łączną sumę 
gwarancyjną;
4) gdy oryginał dokumentu Gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przed terminem 
ważności Gwarancji.

12. Po upływie terminu ważności dokument Gwarancji powinien być zwrócony do Gwaranta.
13. Językiem Gwarancji jest język polski. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów 

mogących wyniknąć na tle niniejszej Gwarancji jest prawo polskie, a sądem właściwym 
sąd miejscowo właściwy dla siedziby Beneficjenta (………………………………………….).

14. Adres korespondencyjny Gwaranta:
1)  adres korespondencyjny dla zgłaszania roszczeń:
2)   adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

/stempel Gwaranta i podpisy osób upoważnionych/



ROZDZIAŁ V:

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję:

1. Administratorem Danych Osobowych (dalej ADO) jest Zarząd Dróg Wojewódzkich 
z siedzibą  w Zielonej Górze,  al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

2. Kontakt z ADO:
- listownie: al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
- pocztą elektroniczną: zdw@zdw.zgora.pl

mailto:zdw@zdw.zgora.pl


- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP /ZDWZG/skrytka
- telefonicznie 68 328-03-00 
- poprzez e-Doręczenia AE:PL-66784-66955-AWFVD-19 

3. Inspektor Ochrony Danych 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można się kontaktować 
w związku ze wszystkimi sprawami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 
Dane kontaktowe: Kamila Frąckowiak, e-mail: k.frackowiak@zdw.zgora.pl.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Zarząd Dróg Wojewódzkich przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, a także udokumentowania postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego i jego archiwizacji oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z 
zawarciem i realizacją umowy.

5. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz Prezes 
Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A jako 
Administrator Danych Osobowych Użytkowników Platformy e-Zamówienia, na której Zarząd 
Dróg Wojewódzkich prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając 
pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/  

6. Okres przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub przez okres 
oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

7. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pan/Pani: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących;

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana 
danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
postępowania oraz jego załączników;

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, 
a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia;

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

mailto:k.frackowiak@zdw.zgora.pl
https://ezamowienia.gov.pl/pl/


 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust.1 lit. c RODO

8. Obowiązek lub dobrowolność podania danych osobowych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp

9. Profilowanie w tym zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

______________________
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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