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  PROJEKT UMOWY – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Soninie.  

   Zał. Nr 8 do SWZ            

PROJEKT  - UMOWY 

 
                                           

Nr …………… zawarta w Łańcucie w dniu ………………… 2025 r. pomiędzy Gminą Łańcut                        

ul. Adama Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut  NIP 815-16-32-222 zwaną dalej Zamawiającym, którą 

reprezentuje:  

   

Tadeusz Pasieczny - Wójt Gminy  Łańcut  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wiktora Skoczyńskiego  

 

a                     

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

treści następującej:                              

 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 
1. W wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) w trybie podstawowym na podst. art. 
275 pkt 2 Pzp Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia pn.:  

 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W SONINIE 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: 
1) Roboty budowlane w zakresie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku remizy OSP w Soninie 

w zakresie dostosowania do nowych standardów użytkowych głównie pomieszczeń garażu, w tym 

w szczególności: 

a) Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe; 

b) Roboty fundamentowe i murowe; 

c) Stolarka i ślusarka zewnętrzna;  

d) Konstrukcja i pokrycia dachowe, w tym wymiana istniejących połaci wskazanych w 

dokumentacji projektowej; 

e) Roboty elewacyjne wraz z oznakowaniem obiektu, demontażem i montażem elementów 

umieszczonych dotychczas na elewacji; 

f) Roboty w zakresie posadzek, tynków, ścian działowych, okładzin stropów, roboty 

wykończeniowe, w tym okładziny ścian i podłóg, malowanie, posadzki. 

g) Roboty w zakresie instalacji c.o., c.w.u. kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, kompleksowy 

roboty wraz z montażem źródła ciepła, centralnym ustawieniem temperatury wody, 

instalacja ogrzewania podłogowego/grzejnikowego, sterowanie; 

h) Wymiana i rozbudowa instalacji w rozbudowywanej części, punkty świetlne, oprawy, gniazda  

i łączniki, uziemienia; 

i) Zagospodarowanie terenu – dostosowanie wjazdu oraz oznakowanie poziome przed 

budynkiem; 

j) Roboty zabezpieczające, rusztowania oraz roboty odtworzeniowe; 

oraz wykonanie prac: 
1) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, kompletnego operatu kolaudacyjnego, uzyskanie 

niezbędnych zgód, pozwoleń, uzgodnień i warunków przyłączeniowych niezbędnych dla 

prawidłowego funkcjonowania obiektu; 

2) Wykonanie niezbędnych prób sprawdzeń i uruchomień urządzeń i instalacji, w tym tych które 

weszły w kolizję z przedmiotowym zamierzeniem; 

Zakres rzeczowy należy zweryfikować ze stanem istniejącym na miejscu. 
 

3. Szczegółowy zakres zamierzenia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca  załącznik do Umowy. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie                        

z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej                                     
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 

 

§ 2  

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo wejścia w teren dla wykonania robót na warunkach 

ustalonych w protokole przekazania placu budowy.  
2. Do wykonania zamawianych robót Zamawiający dostarczy Dokumentację projektową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
obowiązującymi normami i przepisami, warunkami postępowania, a także z należytą starannością, dobrą 

jakością i właściwą organizacją.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.  
5. Wykonawca zobowiązuje się do urządzenia i zagospodarowania terenu robót.   

6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, 
które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy, a ponadto stwierdza, 

że nie zachodzą żadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemożliwiające 

lub utrudniające terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią.  
7. Strony ustalają, że będą współpracowały ze sobą w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

Współpraca taka będzie obejmowała w szczególności przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji, 
zawiadomień i wątpliwości w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okoliczności, które mogą 

mieć jakikolwiek wpływ na prawidłowe wykonanie niniejszej umowy.  

 

§ 3  

TERMIN REALIZACJI 
1. Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.  

2. Termin wykonania zamówienia – 95 dni od daty podpisania umowy. 

  

§ 4  

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 
Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ……………………………………………………..,  

posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej nr 

ewid. ……………………………… oraz zaświadczenie o przynależności do IIB. 
 

§ 5 
1. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie ……………………………………………………..,  

posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w spec. drogowej nr ewid. 
……………………………… oraz zaświadczenie o przynależności do IIB., a także kierowników robót: 

1) osobą posiadającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                                  

(t.j. Dz.U. 2024, poz. 725) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;   
2) osobą posiadającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                                 

(t.j. Dz.U. 2024, poz. 725) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów prawa 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1. W przypadku zmiany, 
Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowana przez niego osoba 

legitymuje się co najmniej równoważnymi uprawnieniami co osoba, której ta zmiana dotyczy. 
 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych i przy użyciu własnych maszyn                

i urządzeń z zastrzeżeniem art. 118 Pzp tj. sytuacji,  w której Wykonawca polegał będzie na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
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zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 

zgodnie z art. 118 Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę  zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia  tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy*.  

2. Wbudowane materiały powinny odpowiadać wymogom co do jakości wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom 

dokumentacji technicznej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. Na każde żądanie Inwestora /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polskimi Normami 

przenoszącymi normy europejskie lub normami państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszącymi te normy lub aprobatę techniczną.  

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz niezbędne materiały do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych na terenie budowy, a także ilości 

użytych materiałów. Badania te Wykonawca przeprowadzi na własny koszt.  

5. Wykonawca zabezpieczy skutecznie teren placu budowy przed dostępem osób nie związanych                      

z procesem budowy.  
*jeżeli dotyczy  

§ 7 

PODWYKONAWCY 

1.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę               
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji 

zamówienia zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego przedkładając Zamawiającemu projekt tej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne nie 
może naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą, a Zamawiającym oraz powinna 

zawierać następujące postanowienia:  
a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone 

Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w 

niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi 
członkami konsorcjum, lub liderem konsorcjum 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania - musi być precyzyjnie określony;   
c) termin realizacji - musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie 

określonym w niniejszej umowie,  

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,   
e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od 

wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego 
(wynikającego z niniejszej umowy);  

f) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania 
zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu;  

g) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym 
podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż 

postanowienia niniejszej umowy,  
h) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę.  
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7. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy                                          

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 
przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                     

w przypadku gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 6;  
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,  
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.  

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy                                    
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedłożenia przez 

Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy                            

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy                             
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 

7.  
11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000 złotych.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. g. 

15. Postanowienia ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego do złożonej 

przez Wykonawcę  umowy o podwykonawstwo, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna 
Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.   
17. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia 

przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  
18. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi.  

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
21. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie  pisemnie 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 
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doręczenia przedmiotowej informacji. W uwagach Wykonawca nie można powoływać się na potrącenie 

roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  
22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.   

25. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.  
 

* Jeżeli dotyczy tj.: Wykonawca przewidział udział podwykonawców w realizacji części zamówienia  

 

§ 8 

WYNAGRODZENIE 
1.  Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………………. zł. brutto 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………..………………………) 

Ustalone wyżej wynagrodzenie zawiera w sobie podatek VAT w obowiązującej wysokości.  

2. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 zostały zawarte w szczególności następujące koszty: 
1) koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne, 

2) koszty urządzenia/organizacji placu budowy, dokumentacji powykonawczej, koszty rusztowań, 
zabezpieczeń terenu, wygrodzeń, magazynowania, itp.  

3) zainstalowania podliczników i pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności wobec dostawców 

mediów, 
4) wymaganych badań i ekspertyz, sprawdzeń i prób niezbędnych do użytkowania obiektu;  

5) likwidacji zaplecza, uporządkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego                      
z wyrównaniem wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją inwestycji. 

6) wszelkie inne nie wymienione wyżej a ściśle związane z wykonaniem przedmiotu umowy 
7) koszty utylizacji i wywiezienia odpadów lub koszty transportu elementów z rozbiórki w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego.  

8) Koszty demontażu i ponownego montażu elementów obiektu kolidujących z robotami, miedzy 
innymi tablice, haki, elementy odwodnienia, płyty odbojowe, instalacje odgromowe, złącza, 

agregaty, oświetlenie obiektu. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia 

ryczałtowego w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie                

i pośrednie niezbędne do terminowego, prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty 
uzyskania wszelkich uzgodnień, pomiarów; zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, 

w tym podatek VAT. Wynagrodzenie  ryczałtowe wskazane w ust. 1 jest i obejmuje  wszelkie prace, 
których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do 

wykonania w celu umożliwienia użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Tym samym wynagrodzenie wskazane w 

ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
4. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu Umowy konieczne jest wykonanie tzw. robót 

dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych Umową, a koniecznych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu 

konieczności, potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu 

konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  
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5. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę. Podstawą 

wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego bez uwag  
i zastrzeżeń protokół odbioru. 

6. W przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o roboty niewykonane, 

a ich wartość zostanie obliczona na podstawie średnich nośników cenowych podanych w katalogach 
Sekocenbud na podstawie obmiaru robót zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, z zastrzeżeniem, iż 

zakres wykonanego zamówienia nie może być mniejszy niż 80%.  
7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie po protokolarnym częściowym                         

i końcowym odbiorze zakresu robót stanowiący przedmiot umowy, o którym mowa w § 1.  

 

§ 9 

ROZLICZENIA 
1. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury końcowej.  

2. Faktura końcowa zostanie zapłacona za zakończone elementy robót potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego  i odebrane na podstawie protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

3. Protokół końcowego odbioru robót sporządzony zostanie przez kierownika budowy i stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury końcowej po dokonaniu odbioru końcowego robót. Protokół powinien 
być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  

4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całego zakresu umowy oraz 
odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

5. Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Za datę 

zapłaty uważa się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.  
6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy powinna zawierać 

następujące dane: Nabywca: Gmina Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut,  
Płatnik: Gmina Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2a NIP 815-16-32-222.  

Błędne wystawienie faktury VAT lub brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje 
ponowny bieg terminu 30-dniowego liczonego od daty doręczenia poprawionych i brakujących 

dokumentów.  

7. Zapłata należności zostanie dokonana na rachunek bankowy każdorazowo wskazany w fakturze VAT. 
W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niż wskazany w wykazie, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
dokona zapłaty należności na rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.  

8. W przypadku chęci złożenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca w terminie 7 dni 

przed planowanym terminem złożenia ww. faktury zgłasza ten fakt Zamawiającemu w celu uzyskania 
numeru identyfikacyjnego.   

9. W przypadku udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych.  
Dowodami zapłaty są m.in.: oryginały oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców /Zał. Nr 1/, potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu 
z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano 

zapłaty. 
10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa               

w ust. 9 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane –      

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

 

§ 10 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy. 
2. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór końcowy całości zamówienia, polegający na ostatecznym sprawdzeniu wykonanych robót 

zgodnie z umową, w terminie określonym w umowie, 
2) odbiór gwarancyjny przed upływem okresu rękojmi i gwarancji dla wykonanych robót,  

3) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie protokołu 
ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  
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3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany                  

w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi,                      
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 

§ 11 

1. Podstawą zgłoszenia zakończenia robót jest dla Wykonawcy wpis do dziennika budowy dokonany 

przez inspektora nadzoru potwierdzający fakt zakończenia robót, dokonania z wynikiem pozytywnym 
wymaganych prób i sprawdzeń, odbiorów kolizji  przez administratorów urządzeń które znalazły się                    

w zasięgu robót oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dostarczenie kompletu 
dokumentacji budowy i pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu robót przyjęte w PINB 

– jeżeli dotyczy. 

2. Zamawiający powoła komisję odbioru i rozpocznie czynności odbioru najpóźniej w siódmym dniu                   

od zgłoszenia faktu zakończenia prawidłowo wykonanych robót, potwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, powiadamiając o tym Wykonawcę.  

3. Z czynności odbioru komisja sporządzi protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie 

odbioru, załączając protokoły prób i sprawdzeń, świadectwa jakości materiałów, dokumentację 

techniczną powykonawczą, oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego 

 

§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 8 ust. 1, tj. …………… zł (słownie: ……………………… złotych).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie …………………………………… 

3. Strony ustalają, że:  

1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ……… zł (słownie: ……………………)  

zostanie   zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 

Zamawiającego za należycie wykonane;  

2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości ……… zł (słownie: …………złotych) 

jest   przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy, zgodnie                     

z art. 451 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 

z późn. zm.).  

4. W sytuacji,  gdy nastąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed 

podpisaniem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający  z aneksu do umowy.  

5. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane 

niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem umowy, w tym nieterminowym wykonaniem 

zobowiązań.   

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe,  spowodowane nienależytym  

wykonywaniem  umowy w tym błędami i  naruszeniami zasad najlepszej praktyki zawodowej.  

7. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością 
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń                     

z tytułu rękojmi za wady.  

§ 13 

                                               GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na całość 
przedmiotu umowy o którym mowa w § 1. 

2. Termin gwarancji oraz rękojmi za wady liczony jest od daty odbioru końcowego o którym mowa             
w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. W okresie gwarancji oraz rękojmi za wady Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę 
telefonicznie na nr telefonu……………………….. oraz drogą e-mailową na podany adres…………………………                       

o stwierdzonych wadach w ciągu 7 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich 

usunięcia na koszt własny w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia 
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otrzymania zawiadomienia, z zastrzeżeniem wymogu naliczania kar umownych o których mowa w § 14 

ust. 1 pkt 1 lit. c - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek. 
4. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodą o bardzo 

dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu 

usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 
5. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż termin wskazany przez Zamawiającego, ze 

względów technologicznych Zamawiający może wydłużyć termin usunięcia wad i usterek. 
6. Termin gwarancji oraz rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie               

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji oraz rękojmi za wady. 
7. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie 

przedmiotu umowy lub jego części objętej wadą innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
8. Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie w ciągu 14 dni przed upływem okresu gwarancyjnego.   
 

§ 14 

KARY UMOWNE 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 
przypadkach i wysokościach:  
1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  
a. z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub części z winy Wykonawcy – w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 1;  

b. za zwłokę w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy, zgodnie z terminem określonym w               
§ 3 ust. 2 w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego,  określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień 

rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wykonania zamówienia; 
c. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji i rękojmi 

za wady w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki po terminie określonym w § 13 ust. 3 na usunięcie wady lub usterki, nie więcej niż 20 % 
wynagrodzenia umownego brutto;  

d. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 1 

za każdy dzień zwłoki,  

e. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł. brutto za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia;  

f. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł. brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;  

g. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2 000,00 

zł. brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;  

h. z tytułu nie zachowania warunków wskazanych w § 7 dotyczących akceptacji podwykonawców                        

w wysokości 2 000,00 zł. brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;  

i. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 17 ust. 1 na podstawie umowy              

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących                     

w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 

osób, o których mowa w § 17 ust. 1 na podstawie umowy  o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

pracy) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia (tj. oddelegowania do wykonywania prac określonych 

w § 17 ust. 1 niniejszej umowy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów kodeksu pracy). 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekraczać 

30% wartości przedmiotu umowy za całość zamówienia.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
4. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 
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§ 15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo  do odstąpienia od umowy w całości lub w części w niżej 

wymienionych przypadkach z winy Wykonawcy w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności wskazanych 
poniżej: 

1) Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie zawartym w § 3 ust. 2. 
2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                   

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za wykonanie części umowy; 

3) Gdy Zamawiający co najmniej dwukrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 18 lub dokonywał bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
4) Wykonawca, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nie przystąpił do realizacji przedmiotu 

umowy przez okres co najmniej 7 dni, licząc od dnia przekazania placu budowy lub nie przystąpił do 

realizacji robót przez okres co najmniej 7 dni lub jeżeli przerwał prace bez uzasadnionej przyczyny na 
okres dłuższy niż 3 dni robocze i nie wznowił prac w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub jeżeli 

postęp prac na budowie będzie budził uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu umowy w przyjętym terminie; 

3) Wykonawca/Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie  

z warunkami umowy pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia zgłoszonego przez przedstawicieli 
Zamawiającego; 

4) Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę na teren budowy z naruszeniem 
warunków określonych w umowie; 

5) Wykonawca wielokrotnie w sposób rażący naruszy przepisy prawa budowlanego, bhp, p. pożarowego 
lub o ochronie środowiska czy ochronie konserwatorskiej; 

6) Wykonawca nie płaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizującym roboty objęte przedmiotem 

umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 14 dni w stosunku do terminu płatności 
wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawców na rzecz Wykonawcy; 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca na własny koszt niezwłocznie wstrzyma                            
i zabezpieczy niezakończone roboty oraz plac budowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem 

okoliczności uzasadniających odstąpienie, w terminie do 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu 
przesłanek do złożenia oświadczenia o dostąpieniu od umowy. Oświadczenie woli o odstąpieniu przesłane 

drogą e-mailową, uważa się za doręczone z dniem wysłania. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, która zostanie potwierdzona 

pod względem merytorycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, 

która była powodem odstąpienia od umowy, 
3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza 

przez niego dostarczone lub wniesione. 

 

§ 16 

ZMIANY UMOWY 
 

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy bez 

przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie i na warunkach wskazanych 
poniżej:  

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: 
1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczególności:  

a) klęski żywiołowe;  
b) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady 

deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie 
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robót budowlanych, powodzie) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie 

prób i sprawdzeń czy dokonywanie odbiorów,  
c) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od 

typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z 

technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, 
trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;  

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu) czy 
warunki terenowe (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych);  

1.2 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności:  
a) wstrzymanie, zawieszenie robót przez zamawiającego,  

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych 

dokumentach budowy, wprowadzenie rozwiązań zamiennych, 
c) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa,  

d) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów,  
e) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 

zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez 

zamawiającego na terenie budowy,  
f) z powodu wstrzymania wykonywania robót budowlanych – na umotywowany wniosek Zamawiającego 

obiektu, podyktowany uciążliwością prowadzonych robót budowlanych lub kolizjami z innymi 
zamierzeniami i wydarzeniami organizowanym przez Zamawiającego. 

g) jakiekolwiek inne opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dające się przypisać 
zamawiającemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy;  

1.3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń itp.,  

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień będących 
wynikiem błędów w dokumentacji projektowej,  

c) konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu, w 

ramach którego finansowana jest umowa  
d) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 

dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;  
1.4. Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczególności:  

a) wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, których zaistnienie zostało 

spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 
przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez 

wykonawcę, co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego,  
b) wady dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby 

powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  
c) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że 

wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,  

d) w wyniku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. poniżej 
1.5 Inne przyczyny zewnętrzne spowodowane następującymi okolicznościami, w szczególności;  

a) w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,                            
a wynikającymi z prowadzonej przez Zamawiającego działalności,   

b) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w szczególności poprzez 

środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem umowy, 
gdy termin zakończenia robót określony został datą,  

c) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w przetargu, a polegających na podniesieniu 
warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia, 

wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu obiektu budowlanego,  
d) konieczności wykonania innych robót (zamiennych),  

e) skrócenia terminu wykonania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku 

budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;  
f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych                 

w pkt 2.  
g) przesunięcie etapów pośrednich realizacji niniejszej umowy wynikających z harmonogramu.  
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy określony w § 3 

ust. 2 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 
jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko                           

w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:  
2.1 Zmiana materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

Będą to np. okoliczności;  
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatacje i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy,  
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów,  
d) w trakcie realizacji wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,  

e) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą 
elementu robót budowlanych,  

f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 

dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, 
g) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

h) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 

umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,  

i) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  
j) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć,  
k) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania 
obiektów budowlanych w sposób wadliwy  

l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
m) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu 

umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy,  

n) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 
o) poprawiające funkcję obiektu, estetykę jego wykonania itp., a wynikające z wad dokumentacji 

projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu 

budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  
p) zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, 

pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.  
Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do 

użytkowania. 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 jest pisemny wniosek o zmianę umowy (zawarcie 
aneksu) złożony przez Wykonawcę.   

3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 poprzez 
przedłożenie stosownych dokumentów, ekspertyz, opinii, itp., z których wynikać będzie konieczność 

zmiany umowy.  
4. Podpisanie aneksu wprowadzającego zmiany umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem 

nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie.  

5. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy, umowa może ulec zmianie w okolicznościach 
wynikających z ustawy Pzp, w szczególności konsekwencją zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 

Pzp może być zmiana terminu realizacji umowy. 
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§ 17  

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wskazane przez Zamawiającego czynności tj. osób 
wykonujących prace związane z rozbudowa, przebudowa i nadbudową budynku remizy OSP, przez cały 

okres wykonywania tych czynności. 
 
2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej 

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.   

 
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:   

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.  

 
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie - nie krótszym niż 3 dni - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody:  
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub  

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy                     

o pracę,  
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

4) inne dokumenty, 
zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy                    

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia                   

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  
5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1 
lit. l) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane powyżej czynności.   

 

§ 18 

Zamawiający ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym, w rozumieniu                

art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane.  
§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażona 

na piśmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez ustawę z dnia                             

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Rozdz. XVII SWZ.   

 

§ 20 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego  
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2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim 

do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygnięcia.  
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego, również w przypadku sporów dotyczących odstąpienia od umowy 

i naliczania kar umownych.   
 

§ 21 

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarzach dla 

Wykonawcy trzy egzemplarze dla Zamawiającego.  

  
Integralną część umowy stanowią:  

1) SWZ 

2) Dokumentacja techniczna 

3) Oferta Wykonawcy  

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 

 

       ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: 
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Zał. Nr 1 do Umowy  

/dotyczy rozliczenia końcowego/ 

 

 _________________________                                ……………………., dn………………  

     (pieczątka firmowa Podwykonawcy)  

  

WZÓR OŚWIADCZENIA  

INWESTYCJA:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………………  

  

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY 

oświadczam, że:  

1) WYKONAWCA……………………………………    (nazwa ,adres, NIP, 

Regon) przekazał nam  POWYKONAWCY………………………………………..                 

(nazwa ,adres, NIP, Regon)  całość wynagrodzenia wynikającego z umowy o  

podwykonawstwo  z dnia…………………….. nr……………………  zaakceptowanej 

przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

2) Nasze roboty były realizowane w ramach umowy podstawowej zawartej 

pomiędzy  

ZAMAWIAJĄCYM-Gminą  Łańcut……………………….a  WYKONAWCĄ- 

……………………………..  z dnia……………………… nr…………………… na 

zadanie pn.:,,……………………………………….”.  

 

3) Pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ nie istnieje żaden spór, 

który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń PODWYKONAWCY wobec 

WYKONAWCY/ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.  

 

4) Wszelkie roszczenia związane z realizacją wyżej wymienionej inwestycji zostały                        

w całości zaspokojone i nie wnosimy w tym zakresie żadnych uwag, zastrzeżeń.   

  

…………………..……………………………………………..  

(PODPIS OSÓB WŁAŚCIWYCH DO REPREZENTOWANIA PODWYKONAWCY)  

/*jeżeli dotyczy/  

 


