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Postepowanie pn.: ,Remont sali gimnastycznej MOS w Oénie Lubuskim” dofinansowane
jest ze $rodkéw Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw

Zalacznik Nr 5 do SWZ
Umowa Nr...... 12025 (Projekt umowy)
zawarta dnia .......... 2025 roku pomiedzy Powiatem Stubickim, w imieniu

ktorego dziata Zarzad Powiatu z siedzibg w Stubicach przy ul. Pitsudskiego 20,
reprezentowany przez:

1

2. e e
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - ... ,  zwanym dalej
»Zamawiajagcym”

a
................................................................... , zwanym dalej ,Wykonawcga”, wspdlnie
zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje

Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a) Inwestycja —zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamoéwienia publicznego ktérego
zakres okreslono w § 1 umowy.

b) Okno ptatnicze — dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane
w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyplate, sktadanych przez beneficjentéw
Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna pfatniczego.
W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze. Kalendarz okien
ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK.

c) Program — Rzadowy Program Odbudowy Zabytkéw ustanowiony Uchwatg RM.

d) Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. (zmieniona
uchwata Rady Ministrow nr 72/2024 z dnia 1 lipca 2024 r.), dostepne s3a
na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-
program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/#c28984

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 13 uchwaty RM, okreslajacy
szczegotowy tryb i sposéb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania
wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydany przez Bank
Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministréw (ogtoszony
na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK
(www.bgk.pl.).

f) Promesa — dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu
oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu $rodkéw pienieznych
do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana
przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektorych innych ustaw.

g) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego,

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane
sg informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularze dokumentow; adres strony: www.bgk.pl.

i) Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
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STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy.

Oswiadczenia Stron

Strony os$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3g”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych, dalej
ustawa Prawo Zaméwien Publicznych.
Zamawiajagcy o$wiadcza, Zze niniejsze postepowanie wspoéffinansowane jest
z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw (Program).
Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaly
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

a) Uchwale RM;

b) Regulaminie BGK.
Strony o$wiadczaja, ze bedac Swiadomymi treSci dokumentéw wskazanych w ust. 3 lit a)
i b) godzg sie na zasady wyplaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejsze;j
umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).
Strony o$wiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie
nie beda podlegaty zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust.
3lita)ib).

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoéwienie
publiczne pn.: Remont sali gimnastycznej MOS w Osnie Lubuskim (znak sprawy:
OR.272.1.10.2025) tj. remont sali gimnastycznej Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii
w Os$nie Lubuski znajdujgcej sie przy ul. Rzepinska 8, 69-220 Osno Lubuskie,
Dz. Nr 774/11, Obreb:0229 Miasto Osno Lubuskie.

Nieruchomos$¢ objeta przedmiotem zaméwienia znajduje sie od potudniowo-wschodniej
strony miasta przy drodze wylotowej w kier. Rzepina (DW 134), w strefie ochrony
konserwatorskiej, stanowiagcej otoczenie zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta
Os$na Lubuskiego, wpisanego do rejestru zabytkbw pod nr 57 orzeczeniem
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Zielonej Gorze z dnia 04.06.1955 roku,
pod nr 111-19/58 orzeczeniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw w Zielonej
Gorze z dnia 28.08.1958 roku, pod nr 2163/75 decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gorzowie Wlkp. z dnia 31.01.1975 roku oraz pod numerem KOK-1-11/76
decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gorzowie Wikp. z dnia
22.10.1976 roku. Skutkiem tego, podlega on ochronie prawnej na podstawie art. 7 pkt 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
—Dz. U.z2024 r,, poz. 1292).

Opis Inwestyciji (z_wniosku o korekte zakresu Inwestycji objetej dofinansowaniem
objetego promesg): Ceglany budynek Sali gimnastycznej objety projektem znajduje sie
w Osnie Lub., w obrebie historycznego Seminarium Nauczycielskiego dla ksztatcenia
kadry nauczycielskiej, wybudowanego w latach 1862-1864, w ktérym obecnie miesci sie
Mtodziezowy Osrodek Socjoterapii (MOS) wraz z zabudowg towarzyszaca i zatozeniami
parkowymi. Nieruchomo$¢ znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, stanowigcej
otoczenie zespotu urbanistycznokrajobrazowego m. O$no Lubuskie, wpisanego
do rejestru zabytkow pod nr 57 orzeczeniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Zielonej Gérze z dnia 04.06.1955r., pod nr IlI-19/59 orzeczeniem Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gérze z dnia 28.08.1958 r., pod nr 2163/75 decyzja
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Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gorzowie WIlkp. z dnia 31.01.1975 roku oraz

pod numerem KOK-I-11/76decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw w Gorzowie

Wlkp. Z dnia 22.10.1976 r. Zabytkowy zesp6t i jego otoczenie podlega ochronie

na podstawie art. 7 pkt 1 ust. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), a projekt remontu wymaga pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, w mysl art. 36 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Prace
konserwatorskie, restauratorskie, termomodernizacyjne i budowlane budynku sali
gimnastycznej obejmujg: - wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych: a) wymiana
instalacji grzewczych z wymiang zrédfa ciepta i ogrzewaniem podiogowym w hali

z wymiennika pompy ciepta, b) wymiana Zrédta ciepta — instalacja pompy ciepta, c)

montaz instalacji wentylacji mechanicznej z nawiewem cieptego powietrza z wymiennika

pompy ciepta, - demontaze i rozbiérki: demontaz instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Zakres umowy obejmuje w szczegélnosci m. in.:

1) demontaze i rozbiorki: demontaz instalacji sanitarnych i elektrycznych, wyburzenia
i demontaze obudéw w zakresie wynikajacym z uwarunkowan remontu w tym
zakresie,

2) wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych w tym:

a) wymiana instalacji grzewczych z wymiang zZrédta ciepta wykonanie ogrzewania
podiogowego w hali z wymiennika pompy ciepfa,

b) wymiana zrédta ciepta - instalacja pompy ciepta,

c) montaz instalacji wentylacji mechanicznej z nawiewem cieptego powietrza
z wymiennika pompy ciepta, montaz kanatéw wentylacji mechanicznej wywiewnej
pod stropem, wykonanie obudowy kanatéw wentylacyjnych,

d) wykonanie przej$¢ instalacyjnych.

3) wykonanie i montaz 1 szt. tablicy informacyjnej o wymiarach 180,00 cm x 120,00 cm
z materiatébw trwatych o tresci zgodnej ze wzorem, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgace zadania finansowane
lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych -
Zamawiajgcy do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Wybranym Wykonawcg przekaze
temu Wykonawcy projekt tablicy informacyjnej.

Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych o ktérym mowa

w ust. 1i ust. 2 powyzej okresla:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia, stanowigca zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy,

2) Dokumentacja Projektowa (Projekt techniczny/wykonawczy wraz z czescig rysunkowa
do ww. projektéw i opiséw technicznych/wykonawczych), stanowigca zatacznik Nr 2
do niniejszej umowy,

UWAGA: Dokumentacja projektowa (,projekt techniczny/wykonawczy”)

zawiera szerszy opis calego zamierzenia inwestycyjneqgo, ktéry nalezy

ograniczy¢ wylacznie do zakresu zaméwienia okresloneqo w opisie Etapu 1,

ti. wymiany instalacji wewnetrznych sanitarnych — instalacji grzewczych wraz
miang #rédia ciepla oraz instalacji wentylacyjne] (z niezbednymi
demontaZami i rozbiérkami w zakresie wynikajacym z uwarunkowan remontu

w etapie 1 robét).

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),
stanowigce zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy,
4) przedmiary robét, stanowiace zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy z zastrzezeniem

ust. 5-6,

5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik Nr 5 do umowy,
6) harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy, ktéry
stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ umowy.
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W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sg zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, z uwzglednieniem wyjasnien
udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB),
3) przedmiary roboét, z zastrzezeniem ust. 5 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktdéry stanowi ekwiwalent

$wiadczenia Wykonawcy opisanego w Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 3 pkt

2 umowy oraz STWIORB.

Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj

rob6t lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w Dokumentacji Projektowej lub w

STWIORB — Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich

obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWIORB w ramach

wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres
nie zostat ujety w przedmiarze robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja

Projektowa i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni

zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgca

jako$¢é robét budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg, STWIORB

oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawartg

z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie

realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacja

Projektowa i STWIORB.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego (zwanego dalej takze Inspektorem Nadzoru) o wykryciu bledéw

w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca:

1) wykona roboty przewidziane w etapie rozliczeniowym nr 1, okreSlonym
w Harmonogramie, o warto$ci odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy;

2) wykona roboty przewidziane w etapie rozliczeniowym nr 2, okreslonym
w Harmonogramie, o warto$ci do 50 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy
(zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy);

3) wykona roboty przewidziane w etapie rozliczeniowym nr 3, okreslonym
w Harmonogramie, o wartosci stanowigcej réznice pomiedzy wartoSciami roboét
rozliczonymi w ramach okreséw rozliczeniowych nr 1-2, a tagczng suma wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§2

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ cato$é przedmiotu zamoéwienia w terminie
do 13 miesiecy od daty zawarcia umowy tj. do dnia ...........

Termin wykonania poszczegoblnych elementéw robét sktadajgcych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okresla w Harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 4 umowy,
opracowanym przez Wykonawce na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa w § 3
ust. 5 umowy, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykonania aktualizaciji
kosztorysu robét, w przypadku gdy zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego
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wymagaé¢ bedzie wprowadzenia okreslonych zmian w kosztorysie; aktualizacja
kosztorysu wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Za termin wykonania calo$ci zamoéwienia uznaje si¢ dzieh zgloszenia
przez Wykonawce osiagniecia gotowosci do odbioru koncowego na podstawie
ktérego zostanie dokonany odbiér koncowy robét.

4. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy przedstawia
Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy (zwany
~,Harmonogramem” lub ,Harmonogramem zadania”). Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapéw rozliczeniowych
wskazanych w § 1 ust. 10 umowy, z uwzglednieniem warunkéw opisanych w § 5 umowy,

2) warto$¢ robo6t przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w § 1 ust. 10 umowy, z uwzglednieniem warunkéw opisanych w § 5 umowy,

3) zakres rob6t do wykonania w _kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w_§ 1
ust. 10 umowy, z uwzglednieniem warunkéw opisanych w § 5 umowy,

4) date zakonczenia i zgtoszenia robot do odbioru.

5. Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona
na piémie akceptacji lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych
od dnia przedtozenia Harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajaceqo.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej do dostosowania Harmonogramu
do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
Harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujagcym Wykonawce Harmonogramem bedzie Harmonogram uwzgledniajgcy
uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej.

7. Zmiana Harmonogramu jest dopuszczaina w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci Harmonogramu
Z postanowieniami umowy. Wniosek o zmiane Harmonogramu wraz z uzasadnieniem

sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Do zmiany Harmonogramu majg zastosowania

takze zasady opisane w ust 4 i 5 niniejszego paragrafu.
8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na treS¢ Harmonogramu strony

dostosowujg Harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony Harmonogram
stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

9. llekro¢c w umowie jest mowa o ,dniach roboczych”, nalezy przez to rozumie¢ dni
od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni przypadajgcych w dni wolne od pracy,
okreslone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie W kwocCi€: .........oeeuiiiiiiiiiiiiiiinnnnnn, zt netto, plus nalezny podatek VAT

...... %, co stanowi kwote brutto ..........ccceeecennecnn. 24 (StOownie: ...,

w tym:

1) kwota udzialu wilasnego Zamawiajgcego, stanowiaca $rodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji (przedmiotu umowy) wynosi:
............................ 1zt

2) kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkéw wynosi:................... 2zt

1 Réznica wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. Z)
2 Wedtug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 488 040,00 zt. Jezeli jednak w wyniku postgpowania fgczna cena
ofertowa bedzie nizsza niz 498 000 zt (kwota dofinasowania i wktad wlasny), kwota ta ulegnie proporcjonalnemu
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig
wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w Dokumentac;ji
Projektowej i STWIORB.

3. Wprzypadku koniecznos$ci ograniczenia przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu umowy
wynikajacego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB,
strony przewidujg, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niepodlegajacych wykonaniu na skutek ww. ograniczenia. Strony przewidujg, ze
minimalna warto$¢ zrealizowanego przez wykonawce $wiadczenia obejmie zakres
odpowiadajgcy 70 % wynagrodzenia umownego.

4. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych Dokumentacjg Projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 lub nieujetych
w STWIORB na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete w Dokumentacji Projektowej
lub STWIORB Wykonawca wykona bez odrebnego wynagrodzenia. Wykonawca
nie moze wykonywaé prac nieobjetych Dokumentacjg Projektowg bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej hnha piSmie przez osoby umocowane
do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyt Zamawiajacemu kosztorys
wskazujgcy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy
zamoéwienia z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotwoérczych (stawka roboczogodziny w zt; Kp - koszty posrednie w % od R - robocizny
i S - sprzetu; Kz — koszty zakupu w % od M - materiatéw; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys wykonano jako kosztorys szczegétowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoiju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcionaino - uzytkowym.
6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegblnosci w przypadku:
1) odstagpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3 powyzej
3) zlecenia robét nieujetych w Dokumentacji Projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2
lub STWIORB — zgodnie z ust. 4,
4) rob6t zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacii okreslonej w ust. 3 i 4),
5) rozliczenia wykonanych zadan (w tym ustalenia warto$ci prac rozliczanych fakturami
czesSciowymi).
7. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia branze).
8. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) powyzej,
nie byly objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, przy rozliczeniu
obwigzywaé bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone
przez Wykonawce wykonane metodg szczegétowa lub uproszczona, sporzgdzone
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug
danych wyjSciowych do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu
materiatow (Kz), koszty posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,

obniZzeniu i stanowi¢ bedzie 98 % (procentowy udzial wktadu BGK w kwocie promesy) wynagrodzenia wykonawcy.
W przypadku gdy cena ofertowa bedzie réwna lub wyzsza niz 498 000 zt (kwota dofinasowania i wklad wiasny),
kwota ta (wysoko$¢ dofinansowania) wynosi 488 040,00
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jest ze $Srodkéw Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw
o ktérym mowa w ust. 5 powyzej;

2) ceny materiatow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 % $redniej
ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz jw.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane w wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej ceny
pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kp + %
Z j.w.; a w przypadku braku ww. cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda
doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym mowa
w ust. 5 powyzej oraz w wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie znajdzie wycena
wtasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
Wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych
na podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/ producentow.

Rozpoczecie wykonywania rob6t dodatkowych moze nastapi¢ jedynie na podstawie
protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy,
Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

Spisany przez strony protokét konieczno$ci zawierajacy zakres robét, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznos$ci nie
podlegajg zaptacie.

§4
Obowiagzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie protokolarnie Dokumentacji Projektowej wraz z kopig zaSwiadczenia
organu administracji arch.-bud. o braku sprzeciwu do zgtoszenia rob6t budowlanych
oraz dziennikiem budowy — nie p6zniej niz w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

2) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placubudowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie p6zniej niz w terminie
14 dni od daty zawarcia umowy.

3) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamowienia,
Dokumentacjg Projektowa i STWIORB, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) zapewnienie sprawowania kierownictwa robét przez caty okres realizacji Przedmiotu
umowy, az do koricowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu wyznaczenie osoby
(wskazanej w wykazie oséb ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego) posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowiagzki
kierownika robét, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i przekazanie
Zamawiajgcemu, najpézniej w dniu przekazania placu budowy, o$wiadczenia
zlozonego przez te osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkow
wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien,

3) dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
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o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw i urzadzen niezbednych do realizac;ji
przedmiotu umowy (wykonawca uzyje wiasnych materiatéw i urzadzen do wykonania
przedmiotu umowy),

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)

15)

w ust. 1 pkt 2, w tym utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia,
sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie
zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem
0s6b trzecich, zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania zgodnie

z przeznaczeniem. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$é odszkodowawczg wobec o0s6b trzecich, ktére poniosg szkode

w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzenie robét

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdélnosci wygrodzenie i oznakowanie

znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty
czas trwania realizacji zadania,

prowadzenie prac budowlanych ze szczegblng ostroznos$cig, zachowaniem przepiséw

BHP oraz przepisbw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa

budowlanego, w tym uwzglednianie przy realizacji robét wytycznych Zamawiajgcego

oraz Inspektora Nadzoru,

informowanie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét

ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajacych w terminach

i w zakresie okreslonym w STWIORB,

niezwioczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentaciji projektowej,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mieé¢ wplyw na
terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje
przedmiotu zamoéwienia,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych, ktére

zgodnie z wiedzg techniczng sa niezbedne do wykonania robét objetych

Dokumentacjg Projektowg i STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia

w Dokumentacji Projektowej i STWIORB,

biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét, o ktérych

mowa w § 3 ust. 4 w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich

wykonania,

zapewnienie zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

niezwitoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru o problemach

technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyngé na jakos¢ robdét lub termin
zakonczenia robot;

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez Zamawiajgcego

lub Inspektora Nadzoru, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robét,

uporzgdkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoAczeniu robot,



16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

20)
30)

31)
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uporzadkowanie placu budowy po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych roboét,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakorczeniu robét budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposéb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikéw i os6b trzecich,

whioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen przed
wbudowaniem, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow
i urzadzerh réwnowaznych lub nie opisanych w Dokumentacji Projektowej
zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia przez Wykonawce z Zamawiajgcym
i z Projektantem,

wykonywanie dodatkowych badarn materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci,

dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

przygotowanie  dokumentéw do  odbioru  koricowego,  skompletowanie
i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych w STWIORB
i umowie, w tym w szczegdinosci: protokotéw badar i sprawdzen (o ile sg wymagane
w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile sg wymagane w STWIORB), protokotow
odbioréw technicznych (o ile sg wymagane w STWIORB), dziennika budowy,
usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarangji,

przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem
kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, oraz ich zmian,

zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
organizowanie cotygodniowych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osob,
w celu oméwienia biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot
w szczegoblnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidiowosci
w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy, na wniosek
Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

przedktadanie Zamawiajgcemu na radach budowy pisemnej informacji na temat
postepu robét, zawierajgcej informacje co do zgodno$ci postepu robot z
Harmonogramem, w tym postepu rzeczowego i finansowego, okolicznosci
dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnoéci realizacyjnych
oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajgcego
mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestyciji i termin jej zakonczenia.
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Ponadto Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz roboty budowlane prowadzone
beda na terenie (czynnego) obiektu Placéwki o$wiatowe] i zobowigzany jest
do zapoznania sie ze specyfika organizacji pracy tej Placowki (Miodziezowego
Osrodka Socjoterapii_w _Os$nie Lubuski) i mozliwosciami_prac _w_sposéb
umozliwiajacy bezpieczne i prawidtowe funkcjonowanie jednostki. Wykonawca
zobowiazuje sie zorganizowaé prace w sposob nienarazajacy oséb trzecich na
niebezpieczenstwa i uciazliwo$ci wynikajace z prowadzonych robét w czynnym
budynku jak i otoczeniu ww. placoéwki, w_ktérej odbywaja sie zajecia_szkolne,
z jednoczesnym zastosowaniem szczeqolnych srodkéw ostroznosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z aktualng wiedzg techniczng, zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, w szczegodlnosci: zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity — Dz. U.
22024 r., poz. 1292), Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (tekst jednolity- Dz. U. z 2021 r., poz. 81), decyzjq pozwolenia
Lubuskiego Wojewéodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 22 lipca 2025 r.
(znak: ZN-G.5152.21.2025 [Olu]) na wykonywanie robét budowlanych w otoczeniu
zabytkowego zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Os$no Lubuskie,
wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 57, zaleceniami konserwatorskimi
wydanymi przez Lubuskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 16 maja 2025
r. (znak: ZN-G.5183.4.2025 [OLu]).

4. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe we wlasnym zakresie
na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowiazkéw wytworcy
i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn zm.), dalej ustawa o odpadach,
i ma obowiazek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z wyzej wymieniong ustawg o odpadach oraz pokrywania kosztéw
utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi, na zadanie, Zamawiajgcemu dokumenty dot. utylizacji odpaddw, zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

5. Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadow budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4 powyzej, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony
jest do ceny ryczattowe;.

6. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

7. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
rob6t wymagajgce wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace
z robé6t rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy, ktoéry powinien je zagospodarowacé
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

8. Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.
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jest ze $srodkéw Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw

9. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w spos6b nienarazajgcy osob

10.

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét, z
jednoczesnym zastosowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okre$lonymi

w Programie, Uchwale RM, Regulaminie BGK i Wstepnej Promesie dotyczacej

dofinansowania inwestycji ze $rodkéow Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow

NR Edycja2RP0Z/2023/7809/PolskiLad z dnia 26 wrzesnia 2024 r. zapfata

wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zadania nastapi zgodnie z Harmonogramem

i na nastepujgcych warunkach:

1) wynagrodzenie za wykonanie prac przewidzianych w etapie rozliczeniowym
nr 1, o ktorym mowa w § 1 ust. 10 pkt 1) bedzie ptatne na podstawie pierwszej faktury
czesciowej wystawionej na kwote stanowigca réwnowartoS¢ kwoty okreslone;
w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy - po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej kwoty
okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy (po podpisaniu przez wskazanego/wskazanych
przedstawiciela/i Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru protokotu
odbioru cze$ciowego),

2) wynagrodzenie za wykonanie robot przewidzianych w etapie rozliczeniowym
nr 2, o ktorym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2) bedzie ptatne na podstawie drugiej faktury
czesciowej wystawionej na kwote stanowiacg réownowartosé 50% kwoty okreslonej
w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy z zaokragleniem do drugiej cyfry po przecinku w_doét,
w przypadku, gdy réwnowarto$¢ 50 % kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy bedzie

liczba o trzech lub wiecej miejscach po przecinku) - po wykonaniu i odbiorze robot
o wartoéci co najmniej 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy (po podpisaniu
przez wskazanego/wskazanych przedstawiciela/i Zamawiajacego, Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru protokotu odbioru cze$ciowego).

3) wynagrodzenie za wykonanie robét przewidzianych w etapie rozliczeniowym
nr 3, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 pkt 3) bedzie ptatne na podstawie faktury koricowej
wystawionej na kwote stanowigca réznice pomiedzy tgczng wartoscia wynagrodzenia
wykonawcy wskazang w § 3 ust. 1 a suma wartosci wystawionych faktur za etapy
rozliczeniowe nr 1 i 2 (pozostate do wyptaty wynagrodzenie wykonawcy) po dokonaniu
odbioru koricowego (po podpisaniu przez wskazanego/wskazanych przedstawiciela/i
Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru protokotu odbioru koricowego).

2. Wykonawca wystawiajac faktury, o ktérych mowa w ust. 1, zobowigzany jest
dodatkowo do przestrzegania nastepujagcych warunkéw -— w roku 2025
moga zostaé wystawione maksymalnie dwie faktury, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
1.i pkt 2, z zastrzezeniem § 18 ust. 1 pkt. 22); W przypadku zmiany Harmonogramu
wyplata $rodkéw finansowych za poszczegdlne etapy rozliczeniowe moze ulec
Zmianie.

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialino$¢ solidarng na zasadach
okre$lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw o sptaceniu wszelkich wymagalnych
naleznosci wynikajgcych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury,
a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
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podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez

Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapfaty bedzie potwierdzona

za zgodno$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw

podwykonawczych w sposéb umozliwiajgcy rozliczenie robét wykonanych przez
podwykonawcéw odrebnie dla kazdego zadania.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT

w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem spetnienia

wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury. W pierwszej kolejnosci

wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne ze $rodkéw wiasnych Zamawiajgcego, do

wysokosci wskazanej w § 3 ust.1 pkt 1.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu

wraz z fakturg dokumentdéw wskazanych w ust. 3 powyzej. W przypadku, gdy faktura

wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez prawo lub

Umowe, lub tez nie zostat do niej dotgczony protokoét odbioru robét lub inne dokumenty

wymagane zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu ptatnosci liczony jest od daty

doreczenia Zamawiajgcemu faktury uzupetnionej o wymagane dane i dokumenty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy |lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego w formie

pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informaciji, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowaw ust. 10 pkt

2 powyzej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1

i 2 powyzej, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$é sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca: Powiat Stubicki ul. Pilsudskiego 20, 69-100 Stubice
(NIP: 598-14-60-085),

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Slubicach, ul. Pilsudskiego 20,
69-100 Stubice.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

Zaptata faktury nastgpi 2z uwzglednieniem przepisbw ustawy 2z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, dalej ustawy o VAT (tekst jednolity —
Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z pézh. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany doda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce, dla potrzeb dokonania zaptaty, rachunku bankowego zawartego na dzien
Zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktébrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
o VAT - wykazie podmiotdow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najp6zniej
na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem pfatno$ci.

W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym wykazie w terminie pézZniejszym, ustalony pierwotnie
termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania
rachunku ujawnionego w ww. wykazie.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

15.

16.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania

wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.
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§6
Odbiory przedmiotu umowy

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych =zakryciu (roboty zanikajgce
lub zakrywane musza zostaé wpisane do dziennika budowy przez kierownika robot,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$é bedzie sporzadzany
protokét robot zanikajgeych) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) odbior czesciowy po wykonaniu danego zakresu robdt oraz po zakoriczeniu danego
etapu rozliczeniowego (okreSlonego w Harmonogramie) uprawniajgcego
do wystawienia faktury czesciowej.

3) odbidér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia

wraz ze ztozeniem zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych - bedacy podstawa

wystawienia faktury koricowej.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3-5 ponize;.
3. Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug

nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

Odbiorowi podlegaja roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowo$é do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wiasciwego dla danej branzy.

W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru w ciaggu 5 dni roboczych
od dnia zgtoszenia ich wykonania.

Wykonawca ma obowigzek umozliwié Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

4. Odbiér czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujacy

o gotowosci do odbioru czesciowego prac,

odbioru czesciowego dokonuije sie po zakorczeniu i wykonaniu czesci przedmiotu

umowy (zgodnie z Harmonogramem) i niniejszg umowa,

Zamawiajgcy ma prawo odmowié przeprowadzenia odbioru czesciowego, jezeli

po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nie

wykonat wszystkich prac objetych czeSciowym fakturowaniem zgodnie

z umowg lub wykonat je w sposdb wadliwy (wady istotne).

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego w terminie

do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

czesciowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czesciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru strony wskazg w szczegélnosci zakres wykonanych

prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci wykonanych prac

oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Odbiér czesciowy nie wplywa na bieg okreséw gwaranciji i rekojmi.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz
14 dni,
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b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot
zamodwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

i. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

ii. odstapi¢ od umowy w terminie do 90 dni od dnia, w ktérym Zamawiajgcy
dowiedziat sie o przyczynie odstgpienia od umowy lub zgda¢ ponownego
wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

Odbiér koricowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)

2)

3)

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakornczeniu wszystkich robo6t
budowlanych, na podstawie przediozonego os$wiadczenia kierownika robot
o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnos$ci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakoriczeniem
wykonywania robot budowlanych oraz wykonaniu wszelkich niezbednych préb
oraz po uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia uzytkowania.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy, jezeli po przystagpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robét, niewlasciwego ich wykonania (wady istotne) lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

Wraz_z zawiadomieniem o osiggnieciu gotowosci do koricowego odbioru
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty wynikajace

Z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf /
dwg,

c) Dokumenty (m. in.: atesty, certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci/deklaracje,
karty urzadzen, os$wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez kierownika robét i potwierdzone przez Inspektora
nadzoru),

d) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen
i inne dokumenty wymagane w STWIORB,

e) Oswiadczenia kierownika rob6t o zakornczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
i normami,

f)  projekty budowlane powykonawcze zawierajace wykaz zmian nieistotnych
wprowadzonych w trakcie budowy zatwierdzonych przez Kierownika robét,
Inspektora nadzoru oraz Projektanta (Projektant na rysunkach zamiennych
os$wiadcza, ze wprowadzone zmiany kwalifikuje jako nieistotne odstgpienie
od projektu budowlanego w mysl art. 36a Prawa budowlanego) - (jezeli
dotyczy), - 2 egz,,
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4) Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kofcowego w terminie
do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go pisemnie lub droga
elektroniczng (mailem) o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

5) Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

6) W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegdlnoSci zakres
wykonanych prac, date ich zakoriczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych
prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

7) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz
14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

i. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

ii. odstapi¢ od umowy w terminie do 90 dni od dnia, w ktdérym
Zamawiajacy dowiedziat sie o przyczynie odstapienia od umowy
lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

8) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

9) Zamawiajgcy dokonujagc odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizaciji
catego przedmiotu umowy.

Odbiér gwarancyiny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)  Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robot
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci,

2) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

Odbiér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)  Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji
w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunigeciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej gwaranc;ji i rekojmi za wady.

3) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.
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8. Strony zgodnie postanawiajg, ze za date odbioru czeSciowego albo koricowego beda

1.

2.

1.

uznawaly date zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego albo koncowego przez
Wykonawce, jezeli bedzie ono skutkowato dokonaniem odbioru w terminach
wymienionych wyzej. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 8) lit.
a) lub ust. 5 pkt 7) lit. a), za date odbioru bedzie uznawana data ponownego zgtoszenia
przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami
istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru czesciowego
albo koncowego), jezeli bedzie ono skutkowato dokonaniem odbioru w terminach
wymienionych wyzej, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7
Obowiazki Kierownika robé6t

Kierownik robét dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik rob6t zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w dniu odbioru Dokumentacji Projektowej oswiadczenia
0 przyjeciu obowigzkoéw kierownika robot,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedkiadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

4) zgtaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w Dokumentacji Projektowej préb i badah przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkryé roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie przywréci€ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

7) uczestniczenia w radach budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu
zakoriczenia zadania,

10) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét

dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty

stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,
11) fizycznego przebywania na terenie budowy podczas realizaciji robét budowlano —

montazowych.
§8

Podwykonawcy
Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia w SWZ, Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia podwykonawcom,
2) zmieni¢ podwykonawcdw,
3) rezygnowac z podwykonawstwa.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy
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zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej

z projektem umowy. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania czesci zaméwienia

podwykonawcom pochodzacym z panstw trzecich niebedgcych stronami umow

miedzynarodowych - powyzszy zakaz dotyczy rowniez dalszych podwykonawcéw.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 7 ponizej, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 7 ponizej, bedzie uwazane za jej akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% facznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1

umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatow

budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw
na roboty budowlane, dostawy Ilub wustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdblnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji
i zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera precyzyjnego/jednoznacznego zakresu
Swiadczenia powierzonego podwykonawcy w tym jednoznacznego opisu zasad
odbioru wykonanych prac powierzonych podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajgcego,
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7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy;,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

9) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z Harmonogramem,

10) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy,

11) wynagrodzenie za wykonanie robét, bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie
tego samego zakresu robét naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajgcego
Z niniejszej umowy) — w przypadku sprzeciwu lub braku sprzeciwu zastosowanie
znajdzie art. 647" §3 Kodeksu Cywilnego,

12) powierzenia __wykonania _czesci zamoéwienia _podwykonawcom pochodzgcym
z panstw trzecich niebedacych stronami uméw miedzynarodowych. PowyZzszy zakaz
dotyczy réwniez dalszych podwykonawcéw.

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, nie dotyczg umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 1 powyzej, Zamawiajgcy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informaciji, pod rygorem wystapienia o zapfate kary

umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10 powyzej, stosuje sie odpowiednio do zawierania

umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10 powyzej, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw

0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie

stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby

Wykonawca powolywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w

postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile

sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego

o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji

zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym
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w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych Ilub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, od dokonania zmiany umowy o ktorej
mowa powyzej, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi obowigzujgcg przez okres przekraczajacy
6 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuaciji, o ktérej mowa wyzej, ust. 22 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ...........cooevnenns ;nrtel........... :
€-MAI ... e e e e e e e e e e e e n e eaeenneas ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ............coeevvnenens ;nrtel........... ;
- MNAl . e e e r e e :

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodu;acych
zmiane postanowien umowy, w szczegélnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnos$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika robét sanitarnych posiadajgcego uprawienia do kierowania robotam|
budowlanymi w spec;alnosm ........................... w osoble ...................... ;
nrtel....ccoceieinninn.. yupr.bud. nr Lo X

Wykonawca powinien sklerowac do realizacji zamoéwienia personel wskazany

w wykazie 0sob ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z os6b wskazanych w

ust. 4 powyzej, w trakcie realizacji umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na

piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad personelu

w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14 dni, $mierci,

choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powziecia

przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
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Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,
wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana
nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie
nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjgtkiem
czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawca, Kierownikami
robét i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwioki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia za posrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail).

§10

Procedura zapewnienia jakosci
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy Inspektor nadzoru
przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajgcy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazadac¢ zwotania dodatkowego
spotkania w celu omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robét objetych
umowg. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone
zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierac¢
uzasadnienie zwotania spotkania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej
(OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejszg niz 50% wynagrodzenia umownego brutto
wynikajgcego z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do zakorczenia terminu realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przediozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany
na 3 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokosci 400 zt za kazdy dzien zwioki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia
Zamawiajacemu poéwiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii _polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktdorym mowa w ust. 1 powyzej, podlegajg
akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej, Zamawiajgcy hie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Niedotrzymanie terminu w zakonczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa
w ust. 5 powyzej, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do posiadania ubezpieczenia od wszystkich ryzyk
budowlanych (CAR / EAR), ktére przekaze Zamawiajgcemu wraz z polisg
ubezpieczeniowg OC.
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§12
Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznosci postanowienn gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne

bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia - ........... miesigcy?
od daty podpisania protokotu odbioru koricowego z wytgczeniem, ze termin gwarancji
na pompy ciepta — wynosi minimum 5 lat gwarancji producenta.

Jezeli producent materiatéw, produktu uzytego przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy oferuje na te materialy lub produkt, dluzszy okres gwarancji niz
wyhnikajacy z umowy, obowigzuja gwarancje producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrécenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okre$lonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).

Rekojmia za wady fizyczne robét budowlanych udzielona jest na okres 60 miesiecy
od daty odbioru koricowego robét.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwaranc;ji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym
w ust. 9 powyzej ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady
powinno by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany udowodnié Zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci
przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady
nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 9 lub 10 powyzej,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 11 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany zwré6ci¢ Zamawiajgcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty pod
rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opoznienie w transakcjach handlowych.

3 Zgodnie z ofertg Wykonawcy
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W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi

lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest

do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,

na adres e-Mail: ......co.oevviiiiiiiii e

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie

o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni odpowiednio od daty wystgpienia

ktérejkolwiek z ponizszych sytuac;ji o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidaciji,
4) zawieszeniu dziatalno$ci.
§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty

okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia
(nie dotyczy kierownikow roboét)

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu

skladajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy

o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.

W ftrakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 powyzej, czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegoblnosci do:

a) zadania nastepujgcych oswiadczen i dokumentow:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

—o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace, - poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

—innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imig
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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Wykonawca zobowiagzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynno$Sci nie poézniej
niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 3 powyzej.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 powyzej,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wilasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caly okres realizacji zamodwienia, wszystkich os6éb wykonujacych czynnoéci
wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:
1) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwioke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 4 pkt. 8) lit. a) lub lit. b) lub § 6 ust. 5 pkt 7) lit. a) lub lit. b) umowy
— w wysokos$ci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktébrym mowa § 3 ust.
1 umowy, za kazdy dzieh zwioki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek.

3) za zwiloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci
0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwioki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10 umowy

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust 9 umowy - w wysokosci 1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05% kwoty
brutto, z ktérej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzief zwioki;

6) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
0,5 % calkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek,
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8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty — w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa §
3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8
ust. 9 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu dokumentoéw, o ktorych mowa w § 13 ust. 2 lub 3 umowy
w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej odpowiednio od terminu, o ktérym mowa
w § 13 ust. 2 umowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 4 umowy — w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od terminu,
o ktébrym mowa w § 13 ust. 4 umowy,

12) za zwiloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu
lub zwioke w dokonaniu jego zmiany — w wysokosci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzierr zwtoki
liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy..

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajgcy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi,
zgodnie z § 8 ust. 22 umowy — w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 23 umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dziers zwtoki od
uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpézniej zosta¢ dokonana,

15) w przypadku nie przedtozenia wznowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
o ktorym mowa w § 17 ust. 9, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki od uptywu
ostatnio obowigzujgcego terminu zabezpieczenia do dnia dostarczenia jego
kontynuaciji,

16) za nieprzestrzeganie przepisow BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
planem BIOZ — 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze
by¢ ponawiana.

Strony zastrzegajg mozliwo§¢é kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutébw. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze

stron _wynosi 25 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy niewykonanie zobowigzania badZz nienalezyte wykonanie
zobowigzania przez Wykonawce, w_szczegdlnosci uchybienie terminom realizacji
umowy, okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy, doprowadzi do utraty przez Zamawiajgcedgo
dofinansowania _lub _jego _zmniejszenia rzez __instytucj dofinansowuijac
Zamawiajgcemu __przystuguje roszczenie w _stosunku do Wykonawcy o zwrot
rownowarto$ci utraconego badz pomniejszonego dofinansowania wraz z odsetkami. W
tym przypadku Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za zwioke w wykonaniu

przedmiotu umowy, co jest uzasadnione wyznaczeniem przez instytucje dofinansowujace
nieprzekraczalnych terminéw na rozliczenie inwestyciji, po przekroczeniu ktérych moze
doij$¢ do utraty dofinansowania lub jego zmniejszenia.
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Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie w wysokosci odpowiadajgcej
kwocie utraconego dofinansowania (pomocy finansowej), o ktorym mowa
w przypisie dolnym w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy, w szczegoélnosci w przypadku wystgpienia
jednej z nizej wymienionych sytuaciji:
1)  Odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
2) Przekroczenia przez Wykonawce terminu na wykonanie niniejszej umowy
skutkujgcej nieotrzymaniem przez Zamawiajgcego dofinansowania,
3) Nienalezytego wykonania umowy uniemozliwiajgcego uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, w tym réwnowarto$ci utraconego badz
pomniejszonego dofinansowania wraz z odsetkami, o ktérym mowa w ust. 3, z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 17 Umowy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu
5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przediozonej do
zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy Wykonawca
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za wszelkie szkody oraz

roszczenia oséb trzecich zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w szczegdlnoséci za szkody majgtkowe
lub osobowe, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz uszkodzenie ciata

lub $mieré, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem Umowy.
7. Powiadomienie, o ktébrym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wtasnego
uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: ........c..ocoveviiiiiiiiiiin
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru;
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

§15
Kary umowne z tytutu odstapienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1)z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktdérych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci 20 % tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia
od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) z tytutlu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 20 % fgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456 ust.
3 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga byé potragcane z wynagrodzenia
za wykonane roboty - § 14 ust. 2, 4, 7, 8 Umowy, stosuje sie odpowiednio.

§ 16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposéb niezgodny z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub postanowieniami umowy, postanowieniami Harmonogramu, pomimo
dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 10 dni roboczych,

3) zwioka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 20 dni,

4) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa
dtuzej niz 10 dni,

5) Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodéw
ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 11 umowy lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajgcych z umowy,

6) wystapita konieczno$é co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) wystapity okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

8) Wpykonawca co najmniej dwukrotnie uchybit obowigzkowi okreslonemu w § 13
ust. 1 umowy,

9) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie ztozyt o$wiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 4 umowy, pomimo powtdrnego wezwania,

10) Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajacemu Harmonogramu zawierajgcego wymogi,
o ktérych mowa w § 2 ust. 4, w terminie wskazanym w § 2 ust. 4,

11) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego podwykonawce na teren budowy
Z naruszeniem warunkéw okreslonych w umowie,

12) faczna suma ptatnosci dokonanych przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw przekroczy 5 % sumy catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

13) kary umowne natozone na Wykonawce przekroczg 5 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

14) zwioka w realizacji rob6ét w stosunku do okreSlonego zakresu robot
do wykonania w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z Harmonogramem wynosi
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min. 20 dni.

15) z winy Wykonawcy utraci dofinansowanie (utraci pomoc finansowag na realizacje
przedmiotu umowy).

W przypadkach okreslonych w ust. 1 powyzej, odstapienie od umowy moze nastgpic¢

w terminie do 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ktorejkolwiek

z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej.

Odstgpienie od umowy nastepuje ze skutkiem ex nunc i nie powoduje utraty mozliwosci

dochodzenia przez strony odszkodowania i kar umownych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod

rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawieraé uzasadnienie. W przypadku

czesciowego odstgpienia od umowy w os$wiadczeniu musi byé wskazany zakres
przedmiotu umowy, od ktérego wykonania strona odstepuje.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wediug stanu na dzienh odstapienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatow wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstagpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasno$ci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci go najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce
do Zamawiajgcego, urzagdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$é oraz inng, sporzadzonag przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wediug cen okreslonych w kosztorysie, o ktérym mowa w § 3 ust. 5,

pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne

roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowiazkéw wynikajgcych z ust. 5 powyzej, czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

Zamawiajgcy i obciazy ich kosztami Wykonawce.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie

inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest

winna odstagpienia od Umowy
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§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... zfotych (stownie............ ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru
koricowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne i gwaranc;ji.
Kwota stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego roboét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji nie przekraczajgca 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (stanowigca réznice pomiedzy kwota o ktérej mowa w ust. 1 a kwotg
juz zwrécona po odbiorze robot, o ktérej mowa w ust. 6), zostanie zwrécona nie pézniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego co bedzie
trwato dtuzej).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia
lub gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zapfaty, gdy
Wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat go nienalezycie lub nie
wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat
je nienalezycie (w szczegoélnosci nie usunat stwierdzonych wad) — z uwzglednieniem
zapiséw ust. 6 i 7 powyzej.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach

ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokos$ci.

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu, w szczegéinosci, w przypadku, gdy:

1) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od Wykonawcy),

2) Wykonawca nie bedzie wywiazywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych
z rekojmi, gwarancji,

5) Wykonawca nie zwréci Zamawiajgcemu kosztéw wykonania zastepczego.
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Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci po uptywie termindw, o ktérych mowa w
ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$é przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu
do umowy.
§ 18

Zmiany umowy
Oprécz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwosé wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw zewnetrznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych lub technicznych - wstrzymanie lub
przerwanie catosci wykonywanych robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia wystepujacych w okresie diuzszym niz 5 nastepujace po sobie dni
kalendarzowe — potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato
ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktére nastgpity po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegoinosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administraciji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

3) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania robé6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robo6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia roboét
budowlanych;

4) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

moze nastapi¢ w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot stanowisk
archeologicznych, zabytkédw ruchomych oraz nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
w szczegdblnosci: wystgpienia niewypatéw i niewybuchéw, wystgpienia urzadzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany
szczelne) — przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
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niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
lub zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji
z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub
o liczbe dni niezbednych do wykonania rob6t przez innego wykonawce — o ile
usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu realizaciji,

przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w Dokumentacii
Projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w Dokumentaciji
Projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w Dokumentacji Projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy;
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
moze nastapi¢c w przypadku przekroczenia przewidzianych przepisami prawa
terminébw trwania procedur administracyjnych (liczonych zgodnie z zasadami
okreslonymi w kodeksie postepowania administracyjnego), oczekiwania na konieczne
decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i witadz samorzadowych, zmiany
obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajgca
okresowi oczekiwania,

przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktébrym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych
od Zamawiajgcego oraz od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscig prowadzenia
prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren
budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych,
protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak
wykonania w terminie przytgczy medibw — o czas wystgpienia tych okolicznosci
lub zwtoki w wykonaniu okreslonych robét przez inne podmioty niz Wykonawca,
przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
z powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponizej:

a) wystapig op6znienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
podmioty trzecie lub wtasciwe organy: administracji parnistwowej, samorzgdowej lub
cztonkowskie Unii Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w szczegélnosci dotyczy to nastepujgcych
sytuaciji:

— opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci.

— przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organéw.

— odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek btedéw w dokumentac;ji projektowe;.

b) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez

31



L]
POLSKI

Postepowanie pn.: ,Remont sali gimnastycznej MOS w O$nie Lubuskim” dofinansowane
jest ze $rodkéw Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw

uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

c)w przypadku koniecznos$ci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktore wstrzymuje lub wydtuza
realizacje Przedmiotu umowy.

- 0 okres niezbedny do prawidliowego i cato$ciowego wykonania Przedmiotu umowy.

Okres ten winien uwzgledniaé w szczegdlnosci czas trwania przyczyn

uniemozliwiajgcych wykonanie umowy, az do czasu ich faktycznego usuniecia.

10) zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych materiatow
i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci usuniecia btedow w dokumentac;ji lub realizacji przedmiotu umowy
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

¢) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez
Wykonawce, ktoéra bedzie zapewnia¢ wyzszg trwato$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne,

d) uzasadnionych potrzeba zmiany technologii lub rozwigzan technicznych wyniktych
w trakcie robét budowlanych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowym, w przypadku gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja

W wyniku zmiany technologii lub rozwigzan technicznych wykonania elementéw robot

o ktérym mowa w ppkt a, b, ¢, d dopuszcza sie zmiane terminu realizacji, o ktérym

mowa w § 2 ust. 1 umowy o czas niezbedny na zastosowanie zmienionej technologii

wykonania rob6t w stosunku do technologii robét wynikajacych z projektu
budowlanego,

W wyniku zmian opisanych w ppkt b, ¢ i d dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym

w § 3 ust. 4-11. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi kosztorysem

roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym

dla robét podstawowych, a kosztorysem robét zamiennych. O konieczno$ci wykonania
rob6t zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie

7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

11) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1 umowy,
moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

12) zmiana terminu realizacji zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢é w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na termin
realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub sposéb jej
wykonywania,

13) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych Ilub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wynikajacych ze
zmiany zasad pfatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowa,

14) zmiana terminu realizacji zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ o ile bedg konieczne do zagwarantowania
zgodnosci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu
umowy przepisami prawa w szczegolnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajgcym z tych przepisow;
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15) zmiana terminu realizacji zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robét nieujetych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

16) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegélnych transzach
ulegnie zmianie w_sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie tych wysokosci
do warunkéw wynikajacych z Promesy BGK w celu zapewnienia zgodno$ci umo
z tre$cig tej Promesy.

17) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia z powodu okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem koronowirusa COVID-19 (wywotanego wirusem SARS-CoV-2) ktore
moga wptynaé lub wplywajg na nalezyte wykonanie umowy,

18) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia z powodu okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem skutkéw epidemii koronowirusa COVID-19 (wywotanego wirusem
SARS-CoV-2), w sytuaciji kiedy zakres tych skutkéw uniemozliwia lub utrudnia nalezyte
wykonanie umowy.

19) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w okolicznosci zmiany umowy/uméw, dokonanych stosownie do tresci art.
445 lub 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zawartych pomiedzy
Zamawiajacym, a innymi wykonawcami realizujgcymi roboty w ramach realizacji
Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkbw nr ... zdnia........cc (ze wzgledu
na mechanizm finansowania inwestycji ze srodkéw pochodzacych z BGK), przy czym
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o okres niezbedny do zachowania
zgodnosci finansowania inwestycji w ramach programu Polski £ad,

20) zmiana zakresu robé6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektérych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane
z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegoélnych robét nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze minimalna wartos¢
zrealizowanego przez wykonawce $wiadczenia obejmie zakres odpowiadajacy
70 % wynagrodzenia umownego.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robo6t.

21) zmiany podmiotowe po stronie Wykonawcy moga nastapi¢ w wyniku sukcesii,
na skutek wstgpienia w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatlu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
a takze nie jest tu celem unikniecie stosowania przepiséw ustawy Prawo zamoéwiern
publicznych.

22) zmiana zasad rozliczania wskazanych w § 5 umowy poprzez ustanowienie
wczesniejszych terminéw zakonczenia okreséw rozliczeniowych w stosunku
do podanych w Harmonogramie (z uwzglednieniem § 5 ust. 2 umowy) w sytuacji, gdy
wystagpig tgcznie trzy przestanki:

1) postep prac bedzie umozliwiat wcze$niejsze rozliczenie prac przewidzianych
do wykonania w danym okresie rozliczeniowym,

2) sytuacja budzetowa Zamawiajgcego bedzie umozliwiata pokrycie faktury za dany
okres rozliczeniowy w ustanowionym nowym terminie jego zakonczenia,

3) Zamawiajacy wyrazi na to zgode.

23) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
Dokumentacji Projektowej wykonanej z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady lub braki, co spowoduje konieczno$é wykonania rob6t zamiennych
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— na podstawie powyzszego dopuszcza sie takze przedituzenia terminu realizacji
zaméwienia o czas wykonania tych robét zamiennych (o ile takie przedtuzenie terminu
bedzie konieczne i niezbedne do prawidtowego wykonania tych robot).
2. Zamawiajagcy nadto przewiduje mozliwos¢é zmiany umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

a) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, przy czym osoby zastepujace musza spetniaé warunki
okre$lone w umowie,

b)w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania
z podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwa zmiane umowy dotyczacg powierzenia
przez Wykonawce wykonywania czesci zaméwienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek
w formie pisemnej,

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcéw,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczacg samodzielnego wykonania
przedmiotu zaméwienia lub zwiekszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcéw,
jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,
przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie
w takcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje
z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce
oswiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw, ktérzy byli zwigzani umowa
z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajgcych zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zaméwienia do dnia dokonania zmiany umowy w
tym zakresie,

d) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych Dokumentacjg
Projektowg oraz STWIORB strony przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robét za
dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug VAT Ilub podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku VAT i/lub podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto ulegng
zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku
VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng réznicy wynikajgcej
ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktoérych
w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimainej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze
ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztéw
pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisbw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamobwienia przez Wykonawce,
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b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokoSci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawece.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia,
o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spofteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$é wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na
koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$é wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow wplynie na
wysokos$é tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeri dotyczgcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

. Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 3 powyzej musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 3 powyzej majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazac, ze zmiany te wymuszajg podwyzszenie
kosztéw wykonania.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozy¢
Zamawiajgcemu na pismie szczegbtowag analize poréwnawczg kosztéow (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkbw w zwigzku ze zmiang ww.
przepisbw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany,
a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw podatkowych
i ZUS).

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoscig podatku
od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie),
a dotychczasowag wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke
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podatku od towaréw i ustug przed zmiana). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) powyzej czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, pfatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca
ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy
podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10 ponizej, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia Ilub minimainej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osdb.

. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) powyzej, czesé

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznos$ci, po spetieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie zmianie
o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktbrym mowa w ust. 10 ponizej.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) powyzej czesc

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie zmianie
o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$é
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 —
4 powyzej, jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$é ztozenia takiego
whniosku, a w szczegoélnosci szczegbtowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz oséb
bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie wraz z wykazang wysokoscig minimainego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym
obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz
zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia
i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami
majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z
whnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw.
Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje rébwniez zmiane umowy:
1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia wykonawcy,
2) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedacg konsekwencjg zmian zakresu
lub sposobu $wiadczenia wykonawcy,
3) w odniesieniu do terminu jej wykonania,
- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym
sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane ktére wejda
w zycie podczas trwania umowy.
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Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej

katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku

o takg zmiane.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Wszystkie powyZsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazié¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do wyraZenia takiej

zgody.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywaé si¢ bedzie w oparciu
o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (pozycia ogdtem) liczony do
poprzedniego miesigca publikowany przez Prezesa GUS — zwany dalej wskaznikiem GUS,
w sytuacji, gdy s$rednia opublikowanych wskaznikbw GUS za petne miesigce
w okresie miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru koncowego
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy przekroczy poziom 4 %, strony mogg ztozy¢
wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 powyzej, moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

A x (B% - 4%) = C

Gdzie:

A — warto$¢ wynagrodzenia umownego;

B — $rednia opublikowanych wskaznikéw GUS za petne miesigce w okresie migdzy
zawarciem umowy, a podpisania protokotu odbioru koricowego o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 pkt 3;

C - wartos¢ zmiany.

strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegélnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamowienia.

tgczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych

na podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku

do pierwotnej wartosci umowy brutto.

zmiana wynagrodzenia w_oparciu_o_niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron

wyrazonej aneksem do umowy,

klauzula waloryzacyjna nie uprawnia Wykonawcy do ztozenia wniosku o waloryzacje

w okresie zwtoki w realizacji zaméwienia.
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§ 18b
wykonanie zastepcze

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych,
w tym roboét lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,
w tym prac wynikajacych z obowigzku usuniecia wad, wybranej przez siebie stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze),
w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak réwniez, gdy pomimo wezwania do nalezytego
spetnienia Swiadczenia Wykonawca:
1) opdznia sie z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest,

by ukonczyt je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub uzasadnionym z punktu widzenia

nalezytej realizacji zaméwienia, lub
2) uchyla sie od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, ze

nie bedzie w stanie wykonac¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub
3) w inny sposéb wykonuje swoje obowigzki umowne w sposéb wadliwy lub sprzeczny

z Umowa.
Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu
niezaktoconego wykonania powierzonych mu obowigzkéw, w szczegodlnosci
do niezwtocznego udostepnienia mu na zgdanie: terenu budowy, materiatéw, urzagdzen,
wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii
itp.) oraz mozliwosci niezaktdbconego wykorzystania posiadanych przylgczy
energetycznych, wodnych, sciekowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania
zastepczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym ustepie spoczywa réwniez
w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.
Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usuniecia z terenu
budowy sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych
nalezycie przez Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w
takim zakresie, jaki bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy
zastepczego. Koszt zabezpieczenia lub usuniecia sprzetu i tych rzeczy poniesie
Wykonawca.
Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren
budowy.
Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane
koszty zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia
odpowiednich procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt
uzyskania zgdd lub innych decyzji, jesli bedg wymagane dla dopuszczenia wykonawcy
zastepczego do wykonania czeSci Zamoéwienia, wynagrodzenie wykonawcy
zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatéw, a takze udokumentowane koszty
wszelkich dziatan wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkéw.
W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztéw wykonania zastepczego, w sposob
opisany w ustepie poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z wykonaniem
zastepczym mogg zostaé zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
a jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajgce,
wynikte stad réznice Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty
otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.
Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepbéw, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych za wszelkie szkody poniesione
w wyniku dziatan lub zaniechain Wykonawcy.
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§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem

przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art.

28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania

przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktore chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2)do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajagcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sig

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania

sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciagu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych

danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania
audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty otrzymania protokotu z przeprowadzone;

kontroli wskazujacego nieprawidtowosci.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowag do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone

na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
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podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sgadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowiagzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiazujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporzadzenia wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze
zgda¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélno$ci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 Rozporzagdzenia, nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Iub
konkursu ani zmiang postanowiefh umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia, ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Wykonawca nie moze dokonaé bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
zastawienia lub przeniesienia, w szczegélno$ci w drodze: cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osobe trzecig. Cesja, przelew lub czynnos¢
wywotujgca podobne skutki, dokonane wzgledem Zamawiajgcego bez jego pisemnej zgody
sg bezskuteczne (niewazne).

§ 21
Klauzula zapewnienia dostepnosci
Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w szczegdlnosci
w zakresie dostepnosci architektonicznej poprzez zapewnienie wolnych od barier pionowych i
poziomych przestrzeni komunikacyjnych na terenie objetym przedmiotem umowy, oraz w
zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej poprzez zapewnienie na wniosek osoby ze
szczegoinymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie okreslonej w tym
whniosku, a w przypadku braku mozliwo$ci zapewnienia dostepno$ci ze wzgledow technicznych
lub prawnych — bedzie zapewniony dostep alternatywny, o ktérym mowa w art. 7 ww. ustawy.
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§ 22
Polubowne rozwigzywanie sporéw
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwiazku z umows, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzuja sie do jego rozwigzania w drodze mediac;ji.
2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Stalych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 23
Dot. Wykonawcoéw wspdlnie skiadajgcych oferte

1. Wykonawcy realizujgcy wspélnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialno§¢ wobec
Zamawiajgcego za jej wykonanie.

2. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujacych wspélnie Umowe.

3. W przypadku Wykonawcow realizujgcych wspélnie Umowe, zatgcznik do niniejszej Umowy
stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy
do realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposéb ich wspédtdziatania oraz zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera
sposrod cztonkéw konsorcjum wykonawcy.

4. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce
oraz kazdego z czionkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcego bedzie prowadzit wytgcznie
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkédw konsorcjum; jednak
Zamawiajgcy ma prawo zmiany czlonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegélnosci w razie zagrozenia upadtoscia, ogtoszenia upaditosci
lub zaprzestania ptatnosci na rzecz innych czlonkéw konsorcjum lub podwykonawcow;
taka zmiana nie bedzie uwazana za zmiane Umowy.

6. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego
w szczegélnosci za zapfate wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania

zastepczego lub zastepczego zatrudnienia cztonkdw personelu.
*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie zlozona przez Wykonawcow realizujacych wspéinie Umowe

§24
Przeniesienie praw majatkowych

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego nieodptatnie catos¢ autorskich praw
majatkowych i zaleznych do rezultatéw prac wykonanych w ramach realizacji niniejszej
umowy, bedacych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wiasno$ci egzemplarza utworu,
no$nikéw, na ktoérych zostato ono utrwalone.

2. Przeniesienie majatkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej
w ust. 1, nastepuje z chwilg podpisania przez strony protokotu odbioru dla kazdej
z czesci umowy obejmujgcej utwor lub jego czesci.

3. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utwordw powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zostaja przeniesione na Zamawiajgcego w celu wykorzystania
na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktdérych utwér utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technika, w szczegoélnosci
poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu no$nikbw magnetycznych,
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magneto - optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy
pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposéb, aby kazdy mégt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczego6lnosci na ogolnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania,
wprowadzania do pamieci komputera, przesytania za pomoca sieci multimedialne;j,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocg wizji,
fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemna, nadawanie
za posrednictwem satelity, rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng
organizacje radiowa badz telewizyjng, transmisje komputerowa, tagcznie z utrwalaniem
w pamieci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacij;

3) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej;

4) korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego tgczenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje
ttumaczenie na rézne jezyki, zmiane barw, okfadek, wielkosci i tre$ci catosci
lub ich czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach
audio - wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Zamawiajgcego w zakresie opisanych wyzej pél eksploataciji
odptatnie lub nieodptatnie.

Z chwilg podpisania przez strony protokotu odbioru dla kazdej z cze$ci umowy obejmujacej

utwor lub jego czesci, Wykonawca przenosi nieodptatnie na rzecz Zamawiajgcego

wylagczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego

(do rozporzadzania i korzystania z opracowan utworéw bedgcych rezultatem realizacji

niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci w zakresie

podl eksploatacji wymienionych w ust. 3).

Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie

z utworu na kazdym odrebnym polu eksploatac;ji.

W przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy

przez Wykonawce z udziatem innych oséb, ktérym przystugujg majgtkowe prawa autorskie

do tych utworéw lub ich czeéci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autoréw utworéw majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem
ich dalszego nieodptatnego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego;

2) uzyskac zgode autoréw utworéw do nieodptatnego korzystania przez Zamawiajgcego
na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do
wykonywania zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, os$wiadczenia tworcow
(wspottworcow) utworéw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utwordéw oraz, ze wyrazaja oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2;

najpozniej w terminie daty odbioru robét.

4) w przypadku wytoczenia powoddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku
Z naruszeniem praw o0s6b trzecich, Wykonawca zobowiazuje si¢ wzig¢ udziat
w takim postepowaniu po stronie Zamawiajgcego.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje

bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne

utworu powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym

w szczegolnosci Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é za naruszenie praw

autorskich oraz innych praw oséb trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.
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POLSKI

Postepowanie pn.: ,Remont sali gimnastycznej MOS w O$nie Lubuskim” dofinansowane
jest ze $rodkéw Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw
9. Zamawiajagcy ma prawo przenoszenia, przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majatkowych do utworéw, na rzecz oséb trzecich bez zgody Wykonawcy.
10. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig autorow utworéw.

§ 25
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego, prawa zamoéwien publicznych, prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informac;ji i podjecia krokéw zmierzajgcych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 umowy, wynikajace z niniejszej umowy
lub powstajace w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej
ze stron.

6. Zatgcznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia z zatgcznikami,

2) Dokumentacja Projektowa

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB).
4) Przedmiary robot.

5) Ztozona oferta.

Zamawiajacy: Wykonawca:

AnnajKarpinska-Rapcewicz
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