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zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA o nastgpujacym statusie podatnika VAT

1. Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdéw VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego/Zleceniodawce i z tytulu realizowanych robot budowalnych (prac) bedzie
wystawiat rachunki.

3. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowigcej roéwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktdérej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powickszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci)
powstate w wyniku zaniedbania tego obowiazku.

6. Oswiadczenie Wykonawcey dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalacznik 11 do umowy.*
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Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiqzuje si¢ w przypadku wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych niezwlocznie zawiadomié
o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstale w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

3. Wykonawca zobowiqzuje sig, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie

zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu realizowanych robot budowalnych (prac) bedzie wystawial rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaplaty na rzecz

5. Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej
rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki
zaptacone do Urzedu Skarbowego.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrqcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

7. Oswiadczenie Wykonawcy dotyczqce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalgcznik nr 11 do umowy. *
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W  wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamoéwienia (Nr sprawy
TZ.250.147.2025.AB) w trybie art. 275 i nastepnych ,,Prawo Zaméwien Publicznych” z dnia 11 wrze$nia 2019 (t.j. Dz.U. z
2024 r., poz. 1320 z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remontu istniejacej wiaty Smietnikowej oraz budowe
nowej wiaty $mietnikowej przy ul. Mydlarskiej (dzialka nr 374/11 obreb 89) w Gdansku.
2. Zakres rob6t obejmuje:
1) Remont istniejacej wiaty Smietnikowe;j:
- zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas robét budowlanych, zgodnie z zalaczong decyzja Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

- zapewnienie nadzoru dendrologicznego,

- zabezpieczenie rurg ochronng sieci elektroenergetycznej,

- zabezpieczenie istniejacego cieptociagu,

- zabezpieczenie istniejacego gazociagu,



- zabezpieczenie istniejacych drzew,

- wykonanie robo6t ziemnych,

- wykonanie prac rozbiorkowych,

- montaz ptyt fundamentowych,

- montaz kotew,

- wykonanie licowania $cian ptytami klinkierowymi elastycznymi,
- wykonanie pokrycia dachu blachg trapezowa,

- montaz zaluzji,

- montaz lampy solarnej LED,

- montaz furtki wejSciowej,

- dostarczenie kluczy do furty wejsciowej,

- reczne wykonanie trawnika dywanowym siewem,
- nasadzenia pnaczy,

- montaz podpory systemowej,

- zabezpieczenie wiaty antygraffiti.

2) Budowa wiaty $mietnikowej:

- zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas robdt budowlanych, zgodnie z zalaczong decyzja Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

- zapewnienie nadzoru dendrologicznego,

- zabezpieczenie istniejacego cieptociagu,

- zabezpieczenie istniejacego gazociagu,

- zabezpieczenie istniejacych drzew,

- wykonanie robdt ziemnych,

- wykonanie prac rozbiérkowych,

- montaz ptyt fundamentowych,

- montaz kotew,

- wykonanie licowania $cian ptytami klinkierowymi elastycznymi,

- wykonanie pokrycia dachu blachg trapezowa,

- montaz zaluzji,

- montaz lampy solarnej LED,

- montaz furtki wejSciowej,

- dostarczenie kluczy do furtki,

- reczne wykonanie trawnika dywanowym siewem,

- nasadzenia pnaczy,

- montaz podpory systemowe;j,

- zabezpieczenie wiaty powloka antygraffiti.

3. Szczegotowy zakres robot okresla § 2.

§2

Zakres robot

1. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia zostal okreslony w nast¢pujacych dokumentach:

a)
b)
¢)
d)
e)
f)
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h)

Projekt budowlany remontu istniejacej wiaty $mietnikowej i budowy nowej wiaty $mietnikowej, Gdansk,
ul. Mydlarska, dziatka nr 374/11 obreb 89 — zat. 2,

Projekt budowlany konstrukcji remontu istniejacej wiaty $mietnikowej i budowy nowej wiaty $mietnikowej,
Gdansk, ul. Mydlarska, dziatka nr 374/11 obreb 89. Projekt techniczny konstrukcji — zat. 3,

Projekt wykonawczy remontu istniejacej wiaty $mietnikowej i budowy nowej wiaty $mietnikowej, Gdansk,
ul. Mydlarska, dziatka nr 374/11 obreb 89. Nowa wiata $mietnikowa nr 1 — zat. 4,

Projekt wykonawczy remontu istniejacej wiaty $mietnikowej i budowy nowej wiaty $mietnikowej, Gdansk,
ul. Mydlarska, dziatka nr 374/11 obreb 89. Remontowana wiata Smietnikowa nr 2 — zal. 5,

Projekt wykonawczy remontu istniejacej wiaty $mietnikowej i budowy nowej wiaty $mietnikowej, Gdansk,
ul. Mydlarska, dziatka nr 374/11 obreb 89. Nowa wiata Smietnikowa nr 1. Projekt konstrukcji — zat. 6,

Projekt wykonawczy remontu istniejacej wiaty $mietnikowej i budowy nowej wiaty $mietnikowej, Gdansk,
ul. Mydlarska, dziatka nr 374/11 obreb 89. Remontowana wiata §mietnikowa nr 2. Projekt konstrukcji — zal. 7,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. Budowa 16 wiat $émietnikowych w obszarze Srodmiescia
w Gdansku. Remontu istniejacej wiaty $mietnikowej i budowy nowej wiaty $mietnikowej, Gdansk, ul. Mydlarska,
dziatka nr 374/11 obreb 89 — zat. §,

Kosztorysy ofertowe — zat. 10.

§3

Obowigzki i prawa Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy,
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b)
c)

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a)
b)

2

kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robét,
weryfikacji zgodnosci zastosowanych form zieleni ze standardami ujetymi w ,,Gdanskiej Karcie dla Drzew” w tym:
e monitorowanie stanu zdrowotnos$ci ro$lin,
e kontrola skutecznosci zastosowanych rozwiazan,
e informowanie uczestnikéw procesu inwestycyjnego w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien oraz
wzywanie wykonawcy do zastosowania rozwigzan zamiennych.
wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy, co do
sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,
zadania, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile s3 juz znane, podal nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane:
kontroli stanu zatrudnienia o0so6b zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia na podstawie stosunku pracy,
a w szczegolnosci do: wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane
czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia tj. robét budowlanych, takich jak: brukarskie, betoniarskie,
murarskie, montaz urzadzen i konstrukcji metalowych oraz prace ogrodnicze, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. 22025 r. poz. 277 z pézn. zm.) m.in. poprzez weryfikacj¢ 0séb na miejscu wykonywania
robot budowlanych.
zadania o$wiadczen i dokumentdéw, w szczegolnoscei:
- o$wiadczenie zatrudnionych osob,
- os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu os6b na podstawie stosunku pracy,
- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych oséb,
- innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlno$ci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionych oséb, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o pracg i zakres ich obowigzkow.
w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawcg,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

4. Szczegdly dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejno§¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

a)

b)
¢)
d)
e)
f)
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h)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami

wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, obowigzujacymi

przepisami i normami oraz ze sztuka budowlang przy dotozeniu nalezytej starannosci,

zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas robot budowlanych, zgodnie z zalaczona decyzja Pomorskiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

zapewnienie obecnosci nadzoru inspektora ds. nadzoru dendrologicznego w catym procesie inwestycyjnym,

wykonanie roboét zgodnie z uzgodnieniem Polskiej Spotki Gazownictwa,

wykonanie roboét zgodnie z uzgodnieniem Grupy GPEC,

wykonania projektu zmiany organizacji ruchu na podstawie zaopiniowanej przez Zamawiajacego koncepcji zmiany

organizacji ruchu,

wystapienia do Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni w Gdansku o zajecie pasa ruchu drogowego (jego czgsci) na

czas prowadzenia robét oraz pokrycia kosztéw jego zajecia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu

zamoOwienia,

wykonywania robot budowlanych w obrgbie istniejacego drzewostanu z nalezytg staranno$cig, w tym przede

wszystkim:

zabezpieczenia drzew zgodnie z standardami ujgtymi w ,,Gdanskiej Karcie dla Drzew”,

e realizacji inwestycji zgodnie z ,,Standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” —
zat. 9,

e w strefie ochrony drzewa zabronione jest lokowanie placow postojowych i sktadowisk materiatow
budowlanych, kruszyw, gruntéw i srodkéw chemicznych,

e zabronienie jest poruszanie si¢ sprze¢tu, maszyn i pojazdow w strefie ochrony drzewa bez odpowiedniego
zabezpieczania podtoza przed zageszczaniem i ingerencja w systemy korzeniowe,

e zabronione jest wysypywanie lub wylewanie odpadéw w strefie ochrony drzewa powstajacych w procesie
budowlanym, w tym ptukanie i mycie maszyn, i narzg¢dzi,

e zabronione jest zmienianie poziomu gruntu w obrebie strefy ochrony drzew,



e wszystkie prace ziemne w obrebie systemoOw korzeniowych nalezy wykona¢ recznie lub w  sposdb
minimalizujacy niekorzystne oddziatywanie,

e w przypadku odstoni¢cia korzeni zabrania si¢ pozostawienia otwartego wykopu na okres dtuzszy niz jeden
dzien.

i) w przypadku otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego o stwierdzonych nieprawidlowosciach w zakresie
ochrony zieleni na placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do podj¢cia dziatan naprawczych,

j)  w przypadku uszkodzenia korzenia lub korzeni o $rednicy powyzej 5 cm. Wykonawca ma obowigzek wykonania 2
badan specjalistycznych okreslajacych stabilno§¢ drzewa na wlasny koszt. Pierwsze badanie nalezy wykonaé
w terminie 7 dni od momentu stwierdzenia przypadku, drugie po uplywie 2 lat. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do wykonania zalecen wynikajacych z wynikow badan w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

k) dokonania przed rozpoczeciem robdt budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektow i urzadzen o zamiarze
zajecia terenu lub dokonaniu wilaczen, uzyskania wszelkich niezbednych zgdéd i zezwolen okreslonych
w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkéw postawionych w tych uzgodnieniach,

1) wykonania robét przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot u Zamawiajacego,

m) wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,

n) zapewnienia materialtdbw i urzadzen niezbe¢dnych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji
(PZH, ITB, itp.) pozwalajace na ich stosowanie. Transport materialbw na plac budowy (miejsce wykonania
zamoOwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbgdnych do prawidlowego wykonania
zamoOwienia obcigzaja Wykonawce,

0) wykonywania robot pod kierownictwem oséb posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robot pracownikow
z odpowiednimi kwalifikacjami,

p) protokolarnego przejecia placu budowy,

q) prowadzenia biezacych uzgodnien z Kierownikiem Dzialu Nadzoru Wiascicielskiego lub osoba przez niego
upowazniong, oraz nadzorem inwestorskim i autorskim,

r) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organéw nadzoru budowlanego,

s) Scistej wspotpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spetnieniu wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa,

t) zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robot,

u) prawidlowej koordynacji prac,

v) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zgtaszania do odbioru kolejnych zamknietych cykli robét,

w) biezacego zabezpieczenia terenu, na ktorym beda realizowane roboty budowlane,

X) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow
($mieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych
odpaddéw na zagdanie Zamawiajgcego,

y) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegotowymi dotyczacych materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

z) przywrocenia do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy oraz
naprawy ewentualnych szkod wynikajacych z realizacji zamdwienia,

aa) ubezpieczenia budowy w zwigzku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci cywilnej
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nast¢pstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
zatrudnionych pracownikéw i 0s6b trzecich,

bb) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed ich zniszczeniem,

cc) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

dd) przekazanie Zamawiajacemu raportow koncowych z przeprowadzonych nadzorow,

ee) wykonania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na
ocene prawidlowego wykonania rob6t zgtaszanych do odbioru,

ff) calodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

gg) organizacji estetycznego zaplecza budowy.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania

w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniale na terenie budowy, powinien on

naprawi¢ szkode¢ na swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadal wymaganiom umowy. Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikle podczas realizacji przedmiotu umowy wobec 0sob trzecich.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych

czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia, tj. robot budowlanych, takich jak: brukarskie, betoniarskie,

murarskie, montaz urzadzen i konstrukcji metalowych oraz prace ogrodnicze, jezeli wykonanie tych czynno$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.

U. 22025 r. poz. 277 z p6zn. zm.), o ile takie czynnos$ci byly w danym miesigcu (okresie) wykonywane oraz:
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a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez
pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynnos$ci, do zatrudnienia
innego pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okreslone czynnosci,

b) ztozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapity zmiany
w zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowiazek sktadania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec robot o§wiadczenia

o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci

w zakresie realizacji zamdéwienia tj. robét budowlanych, takich jak: brukarskie, betoniarskie, murarskie, montaz

urzadzen i konstrukcji metalowych oraz prace ogrodnicze, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277

z po6zn. zm.), o ile takie czynno$ci bylty w danym miesigcu (okresie) wykonywane.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,

b) date ztozenia o§wiadczenia,

c) wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

d) rodzaj i wymiaru etatu,

e) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sg niezb¢dne do wykonania

przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robdt i nie wnosi

zadnych uwag.

Przed przystapieniem do wykonywania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion

i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane

— o ile beda znane oraz do informowania Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamoéwienia o wszelkich zmianach.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgsci okre§lonych w umowie robot

osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Zasady powierzenia wykonania zamdwienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 8 umowy.

. Wykonawca zrealizuje zamowienie samodzielnie.

§5
Terminy realizacji umowy
Umowa obowigzuje od dnia podpisania umowy.
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 5 dni od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na ...... dni od dnia podpisania umowy.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w§ 112 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w maksymalnej wysokosci z zastrzezeniem ust. 5, 6,7 i 8 na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysach ofertowych w wysokosci:

Warto$€ netto ......oeeveveeiennniennnens zl (stownie:....ccooveiiiniinnnnnn. zlotych)
7\ N 7l (slownie:.....coovviiinniinnnnnn.. zlotych)
WartoS€ brutto ......cceveevviiniennnnn. zh (stownie:.....cooveivniiniinnennnn zlotych)

zgodnie z zestawieniem kosztorysow ofertowych.

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostalo wyliczone na podstawie
kalkulacji okre$lonej w kosztorysie ofertowym.

Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materiatdéw i sprzgtu, wskazniki cenotworcze i parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegnie zmianie do konca realizacji robot.

Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacj¢ robdt okre§lonych w § 1 i § 2 wraz
z skladowania odpadow budowlanych, zabezpieczenia robodt, opracowania dokumentacji powykonawczej
i odbiorowej, zakupu sprzgtu i uslug w tym koszty energii elektrycznej, organizacji i zagospodarowania zaplecza
budowy, ubezpieczenia placu budowy i 0s6b, przestojow oraz inne ewentualne dodatkowe ustugi, niezbedne do
prawidlowej realizacji robot budowlanych.

W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wigkszego zakresu prac niz wynika to z kosztorysu
ofertowego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powickszone o ilo§¢ niewykonanych lub
wykonanych w ilo$ciach wigkszych niz wynika to z kosztorysu prac danego rodzaju, potwierdzonych przez
inspektora nadzoru w kosztorysie sporzagdzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot. Ceny
jednostkowe przyjetew kosztorysie musza by¢ zgodne z cenami okreslonymi w kosztorysie ofertowym dla danego
rodzaju prac.

W przypadku wykonania wigkszego lub mniejszego zakresu prac niz okreslone w kosztorysie ofertowym o +15%
i wigcej wysoko$¢ wynagrodzenia musi by¢ okreslona na podstawie aneksu do umowy.
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Kwota, jakg Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacj¢ robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy nie moze przekroczy¢é wartosci umowy okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu
z zastrzezeniem § 6 ust. 5, 61 8 oraz § 15 ust. 3 lit. a), b) , e), f), g).

Strony sporzadza aneks do umowy w kazdym przypadku, kiedy wystapia roboty dodatkowe lub zmiana umowy
bedzie wynikata z zapisow § 15 ust. 3 lit. b).

Wykonawca o$wiadcza, ze zrzeka si¢ prawa do odpowiadajacej zmniejszonemu zakresowi prac czesci
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania,
w przypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu prac okreslonego w § 1 ust. 2 lit. a) — b) niniejszej umowy.

§7
Rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robo6t budowalnych nastapi po zakonczeniu prac bedacych przedmiotem zamdwienia.
Podstawg do rozliczenia robot bedzie stanowit protokot koncowy odbioru robdt potwierdzony przez inspektora nadzoru
bez zastrzezen.
Faktura za wykonane prace musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni, liczac od daty
podpisania protokotu, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ze wskazaniem numeru niniejszej umowy.
Faktura za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Zaplata wynagrodzenia nastapi po wykonaniu ustugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy
11 w ciggu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej
pod wzglgdem merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajacego. Za termin zaptaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.
Po wejsciu w zycie obowiagzku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury obowiazkowo nalezy
wystawiaé w nastepujacy sposob:
Nabywca - Podmiot2 wg struktury dla e-faktur w KSeF:
Gmina Miasta Gdanska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
NIP: 5830011969
Odbiorca - Podmiot3 wg struktury dla e-faktur w KSeF:
Gdanskie Nieruchomosci
ul. Partyzantow 74
80-256 Gdansk
NIP: 9570844969
W przypadku braku danych Odbiorcy Podmiot3 brak bedzie mozliwosci realizacji platnos$ci faktury.
W przypadku powierzenia czgsci zamowienia podwykonawcy zasady platnosci odbywaé si¢ bedg zgodnie z art. 464
ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z p6zn. zm.).
Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z art.
108a - 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i uslug w brzmieniu obowiazujacym od 1
listopada 2019 r.
Istnieje mozliwos¢ skladania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§8

Umowy o podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci zamowienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane sklada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmniej
nastgpujace uregulowania:
a) zakres zamdwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
¢) obowiazki generalnego wykonawcy,
d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
g) umowne warunki odstapienia od umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od wykonawcy od zaptaty wykonawcy przez
zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres §wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez zamawiajgcego wykonawcy.
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4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowief dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawca.

5. Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcag jest wymagana zgoda Zamawiajacego

i Wykonawcy.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotacza Zamawiajagcemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spelnia wymagan okre§lonych w ust. 2, ust. 3,
ust. 4 i ust. 5 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dluzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych rob6t budowlanych.

8. W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie okre§lonym w ust. 7 wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

9. W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w terminie o ktbrym mowa w ust. 7, uznaje si¢, iz projekt umowy zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 zglasza do niej
pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie speilnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4 i 5 lub jezeli termin zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robét budowlanych.

12. W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie,
o ktérym mowa w ust. 11, uznaje sig¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu po§wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi transportowe lub dostawa materialow
budowlanych. Wylgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 10 000 ztotych.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

15. Wykonawca przedlozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia 0sob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

16. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktdrej mowa
w ust. 2 lit. f) jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1
lit. h).

17. Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

18.Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajacemu o$wiadczenie
o spetnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz o$wiadczenie
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobe upowazniong do
reprezentowania podwykonawcy zgodnie z formg reprezentacji okreSlong w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

19.Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu Wykonawca sktada Zamawiajgcemu o§wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu
w zakresie w jakim podwykonawca, z ktérego wykonawca rezygnuje spetnial warunki udzialu w postgpowaniu,
podpisane przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okreslona
w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym
zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

21. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia
podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w danym
okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
podwykonawcow, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.

32.

zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcoéw
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowane] przez zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawart przedlozona zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstaltych po zaakceptowaniu przez
zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu
zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia zadania podwykonawcy,

W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej

zaplaty, zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaptaty lub ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy,

b) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania,

o ktorym mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami

potwierdzajacymi wykonanie i odbidr §wiadczen, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreSlonym w ust. 25 uwag

wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).

Kwote rowna kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego

zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkow

wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajagcy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych

podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych roboét.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamdowienia korzysta¢ z pracy lub

$wiadczenia ustlug oso6b innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgloszonych

podwykonawcoéw. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dokumenty $wiadczace

o stosunku prawnym istniejagcym miedzy Wykonawca, a osoba wykonujaca jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§9

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajacych w granicach umocowania
okres$lonego przepisami ustawy Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z p6zn. zm.) podajac ich dane oraz
wyznaczy inspektora wiodacego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia i ilo$cig robdt, ktore sa
niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania
przedmiotu umowy.
Przedstawicielami Wykonawcy na budowie bgda:
- kierownik budowy, Pan(i) «..cccoeevveiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieenen
- inspektor ds. nadzoru dendrologicznego, Pan(i) .......ccceeeieiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinieen
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie.



§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 3% wynagrodzenia umownego brutto za

PIZedMIOt UMOWY, «eeurreenrsnssrsssssssssssssssssasssssssasssssssssssssssnsosas (stownie: ....cocevviiiniiniiniiniieninns ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ....... najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bgdzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:

- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uplywie terminu rgkojmi za wady lub
gwarancji jakosci, w zalezno$ci od tego, ktory okres jest dluzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia
ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w:
- pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktérym bylo ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
- innej formie niz pieniadzu, poprzez zlozenie gwarantowi lub porgczycielowi o$wiadczenia o zwolnieniu
z zabezpieczenia.

§11
Odbidr robot

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym

odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:

a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,

b) uprzatna¢ plac budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o wykonaniu przedmiotu umowy
i gotowosci do odbioru koncowego najpdzniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robdt okreslonych w § 5 ust. 4.

4. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robét, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegoélowymi
dotyczace materiatdow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

b) raporty z przeprowadzonych nadzorow realizowanych w ramach umowy,

¢) rozliczenia petnej kwoty, ktéra Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci
i prawidtowoséci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego
robot.

6. Termin rozpoczecia odbioru koncowego nie moze nastgpi¢ pdzniej niz 7 dni od daty zlozenia przez Wykonawce wniosku
o dokonanie odbioru koficowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci
i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia
przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt i sporzadzi protokét w terminie 5 dni kalendarzowych od spetnienia
wymagan okre§lonych w ust. 5 1ub 7.

9. Protokdt odbioru powinien zawiera¢, co najmniej:

a) date sporzadzenia protokohu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jako$ci robot,

¢) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz 0sdb uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami,

h) wady i usterki nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad i usterek i ponownego zgtoszenia przedmiotu
umowy do odbioru,

i) wady i usterki nie nadajgce si¢ do usuniecia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad
i usterek, ktore wystapity w okresie gwarancji i rekojmi,

j) wady nie nadajace si¢ do usunigcia i uniemozliwiajace, w mys$l przepisow budowlanych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy i zazada
wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia tego zadania pod rygorem
odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.
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12.

13.

14.

15.
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Za dat¢ odbioru koncowego uwazaé si¢ bedzie dat¢ okre§long w tresci protokolu odbioru przedmiotu umowy
podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w ust. 6
Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robdt i wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i r¢kojmi, zwota komisj¢ odbioru dla ustalenia warunkow odbioru
pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, w tym zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji i rgkojmi.

Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robdt w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
uplynigcia terminu gwarancji i rekojmi oraz usuni¢cia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12

Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢gkojmi i gwarancji na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy.
OKkres gwarancji ustala si¢ na ........ miesiecy.
OKkres rekojmi wynosi ......... lat.
Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi 1 gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomic na pismie Wykonawce nie
poézniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokot okreslajacy wade, jej istotnosé
1 proponowany termin usunigcia.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonanych prac, w tym jakos$ nasadzone;j
zieleni i zobowiazuje si¢ do nieodptatnych uzupelien - wymiany roslin obumartych (za wyjatkiem przypadkéw
spowodowanych nieprzewidzianymi okoliczno$ciami np. kradziez, kleska zywiotowa lub z winy Zamawiajacego).
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym r¢kojmig i gwarancja beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o ile nie
powstaty z winy Zamawiajgcego.
W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nast¢pujace kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego winy
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1,

b) =z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 1 § 2 w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie
roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad,

¢) z tytulu nieusunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) z tytulu nieusunigcia usterek i wad w okresie gwarancji i rekojmi w wyznaczonym terminie w wysokos$ci
0,50 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) za ulokowanie placow postojowych i1 sktadowisk materiatdw budowlanych, kruszyw, gruntow i $rodkow
chemicznych w Strefie Ochrony Drzewa:

1)  w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazde stwierdzenie naruszenia,
ii) w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu naruszenia, liczne od kazdego przypadku osobno.

f) za poruszenie si¢ sprzetu, maszyn i pojazdéw w Strefie Ochrony Drzewa, bez odpowiedniego zabezpieczanie
podioza przed zageszczaniem i ingerencja w systemy korzeniowe:

i)  w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde stwierdzenie naruszenia,
i) w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki w usunigciu naruszenia (np. poprzez wykonanie
tymczasowych drog technologicznych), liczone od kazdego przypadku osobno.

g) za wysypanie lub wylewanie odpaddéw powstajacych w procesie budowlanym, w tym ptukanie i mycie maszyn,
i narzedzi w Strefie Ochrony Drzewa:

1)  w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazde stwierdzone naruszenia,
ii) w wysokos$ci 200,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu naruszenia, liczone dla kazdego przypadku
osobno.

h) za brak zabezpieczenia drzew zgodnego ze Standardem ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym na terenie placu budowy:

i)  w wysokosci 500,00 zt brutto za kazde stwierdzone niezabezpieczone drzewo,
i) w wysokos$ci 100,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w usuni¢ciu naruszenia, liczone dla kazdego przypadku
osobno.

i) za niewlasciwe zabezpieczenie drzew na placu budowy niezgodne ze Standardem ochrony drzew i innych form
zieleni w procesie inwestycyjnym na terenie placu budowy:
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i) w wysokosci 300 zt brutto za kazde stwierdzenie niewlasciwego zabezpieczenia drzew,
i) w wysokos$ci 100 zt brutto za kazdy dzien zwloki w usunigciu naruszenia, liczone dla kazdego przypadku
osobno.

j) zazmiang poziomu gruntu w Strefie Ochrony Drzewa:

i)  w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde stwierdzenie naruszenia,
ii) w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w usuni¢ciu naruszenia, liczone dla kazdego przypadku
osobno.

k) z tytulu uszkodzenia korzenia o $rednicy w miejscu uszkodzenia od 2 do 5 cm w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

1)  z tytulu uszkodzenia korzenia o §rednicy w miejscu uszkodzenia powyzszej 5 cm w wysokosci 1 000,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

m) z tytulu uszkodzenia pnia lub gatezi o $rednicy powyzszej 10 cm w miejscu uszkodzenia w wysokosci 2 000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

n) w przypadku uszkodzenia korzenia lub korzeni o $rednicy powyzej 5 cm. Wykonawca ma obowigzek wykonania 2
badan specjalistycznych okreslajacych stabilno§¢ drzewa na wlasny koszt. Pierwsze badanie nalezy wykonaé
w terminie 7 dni od momentu stwierdzenia przypadku, drugie po uptywie 2 lat. Z tytulu opdznienia w wykonaniu
badan specjalistycznych okreslajacych stabilno§¢ drzew zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 200 zt za
kazdy zwtoki.

0) dopuszcza si¢ odstgpstwo od naliczania kar umownych zawartych w lit. 1) - m) w przypadku braku mozliwosci
zastosowania rozwigzan alternatywnych oraz przy zachowaniu nastgpujacej procedury:

1) wykonawca/inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni ze strony wykonawcy musi zwrécic si¢ z pisemnym
wnioskiem do Zamawiajacego, uzasadniajac brak mozliwosci zastosowania rozwigzan alternatywnych,

i) we wniosku musi by¢ zawarty program naprawczy, ktory zostanie wdrozony natychmiast po uszkodzeniu
korzeni,

iii) wniosek wraz z programem naprawczym musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

p) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy
dzien zwtoki,

q) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

r) za nieprzedlozenie po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa
w § 8 ust. 10 1 13 lub ich zmian w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1
umowy,

s) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 8 ust. 11 w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

t) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia 0s6b na podstawie stosunku pracy, wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu kary umowne] w wysokosci iloczynu kwoty najnizszego
wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoleczne oraz liczby miesi¢cy lub odpowiedniej
czgséci miesigea w okresie realizacji danych czynnosci - za kazdego niezatrudnionego.

- Zatrudnienie oséb przez niepelny okres wykonywania wymaganych prac (czynnoéci) bedzie traktowane, jako
niespelnienie wymaganych warunkow realizacji zamowienia.

- Kazda z o0s6b zatrudnionych przez niepelny miesigc lub okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci)
bedzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby przez niepelny miesigc lub dany okres bedzie
traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracg w danym miesigcu lub
danym okresie, zatrudnienie 2 0s6b przez niepelny miesiac lub dany okres bedzie traktowane, jako
niewykazanie 2 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg w danym miesigcu lub danym okresie itd.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) Za zwloke¢ w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki, jednak nie wigcej niz 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji unormowanej w art. 456 ust. 1
ustawy ,,Prawo Zamowien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego wysokosé

kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy lub ich dochodzenia na zasadach ogélnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstate w wyniku

nie wykonania lub nienalezytego wykonania postanowiefnl umowy.

Laczna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 6 ust. 1.
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§ 14
Rozwigzanie umowy i odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

umowy w nastepujacych przypadkach:

a) powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy,

c) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

e) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

Odstagpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczagc od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach

okreslonych w § 14 ust. 1 lit. a).

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 lit. a) lub rozwigzania umowy za porozumieniem
stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia odstgpienia lub
rozwigzania umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. ¢) Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez
ponoszenia skutkéw prawnych.

W sytuacji powtarzania si¢ przypadkéw niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynno$ci) osob na
podstawie stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie
traktowal, jako nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowaé¢ prawem wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym.

§15
Zmiany w umowie
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznoSci.
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.
Zmiany w umowie moga nastapic, jezeli:

a) dotycza realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robot budowlanych, ktérych nie
uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staty si¢ one niezbg¢dne i zostaly spetnione tacznie nastepujace
warunki:

- zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegblnosci
dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ushug lub instalacji zamowionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

- wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy, z wyjatkiem

nalezycie uzasadnionych przypadkow.

b) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannos$cig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazda kolejng zmiana nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

c¢) w przypadkach okreslonych w lit. a) i b) kolejne zmiany umowy nie mogg by¢ wprowadzane w celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy pzp,

d) Wykonawcg, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

- w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, polaczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
uniknigcia stosowania przepisow ustawy,

- w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,
w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

€) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

f) taczna warto$¢ zmian jest nizsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

g) dotycza terminu zakonczenia robot, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie w szczegolnosci w przypadku:

- nieprzewidzianych w SWZ warunkow, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opoznienie wynikajace miedzy innymi z dziatan sity wyzszej, w szczego6lnosci zdarzenia takie jak:
pozar, pow6dz, atak terrorystyczny, klgski zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,
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wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych przez okres, co najmniej 5 dni uniemozliwiajacych
z przyczyn technologicznych wykonywanie robdt budowlanych objetych zamowieniem,

wstrzymanie robot przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek okolicznosci,
za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy,

innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

konieczno$ci wykonania innych robét budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, ktorych
wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania
tych roboét,

wystapienie zmian w przepisach prawa skutkujacych zwigkszeniem zakresu prac,

wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robdt budowlanych, w przypadkach okreslonych
w przepisach ustawy prawo budowlane,

wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
wykonanie robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie rob6t budowlanych,

h) w przypadku wystapienia jednej z okoliczno$ci wymienionych w lit. g) termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robot budowlanych w sposdb nalezyty, nie dhuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

i) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawicicla Wykonawcy pod warunkiem wczes$niejszego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

- zmiana osoby Kierownika budowy nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy
np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez Wykonawce¢ umowy z Kierownikiem budowy.

- Zamawiajacy zaakceptuje zmiang Kierownika budowy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda spetniaé
warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkéw zamowienia.

j) zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastapi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktdrego zasoby wykonawca
powotal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych w przypadku, gdy
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelni dany warunek udzialu w postepowaniu
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

k) realizacja umowy przez podwykonawcoéw (zawarcie uméw o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze
nastapi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamodwienia przy pomocy podwykonawcoOw na etapie
sktadania ofert jezeli w stosunku do czesSci zamowienia, na ktérg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie
zostata wylaczona dopuszczalno$é podwykonawstwa.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy,

w szczeg6lnos$ci jezeli zmiana:

- wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, to w tym

postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostalyby oferty innej tresci,

- narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposdb nieprzewidziany w pierwotnej umowie,

- W sposob znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowiazan wynikajacych z umowy,

- polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktdremu Zamawiajacy udzielit zamodwienia, nowym Wykonawca,

w przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 lit. d).

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.

Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystapienia z zadaniem zmiany Umowy w zwiazku z wystapieniem

okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, zobowiazany jest ztozy¢é pisemny wniosek o zmian¢ umowy. Wniosek

Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej winien zawiera¢ przywolanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy

z przywotaniem wiasciwych postanowien Umowy i/lub przepisoéw ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz zawierac

uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie

domaga si¢ zmiany Umowy, przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest
niezbgdne do nalezytej oceny wniosku o zmiang Umowy przez Zamawiajgcego.
Z wnioskiem o zmiang Umowy moze rowniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§16
Postanowienia koncowe
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie b¢da mialy zastosowanie przepisy ustawy ,,Prawo
Zamoéwien publicznych i Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego.
Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub nazw firm,
0s0b reprezentujacych, numerdéw telefonéw, numeru rachunku bankowego itp.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ catosci lub czesSci wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
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5. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

6. Wykonawca, jako zalacznik do umowy sktada odpowiednie oswiadczenie dotyczace podatnika VAT.

7. W przypadku podpisu wlasnorecznego. Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego / W przypadku podpisu elektronicznego: Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej
z uzyciem kwalifikowanych podpisow elektronicznych.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:

1) Zestawienie kosztoryséw — zat. 1,

2) Projekt budowlany remontu istniejagcej wiaty S$mietnikowej i budowy nowej wiaty S$mietnikowej, Gdansk,
ul. Mydlarska, dziatka nr 374/11 obreb 89 — zat. 2,

3) Projekt budowlany konstrukcji remontu istniejacej wiaty $mietnikowej i budowy nowej wiaty $mietnikowej, Gdansk,
ul. Mydlarska, dziatka nr 374/11 obreb 89. Projekt techniczny konstrukeji — zat. 3,

4) Projekt wykonawczy remontu istniejacej wiaty S$mietnikowej i budowy nowej wiaty S$mietnikowej, Gdansk,
ul. Mydlarska, dziatka nr 374/11 obreb 89. Nowa wiata §mietnikowa nr 1 — zat. 4,

5) Projekt wykonawczy remontu istniejacej wiaty $mietnikowej i budowy nowej wiaty $mietnikowej, Gdansk,
ul. Mydlarska, dziatka nr 374/11 obrgb 89. Remontowana wiata Smietnikowa nr 2 — zal. 5,

6) Projekt wykonawczy remontu istniejace] wiaty $mietnikowej i budowy nowej wiaty $mietnikowej, Gdansk,
ul. Mydlarska, dziatka nr 374/11 obrgb 89. Nowa wiata Smietnikowa nr 1. Projekt konstrukcji — zat. 6,

7) Projekt wykonawczy remontu istniejgcej wiaty S$mietnikowej i budowy nowej wiaty $mietnikowej, Gdansk,
ul. Mydlarska, dziatka nr 374/11 obreb 89. Remontowana wiata $mietnikowa nr 2. Projekt konstrukcji — zat. 7,

8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. Budowa 16 wiat $mietnikowych w obszarze Srodmiescia
w Gdansku. Remontu istniejgcej wiaty $mietnikowej i budowy nowej wiaty $mietnikowej, Gdansk, ul. Mydlarska,
dziatka nr 374/11 obreb 89 — zat. 8,

9) Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym — zat. 9,

10)Kosztorysy ofertowe — zat. 10,

11)Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej/prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza — zat. 11.
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Zatgcznik nr 11
Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba upowazniona do reprezentowania spotki:

Oswiadczam, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednocze$nie o§wiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowiazuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

NIP:

REGON:

Jestem zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze nie zawiesitem i nie zaprzestalem wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowiazuje
si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

Gdansk, dnia...............oo.

*niepotrzebne skresli¢
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