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WYMAGANIA OGÓLNE 
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 
Do projektu instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb robót w zakresie termomodernizacji 
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Małych. 
 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
KODY I NAZWA CPV: 
Grupa Klasa Kategoria Opis  

45300000-0   
Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

 

  45331100-7 
Instalacja centralnego 
ogrzewania 

S-01 
Instalacja centralnego 

ogrzewania 
 
OKREŚLENIA PODSTAWOWE: 
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 
OPIS STANU PROJEKTOWANEGO: 
Budynek objęty opracowaniem jest 3-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym. Obiekt pełni funkcję 
budynku oświaty.  
Ściany i przegrody zewnętrzne oraz stropy wg rozwiązań zamieszczonych w części budowlanej 
projektu.  
Kotłownia zlokalizowana na I piętrze (istniejąca lokalizacja), w której zlokalizowano jeden kocioł na 
paliwo stałe oraz pompy obiegowe, filtry, zawory. 
Szczytowe zapotrzebowanie ciepła (dla warunków obliczeniowych) wynosi 97,0 kW. 
 
OPIS OGÓLNY ROBÓT PODSTAWOWYCH: 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 
1) demontaż istniejącego systemu grzewczego tj. grzejników płytowych i rur stalowych, 
2) montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z istniejącej kotłowni. 
 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy 
Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 
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KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT 
1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być 
członkiem Izby Inżynierów Budowlanych. 
2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i 
robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 
3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montażowymi remontu i modernizacji. 
 
MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą:  
- Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji  
- Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną 
– w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,  
- Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  
- Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających  niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej.  
 
ŹRÓDŁO UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, ż 
e materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST.  
 
MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
SPRZĘT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z technologią wykonania i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
5. jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
TRANSPORT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z terenu budowy. 
4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 
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WYKONANIE ROBÓT 
OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
decyzję. 
6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
KONTROLA JAKOŚCI 
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilość środków 
transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. 
4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
7. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z 
 odpowiednimi normami i ST. 
2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do 
Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 
DOKUMENTY BUDOWY 
 
DZIENNIK BUDOWY. 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Dziennik budowy ma być prowadzony zgodnie z przepisami, tj. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 ze zmianami. 
2. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
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3. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
4. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania Terenu Budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoły odbioru Robót 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
RODZAJE ODBIORÓW 
W zalewności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnymi. 
 
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz powiadomi pisemnie Zamawiającego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 
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5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
(projekt powykonawczy, potwierdzenie prawidłowo zastosowanych materiałów). 
 
ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i wartości. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5. 
4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru 
Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami; 
- Specyfikacje Techniczne; 
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających     i 
ulegających zakryciu; 
- Dzienniki Budowy; 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST        i PZJ 
atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 
- kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego; 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie : 
-zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
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4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 
 
ODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest Umowa oparta o cenę ryczałtową 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów Robót, 
podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 
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S-01 
 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego 
słownika zamówień CPV : 
CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania (S-01) 
 
INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV 453 311 00-7) 
 dostawa i m-ż grzejników centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi robotami tow.--- 78 kpl. 
 dostawa i montaż rur ze stali cienkościennej łączonej zaciskowo o średnicy 15x1,0  
 dostawa i montaż rur ze stali cienkościennej łączonej zaciskowo o średnicy 18x1,0  
 dostawa i montaż rur ze stali cienkościennej łączonej zaciskowo średnicy 22x1,0  
 dostawa i montaż rur ze stali cienkościennej łączonej zaciskowo średnicy 28x1,5  
 dostawa i montaż rur ze stali cienkościennej łączonej zaciskowo o średnicy 35x1,5  
 dostawa i montaż rur ze stali cienkościennej łączonej zaciskowo o średnicy 42x1,5 
 dostawa i montaż rur ze stali cienkościennej łączonej zaciskowo o średnicy 54x2,0 
 dostawa i montaż rur ze stali cienkościennej łączonej zaciskowo o średnicy 64x2,0  
 dostawa i montaż izolacji: 

 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 15 mm i grubości 20mm 
 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm i grubości 20mm  
 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm i grubości 20mm  
 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm i grubości 30mm  
 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm i grubości 30mm  
 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm i grubości 40 mm  
 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 54 mm i grubości 50mm  
 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 63 mm i grubości 60mm 

 dostawa i montaż zaworów odcinających o średnicy DN15, DN20, DN25 i DN65 
 dostawa i montaż zaworów zaworów automatycznych odpowietrzających ---16 kpl 
 dostawa montaż zestawów przyłączeniowych do grzejników ---78 kpl 
 
OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – ROBOTY INSTALACYJNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PT i ST, 
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca powinien 
zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do 
wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PT, ST i ewentualnymi wskazówkami 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem 
robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, 
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dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany 
przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy 
do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia 
inwestora przekazanego razem z placem budowy 
 
ARMATURA ODPOWIETRZAJĄCA INSTALACJI C.O.  
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odbywać się będzie poprzez zamontowane 
odpowietrzniki automatyczne na pionach. 
 
MATERIAŁY 
Instalację centralnego ogrzewania wykonać z: 
- rur stalowych o niskiej zawartości węgla, pokrytych cienką warstwą cynku. Rury poziome po śladzie 
istniejącym, piony– prowadzić po śladzie istniejącym – przy ścianie i obudować G-K; 
 
SPRZĘT 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 
Niezbędne narzędzia do montażu rur: 

 Kalibrator ramienny - zakres średnic: 16, 20, 25 
 Zestaw kalibratorów ręcznych/na wkrętarkę - zakres średnic:16, 20, 25 
 Uchwyt kalibratora łamany - zakres średnic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 
 Zaciskarka akumulatorowa 
 Szczęki do zaciskarki akumulatorowej i elektrycznej - zakres średnic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 

63 
 
Środki transportowe do realizacji zadania: 
- samochód dostawczy – 0,9Mg 
- samochód skrzyniowy - 5Mg 
- młot udarowy 
 
TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
RUROCIĄGI 
RURY STALOWE CIENKOŚCIENNE ŁĄCZONE ZACISKOWO 
Rury oraz złączki powinny być transportowane i przechowywane w oryginalnym opakowaniu. Należy 
je chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i wywołanymi przez wpływ warunków 
atmosferycznych. Należy chronić przed intensywnym i bezpośrednim nasłonecznieniem i 
promieniowaniem ultrafioletowym (UV). 
Dotyczy to zarówno składowania rur, jak i gotowych fragmentów instalacji. Z tego względu należy 
unikać składowania na wolnym powietrzu. Gotowe instalacje bądź ich części należy chronić przed 
wpływem promieni UV za pomocą odpowiednich środków zabezpieczających. 

 
GRZEJNIKI 
Grzejniki zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą należy przewozić w 
krytych środkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba przewozić w sposób 
fachowy zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportować długich 
grzejników ułożonych na krótkich paletach lub na innych grzejnikach. Grzejniki muszą być tak 
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magazynowane, aby nie były narażone na wpływy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest składowane 
grzejników na wolnych i niezadaszonych powierzchniach. Palety grzejników płytowych można 
układać maksymalnie w dwóch warstwach na równej podłodze. Całe opakowanie należy zdjąć z 
grzejnika dopiero po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych. 
 
ARMATURA GRZEJNIKOWA 
Grzejniki wyposażone są w zasilanie boczne. Każdy grzejnik, fabrycznie wyposażony jest  
w odpowietrznik. Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje się zastosowanie zaworów 
termostatycznych z głowicami termostatycznymi z czujnikiem wyniesionym. Armatura, kształtki i inne 
elementy budowanej instalacji grzewczej powinny być pakowane i transportowane w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz 
powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed 
wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrznie muszą być chronione przed korozją 
natomiast zewnętrznie przed uszkodzeniami. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. 
Przechowywanie wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio 
oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się 
związki chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala 
od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny 
dostęp do wszystkich materiałów. 
 
PRACE INSTALACYJNE 
Rury prowadzić w bruzdach podłogowych lub ściennych, piony zaś przy ścianie i obudować G-K. 
Przejścia rur przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z materiału nie twardszego niż sama rura. 
W miejscach przejść przez przegrody nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a 
rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nieoddziałującym na przewody. Kompensacja 
wydłużeń cieplnych rurociągów naturalna. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420. 
W miejscach rozgałęzień instalacji  zamontować zawory odcinające proste.  
 
MONTAŻ GRZEJNIKÓW 
Należy montować grzejniki płytowe podłączeniem bocznym. Grzejniki należy umocować 120mm nad 
podłogą. Wymiary zgodnie z projektem technicznym. 
Każdy grzejnik wyposażyć z zawór termostatyczny i odpowietrznik. Na powrocie wody grzewczej 
zamontować zawory odcinające. Zapewnia to możliwość odcięcia każdego grzejnika bez spuszczania 
wody z instalacji.  
 
BADANIE SZCZELNOŚCI 
PŁUKANIE INSTALACJI WODY PITNEJ 
W momencie uruchomienia instalacja musi być wolna od zanieczyszczeń i ciał obcych. Należy unikać 
opóźnień czasowych między wykonaniem płukania i uruchomieniem sieci wody pitnej, ponieważ z 
reguły po płukaniu nie następuje całkowite opróżnienie rur. Dodatkowo części instalacji, które nie 
były użytkowane przez okres dłuższy niż 4 tygodnie, należy poddać ponownemu płukaniu. 
 
PROBA CIŚNIENIOWA WODNA 
Wszystkie przewody przed ich zakryciem, należy poddać próbie ciśnieniowej. Przed rozpoczęciem 
próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń instalacji, które mogą ulec 
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uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. W celu kontroli zmiany ciśnienia w najniższym punkcie 
instalacji konieczne jest podłączenie manometru z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną do 
próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 
Próba ciśnieniowa wymaga takich ciśnieniomierzy, które umożliwiają dokładność odczytu wynoszącą 
0,1 bar. Przed próbą ciśnieniową zalecana jest końcowa optyczna kontrola połączeń rur. Uwzględnić 
należy ponadto uwarunkowane materiałowo wydłużenie rur z tworzywa sztucznego, które może 
mieć wpływ na wynik badania. Innym czynnikiem wpływającym na wynik może być różnica 
temperatur między rurą i wodą użytą do badania, ponieważ w porównaniu do rur metalowych rury z 
tworzywa sztucznego charakteryzują się wyższym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej. Zmiana 
temperatury o 10 K powoduje zmianę ciśnienia o ok. 0,5 do 1 bar. Z tego powodu należy zwrócić 
uwagę na niezmienną temperaturę wody kontrolnej. Aby przeprowadzić próbę, ciśnienie próbne 
należy podnieść do 
1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut 
należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. W ciągu następnych 30 
minut próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. Bezpośrednio po badaniu wstępnym 
należy przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie pozostałe po próbie 
wstępnej nie może spaść więcej niż 0,02 MPa. 
Dodatkowo podczas trwania próby ciśnieniowej należy dokonać wizualnej oceny szczelności 
wykonanych połączeń.  
 
KONTROLA SZCZELNOŚCI ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO POWIETRZA 
Ten rodzaj próby ciśnieniowej powinien być przeprowadzony, jeśli występują następujące warunki: 
 - okres przestoju między kontrolą szczelności i uruchomieniem >48 h, 
- w okresie mrozów, ze względu na odstęp czasu między kontrolą szczelności a uruchomieniem 
instalacji, przewód rurowy nie może pozostać całkowicie wypełniony. 
Ponieważ podczas przeprowadzania prób ciśnieniowych gazy, w przeciwieństwie do wody, mogą być 
sprężane, z przyczyn fizycznych i bezpieczeństwa technicznego konieczne jest przestrzeganie innych 
reguł. 
 
BADANIE SZCZELNOŚCI 
W miejscach, gdzie przewody przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią 
otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona 
materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Przejścia przewodów przez ściany i stropy 
oddzielenia pożarowego wykonać z zastosowaniem atestowanych przepustów p.pożarowych. 
 
NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI GRZEWCZYCH 
Nadzór technicznych nad budową instalacji grzewczych sprawują Inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji grzewczych. 
 
KONTROLA JAKOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 
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OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W 
NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika 
budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów przeprowadzenia 
prób szczelności wpisem do dziennika budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań 
na rurociągach: 
- kierunki przepływu, 
- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
- Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w 
dokumentach odbiorczych 
- Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 
równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości 
projektowych. 
 
NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 
Nadzór techniczny nad budową instalacji jw sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o 
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od 
rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać 
trwałość eksploatacyjną instalacji. 
 
UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 
 
UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU 
URZĄDZEŃ 
-udział w próbie szczelności rurociągów 
-udział w uruchomieniu urządzeń 
 
KOORDYNACJA ROBÓT 
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu 
inwestycyjnego. 
-na etapie realizacji : 
-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 
-na etapie rozruchu : 
-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i 
regulacyjnych 
- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem 
przedmiotu umowy np.: 
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- roboty budowlane 
- instalacja elektryczna 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz ogólna.  
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie z 
niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności stanowiącym 
załącznik do umowy. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 442-1:2015-02E Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki techniczne; 
 PN-EN 442-2:2015-02E Grzejniki i konwektory-- Część 2: Moc cieplna i metody badań; 
 PN-B-02421:2000P Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze; 
 PN-B-02414:1999P Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania; 
 PN-EN 215:2005E Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 
z dnia 01.01.2014r. 

 


