
Projekt umowy 

Załącznik Nr 5 do SWZ  

Ogólne Warunki Umowy 

UMOWA Nr …………………… 
 
Umowa zawarta w dniu …………… 2025 r. w Sulikowie pomiędzy:  
Gminą Sulików z siedzibą w Sulikowie przy ul. Dworcowej 5, 59-975 Sulików,  
NIP: 615-18-08-708  reprezentowaną przez: 
Jana Majowskiego – Wójta Gminy Sulików 

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Agnieszki Żukowskiej 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 
a  
…………………………………………………………………………  
 

reprezentowanym przez:  
………………………………………………………………………… 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  
 

§ 1 
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI 

 
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie 

podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.).  

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:  
a) Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa; 
b) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy – Formularz ofertowy; 

c) Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo – odbiorczy terenu robót budowlanych; 
d) Załącznik nr 4 – Protokół zdawczo-odbiorczy; 
e) Załącznik nr 5 – Zakres rzeczowy zamówienia; 
f) Załącznik nr 6 – Kosztorys ofertowy. 

 
 

 
§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Zabezpieczenie 
mieszkańców Gminy Sulików w zasoby wody poprzez rozbudowę istniejącego 
ujęcia w Mikułowej o dodatkowe studnie głębinowe” w zakresie etapu III. 

2. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych 
niniejszą umową warunkach.  

3. Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja 
Warunków Zamówienia, Projekt robót geologicznych.   

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia 
rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów 
wymienionych w ust. 3.  

5. Strony oświadczają, iż Zamawiający udzielił Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji 
dotyczących przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne 
przeszkolenie w zakresie BHP i niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi 
wykonywanych prac.  

7. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego 

pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub 
mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w 
zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.  

8. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową. 
9. Wykonawca oświadcza, że: 

a) Upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej w postępowaniu na 
udzielenie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszej umowy, jak 

również co do prawidłowości i kompletności opisu prac w dokumentacji projektowej, 
b) Zapoznał się z dokumentacją projektową i oświadcza, że jest ona kompletna                            

i prawidłowa w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
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c) zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, w tym 

szczególnie z ukształtowaniem terenu budowy, z możliwościami urządzenia zaplecza 

budowy, warunkami hydrologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne 
media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, 
możliwościami zakwaterowania załogi itp. oraz uwzględnił je w kalkulacji 
wynagrodzenia. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu również inne 
warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie oraz że umożliwiają one właściwe 
wykonanie przedmiotu umowy.  

 
§ 3 

WYMAGANIA MATERIAŁOWE 
 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1213 oraz wymaganiom wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi w tym atestom 
Państwowego Zakładu Higieny).  

3. Na każde żądanie inspektora dozoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów aktualny certyfikat, deklarację, atest lub aprobatę techniczną.  

4. Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały do realizacji 
zamówienia, a także na żądanie Zamawiającego, zapewni możliwość zbadania jakości 

użytych materiałów lub wykonywanych robót w zakresie wymagań określonych w ust. 2.  
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania lub wyboru podmiotu, do którego będą 

przekazane materiały w celu wykonania badań.  
6. Jeżeli przeprowadzone badania wykażą, że materiały zastosowane do wykonania robót są 

niezgodne z umową, koszty tych badań dodatkowo obciążą Wykonawcę, natomiast gdy 
wyniki badań potwierdzą zgodność zastosowanych materiałów z umową, koszty tych badań 
obciążą Zamawiającego.  

 
§ 4 

TERMIN REALIZACJI 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia robót budowlanych, o których mowa w § 2 
niniejszej Umowy, w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy ( nie później niż 

do 27 grudnia 2025r.). 
2. Przez termin zakończenia realizacji umowy rozumie się wykonanie Przedmiotu umowy  

wraz z odbiorem końcowym. 
3. Przekazanie terenu robót Wykonawcy celem wykonania robót budowlanych nastąpi                    

w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na podstawie sporządzonego 
protokołu zdawczo – odbiorczego terenu robót budowlanych, który jako załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy stanowi jej integralną część. 

4. Szczegółowe terminy dla realizacji zadania objętego umową:  
1) w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, należy przedłożyć umowę 

konsorcjum (w przypadku złożenia oferty wspólnej kilku Wykonawców, jako 
konsorcjum), stwierdzającej solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację 
umowy, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań 
związanych z realizacją umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego               
z partnerów,  

2) rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego w terminie 7 
dni od dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę, potwierdzonego 
przez dozór inwestorski wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego 
prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów, 

3) Przekazanie terenu robót Wykonawcy celem wykonania III etapu robót budowlanych 
nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na podstawie sporządzonego 

protokołu zdawczo – odbiorczego terenu robót budowlanych.  
5. Przekazanie dokumentacji powykonawczej nastąpi w terminie do 7 dni po wykonaniu  

i zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy, w tym po wykonaniu i zakończeniu robót 
dodatkowych, zamiennych lub zanikających. 

6. Strony niniejszej Umowy dopuszczają inny termin przekazania dokumentacji 
powykonawczej, niż określony w ust. 5, z tym zastrzeżeniem, iż  termin ten zostanie 
pisemnie uzgodniony przez Strony Umowy pod rygorem nieważności. 
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§ 5 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego 
zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącym załącznik do umowy:  
Wartość zamówienia netto: ……………………………… zł  

Słownie: ………………………………………………………………….  
Wartość VAT( 23%): ………………………………… zł  
Wartość zamówienia brutto: ………………………………… zł  
Słownie: …………………………………………………………………………………… 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz 

przetargowej, jak również w nich nie ujęte, które muszą być poniesione w celu realizacji 
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami i normami.            
Z zastrzeżeniem ust. 4, wskazane w ust. 1 powyżej wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy 
nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do 
zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich 

powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w 3 transzach: 

1) pierwsza transza w wysokości 30% wynagrodzenia wykonawcy po wykonaniu „Etapu II 
zamówienia”; 

2) druga transza w wysokości 30% wynagrodzenia wykonawcy w trakcie wykonywania 
„Etapu III zamówienia – po zakupie i dostarczeniu pomp, rur i obudów”; 

3) w wysokości 40% wynagrodzenia wykonawcy po wykonaniu w całości „Etapu III 
zamówienia” 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w ust. 1.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy określonego w ust. 1, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.  
W przypadku zmiany, o której mowa wynagrodzenie brutto zostanie określone  

z uwzględnieniem obowiązującej (aktualnej na dzień wystawienia faktury) stawki podatku 
VAT, bez zmiany ceny netto. 

6. Ponadto przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego              
w ust. 1 w razie ograniczenia przez Zamawiającego zakresu realizacji przedmiotu umowy 
(roboty zaniechane), przy czym Zamawiający będzie mógł skorzystać z tego prawa              
w szczególności w przypadku ograniczenia lub braku finansowania inwestycji będącej 
przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiający może w każdej chwili zarządzić 

wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca 
zobowiązuje się wprowadzić w życie zarządzone zmiany. 

7. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 6 Zamawiający powiadomi o tym na 
piśmie Wykonawcę, który wówczas zobowiązany będzie sporządzić przedmiar i szczegółowy 
kosztorys robót zaniechanych i przekazać Zamawiającemu do zaopiniowania, w terminie 7 
dni kalendarzowych od otrzymania od Zamawiającego pisma o zmniejszeniu zakresu 
przedmiotu umowy (robotach zaniechanych). 

8. Ograniczenie zakresu zamówienia i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 6, nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku realizacji robót 
dodatkowych, o kwoty wyliczone zgodnie z poniższymi zapisami: 

1) W sytuacji gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ustawy pzp, czyli 
gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót budowlanych 

wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (zamówienia podstawowego), ustala 
się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 
1.1) Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza  
         przedmiot niniejszej Umowy, czyli robót, o których mowa powyżej, może nastąpić 
po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie.  
Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności sporządzony przez  
Nadzór Inspektorski i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokół ten musi zawierać  

uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455  
ust. 1 pkt 3) ustawy pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być  
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poprzedzone wykonaniem niezbędnej dokumentacji. Dokumentacja musi być zgodna  

z przepisami prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 

1.2) Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych będzie odbywało się na podstawie       
         kosztorysu wykonanego na podstawie następujących założeń: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 4 
ust. 9, a ilość wykonanych w tym okresie robót – z dokumentacją projektową,  
o której mowa w ust. 12 pkt 1) ppkt. 1.1); 

b) w przypadku gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z lit a) 
niniejszego punktu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski 
i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie następujących 
założeń: 

i) ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny 

jednostkowe materiałów (M), cena najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów 
pośrednich (Kp) oraz wskaźnik zysku zostaną przyjęte z kosztorysów 
opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

ii) w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na podstawie 
zapisów w ppkt bi), brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną 

przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 
iii) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 

wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 
Katalogów Nakładów Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozycji 
w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a 
następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

 
§ 6 

ROZLICZENIE ROBÓT 
 

1. Podstawę dla wystawienia faktur częściowych i końcowej stanowić będą zatwierdzone przez 
Zamawiającego podpisane bez zastrzeżeń odpowiednie protokoły odbioru częściowego lub 
końcowego robót budowlanych, potwierdzające wykonanie robót budowlanych bez 
zastrzeżeń.   

2. Faktura końcowa VAT będzie wystawiona po bezusterkowym odbiorze końcowym, na 
podstawie protokołu końcowego wykonanych robót budowlanych. 

3. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, dalszym podwykonawcą, Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć faktury końcowej podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę, 
dalszego podwykonawcy oświadczenie, że wszystkie należności wynikające z wystawionych 
faktur Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, których termin płatności upłynął, zostały 
uregulowane.  

4. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty całości lub części 
wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane.  

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji.  

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w wyznaczonym terminie 
Zamawiający może:  

1) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  
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7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

8. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy nr ……………………………. prowadzony przez …………………. .  

9. Zapłata końcowa za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty uważać się będzie 

datę polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy.  
10. Zamawiający oświadcza, że faktura winna być wystawiona zgodnie z formułą: 

Gmina Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, NIP: 615-18-08-708.  
11. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie  

z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno – prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 
12. Przedmiot umowy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek 
będzie dotyczył……………….. objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez 
kwoty podatku) będzie wynosiła …………. Zł / Przedmiot umowy nie będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. * 
*Niepotrzebne skreślić. 

13. Podatek od towarów i usług zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. 

14. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy.  

15. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę 
oświadczeń podwykonawców potwierdzających otrzymanie należnego im od Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

16. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 
faktury VAT. 

17. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym kompletnym, 
jednoznacznym i ostatecznym odpowiadającym zakresowi robót przedstawionemu                               
w dokumentacji projektowej. Zawiera ono ponadto koszty nieprzewidziane, a niezbędne dla 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
§ 7 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) przekazanie Wykonawcy protokołem terenu budowy, oraz wszelkiej posiadanej 

dokumentacji mającej, lub mogącej mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,  

2) zapewnienie dozoru inwestorskiego,  
3) dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. 

 
§ 8 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,  
2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Projekcie 

robót geologicznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robót, zasadami 
wiedzy technicznej oraz zaleceniami dozoru inwestorskiego,  

3) zapewnienie nadzoru archeologicznego w przypadku takiej konieczności, 

4) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia 
wynika z obowiązujących przepisów.  

5) kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót,  

6) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności                                  
i z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu                 
w stanie umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu                  

i porządku na terenie budowy,  
7) przestrzeganie przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów               

i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie 
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technicznym, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń 

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego                 

i nadającego się do użytkowania, 
8) zabezpieczenie, na czas realizacji inwestycji, drzew i krzewów w części podziemnej                  

i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą, 
9) prowadzenie prac w sposób ograniczający do minimum zniszczenie powierzchni 

biologicznie czynnej, by nie narażać drzew i krzewów na uszkodzenia, 
10) odtworzenie po zakończeniu robót budowlanych powierzchni biologicznie czynnych,   

11) zapewnienie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy,  
12) zapewnienie właściwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,  
13) z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi 

pełna odpowiedzialność za:  
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,  

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót 
podczas realizacji przedmiotu umowy,  

c) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem 
lub niedopatrzeniem Wykonawcy,  

14) informowanie Zamawiającego /inspektora dozoru o terminie zapuszczania kolumn 

filtrowych oraz likwidacji przestrzeni między kolumnami filtrowymi a rurami osłonowymi 
a także o zamiarze przystąpienia do pompowań oczyszczających oraz  pomiarowych,  

15) informowanie Zamawiającego /inspektora dozoru) o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,  

16) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach  
i wypadkach,  

17) zgłoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz 
zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 
UBEZPIECZENIE  

18) Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz 
dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu protokolarnego przekazania terenu 
budowy opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną 
nie mniejszą niż 300 000, 00zł.  

19) Wykonawca zapewni ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 14 paragrafu na cały 
okres realizacji przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem zmian terminu realizacji 

umowy na podstawie niniejszej umowy.  
20) Jeżeli umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 pkt. 14 paragrafu, zawarta będzie 

na okres krótszy, niż okres obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się w 
terminie 7 dni przez upływem okresu tego ubezpieczenia przedstawić Zamawiającemu 
umowę ubezpieczenia na pozostały okres obowiązywania Umowy.  

21) Jeżeli Wykonawca nie będzie kontynuował ubezpieczenia, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do wykonania niniejszego obowiązku w terminie 7 dni, a w przypadku 

bezskutecznego upływu terminu, może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie lub 
przedłużyć je w imieniu i na koszt Wykonawcy albo odstąpić od umowy w niewykonanej 
części, w terminie do 30 dni od stwierdzenia bezskutecznego upływu 7 dniowego 
terminu.  

22) W przypadku konieczności przedłużenia ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust. 1 pkt. 
17, Zamawiający może potrącić wydatki z tym związane z wynagrodzenia Wykonawcy.  

23) Umowa ubezpieczenia powinna zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 

polskiej, w kwotach koniecznych dla pełnego naprawienia spowodowanej szkody, bez 
żadnych ograniczeń.  

24) Wykonawca nie jest uprawniony do zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne 
przeszkolenie w zakresie BHP i niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi 

wykonywanych prac.  
3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego 

pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub 
mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w 
zakresie przewidzianym przez polski kodeks cywilny.  

4. Wykonawca nie może dokonać cesji (przelewu wierzytelności) z tytułu niniejszej umowy na 
rzecz osób trzecich.  

 
§ 9 

TEREN BUDOWY 
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Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także innym 
pracownikom, których wskaże Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy.  
 

§ 10 
DOZÓR INWESTORSKI 

 
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia dozoru inwestorskiego …………………………...  
2. Osoba wskazana w ust. 1 działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

prawo budowlane oraz prawo geologiczne i górnicze.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. Zmiana ta winna 

być dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika  

z obowiązujących przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  
 

 
§ 11 

PERSONEL WYKONAWCY 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 

personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób,  
o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego 
postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia.  

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być 
dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika  
z obowiązujących przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób, niż 

wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny,  
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” (tj. w szczególności bez imion, 
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników /wyliczenie ma charakter przykładowy. 
Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów 
RODO; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny  
z przepisami ww. rozporządzenia/). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych.  

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności.  
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się  
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

 
§ 12 

PODWYKONAWCY 
 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz ze szczegółowym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robót, uwzględniającym terminy 

wykonania poszczególnych prac przez Podwykonawców oraz należności przysługujące z 
tego tytułu, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy.  

2. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:  
1) zakres robót zleconych Podwykonawcy,  
2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż 

wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,  
3) termin wykonania powierzonego zakresu robót,  
4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  
4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa w 

ust. 1 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ,  
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 3.  

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w 
ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.  
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  
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8. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o której mowa w ust. 7, 

zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jeżeli:  
1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ,  
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 3.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy, w terminie określonym  
w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo  
o wartości większej niż 50.000,00 zł. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia  
i kompetencji Podwykonawcy. 

13. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, 
jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności 
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiającego. 

14. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody 

Zamawiającego. 
§ 13 

ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 
1. Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie 

do 2 dni od dnia zgłoszenia przez kierownika budowy/kierownika robót wpisem do 

dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów  
i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.  

2. W razie nie dopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć 
roboty niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
poprzedniego.  

3. Odbiór końcowy, rozpoczęty będzie w terminie nie późniejszym, niż 7 dni od dnia 
pisemnego zgłoszenia przez kierownika budowy/kierownika robót potwierdzonego przez 

inspektora dozoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora 
dozoru o ile obowiązek ten wynika z przepisów prawa.  

4. Odbioru końcowego dokonuje, z udziałem inspektora dozoru, powołana przez 
Zamawiającego komisja odbiorowa, z czego sporządzony zostaje protokół odbioru 
końcowego.  

5. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia i podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru.  

6. Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół 
zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone 
terminy na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.  

 
§ 14 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres …… na całość prac oraz dostarczone materiały 

określone niniejszą umową.  
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w 

ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  
3. W okresie odpowiedzialności Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty 

pisemnego zgłoszenia.  
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów.  
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5. Usunięcie wady będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez 

Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.  

6. Jeżeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu leżącego po jego stronie nie usunie wad w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich 
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy.  
  

§ 15 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 umowy, tj. kwotę …………..…….. zł (słownie: 
……………………………….. ……………………………………………………………………………………).  

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie ………………………………….… .  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy na jego 
pisemny wniosek w terminach i wysokościach jak niżej:  

1) 70% wartości zabezpieczenia – nie później niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  
2) 30% wartości zabezpieczenia – nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji.  

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 4 
ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień 
podpisania aneksu. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia tytułem Zabezpieczenia następujących po sobie 
form zabezpieczenia o których mowa w art. 450 ust. 2. ustawy PZP. Zabezpieczenie wnosi 
się z uwzględnieniem przepisów art. 452 ust. 8-10 ustawy PZP. 
  

 
§ 16 

KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 
przypadkach: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie 
odpowiada lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, 
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 
łącznie 20% tego wynagrodzenia, 

c) za zwłokę w usunięciu wady, w tym w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,1 

% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lecz nie więcej niż łącznie 5 % tego 
wynagrodzenia, 

d) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Wykonawca zapłaci również Zamawiającemu kary umowne za niewypełnienie wymogu 
zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu 

pracy lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę 
dokumentujących świadczenie pracy w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek. 

3. Zapłata kar umownych, o którym mowa powyżej, nie zwalnia Wykonawcy z jego 
zobowiązań do ukończenia zadania (przedmiotu umowy), ani z jakichkolwiek innych jego 
obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według umowy. 

4. Dopuszcza się sumowanie kar umownych z różnych tytułów. Limit kar umownych, jakich 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej 
umowie nie może przekroczyć kwoty 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 
§ 5 ust. 1. 

5. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego dochodzenia na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

6. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
 

§ 17 
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ZMIANA UMOWY 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie,  
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 PZP 
przewiduje również możliwość dokonywania co do postanowień zawartej umowy, także w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

i na zasadach określonych w SWZ. 
 

§ 18 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach określonych  

w Kodeksie cywilnym. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja firmy Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich 

pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 
d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 3 tygodnie, 

e) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, co powoduje opóźnienie większe niż  
3 tygodnie, 

f) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, w tym z projektem budowlanym lub 
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony od odstąpienia od 
umowy w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 
wymienionych w ust. 1.  

3. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w 
razie wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w terminie i na zasadach ustalonych w art. 
456 ustawy Prawo zamówień publicznych, powoduje że Wykonawcy przysługuje tylko 
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy bez 

naliczania kar umownych. Datą odstąpienia od umowy jest data otrzymania przez 
Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy. 

5. Wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony na 
podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowanie robót budowlanych, 
sporządzonego nie później niż w siódmym dniu roboczym licząc od daty odstąpienia od 
umowy. 

6. W razie odstąpienia od umowy w wyżej określonych przypadkach Zamawiający zachowuje 

prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do robót już wykonanych. 
7. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić, jeżeli Zamawiający wstrzymał 

wykonanie robót na okres dłuższy niż 21 dni, z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy.  

8. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić z przyczyn niezależnych od 
niego, m.in. nie otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.  

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 w razie odstąpienia przez Zamawiającego od 
umowy  
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

10. Odstąpienie od umowy w okolicznościach, o których mowa wyżej wymaga formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

 

§ 19  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 

których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu 
polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy powszechnie obowiązujące, w tym: 
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1) ustawa z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 

poz. 1320 ze zm.); 

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 
ze zm.); 

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze 
zm.). 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze z 
przeznaczeniem dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 

………………………………       …………………………… 

 
 
 Kontrasygnata Skarbnika Gminy  
 
 

       ……………………… 
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Załącznik nr 3 do umowy 
nr ....................... 

 z dnia ……………………………. 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY TERENU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

spisany dnia …………………………… roku w Urzędzie Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5,  
59 - 975 Sulików, w sprawie przekazania terenu i placu budowy dla wykonania robót związanych  
z realizacją zadania pn.: 
 

„Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Sulików w zasoby wody poprzez rozbudowę 
istniejącego ujęcia w Mikułowej o dodatkowe studnie głębinowe”. 

 
Wykonawca robót:  

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     

Strona przekazująca – Gmina Sulików: 

1. ……………………………………………………………………… 

2. …………………………………………… – Inspektor nadzoru 

Strona przyjmująca  - Wykonawca: 
 
……………………………………………………………… 
 

a) teren budowy: ……………………………………………………….  
Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wiertniczej, 
obowiązującymi przepisami oraz warunkami bhp w zakresie określonym projektem robót 
geologicznych zatwierdzonym przez Wydział Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego we Wrocławiu 
 

Inne ustalenia komisji: 
Wykonawcy przekazano:  
 
1. dokumentację projektową – Projekt robót geologicznych 
 
 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Przekazujący:       Przyjmujący: 
 

1. ……………………………     1.…………………………………. 
 
 

  Załącznik nr 4 do umowy  
nr ……………… 

 z dnia …………………………. 

 
 
 

PROTOKÓŁ    ZDAWCZO - ODBIORCZY (CZĘŚCIOWY/KOŃCOWY*) 
                      

1. Przedmiot odbioru/nazwa zadania: 
 

„Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Sulików w zasoby wody poprzez rozbudowę 
istniejącego ujęcia w Mikułowej o dodatkowe studnie głębinowe”. 
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2. Umowa: Nr ………………………… z dnia ……………… 2025 r.  

 

3. Wartość wykonanych robót:   ……………………. brutto (słownie: 
……………………………………… i ……./100) 

       
     4.   Inwestor :     
           Gmina Sulików  z siedzibą ul. Dworcowa 5,   59-975 Sulików 
 

     5.  Wykonawca: 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
     6.  Komisja odbiorowa w składzie: 
 
        1. ………………………………            - przedstawiciel Urzędu Gminy 

        2. ………………………………            - przedstawiciel Urzędu Gminy 
 
 
        stwierdziła w dniu  ……………………….. r. w obecności Wykonawcy zrealizowanie zakresu 
robót, 

        określonego  w  w/w umowie. 
            

  
           
    7. Zakres wykonanych prac: 
 …………………………………………………………………………………………………………  
 …………………………………………………………………………………………………………  
 …………………………………………………………………………………………………………      
 …………………………………………………………………………………………………………    

 
8. Uwagi Komisji:  

 …………………………………………………………………………………………………………  
 
    Podpis Kierownika Budowy:                           Podpisy członków komisji: 
 

                        
 

     …………………………………….                          1. .......................................... 
         
                                                                    
                                                                    2. .......................................... 

 

 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do umowy  
nr ……………… 

 z dnia …………………………. 

 
 
 

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 
                      
 

ETAP I– PRACE LIKWIDACYJNE, WIERTNICZE (już został wykonany – nie wchodzi w zakres 
zamówienia) 

 zamierzenie geodezyjne w terenie (w obecności Zamawiającego oraz geologa 

dozoru) miejsca wykonania dwóch studni SW-4 i SW-5, 
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 przygotowanie placu budowy pod wykonanie studni, 

 zgłoszenie zamiaru wykonania robót geologicznych wraz z poborem próbek 

wody, do siedziby Zamawiającego oraz do Wydziału Geologii Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na minimum 14 
dni przed ich rozpoczęciem, 

 zgłoszenie zamiaru poboru próbek gruntu i wody ze studni wierconych nr SW-4, 
SW-5 i SW-2Z, do Państwowego Instytutu Geologicznego, 

 wykonanie dwóch nowych studni SW-4 i SW-5 zgodnie z zatwierdzonym 

projektem robót geologicznych oraz pod dozorem geologicznym uprawnionego 
geologa, 

 pobór prób gruntu do analiz sitowych zgodnie z zatwierdzonym projektem robót 
geologicznych, 

 zabezpieczenie od góry wykonanych otworów przed zniszczeniem, 
 likwidacja studni SW-1 zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, 

 zgłoszenie do Zamawiającego zamiaru częściowego odbioru prac. 

 
ETAP II – wykonanie przyłączy wody do dwóch nowych studni oraz instrumentacja 
studni SW-1Z 

 roboty ziemne 

-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 

-wykopy liniowe 
-umocnienie ścian wykopów  
-podłoże pod sieć z materiałów sypkich  
-obsypka kruszywem dowiezionym  
-zasypanie wykopów obiektów liniowych  
-próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC, PE dn160 
-płukanie sieci wodociągowej  

-dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych  
-badanie fizyko-chemiczne wody  

 roboty montażowe 
-sieci wodociągowe – montaż rurociągów z rur PEHD dn160 – 15 m 
-sieci wodociągowe – połączenie rur PEHD wd160 – 2 złącza 
-przyłącze elektroenergetyczne – 22 m 
-oznakowanie trasy ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego  

 instrumentacja studni 1Z w celu określenia stanu technicznego i 
przygotowania do pompowania oczyszczającego oraz próbnego 

(opisany w projekcie hydrogeologicznym jako Wariant II), 
-wyciągnięcie pompy głębinowej z otworu, wykonanie pomiarów 
technicznych studni z określeniem jej stanu technicznego, głębokości 
zasypu, rodzaju zanieczyszczeń występujących w środku 

-napowietrzenie warstwy wodonośnej otworu sprężonym powietrzem 
dla rozluźnienia warstwy przyfiltrowej studni w celu łatwiejszego 
wniknięcia do środka roztworu chemicznego 
-udrożnienie – wydobycie zasypu kolumny rurowej z doprowadzeniem 
ujęcia do docelowej głębokości 
-wykonanie renowacji mechanicznej studni głębinowej przez 
zastosowanie obrotowych stalowych szczotek i sprężonego powietrza 

oraz szlamowania otworu 
-wykonanie renowacji chemicznej studni głębinowej przez 
zastosowanie preparatu rozpuszczającego złogi żelazowo-manganowe 
wewnątrz studni i strefie przyfiltrowej, wraz z tłokowaniem oraz 
pompowaniem oczyszczającym studnie 
-całkowita dezynfekcja otworu podchlorynem sodu oraz wapnem 

chlorowanym. 

-zakup i montaż rury ze stali nierdzewnej. 
-zapuszczenie pompy głębinowej do otworu i wykonanie pompowania 
oczyszczającego. 

 
ETAP III – PRACE POMPOWE 

 zakup i zamontowanie dwóch zestawów pompowych w studniach SW-4 i 
SW-5 wraz z podłączeniem do przygotowanej II etapie, infrastruktury 
wodociągowej i elektrycznej, 
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 instrumentacja studni SW-2Z w celu określenia stanu technicznego i 

przygotowania do pompowania oczyszczającego oraz próbnego, 

 przeprowadzenie pompowań oczyszczających w studniach SW-2Z, SW-4, 
SW-5 zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, 

 kamerowanie powykonawcze nowych studni SW-4 i SW-5, 
 zakup i zamontowanie obudów betonowych studni głębinowej wraz z 

armaturą ze stali nierdzewnej i wodomierzem o śr. DN 150 w nowych 
studniach SW-4 i SW-5, 

 prace rekultywacyjne przywracające teren wierceń do stanu pierwotnego, 
 zgłoszenie do Zamawiającego zamiaru końcowego odbioru prac. 
 prace nie obejmują próbnych pompowań – etap ten wykonany zostanie w 

terminie późniejszym. 
 

 

 

 


