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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
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I.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie 
mogą wystąpić w trakcie opracowywania projektu wykonawczego / budowlanego przez 
Wykonawcę z uwzględnieniem postanowień zawartych w SWZ, PFU, umowie nie będą 
powodowały zmiany kwoty ryczałtowej oraz przedłużenia realizacji inwestycji. 

Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność 
budowy i eksploatacji. 

Pojęcia takie jak „powinny” czy „należy” itp. są tożsame i mogą być zamiennie używane, 
jednocześnie uznaje się, że stanowią zobowiązanie Wykonawcy. Załączony do postępowania 
przetargowego na realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” PFU jest materiałem wyłącznie 
pomocniczym i poglądowym do opracowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

I.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, powiecie lubaczowskim 
w gminach: Horyniec-Zdrój i Lubaczów, w obrębach: Basznia Dolna, Basznia Górna, Tymce, 
Podemszczyzna, Horyniec-Zdrój. 

 
Rysunek 1  Szkic lokalizacji zamierzenia budowlanego 

Parametry ogólne 

Charakterystyczne parametry istniejącej drogi wojewódzkiej: 

 klasa – Z, 

 szerokość jezdni – 6m, 

 szerokość poboczy – 1m, 
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 przekrój szlakowy dwukierunkowy 1/2. 

Zamówienie obejmuje sporządzenie projektu oraz wykonanie budowy drogi dla pieszych 
i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku około 11,575 km, od km 45+618,29 do 
km 57+193,29 w formule „zaprojektuj i buduj”. W zakres robót budowlanych wchodzi: 

 budowa drogi dla pieszych i rowerów o szerokości min. 2,5m, 

 przebudowa zjazdów z DW867, 

 budowa urządzeń odwadniających,  
 budowa przepustu pod drogą dla pieszych i rowerów, 

 przebudowa kolizji z infrastrukturą obcą, 

 wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

 wycinka drzew i nasadzenia kompensacyjne, 

 zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu. 

 inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym. 

Kilometraż robót nie jest ostateczny i podczas wykonywania projektu wykonawczego może 
on ulec zmianie. 

Parametry szczegółowe 

Obiekt Wytyczne  

Droga dla 
pieszych i 
rowerów 

- dwukierunkowa o szerokości min. 2,5 m, 

- nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm od km 45+613,6 do 

km 45+900 oraz od km 56+790 do km 57+193,29 

- nawierzchnia z  betonu asfaltowego gr. 4+4 cm od km 45+900 do km 

56+790 

- należy zachować wymaganą skrajnię drogową,  
Chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, 

- obrzeża / krawężniki posadowione na ławie betonowej z oporem, 

- należy zachować wymaganą skrajnię drogową, 
Zjazdy - konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku 

od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, maszyny rolnicze, 

itp.), 

- pochylenie zjazdów należy dostosować do projektowanej drogi dla 

pieszych i rowerów, 

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm lub betonu asfaltowego,  

- nawierzchnię zjazdu w obrębie drogi dla rowerów dostosować do 

nawierzchni drogi dla rowerów, 
Odwodnienie - system odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające 

z przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody 

z pasa drogi na etapie realizacji oraz eksploatacji, 

- system odwodnienia pasa drogowego należy projektować dla 

docelowego przekroju poprzecznego, 

- wielkość wód deszczowych odprowadzanych do odbiorników musi być 

przyjęta na takim poziomie, aby nie występowały podtopienia terenów 

przyległych zwłaszcza w okresach nawodnień, 

- Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni 

bezodpływowych, 
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Wzdłuż drogi wojewódzkiej zlokalizowana jest infrastruktura Sieci Szerokopasmowej Polski 
Wschodniej, dlatego przewiduje się budowę kanału technologicznego w pasie drogowym na 
części odcinka drogi wojewódzkiej: 

 od początku inwestycji do przejazdu kolejowego w Baszni Dolnej - km ok. 47+750, 

 od km ok. 56+800 do końca inwestycji 

Dla pozostałej części rozbudowywanego odcinka należy uzyskać zwolnienie z obowiązku 
lokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowym. 

Wszelkie odstępstwa od wytycznych z RDW w Lubaczowie, które spowodowane będą 
nieprzewidzianymi sytuacjami w terenie, należy uzgodnić z RDW w Lubaczowie. 

I.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowanej drogi, 
skrzyżowań oraz innych elementów infrastruktury technicznej należy traktować jako dane 
wyjściowe i parametry minimalne określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie 
alternatywnych niż podane w niniejszym opracowaniu rozwiązań techniczno – materiałowych 
pod warunkiem, że nie będą one gorsze niż zaproponowane, uzyskają akceptację 
Zamawiającego i zostaną poparte stosownymi badaniami, opiniami, dokumentami, 
certyfikatami, itd. Wymienioną dokumentację projektową, na podstawie której opracowano PFU, 
należy potraktować jako rozwiązanie koncepcyjne, które należy zaktualizować w celu 
osiągnięcia zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami, wytycznymi i współczesną wiedzą 
techniczną. 

Wszystkie rozwiązania muszą uzyskać stosowne, wymagane prawem i odrębnymi przepisami 
branżowymi uzgodnienia, akceptacje i opinie. 

Wykonawca przygotuje komplet materiałów do uzyskania decyzji administracyjnej (-ych) 
umożliwiającej (-ych) realizację robót budowlanych dla całego zakresu zadania i uzyska tą 
decyzję. 

Wszystkie wymagane warunki techniczne, zgody, opinie, uzgodnienia i porozumienia będą 
uzyskane przez Wykonawcę na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 

Realizacja powyższego zakresu budowy obiektów winna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego). Wykonawca 
powinien posiadać stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w Instrukcji dla 
oferentów oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 
zawodowym. Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru pełniącego nadzór inwestorski nad 
wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem. 

Materiały z rozbiórek ocenione przez Zamawiającego jako możliwe do wykorzystania przez 
Zamawiającego stanowią jego własność. Na rzecz Zamawiającego należy przekazać materiały 
z rozbiórek w tym: wszystkie znaki drogowe wraz ze słupkami i konstrukcjami, kostkę betonową. 
Przydatność i rodzaj materiałów do wykorzystania wskaże Inżynier Kontraktu w porozumieniu 
z Zamawiającym. Do obowiązków Wykonawcy należy przewiezienie do miejsca wskazanego 
przez Zamawiającego i składowanie materiałów z rozbiórek możliwych do wykorzystania. 

I.1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Planowane roboty związane z rozbudową drogi mają zapewnić poprawę warunków ruchu 
drogowego i poprawę komfortu poruszania się ludzi. Realizacja inwestycji zapewni wzrost 
bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wybudowanie nowych nawierzchni wraz 
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z odpowiednimi zabezpieczeniami chroniącymi poszczególne elementy środowiska i ludzi oraz 
pozwoli na dostosowanie istniejącego układu drogowego do ekologicznych wymogów. 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z aktualnymi przepisami. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również 
zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami 
najnowszej wiedzy technicznej. 

Koszty planowanej inwestycji związane z przygotowaniem, wykonaniem i zabezpieczeniem 
w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. Wartość robót będzie wartością ryczałtową. 

Wykonawca ma uwzględnić wszystkie koszty uzyskania decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń, 
warunków, kompletnej dokumentacji projektowej itp. oraz robót wynikających z tych 
dokumentów, ponadto ujmie te koszty w cenie ofertowej. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie 
funkcjonalno-użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
Wykonawca musi zapewnić wykonanie rozbudowy drogi, zgodnie z przepisami i rozwiązaniami 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Zaleca się wykonanie wizji w terenie przed 
sporządzeniem wyceny prac projektowo-budowlanych. Szczegółowe rozwiązania wpływające 
na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty 
dodatkowe. 

Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac. Wykonawca w oparciu o powierzony zakres prac, stanowiący jego ogólną 
charakterystykę, powinien w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego dokonać analizy tego 
zakresu, określić możliwe ryzyka i na tej podstawie wskazać swoje całkowite wynagrodzenie, 
ponosząc pełną odpowiedzialność za poprawność wyceny i prawidłowość identyfikacji 
przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia 
do wykonania wszelkich robót i czynności, koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez 
względu na to, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty. 

I.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa inwestycja została opracowana zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz 
innymi stosowanymi przepisami. Rozwiązania mają zapewniać wymaganą trwałość, optymalną 
ekonomiczność realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii i materiałów. 

I.2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1) Wszystkie opracowania projektowe należy sporządzić w terminach ustalonych przez 

Zamawiającego z wykorzystaniem obowiązujących przepisów oraz zasadami wiedzy 

technicznej; 

2) Projekty powinny być sporządzone przez osoby posiadające wymagane uprawnienia 

w zakresie odpowiednim dla poszczególnych branż; 

3) Wykonawca pozyska wszystkie istotne informacje niezbędne do projektowania, w tym 

wynikające z dokumentów planistycznych gminy, zasobów zarządców i administratorów 

obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje 

odnośnie terenu przedsięwzięcia; 
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4) Wykonawca dokona inwentaryzacji zjazdów, ocen, ekspertyz, pomiarów, badań  terenu 

i istniejących obiektów i urządzeń. Na wstępie należy sporządzić szczegółową 

dokumentację fotograficzną istniejącego odcinka drogi objętego rozbudową, zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych z RDW w Lubaczowie (załącznik nr 2). 

Dokumentację fotograficzną należy przekazać w 2 kompletach na płycie CD lub DVD; 

5) Rozwiązania projektowe winny być sporządzone zgodnie z przepisami prawa krajowego 

i Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 

2022 r. W sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. 

U. poz. 1518), oraz w zgodności z wydanymi (aktualnymi) warunkami technicznymi do 

projektowania (Wytyczne rekomendowane); 

6) Rozwiązania projektowe na czas prowadzenia robót budowlanych powinny zapewniać 

ciągłość ruchu kołowego i pieszego na drodze wojewódzkiej oraz drogach krzyżujących się 

z nią. W przypadku konieczności należy przewidzieć zastosowanie obiektów tymczasowych 

lub objazdów niezbędnych do zapewnienia ciągłości i płynności ruchu. Możliwość 

objazdów tymczasowych innymi drogami publicznymi należy ustalić u Zarządców tych dróg 

uzyskując pisemną opinię w tym zakresie; 

7) Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót; 

8) Wykonawca wskaże rozwiązania w zakresie odwodnienia drogi i terenu przyległego przy 

spełnieniu wymogów zabezpieczeń ekologicznych oraz zaplanuje roboty budowlane 

konieczne do usprawnienia istniejącego systemu odwodnienia (roboty w niezbędnym 

zakresie na istniejących rowach melioracyjnych); 

9) Odwodnienie drogi należy zaprojektować przede wszystkim poprzez rowy otwarte 

z odprowadzeniem wód do odbiorników (rowów, cieków itp.) lub w przypadku kiedy 

wykonanie rowu jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, za pomocą systemu 

kanalizacji deszczowej. Ewentualne zbiorniki na wody opadowo-roztopowe należy 

przewidzieć jedynie w ostateczności, tj. gdy przeprowadzone analizy w zakresie 

odwodnienia nie wykażą innej możliwości odprowadzenia lub rozsączenia wód; 

10) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kompletne obliczenia w zakresie 

obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych oraz wymiarowania urządzeń odwodnienia; 

11) Wykonawca wskaże rozwiązania w zakresie oświetlenia drogi przy spełnieniu wymogów 

zabezpieczeń ekologicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu; 

12) Ewentualne elementy ochrony środowiska należy stosować w miejscach i zakresie 

wynikającym z obowiązujących przepisów, na podstawie przeprowadzonych analiz; 

13) Należy przewidzieć przebudowę istniejących zjazdów, w celu ich dostosowania 

sytuacyjnego i wysokościowego do nowego przekroju drogi; 

14) W miejscach gdzie jest to bezsprzecznie konieczne, zaprojektować urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. bariery, balustrady, itp.; 

15) Parametry zastosowanych barier energochłonnych muszą spełniać wymagania normy PN-

EN:1317 lub równoważnej; 

16) Lokalizację przystanków komunikacyjnych znajdujących się w zakresie przedmiotowego 

opracowania należy przyjąć zgodnie z uchwałą nr LXII/980/18 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 października 2018 r. W sprawie zmiany uchwały XXVIII/510/12 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. W sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo 

Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. W przypadku 

konieczności istnieje możliwość zmiany lokalizacji przystanków komunikacyjnych; 
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17) Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów 

z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu 

uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych 

dotyczących mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych; 

18) Jeżeli na etapie opracowania dokumentacji projektowej zajdzie konieczność wykonania 

odkrywek związanych z uzyskanymi warunkami technicznymi od właścicieli infrastruktury 

obcej, koszt ich wykonania ponosi Wykonawca; 

19) Wykonawca będzie zobowiązany do brania udziału w naradach, spotkaniach 

z mieszkańcami i przedstawicielami innych jednostek organizacyjnych, dotyczących 

wykonania zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia; 

20) Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pisma Zamawiającego oraz 

urzędów prowadzących postępowania administracyjne, bez dodatkowego 

wynagrodzenia; 

21) Wykonawca poświadczy zgodność przedstawionych rozwiązań z warunkami technicznymi. 

W przypadku braku zgodności należy uzyskać zgodę właściwego organu na odstępstwo od 

przepisów techniczno-budowlanych, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane; 

22) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do zamówionych prac projektowych 

w trakcie ich sporządzania; 

23) Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji 

zamówienia na każdym jej etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi 

związanych i rozwiązywaniu trudności; 

24) Należy stosować się do warunków stawianych przez Rejon Dróg Wojewódzkich 

w Lubaczowie w piśmie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego PFU; 

25) Jeśli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych 

rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia 

przewidzianego w umowie; 

26) Z uwagi na występowanie form ochrony przyrody w bezpośredniej bliskości terenu realizacji 

zadania Wykonawca przewidzi w cenie oferty potencjalną konieczność wykonywania 

robót pod nadzorem przyrodniczym; 

27) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego; 

28) Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Komendantem 

Wojewódzkiej Policji, oraz zatwierdzi przez Organ Ruchu projekt organizacji ruchu 

i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, 

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Pismo 

zawiadamiające organ ruchu, zarząd drogi i właściwego komendanta policji 

o wprowadzeniu organizacji ruchu zgodnie z danym projektem z zachowaniem 7 dniowego 

wyprzedzenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu; 

29) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki 

drogowe, zapory itp., zatrudni kierujących ruchem, dozorców i podejmie wszelkie inne 

środki, niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów  i pieszych; 

30) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 

31) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być zgodne 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311); 
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32) Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Inżynierem/Kierownikiem projektu; 

33) Koszt zabezpieczenia terenu budowy należy uwzględnić w oferowanej cenie; 

34) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji robót budowlanych w oparciu 

o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację techniczną rozbudowy drogi na 

podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

35) Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować ich 

stateczność, a nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wielkości podanych 

w dokumentacji. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji, ustala swoim 

staraniem Wykonawca; 

36) Roboty ziemne w sąsiedztwie uzbrojenia terenu należy wykonywać ze szczególną 

ostrożnością; 

37) Wykopy należy utrzymywać bez wody stojącej; 

38) Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód 

w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót dostosowując 

harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej; 

39) Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich; 

40) Wykonawca umieści w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych; 

41) W przypadku terenu budowy przylegającego do terenów z zabudową mieszkaniową, 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 

dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością; 

42) Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas realizacji robót. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego; 

43) Materiały z rozbiórek, nienadające się do ponownego wykorzystania, należy 

zagospodarować zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnym, miejsce składowania i 

opłaty z tym związane leżeć będą po stronie Wykonawcy; 

44) Wykonawca zobowiązany będzie do zrównoważonego wykorzystania zasobów 

naturalnych, w szczególności przez wykorzystanie materiałów lub wyrobów budowlanych 

pochodzących z lokalnych źródeł lub z recyklingu w rozumieniu przepisów o odpadach; 
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45) Wykonawca przeprowadzać będzie pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB; 

46) Dopuszcza się do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych; 

47) Należy wykonać obmiary ilości wykonanych robót budowlanych; 

48) Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania końcowego rozliczenia wykonanych 

robót budowlanych i sporządzenia operatu kolaudacyjnego (w wersji analogowej oraz 

elektronicznej) wraz z dokumentacją fotograficzną przebiegu robó); 

49) Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski nad realizowanymi robotami budowlanymi 

wykonywanymi wg dokumentacji technicznej; 

50) Zamawiający wymaga protokolarnego przekazania drogi po wykonaniu robót 

budowlanych; 

51) Należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w wersji analogowej, oraz 

elektronicznej) po zakończeniu robót (dostarczenie uwierzytelnionej dokumentacji 

mapowej); 

52) Wykonawca uzyska dopuszczenie do użytkowania obiektu na podstawie opracowanego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonego zgodnie z przepisami prawa Projektu Stałej Organizacji 

Ruchu. 

I.2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych Zamawiającego, wskazanych 
w warunkach technicznych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie (załącznik nr 2). 

Przebieg sytuacyjno-wysokościowy 

Inwestycja zlokalizowana jest częściowo w terenie zabudowy, jednak większość odcinka 
planowanych robót znajduje się poza terenem zabudowy.  

Drogę dla pieszych i rowerów należy zaprojektować równolegle do krawędzi jezdni przy 
maksymalnym wykorzystaniu istniejącego zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem 
wymaganej skrajni, w tym strefy wolnej od przeszkód. Inwestycja wymagała będzie  poszerzenia 
istniejącego pasa drogowego DW 867, poprzez podziały nieruchomości sąsiadujących. 
Przewidywana liczba działek do podziału wynosi 55, jednak ostateczna ilość dzielonych działek 
wyniknie z ostatecznie uzgodnionej przez Wykonawcę z Zamawiającym dokumentacji 
projektowej. Jako, że liczba nieruchomości do podziału pod inwestycję może ulec zmianie, na 
etapie sporządzania projektu budowlanego, Wykonawca w oferowanej cenie powinien 
uwzględnić powyższe.   

Od km 45+613,60 do 45+900 zaplanowana została droga dla pieszych i rowerów (DPR) po 
prawej stronie przy krawędzi jezdni DW867 o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. Istniejący 
chodnik na tym odcinku należy przebrukować, dostosowując kolorystykę, tj. droga dla pieszych i 
rowerów o szerokości 2,5m w kolorze czerwonym, pas buforowy między DPR i jezdnią w kolorze 
szarym.  

Obiekt mostowy na rzece Smolinka w km 45+725 znajduje się poza zakresem zadania. 

Na odcinku od km 45+900 do km 46+300 zaplanowana została droga dla pieszych i rowerów 
przy krawędzi jezdni po prawej stronie, o nawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki betonowej 
bezfazowej. Następnie przewiduje się odsunięcie DPR od jedni drogi wojewódzkiej, za istniejący 
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rów otwarty po prawej stronie aż do rejonu przejazdu kolejowego w km 47+780. Teren kolejowy 
jest wyłączony z zakresu opracowania.  

Od km 47+800 (za przejazdem kolejowym) DPR zaplanowana została po lewej stronie drogi, 
za istniejącym rowem, odsunięta od jezdni poza strefę bez przeszkód, aż do km 54+640. W rejonie 
skrzyżowania z drogą gminną, przebieg drogi dla pieszych i rowerów zaplanowano po prawej 
stronie jezdni DW, również z jej odsunięciem od krawędzi jezdni. 

Następnie w km 56+700 DRP przewiduje się przy krawędzi jezdni, podobnie jak na początku 
inwestycji, tj. od km 56+700 do 57+193,29 zaplanowana została droga dla pieszych i rowerów po 
prawej stronie przy krawędzi jezdni DW867 o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. Istniejący 
chodnik na tym odcinku należy przebrukować, dostosowując kolorystykę, tj. droga dla pieszych 
i rowerów o szerokości 2,5m w kolorze czerwonym, pas buforowy między DPR i jezdnią w kolorze 
szarym.  

W km 57+193,29 należy przewidzieć zaprojektowanie włączenia DPR do realizowanej 
odrębnej inwestycji lub włączyć projektowany ruch pieszo-rowerowy do stanu istniejącego. Prace 
te należy skoordynować i uzgodnić z Zarządcą Drogi. 

Spadki podłużne wykonać w nawiązaniu do istniejących spadków podłużnych jezdni drogi 
wojewódzkiej lub terenu otaczającego. Natomiast spadki poprzeczne wykonać o pochyleniu 2 % 
(maksymalnie 3% na szerokości zjazdów).  

Przekrój poprzeczny 

Skrajnie poziome jezdni drogi i drogi dla pieszych i rowerów nie mogą na siebie zachodzić.   

Zjazdy 

Konstrukcje zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury 
rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, maszyny rolnicze, itp..) Minimalną konstrukcję zjazdów 
należy przyjąć zgodnie z tabelą poniżej. 

Wytyczne dotyczące zjazdów zawarte zostały w warunkach technicznych z RDW 
w Lubaczowie, do których Wykonawca zobowiązany jest się zastosować. Ostateczna ilość oraz 
szerokość zjazdów podlega akceptacji Zamawiającego. 

Konstrukcja nawierzchni 

Proponowane konstrukcje poszczególnych nawierzchni: 

Obiekt Proponowana konstrukcja nawierzchni -warstwy górne 

Droga dla 
pieszych i 
rowerów  

- warstwa ścieralna – kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm  
lub  
-warstwa ścieralna - beton asfaltowy gr. 4cm, w-wa wiążąca – BA gr. 4cm, 
- podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, 15 cm, 

Zjazdy  - warstwa ścieralna – kostka betonowa 8cm  
lub  
- w-wa ścieralna - beton asfaltowy gr. 4cm, warstwa wiążąca – BA gr. 4cm, 
- podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, 20 cm, 

Warstwy dolne konstrukcji należy przyjąć w zależności od warunków gruntowych, tak aby 
wzmocnić podłoże gruntowe do E2 80 MPa w przypadku zjazdów oraz do E2 50 MPa, w przypadku 
drogi dla pieszych i rowerów.  
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Warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża dla drogi dla pieszych i rowerów w obrębie 
zjazdów, należy przyjąć jak dla zjazdów. 

Podane konstrukcje należy traktować jako orientacyjne, a ostateczne konstrukcje 
nawierzchni należy przyjąć na etapie projektowania w nawiązaniu do panujących warunków 
gruntowych. 

Dopuszcza się optymalizację warstw konstrukcyjnych nawierzchni zachowując właściwości 
nośne. 

Odwodnienie 

Od km ok. 45+900 do km 46+310 zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej po prawej 
stronie DW 867 pod projektowaną drogą dla pieszych i rowerów. Na pozostałym odcinku 
planowanej inwestycji zakłada się powierzchniowe odwodnienie drogi dla pieszych i rowerów do 
istniejących rowów otwartych oraz istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Ponadto zaplanowano budowę przepustów pod projektowaną drogą dla pieszych i rowerów 
w kilometrażu: 

- 46+939 przepust fi 800 

- 48+242 przepust fi 800 

- 49+850 przepust fi 800 

- 50+390 przepust fi 800 

- 51+530 przepust fi 1500 

- 52+255 przepust fi 1500 

- 54+884 przepust fi 800 

- 55+270 przepust fi 800 

Dno i skarpy w obrębie wlotów i wylotów przepustów zostaną umocnione w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 

Oświetlenie 

Należy przebudować istniejące, kolidujące z inwestycją. Rodzaj lamp należy dostosować do 
istniejących i uzgodnić z Inwestorem i Gminą. 

Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów należy doświetlić celem zwrócenia uwagi 
kierowcy na pieszych i rowerzystów, znajdujących się w strefie przejścia z dużych odległości. 

Kanał technologiczny 

Kanał technologiczny należy wykonać co najmniej dwuotworowy z rur z tworzyw sztucznych 
typu RPP fi110 -jeden otwór przeznaczyć na kanalizację wtórną dla rur RHDPE fi40 do 
światłowodów. Należy zastosować rury z preinstalowaną linką ciągową. 

Należy zastosować typowe studnie prefabrykowane betonowe typu SKR-2 lub większe 
w zależności od potrzeb. Dopuszczalne są studnie z poliwęglanu, przy czym należy cały osprzęt 
uszczelniający dostosować technologicznie. Pokrywy studni z wywietrznikiem, a w razie 
konieczności zaprojektować odwodnienie. 

Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
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Czasowe oznakowanie na czas prowadzenia robót należy zaprojektować, zatwierdzić 
i utrzymywać zgodnie z obowiązującym prawem.  

Zmiany w oznakowaniu stałym drogi wojewódzkiej należy dostosować do planowanej 
budowy drogi dla pieszych i rowerów.  

Zastosowana wielkość znaków i typ folii na tarczach znaków pionowym muszą odpowiadać 
obowiązującym przepisom.  

Bariery, balustrady i poręcze należy przewidzieć zgodnie obowiązującymi przepisami. 

I.2.3. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Inwestycja realizowana będzie w trybie specustawy drogowej, dlatego sprawach 
dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Inwestycja znajduje się:  

 w  obszarze NATURA 2000 Specjalne Obszary Ochrony -Horyniec PLH180017, 

 w  obszarze NATURA 2000 Obszary Specjalnej Ochrony -Roztocze PLB060012, 

 w obszarze Parku Krajobrazowego -Południoworoztoczański Park Krajobrazowy, 

 w obszarze Obszaru Chronionego Krajobrazu -Roztoczański Obszar Chronionego 

Krajobrazu (woj. podkarpackie), 

 w sąsiedztwie Rezerwatu -Jedlina, w odległości około 3,6 km, 

 w sąsiedztwie Użytku Ekologicznego - Błotnisko Szymeczki, w odległości około 0,2 km. 

 

I.2.4. WARUNKI OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z aktualnym stanem prawnym 
(przepisami i normami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy projektowaniu obiektów 
budowlanych należy zapewnić optymalną ekonomiczność budowy z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii robót i materiałów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod 
i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), 
oceny stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami PFU i harmonogramem oraz 
poleceniami Inwestora. Wykonawca uzyska we własnym zakresie i własnym staraniem wszystkie 
niezbędne materiały potrzebne do wykonania zadania, m.in. mapy do celów projektowych, 
opinie i uzgodnienia zainteresowanych organów, warunki od administratorów urządzeń obcych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. Kopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 
przekazywać Inwestorowi, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu 
odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca przekaże na bieżąco kopie wszystkich wystąpień. 

Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skorygowana we wszystkich 
branżach, uwzględniając wydane i ważne decyzje w zakresie branżowym oraz powinna zawierać 
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optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. 
Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, 
wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia. 

Szata graficzna dokumentacji powinna zapewniać czytelność i przejrzystość opracowania. 
Część opisowa spasana za pomocą edytora tekstów na komputerze. Rysunki należy wykonać wg 
zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, a każdy rysunek powinien być opatrzony 
metryką, podobnie jak strony tytułowe poszczególnych opracowań. 

Materiały niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę 

W skład materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej wchodzą w zależności od potrzeb: 

 projekt budowlany,  

 materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.: operat wodnoprawny, 

mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi, projekt stałej organizacji ruchu 

i na okres przebudowy, 

 odpowiednie dla inwestycji opracowania geologiczno-inżynierskie, 

 warunki techniczne / uzgodnienie od właścicieli sieci obcych w obrębie inwestycji, 

 opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi, w tym. m.in. 

opinia z narady koordynacyjnej sieci, zgłoszenie/pozwolenie wodnoprawne, 

zatwierdzenie stałej i czasowej organizacji ruchu, zwolnienie z obowiązku 

lokalizowania kanału technologicznego na części projektowanego odcinka, opinie 

właściwych organów, stanowiące załącznik do wniosku o zezwolenie na realizację 

inwestycji drogowej i inne konieczne, 

 mapa do celów projektowych, 

 projekty podziałów nieruchomości, 

 dokumentacja geodezyjna i kartograficzna, oraz formalno-prawna związana 

z czasowym korzystaniem z nieruchomości, 

 analiza ekonomiczna. 

Wymagania do opracowań szczegółowych 

Projekt wykonawczy (PW) należy wykonać na podstawie projektu budowlanego (jest to 
uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany przez Prawo 
budowlane), w którym zostaną wskazane szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, 
konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, dotyczące wyposażenia. Ponadto 
należy sporządzić Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych 
będących przedmiotem robót budowlanych, zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi 
przepisami. 

Harmonogram prac projektowych 

Wykonawca sporządzi i przestawi Zamawiającemu harmonogram prac projektowych. Dla 
zapewnienia możliwości monitorowania postępu wykonywania opracowań projektowych 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o 
stanie zaawansowania prac projektowych w terminie 5 dni roboczych liczonych od momentu 
otrzymania wezwania. 

Dokumenty 
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W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Inwestor tworzą dokumenty 
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli 
przeprowadzanych przez Inwestora i Wykonawcę. Do dokumentów projektu zalicza się 
następujące dokumenty: 

 notatki i protokoły z narad (w tym z Rad Projektu, czy Rad Budowy) 

 korespondencję pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą 

 uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę. 

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne do wglądu dla Inwestora 
na jego życzenie. 

Wykonawca sporządzi opracowania projektowe w formie papierowej w terminach 
wymienionych w harmonogramie, w następującej ilości egzemplarzy: 

 mapa sytuacyjno–wysokościowa – 1 egz. zaklauzulowany dla Inwestora + 

egzemplarze dla potrzeb projektowania, 

 dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z czasowym korzystaniem 

z nieruchomości – 2 egz. dla Inwestora + egzemplarze dla potrzeb projektowania, 

 materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi – 1egz. dla Inwestora + egzemplarze do uzgodnień, 

 projekt budowlany / wykonawczy dla każdej branży (w zależności od potrzeb)– 4 egz. 

dla Inwestora + egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych, 

 przedmiar robót, kosztorysy, szczegółowe specyfikacje techniczne dla każdej branży 

– 2 egz. dla Inwestora + egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych, 

 projekt stałej organizacji ruchu i na czas przebudowy drogi – 2 egz. dla Inwestora + 

egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych, 

 operat wodnoprawny – 3 egz. dla Inwestora (w tym 1 egz. opieczętowany przez 

Organ wydający decyzję wodnoprawną) + egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych, 

 projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinką drzew – 5 egz. dla Inwestora + 

egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych. 

Poza wersją papierową należy przekazać wszystkie składowe dokumentacji w wersji 
elektronicznej w 1 egzemplarzu na nośniku cyfrowym. Wszystkie opracowania należy sporządzić 
w formacie *.pdf (zeskanowane opracowania z uzgodnieniami) oraz w wersji edytowalnej (*.doc, 
*.xls, *.aht, *.kst dla części opisowo-obliczeniowej, STWiORB, przedmiar, kosztorys oraz w formacie 
.dwg / .dxf część rysunkowa). 

Wykonawca przekaże Inwestorowi wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, 
które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wraz 
z załącznikami do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.  

Opracowania prawne i wszystkie projekty, w tym branżowe należy wycenić ryczałtowo 
i sporządzić tabelę zwierającą ich wykaz, który powinien zawierać: 

o liczbę porządkową 

o tytuł opracowania lub nazwę projektu  

o ilość wykonywanych egzemplarzy 

o koszt dla poszczególnych pozycji wykazu. 

Należy także wykonać zbiorcze zestawienie kosztów dla całego zadania. 
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Zamawiający wymaga, aby wykonana dokumentacja projektowa zawierała specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich występujących asortymentów 
i rodzajów robót opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

I.2.5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed fizycznym rozpoczęciem robót, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
inwentaryzacji terenu, sporządzenia dokumentacji fotograficznej samego terenu przyszłego 
placu budowy, jak również terenu do niego przyległego, ze szczególnym uwzględnieniem 
zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej 
przebudowy drogi.  

Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót dopiero po uprzednim ubezpieczeniu 
placu budowy, opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zatwierdzeniu 
projektu organizacji ruchu na czas robót. 

Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji 
Ruchu, który Wykonawca opracuje i uzgodni własnym staraniem i na własny koszt. W czasie 
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające organizację ruchu. Należyte utrzymanie wraz z zabezpieczeniem 
czytelności i zgodności z projektem oznakowania w czasie trwania robót należy do Wykonawcy 
robót. Wykonawca w ramach kontraktu opracuje, uzgodni oraz wykona na własny koszt stałe 
oznakowanie przebudowanego odcinka drogi. 

Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób nieuprawnionych należy do Wykonawcy 
robót.  

Do opracowanego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót Wykonawca 
obowiązany jest dołączyć pismo wysłane do organu ruchu, zarządu drogi i Komendy 
Wojewódzkiej Policji, informujące o dacie wprowadzenia organizacji ruchu „…tytuł projektu…”, 
zatwierdzonej przez organ ruchu pismem „nr…” z dnia „….” Zachowując 7 dniowy termin 
wyprzedzający oraz, że Wykonawca jest zobowiązany do: 

 likwidacji oznakowania robót po ich zakończeniu; 

 usunięcia z korony drogi maszyn drogowych i urządzeń w czasie przerw 

w prowadzonych pracach, lub dokonać zabezpieczenia w sposób akceptowany 

przez Nadzór (Inspektora) przy realizacji robót „pod ruchem”; 

 poinformowania mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą 

i usługową, media lokalne, służby specjalne, przewoźników, sztab kryzysowy, portale 

internetowe itp. W rejonie robót o spodziewanych utrudnieniach ruchu drogowym 

poprzez przekazanie informacji w sposób powszechnie dostępny np. przez tablice 

ogłoszeń, strony internetowe, zebrania mieszkańców w gminie, parafii, przekazy 

mediów, lub inny sposób zwyczajowo przyjęty łącznie z udokumentowaniem takiego 

działania; 

 przewidzieć możliwość prowadzenia prac w systemie wielozmianowym, oraz 

w dniach wolnych od pracy celem skrócenia czasu występowania utrudnień; 

 współdziałać z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robót w  zajętym 

pasie drogowym. 

 

Podstawę prawną dla prac związanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem robót stanowią: 
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• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1251). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. W sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(t.j. Dz.U. 2017 poz. 784) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.) 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. W sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2310 ze zm.). 

Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

Grunt niezbędny do czasowego zajęcia poza linia rozgraniczającymi inwestycję, w celu 
wykonania robót, Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem. Koszty te należy przewidzieć 
na etapie przygotowania oferty i uwzględnić je w cenie ofertowej.  

Wykonawca pokryje koszty, związane z rekultywacją gruntów i przywrócenia ich do stanu 
pierwotnego z terenu budowy i zaplecza oraz gruntów przylegających, a także zajętych czasowo 
w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. Dotyczy to również poniesienia przez Wykonawcę 
kosztów związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego nieruchomości oraz 
wykorzystywanych dróg lokalnych w związku z realizacją inwestycji. 

Wykonawstwo robót 

Zgodnie z „projektem umowy”. 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymaną decyzją zezwalającą na realizację 
inwestycji drogowej i zatwierdzonym przez Inwestora projektem wykonawczym. Zgodność 
dotyczy zarówno zakresu, jak i sposobu wykonania robót podanego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien 
wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i normy, oraz swoje doświadczenie 
i wiedzę techniczną. Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania robót 
objętych przetargiem, Wykonawca realizuje na własny koszt.  

Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania robót mających istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa ruchu, czy też trwałości przedsięwzięcia.  

Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami mienia, 
związanymi z wykonawstwem robót pokrywa Wykonawca.  

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane były wykonane przy prowadzonym ruchu 
połówkami. Jednocześnie informujemy, że należy wykonać i uzgodnić projekt stałej i czasowej 
organizacji ruchu na czas robót. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia 
odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, 
warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach 
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budowlanych i posiadają wymagane parametry. Inwestor przewiduje bieżącą kontrolę 
wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy 
przez cały okres trwania kontraktu.  

Odbiór robót 

Odbiory robót zanikających Wykonawca będzie zgłaszał Inżynierowi, który zobowiązany jest 
dokonać ich w ciągu 7 dni roboczych. Odbiory poszczególnych zakresów robót, będą 
dokonywane zgodnie z odpowiednimi zapisami w SST dotyczącymi tych robót.  

Odbiór robót nastąpi po ich całkowitym zakończeniu, potwierdzonym przez Inspektora 
wpisami w dzienniku budowy i kartach obmiarów. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu 
funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

Rozliczenie zadania i płatność 

Zgodnie z „projektem umowy”  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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II.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

II.1.1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Inwestycja będzie realizowana w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (t.j. Dz. U. 2024 poz. 311). 
Nieruchomości, dla których Inwestor nie posiada prawa do dysponowania na cele budowlane 
zostaną przejęte lub wykorzystane na mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. 

II.1.2. PRZEPISY PRAWNY I NORMY ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 
wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 
zastosowanie. Powyższy wykaz nie wyłącza również konieczności przestrzegania przepisów, które 
wejdą w życie po dniu składania oferty. 

Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia 
stosować aktualne przepisy prawa polskiego w szczególności niżej wymienione ustawy, wytyczne, 
normy i przepisy im równoważne. 

Ustawy i rozporządzenia: 

[1] Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) 

/dalej PZP/, 

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. 

zm.), 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

[4] [Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), 

[5] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.), 

[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.), 

[7] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.), 

[8] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 

z 2024 r. poz. 1130), 

[9] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 

r. poz. 2509 z późn. zm.), 

[10] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), 

[11] Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1040), 
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[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 

401), 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudzień 2021 r. w sprawie określenia 

Program Funkcjonalno-Użytkowy metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2458), 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudzień 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

[15] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) 

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopad 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakami 

budowlanymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873), 

[17] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 

1151), 

[18] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 

z późn. zm.), 

[19] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1012), 

[20] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnego 

poziomu hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112), 

[21] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) 

[22] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych 

sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. z 2010 nr 64, poz. 

402), 

[23] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) 

[24] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 

1145 z późn. zm.), 

[25] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663), 

[26] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 

1290), 

[27] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 

wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom 

administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 

1781), 

[28] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), 

[29] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.), 

[30] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
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wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 

1311), 

[31] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1478), 

[32] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2310 z późn. zm.), 

[33] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. 

zm.), 

[34] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784), 

 

Wytyczne i instrukcje:  

[35] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2 

GDDP Warszawa 1998.  

[36] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich - PIG Warszawa 1999.  

[37] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998.  

[38] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002 

[39] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[40] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami.GDDP-2000.  

[41] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r. 

[42] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 

GDDP Warszawa 1998 r. 

[43] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA 

Politechnika Gdańska, 2014 r. 

[44] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 

2001 r. 

[45] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002.  

[46] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 

zadania. GDDP Warszawa 2000  

[47] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDP 

Warszawa 2010  

[48] Instrukcja Zagospodarowania dróg. GDDP Warszawa 1997.  

[49] KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych cz i i II CBPBDiM Transprojekt 

Warszawa 1979 

[50] Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Ministerstwo 

Infrastruktury 2019 

[51] Wzorce i standardy rekomendowane przez ministra właściwego do spraw transportu 

(WR-D, WR-M) 

 

Polskie Normy lub im równoważne: 

Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia 
stosować normy zatwierdzone przez polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN lub im 
równoważne. 



Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 867  Sieniawa - Hrebenne  
Program funkcjonalno-użytkowy   24 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w wyżej wymienionych ustawach, 
rozporządzeniach i przepisach, i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. 
Jednocześnie Inwestor wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

II.1.3. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, które posiada 
Zamawiający znajdują się w części „III. ZAŁĄCZNIKI”. 
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III. ZAŁĄCZNIKI 
Spis załączników: 

1) RYSUNKI: 
a. Plan orientacyjny  
b. Plan zagospodarowania terenu 
c. Przekroje normalne 

2) WYTYCZNE  
a. Wytyczne Rejonu Dróg Wojewódzkich 
b. Wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
c. Inne 

3) OPINIA GEOTECHNICZNA 
4) INWENTARYZACJA 

a. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 
b. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO 
c. INWENTARYZACJA ZIELENI 

5) WYPISY z REJESTRU GRUNTÓW 

 


