UMOWA nr DTBS ............... /.2025

o wykonanie robot budowlanych

zawarta w dniu, w Dzierzoniowie pomiedzy Stronami:

1.

oraz

Dzierzoniowskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spodtka z ograniczong
odpowiedzialnosciag z siedzibg w Dzierzoniowie, ul. Kopernika 25A/1,
58-200 Dzierzonidw, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla Wroctawia — Fabrycznej IX Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem
0000105349, ktére reprezentuje:

Lech Nowak - Prezes Zarzadu,

zwany dalej ,Wykonawcg”,

zwanymi tgcznie ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w

trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji, zgodnie z ustawg Prawo zamodwien
publicznych, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
Strony zawarty umowe o nastepujacej tresci:

Skroty uzywane w umowie

1.
2.

N o v kW

o

10.

BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
KC — Kodeks cywilny,

KRS — Krajowy Rejestr Sgdowy,

KP - Kodeks pracy,

PrBud — Prawo budowlane,

Pzp — Prawo zamdwien publicznych,

RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r.,

UODO - Ustawa o ochronie danych osobowych,
SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

KPO — Krajowy Plan Odbudowy

§1
Przedmiot Umowy

Robdét budowlanych w ramach zadania pn.: ,Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z wewnetrznymi instalacjami w budynku oraz infrastrukturg
towarzyszacy (przytacza, sondy gtebinowe dolnego Zrédta zasilania pompy ciepta)
i zagospodarowaniem terenu (parking, dojscia i zjazd z drogi publicznej)
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W miejscowosci Pieszyce na dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym 250/30 obreb
,Srodkowe”

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo
- wykonawczga

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w:

1)

2)

3)
4)
5)

decyzji o pozwoleniu na budowe nr387/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. wydanej przez
Staroste Dzierzoniowskiego;

projekcie architektoniczno - budowlanym — pn.: ,,Budowa budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego wraz z infrastrukturg towarzyszacg i zagospodarowaniem terenu

”,
’

projekcie technicznym (branza konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna);

projektach wykonawczych.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony w ust. 2 pkt 1 musi by¢ zgodny
w szczegolnosci z:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

dokumentacjg projektowg;

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym;

wszystkimi pozostatymi przepisami szczegdétowymi majacymi zastosowanie
i wptyw na kompletnos¢ i prawidtowos¢ wykonania dokumentacji projektowych,
wtym w szczegdlnosci z ustawg Prawo budowlane oraz z przepisami
wymienionymi w Dokumentach postepowania;

postanowieniami niniejszej umowy i trescig SWZ.

5. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadg nieczynienia znaczgcej szkody
Srodowisku - DNSH.

6. Wykonawca jest zobowigzany do:

1)

uzyskania w zaleznosci od zakresu robdt zgdd/braku sprzeciwu od wtasciwego
organu na wykonanie robot budowlanych oraz wszelkich innych decyzji, opinii
wymaganych prawem wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami.
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2) do uzupetnienia materiatéw oraz udzielania stosownych wyjasnien na wezwanie
wiasciwego organu po ztozeniu wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe/braku sprzeciwu na wykonanie robdt budowlanych i w trakcie trwania
postepowania oraz do uzupetnienia ipoprawienia dokumentacji wg zalecen
jednostek uzgadniajgcych;

3) pozyskania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich niezbednych danych
do projektowania;

4) usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng, w przypadku jej ujawnienia
na etapie projektowania oraz w trakcie wykonywania robot budowlanych;

5) uzyskania wszystkich koniecznych odstepstw od obowigzujacych przepiséw
i dostosowac na ich podstawie dokumentacje projektowa;

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia niezbednej ilosci egzemplarzy
uzupetniajgcej dokumentacji projektowej (przytgcza) w celu przekazania ich
odpowiednim instytucjom oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

Zatgczniki formalno-prawne, w tym:
1) decyzje, opinie, uzgodnienia Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w oryginatach,

2) dokumentacje, o ktorej mowa w ust. 6 w formie elektronicznej PDF oraz dwg po
jednym egzemplarzu (1 ptyta CD), ktére beda zgodne z forma papierowg tych
opracowan,

3) przedmiary na wykonanie robdét budowlanych nalezy dostarczy¢ w wersji
edytowalnej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie dokumentacji projektowej w sposéb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa miedzy innymi z ustawg z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami i ustawie z
dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotéw publicznych, zwtaszcza zapewnienie dostepnosci cyfrowej
tekstowej czesci dokumentaciji.

§2
Dokumentacje projektowe

Dokumentacje projektowe, STWIORB sg zaopatrzone w wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie Projektanta, iz opracowania te sg spdjne i kompletne, zostaty
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz ze zostaty wydane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.

Wykaz opracowan oraz pisemne osSwiadczenie, o ktérych mowa w ust. 1, stanowig
integralng czes$¢ przedmiotu odbioru.

Zamawiajgcy osSwiadcza, ze jego dokumentacje projektowe sg kompletne i zgodne
z obowigzujacymi przepisami prawa w tym w szczegdlnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi.

§3
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Prawa autorskie

Zamawiajgcy oswiadcza, ze do dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznej
wykonania, odbioru robdt budowlanych, dalej ,,Utwor” lub ,,Utwory” przystugujg mu
autorskie prawa majgtkowe, prawa pokrewne i prawa zalezne do ,,Utworu” i sg one
wolne od obcigzen i roszczen oséb trzecich.

W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktore Zamawiajgcy
bedzie chciat wykorzystaé, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania zgdania od Zamawiajgcego, do przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich
praw majatkowych i praw pokrewnych oraz praw zaleznych do Utworu na tych polach,
na pefen czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczen.

. Strony oswiadczajg, iz w przypadku okreslonym w ust. 6 wynagrodzenie okreslone
W niniejszej umowie w catosci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy, takze co do
przysztych pdl eksploatacji.

§4
Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych lub dostaw lub ustug stanowigcych przedmiot Umowy:

1)

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych lub dostaw lub ustug stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego  Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie  Umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic
w szczegdlnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja
czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;
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3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 3
Umowy, SWZ oraz ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie diuzszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedfozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub ustugi, wraz z zestawieniem ilosci
i zakresu robdt i ich wyceng, nie pdézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie
14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okres$lonym w ust. 8 niniejszego paragrafu pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane w nastepujacych przypadkach:
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10.

11.

12.

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu;

2) niezatagczenia do projektu umowy zestawien, dokumentow Ilub informaciji,
o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 6 oraz ust. 7 niniejszego paragrafu;

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wyfacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktoérej
umowa o podwykonawstwo ma byC realizowana przez ...,
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu;

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zapftaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego;

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robot;

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane

roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca na podstawie zawartej umowy;

8) gdy projekt zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcag.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedfozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych
w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie
14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é przedmiotu umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % facznego wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 5 ust. 2 Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wyfaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o wartosci wiekszej niz 20.000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub dostawy lub ustugi w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz

ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ust. 4 do 14 niniejszego paragrafu.

Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone
w ust. 18, stosuje sie zasady okreslone w ust. 4 do 14 niniejszego paragrafu.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych
tg umowa.

. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktédrymi dysponuje
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22

23.

24,

25.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia: organizacja i realizacja robot budowlanych — bezposrednie
wykonywanie robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych
w dokumentacji projektowej - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty
budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjgtkiem kierownika budowy
i kierownikow robdt.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajagcemu przed podpisaniem
umowy oswiadczenia, ze pracownicy realizujgcy przedmiot umowy, o ktérym mowa w
ust. 22 niniejszego paragrafu beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 KP.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetfnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 22 niniejszego paragrafu
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. WYmMogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, nie krétszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane przez niego w wezwaniu dokumenty ktérych katalog zostat
okreslony w pkt od 1 do 4 niniejszego ustepu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 22 niniejszego paragrafu
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie, date
zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
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26.

27.

28.

0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym

zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zostaé¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z RODO oraz UODO w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika winny by¢é mozliwe do zidentyfikowania (nie
podlegajg anonimizacji);

3) zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczer,, zanonimizowang
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z RODO oraz UODO.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 22 niniejszego paragrafu Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania
Wykonawcy kar umownych w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. h Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dokumentéw okreslonych w ust. 25 pkt 1-4 niniejszego
paragrafu w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie
rownoznaczne z niespetnieniem przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 22 niniejszego paragrafu czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5
Termin wykonania umowy i harmonogram robét

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie do 30 listopada
2026 roku, przy czym w terminie do 30.06.2026 r. Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie budynku w stanie deweloperskim.
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Szczegétowe terminy i koszt wykonanych robdt budowlanych wynika¢ beda
z harmonogramu rzeczowego - finansowego realizacji robdét budowlanych
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy z podziatem na kategorie robot
i prace nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu
budowy.

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo zakwestionowac¢ wartos¢ poszczegolnych kategorii robét
w przypadku, gdy w sposéb razacy bedzie naruszona proporcja pomiedzy nimi badz
beda naruszone postanowienia Umowy. W takiej sytuacji Zamawiajacy odmowi
zatwierdzenia harmonogramu.

W przypadku wystgpienia powyzszej sytuacji oraz innych btedéw w harmonogramie
Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawienia w terminie do 7 dni od wezwania
Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychczasowy harmonogram,
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ uaktualniony harmonogram, w terminie do
7 dni od wezwania Zamawiajgcego. Cena ryczattowa brutto przedmiotu zamdwienia
nie moze ulec zmianie z zastrzezeniem § 5 ust. 5 umowy.

Harmonogramy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca
sporzadza we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

W przypadku zmiany zakresu robdt wynikajacej z anekséw wprowadzonych do
niniejszej umowy, jak rowniez jakichkolwiek innych zmian niewymagajacych
wprowadzeniu aneksu Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i przedtozenia
Zamawiajgcemu kazdorazowo zaktualizowanego harmonogramu rzeczowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wprowadzenia
jakiejkolwiek innej zmiany.

§6

Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 3 umowy
w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy;

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od
daty zawarcia umowy;

3) petnienia obowigzkéw nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdt, w zakresie
wynikajgcym ze stosownych przepiséw PrBud;

4) odbioru zakoriczonego i prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy;

5) zaptaty wynagrodzenia.

2. Wykonawca, oprdcz obowigzkdéw wynikajacych z § 1 Umowy zobowigzuje sie do:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

protokolarnego przejecia terenu budowy, jego zabezpieczenia i nalezytego
oznakowania oraz wystgpienia do gestoréw sieci o protokolarne przekazanie
urzgdzen na czas prowadzenia robot o ile zajdzie taka konieczno$¢, a po
zakonczeniu prac protokolarne przekazanie ich wtascicielom, a takze
udostepnienie placu budowy gestorom sieci celem wykonania przez nich robot
remontowych na swoich zasobach, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

zapewnienia w trakcie prowadzonych robot dojs¢ i dojazdow do obiektéw
zlokalizowanych w obrebie inwestycji, w tym dojazdu dla stuzb ratowniczych;

organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczed socjalno-sanitarnych dla
pracownikéw i miejsca sktadowania materiatow;

zapewnienia dostawy niezbednych mediéw do realizacji robot i optate za ich
dostawe. Wykonawca we witasnym zakresie zapewnia niezbedne media
warunkujace prawidtowe wykonawstwo robét;

poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja, nadzorem i wypetnieniem
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
zobowigzan wynikajgcych z uzyskanych decyzji, uzgodnien i opinii oraz tych, ktore
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac w trakcie realizacji robdt budowlanych;

wykonania badan, préb i pomiaréw w czasie wykonywania robdt budowlanych
i badan odbiorczych zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz wiedzg i sztuka
budowlang;

przekazania Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy o$wiadczen o podjeciu
obowigzkéw przez kierownika budowy i kierownikdw robdt oraz dokumentow
wynikajgcych za Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia;

czyszczenia na biezgco nawierzchni przylegtego terenu i ulic w przypadku
nawozenia btota z terenu budowy na kotach maszyn, samochoddw i innych
urzadzen technicznych;

uporzgdkowania terenu budowy i przywrdcenia terenu przylegtego po
zakonczeniu robot do stanu pierwotnego;

wywozu materiatu i gruzu z rozbidrki i zbednych materiatéw oraz niepotrzebnych
urzgdzen na skfadowisko odpaddw i poniesienia kosztéw ich sktadowania
i utylizowania;

obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét budowlanych, jak i do wykonania
pomiaru geodezyjnego powykonawczego wraz ze strong tytutowg i legenda
w formie papierowej i elektronicznej na ptycie CD;

ochrony punktéw osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia badz
uszkodzenia lub koniecznosci przeniesienia zlecenia uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenia lub zatozenia nowych;

wykonania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

uczestnictwa kierownika budowy i kierownikéw robdét branzowych w radach
budowy odbywajgcych sie nie rzadziej niz raz w tygodniu;
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

przygotowania na biezgco rozliczen budowy, faktur wedtug zalecen
Zamawiajgcego;

innych niezbednych czynnosci wymaganych przepisami prawa, a zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamodwienia;

petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow;

wypetnienie zobowigzan réwniez tych lezacych po stronie Inwestora (Gminy)
wynikajgcych z opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji i postanowien.

udostepnienia placu budowy gestorom sieci celem wykonania przez nich robét
remontowych na swoich zasobach, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

wykonania (o ile zajdzie taka konieczno$¢) wycinki kolidujgcych z inwestycjg drzew
i krzewow wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen na ich wycinke;

(w razie koniecznosci) wymiany gruntu, wykonania odwodnienia wykopdw oraz
wykonania wszelkich tymczasowych robét koniecznych do zabezpieczenia terenu
budowy oraz terendw przylegtych przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem;

wykonania wszelkich robdt towarzyszacych wynikajacych z dokumentacji
projektowej, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu (kat. XlIlI) zgodnie z art. 55
ustawy PrBud, w tym przygotowania wszelkich dokumentéw niezbednych do
uzyskania tej decyzji, jak rowniez zawiadomienia Pafnstwowej Inspekcji Sanitarnej
i Panstwowe] Strazy Pozarnej zgodnie z art. 56 ustawy PrBud. W tym celu na
whniosek Wykonawcy Zamawiajgcy udzieli stosownych petnomocnictw.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)

posiada doswiadczenie, wiedze, kompetentny personel, sprawne urzgdzenia,
niezbedng infrastrukture oraz wystarczajgce wifasne Srodki finansowe do
wiasciwego wykonania przedmiotu umowy;

przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie z terenem i obiektem objetym
realizacjg robdt budowlanych i nie wnosi zadnych zastrzezen;

wszelkie zastrzezenia dotyczace terenu budowy, obiektu i zakresu roboét zgtoszone
po terminie zawarcia umowy nie mogg by¢ podstawg do podwyzszenia
wynagrodzenia umownego oraz do zgdania przez Wykonawce przesuniecia
terminu zakonczenia robét. Wykonawca nie bedzie miat réwniez prawa domagania
sie podwyzszenia wynagrodzenia z tytutu zaistnienia okolicznosci czy utrudnien,
ktorych nie przewidziat, chyba ze wystgpig przestanki okreslone w ogtoszeniu
o zamowieniu dotyczace zmiany terminu i/lub wynagrodzenia. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca os$wiadcza, iz nie istniejg zadne przeszkody
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu terminowe i bezusterkowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz ze nie bedzie przystugiwato mu prawo do przesuniecia
terminu zakonczenia robét lub do zwiekszenia ptatnosci z tego tytutu;
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§7
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, Ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne przez caty okres realizacji umowy.

Wartosc taczna wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu umowy wynosi
.......................... zt brutto

(STOWNUE: ...ttt ettt e e et e e e tae e e sssaeeesanes ), w tym podatek
VAT (23%), ceoovereerrerrenen 2zt

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych zaakceptowanych przez Zamawiajacego
rozliczenie ich nastgpi w oparciu o ceny materiatéw (tgcznie z kosztami zakupu) oraz
ceny m-g sprzetu bedg przyjmowane na podstawie Srednich cen wg Sekocenbudu
obowigzujgcych w dniu wbudowania oraz stawek cenotwdrczych wskazanych
w ofercie: (roboczogodzina) r-g, (koszty posrednie) Kp, zysk (Z) z zastosowaniem
podstaw wyceny KNR.

Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ust. 2
niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ, w tym réwniez koszty robot i
ustug okreslonych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze za roboty i prace niewykonane a uwzglednione przez
Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
wynagrodzenie nie przystuguje. W zwigzku z tym Wykonawca bedzie wodwczas
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu kosztorysu rdéznicowego robot
niewykonanych  lub  zamiennych, sporzadzonego metodg  szczegétowa
z uwzglednieniem czynnikow cenotwodrczych okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Kosztorys réznicowy bedzie podlegat sprawdzeniu przez inspektoréow nadzoru oraz
musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zaakceptowany kosztorys
réoznicowy bedzie podstawg do rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajgcego, wartos¢ robot
niewykonanych na wniosek Zamawiajgcego lub powstatych w wyniku zmiany
rozwigzan projektowych, dopuszczalna jest pod warunkiem, Zze wysokosé
wynagrodzenia naleznego wykonawcy nie bedzie nizsza niz 80% kwoty okreslonej
w ust. 2 niniejszego paragrafu. Powyzsze bedzie skutkowato stosownym obnizeniem
tacznego wynagrodzenia ryczattowego.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak wiasciwego rozpoznania przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgadania zmiany tacznego wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§8
Reprezentanci stron

Osobg reprezentujgcg Wykonawce na budowie jest
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3.

2.

Obowigzki Kierownika robot petni:
1) W branzy konstrukcyjno — budowlangj - .......ecveveeieveieciceieeeiceceenee e
2) W DBranzy elektryCzne] - oottt ettt sbe v san s e nes
3) W DranzZy SANITAINE] = c.ocevrveiieieieecte ettt st ere e s erbe e e sresbesreensaeraessnenesae s

Zmiana osoby wyznaczonej do wykonywania czynnosci wymienionych w ust. 1 i 2 musi

by¢ poprzedzona wnioskiem o zmiane skierowanym do Zamawiajacego z co najmniej
14 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca we wniosku o zmiane, o ktdrym mowa powyzej nie
moze wskazaé oséb legitymujgcych sie kwalifikacjami nizszymi niz osoby wskazane w ofercie.

4.

Wykonawca, jak i kierownik budowy do realizacji inwestycji i kierowania robotami oraz

do podpisywania korespondencji zwigzanej z realizacjg robdt nie moze umocowac innych oséb
niz wymienione w ust. 1i 2.

5.

1)
2)
3)

1.

9.

2.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej jest:
Inspektorem nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej jest: - ....cccovcuvvveeeeiiiinneenn.
Inspektorem nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej jest: -.......ccvveeirviiveeeennnnns
Przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji zadania beda:

Lech Nowak — Prezes Zarzadu
Kamil Krzeminski — Kierownik Dziatu Technicznego
Katarzyna Magierowska — Kierownik Dziatu Finansowego

Jezeli inspektor nadzoru/Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia
okreslonej osoby, ktdra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta niezwtocznie opusci teren
budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu izwigzku z czynnosSciami
zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

§9
Bezpieczenstwo na terenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktére
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na okres realizacji robot.

Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty z zachowaniem zasad organizacji i
bezpieczenstwa pracy oraz praw osob trzecich.

§10
Materiaty

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ materiaty i urzadzenia konieczne do wykonania

przedmiotu umowy.
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2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, muszg odpowiadac, co do jakosci wymaganiom
okreslonym w art. 10 PrBud oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng oraz wszelkie badania i pomiary.

4, Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, przed wbudowaniem wymagajg akceptacji
Inspektora nadzoru stosownej specjalnosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny przeprowadzi¢ badania, ktére wynikaja
z zapisOw dziennika budowy, sztuki i wiedzy budowlanej oraz w przypadku, gdy materiaty
przeznaczone do robdt nie majg dokumentac;ji stwierdzajgcej ich jakos¢.

§11
Odbiory
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
2. Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioru robot:

1) elementéw rozliczeniowych wedtug harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
robot budowlanych;

2) odbidr koricowy robét budowlanych;
3) odbidr ostateczny (gwarancyjny) przedmiotu umowy.

3. Wskazany przez Wykonawce kierownik budowy oraz umocowani przedstawiciele
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zobowigzani sg do podpisywania protokotfu
koicowego w zakresie wykonanych robdot w poszczegdlnych branzach, ktdére beda
przedmiotem rozliczenia finansowego. Kierownik budowy i kierownicy branzowi sa
zobowigzani do uczestnictwa w czynnosSciach odbioru koricowego. Dotyczy to réwniez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

4. O zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego na pismie.

5. O ile Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru potwierdzi gotowos¢ robdt do odbioru,
Zamawiajacy najdalej w ciggu 14 dni od chwili potwierdzenia gotowosci zobowigzany jest
rozpocza¢ czynnosci odbioru albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng informacje, jakie prace,
zdaniem Zamawiajgcego, muszg by¢ wykonane, aby odbior moégt by¢ dokonany zgodnie
Z Umowa.

6. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdét wediug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Protokdt odbioru podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

7. Wykonawca w dniu odbioru zobowigzany jest przedstawi¢ Komisji odbiorowej
dokumentacje powykonawczg w 2 egz. sprawdzong i podpisang przez inspektoréw nadzoru
w poszczegolnych branzach, w tym dokumenty niezbedne do przeprowadzenia odbioru,
a zwilaszcza:

1) dziennik budowy, o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét zgodnie
z projektem;
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2) oswiadczenie kierownika budowy o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych;

3) potwierdzenia dotyczgce dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie uzytych (wbudowanych) wyrobow, materiatéw budowlanych;

4) karte gwarancyjng o tresci zgodnej z zatacznikiem do Umowy;
5) wypetniony dziennik budowy;

6) dokumenty wymagane prawem, niezbedne do prawidiowego ukonczenia czynnosci
wynikajacych z Prawa budowlanego;

7) protokoty badan oraz protokoty préb i sprawdzen. Nalezy zastosowaé nazewnictwo
protokotéw z badan zgodnie z wymogami Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Dzierzoniowie;

8) pomiar geodezyjny powykonawczy z potwierdzeniem przyjecia do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz informacje geodety do dokumentacji geodezyjne;j;

9) nazadanie komisji certyfikaty, deklaracje zgodnosci, o ktédrych mowa w § 9 ust. 3 Umowy.

8. Brak ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
upowaznia Zamawiajgcego do przerwania czynnosci odbiorowych.

§12
Warunki ptatnosci
1. Rozliczenie wynagrodzenia nastapi:

a) fakturamiczesciowymi—proporcjonalnie do wykonanego zakresu robét i prac, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robot z tym, ze faktury czesciowe
nie mogg przewyzsza¢ 90% wynagrodzenia umownego. Wykaz elementdow robot
wskazany na fakturach musi by¢ zgodny z nazwg elementdéw robodt i prac wskazanych
w harmonogramie z podaniem wartosci netto, podatku VAT i wartosci brutto;

b) fakturg koncowag — po zakoriczeniu catosci robdt i prac, wystawiong w oparciu
o protokot odbioru kornicowego robét budowlanych. Sporzgdzony zgodnie z § 11 ust. 6;

2) podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt czesciowego odbioru robét,
potwierdzony przez inspektorow nadzoru;

3) w protokole czesciowego odbioru robét okreslona bedzie wartos¢ wedtug stanu na
dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na rodzaj, wartosc¢ i ilos¢ prac wykonanych przez:

a) Wykonawce;
b) zgtoszonych podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow;

4) Protokot czeSciowego odbioru robdt musi zosta¢ podpisany przez kierownika/ow robat,
kierownika budowy oraz inspektora/éw nadzoru.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, jest wynagrodzeniem brutto (z podatkiem
VAT) i obejmuje ono wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia drogg elektroniczng wskazanych w § 8
ust. 8 umowy przedstawicieli Zamawiajgcego o zamiarze przestania drogg elektroniczng
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ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, o ktérych zasady przestania
zostaty okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.
Dz. U. z 2020r. poz. 1666 z pdz. zm.). Wykonawca oswiadcza, ze ustrukturyzowang fakture
elektroniczng ztozy Zamawiajgcemu nie wczesniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru
czesciowego/koricowego. Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy sktadaé na adres
882-17-28-592.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiajgcego, przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze. Faktury nalezy wystawic na adres:

Dzierzoniowskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o.o.
ul. Kopernika 25A/1, 58-200 Dzierzoniéw, NIP: 882-17-28-592.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, stuzacy do rozliczenia
przedmiotu umowy spetnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment), tzn. ze do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT a faktura
(w przypadku gdy towary lub ustugi bedace przedmiotem umowy znajduja sie na liscie
okreslonej w zatgczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug) bedzie zawiera¢ specjalne oznaczenie w postaci zapisu: ,,mechanizm podzielonej
pfatnosci”, a takze spetnia¢ bedzie inne warunki okreslone w powszechnie obowigzujgcych
przepisach w tym zakresie.

6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatnosci za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).

7. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci (split payment).

8. Ptatnos¢ za prawidtowg realizacje przedmiotu umowy bedzie dokonana przez
Zamawiajgcego przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze
w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury. Wykonawca
oswiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze =zostat wskazany w zgtoszeniu
identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym ztozonym przez Wykonawce do naczelnika
wiasciwego urzedu skarbowego i znajduje sie na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT”,
o ktérej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

9. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie
znajduje sie na tzw. ,biatej lisScie podatnikow VAT” lub rachunek wskazany przez
Wykonawce nie spetnia wymogdw okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za prawidtowq realizacje przedmiotu umowy do czasu
wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktdéry bedzie umieszczony na
przedmiotowej liscie oraz bedzie spetniat warunki okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajgcego w przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 5 oraz 8
okazg sie niezgodne z prawda. Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajgcemu
wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu na Zamawiajacego przez organy administracji
skarbowej oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajacego, wynikajaca
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1)
2)

3)

4)

5)

12.

13.

1)
2)
3)

4)

14.

15.

w szczegolnosci, ale nie wyltgcznie, z zakwestionowania przez organy administracji
skarbowej prawidtowosci odliczenn podatku VAT na podstawie wystawionych przez
Wykonawce faktur dokumentujgcych realizacje przedmiotu umowy, jak rowniez braku
mozliwosci zaliczenia przez Zamawiajgcego wydatkow poniesionych z realizacjag
Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu”.

Wymagane dokumenty, ktére Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do faktury to:
protokot czesciowego odbioru robdt;

zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcédw, dalszych
podwykonawcéw;

kopie faktur/rachunkéw wystawionych i potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem, przez
podwykonawcdéw, dalszych podwykonawcdéw, obejmujgcych okres rozliczeniowy;

potwierdzenie dokonania przelewu faktur/rachunkéw, o ktérych mowa w ust. 11 pkt. 3
niniejszego paragrafu;

oryginat oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
faktur/rachunkéw, o ktérych mowa w ust. 11 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem ktéregokolwiek
dokumentu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt. 1- 5 niniejszego paragrafu Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu jego
przedtozenia. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu przedfozenia przez
Wykonawce wszystkich wymaganych dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 11 pkt. 1- 5
niniejszego paragrafu, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie upowaznia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Do faktury korncowej wykonawca przedtozy:
dokumenty wymienione w ust. 11 pkt. 1- 5 niniejszego paragrafu;
zbiorcze zestawienie kosztéw, w rozbiciu na branze;

3) zestawienie wszystkich faktur/rachunkow zaptaconych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli z Wykonawca lub podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe w zakresie robot budowlanych, lub zawarli przedtozong
Zamawiajgcemu umowe w zakresie dostaw i ustug. Wartos¢ tego wynagrodzenia nie moze
przekracza¢ kwoty zadeklarowanej przez Wykonawce w ofercie za okreslony zakres robot;

oryginat oswiadczenn wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w catosci wraz z potwierdzeniem dokonania
przelewu ostatnich faktur/rachunkow.

W razie nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego
dokumentéw potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
dalszym podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej sumie kwot wynikajacych z nieprzedfozonych
Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty do czasu ich przedfozenia. Termin ptatnosci bedzie
liczony od nastepnego dnia od dostarczenia brakujacych dokumentow zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
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16.

17.

18.

19.

1)

2)

3)

20.

21.

22.

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie - bez odsetek -
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty;

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy;

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapftaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Postanowienia umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647" KC.

Wykonawca bedzie dokonywat bezposrednio ptatnosci na rzecz podwykonawcy i dalszych
podwykonawcow. Warto$¢ tego wynagrodzenia nie moze przekracza¢c kwoty
zadeklarowanej przez Wykonawce w ofercie za okreslony zakres robot. W tym celu
Wykonawca bedzie fakturowat roboty budowlane przedktadajgc Zamawiajgcemu dowaod
zaptaty — przelew bankowy wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz bedzie przedktadat
oswiadczenia podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, ze otrzymali oni naleznosci
z tytutu wykonywania na rzecz Wykonawcy robot budowlanych, oraz ze nie wnosza z tego
tytutu do Zamawiajacego zadnych roszczen.
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23.

24.
25.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposrednich zaptat na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22 lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywac cesji wierzytelnosci naleznosci wynikajgcych
z tytutu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy ubezpieczeniowe, inne podmioty
gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.

§13
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub niewtfasciwe wykonanie umowy
w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a) odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca w wysokosci 25% tacznego wynagrodzenia ryczattowego
brutto;

b) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % facznego wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki;

c) zwtoke w usunieciu stwierdzonych wad i usterek w wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad i usterek;

d) zwtoke w dostarczeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 i 3 Umowy
w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki;

e) nieobecnos¢ kierownika budowy na wyznaczonych przez Zamawiajgcego
cotygodniowych spotkaniach na budowie w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdg
nieobecnos¢;

f) za nieobecnos¢ kierownika robot branzowych na cotygodniowych spotkaniach na
budowie w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdg nieobecnos¢, w trakcie wykonywania
tych robot

g) nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentéw, o ktorych mowa w § 4
ust. 24, 25 i 26 Umowy w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia ryczattowego
brutto,

h) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw Swiadczgcych prace na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow KP w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisGw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw Swiadczgcych
ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw KP) oraz liczby miesiecy
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1)
2)

w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu za
kazda osobe;

i) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto;

j) nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 4 ust. 11 i ust. 14 Umowy poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
0,5% tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto wskazanego w danej umowie
podwykonawczej;

k) brak zmiany, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp,
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia w wysokosci
0,5% tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto wskazanego w danej umowie
podwykonawczej;

I) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2% od wartosci zawartej umowy
z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg, ktdrej zwtoka dotyczy, za kazdy dzien
zwtoki;

m)zwtoke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 20 ust. 1i 2 Umowy

— w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien
zwioki;

Kazdy ze wskazanych w ust. 2 przypadkow stanowi samodzielng podstawe do naliczania
Wykonawcy kar umownych przez Zamawiajgcego.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jakg Zamawiajagcy moze zgdaé od
Wykonawcy na podstawie wszystkich tytutéw przewidzianych w ust. 2 wynosi 30%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

Dopuszcza sie egzekwowanie kar umownych i innych naleznosci na zasadzie potracenia,
bez potrzeby sktadania dodatkowych oswiadczen, na co Wykonawca wyraza zgode.

Ponadto Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokosci
réwnej utraconemu:

dofinansowaniu ze $rodkdw Funduszu Doptat Banku Gospodarstwa Krajowego;
refinansowaniu ze Srodkéw Krajowego Planu Odbudowy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego. Dotyczy to rowniez srodkow zewnetrznych, ktére miaty
by¢ pozyskane na realizacje tej Inwestycji, a utracone zostaty na skutek niewykonania lub
wadliwego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér powinien sie
rozpoczgé,
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b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za wyjatkiem
okolicznosci okreslonych w art. 456 Pzp.

Kazdy ze wskazanych w ust. 8 przypadkow stanowi samodzielng podstawe do naliczania
Wykonawcy kar umownych przez Zamawiajgcego.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jakg Wykonawca moze Z7gda¢ od
Zamawiajgcego na podstawie wszystkich tytutdw przewidzianych w ust. 5 wynosi 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

§ 14
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za szkody wyrzadzone w trakcie
realizacji umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia petnego odszkodowania w przypadku, gdy
wysokos¢ szkody jest wieksza niz wysokos¢ kar umownych zastrzezonych na ten wypadek
W niniejszej umowie.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy,
znajdujgce sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje robot budowlanych
i w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawg Prawo budowlane lub uszkodzeniem
pozostatej czesci obiektu jest zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego
i usuniecia wszelkich usterek na wtasny koszt.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane s3 niezgodnie z umowg,
obowigzujgcymi przepisami lub w sposéb wadliwy, Zamawiajgcy moze odmaowic zaptaty i
zgdac ich ponownego wykonania lub odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy
Wykonawcy, rowniez przed terminem wykonania umowy.

§15
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres?
............... miesiecy liczgc od daty odbioru korncowego robét budowlanych.

W dniu zakonczenia odbioru koricowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu karte
gwarancyjng zgodng w swej tresci z zatgcznikiem do Umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
jej uptywem. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady i terminie jej usuniecia moze
zosta¢ dokonane w formie pisemnej lub e-mailem.

1 Zgodnie z ofertg Wykonawcy
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne na
zasadach okreslonych w KC. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres
gwarancji zadeklarowany przez Wykonawce w Formularzu oferty, ktéry jest wpisany
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 30 dni o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy;
zmianie 0sob reprezentujacych firme;
wszczeciu postepowania upadfosciowego;

wszczeciu postepowania likwidacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zgodnie z art. 449-453 Pzp Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania podstawowego przedmiotu umowy, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto zamdwienia, co stanowi kwote ........cccceevveeeennnnns zt.

(STOWNUC: .t e e ).

Zabezpieczenie, o ktéorym mowa, moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
pienigdzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo
- kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych oraz poreczeniach udzielanych przez
podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci, najpdzniej do dnia podpisania
umowy

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na rachunek bankowy
56 9527 0007 0043 8728 2000 0001

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z zasadami wynikajgcymi z art. 453 Pzp wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe za dokonane przelewy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu informacji o numerze
konta bankowego, na ktdre nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie w terminie 3 dni od dokonania
koncowego odbioru robdt przez Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie przekaze
Zamawiajgcemu informacji jw. zwrot zabezpieczenia nastgpi na konto wskazane na
ostatniej fakturze za roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego o zmianie numeru
konta, o ktérym mowa w ust. 5 nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem terminu gwarancji.
W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu informacji o zmianie numeru
konta, zwrot zabezpieczenia po uptywie terminu gwarancji zostanie dokonany na konto
bankowe okreslone zgodnie z ust. 5.
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W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia
w stosunku do terminu przedstawionego w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do
przedfuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

§17
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje j3 nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania Ilub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$éuczyni zgdaniu Zamawiajgcego;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 30 dni
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie
5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

z przyczyn przez niego zawinionych nie przejat terenu budowy przy udziale kierownika
budowy, albo nie rozpoczat robét lub pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robét;

podzleca catos¢ robot lub jej czes¢ bez zgody Zamawiajgcego;

podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami;

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od Umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

w przypadku nieuzyskania kredytu lub dotacji uwzglednionej w montazu finansowym
realizacji inwestycji zgodnie z art. 395 § 1 k.c. — umowne prawo odstgpienia i art. 456
ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie zawrze kompletu umoéw partycypacyjnych z przysztymi najemcami lub
nie zawrze umowy kredytowej na finansowanie przedmiotu zamowienia w terminie do
3 miesiecy liczagc od dnia podpisania umowy.

Wykonawca oswiadcza, i w przypadku odstgpienia przez Zmawiajgcego od umowy
Z ww. powodow, rezygnuje on z roszczen odszkodowawczych i kar umownych wobec
Zamawiajgcego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach i w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanej czesci Umowy.
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Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje z chwilg otrzymania przez Wykonawce oswiadczenia
o odstgpieniu za posrednictwem:

listu poleconego za potwierdzeniem odbioru;

pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

§18

Odstgpienie od umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,

gdy:
zwtoka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 10 dni;

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedfug protokotu odbioru i zatgczonego do
niego zestawienia wartosci wykonanych robdét w terminie 30 dni od uptywu terminu
pfatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potragcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych;

na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dokonanego wpisem do
Dziennika budowy przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni,
bez nalezytego uzasadnienia;

na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni.

Odstgpienie od Umowy nastepuje z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego za posrednictwem:

listu poleconego za potwierdzeniem odbioru,

2) pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem.

§19
Odstgpienie od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wiasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;
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przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnosé oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie do 10 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych.

W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia
o odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia do odbioru robét
przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu
budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
w terminie nie pdzniej niz 14 dni liczonych od dnia odstgpienia do zorganizowania
usuniecia sprzetu i robdét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§20
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
i dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od dnia odstgpienia, inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Zwtoka w przekazaniu inwentaryzacji robot,
o ktérej mowa powyzej bedzie skutkowata natozeniem na Wykonawce kary umownej,
zapisanej w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. m Umowy,

W terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokodt odbioru robot
przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Zwtoka w sporzadzeniu szczegotowego protokotu odbioru, o ktérym mowa powyzej
bedzie skutkowata natozeniem na Wykonawce kary umownej, zapisanej w § 13 ust. 1
pkt 1 lit. m Umowy,

Szczegdtowy protokdt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych bedzie
stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku. Przed
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wystawieniem faktury VAT Ilub rachunku protokét musi zosta¢ sprawdzony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane do dnia
odstgpienia wedtug stawek wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od Umowy.

§21
Zmiany umowy

Strony maja prawo do wnioskowania o przedfuzenie terminu zakoriczenia robot o okres
trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot, w nastepujacych sytuacjach:

zmiany obowigzujacych przepiséw prawa wptywajgcych na termin i sposdb wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmian ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID - 19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1327 z pézn. zm.);

przedtuzenia przez wtadze panstwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu
na inny stan wyjgtkowy, ograniczajgcy normalny sposéb funkcjonowania panstwa;

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegblnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych,
ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktére
mogg skutkowac, w sSwietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, wykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy, zzastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan w zakresie niezbednych dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci;

gdy zaistnieje mozliwo$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie wykonania
Przedmiotu Umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych od przyjetych w
Dokumentacji Projektowej rozwigzan technicznych lub materiatowych (w tym w
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szczegblnosci materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii)
pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub uniemozliwiajgcych uzyskanie
lepszej jakosci robdt, zzastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Strona w nalezycie uzasadnionym wniosku o zmiane terminu wykonania przedmiotu
umowy jest obowigzana do wskazania w szczegdlnosci:

propozycji terminu wykonania przedmiotu umowy;
faktéw uzasadniajgcych proponowang zmiane;

podstawy prawnej wnioskowanej zmiany wynikajacej z obowigzujgcych przepiséw prawa
lub z umowy;

dowodow na poparcie faktow, ze wykonanie umowy w terminie wskazanym w umowie
jest niemozliwe z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy druga
Strona umowy jest zobowigzana, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, do
ustosunkowania sie do niego. Druga Strona w szczegdlnosci moze:

zaakceptowad wniosek o zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy;

6) wezwac Strone wnioskujgcg o zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy do
uzupetnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjasnien wraz z jego
uzasadnieniem;

7) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;
4) odrzuci¢ wniosek Strony o zmiane terminu, z uzasadnieniem tej decyzji.

Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiane Umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot,
objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. Wykonawca moze wnioskowac rowniez
o zmiane w zakresie jak wyzej w przypadku, gdy wykaze, ze zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego pod wzgledem technologicznym, organizacyjnym, srodowiskowym lub
finansowym. Whniosek o zmiane materiatow lub technologii wykonania robdt musi
zawierac kosztorys réznicowy wykonany metodg szczegdtowa, sprawdzony i zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wystgpienie wady w projekcie musi zosta¢
potwierdzone przez projektanta.

Zamawiajacy dopuszcza dodatkowo zmiane umowy w zakresie wynagrodzenia
umownego w przypadku zmiany:
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1) ustawowej stawki podatku od towardw i ustug (stawki VAT) oraz podatku
akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce;

4) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne;

5) odstapienia przez Zamawiajacego od realizacji czesci przedmiotu umowy na
skutek okolicznosci, ktérych wczesniej nie mozna byto przewidzieé i w takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone o
warto$¢ robdét zaniechanych ustalonych na podstawie kosztorysu roboét
zaniechanych ustalonego na podstawie cen jednostkowych okreslonych w
kosztorysie ofertowym z zastrzezeniem § 5 ust. 6 Umowy. Kosztorys ten wykona
Wykonawca;

6) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych Iub innych robét
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, przy czym koniecznos¢ ta spowodowana jest
okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mogt
przewidziec.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o
ktorych mowa w ust. 5 pkt 1-4, jednakze nie wczesniej niz od dnia ztozenia wniosku przez
Wykonawce o zwiekszenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 5 pkt 1-4 przyczyn.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1-4, wymaga ztozenia przez
Wykonawce wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedtozenia dokumentow
potwierdzajgcych zasadnos$¢ wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac
wysokos¢ dodatkowych kosztow wykonania Umowy wynikajgcych bezposrednio ze
zmiany przepisow prawnych, o ktdrych mowa w ust. 5 pkt 1-4.

Zamawiajgcy ma prawo do zgdania przedstawienia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajgcych zasadnos¢ wniosku, w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze Zzgdac
odpowiednio:

1) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikéw realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z okresleniem zakresu (np.
czesdci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjq
przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

2) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikéw realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do  Zaktadu Ubezpieczen  Spotecznych/Kasy  Rolniczego
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10.

1)

2)

11.

12.

13.

Ubezpieczenia Spofecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce,
z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane 1z realizacjg Przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

3) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikdéw uczestniczgcych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami
wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane 1z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

Zamawiajacy okresla maksymalng wartos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w catym okresie realizacji zamdwienia, w przypadkach okreslonych w ust. 5
pkt 1-4 na poziomie do 5% tacznego wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 5 ust. 2
umowy z chwili jej zawarcia. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po
uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 439 PZP Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w zakresie wynagrodzenia
umownego naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacja zamowienia. Podstawga wprowadzenia zmiany wysokosci
wynagrodzenia jest:

poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajacy Strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala sie na poziomie powyzej 15%
w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty;

Strona umowy Zzgdajgca zmiany wysokosSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz do 30 dnia
od daty publikacji komunikatu Prezesa GUS, zawierajgcy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz ze szczegdtowqa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzgdzenia takiej
kalkulacji. Wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, ze zmiana cen
materiatow lub kosztdw o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych
w terminie sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania zamodwienia.

Zamawiajacy okresla maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w catym okresie realizacji zamodwienia, w przypadku zastosowania postanowien
o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania
waloryzacji, o ktérych mowa w ust. 10 na poziomie do 5% tgcznego wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w § 5 ust. 2 umowy z chwili jej zawarcia.

Zmiana wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wczesniej niz po uptywie
6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy z uwzglednieniem poczatku okresu waloryzacji
wskazanego w ust. 10 pkt 2. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty, dostawy
i ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku lub ktdre zgodnie z umowg miaty byc
wykonane w ciggu 6 miesiecy od zawarcia Umowy, chyba, ze zwtoka wynika z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
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1)
2)

14.

15.

16.

17.

1)

2)

3)

18.

odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane lub ustugi;
okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

Przewiduje sie rowniez mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie na wniosek
Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia robdét dodatkowych, nie wyszczegdlnionych
w dokumentacji przetargowej, jak rowniez wykonania koniecznych rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych, a niezbednych do prawidtowego zakonczenia inwestycji.
W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia kosztorysu
réznicowego robdt zamiennych Ilub dodatkowych zuwzglednieniem czynnikéw
cenotworczych okreslonych w kosztorysie ofertowym. Sprawdzony przez inspektorow
nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiajacego taki kosztorys bedzie podstawg do
okreslenia wartosci zmiany w Umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania pod rygorem niewaznosci
formy pisemnej w drodze podpisanego przez obydwie Strony aneksu.

Nie wymaga wprowadzenia zmian w umowie:

zmiana 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego do petnienia nadzoru nad realizacja
przedmiotu umowy oraz innych oséb, o ktérych mowa w § 8 Umowy, w tym osoby
wyznaczonej przez Wykonawce do kontaktu z Zamawiajgcym;

zmiana osO0b wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy
i kierownikow robot. Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie
z zachowaniem warunku okreslonego § 8 ust. 3 Umowy;

zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgca postep w realizacji prac
i robot przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych
realizacji projektu.

§22
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory, powstate na tle realizacji niniejszej umowy, w tym o zaptaty, ktére nie
zostang rozwigzane polubownie, Strony oddajg pod rozstrzygniecie Sgdu powszechnego
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bedg miaty zastosowanie
przepisy Pzp, KCi PrBud.
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Umowe spisano w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden
dla Wykonawcy.

§23
Wykaz zatacznikdw stanowigcych integralng czes¢ umowy
Specyfikacja Warunkow Zamaowienia wraz z zatgcznikami;
Wz6r karty gwarancyjnej;
Wykaz opracowan projektowych

Oferta Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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