UMOWA nr PK/UM/  /DAO/I/ /2025

Zawarta w dniu ....cocceeeeeencnineene. 2025 r. w Warszawie pomiedzy:

Miastem Stotecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481,w imieniu i na rzecz,

ktorego dziata Park Kultury w Powsinie z siedzibg w Warszawie, przy ul. Maslakéw 1 (02-973 Warszawa),
reprezentowanym przez Witolda Lorka — Dyrektora Parku Kultury w Powsinie na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy GP-OR.0052.1557.2023 z dnia 27.04.2023 r., zwanym w
dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

............................................ z siedzibg Przy ...cvceceeveceesiieeenn,, Wpisang do Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem ......cvceneneeenenen. , NIP e, , REGON ...ccovriieiceeerenen, ,
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawca”

Zamawiajacy i Wykonawca zwani s3 facznie w dalszej czesci niniejszej Umowy ,,Stronami” lub kazdy z nich

indywidualnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze:

1.

3.

4.

PREAMBULA
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamédwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, w skrécie ,,PZP" (tj.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).

Oswiadczenia Stron:

1) Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwa: ,Przebudowa Pawilonu
rekreacyjno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbednq infrastrukturg
techniczng oraz montazem fotowoltaiki i pomp ciepta".

2) Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze:

a) zobowigzuje sie do kompleksowego wykonania zamdwienia zgodnie z dokumentacjg
projektowa, harmonogramem rzeczowo-finansowym, specyfikacja warunkéw zamdwienia,
postanowieniami umowy wraz z zatgcznikami do niej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami, wiedzg techniczng, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

b) ztozone w toku postepowania oswiadczenia i zawarte w nich informacje sg prawdziwe i aktualne
na dzien podpisywania umowy,

c) posiada wszelkg wiedze, sprzet i srodki niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy,

d) znany jest mu opis Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie do wspétdziatania przy wykonywaniu niniejszej umowy,

w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Dokumenty Zamodwienia:

1) Dokumenty Zamdwienia obejmujg wszystkie dokumenty, ktdore zostaty udostepnione wraz
z ogtoszeniem o zamdwieniu tj. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (dalej: SWZ), wraz z zatgcznikami
stanowigcymi jej integralng czesé¢, w szczegdlnosci dokumentacja projektowa, wszelkie instrukcje
i formularze, a takze dokumenty wytworzone lub ztozone w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego wskazanego w ust. 1 powyzej, takie jak Formularz ofertowy wykonawcy oraz
dokumenty wymagane od wykonawcy, wraz z wszelkimi uzupetnieniami,

2) Hierarchia. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci, niespéjnosci lub rozbieznosci miedzy
postanowieniami umowy a Dokumentami Zamdwienia hierarchia bedzie nastepujaca:

(1) Umowa,
(2) Odpowiedziiinformacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow,
dotyczace wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkdow Zamowienia, w formie pisemne;j,
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(3) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, zwana dalej ,SWZ",

(4) Dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik do SWZ,

(5) Projekty budowlano-wykonawcze,

(6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych tzw. STWiORB,

(7) Przedmiar robdt,

(8) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

(9) Oswiadczenie Gwarancyjne,

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do Dokumentéw Zamdwienia powinny by¢é odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca za wynagrodzeniem przyjmuje do wykonania roboty

budowlane zwane dalej ,,robotami" lub ,robotami budowlanymi", niezbednymi do wykonania

zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Przebudowa Pawilonu rekreacyjno-sportowego

wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastruktura techniczna

oraz montazem fotowoltaiki i pomp ciepta " - dalej jako ,,Przedmiot Umowy".

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie robdt budowlanych zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw

Zamowienia (dalej ,,SWZ" wraz z jej zatgcznikami) stanowigcg Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz

z ofertg Wykonawcy z dnia ......ccccoeeeeecevinieecenienae 202...r., ktdra stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.

Roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacje

projektowg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej

Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminach okreslonych niniejszg umowa.

Szczegbtowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy okreslajg: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, Przedmiar robdt oraz decyzje i pozwolenia

(stanowigce zataczniki do dokumentacji projektowej),

Zakres obowigzkdéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy obejmuje takze:

1) zarzadzanie i koordynacje robdt w kazdej fazie realizacji Przedmiotu Umowy;

2) zapewnienie sobie na witasny koszt i ryzyko zaplecza budowy (w tym przytgczy mediéw jezeli okazg
sie konieczne), poczawszy od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy, az do dnia zwrotu
Zamawiajgcemu terenu budowy (dokumentem potwierdzajgcym zwrot terenu budowy jest protokét
odbioru koricowego robét i przekazania do uzytku budynku);

3) zapewnienie objecia i statego sprawowania funkcji Kierownika Budowy;

4) zapewnienie wykwalifikowanego personelu;

5) zapewnienie bezwzglednego przestrzegania przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz Prawa
Pracy w trakcie prowadzenia robét budowlanych;

6) zapewnienie odpowiedniego sprzetu dla potrzeb wykonania Przedmiotu Umowy, odpowiadajgcego
wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy;

7) uczestniczenie w spotkaniach na terenie Warszawy z Zamawiajgcym, w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajycego.

8) uzyskanie przez Wykonawce wszystkich ostatecznych uzgodnien administracyjnych, a takze
dokonanie innych czynnosci przed wtasciwymi organami administracji publicznej, w zakresie
niezbednym do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie, na zasadach okreslonych Umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich czynnosci, chociazby niewymienionych wyraznie

powyzej lub w innych miejscach umowy, bezposrednio lub posrednio zwigzanych z realizacjg zadania

inwestycyjnego, wymaganych do prawidiowej i terminowej realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie

z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada petng wiedze, jakg powinien uzyskac profesjonalny wykonawca na podstawie dokumentacji
projektowej do wykonania robdét;
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2) przed zawarciem Umowy dokonat szczegétowych ogledzin terenu budowy oraz jego najblizszego
otoczenia i w zwigzku z tym Wykonawca zna warunki, ktére majg wptyw na wykonywanie robét
i wszelkich ograniczer odnoszacych sie do terenu budowy, w szczegdlnosci otoczenia i dostepu do
terenu budowy, uwarunkowan dotyczgcych przytaczy, a takze organizacji i funkcjonowania terenu
budowy (w zakresie dotyczagcym m.in. zagospodarowania odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, komunikacji i transportu, magazynowania, lokalizacji sprzetu, dostawy mediéw, itp.) i nie
zgtasza w tym zakresie zadnych uwag ani zastrzezen;

3) posiada rzetelne informacje o nieruchomosciach sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie
niezbednym i koniecznym dla wtasciwego wykonywania roboét;

4) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéow poszczegdlnych robodt, ktore
powinny pokry¢ wszystkie jego naleznosci i zobowigzania wynikajgce z umowy, a takze wszystko co
moze by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i ukorficzenia robdt oraz usuniecia usterek;

5) posiada petng i aktualng wiedze na temat warunkdéw realizacji Przedmiotu Umowy, jaka powinien
posiada¢ przedsiebiorca podejmujacy sie w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
kompleksowego wykonania robdt, przy uwzglednieniu wszelkich okolicznosci specyficznych dla
Inwestycji, ktore istniejg w dacie zawarcia Umowy lub ktérych pdzniejsze zaistnienie powinien
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci i w oparciu o zasady wiedzy technicznej;

6) przyjat do wiadomosci, ze przekazanie placu budowy nastgpi w dniu ..........cccceruuen.ee. roku a wszelkie
dodatkowe koszty z tym zwigzane nie wptywajg na Wynagrodzenie o ktérym mowa w art. 10 ust. 1
Umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7)

ustawy PZP, w ramach postepowania o wartosci rownej lub przekraczajgcej progi unijne zgodnie art. 132.

W przypadku wykonania robét w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajgcy ma

prawo zazgdac zmiany sposobu wykonywania robdt oraz usuniecia wszelkich wad na koszt Wykonawcy,

w tym takze jeszcze przed catkowitym ukoriczeniem robét, powyzsze nie wyfgcza pozostatych uprawnien

zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.

§ 2. KWALIFIKACJE | PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz
$rodki finansowe niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Kierowanie robotami budowlanymi objetymi Umowg odbywac sie bedzie wytgcznie przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania budowg lub robotami budowlanymi w zakresie
objetym umowa, zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz wykazem oséb skierowanych przez
Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Umowy.

Kierownik budowy lub kierownik robét ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie
wykonywania robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

Wykonawca UStanawia .....ccececersesseccnsssneseeseenns jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy w granicach okreslonych art. 22 Prawa budowlanego.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy, na warunkach i zgodnie
z procedurg okreslong w ust. 11.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce oséb na podstawie Umowy
o prace, wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem:

1) robdt budowlanych w zakresie robét izolacyjnych,

2) robot budowlanych w zakresie robot murarskich,

3) robdt budowlanych w zakresie konstrukcji stalowych,

4) robdt budowlanych w zakresie robét elektrycznych,

5) robdt budowlanych w zakresie robdt sanitarnych,
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6) robdt budowlanych w zakresie robét ogélnobudowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy,

oznaczonym w ust. 6 powyzej, zostaty zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

umowy o prace, z co najmniej minimalnym miesiecznym wynagrodzeniem za prace albo minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U. 2022 poz. 1952) oraz zgodnie z wtasciwym Rozporzgdzeniem Rady

Ministrdw w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace w 2026 r. i regulacjami prawnymi

wprowadzonymi w zycie po dacie zawarcia Umowy, ktére zastgpig regulacje wyzej wskazane.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci. Zamawiajgcy

uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogoéw stawianych
w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow niniejszej
umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie nie kréotszym niz 14 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zgodnie z trescig

wezwania wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

Umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy; albo

2) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umaow o prace osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia Umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i rozporzadzenia unijnego 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych /.../ tzw. RODO (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania; albo

3) zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy; albo

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i rozporzadzenia unijnego
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych /.../ tzw. RODO. Imig i nazwisko
pracownika nie podlegajg anonimizacji.
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10.

11.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonejw § 20 ust. 1 lit. 1e) niniejszej
umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, z przyczyn nizej wymienionych, konieczna bedzie

zmiana jednej z os6b deklarowanych przez Wykonawce w ofercie i wykazie oséb skierowanych przez

Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy (dalej ,,Personel Wykonawcy"), Wykonawca zobowigzany

jest pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany, osobe zastepujgcg oraz

przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego

w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy.

Zmiana personelu Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku:

1) $mierci,

2) rozwigzania stosunku pracy,

3) utraty uprawnien niezbednych do wykonywania funkcji w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,

4) urlopu powyzej 26 dni w roku,

5) choroby skutkujacej zwolnieniem lekarskim na okres powyzej 30 dni,

6) na zadanie Zamawiajacego jezeli uzna, ze osoba nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych
z umowy lub wykonuje je w sposdb nienalezyty,

7) innych zdarzen losowych zaistniatych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych
obiektywng niemozliwoscig petnienia funkcji przez dang osobe, wynikajgcych z okolicznosci, ktérych
mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzieé przed wszczeciem postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian nie pdzniej niz w terminie

14 dni przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji niniejszej umowy, a w sytuacjach

nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym

terminie. Przerwa w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robét. Zmiana staje sie skuteczna z chwilg pisemnego poinformowania Wykonawcy

o wydanej przez Zamawiajgcego zgodzie. Zmiana Personelu Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej

umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

§ 3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Niezwtocznie po zawarciu Umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w formie papierowej, projekt
budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIiORB) oraz kopie pozwolen na wykonanie robot.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wfasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytacznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za decyzje pozwolenia na budowe i konsekwencje zmian w tej decyzji administracyjnej
wynikajgce ze zmian wprowadzonych w toku realizacji przez Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za konsekwencje zmian w decyzji pozwolenie na budowe
wynikajgce z niewtasciwego wykonania robdét przez Wykonawce badz nieprzestrzegania przez
Wykonawce wymogow zawartych w Dokumentach Zaméwienia lub wymogéw decyzji. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszystkich pozostatych zezwolen/decyzji niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Dokumentacja projektowa zostata zweryfikowana przez Zamawiajgcego w sposéb nalezyty, jednakze
Strony przyjmujg do wiadomosci, ze nie jest mozliwe sporzgdzenie kompletu dokumentow projektowych,
ktore przedstawityby lub opisatyby kazdy aspekt robét do wykonania, zawsze zawierajg elementy
nieprzewidziane, tymczasowe i wynikajgce z ogélnych warunkéw wykonania wskazanych w Dokumentach
Zamoéwienia. Wykonawca potwierdza, ze rysunki projektowe i STWIORB oddajg cel robdt tj. zawieraja

str. 5



wystarczajgce informacje na temat rozmiaru i wielkosci robét budowlanych oraz, ze mozna z nich

wywnioskowac¢ caty zakres robot. Wykonawca potwierdza, ze roboty obejmujg wszystkie elementy

wyraznie okreslone w rysunkach wykonawczych i Specyfikacjach oraz wszystko, co mozina z nich
wywnioskowad, niezaleznie od tego, czy te elementy robét stanowig spdjng catosé, czy tez zawierajg braki

w koordynacji czy niespéjnosci w stosunku do Rysunkdw i Specyfikacji.

5. W przypadku, gdy wystapi potrzeba wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére sg
nastepstwem wniosku Wykonawcy zwigzanego ze zmiang technologii wykonania robdt, zmiang
materiatu, badz zmiang urzadzenia, produktu, a takze systemow zasilajacych, kablowych i innych prac,
ktérych wykonanie mozna racjonalnie wywnioskowaé¢ z planowanej zmiany, koszty modyfikacji
dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce. W takim wypadku réwniez
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za konsekwencje zmian w dokumentacji projektowej powstatych
na skutek wniosku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

6. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére s3
nastepstwem:

- wady dokumentac;ji za ktérg odpowiada Twérca (projektant), albo

- odmiennych od przyjetych na etapie projektowania, warunkédw gruntowych, wystgpienia
niemozliwych do zidentyfikowania na podstawie ujawnionych urzadzen, kolizji itp., ustalonych w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, niepozwalajgcych na nalezyte wykonanie prac zgodnie z
zaprojektowanym pierwotnym rozwigzaniem,

koszty modyfikacji dokumentacji projektowej ponosi Zamawiajgcy, a roboty zamienne lub dodatkowe

realizowane na podstawie takiej zmiany bedg rozliczane na zasadach okreslonych w § 18 Umowy.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za konsekwencje takich zmian w decyzji pozwolenia na budowe.

W pozostatych przypadkach, koszt i ryzyko wprowadzonych zmian w catosci obcigzajg Wykonawce i nie

ma on prawa zadacd z tego tytutu jakiegokolwiek podwyzszenia wynagrodzenia naleznego mu zgodnie z

niniejszg umowa. W takim wypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie konsekwencje

takich zmian dla decyzji.

7. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z Dokumentami Zamdwienia, w tym w szczegdlnosci, z opublikowang na stronie
internetowej w ramach ogtoszenia o zaméwieniu dokumentacjg projektowg w sposéb rzetelny (tj.
przeanalizowat jej kompletnos¢ i wystarczalnosé, spéjnosé), i stwierdza, ze pozwala ona realizowaé
roboty zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej i nie wnosi do niej zastrzezen ani
uwag;

2) nie stwierdzit zadnych btedéw, uchybien, brakéw ani niespdjnosci pomiedzy szczegdtowymi
opracowaniami stanowigcymi komplet dokumentacji projektowej oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna, spdjna i wystarczajgca, aby zrealizowac inwestycje zgodnie z umowa.

§ 4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy, W dNiu ..cceeceeereeceeeeennees r. a Wykonawca zobowigzuje
sie do przyjecia terenu budowy w wyznaczonej dacie. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, na co
najmniej 7 dni przed terminem wyznaczonym przez Zamawiajgcego na przekazanie terenu budowy,
dokumenty wskazane w § 5 ust. 1 umowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu
przekazania. Nieterminowe przekazanie terenu budowy w stosunku do planowanego terminu
rozpoczecia robdt ze wzgledu na nieprzekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw,
o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy stanowi zwtoke Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robot wg zasad przewidzianych w § 12 Umowy,
w szczegdlnosci zobowigzany jest do wyznaczenia terminu i zorganizowania odbioru korncowego w ciggu
14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot.

3. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
a) przekazanie w formie papierowej 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej, ktérej wersja
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b)

d)
e)

elektroniczna stanowita zatgcznik do SWZ.

zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

odbiér robodt i terminowa zaptata wynagrodzenia wykonawcy za nalezyte wykonane i odebrane
roboty,

weryfikacja przedktadanych uméw o podwykonawstwo,

kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

§ 5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca przed rozpoczeciem robét w celu zgtoszenia do whasciwego organu nadzoru budowlanego,

przedtozy Zamawiajgcemu:

a)
b)

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
Oswiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace przyjecie obowigzku kierowania budowg

(robotami budowlanymi), wraz z kopig uprawnien budowlanych i aktualnym zaswiadczeniem o

przynaleznosci do wtasciwej okregowej izby samorzadu zawodowego.

c)

Wykaz oséb o ktérych mowa w § 2 ust. 2 umowy, a ktére bedzie stanowit Zatacznik nr 2 do Umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za catos¢ terenu budowy od chwili podpisania przez Strony

pisemnego protokotu przekazania.

3. Rozpoczecie realizacji zadania przez Wykonawce nastgpi z chwilg podjecia prac przygotowawczych

W rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego (dokumentem potwierdzajgcym rozpoczecie realizacji

zadania jest protokot przekazania terenu budowy Wykonawcy).

4. W zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany m.in. do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Prowadzenia robdt zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB,;

Koordynowania prac podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) i prowadzenie rozliczen

zapewniajgcych identyfikacje zakresu rzeczowego wykonanego bezposrednio przez Wykonawce

podwykonawcdw;

Wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie koniecznym dla rzetelnego i terminowego wykonania

Przedmiotu Umowy oraz stosowania sie do jego zalecen oraz przedktadania Zamawiajgcemu, na jego

pisemne zgdanie, zgtoszone w kazdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw

i informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonania Umowy - w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego;

Cyklicznej, tj. raz na tydzien, organizacji i przeprowadzenia narad koordynacyjnych budowy, celem

omdwienia stanu zaawansowania prac, zgodnosci z Harmonogramem, stwierdzonych zagrozen dla

realizacji umowy i wszelkich innych istotnych zagadnien zwigzanych z inwestycjg;

Wykonania na swdj koszt wszelkich niezbednych do utrzymania gwarancji jakosci ustug

konserwacyjnych i serwisowych przez caty okres obowigzywania udzielonej gwarancji jakosci.

Usuniecia na swéj koszt wad lub usterek robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy w okresie

gwarangcji i rekojmi.

Posiadania ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy do czasu odbioru koricowego, na wtasny

koszt i ryzyko w ponizszym zakresie:

a) Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) - (sekcja ),

b) Ubezpieczenie sprzetu i maszyn budowlanych (CPM),

c¢) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego

mienia (OC),

d) Ubezpieczenie nastepstw nieszczesliwych wypadkow (NNW),

e) Ubezpieczenia obowigzkowe wymagane przez prawo polskie i obce (jezeli ma zastosowanie).
Wykonawca przedtozy polise ubezpieczeniowg w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy
oraz na kazde nastepne zgdanie Zamawiajgcego;

Sporzadzenia instrukcji uzytkowania (serwisowania, utrzymania) i konserwac;ji w zakresie przedmiotu

umowy sporzadzonej w jezyku polskim.
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9) Powotania Koordynatora robét, ktéry odpowiedzialny bedzie za koordynacje, nadzér techniczny oraz
ptynna realizacje catosci Przedmiotu Umowy. Do obowigzkéw Koordynatora nalezy w szczegdlnosci:
a) ustalanie harmonogramu realizacji robét na podstawie uzgodnie wewnetrznych z

Zamawiajacym,

b) przekazywanie na biezgco informacji o aktualnym stanie roboét i kontrolowanie ich
terminowosci,

c) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych budowy,

d) monitorowanie pracy personelu biorgcego udziat w realizacji Przedmiotu Umowy (w tym
podwykonawcow),

e) zapewnianie prawidtowego przebiegu informacji pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

f) podejmowanie dziatan naprawczych w przypadku zgtoszonych przez Zamawiajgcego probleméw
i ustalanie sposobdw ich usuniecia.

5. Wykonawca - z dniem zawarcia niniejszej umowy - przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przejety teren budowy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia protokolarnego
odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu umowy w catosci;

2) koordynacje robét budowlanych, w szczegdlnosci robét podzleconych podwykonawcom, a takze za
zachowanie podwykonawcéw na budowie;

3) utrzymanie oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowigzujgcego w czasie
wykonywania robot,

4) utrzymanie porzadku i czystosci na terenie budowy oraz terenie do niego przylegtym (na wtasny
koszt), a takze za ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy, mienia oséb trzecich oraz mienia
publicznego przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem powstatym wskutek wykonywania
robot budowlanych. Zamawiajgcy wymaga aby ogrodzenie placu budowy byto wykonane z nowych,
petnych elementéw oraz przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy utrzymane w stanie
estetycznym, bez napiséw, grafik, plakatéw, itp.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni:

1) petngikompleksowa obstuge geodezyjng wynikajgca z realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
a) odpowiednie i prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania czynnosci

geodezyjnych,

b) pomiary wykonane na zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepni wykonane
pomiary,

c) ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia dokona ich
odnowienia,

d) uwierzytelnienie dokumentéw geodezyjnych, powstatych po inwentaryzacji powykonawcze;j tj.
wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wraz z przekazaniem jej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

e) przedtozy niezbedne szkice i pomiary geodezyjne na potrzeby rozliczania wykonanych robét;

2) wykonanie wszelkich badan i pomiaréw wynikajgcych z zapiséw dokumentacji projektowej
i STWIORB, niezbednych do wykonania kompletnego dzieta budowlanego i przekazania go
Zamawiajgcemu.

3) nadzér geotechniczny — o ile okaze sie konieczny;

4) nadzoér przyrodniczy — o ile okaze sie konieczny.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za terminowe i nalezyte wykonanie wszystkich swoich
zobowigzan okreslonych w Umowie oraz za wszelkie nastepstwa dziatania i zaniechania oséb trzecich,
z ktdrych pomoca wykonuje swoje zobowigzania lub ktdrym powierza ich wykonanie. W szczegdlnosci,
postanowienia umowy okreslajgce obowigzki cigzagce na Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do
Podwykonawcow, zas Wykonawca zobowigzany jest wobec Zamawiajgcego zapewni¢ ich nalezyte
respektowanie przez Podwykonawcow.

8. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie lub zawiadomienia organu
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10.

nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy oraz uzyskania wszystkich aprobat administracyjnych oraz
dopetnienia wszystkich innych czynnosci administracyjnych wymaganych zgodnie z przepisami prawa
w zwigzku z oddaniem Przedmiotu Umowy do eksploatacji, w szczegdlnosci Wykonawca zawiadomi
i uzyska stanowiska organdéw, o ktérych mowa w art. 56 Prawa Budowlanego. Wszelkie wymagane
aprobaty administracyjne bedg uzyskane przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego (jako ich formalnego
adresata) na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego osobie lub osobom fizycznym
zatrudnionym przez Wykonawce (Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosc¢ za dziatania tej osoby lub
0s0b).

Dla unikniecia watpliwosci: uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania Umowy w czesci nie wykonanej do dnia uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie lub
z obowigzku usuniecia wad. W razie gdyby Pozwolenie na Uzytkowanie zostato wydane przez wtasciwy
organ lub zawiadomienie o zakoriczeniu budowy zostato przyjete przez wtasciwy organ pod warunkiem
wykonania okreslonych czynnosci stanowigcych czes¢ przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé¢ w terminie okreslonym w Pozwoleniu na
Uzytkowanie, albo w terminie realizacji Umowy, o ile bedzie on przypadat wczesniej.

Niezaleznie od obowigzku naprawienia wyrzadzonej Zamawiajgcemu szkody, w razie wszczecia
w stosunku do Pozwolenia na Uzytkowanie jakichkolwiek postepowan administracyjnych lub sgdowych
zmierzajgcych do wstrzymania jego wykonalnosci, uchylenia lub stwierdzenia niewaznosci, Wykonawca
udzieli Zamawiajgcemu pomocy w niezbednym zakresie (w szczegdlnosci na wtasny koszt wezmie udziat
w toczacym sie postepowaniu) w celu zapobiezenia wystgpieniu negatywnych konsekwencji dla
eksploatacji Przedmiotu umowy w przypadku, gdy wyzej wskazane postepowania beda wszczete
w wyniku nienalezytych dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§ 6. MATERIALY | URZADZENIA

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw oraz urzadzen dostarczonych przez Wykonawce na
jego koszt i ryzyko. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie niezbedne materiaty i urzgdzenia
w odpowiednim rodzaju i standardzie oraz o odpowiedniej jakosci, okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWIORB oraz ponosi za nie petng odpowiedzialno$é. Przed dostawg Wykonawca
zweryfikuje ilosci zamawianych materiatow i urzadzen.
W zakresie urzadzen:

a) wszystkie dostarczone urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane nie pézniej niz

12 miesiecy przed dostawg,
b) wszystkie dostarczone urzgdzenia muszg pochodzi¢ z oficjalnych kanatéw dystrybucji,
c) dostarczone urzadzenia nie mogg byc¢ ogtoszone przez producenta jako End-of-Life, End-of-Sale
lub End of Service/Support.

Wszelkie dostarczone materiaty i urzgdzenia bedg nowe, wolne od wad oraz nie bedg w zaden sposdb
obcigzone, w tym w szczegdlnosci nie bedg: przedmiotem jakiejkolwiek sprzedazy warunkowej, umowy
zabezpieczenia, oswiadczenia finansowego, zastawu ani innych obcigzen. Materiaty i urzadzenia,
o ktérych mowa, bedg dostarczone przez Wykonawce wraz ze wszelkimi atestami, certyfikatami
i zatwierdzeniami wymaganymi przez obowigzujgce przepisy prawa, takimi jak w szczegdlnosci:
deklaracje zgodnosci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, certyfikaty dopuszczenia
do uzytku lub obrotu, atesty. Wszelkie takie urzadzenia i materiaty winny by¢ w petni zgodne z przepisami
prawa, licencjami, zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami wtasciwych organodw i instytucji. Wszelkie
urzadzenia winny by¢ dostarczone z instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji w jezyku polskim.
Wszelkie materiaty i urzadzenia zostang niezwtocznie dostarczone i przekazane wedtug potrzeb w celu

nieprzerwanego i sprawnego prowadzenia i zakonczenia robdt, i tak, aby nie spowodowaé zaktdcen
w realizacji Inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
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STWIORB. W przypadku, gdy w SWZ i zatgcznikach do niej nie zostata oznaczona jako$é materiatow lub
urzadzen Wykonawca jest zobowigzany Swiadczy¢ rzeczy co najmniej Sredniej jakosci (art. 357 k.c.).
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego na wbudowanie produktu - materiatu lub urzgdzenia na przedmiotowej budowie. W tym
celu Wykonawca bedzie sktadat wnioski o ZATWIERDZENIE MATERIALOWE, zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy. Na pisemne zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego
wykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnych wyjasnien, w tym w szczegdlnosci do przedtozenia
orientacyjnych kosztéw cyklu zycia produktu.

Wykonawca zobligowany jest do stosowania przepiséw Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (j.t.
Dz.U.2023 poz. 1587) i Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz.U.2022 poz. 2556
z pozn. zm.) oraz do prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki
odpadami, wynikajgce z ustawy o odpadach (pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbiorke, odzysk
i unieszkodliwianie odpaddw) i przedtozy je Zamawiajgcemu niezwtocznie po dniu rozpoczecia realizacji
robot potwierdzonym wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy wystgpi przekazanie materiatdw wtdrnych (np. ztomu itp.) na

sktadowisko, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, kopii potwierdzen (PZ)
odbioru materiatéw wtérnych w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od ich przekazania na sktadowisko.
Nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Wykonawce uprawniajg Zamawiajgcego do natozenia na
Wykonawce kary umownej okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 1b).

§ 7. TERMINY

Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala sie do........ccecueeeeeeerennnne. dni liczac od daty wprowadzenia

Wykonawcy przez Zamawiajgcego na teren budowy. Zamawiajgcy dokona protokolarnego wprowadzenia

na teren budowy zgodnie z ust. 3. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza sie dzier zakonczenia

odbioru koncowego robét budowlanych, potwierdzony podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem
odbioru koncowego.

Terminy wykonania poszczegdlnych czesci umowy przez Wykonawce ustala sie nastepujgco:

1) Termin wykonania robét budowlanych ustala sie do 14 dni przed uptywem terminu wskazanego
w ust. 1. Wykonawca zobowigzany jest w tym terminie do pisemnego zgtoszenia do Zamawiajgcego
gotowosci do odbioru koncowego robdt tj. po przeprowadzeniu wymaganych préb i rozruchu
instalacji i systemdéw zamontowanych w ramach Przedmiotu Umowy, dokonania wpisu przez
kierownika budowy w dzienniku budowy o gotowosci do odbioru koricowego robdt i potwierdzeniu
przez witasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz skompletowaniu petnej dokumentacji
powykonawczej.

2) Termin przekazania petnej dokumentacji powykonawczej - do 14 dni liczagc od dnia pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego robdt. Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtozenia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw niezbednych do oceny prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) Oswiadczenie oséb odpowiedzialnych za wykonywanie Przedmiotu Umowy o jego zgodnosci
z zatwierdzong dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem jej zmian na etapie realizacji oraz
przepisami obowigzujgcego prawa,

b) Karty katalogowe, swiadectwa jakosci, certyfikaty (w tym CE) oraz atesty na zamontowane
materiaty, urzadzenia i sprzet,

c) Protokoty lub zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen, pomiaréw
i badan, w szczegdlnosci protokoty, o ktérych mowa w § 5 ust. 7,

d) Instrukcje konserwacji zabudowanego sprzetu lub urzadzen i systeméw, a w przypadku
korzystania z jakiegokolwiek wbudowanego urzadzenia lub systemu - rowniez instrukcje obstugi;
wszystkie instrukcje konserwacji i obstugi winny by¢ dostarczone w jezyku polskim,
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e) Dokumentacje powykonawczg,
f)  Prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

3) Termin usuniecia wady lub usterki ujawnionej w okresie obwigzywania rekojmi za wady i gwarangji
jakosci - do 14 dni od dnia zgtoszenia, chyba, ze z przyczyn technicznych lub innych waznych wzgledéw
usuniecie wady w tym terminie nie bedzie mozliwe - w takim wypadku Strony na pismie uzgodnig inny
termin usuniecia wad.

Terminy wykonania poszczegdlnych czesci Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego ustala sie

nastepujgco:

1) Termin przekazania Wykonawcy Terenu BUdOWY — ...ccceeeereerrerennes r.

2) Termin zakonczenia odbioru konncowego robét budowlanych potwierdzony podpisanym przez Strony
protokotem odbioru koricowego - najpdzniej do dnia wykonania umowy, okreslonego w ust. 1.

§ 8. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
W ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-
finansowy robét (zwany dalej ,,Harmonogramem" lub w skrécie ,,HRF") w formie wykresu (np. Gantta),
ktory podlega weryfikacji Zamawiajgcego i jego akceptacji lub odmowie akceptacji, ktérg Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy na pismie w terminie 7 dni. W przypadku braku akceptacji HRF Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 7 dni przekaza¢é Zamawiajgcemu skorygowany Harmonogram.
Postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio do ponownie zgtoszonego Harmonogramu.
HRF stanowi Zatacznik nr 4 do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Roboty, z zachowaniem poszczegdlnych termindw okreslonych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
Harmonogram musi uwzgledniaé podziaty okreslone przez Zamawiajgcego w Tabeli Wartosci Elementéw
Scalonych (zwanej dalej: TWES), ktdra stanowi Zatgcznik nr 5 do umowy. Zatwierdzony Harmonogram
bedzie stanowic integralng czes¢ umowy.
Harmonogram winien okresla¢ szczegdétowy zakres robot (zgodny z podziatem zawartym w TWES),
terminy posrednie wykonania danych elementéw/czesci przedmiotu Umowy, wraz z okresleniem
punktow kontrolnych (zwanych dalej kamieniami milowymi, ktére okresla TWES), w tym osiggniecie 80%
stanu zaawansowania finansowego w wykonaniu Przedmiotu Umowy.
Wykonawca oznaczy w HRF dodatkowy kamien milowy tj. stan zaawansowania finansowego w wykonaniu
przedmiotu umowy, planowany do osiggniecia na koniec kazdego listopada w okresie, w ktérym
przedmiot umowy bedzie realizowany. Wykonawca winien ztozy¢ Zamawiajgcemu wraz z HRF
prognozowany plan pfatnosci z podziatem na kwoty netto i brutto w okresach miesiecznych, przy czym
Strony zgodnie postanawiajg, ze plan ten bedzie aktualizowany wzgledem faktycznych przerobéw
w danych miesigcach, a jego aktualizacja nie bedzie stanowita zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia
aneksu do Umowy, dokument ten ma bowiem wytgcznie poglagdowy charakter.
W przypadku wystgpienia opdznien, zgtoszonych odpowiednio przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,
w stosunku do zatozonych termindéw realizacji etapu robdt, z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, Harmonogram zostanie odpowiednio zmieniony na podstawie polecenia Zamawiajgcego.
Aktualizacja HRF zostanie sporzadzona przez Wykonawce w terminie do 14 dni od dnia wydania
polecenia i przedstawiona Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Postanowienia ust. 1 powyze] stosuje sie
odpowiednio. Zatwierdzona zmiana Harmonogramu postuzy do ustalenia uzasadnionego opdznienia
realizacji Przedmiotu Umowy i ew. zmiany termindw umownych. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
zaktualizowany HRF zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla Stron, z zastrzezeniem
przypadkdéw, gdy zmiany w HRF obejmujg zmiane termindw wprost oznaczonych w niniejszej Umowie;
w takim przypadku HRF staje sie wigzgcy z momentem wejscia w zycie aneksu regulujgcego odpowiednie
zmiany terminéw realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze pozycje Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego zostang ustalone z uwzglednieniem okresu przygotowawczego Wykonawcy,
czasu niezbednego do wykonania wszelkich robdt i dostaw, postepowan i uzgodnien administracyjnych

str. 11



oraz w sposéb umozliwiajgcy dotrzymanie przez Wykonawce odpowiednio terminu zakoriczenia robdt
i terminu wykonania umowy. Ponadto, Wykonawca oswiadcza, ze okres wykonania zostat okreslony
w sposdb obiektywnie pozwalajgcy na terminowa realizacje poszczegdlnych pozycji HRF.

W przypadku wystgpienia zwtoki w realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci niedotrzymania
oznaczonych w HRF kamieni milowych, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, Wykonawca w terminie 14 dni
od powstania zwfoki, przedstawi Zamawiajgcemu Harmonogram Naprawczy, ktéry pozwoli na
odpowiednie nadrobienie powstatej zwtoki i ukoriczenie catos$ci robdt budowlanych w terminie, o ktérym
mowa w § 7 ust. 2 pkt 1) Umowy. Przyjecie przez Zamawiajgcego Harmonogramu Naprawczego hie
sankcjonuje powstatej zwtoki i w zadnym razie nie stanowi akceptacji zmiany terminéw umownych,
w tym okreslonych w HRF, ani tez odstgpienia od dochodzenia od Wykonawcy odpowiedzialnosci z tego
tytutu na zasadach opisanych w niniejszej Umowie oraz na zasadach ogdlnych, w oparciu o powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.

§ 9. PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona roboty budowlane i prace, bedace przedmiotem niniejszej umowy przy udziale
podwykonawcoéw, w zakresie: na dzien podpisania umowy Wykonawca nie zgtasza podwykonawcow.
Zamawiajgcy zagda wskazania przez wykonawce czesci Przedmiotu Umowy, ktérych wykonanie zamierza
powierzyé podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw. W tym celu
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.
Zamawiajgcy moze zgdac informacji, o ktérych mowa w ust. 2, dotyczacych dalszych podwykonawcéw
lub dostawcéw uczestniczacych w wykonaniu Przedmiotu Umowy, zas Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic je niezwtocznie Zamawiajgcemu.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia oraz
dysponowaé personelem gwarantujgcym prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy.
Zamawiajgcy moze bada¢, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby, podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i 109 Pzp zgodnie z trescig
SWZ. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.
1 Pzp i/lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za jego nalezyte wykonanie. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcéw oraz
petnifunkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca powinien zadbaé¢ o to, aby Zamawiajgcy mogt w sposdb niebudzacy watpliwosci,
zidentyfikowad konkretnych podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) przebywajgcych na terenie
budowy.
W przypadku wytoczenia przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce powddztwa
Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéow
sgdowych, w tym kosztow zastepstwa procesowego, w wysokosci zasgdzonej prawomocnym wyrokiem
sadu.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
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11.

12.

13.

14.

z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
orazich zmian.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, przedkfadajgcy moze poswiadczyé za zgodnos$é z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od przedtozenia mu projektu lub poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem umowy o podwykonawstwo zgtasza zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, i do projektu jej zmiany albo sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany.

Jezeli Wykonawca zatrudni podwykonawce zobowigzany jest przy opracowaniu umoéw
podwykonawczych stosowaé sie do przepisow wynikajacych z ustawy Prawo zamdwien publicznych,
a takze do zasad ustanowionych przez Zamawiajgcego, opisanych szczegétowo w SWZ oraz Zatgczniku nr
8 do niniejszej umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce robdét budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug - po
przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7-8 powyze;j.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku wystgpienia takiej okolicznosci Zamawiajgcy naliczy kare
na zasadach okreslonych w § 20 ust. 1 pkt 2) lit. f) Umowy.

Dla unikniecia watpliwosci Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie akceptowat w umowie
z Podwykonawcami zapiséw dotyczacych potracania, zatrzymywania, przekazywania do depozytu, czesci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o podwykonawstwo — tzw. kaucja gwarancyjna.

Dla unikniecia watpliwosci Zamawiajacy informuje, ze warunkiem zgtoszenia odbioru koricowego przez
Wykonawce jest wykonanie zobowigzan w stosunku do podwykonawcéw oraz podwykonawcéw
dalszych, w szczegdlnosci dokonanie odbioru wszystkich robdt zgtoszonych przez wszystkich
podwykonawcdw i przedstawienie informacji o zaptaceniu wszystkich wierzytelnosci (a nie tylko
wierzytelnosci wymagalnych) wynikajgcych z umoéw podwykonawczych lub uzasadnienia odmowy ich
zaptaty).

§ 10. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie zamdwienia objetego niniejszg umowg Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy
taczne  wynagrodzenie w  wysokoSci  ...cceeeccercecveecesseeeeee. PLN brutto  (stownie  brutto:
........................................................... ), w tym kwota podatku VAT ...zt (stownie:
................................................................................... ), zwane dalej ,tgcznym wynagrodzeniem”.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie wyraza zgody na udzielanie Wykonawcy zaliczek na poczet tgcznego
wynagrodzenia.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonaé ptatnosci facznego wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1,
w czesciach.
Strony ustalajg, ze podstawe okreslenia wysokosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia stanowig
wartosci netto w kolumnie C, wartosci podatku od towardw i ustug w kolumnie D oraz wartosci brutto
w kolumnie E, odnoszace sie do zakresu okreslonego w kolumnie B w TWES, stanowigcej Zatacznik nr 5
do umowy.
Strony ustalajg, ze podstawy do okreslenia wysokosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia nie stanowig
wartosci netto w kolumnie C, wartosci podatku od towardw i ustug w kolumnie D oraz wartosci brutto
w kolumnie E, zawarte w pozycjach oznaczonych cyfrg bez rozszerzenia w kolumnie A z uwagi na fakt, iz
stanowig jedynie podsumowanie wartosci wynikajgcych z pozycji opisanych ponizej danego zakresu robot
— przyktadowo poz. 1 w kolumnie B TWES, stanowigcej Zatgcznik nr 5 do umowy.
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Strony ustalajg, ze wartosci brutto w kolumnie E TWES, stanowigcej Zatacznik nr 5 do umowy, nie
podlegajg jakimkolwiek zmianom lub jakiejkolwiek waloryzacji, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych
w umowie oraz z wyjatkiem przypadkdw okreslonych w przepisach prawa.
Niezwtocznie po podpisaniu protokotu czesciowego odbioru robét budowlanych Wykonawca
zobowigzuje sie wystawic¢ i dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego fakture czesciowg na kwote stanowigca
sume wartosci robét budowlanych z tych pozycji w kolumnie ,,B” TWES, stanowigcej Zatacznik nr 5 do
umowy, ktérych wykonywanie zostato w catosci zakoriczone w danym miesigcu kalendarzowym i ktére
zostaty objete protokotem czesciowego odbioru robdét budowlanych dotyczagcym danego miesigca
kalendarzowego, z zastrzezeniem § 10 ust. 10.
Niezwtocznie po podpisaniu protokotu koricowego odbioru robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje
sie wystawi¢ i dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego fakture koricowa na kwote stanowigcy roznice
pomiedzy kwotg tgcznego wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 10 ust. 1, a sumg wartosci faktur
czesciowych, wystawionych w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia wystawienia faktury
koncowe;j.
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur czesciowych na sume nie wieksza niz 80 % kwoty
tacznego Wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 10 ust. 1.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonywac pfatnosci wynagrodzenia w terminie do 21 dni od otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury wraz z prawidtowo sporzadzonym protokotem czesciowego odbioru
robot budowlanych albo protokotem koricowego odbioru robdt budowanych, a takze wraz z dowodami
potwierdzajgcymi zapfate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub oswiadczeniem
wskazujgcym, ze podwykonawcy nie posiadajg wymagalnych wynagrodzen wobec Wykonawcy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie dokonywaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 10 ust. 11 niniejszej umowy, dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Strony ustalajg, ze bezposrednia zapfata, o ktérym mowa w § 10 ust. 11 niniejszej umowy, obejmuje
wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy zobowigzuje sie poinformowacé Wykonawce
o terminie zgtaszania uwag, nie krdotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji oraz umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie uwag w formie pisemnej, dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 10 ust. 11 niniejszej
umowy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 10 ust. 14 niniejszej umowy, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest uprawniony:
(1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
(2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
(3) dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej
mowa w § 10 ust. 11 niniejszej umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kwoty wyptaconego
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wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a Wykonawca wyraza zgode na dokonanie
takiego potracenia.

17. Zamawiajacy zobowigzuje sie dokonywac ptatnosci wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.

18. Strony ustalajg, ze za date dokonania ptatnosci wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

§ 11. ZASADY ZAPLATY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne w czesciach, po wykonaniu podlegajacej rozliczeniu czesci
robét i dokonaniu ich odbioru, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10.

2. Wykonawca uprawniony bedzie do wystawienia faktur czesciowych, kazdorazowo po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 7 z uwzglednieniem zasad
jak nizej:

1) Ustala sie, ze rozliczenia wykonywanych roboét budowlanych fakturami cze$ciowymi moze nastgpic
maksymalnie do wysokosci 80% kwoty podanej w § 10 ust. 1 umowy.

2) Fakture koricowa za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi w ciggu 30 dni od
protokolarnego odbioru koricowego robdt (Przedmiotu Umowy), nie pdzniej jednak, niz 30 dni od
daty wykonania Umowy.

3. Wszelkie ptatnosci z tytutu wynagrodzenia nastepowac beda w formie przelewu na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce kazdorazowo w fakturze VAT. Pfatnosci dokonywane przez Zamawiajgcego
uwaza sie za wykonane z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego stosowng kwotg
z tytutu polecenia przelewu. O ile ostatni dzien terminu zapfaty przypadac bedzie w dziert wolny od pracy,
termin zaptaty bedzie zachowany, jezeli ptatnos¢ Wynagrodzenia nastgpi w pierwszym po dniu wolnym,
dniu roboczym.

4. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, zaptata przez Zamawiajgcego faktury czesciowej Wykonawcy
nastgpi po otrzymaniu pisemnych dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
biorgcych udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych. Ptatnos¢ koricowa nastgpi po otrzymaniu
dowoddéw potwierdzajgcych rozliczenie umowy o podwykonawstwo oraz zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom wynikajgcego z rozliczenia umowy.

5. W opisie faktury nalezy poda¢ numer umowy oraz jakiego zadania inwestycyjnego ona dotyczy. Do
faktury nalezy dotaczy¢ kopie potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem protokotu odbioru robét.

6. Zaptata kazdej faktury nastgpi przez Zamawiajgcego w terminie do 21 dni, liczac od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury do Zamawiajgcego wraz z kompletem dokumentéw stanowigcych
podstawe do jej wystawienia, wymienionych w ust. 5 oraz podstawg zaptaty w sytuacji opisanej w ust. 4
przelewem na konto Wykonawcy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, a numer rachunku bankowego, ktéry wskazany
bedzie na fakturze VAT jest rachunkiem:

1) umozliwiajgcym ptatnosé w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108 a
ustawy o VAT oraz

2) znajduje sie w elektronicznym wykazie podmiotdw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowe] (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/ dalej: Wykaz)

o ktérym mowa w ustawie o VAT.
8. Faktura wystawiona bedzie w sposéb nastepujacy:
NABYWCA: Miasto Stoteczne Warszawa, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
NIP: 52522 48 481
ODBIORCA | PLATNIK:

Park Kultury w Powsinie,
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ul. Maslakéw 1
02-973 Warszawa.
W fakturze nalezy wskazaé¢ numer Umowy, na podstawie ktérej zrealizowano Przedmiot Umowy.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardéw i ustug VAT, zarejestrowanym pod nr NIP:
....................... i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

10. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonany Przedmiot Umowy z zastosowaniem
podzielonej ptatnosci.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w Umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
stuzgcym wytgcznie do celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej — dotyczy
osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarcza.

12. W przypadku przekazania faktury za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
(https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF) Wykonawca zobowigzany jest do poprawnego wypetnienia pol
oznaczonych ,,numer umowy” oraz ,referencje kupujgcego” w dokumencie e-faktura.

§ 12. ODBIORY

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonywaé nastepujgcych odbioréw robdét wykonanych przez Wykonawce
w ramach zamdwienia objetego niniejszg umowa:

(1) odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
(2) odbioréw przejsciowych;

(3) odbioréw czesciowych;

(4) odbioru koricowego robét budowlanych;

(5) odbioru ostatecznego.

2. Strony ustalajg, ze kazdego odbioru bedzie dokonywac co najmniej jeden przedstawiciel Zamawiajgcego
oraz co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy.

3. Strony ustalaja, ze w przypadku nieuczestniczenia jakiegokolwiek przedstawiciela Wykonawcy
w ktérymkolwiek odbiorze z jakichkolwiek przyczyn, ustalenia i decyzje podjete przez Zamawiajgcego
w trakcie odbioru stajg sie wigzace dla Wykonawcy po doreczeniu ich pisemnej kopii.

4. Strony ustalajg, ze przez ,,odbior robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu” rozumie sie odbidr
polegajacy na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja
lub ulegaja zakryciu.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zgtaszaé¢ gotowos¢ odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
w kazdym czasie na piSmie oraz poprzez wpis do dziennika budowy, potwierdzony przez inspektora
nadzoru.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie zapewnié przystgpienie przez inspektora nadzoru do czynnosci odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
zgtoszenia gotowosci ich odbioru przez Wykonawce.

7. Zamawiajacy zobowigzuje sie zapewnic zakonczenie przez inspektora nadzoru czynnosci odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu niezwtocznie po stwierdzeniu, ze roboty objete zgtoszeniem
gotowosci zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie Ilub
w zatgcznikach do niniejszej umowy.

8. W przypadku stwierdzenia, ze wymagania okreslone w niniejszej umowie lub w zatgcznikach do niniejszej
umowy nie zostaty spetnione inspektor nadzoru w imieniu Zamawiajgcego odstapi od dokonania odbioru
robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu do czasu spetnienia tych wymagan przez Wykonawce.

9. Strony zobowigzujg sie potwierdzi¢ kazdorazowy odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
protokotem odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zawierajgcym ustalenia poczynione
w toku odbioru i podpisanym przez osoby uczestniczgce w odbiorze.
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Strony ustalajg, ze podpisanie protokotu odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie stanowi
podstawy do wystawienia przez Wykonawce jakiejkolwiek faktury.

Strony ustalajg, ze przez ,,odbidr przejsciowy” rozumie sie odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
czesci wykonanych robét, nie stanowigcy podstawy do rozliczen finansowych pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, dokonywany na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego albo w przypadkach
wynikajacych z projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych lub specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych ogélnych lub szczegdtowych, polegajgcy na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania i montazu cze$ci wykonanych robét, uzycia wtasciwych materiatdéw, zgodnosci
wykonania czesci robét z niniejszg umowa, z projektami budowlanymi, z projektami wykonawczymi, ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych ogdlnymi i szczegdétowymi oraz
znormami i przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie zgtaszaé gotowos$é odbioru przejsciowego w kazdym czasie na pismie oraz
poprzez wpis do dziennika budowy, potwierdzony przez inspektora nadzoru.

Zamawiajacy zobowigzuje sie zapewnic przystgpienie przez inspektora nadzoru do czynnosci odbioru
przejsciowego w terminie 7 dni od zgtoszenia gotowosci ich odbioru przez Wykonawce.

Zamawiajacy zobowigzuje sie zapewni¢ zakonczenie przez inspektora nadzoru czynnosci odbioru
przejsciowego niezwtocznie po stwierdzeniu, ze roboty objete zgtoszeniem gotowosci zostaty wykonane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie lub w zatgcznikach do niniejszej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze wymagania okreslone w niniejszej umowie lub w zatgcznikach do niniejszej
umowy nie zostaty spetnione Zamawiajacy lub inspektor nadzoru zobowigzuje sie do odstgpienia od
dokonania odbioru przejsciowego do czasu spetnienia tych wymagan przez Wykonawce.

Strony zobowigzujg sie potwierdzi¢ kazdorazowy odbidr przejsciowy protokotem odbioru przejsciowego,
zawierajgcym ustalenia poczynione w toku odbioru i podpisanym przez osoby uczestniczgce w odbiorze.
Strony ustalajg, ze podpisanie protokotu odbioru przejsciowego nie stanowi podstawy do wystawienia
przez Wykonawce jakiejkolwiek faktury.

Strony ustalaja, ze przez ,,odbidr cze$ciowy” rozumie sie odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci czesci
wykonanych robdt okreslonej w TWES, stanowiacy podstawe do wyptaty Wykonawcy czesci tacznego
wynagrodzenia w kwocie wynikajgcej z TWES, polegajacy na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania
i montazu czesci wykonanych robdt, uzycia wtasciwych materiatdow, zgodnosci wykonania czesci robét
zniniejszg umowg, z projektami budowlanymi, z projektami wykonawczymi, ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych ogdlnymi i szczegdétowymi oraz z normami
i przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie zgtasza¢ gotowos$é odbioru czesciowego na piSmie, niezwtocznie po
zakonczeniu miesigca kalendarzowego, w ktérym zostato w catosci zakoriczone wykonywanie co najmniej
jednej roboty z pozycji w kolumnie B tabeli TWES, stanowigcej Zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do czynnosci odbioru cze$ciowego w terminie 7 dni od zgtoszenia
gotowosci ich odbioru przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zakonczy¢ czynnosci odbioru czesciowego niezwtocznie po stwierdzeniu, ze
roboty objete zgtoszeniem gotowosci zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
umowie lub w zatgcznikach do niniejszej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze wymagania okreslone w niniejszej umowie lub w zatgcznikach do niniejszej
umowy nie zostaty spetnione Zamawiajgcy zobowigzuje sie do odstgpienia od dokonania odbioru
czesciowego do czasu spetnienia tych wymagan przez Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia, ze wymagania okreslone w niniejszej umowie lub w zatgcznikach do niniejszej
umowy zostaty spetnione jedynie dla czesci zgtoszonych robdt Zamawiajgcy zobowigzuje dokonaé odbioru
wylgcznie tej czesci robot, a odbioru pozostatych robét zobowigzuje sie w ramach najblizszego odbioru
czesSciowego, dokonywanego po spetnieniu tych wymagan.

Strony zobowigzujg sie potwierdzi¢ kazdorazowy odbiér czesciowy protokotem odbioru czesciowego,
zawierajgcym ustalenia poczynione w toku odbioru i podpisanym przez osoby uczestniczgce w odbiorze.
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Strony ustalajg, ze podpisanie protokotu odbioru cze$ciowego stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury czesciowej za roboty ujete w tym protokole, pod warunkiem, ze wystawienie tej
faktury nie przekroczy maksymalnej czesci tgcznego wynagrodzenia, ktére moze zosta¢ wyptacona
Wykonawcy w danym roku kalendarzowym oraz nie przekracza kwot wynikajgcych z TWES.

W przypadku, gdy suma wartosci brutto faktur czesciowych wystawionych od poczatku danego roku
kalendarzowego przekroczy maksymalng czes$¢ tacznego wynagrodzenia, ktéra moze zosta¢ wyptacona
Wykonawcy w tym roku kalendarzowym, strony zobowigzujg sie nie ujmowaé¢ w protokole odbioru
czesciowego wartosci robét przekraczajgcych tg maksymalng wartosé, ktérych wykonywanie zostato
w catosci zakoniczone w danym roku kalendarzowym oraz ujgé te roboty w pierwszym protokole odbioru
czesciowego w nastepnym roku kalendarzowym lub w protokole odbioru koricowego robét budowlanych.
Strony ustalajg, ze przez ,,odbiér koncowy robot budowlanych” rozumie sie odbiér polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci catosci wykonanych robét stanowigcy podstawe do wyptaty Wykonawcy czesci facznego
wynagrodzenia niewyptaconej w ramach odbioréw czesciowych, polegajacy na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania i montazu catosci wykonanych robét, uzycia wiasciwych materiatéw i urzadzen,
zgodnosci wykonania catosci robét z niniejsza umowa, z projektami budowlanymi, projektami
wykonawczymi, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych ogdlnymi
i szczegdtowymi oraz z normami i przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ gotowos¢ odbioru koficowego poprzez wpis do dziennika budowy,
potwierdzony przez inspektora nadzoru, oraz dodatkowo zgtosi¢ na piSmie Zamawiajgcemu.

Przed zgtoszeniem gotowosci koncowego odbioru robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do
spetnienia wszelkich wymagan okreslonych w niniejszej umowie oraz w zatgcznikach do niniejszej
umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci koncowego odbioru robdét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie
zapewni¢ odpowiednie odbiory techniczne, wymagane przez inne podmioty niz Zamawiajgcy
i Wykonawca.

Przed zgtoszeniem gotowosci koncowego odbioru robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do
przekazania Zamawiajgcemu:

a) kompletnej dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach w formie pisemnej oraz w dwéch
egzemplarzach w formie elektronicznej na - ptycie CD lub DVD lub pendrive - w nastepujgcych formatach
plikéw: pliki tekstowe — co najmniej w formacie ,pdf” i ,doc” lub ,, docx” lub ,xlIs” z zachowaniem formut
oraz pliki graficzne — co najmniej w formacie ,pdf” i ,dwg”.

b) wykazu srodkéw trwatych opracowanego zgodnie z klasyfikacjg srodkéw trwatych okreslong w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST)
(publikacja: Dz. U. nr 242, poz. 1622) oraz dodatkowych wskazéwek udzielonych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci ich odbioru na pismie.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zakonczy¢ czynnosci odbioru koncowego niezwtocznie po stwierdzeniu, ze
wszystkie roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
umowie lub w zatgcznikach do niniejszej umowy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego, ze ktérekolwiek roboty budowlane nie zostaty
wykonane albo wystepujg wady istotne lub wady nieistotne (usterki) ktorychkolwiek robét Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do odstgpienia od dokonania odbioru kornicowego do czasu usuniecia wad istotnych oraz
wad nieistotnych (usterek) przez Wykonawce oraz do wezwania Wykonawcy do usuniecia tych wad oraz
wyznaczenia terminu na ich usuniecie poprzez wpis do dziennika budowy.

Strony ustalajg, ze przez ,wady istotne” rozumie sie nieprawidtowosci, ktdre uniemozliwiajg przewidziane
w niniejszej umowie lub w zatgcznikach do niniejszej umowy wykorzystanie obiektéw zgodnie z ich
przeznaczeniem albo istotnie zmniejszajg wartos¢ robdét budowlanych przez pozbawienie cech im
wiasciwych lub cech wyraznie zastrzezonych w niniejszej umowie lub zatgcznikach do niniejszej umowy.
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Strony ustalajg, ze przez ,wady nieistotne” (usterki) rozumie sie wszelkie nieprawidtowosci
niezakwalifikowane do ,, wad istotnych”.
Wykonawca zobowigzuje sie usungé wady istotne oraz wady nieistotne (usterki) w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.
W przypadku nieusuniecia wad nieistotnych (usterek) Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od
Wykonawcy odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, a po wyrazeniu zgody przez Wykonawce
zobowigzuje sie dokona¢ koricowego odbioru robét budowlanych.

W przypadku nieusuniecia wad istotnych Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej
umowy w catosci lub w czesci.
Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ powtdrnie gotowosc do przeprowadzenia koricowego odbioru robdét
budowlanych niezwtocznie po usunieciu wad istotnych oraz wad nieistotnych (usterek) poprzez wpis
w dzienniku budowy.
Strony ustalaja, ze podpisanie protokotu odbioru koricowego robot budowlanych nastgpi nie wczesniej
niz po wydaniu przez organ pierwszej instancji decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wszystkich obiektow
wchodzacych w zakres zamoéwienia.
Strony zobowigzujg sie potwierdzi¢ odbiér korcowy robét budowlanych protokotem korncowego odbioru
robot budowlanych, zawierajgcym ustalenia poczynione w toku odbioru i podpisanym przez osoby
uczestniczace w odbiorze.
Strony ustalaja, ze podpisanie protokotu koricowego odbioru robdt budowlanych stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej.
Strony ustalaja, ze przez ,,odbidr ostateczny” rozumie sie odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad istotnych i wad nieistotnych (usterek), powstatych i ujawnionych w okresie
podstawowym gwarancji.
Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ gotowos¢ odbioru ostatecznego wytgcznie na pismie, niezwtocznie
po uptywie okresu podstawowego gwarancji, wynoszacego 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania
protokotu koricowego odbioru robdt budowlanych.
Zamawiajacy zobowigzuje sie przystgpi¢ do czynnosci odbioru ostatecznego w terminie 7 dni od
zgtoszenia gotowosci ich odbioru przez Wykonawce.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie zakonczy¢ czynnosci odbioru ostatecznego niezwtocznie po stwierdzeniu,
ze zostaty wykonane wszystkie zobowigzania wynikajgce z udzielonej gwarancji na okres podstawowy
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie lub w zatgcznikach do niniejszej umowy.
Strony zobowigzujg sie potwierdzi¢ odbiér ostateczny protokotem odbioru ostatecznego, zawierajgcym
ustalenia poczynione w toku odbioru i podpisanym przez osoby uczestniczgce w odbiorze.
Strony ustalajg, ze podpisanie protokotu odbioru ostatecznego nie stanowi podstawy do wystawienia
przez Wykonawce jakiejkolwiek faktury.

§ 13. REKOJMIA ZA WADY

Strony postanawiajg, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, a uprawnienia Zamawiajgcego z tego tytutu wygasajg po uptywie 60
miesiecy, liczac od dnia dokonania odbioru koncowego potwierdzonego podpisanym przez Strony
protokotem odbioru koricowego.

Wady zgtoszone na podstawie rekojmi za wady, zostang usuniete przez Wykonawce w terminie, o ktérym
mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy albo
nienalezycie usunie wade, albo odmdwi usuniecia wady za ktérg odpowiedzialnosé ponosi, Zamawiajgcy
moze wezwac Wykonawce do usuniecia wady wyznaczajgc dodatkowy termin, nie krétszy niz 7 dni, a gdy
termin zastrzezony w wezwaniu uptynie bezskutecznie Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W przypadku nieuregulowania przez
Wykonawce w terminie kosztdw wykonania zastepczego, Zamawiajgcy ma prawo dokonaé potracenia tej
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wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli wysokos$é wierzytelnosci
przewyzszy wysokos¢ zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie dochodzié zaptaty na zasadach ogdlnych.

§ 14. GWARANCIJA JAKOSCI

Niezaleznie od rekojmi za wady zgodnej z Kodeksem cywilnym, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarangji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane urzadzenia i systemy bedace
przedmiotem umowy na okres 60 miesiecy liczgc od dnia dokonania odbioru koncowego, o ktérym mowa
w § 12 ust. 27 umowy. Z dniem zawarcia niniejszej umowy Wykonawca sktada Zamawiajgcemu
,Oswiadczenie Gwarancyjne", ktére od tego momentu stanowi¢ bedzie integralng czescia Umowy i
Zatacznik nr 6 do niej.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania, na wtasny koszt i ryzyko, wszelkich
czynnosci  konserwacyjnych majacych wptyw na trwato$¢ gwarancji (w szczegdlnosci gwarancji
producenta), a wynikajgcych z dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji eksploatacji lub innych
podobnych dokumentéw, ktére Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu podczas lub po zakoriczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji przejmuje na siebie wszelkie
obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia,
jakie wymagane sg w tym okresie na podstawie DTR lub na podstawie gwarancji udzielanych przez
producentédw lub dystrybutoréow tychze urzadzen, instalacji i wyposazenia dla zachowania gwarancji
producenckich oraz ponosi ich koszty w petnym zakresie, w tym koszty materiatéw eksploatacyjnych,
w szczegodlnosci koszty zakupu i wymiany filtrow, smardw, olejéw, itp.

Jezeli ujawniona w okresie gwarancji awaria lub uszkodzenie w zakresie instalacji lub systeméw: IT,
niskopradowych lub teletechnicznych, spowoduje chwilowe utracenie zdatnosci obiektu lub jego czesci
do prawidtowego tj. zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania, wéwczas Wykonawca zobowigzany jest
do podjecia dziatan naprawczych niezwtocznie tj. w terminie umozliwiajgcym zminimalizowanie strat
spowodowanych awarig. Maksymalny czas na reakcje serwisu Wykonawcy, liczony od momentu
zgtoszenia tego typu awarii lub uszkodzenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika wynosi 4 godziny.
W przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezbednej w celu wznowienia korzystania z obiektu
bedzie dorazne, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy docelowej tj. usuniecia wady

w terminie zgodnym z udzielong gwarancjg - oswiadczeniem gwarancyjnym. Niezaleznie od podjetych
dziatan naprawczych Wykonawca poniesie petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty poniesione
w zwigzku z czasowq utratg mozliwosci korzystania z obiektdw zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zamawiajgcy ma obowigzek udokumentowac zakres strat i przedstawi¢ dokumentacje Wykonawcy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia Zamawiajgcemu ciggtosci przekazanych
dokumentdéw licencyjnych na kazde zainstalowane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy ptatne
oprogramowanie, zgodnie z ktéorym Zamawiajgcy w okresie gwarancji bedzie uprawniony do korzystania
w zakresie umozliwiajgcym funkcjonowanie i korzystanie z zainstalowanych systeméw w ramach
wykonania Przedmiotu Umowy, na zasadach opisanych w § 22 ponizej.

Okres odpowiedzialnosci za wady w stosunku do naprawionych robét budowlanych lub zamienionych
systemdéw / urzadzen wznawia sie od chwili zakonczenia istotnej naprawy lub wymiany produktu,
materiatu lub urzadzenia na wolny od wad, z zastrzezeniem, ze okres gwarancyjny (bez wzgledu na liczbe
istotnych napraw w odniesieniu do konkretnego artykutu, produktu, materiatu lub urzadzen) nie
przekroczy tgcznie okresu bedacego dwukrotnoscig okresu gwarancji.

W przypadku wystgpienia planédw montazu nowych elementéw, ktére ingerujg w strukture przedmiotu
gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia przyjetej technologii montazu nowych
elementdéw, wyrobdw, urzadzen. Uzgodnienie takie Wykonawca musi wydaé w ciggu 7 dni od ztozonego
wniosku. W przypadku braku wydania takiego uzgodnienia, Zamawiajgcy ma prawo do wykonania
montazu nowych elementéw, wyrobdow, urzadzen wedtug opracowanej swojej technologii, co nie
spowoduje ograniczenia odpowiedzialnosci gwarancyjne;j.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, o ktdrym mowa w §7 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy albo
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nienalezycie usunie wade, albo odmdwi usuniecia wady za ktérg odpowiedzialnos$é ponosi, Zamawiajacy
moze wezwac Wykonawce do usuniecia wady wyznaczajgc dodatkowy termin, nie krétszy niz 7 dni, a gdy
termin zastrzezony w wezwaniu uptynie bezskutecznie Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W przypadku nieuregulowania przez
Wykonawce w terminie kosztdw wykonania zastepczego, Zamawiajgcy ma prawo dokonac potrgcenia tej
wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli wysokos¢ wierzytelnosci
przewyzszy wysokos¢ zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie dochodzié zaptaty na zasadach ogdlnych.
8. Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

§ 15. PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Wadliwe roboty stwierdzone podczas okresu rekojmi i gwarancji zostang usuniete zgodnie z ponizszg
procedura, z zastrzezeniem, iz w przypadku awarii lub uszkodzenia opisanego w § 14 ust. 3 niniejszej
procedury nie stosuje sie
1) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie pisemnie - mailem lub pismem (dalej ,,ZGLOSZENIE").

O ile bedzie to mozliwe ZGLOSZENIE bedzie zawieraé krétki opis dostrzezonej wady oraz jej
lokalizacje.

2) Do trzeciego (3) dnia roboczego nastepujgcego po otrzymaniu zgtoszenia Wykonawca zobowigzany
jest potwierdzi¢ jego odbidér i okresli¢ szacunkowa date rozpoczecia usuwania wad robot
z uwzglednieniem pkt. 3) ponizej. Wszelka korespondencja w ramach procedury reklamacyjnej bedzie
przekazywania Zamawiajgcemu.

3) Jeslinie bedzie odpowiedzi na zgtoszenie wady w ciggu trzech (3) dni roboczych lub jesli naprawa wad
nie rozpocznie sie w ciggu trzech (3) dni roboczych od daty podanej przez Wykonawce na rozpoczecie
prac naprawczych, Zamawiajgcy moze zgdac¢ naprawienia szkody wyniktej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania naprawy gwarancyjnej i jest uprawniony do dokonania naprawy przez
podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy zgodnie z § 13 ust. 3 oraz § 14 ust. 7 umowy (wykonanie
zastepcze).

4) Wszelkie szkody spowodowane przez wadliwe roboty zgtoszone w okresie gwarancji oraz rekojmi za
wady muszg by¢ usuniete przez Wykonawce. Jezeli szkoda bedzie niewielka, zostanie ona naprawiona
przez Wykonawce niezwtocznie a prace naprawcze zostang potwierdzone lub rozpoczng sie w ciggu
trzech (3) dni roboczych od zgtoszenia i zakoriczg do 14 dni od zgtoszenia. W przypadku innych szkdd
Wykonawca potwierdzi lub rozpocznie prace naprawcze w ciggu trzech (3) dni roboczych od
zgtoszenia i zakoriczy je do 14 dni od zgtoszenia, chyba, ze ze wzgleddw technicznych Strony uzgodnig
w formie pisemnej inny dtuzszy termin zgodnie z pkt 6).

5) W przypadku sporu dotyczgcego przyczyn wadliwych robét lub sposobu ich naprawienia, jezeli
Wykonawca nie udzieli odpowiedzi w terminach okreslonych powyzej, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zlecenia ekspertyzy i do obcigzenia Wykonawcy kosztami takiej ekspertyzy, jezeli
ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiajgcego.

6) W przypadkach szczegdlnie uzasadnionych Wykonawca moze zaproponowaé inne terminy
wykonania zobowigzan dotyczacych naprawy wad pod warunkiem, ze propozycja zostanie pisemnie
potwierdzona przez Zamawiajgcego.

7) Jesli naprawa wad lub uszkodzen jest tego rodzaju, ze moze mie¢ wptyw na wykonanie Robét,
Inwestor moze zgdac powtdrzenia odpowiednich préb, sprawdzen lub badan w niezbednym zakresie.

2. Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji ten sam element ulegnie trzykrotnej awarii, wowczas
Wykonawca, na witasny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad. W przypadku wymiany
elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania tego elementu.

3. W przypadku naprawy urzadzenia lub jego wymiany na nowe, Wykonawca ma obowigzek zapewnic
Zamawiajgcemu w petni sprawne urzgdzenia zastepcze o nie gorszych parametrach i funkcjonalnosci.
Dostarczenie i uruchomienie takiego urzadzenia zastepczego powoduje, ze nie jest naliczana kara
umowna za przekroczenie czasu usuniecia wady. W przypadku wymiany uszkodzonego urzadzenia (albo
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jego podzespotu), urzadzenie zamienione zostanie objete gwarancjg na takich samych warunkach
realizacji Swiadczen gwarancyjnych, jak dotychczasowe urzadzenie.
Kazde usuniecie wady przedmiotu gwarancji zostanie potwierdzone pisemnie.

§ 16. ZMIANA UMOWY
(zasady ogdlne dokonywania zmian umowy)

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w przypadku wystgpienia

okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt. 2) do 4) oraz ust. 2 ustawy PZP albo okolicznosci

przewidzianych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP w § 17, § 18 i § 19 Umowy.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wyfacznie za zgoda obu Stron wyrazong w drodze

aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci. W przypadku, gdy zmiana dotyczyé bedzie

podwyzszenia Wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiany terminu powodujacego przesuniecie wydatkéw u

Zamawiajgcego w latach budzetowych, Strony dokonajg zmian po zabezpieczeniu odpowiednich srodkéw

finansowych w budzecie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w przypadku ziszczenia sie przestanek zmiany Umowy, o okreslonych w kolejnych

postanowieniach Umowy, moze dokona¢ zmian w umowie polegajacych na uzupetnieniu, wykresleniu

lub modyfikacji robét, przy czym w przypadku ograniczenia zakresu prac nie moze ono przekroczy¢ 30 %
wartosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w paragrafie 10 ust. 1 umowy. Pisemny wniosek o zmiane
umowy - w zaleznosci od jego zakresu i charakteru- winien zawiera¢ m.in.:

1) Protokot Koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 4 ponizej;

2) dokumenty jednoznacznie okreslajgce rodzaj, lokalizacje robét dodatkowych lub zamiennych lub
zaniechanych, zakres robét (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu wykonania
elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w dokumentacji
pierwotnej;

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa - jesli s wymagane;

4) kosztorys robot (réznicowy, zamienny, dodatkowy) zawierajgcy zestawienie planowanych prac do
wykonania i przewidywanych kosztéw oraz zestawienie prac ujetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, ktdre nie bedg wykonywane (jesli dotyczy);

5) dokumenty opisujace i potwierdzajgce wystgpienie okolicznosci skutkujgcych wydtuzeniem terminu
realizacji robét;

6) dokumenty potwierdzajgce koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z rozwigzaniem umowy.

PROTOKOt KONIECZNOSCI sporzadza sie niezwlocznie po wystapieniu okolicznoéci powodujgcych

konieczno$¢ wykonania odpowiednio: robot dodatkowych i/lub robét zamiennych. Protokot koniecznosci

zawiera co najmniej: date spisania protokotu, sktad komisji osobowe]j stwierdzajgcej wystgpienie
koniecznosci wykonania dodatkowych robot w tym: inspektora nadzoru, kierownika budowy lub robot

i osoby petnigcej nadzor autorski (jesli jest prowadzony), charakter robdt dodatkowych, opis robdt

zaniechanych i opis robét dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie faktyczne koniecznosci wykonania

robot, orientacyjny koszt wykonania. Zatwierdzony Protokdt koniecznosci jest podstawg do wszczecia
procedury udzielenia Wykonawcy zamdwienia na roboty dodatkowe lub zamienne zgodnie z § 18 i nie
stanowi zobowigzania finansowego po stronie Zamawiajgcego.

W celu prawidtowego sporzadzenia protokotu koniecznosci definiuje sie roboty, ktére moga wystgpié

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:

1) Roboty dodatkowe - roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowe] realizacji Przedmiotu
Umowy lub prawidtowego funkcjonowania obiektu tj. zgodnego z jego przeznaczeniem, jego
ulepszenia lub wydtuzenia okresu eksploatacji przedmiotu Umowy, lecz nieobjete pierwotnym
Przedmiotem Umowy,

2) Roboty zamienne - roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowe]j realizacji Przedmiotu
Umowy, ale takie ktére byty ujete w dokumentacji projektowej, ktérych zmiany wymaga sposdb
ich wykonania albo rodzaj zastosowanych materiatow albo konieczno$é zastosowania odmiennych
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rozwigzan technicznych lub technologicznych ze wzgledu na dostepnos¢ materiatdow, urzadzen,
technologii, na rynku, powstanie nowych technologii/mozliwosci technicznych poprawiajgcych
Przedmiot Umowy z uwagi m.in. na przyspieszenie prac, zmniejszenie kosztéw wykonania
Przedmiotu Umowy przy zachowaniu jego jakosci i trwatosci, wydtuzeniu okresu eksploatacji
Przedmiotu Umowy.

6. Zmiana umowny nie moze by¢ istotna w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

1.

§ 17. ZMIANA UMOWY
(zmiana terminu)

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wystgpienia warunkéw atmosferycznych powodujgcych niemoznos$é realizacji lub kontynuowania
robdt (wstrzymanie wykonania robot), - w takim wypadku Zamawiajacy wydtuzy Wykonawcy termin
realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednio o okres wystepowania takich warunkow
atmosferycznych, chyba ze w okresie ich wystgpienia Wykonawca i tak, z innych przyczyn, nie
realizowat robot budowlanych, na mozliwos¢ wykonania ktérych warunki te miaty wptyw.
opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu (placu) budowy,
b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
c) koniecznos$¢ wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na warunkach jednostek opiniujgcych

i zatwierdzajacych projekty, ktére majg wptyw na HRF.
opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien lub
innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robot
przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
brak uzyskania w terminie 30 dni od wystgpienia Wykonawcy lub opdZnienia w uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to opdzinienie powstato
z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania robét, co
ma wptyw na termin wykonania umowy,
wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie,
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,
wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych, a takze stwierdzenia siedlisk ochronnych gatunkéw roslin i zwierzat kolidujgcych
z inwestycjg, wymagajacych wstrzymania robdt do czasu uzyskania zezwolenia na ich zniszczenie lub
przeniesienie,
wystgpienia odmiennego niz wskazanego w dokumentacji stanu technicznego fundamentéw, scian,
dachéw badz innych elementéw konstrukcyjnych istniejgcych budynkéw, co bedzie powodowato
zmiany w dokumentacji bgdz wykonanie dodatkowych prac czy badan,
wystgpienia niezinwentaryzowanych, btednie zinwentaryzowanych lub usytuowanych w innej
lokalizacji sieci, instalacji lub innych obiektéw (w tym obiektdw przyrodniczych tj. drzewa, krzewy)
w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
co spowodowato wstrzymanie wykonania robét budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub
wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych,

10) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa powyzej,

jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania umowy,

11) wystgpienia zmiany po uptywie terminu sktadania oferty Wykonawcy powszechnie obowigzujgcych
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1)

2)

3)

przepiséw prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

12) wystgpienia koniecznosci uzyskania od operatora lub wiasciciela sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej zgody lub zezwolenia (w tym warunkéw technicznych), niezbednych w celu likwidacji
kolizji oraz przebudowy i zabezpieczenia sieci i urzadzen;

13) natrafienia podczas prowadzenia robdt na niewypaty, niewybuchy lub inne niebezpieczne materiaty
stanowigce zagrozenie dla oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz dla przysztych
uzytkownikdow oraz koniecznos¢ przerwania robdt, zabezpieczenie terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie), skutkujgcemu koniecznoscig
wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce do momentu zakornczenia dziatan
przez odpowiednie stuzby,

14) wystgpienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych, ktére bedg wymagaty wstrzymania
wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

15) wystgpienia robét dodatkowych/zamiennych w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt. 3 i 4 oraz art. 455 ust.
2 ustawy PZP lub w rozumieniu § 16 ust. 5 umowy, - jezeli ich wykonanie ma wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy;

16) koniecznosci dokonania zmiany sposobu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku
ziszczenia sie przestanek zmiany okreslonych w § 18 ponizej, jezeli ich wykonanie ma wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy;

17) wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie; przez site wyzszg nalezy rozumie¢ jako wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wpltywu; wystgpieniu ktdrej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli
unikngé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byé zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej, terminy

wykonania zastrzezone w umowie mogg ulec odpowiedniemu przedfuzeniu o czas niezbedny do

prawidtowego ukoriczenia robét.

§ 18. ZMIANA UMOWY
(zmiana zakresu, sposobu realizacji lub wynagrodzenia)

Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmiane zakresu robét budowlanych lub sposobu ich realizacji,
a takze wysokosci wynagrodzenia umownego, w nastepujacych przypadkach:

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji
projektowej,

ograniczenia zakresu robét budowlanych w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robot okazato sie zbedne,
zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegélnych robét nie lezy
w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmniejszeniu
o wiecej niz 30% zakresu rzeczowego lub finansowego Przedmiotu Umowy.

zmiany systemoéw lub urzadzen lub materiatéw lub technologii wykonania robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii
lub materiatow, ktore:

- podwyzszg jakos¢ wykonanych robét, albo

- zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, albo

- pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub

- pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu,

jednoczesnie zachowujgc jakos¢ realizowanych robdt na poziomie nie nizszym niz wymagane przez
Zamawiajgcego na etapie ogtoszenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, skutkujgcego
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4)

5)

6)
7)
8)

9)

zawarciem niniejszej Umowy.

dopuszczalna jest zmiana materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku
niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatdw na rynku budowlanym albo zaniechania
produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania
przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, nie moégt temu zapobiec.

wykonania robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej, a niewystepujacych w przedmiarze robdt
lub gdzie zostaty przekroczone ilosci obmiarowe w stosunku do ilosci przyjetych w przedmiarze,
powodujgce znaczne zwiekszenie kosztu robot w danej branzy (pow. 20%),

wystgpienia Robét Dodatkowych, w rozumieniu §16 ust. 5 pkt 1) niniejszej umowy,

wystgpienia Robét Zamiennych, w rozumieniu § 16 ust. 5 pkt 2) niniejszej umowy,

koniecznosci przebudowy sieci lub urzadzen typu liniowego (sieci elektroenergetyczne, cieplne,
kanalizacyjne, gazowe itp.) badZz usuniecia kolidujgcych obiektéw, elementéw z uwagi na ich
niezinwentaryzowanie, btedng inwentaryzacje na etapie realizacji prac projektowych, bez wzgledu na
okolicznos$é, czy brak lub wadliwo$é inwentaryzacji nastagpita z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy
dokumentacji projektowej, czy tez z przyczyn od niego niezaleznych;

koniecznosci usuniecia odpadéw zalegajacych na terenie budowy, ktdrych istnienia nie mozna byto
stwierdzi¢ na etapie realizacji prac projektowych,

10) koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, jezeli z uwagi na zmiany w obowigzujgcych

przepisach prawa i normach, okazg sie one niezbedne dla zapewnienia lub poprawy bezpieczenstwa
realizowanego obiektu oraz jego przysztych uzytkownikéw;

11) koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, jezeli konieczno$¢ ich wykonania wynikac

bedzie z wytycznych Wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, jakie pojawig sie na etapie realizacji
przedmiotu umowy, a ktére nie zostaty zgtoszone na etapie realizacji dokumentacji projektowej;

12) wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, jezeli bedzie to uzasadnione wymaganiami przysztego

uzytkownika obiektu realizowanego na podstawie niniejszej Umowy, jezeli roboty te pozwolg na:

- zmniejszenie kosztéw eksploatacji obiektu,

- wydtuzenie okresu eksploatacji robdt po ich zakonczeniu,

- zwiekszenie bezpieczenstwa obiektu,

- zwiekszenie przepustowosci obiektu i jego dostepnosci dla docelowych uzytkownikéw, w tym w
szczegblnosci oséb niepetnosprawnych i dzieci,

jednoczesnie zachowujac jakos¢ realizowanych robdét na poziomie nie nizszym niz wymagane przez

Zamawiajgcego na etapie ogtoszenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, skutkujgcego

zawarciem niniejszej Umowy,

13) spetnienia sie okolicznosci uprawniajgcych do zmiany umowy, o ktérych mowa w § 17 umowy i jezeli
majg one wplyw na zakres realizowanych robét, sposéb ich wykonania, czy tez wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy. W takim wypadku zmiana sposobu realizacji Przedmiotu Umowy oraz
wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na sposéb realizacji
przedmiotu Umowy oraz na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

14) spetnienia sie okolicznosci uprawniajgcych do zmiany umowy, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 pkt. 16)
umowy i jezeli majg one wptyw na technologie i ilosci realizowanych robét, sposéb ich wykonania,
czy tez wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalna jest zmiana:

- sposobu realizacji poprzez wykonanie robdt zamiennych w zakresie w jakim zmiany te maja
wplyw na technologie i ilosci robdt, oraz

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z kosztéw bezposrednich robét zamiennych
i kosztdw posrednich, wynikajgcych z koniecznosci wykonania zamiennego projektu
technologicznego.

Sposdb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1.:

1) Podstawg wykonania danych robdt oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie aneks do umowy
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spisany na podstawie zatwierdzonych dokumentdéw tj. Protokofu Koniecznosci i kosztorysu,

z zastrzezeniem spetnienia przestanek wynikajacych z § 16 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu na roboty w ciggu
pieciu dni roboczych od daty zatwierdzenia protokotu koniecznosci.

3) Kosztorys (dodatkowy, zamienny, itp.) sporzagdzony zostanie przez Wykonawce z zastosowaniem cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku prac
niewystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych nie mozna ustali¢ wartos$ci w oparciu o ceny
jednostkowe kosztorysu ofertowego, kosztorys zostanie wykonany metoda szczegdtowa, przy
zastosowaniu nastepujacych sktadnikow cenotwdrczych:

a) Stawka roboczogodziny ,R" - Srednia dla wojewddztwa mazowieckiego wg publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu,

b) Koszty posrednie ,KP" (R, S) - Srednie wg Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu,

c) Zysk Kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - sredni wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu,

d) Ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (wraz z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug
$rednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete na podstawie
udokumentowanych przez Wykonawce cen, w tym cen producentéw na stronach internetowych,
ofert handlowych itp. przy czym wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé przyjete stawki
na podstawie co najmniej dwéch ofert; do cen jednostkowych materiatéw, ustalonych w oparciu
o oferty handlowe, nalezy doliczy¢ koszty zakupu wg srednich stawek Sekocenbud.

e) Nakfady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

Jezeli w ramach robdét wycenianych wystgpi koniecznos¢ wykonania ustug, w szczegdlnosci prac

towarzyszacych, prac zwigzanych z czasowg organizacjg robét - jej wykonaniem oraz utrzymaniem,

prac zwigzanych z wykonaniem zamiennego projektu technologicznego lub warsztatowego

Wykonawca w kosztorysie wprowadzi dodatkowe pozycje zwigzane z tymi ustugami wraz

z okresleniem podstaw ich wyceny.

4) Po zweryfikowaniu przez Zamawiajgcego cen i podstawy wyceny moze on wnies¢ zastrzezenia do
kosztorysu dodatkowego i/lub zamiennego Wykonawcy, do ktérych Wykonawca powinien
ustosunkowac sie w terminie do 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiajacego. W razie sporu
Stron co do wysokosci wynagrodzenia Zamawiajgcy moze:

- przystapi¢ do negocjacji z Wykonawcy, a po pozytywnych ustaleniach zezwoli¢ na realizacje
robot objetych Protokotem Koniecznosci,

- wstrzymac realizacje robét objetych protokotem koniecznosci,

- zleci¢ realizacje robot dodatkowych objetych protokotem koniecznosci innemu wykonawecy.

5) Rozliczenie robdt objetych Protokotem koniecznosci nastepuje na takich samych zasadach jak
rozliczenie robdt podstawowych.

6) W przypadku, gdy z uwagi na przedmiot zmiany niebedacy robotg budowlang w rozumieniu Prawa
budowlanego, nie jest mozliwe jego ustalenie wynagrodzenia w oparciu o kosztorys, Strony w inny
sposOb ustalg wartos¢ wzrostu wynagrodzenia powstatego na skutek ziszczenia sie okolicznosci
opisanych w niniejszym paragrafie.

§ 19. ZMIANA UMOWY
(inna zmiana i waloryzacja)
1. Inne zmiany umowy sg dopuszczalne, gdy:
1) nastgpi zmiana podwykonawcy okreslonego w ofercie Wykonawcy, przy czym zmiana taka jest
dopuszczalna wytgcznie w przypadku, gdy nowy podwykonawca bedzie posiadat wiedze lub
doswiadczenie niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy podwykonawca,

str. 26



ktérego zmiana nastepuje, udostepnit Wykonawcy zasoby na etapie ubiegania sie o udzielenie
zamodwienia publicznego, wykaze dysponowanie co najmniej takimi zasobami, jakie wymagane byty
na potrzeby przetargu, albo Wykonawca powierzy podwykonawcy do wykonania zakres prac, ktore
zgodnie z ofertg miat wykonac osobiscie;

2) Wykonawca wykona osobiscie zakres prac, ktory zgodnie z ofertg Wykonawcy miat byé powierzony
podwykonawcy do wykonania, przy czym zmiana taka jest dopuszczalna wytgcznie w przypadku, gdy
Wykonawca bedzie osobiscie posiadat wiedze lub doswiadczenie niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy, a w przypadku, gdy podwykonawca, ktérego Wykonawca zastepuje, udostepnit Wykonawcy
zasoby na etapie ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego, wykaze dysponowanie co
najmniej takimi zasobami, jakie wymagane byty na potrzeby przetargu.

3) wystgpi zmiana cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

4) wystgpi zmiana stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego.

5) wystgpi zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
wykonawce;

6) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne - jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce;

7) zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz.
2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamdwienia przez wykonawce.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) Zamawiajacy jest uprawniony do

zweryfikowania doswiadczenia podwykonawcy w stosunku do odpowiednich wymagan zawartych w SWZ

oraz ztozenia sprzeciwu wobec jego zatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia wraz z projektem umowy podwykonawczej dokumentéw podmiotowych
podwykonawcy, w tym potwierdzajgcych jego doswiadczenie i kwalifikacje zawodowe.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2), Wykonawca jest zobowigzany do

powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego przedktadajagc mu stosowne oswiadczenie. W przypadku,

gdy Wykonawca w swojej ofercie powotat sie na wiedze lub doswiadczenie podwykonawcy z ktérego
rezygnuje do oswiadczenia Wykonawca przedktada dokumenty wykazujace spetnienie przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie tych prac, ktére osobiscie bedzie wykonywat.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3) zmiany Umowy sg dopuszczalne

w przypadku, gdy wystgpi zmiana cen materiatdow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu

Umowy. W tym przypadku kazda ze Stron uprawniona jest do zgdania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia

i jego zwaloryzowania. Waloryzacja wynagrodzenia wyliczona bedzie na podstawie ogdlnego wskaznika

cen produkcji budowlano-montazowej opublikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny na stronie:

https://stat.gov.pl. Wynagrodzenie netto Wykonawcy, z wytgczeniem wartos$ci netto wykonanych roboét

dodatkowych oraz zamiennych, bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie o 2,5% wartosci pierwotnego
wynagrodzenia netto. Okreslenie szczegétowych zasad i sposobu waloryzacji wynagrodzenia okresla
Zatacznik nr 7 do niniejszej Umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) Wykonawcy przystuguje zmiana
wynagrodzenia z tytutu zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego z dniem
wejscia w zycie nowych przepisow. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio skorygowane (+/-) o warto$¢ jakg ulegnie zmianie stawka podatku od towardéw i ustug VAT
oraz podatku akcyzowego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5) do 7) kazda ze Stron Umowy, po
wejsciu w zycie przepisow dokonujgcych zmian moze zwrdcic sie z wnioskiem do drugiej strony w sprawie
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odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy winien zawieraé:

- liste osdb zaangazowanych w realizacje Umowy, z podaniem szczegétowych danych dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych czynnosci przy
realizacji zamdwienia, rodzaj zawartej Umowy, wysokosci dotychczas wyptacanego wynagrodzenia
oraz wynagrodzenia jakie przystuguje kazdej osobie z listy, po zmianie przepisdw wraz naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne, z okresleniem kwoty doptaty uwzgledniajgcej
wzrost kosztdw wykonania pozostatej czesci zamowienia,

- zaswiadczenie wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca nie
zalega z opfacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, albo pracowniczych planach
kapitatowych, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed datg ztozenia wniosku.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia powyzszych dokumentéw réwniez na wniosek
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy, po dokonaniu weryfikacji dokumentéw Wykonawcy, wyrazi zgode na
wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z kalkulacjg okreslajgcg kwote dopfaty albo
zgtosi zastrzezenia co do zasadnosci propozycji Wykonawcy, w szczegdlnosci, gdy zmiany przepiséw nie
miaty wptywu na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Wykonawca niezwtocznie ustosunkuje
sie do ztozonych zastrzezen Zamawiajgcego przedstawiajgc w formie pisemnej nowa kalkulacje albo
uzasadnienie poprawnosci kalkulacji, do ktérej Zamawiajacy zgtosit zastrzezenia. Procedure ustalania
kwoty doptaty powtarza sie, az do momentu uzgodnienia przez obie Strony kwoty dopfaty. Ustalona
kwota dopfaty obowigzywac bedzie od dnia ztozenia wniosku. Kwota doptaty bedzie uregulowana na
podstawie dokumentu ksiegowego, po zawarciu aneksu do Umowy.

Niezaleznie od postanowien § 16-19, zmiana umowy o charakterze podmiotowym w zakresie

Wykonawcy jest réwniez dopuszczalna, jezeli po stronie Wykonawcy wystepuja podmioty dziatajgce

wspdlnie (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci

uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone

Wykonawczg; w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego przejecie

obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem

dokoniczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych.

§ 20. KARY UMOWNE
Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych, bez wzgledu na to, czy
szkoda faktycznie zaistniata, Strony zastrzegajg stosowanie kar umownych w nastepujacych przypadkach
i wysokosciach:
1) Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu zobowigzania umownego opisanego w § 8 ust. 1, 5i 6 (Harmonogram,
Aktualizacja Harmonogramu oraz Harmonogram Naprawczy) dla ktérego uzgodniono umowny
termin wykonania - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 500.000,00
zt dla danego przypadku,

b) za zwtoke w wykonaniu zobowigzania umownego opisanego w § 6 ust. 6 (materiaty wtdérne), dla
ktérego ustalono umowny termin wykonania - w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, lecz nie wiecej niz warto$¢ skupu materiatéw wtérnych potwierdzona w dokumencie
,Przyjecie zewnetrzne" dla danego przypadku,

c) zazwtoke w wykonaniu robét budowlanych dla ktorych uzgodniono termin wykonania w § 7 ust.
2 pkt 1) umowy - w wysokosci 0,25% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

d) za zwtoke w wykonaniu robdt budowlanych dla ktéregokolwiek z wymienionych w umowie
kamieni milowych w stosunku do termindw ich osiggniecia zgodnie z zatwierdzonym HRF —
w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwtoki,
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2)

e)

f)

g)

h)

k)

za nieprzedtozenie w terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowoddéw opisanych w § 2 ust. 9 w
celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb
na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej
10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy powstatych po dacie podpisania protokotu

koricowego odbioru robdt - w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego w § 7 ust. 2

pkt 3) umowy na ich usuniecie, lecz nie wiecej niz 500.000 zt dla danego przypadku,

za brak organizacji narad koordynacyjnych budowy, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 pkt 4)

w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

za naruszenie przepiséw o BezpieczeiAstwie i Higienie Pracy, ochronie przeciwpozarowej,
ochronie srodowiska, ustawy o odpadach - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek, z wytgczeniem przypadku opisanego w ust. i) ponizej,
niezaleznie od pozostatych postanowien umownych dotyczgcych naruszenia norm z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w przypadku gdy w toku realizacji robdt budowlanych stwierdzony
zostanie przypadek spozycia alkoholu lub srodkédw odurzajacych przez osoby realizujgce prace
oraz roboty na rzecz Wykonawcy lub osoby takie bedg wykonywaty prace lub roboty pozostajgc
pod wptywem alkoholu, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia nastepujacych kar
umownych:

- w wysokosci 10.000,00 zt za pierwszy stwierdzony przypadek spozycia alkoholu lub srodkéw
odurzajgcych na terenie budowy lub wykonywania prac lub robét na terenie budowy przez
osobe pozostajgcy pod wptywem alkoholu lub srodkéw odurzajacych;

- wwysokosci 25.000,00 zt za drugi i kazdy nastepny stwierdzony przypadek spozycia alkoholu
lub srodkdéw odurzajgcych na terenie budowy lub wykonywania prac lub robét na terenie
budowy przez osobe pozostajgcg pod wptywem alkoholu lub $rodkéw odurzajgcych.

za niezabezpieczenie Terenu Budowy lub jego czesci zgodnie z postanowieniami Umowy —

w wysokosci 15.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak przedtuzenia zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 27 ust. 2 umowy - w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, z zastrzezeniem § 27 ust. 5;

w razie nieprzedfozenia lub nieterminowego przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek -
w wysokosci 5000 zt za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 50.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

n) za odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

- wwysokosci 20% kwoty okreslonej w § 10 ust. 1 Umowy,

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne dotyczgce podwykonawcéw, z tytutu:

a)

b)

c)

d)

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 7.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
nieprzedtozenia lub nieterminowego przedfozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 5.000,00 zt dla danego
przypadku,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10
Pzp w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w zwigzku z § 20 ust. 4
umowy - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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f)  wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody
Zamawiajgcego - w wysokosci 50.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

W odniesieniu do kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1d) postanawia sie, ze w przypadku ztozenia
przez Wykonawce Harmonogramu Naprawczego w terminie oznaczonym w Umowie, kary umowne
z tytutu zwitoki w osiggnieciu danych kamieni milowych ulegng zawieszeniu do czasu wykonania
Harmonogramu Naprawczego. Jezeli Harmonogram Naprawczy zostanie wykonany, skutkiem czego
bedzie realizacja catosci prac sktadajgcych sie na przedmiot Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 7
ust. 2 pkt 1), to Zamawiajacy odstgpi od naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1d)
powyzej.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli wysokosc
szkody przewyzszy wysokosc kary.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Maksymalna tgczna wysokos¢ wszelkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy
zgodnie z Umowa nie przekroczy facznie kwoty 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1 umowy. Ograniczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy przypadku
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w ust.1 pkt 1 lit. i) powyzej. Zamawiajgcy ma prawo do
sumowania kar i obcigzenia nimi wykonawcy w facznym wymiarze.

§ 21. ODSTAPIENIE OD UMOWY | ROZWIAZANIE UMOWY
Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu stuzy prawo odstgpienia od

Umowy, w sytuacji gdy:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, Zze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej,

4) Wpykonawca nie podjat realizacji robdt pomimo przekazania placu budowy, w ciggu 30 dni od daty
przekazania placu budowy, chyba ze podjecie realizacji robdt wynika z przyczyn, za ktdre nie
odpowiada Wykonawca;

5) Wykonawca jest w zwtoce w realizacji robot w stosunku do ktéregokolwiek kamienia milowego,
oznaczonego w niniejszej Umowie o okres dtuzszy niz 45 dni;

6) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezern Zamawiajgcego uporczywie nie wykonuje
robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne, albo
wykonuje roboty w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektows i wskazaniami Zamawiajgcego,

7) Wartosé naliczonych tacznie kar umownych osiggnie kwote okreslong w § 20 ust. 5 umowy;

8) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia;

9) w wyniku wszczetego postepowania egzekwujgcego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
czesci, co spowoduje lub moze spowodowad negatywny wptyw na realizacje Umowy,

10) Zamawiajacy wielokrotnie (3 lub wiecej) dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

11) Zamawiajacy dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume
wiekszg niz 5% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

12) Wykonawca nie wydtuzyt zabezpieczenia lub nie wnosi nowego zabezpieczenia na wydtuzony okres
realizacji;

13) Czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje podmiot inny niz zaakceptowany przez zamawiajgcego;
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14) W toku wykonywania zamoéwienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z podmiotu (podwykonawcy), na
ktorego zasoby Wykonawca sie powotywat, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia, a nie zostanie wykazane, ze proponowany inny
podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Prawo odstgpienia od umowy, w przypadku ziszczenia sie ktorejkolwiek z przestanek opisanych w ust. 1
powyzej, Zamawiajgcy moze wykonaé ciggu 90 dni od powziecia wiedzy o ziszczeniu sie przestanki.
Odstgpienie winno zosta¢ ztozone na pismie, z podaniem przyczyn odstgpienia i stanie sie skuteczne
z chwilg doreczenia drugiej stronie pisemnego o$wiadczenia o odstapieniu. Z chwilg skutecznego ztozenia
os$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, ulega ona zakoriczeniu i z tg chwilg nastepuja skutki odstgpienia
od umowy tj. ex nunc. W takim przypadku Strony przystgpia do inwentaryzacji robét wykonanych do daty
odstapienia od umowy, z ktdrej to czynnosci sporzgdzony zostanie protokdt inwentaryzacji. Podstawg
rozliczen pomiedzy Stronami, w tym ewentualnej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z wykonanej, do
daty odstapienia, czesci przedmiotu umowy, stanowit bedzie protokét z inwentaryzacji.

Niezaleznie od postanowien ust. 1 -2 powyzej, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni

od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczerstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. Postanowienia ust. 2 powyzej odnoszace sie do inwentaryzacji, stosuje sie
odpowiednio réwniez w przypadku odstgpienia od umowy z uwagi na ziszczenie sie przestanki opisanej

W hiniejszym ustepie.

Niezaleznie od postanowien ust. 1 -3 powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie, w terminie 30 dni liczac

od ziszczenia sie przestanki, odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawecy, jezeli w toku realizacji przedmiotu

Umowy stwierdzonych zostanie trzy lub wiecej przypadkdw spozycia alkoholu lub srodkéw odurzajgcych

na terenie budowy lub wykonywania prac lub robét na terenie budowy przez osobe pozostajacag pod

wpltywem alkoholu. Postanowienia ust. 2 powyzej odnoszace sie do inwentaryzacji, stosuje sie
odpowiednio réwniez w przypadku odstgpienia od umowy z uwagi na ziszczenie sie przestanki opisanej

W niniejszym ustepie.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-4 powyzej, Strony mogg rozwigzac niniejszg umowe w kazdym czasie,

na mocy porozumienia Stron. W szczegdlnosci z inicjatywa rozwigzania umowy na mocy porozumienia

stron moze wystgpi¢ Zamawiajgcy, jezeli:

1) bezskutecznie uptyngt umowny termin wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy lub wykonawca nie przedtuzyt zabezpieczenia lub Strony nie uzgodnity programu
naprawczego w ustalonym w § 8 ust. 6 terminie;

2) nastagpi dziatanie sity wyzszej (w rozumieniu § 17 ust. 1 pkt 17);

Postanowienia ust. 2 powyzej odnoszgce sie do inwentaryzacji, stosuje sie odpowiednio réwniez

w przypadku rozwigzania umowy na podstawie niniejszego ustepu.

W przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 5 pkt. 1-2), Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy

powiadomienie, w ktérym wskaze na wole rozwigzania umowy na mocy porozumienia Stron. Akceptacja

powiadomienia przez Wykonawce bedzie stanowita podstawe przygotowania porozumienia
rozwigzujgcego niniejszg umowe. Po akceptacji powiadomienia Wykonawca bezzwtocznie:

1) zaprzestanie dalszej pracy i zabezpieczy wykonane roboty, obiekty w celu ochrony zycia i wtasnosci;

2) przekaze wszelkie dokumenty, materiaty, urzagdzenia wytworzone lub zakupione w celu realizacji
przedmiotu umowy, za ktére Wykonawca otrzymat wynagrodzenie;

3) usunie wszystkie inne dobra z placu budowy, oprécz tego co jest konieczne dla bezpieczenstwa
i opusci plac budowy;

4) okresli wartos¢ wykonanych robdt i zakupionych materiatdéw na dzien rozwigzania umowy.

Postanowienia ust. 6 pkt 1-4 powyzej stosuje sie odpowiednio do przypadku ztozenia Stronie

oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wytgcznie wynagrodzenie nalezne z tytutu czesci umowy wykonanej do
dnia odstgpienia od niej lub jej rozwigzania, uzgodnione przez Strony i zatwierdzone w porozumieniem
rozwigzujgcym umowe lub odpowiednio w zatwierdzonym protokole inwentaryzacji.

§ 22. PRAWA AUTORSKIE
(Upowaznienia Zamawiajacego dla Wykonawcy zwigzane z prawami autorskimi)

Strony oswiadczajg, ze dokumentacja powykonawcza bedzie stanowi¢ ,utwoér zalezny” w stosunku do
utworéw w postaci projektéw budowlanych, projektow wykonawczych, przedmiarédw robdt oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze jest uprawniony do wykonywania zaleznego prawa autorskiego do utworéw
w postaci projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych, przedmiaréw robdét oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Z chwilg zawarcia niniejszej umowy Zamawiajagcy bezptatnie wyraza zgode na stworzenie utworu
zaleznego w postaci dokumentacji powykonawczej przez Wykonawce i przez podwykonawcoéw, na
ktorych Zamawiajacy wyrazit zgode na podstawie § 9 Umowy.

Z chwilg zawarcia niniejszej umowy Zamawiajacy bezptatnie wyraza zgode na rozporzadzanie przez
Wykonawce utworem zaleznym w postaci dokumentacji powykonawczej wytgcznie na rzecz
Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w § 23 - § 26 Umowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest uprawniony do wykonywania autorskiego prawa osobistego do utworéw
w postaci projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych, przedmiaréw robdét oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w postaci nienaruszalnosci ich tresci i formy oraz
ich rzetelnego wykorzystania.

Z chwilg zawarcia niniejszej umowy Zamawiajacy bezptatnie upowaznia Wykonawce i podwykonawcow,
na ktérych Zamawiajgcy wyrazit zgode na podstawie § 9 Umowy, do wykonywania autorskiego prawa
osobistego do utworéw w postaci projektéw budowlanych, projektéw wykonawczych, przedmiaréw
robot oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w postaci nienaruszalnosci
ich tresci i formy oraz ich rzetelnego wykorzystania, w zakresie niezbednym do wykonania utworu
w postaci dokumentacji powykonawczej.

Z chwilg zawarcia niniejszej umowy Zamawiajgcy bezptatnie wyraza zgode na korzystanie przez
Wykonawce i osoby przez niego upowaznione z utworéw w postaci projektéw budowlanych, projektéow
wykonawczych, przedmiardw robdt oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédt
budowlanych w celach zwigzanych z powierzeniem dowolnym podwykonawcom dowolnej czesci
zamodwienia objetego niniejszg umowa.

§ 23. PRAWA AUTORSKIE
(Autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji powykonawczej)

Strony oswiadczajg, ze tworcom utworu w postaci dokumentacji powykonawczej bedg przystugiwac

autorskie prawa majatkowe na podstawie art. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie naby¢ autorskie prawa majatkowe do utworu w postaci dokumentacji

powykonawczej w zakresie okreslonym w § 23 ust. 3 od kazdego z twdrcéw, nie pdzniej niz do dnia

podpisania protokotu koncowego odbioru robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do utworu

w postaci dokumentacji powykonawczej, na nastepujgcych polach eksploatacji:

(1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg;
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(2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono — wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

(3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w § 23 ust. 3 pkt 2 — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.

Strony ustalajg, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji powykonawczej

w zakresie okreslonym w § 23 ust. 3 nastepuje z chwilg podpisania protokotu koncowego odbioru robot

budowlanych.

Strony ustalajg, ze przeniesienie autorskich praw majagtkowych do dokumentacji powykonawczej

w zakresie okreslonym w § 23 ust. 3 nastepuje bez ograniczen terytorialnych.

Strony ustalajg, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji powykonawczej

w zakresie okreslonym w § 23 ust. 3 nastepuje odptatnie w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10

ust. 1 niniejszej umowy, w odniesieniu do wszystkich pdl eksploatacji wymienionych w § 23 ust. 3.

§ 24 PRAWA AUTORSKIE

(Autorskie prawa zalezne do dokumentacji powykonawczej)
Strony oswiadczajg, ze tworcy utworu w postaci dokumentacji powykonawczej bedg uprawnieni do
wyrazania zgody na wykonywanie autorskiego prawa zaleznego do tej dokumentacji powykonawczej na
podstawie art. 46 oraz art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z pézn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie nabyé uprawnienie do wyrazania zgody na wykonywanie autorskiego prawa
zaleznego do utworu w postaci dokumentacji powykonawczej w zakresie okreslonym w § 24 ust. 3 od
kazdego z twdrcow nie pdzniej niz do dnia podpisania protokotu korncowego odbioru robét budowlanych.
Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie autorskiego prawa zaleznego do utworu w postaci
dokumentacji powykonawczej, zarowno przez Zamawiajgcego, jak i przez osoby trzecie, upowaznione
przez Zamawiajacego, bez ograniczen czasowych i terytorialnych oraz bez prawa do odwotania
upowaznienia.
Strony ustalajg, ze wyrazenie zgody na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego obejmuje zaréwno
wyrazanie zgody na tworzenie utwordw zaleznych (opracowywanie utworu), o ktérym mowa w art. 2 ust.
1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r.,
nr 90, poz. 631 z pdin. zm.), jak rowniez wyrazanie zgody na korzystanie i rozporzadzanie z utworéw
zaleznych (opracowan), o ktérym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.).
Strony ustalajg, ze wyrazenie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zaleznego, o ktérym mowa
w § 24 ust. 3, nastepuje z chwilg podpisania protokotu koricowego odbioru robét budowlanych.
Strony ustalajg, ze wyrazenie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zaleznego, o ktérym mowa
w § 24 ust. 3, nastepuje odptatnie, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 25 PRAWA AUTORSKIE
(Autorskie prawa osobiste do dokumentacji powykonawczej)

Wykonawca zobowigzuje sie wymieni¢ w tresci dokumentacji powykonawczejimionai nazwiska twércéw,
ktérzy beda posiadac autorskie prawa osobiste do utworu w postaci dokumentacji powykonawczej.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wskazywania tworcow wymienionych w tresci dokumentacji
powykonawczej jako jej autoréw we wszystkich publikacjach lub informacjach przekazywanych do
wiadomosci publicznej, ktdre bedg dotyczy¢é dokumentacji powykonawczej.
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Zamawiajacy zobowigzuje sie do poszanowania innych autorskich praw osobistych do dokumentac;ji
powykonawczej kazdego z twércéw, z wyjatkiem nienaruszalnosci jej tresci i formy oraz jej rzetelnego
wykorzystania.

Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ zobowigzanie kazdego z twdércow, wymienionych w tresci
dokumentacji powykonawczej, do niewykonywania w stosunku do Wykonawcy i Zamawiajgcego
kiedykolwiek w przysztosci autorskiego prawa osobistego do dokumentacji powykonawczej w postaci
nienaruszalnosci jej tresci i formy oraz jej rzetelnego wykorzystania, nie pdzniej niz do chwili podpisania
protokotu koncowego odbioru robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie uzyskac zgode kazdego z tworcow w tresci dokumentacji powykonawczej na
upowaznienie Zamawiajgcego do wykonywania autorskiego prawa osobistego do dokumentacji
powykonawczej w postaci nienaruszalnosci jej tresci i formy oraz jej rzetelnego wykorzystania, bez
ograniczen czasowych i terytorialnych oraz bez prawa do odwotania upowaznienia.

Wykonawca upowainia Zamawiajgcego do wykonywania autorskiego prawa osobistego do
dokumentacji powykonawczej w postaci nienaruszalnosci ich tresci i formy oraz ich rzetelnego
wykorzystania, bez ograniczen czasowych i bez prawa do odwotania upowaznienia.

Strony ustalajg, ze upowaznienie do wykonywania autorskiego prawa osobistego, o ktérym mowa w § 25
ust. 6, nastepuje z chwilg podpisania protokotu koricowego odbioru robét budowlanych.

Strony ustalajg, ze upowaznienie do wykonywania autorskiego prawa osobistego, o ktérym mowa w § 25
ust. 6, nastepuje odptatnie, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 26 PRAWA AUTORSKIE

(Prawo wtasnosci rzeczy zawierajgcych utrwalong dokumentacje powykonawczg)
Wykonawca oswiadcza, ze w chwili podpisywania protokotu koficowego odbioru robdt budowlanych
bedzie mu przystugiwaé prawo witasnosci wszystkich rzeczy, zawierajgcych utrwalong dokumentacje
powykonawczg.
Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego prawo wiasnosci wszystkich rzeczy,
zawierajacych utrwalona dokumentacje powykonawczg i przekazanych Zamawiajacemu.
Strony ustalajg, ze przeniesienie prawa wifasnosci wszystkich rzeczy, zawierajgcych utrwalong
dokumentacje powykonawczg i przekazanych Zamawiajgcemu, nastepuje z chwilg podpisania protokotu
koncowego odbioru robét budowlanych.
Strony ustalajg, ze przeniesienie prawa wifasnosci wszystkich rzeczy, zawierajgcych utrwalong
dokumentacje powykonawczg i przekazanych Zamawiajgcemu, nastepuje odptatnie, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

§ 27. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,zabezpieczeniem", ktére wynosi
............................................................ zt (5% ceny catkowite]j brutto podanej w ofercie Wykonawcy) zostato
whiesione na okres realizacji przedmiotu umowy i rekojmi za wady, przed podpisaniem umowy, w formie
......................................... o tresci zgodnej z zatgcznikiem na okres 5 lat z zastrzezeniem ust. 7 i zobowigzuje
sie do jego przedtuzenia, zgodnie z ust. 2,
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy, w formie innej niz pienigdz, w przypadku, gdy:
1) okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez Wykonawce
zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje catego wymaganego okresu;
2) wrazie zmiany terminu zakonczenia robét dokonanej w drodze aneksu do umowy lub
niedotrzymania umownego terminu zakonczenia robét.
Zabezpieczenie zabezpiecza roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce wszystkich zobowigzan zawartych w niniejszej umowie,
w szczegodlnosci:
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1) roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robét budowlanych;

2) roszczen o zaptate kar umownych;

3) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
wraz z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z art. 464 PZP;

4) roszczen z tytutu nieusuniecia lub nienalezytego usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji;

5) roszczen o zwrot kosztéw wykonania zastepczego.

6) roszczen o wyptate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania dotyczacego
wydtuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w okresie rekojmi oraz gwarancji, forma wniesionego

zabezpieczenia moze zostaé¢ na wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form akceptowanych przez

Zamawiajgcego (pienigdze, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, poreczenia bankowe, itd.),

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia

nie stanowi istotnej zmiany umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz,

Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego

zabezpieczenia lub potracenia z biezgcej faktury Wykonawcy, wedle wtasnego wyboru.

Wypfata, o ktérej mowa w ust. 5, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje sie.

Zabezpieczenie zostanie zwrdcone Wykonawcy w czes$ciach i terminach j.n.:

- 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

- 30 % zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 28. ELEKTROMOBILNOSC
Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych z przepiséw ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U.2023 r. poz. 875 t.j.).
Wykonawca w terminie do 30 dni od zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu stosowne
oswiadczenie o dostosowaniu floty pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy do
przepiséw prawa, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej.
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce wymogu ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie nie krétszym niz 21 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu stosowne
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu wskazanego w ust. 2.

§ 29. PRZEPISY KONCOWE
Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy przechodzg na nastepcédw prawnych kazdej ze stron.
Przeniesienie przez Wykonawce na osoby trzecie praw i obowigzkdédw wynikajacych z niniejszej umowy,
w tym rowniez przelew wierzytelnosci o wyptate catosci lub czesci wynagrodzenia Wykonawcy, wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze wszelka korespondencije pisemng w sprawach zwigzanych z niniejszg umowg
nalezy kierowaé na adres Zamawiajgcego tj.: Park Kultury w Powsinie z siedzibg w Warszawie, przy
ul. Maslakow 1 (02-973 Warszawa), natomiast wszelkg korespondencje drogg elektroniczng nalezy
kierowa¢ co najmniej na dwa nastepujace adresy poczty elektronicznej jednoczesnie:

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkg korespondencje pisemng w sprawach zwigzanych z niniejszg umowg
nalezy kierowac na adres: .......coceeeececveceeceeennnne , hatomiast wszelkg korespondencje drogg elektroniczng
nalezy kierowad co najmniej na nastepujace adresy poczty elektronicznej:
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5. Kazda ze stron zobowigzuje sie do zawiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do korespondencji pod
rygorem uznania za doreczong korespondencji przestanej na ostatni znany adres drugiej strony, po
uptywie 14 dni od daty pierwszego awizowania przez operatora pocztowego.

6. Kazda ze stron zobowigzuje sie do zawiadomienia drugiej strony o zmianie adresu poczty elektronicznej
pod rygorem uznania za doreczong na ostatni znany adres poczty elektronicznej w dacie podjecia
pierwszej proby wystania korespondenciji.

7. Kazda ze stron zobowigzuje sie przesyta¢ wszelkg korespondencje pisemng lub elektroniczng, zwigzang z
niniejszg umowag, na adresy do korespondencji i adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 3 lub 4
albo w ostatnim otrzymanym zawiadomieniu o ich zmianie.

8. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowigzkéw
wynikajacych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych praw w jakiejkolwiek formie, w
szczegllnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci wywotujgcej podobne skutki;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, a takze zastawienia lub przeniesienia
korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie, w tym takze poprzez dokonywania
zastawu czy objecia umowg poreczenia lub czynnos$ci wywotujacej podobne skutki. Wyzej wymienione
czynnosci dokonane pomimo zakazu sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne, chyba ze Zamawiajgcy
uprzednio wyrazit na nie zgode w sposéb udokumentowany i zgodny z § 29 ust. 2.

9. Okre$lone w ust. 8 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowien
dotyczacych bezposrednich ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz
ustawy Prawo budowlane.

11. Wszelkie spory powstate na tle niniejszej umowy rozpoznawaé bedzie sgd powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

12. Strony ustalaja, ze niniejsza umowa wraz z zatgcznikami podlega prawu polskiemu, a jezyk polski jest
wytgcznym jezykiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktow w sprawach zwigzanych
z wykonaniem niniejszej umowy wraz z zatgcznikami.

13. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajgcego oraz jeden dla Wykonawcy.

14. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

§ 30 Klauzula informacyjna

Dane osobowe w Parku Kultury w Powsinie sg przetwarzane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa Unii Europejskiej (w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym
dalej ,,RODO”/rozporzadzenie) i aktualnie obowigzujgcg ustawg o ochronie danych osobowych, wydanych
na jej podstawie aktéw wykonawczych oraz przepisami sektorowymi.

1. Administratorem jest Park Kultury w Powsinie, z siedzibg w Warszawie (02-973) przy ul. Maslakéw 1
(,Administrator”), reprezentowany przez Dyrektora, adres e-mail: sekretariat@parkpowsin.pl, tel. +48 22
648 48 11.

2. Administrator powotat Inspektora ochrony danych, z ktérym w sprawach zwigzanych ze swoimi
danymi osobowymi moze Pani/Pan sie skontaktowac listownie (na adres Administratora) z dopiskiem
,Inspektor ochrony danych” badz mailowo ochrona.danych@parkpowsin.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celach: realizacji uméw zawartych przez
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Administratora, a takze realizacji wszystkich umoéw zawierajgcych dane oséb wyznaczonych do kontaktu;
4. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. 6 —
przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze;

5. Administrator przetwarza nastepujgce kategorie Pani/Pana danych osobowych: imie i nazwisko,
adres, stuzbowy numer telefonu, stuzbowy adres e-mail;

6. Administrator nie udostepnia Pani/Pana danych osobowych zadnym odbiorcom,

z wyjatkiem przypadkdw, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego;

7. Administrator moze powierzy¢ innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na pismie,
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu administratora;

8. Administrator bedzie przechowywat Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbedny do realizacji
celéw przetwarzania, jednak nie krécej niz przez okres wskazany

w przepisach o archiwizacji;

9. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy przystuguje
Pani/Panu: prawo dostepu do danych, prawo do usuniecia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania
danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnien przystugujacych osobie,
ktorej dane dotycza, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporzgdzenia, ustawy o ochronie
danych osobowych, KPA oraz przepiséw sektorowych;

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych —w przypadku podejrzenia, ze dane osobowe sg przetwarzane przez Administratora z
naruszeniem przepisdw prawa; Adres: Biuro Prezesa Urzedu Ochrony Danych, ul. Moniuszki 1A, 00-193
Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

11. Pana/Pani dane osobowe zostaty pozyskane od podmiotu, z ktérym Administrator podpisat umowe,
o ktérych mowa w pkt. 3;

12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o ktérym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza forme zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, ktére polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektérych czynnikéw
osobowych osoby fizycznej.

Zataczniki (nr: 1, 3, 5, 6, 7, 8 — w wersji elektronicznej przekazanej Stronom w dacie podpisania Umowy):

1. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zatgcznikami (wymienionymi od pkt. 9 oraz dokumentacjg
projektowg) oraz oferta Wykonawcy z dnia 26 czerwca 2025 r.
Wykaz osdb skierowanych do realizacji Umowy — opracowany przez Wykonawce.

Zatwierdzenie materiatowe/karta materiatowa.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) — opracowany zgodnie z Umowg przez Wykonawce.
Tabela Wartosci Elementdéw Scalonych (TWES) z oferty Wykonawcy.

Oswiadczenie gwarancyjne.

Zasady waloryzacji wynagrodzenia.
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Zasady zatrudniania i rozliczania podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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