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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

DLA PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH
Z PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL IM.
W.GOETLA W SUCHE] BESKIDZKIE] :

BUDYNEK POLOZONY W MAKOWIE PODHALANSKIM
UL. RYNEK 8

NAZWA ZADANIA : Poprawa infrastruktury szkél ponadpodstawowych
prowadzacych ksztalcenie zawodowe w powiecie suskim.
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GRUPY ROBOT :
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45313100-5 : Instalowanie wind

39162110-9 : Sprzet dydaktyczny

SPORZADZIL : Zbigniew Mako$
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Analiza zagadnien prawnych :

I Budynek jest potozony w Makowie Podhalanskim przy ul. Rynek 8,
posiada pozwolenie na uzytkowanie i jest uzytkowany zgodnie z
przeznaczeniem. Dla obszaru miasta Makéw Podhalanski istnieje
obowiazujacy plan zagospodarowania przestrzennego . Budynek
szkolny jest polozony w terenie MWU - Tereny ustug mieszkalnictwa
wielorodzinnego 7 ustugami . W celu realizacji przedsi¢wzigcice nie jest
wi¢c wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy , konieczne
jest uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowe ze wzgledu na budowe
windy . Pozostale prace przewidziane do wykonania nie wymagaja
uzyskania pozwolenia na budowe ani zgloszenia wykonywania robét.

II. Budynek nie znajduje si¢ w strefie NATURA 2000 nie ma wigc
koniecznosci uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych. Planowane prace nie sq réwniez zaliczane do
szczegolnie uciazliwych dla Srodowiska .

III.  Teren na ktérym jest polozona szkola jest obj¢ty ochrong
konserwatorska. Zgodnie z brzmienie MPZT § 33 — budynek znajduje
sie w strefie ,,A” Scislej Ochrony Konserwatorskiej . Strefa obejmuje
zespol zabudowy $rodmiejskiej jednak budynek szkolny nie jest
wymieniony jako obiekt chroniony obj¢ty ochrong . Zakres prac
planowany do wykonania w calosci mie$ci si¢ wewnatrz budynku, bez
ingerencji w zewnetrzna forme¢ budynku i zabudowg objeta ochrona.
Szczegolowa analiza dotyczaca stwierdzenia : czy planowane prace
wymagaja uzyskania uzgodnien czy decyzji konserwatorskich .

Itak:

§ 33 ust. 2 — strefa A” obejmuje :

-zespot zabudowy srodmiejskiej obejmujgcej najstarszq czes¢ miasta
powstatq na historycznym ukiadzie przestrzennym

- ulicy Koscielnej, Rynku, ulicy Sportowej i innych przyleglych
uliczkach,

— zespot ,, Hamernia”, obejmujgcy ruiny dawnej huty wraz z
przyleglym otoczeniem,

— zespot szpital

— muzeum,

— zespot dwoch dworkow przy ulicy Orkana i Sportowej
Whiosek : budynek szkolny nie jest wymieniony jako obiekt
podlegajacy ochronie

W obrebie strefy nakazuje sie:

a) zachowanie istniejgcej historycznej substancji, uktadu ulic i
placow oraz obiektéw i zespolow

Whiosek : planowane prace nie naruszaja ograniczen wymienionych w

tym punkcie.

b) dostosowanie ewentualnych nowych elementow do historycznej

kompozycji urbanistycznej, do skali, gabarytow, podziatow
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architektonicznych, wzajemnych proporcji powierzchni murow,
otworow i dachdw obiektéw; stosowane materialy budowlane winny
nawiqzywac swoim charakterem (wyglgdem) do materiatéow
tradycyjnych

Whiosek : nie planowane jest wykonywanie prac na zewnatrz budynku
wigc nie naruszone sg zadne elementy okreslone w w/w punkcie.

¢) dopasowanie wspéiczesnych programéw mieszkalno-ustugowych do
historycznej funkcji obiektow i zespotéw zabytkowych, poprzez
adaptacje, modernizacje i przebudowe (wymiane kubatury w zlym
stanie technicznym) na obiekty i urzqdzenia ustug z zakresu kultury,
handlu, gastronomii, nieucigzliwego rzemiosta, obstugi ruchu
turystycznego (w tym hotelikéw — pensjonatéw), administracji.
Whiosek : planowane prace nie zmieniaja funkcji budynku, nie
ingeruja w forme¢ budynku , nie planowana jest przebudowa
zewnetrznych elementéw.

d) stopniowq redukcje (do catkowitej eliminacji) funkcji ucigzliwych
oraz obiektéw funkcjonalnie i estetycznie nie zwigzanych z
charakterem obszaru zabytkowego (obiektéw przemystowych,
sktadow, magazynow, urzqdzen ucigzliwego rzemiosta produkcyjnego,
kioskéw, tymczasowych obiektow, reklam itp.),

Whiosek : ograniczenie nie dotyczy planowanego przedsi¢wzigcia.

e) realizacje pelnego programu dziatar w zakresie sanacji zabudowy
poprzez realizacje i modernizacje systeméw infrastruktury technicznej.
Whiosek : nie planowane sa prace wymienione w w/w punkcie.

Ponadto prace beda prowadzone w segmencie szkolnym ktéry
zostal rozbudowany i przebudowany w latach 80-tych ubieglego
wieku. Segment ten jest zasloniety gléwna brylg budynku , jest
polozony w drugim szeregu i jego elewacja nie stanowi frontu
chronionej architektury §rédmiejskiej. Zostal oznaczony na
zalaczniku graficznym czerwonym koélkiem .

Analizujac wszystkie ograniczenia oraz zalecenia
konserwatorskie zawarte z MPZT nalezy stwierdzié, ze planowane
prace w Zzaden sposéb nie wkraczaja na teren objety
ograniczeniami, calo$¢ prac jest zawarta wewnatrz istniejacej
substancji budynku, nie zmieniaja jego sposobu uzytkowania i

funkciji . budynek szkolny nie jest objety ochrona jako obiekt

budowlany a wiec nie planowane prace nie wymagaia uzyskania
uzgodnien i decyziji konserwatorskich.

————— e ———— e
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IV. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budow¢ nalezy ustanowi¢
kierownika budowy i robét . Z racji wielko$ci obiektu budowlanego
zachodzi konieczno$¢ ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

V. Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy zostal sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. pozycja
2454)

VI. Wszystkie rozwigzania funkcjonalne i technologiczne przyjete w
niniejszym opracowaniu sg zgodne z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. 2023 pozycja 682 z p6Zn. zmianami)

VII. Rozwiazania funkcjonalne i techniczne sa zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny podlegaé¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 pozycja. 1225)
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e Czgs$¢ opisowa istniejacego obiektu

Nazwa zamdwienia : Przebudowa budynku szkolnego w ZS im. W.Goetla a w
Suchej Beskidzkiej polozony w Makowie Podhalanski przy ul. Rynek 8 w ramach
zadania ,,Poprawa infrastruktury szkét ponadpodstawowych prowadzacych
ksztalcenie zawodowe w powiecie suskim”

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego ( PFU) jest zwiazane z
planowang modernizacja i przebudows budynku i ma byé podstawa zlecenia
wykonania zadania w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Planowana przebudowa i modernizacja jest planowana w jeden z segment6éw
szkoly oznaczonym na zalaczniku graficznym nr. 2 za pomoca czerwonego kétka.

W ramach zadania planowane jest wykonanie :

* budowa wewnetrznego podnosnika dla niepelnosprawnych ktéry pozwoli
na udostgpnienie wszystkich kondygnacji budynku dla 0séb z
niepelnosprawnoscia )

* przebudowa sanitariatu na parterze w celu przystosowania go dla potrzeb
0s6b niepelnosprawnych .

* Modernizacja sal wykladowych z przebudows instalacji i posadzek z
przystosowaniem pod wyposaZzenie w najnowsze urzadzenia i sprzety
dydaktyczne oraz ich dostawa i montaz.

W/w zakres prac na celu podniesienie poziomu ksztatcenia zawodowego
mlodziezy , dostosowanie wyposazenia sal lekcyjnych w sprzety dydaktyczne
odpowiadajace najnowszym trendom edukacyjnym oraz speniajacym
wymagania ewoluujgcego rynku pracy oraz udostepnienie wszystkich sal
lekeyjnych w tym segmencie dla 0s6b z niepelnosprawnoscia ruchowa.

Prace zaplanowane w ramach inwestycji majg charakter przebudowy i
modernizacji istniejacej substancji budowlanej, w wyniku ktérej nastapi zmiana
paramentow uzytkowych i technicznych poszczegélnych elementéw infrastruktury
tym: instalacji elektrycznych i niskopradowych, przegréd wewnetrznych , wymiana
podiog i posadzek oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Niezbednym elementem prac
inwestycyjnych sg prace uzupelniajace, malarskie, itp., ktorych przeprowadzenie
zapewni odtworzenie stanu powierzchni przebudowanych po pracach budowlanych.

Efektem zaplanowanego zakresu prac bedzie dostosowanie budynku do
aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych w tym zwigzanych z bezpieczenstwem
pozarowym, dostosowanie budynku do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne i
przede wszystkim przystosowanie sal wykladowych do nowych funkcjonalnosci w
planowanych nowych pracowniach zawodowych.

Budynek szkolny powstawat segmentami od czaséw powojennych, ma mocno
zréznicowane wewngtrzne poziomy i przeprowadzenie prac doprowadzi do zgodnosci z
przepisami techniczno-budowlanymi .

Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne . Ze wzgledu na polozenie budynku
i przepisy techniczno-budowlane nie ma mozliwosci wykonania windy dla
niepetnosprawnych na zewnatrz budynku. W zwiazku z powyzszym planowane jest
wykonanie wewngtrznego podnosnika dla niepelnosprawnych ktéry ma obstugiwaé
trzy kondygnacje budynku (bez poddasza).
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BUDMAK zbigniew Makos 34-221 Skawica 7: mail: makos@zawoja.com.pl: tel. 512 110 234

|}

W ramach prac zostang tez wydzielone , zgodnie z przepisami o ochronie
pozarowej, drogi ewakuacyjne tj. klatki schodowe poprzez wykonanie §cian o
odpowiedniej odpornosci ogniowej oraz zamontowanie drzwi pozarowych. Jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczefistwo uzytkowania i ma celu podniesienie
bezpieczefistwa funkcjonowania placowki oraz dostosowanie pomieszczen szkolnych
do obowigzujacych przepis6w ochrony pozarowej budynkéw.

W salach wykladowych sg wykonane podtogi drewniane na legarach , posadzki
sg wykonane z wykladzin typu lentex i pltytek PCV. W zakresie prac przewiduje si¢
wykonanie wzmocnienia podlég z wykonaniem nowych wykladzin z materialow
niepalnych, likwidacja barier architektonicznych , wymiana drzwi wejsciowych do klas.
Stropy na korytarzach gestozebrowy typu Kleina , schody wewngtrzne Zelbetowe.
Posadzki w korytarzach i schody wykonane z lastryka szlifowanego . Stolarka .
drzwiowa drewniana indywidualna , futryny drewniane .

Wyposazenie w instalacje :
¢ Wodna — zasilanie z gminnej sieci wodociggowej
e Kanalizacyjna — odprowadzona do gminnej sieci kanalizacyjnej
e Elektryczna — sity i $wiatla ,
e Instalacja grzewcza — instalacje centralnego ogrzewania zasilana z
wlasnej kottowni

Obiekt jest wlasnoscig Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej .
Zarzadzany jest przez dyrekcje Zespotu Szkot im. Walerego Goetla w Suchej
Beskidzkiej i funkcjonuje jako zamiejscowy oddziat tej szkoly.

Istniejacy stan techniczny

STAN ISTNIEJACY

e Podlogi — w klasach posadzki z plytek i wyktadzin z tworzyw
sztucznych oraz czeSciowo z paneli mdf.

e Konstrukcja stropow — korytarze — stropy Kleina , schody Zelbetowe ,
stropy w klasach drewniane na belkach drewnianych.

e Sciany — murowane z cegly petnej , o gr. 25-60 cm, tynki cementowo
wapienne malowane farbami emulsyjnymi, na korytarzu wykonane sg
lamperie z farby olejne;j .

¢ Stolarka okienna — z profili PCV o wspétczynniku przenikania 1,3
Wm2/K —nie przewidywana jest wymiana okien.

e Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne plytowe drewniane
indywidualne

o Slusarka drzwiowa — zewnetrzna wykonana z aluminium — nie
przewidywana do wymiany , drzwi wewngtrzne stalowe
przeciwpozarowe dwu- i jedno skrzydlowe

¢ Instalacja c.0. — grzejniki stalowe, rurociagi spawane i zaciskane
Oswietlenie pomieszczen — lampy $wietlowkowe z rastrem 1 bez

¢ Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia

Celem przebudowy i modernizacji jest unowoczes$nienie bazy szkolnej w
celu podniesienia poziomu nauczania, dostosowanie jej do standardéw obecnie
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obowiazujacych na rynku pracy, umozliwienie korzystania z bazy szkolnej
osobom z niepetnosprawno$ciami oraz podniesienie ogdlnego poziomu
bezpieczenstwa korzystania z budynku szkolnego.

W zakres robot wehodza nastepujace prace :

v' Montaz wewngtrznego trzyprzystankowego podnosnika dla
niepeinosprawnych wraz z koniecznymi robotami budowlanymi tj.
zasilanie elektryczne, przej$cia przez stropy wraz z ich
wzmocnieniem , uruchomienie , odbidr przez UDT

v" Przebudowa lazienki na parterze z dostosowaniem jej dla potrzeb
0s0b z niepetnosprawnoscia

v’ Wydzielanie pozarowe klatki schodowej poprzez montaz drzwi
dwuskrzydtowych o klasie odpornosci ogniowej EI 30 wraz ze
scianks.

v Wymiana drzwi wewngtrznych do sal wyktadowych ,

v" Wymiana posadzek ze wzmocnieniem warstw podkladowych za
pomocg ptyt OSB , ewentualna wymiana lub uzupelnienie podlog
slepych.

v' Wymiana posadzek na korytarzach z lastryka szlifowanego na
ptytki gres.

v’ Wymiana Zrédel swiatla na lampy led wraz z wymiana
wylgcznikéw i gniazdek.

v" Modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie koniecznym dla
prawidlowego funkcjonowania klas informatycznych po wymianie
wyposazenia.

v’ Zakup , dostawa , montaz wyposazenia dydaktycznego sal
wyktadowych

W zakresie zadania jest réwniez wykonanie projektu architektoniczno-
budowlanego i technicznego oraz uzyskanie pozwolenia na budowe podnoénika dla
niepetnosprawnych oraz wykonanie projektow wykonawczych , w zakresie
koniecznym, dla pozostatego zakresu prac (szczegélnie instalacje elektryczne)

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres prac

1. Podnos$nik dla niepelnosprawnych

» Lokalizacja — wewngtrzny korytarz szkolny , proponowana lokalizacja zostata
oznaczona na zatgcznikach graficznych . Podnosnik ma obstugiwaé¢ kondygnacje 1 do 3.
W celu jego montazu nalezy wykonaé otwory technologiczne w stropach . Na etapie
prac projektowych nalezy wykona¢ odkrywki w celu dokladnego okreslenia rodzaju
stropu oraz jego nosnosci . W rejonie otworéw na szyb podnosnika nalezy wykonaé
wzmocnienia stropu z elementéw stalowych gorgcowalcowanych . Podnosnik o
napedzie hydraulicznym lub elektrycznym, trzyprzystankowy , Kabina dZwigu
osobowego dostepna dla 0séb z niepelnosprawno$cig powinna mieé¢ szerokosé
co najmniej 110 cm i dlugo$¢ 140 cm. Kabina z drzwiami z jednej strony , element
napgdowy na przeciw drzwi do podnos$nika . Ze wzgledéw lokalizacyjnych wskazane
jest aby zewngtrzna szeroko$¢ obudowy podnosnika byla mozliwie jak najwezsza.

“
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Podstawowe wymogi techniczne :

- po obu stronach kabiny powinny znajdowa¢ si¢ ciggle porecze, a ich gérna czes$¢
powinna znajdowa¢ si¢ na wysokosci 90 cm, -
- réznica poziomow podtogi kabiny dzwigu, zatrzymujgcego si¢ na kondygnacji
uzytkowej, i posadzki tej kondygnacji przy wyjsciu z dZwigu nie powinna by¢
wicksza niz 2 cm (optymalnie do 1 cm),
- drzwi dZzwigu powinny otwiera¢ si¢ i zamykaé automatycznie,
- system powinien by¢ oparty na czujnikach (np. podczerwien) zatrzymujgcych
zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba,
- na $cianie przeciwnej do drzwi wej$ciowych nalezy umiesci¢ lustro, na wysokosci
maksymalnie 40 cm od poziomu podtogi, umozliwiajgce osobie poruszajacej si¢
na wozku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje si¢ zadna
przeszkoda i czy moze bezpiecznie opusci¢ kabine,

Wykonczenie kabiny — stal nierdzewna

¢ Slusarka drzwiowa wewngetrzna EI 30, $cianki

Obecnie sa wykonane wydzielenia klatki schodowej za pomocg drzwi
jednoskrzydtowych o klasie odpornosci ogniowej EI 30, szerokos¢ 100 cm.
Scianki oddzielajace sa wykonane ze zwyktych plyt GKF , grubo$é scianki 10 cm.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie pozarowej szeroko$¢ przejscia
ewakuacyjnego nie moze by¢ mniejsza niz szerokos¢ biegu schodéw a sciana
oddzielenia nie powinna wynosi¢ mniej REI 60. Szeroko$¢ istniejacego biegu
schodowego wynosi 135 cm a wigc istniejgce drzwi nie odpowiadaja przepisom o
chroni¢ pozarowej budynkdéw a istniejg uzasadnione watpliwosci, ze Scianka jest
wykonana bez zachowania rezimu dla osiggni¢cia wymaganej odpornosci
ogniowe;j.

W zwigzku z powyzszym nalezy wykona¢ demontaz istniejacych oddzielen,
wykona¢ $cianki z systemow zabudowy ogniowej oraz zamontowacé drzwi w
klasie EI 30, dwuskrzydtowe 90+40(45) (minimalna szeroko$¢ nie moze by¢
mniejsza niz szerokos$¢ biegu schodow)

Podstawowe wymagania :

v Demontaz istniejgcych drzwi i Scianek
v Wykonanie scianki w klasie REI 60 oddzielenia ogniowego
v" Montaz drzwi EI 30 , dwuskrzydiowe, aluminiowe, szklone min. w
gornej czesci
Ilosci roboét do wykonania :
Stolarka drzwiowa ~ 8,50 m2
Scianki oddzielajaca ~ 15,0 m2

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna

W zakresie planowanego remontu nalezy wymieni¢ Wszytkie drzwi do sal
wyktadowczych. Zgodnie z przepisami technicznymi wszystkie drzwi do
pomieszczen w placéwkach szkolnych muszg mie¢ szeroko$¢ 90 cm. Obecnie
istniejace drzwi sg roznej szerokosci , posiadaja one drewniane oscieznice .
Istniejace otwory nalezy przymurowaé lub rozkué do wymiaréw koniecznych.
Planowane jest zatozenie skrzydet z ptyty widrowo-otworowej , oscieznice
stalowe, kolor bialy. Zamki drzwiowe zamykane na wkladke patentowg .

-
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Podstawowe wymagania :

- oscieznice stalowe ,,90”

- skrzydla drzwiowe z plyty wiérowo-otworowe;j ,,90”
- okucia, klamki ze stali nierdzewnej

¢ Instalacja wodno-kanalizacyjne

Instalacje wodno-kanalizacyjng nalezy przebudowaé w zakresie
koniecznym wyniklym z przystosowania sanitariatu na parterze dla potrzeb
0s0b niepetnosprawnych . W przypadku konieczno$ci uzyskania szerokosci
zgodnej z przepisami nalezy wykonaé podkucie (pocienienie) wewnetrznej
$ciany nosnej (szacowana glgbokos¢ podkucia to ok. 10 cm co nie wpltywa
na statyke budynku).

Podatkowe wymagania :

- montaz WC typu compact,

- montaz umywalki dla niepelnosprawnych,

- montaz pochwytéw uchylnych $ciennych przy WC i umywalce

- montaz lustra uchylnego

e Podlogi i posadzki

W budynku istniejg dwa rodzaje stropéw . W korytarzu strop Kleina , w
salach stropu drewniane . Konieczne przebicia i wzmocnienie stropéw , dla
montazu windy , opisane zostaly powyzej maja wynikaé z ekspertyzy
konstruktorskiej w projekcie technicznym. Planowane jest wykonanie wymiany
wszystkich podiég. Technologia wykonania :

- dla stropéw w korytarzach - nalezy rozebra¢ warstwe lastryka, nie
naruszajgc okladziny schodéw , oczysci¢ podloze , zagruntowaé, wykonaé
wylewke korygujacg oraz posadzke z ptytek gres . Wysokosé posadzki nalezy
dostosowa¢ do istniejgcych okladzin schodéw .

- dla stropéw drewnianych — nalezy zdemontowag¢ istniejgce podlogi oraz
ocenic¢ stan techniczny $lepej podtogi. W razie koniecznosci nalezy wykonaé
wymiang czesci lub catosci $lepych podtdg, jezeli sg w dobrym stanie nalezy
wykona¢ szlifowanie zgrubne z celu uzyskania rownych plaszczyzn. Nastepnie
wykona¢ warstwe podpodlogows z ptyt OSB o gr. 18 mm , czterostronnie
frezowanych. Montaz nalezy wykonaé poprzez podklejenie plyt na calej
powierzchni istniejgcej $lepej podlogi , nalezy uzy¢ kleju do drewna typu ,,wikol”
rozprowadzonego drobng pacg z¢batg lub pedzlem. Nastepnie nalezy wykonaé
przykrecenie wkretami do drewna typu torx , Gérna cze$é wkreta nie moze
wystawa¢ ponad powierzchnig plyty. Zaglebienia po wkretach nalezy wypelnié
szpachlg celulozowg , cato$é przeszlifowaé drobnym papierem w celu
zniwelowania uskokow i réznic pozioméw. Na tak przygotowanym podiozu
nalezy zamontowa¢ wykladziny zgrzewane typu ,tarkett” z wywichnieciem
cokolika na $ciany do wysokosci min. 10 cm. Wykladziny z materiatu niepalnego
lub NRO.
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¢ Tynki , malowanie §cian

W miejscach uzupehien $cian i montazu stolarki drzwiowej , w podkutych
$cianach w pomieszczeniu sanitarnym, na zamurowanych bruzdach instalacyjnych
nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne. Istniejace powtoki malarskie nalezy
zmy¢ i zdrapaé, przygotowacé powierzchni¢ pod malowanie , zagruntowac 1
wykona¢ nowe powloki malarskie. Na korytarzach i schodach nalezy wykona¢
lamperie z farb zmywalnych (z przygotowaniem powierzchni) . Okladziny z
plytek ceramicznych w sanitariacie dla niepetnosprawnych do wysokosci ~2,05 m.

¢ Punkty Swietlne i instalacja elektryczna

Nalezy zmodernizowa¢ instalacje o§wietleniowa poprzez wymiang
wszystkich Zrodet $wiatta w modernizowanej cze$ci budynku . Wymian¢ nalezy
wykonaé w salach , korytarzach , pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych.
Nalezy zamontowa¢ lampy LED o neutralnej barwie §wiatta. Nalezy zamontowac
o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z przepisami oraz lampy z oznaczeniem wyjs¢
awaryjnych Nalezy wykonaé nowe instalacje elektryczne w pomieszczeniach sal
wyktadowych z dostosowaniem jej do wymogow nowego uktadu i wyposazenia
pracowni. Szczegblowe zalozenia nalezy uzgodnié na etapie uzgadniania projektu
zagospodarowania pomieszczenia z dyrekcjg szkoty .

Nalezy réwniez wymienic¢ :

- wymieni¢ wszystkie gniazdka i wylaczniki
e Urzadzenia klimatyzacyjne

Planowany jest montaz urzadzen klimatyzacyjnych w salach A9, A10, A3, A4.
Klimatyzatory §cienne wiszace , 0 mocy jednostek wewnetrznych 4 x 5,5 kW,
jednostka zewnetrzna 2 x multi split o mocy ~ 7-10 kW (dobdr mocy w zaleznosci od
producenta) , technologia inwerterowa .

eRolety - wykonane z tkaniny z grupy MGR nieprzepuszczalnej §wiatla z grupy .
Rolety montowane do $ciany , rolety w kastetach , naped elektryczny, sterowanie za
pomocg pilota lub przycisku montowanego na $cianie, tkanina nieprzepuszczalna .

o Sprzet dydaktyczny i meble szkolne

—zestawienia sprzetu do wyposazenia i dydaktyki stanowig zalgcznik do
niniejszego opracowania . Sprzet opisany w zestawieniach nalezy dostarczy¢,
zamontowa¢ oraz uruchomi¢ zgodnie z zatozeniami dydaktycznymi .

Przedmiot zaméwienia wg CPV :

Nazwy i kodv grup robot :

45453000-7 : Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 : Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 : Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45313100-5 : Instalowanie wind
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39162110-9 : Sprzet dydaktyczny
45331220-4 : Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

Program funkcjonalno-uzytkowy zostal opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454 )

Objasnienie poje¢ :

Ilekro¢ w tekscie jest mowa o:

» Zamawiajacym, inwestor ” — nalezy przez to rozumieé Starostwo Powiatowe
w Suchej Beskidzkiej, ul. Koécielna 5 B, 34-200 Sucha Beskidzka
»Przedmiocie zaméwienia”, inwestycji, zamierzeniu”- nalezy przez to rozumie¢
zamOwienie roboty budowlane prowadzone w budynku ZS im. W.Witosa w Suchej
Beskidzkiej pod nazwg ,, Poprawa infrastruktury szkét ponadpodstawowych
prowadzqcych ksztalcenie zawodowe w powiecie suskim”’

»Robotach budowlanych, budowie, przebudowie, remoncie” — nalezy przez
to rozumie¢ pojecia w ujeciu zgodnym z art. 3 ust. 6, 7, 7ai 8 ustawy Prawo
budowlane,

»Program lub skrét ,PFU” - nalezy przez to rozumieé niniejszy program
funkcjonalno-uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454 )

»Przepisach” (w tym o ,,Obowiazujacych przepisach” ) - nalezy przez to
rozumie¢ aktualne, ogélnie obowiazujace na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy
prawa miejscowego obowiazujgce na obszarze prowadzenia zamierzenia
inwestycyjnego.

»Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez
Polski Komitet Normalizacyjny.

»Obiekt” rozumie si¢ przez to budynek szkolny potozony w Makowie
Podhalanskim ul. Rynek 8

»ST” rozumie si¢ przez to specyfikacje techniczna.

»PT” rozumie si¢ przez to projekt techniczny

»Projektant” nalezy prze to rozumie¢ autora (6w) projektu budowlano-
wykonawczego koniecznego do wykonania robét

» Wykonawca” — osoba prawna badZ fizyczna, prowadzaca dziatalnosé
gospodarczg , ktdra jest bezposrednim wykonawcg prac budowlanych.

sProjekt lub projekt architektoniczno-budowlany” - powinien spehiaé
wymagania okreslone w miejscowym planie zagospodarowania terenu. Zakres i tre$é
projektu powinien by¢ dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu, stopnia
skomplikowania rob6t budowlanych oraz w zaleznoéci od przeznaczenia
projektowanego obiektu okreslaé¢ niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez
0soby ze szczeg6lnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 1. o
zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami. Ma umozliwiaé
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe i ma zosta¢ sporzadzony przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do projektowania.

R e e —
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I. Cze$¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem opracowania jest stworzenie programu funkcjonalno-uzytkowego

ktory obejmuje opis przebudowy i modernizacji pomieszczen obiektu z okresleniem
zalozen funkcjonalnych i uzytkowych ktére chce uzyskaé Zamawiajgcy. Program
zawiera réwniez Kkonkretne rozwiazania techniczne i materialowe (bez wskazania
producenta) dla uzyskania planowanego efektu jakosciowego i estetycznego.
Wszystkie rozwigzania materialowe zamienne , ktére beda stosowane na etapie
wykonawstwa nalezy uzgadnia¢ z zamawiajacym oraz autorem niniejszego PFU.

2. Niniejszy PFU stanowi podstawe do:

przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj”,

sporzadzenia dokumentacji projektowej uzgodnionej z Zamawiajacym w celu
uzyskania planowanych efektéw uzytkowych

uzyskanie pozwolenie na budowe w zakresie koniecznym a objetym niniejszym
opracowaniem lub/i dokonania zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia
na budowe,

przygotowania oferty przez wykonawce, zawarcia umowy z wykonawcg na
wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych
okreslonych w obowigzujacych przepisach i wykonania robét budowlanych.
Dokumentacja musi zosta¢ opracowana na podstawie przepisoéw o zakresie i
formie projektu i ma zosta¢ sporzadzona przez projektantdw z odpowiednimi
uprawnieniami .

Nadzor nad realizacjg prac nalezy zapewni¢ w sposéb okreslony w ustawie
Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdZn. zmianami)

1. Przedmiot zaméwienia bedzie obejmowal :

e Wykonanie , opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego w celu
uzyskania decyzji pozwolenia na budowg . Na elementy nie wymagajace
pozwolenia (np. zagospodarowanie poszczeg6élnych pracowni, instalacje
wewnetrzne itp. ) nalezy sporzadzié¢ projekty wykonawcze z ulozeniem
stanowisk, tawek, sprzetow, gniazd , itp.. uzgodnione z Zamawiajacym lub
osoba (-ami) przez niego wskazanymi.

e Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego. W gestii  Wykonawcy lezy obowiazek opracowania mapy do
celow projektowych.

e Ustanowienia kierownika rob6t (budowy) lezy w gestii Wykonawcy .

¢ Opracowanie planu BIOZ i organizacja placu budowy. Zabezpieczenie terenu
budowy (na zewngtrz) z zapewnieniem bezpieczenstwa osobom trzecim.

e Uzgodnienie z dyrekcjg szkoly kolejnosci prowadzenia prac wewnatrz
budynku z zabezpieczeniem tras komunikacyjnych i ewakuacyjnych dla
uczniéw i nauczycieli.
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® Zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami przez osobe lub osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi (konstrukcyjno-budowlane,
elektryczne, instalacji sanitarnych)

* Przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie zgodnym z podanym PFU i
projekcie architektoniczno-budowlanym oraz pozwolenia na budowe i
zgloszeniach.

e Jezeli w trakcie prac zostang stwierdzone jakie$ uwarunkowania techniczne
lub technologiczne ktére beda zmuszaty do zmiany zakresu czy technologii
wykonywania prac , Wykonawca jest zobowigzany do przerwania prac i
niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego . Zamawiajacy
w niezwlocznie lecz w terminie nie dtuzszym niz 3 dni (o ile nie bedzie
koniecznosci uzgodnienia z innymi instytucjami czy urzedami) podejmie
decyzje o dalszym toku postepowania.

» Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w ktorej beda zawarte :

a/ atesty , dopuszczenia do stosowania itp. na wszystkie materialy uzyte do
wykonania prac remontowych,

b/ wypelniony dziennik budowy wraz z o§wiadczeniem kierownika robét o
wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i wydanymi decyzjami w zakresie
wykonanego zakresu robét , w razie koniecznosci wynikajacych z odrebnych
przepiséw wpisy do dziennika, o$wiadczenia itp. powinny byé wykonane
przez wszystkie osoby peligce samodzielne funkcje techniczne kierownicze
oraz nadzorcze ,

¢/ Projekt architektoniczno-budowlany i jeden egzemplarz projektu
technicznego , projekty powykonawcze ,

d/ decyzja pozwolenia na budowe , ewentualne zgloszenia,

e/ ksigzka urzgdzenia dZwigowego wraz z dokumentacjg techniczno-ruchowa ,
dopuszczenie do uzytkowania przez urzad dozoru technicznego.

f/ protokoly odbioru wewnetrznych instalacji (w zakresie wykonanych
remontow i przebudowy)

g/ gwarancje na urzadzenia itp..

h/ pomiary elektryczne, pomiary natezenia o$wietlenia

Dokumenty majg znajdowac si¢ w jednej teczce , posiadaé spis tresci , mieé
ponumerowane strony . Pod spisem tre$ci ma zosta¢ ztozone o$wiadczeniem ze
materialy wyszczegolnione w spisie zostaty wbudowane i wykorzystane przy robotach
remontowych i budowlanych prowadzonych na budynku . Dokumentacje nalezy
sporzadzi¢ w dwéch egzemplarzach, ma zostaé podpisana przez kierownika budowy
oraz inspektora nadzoru .

2. Charakterystyczne parametry okres§lajace przedmiot zamierzenia

* Podnosnik dla niepelnosprawnych — wewnetrzny, kompletne urzadzenie
wraz z dokumentacjg odbiora. Naped elektryczny lub hydrauliczny ,
trzyprzystankowa, kabina prosta, naped w tylnej $cianie , drzwi
automatyczne, jazda bez trzymania przycisku

“
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o Slusarka wewnetrzna — drzwi dwuskrzydtowe o konstrukeji aluminiowej
w klasie odporno$ci ogniowe EI 30, géra skrzydta szklona , ilo$¢ 8,50 m2
$cianki systemowe z gkf RE60 w ilosci ok. 15,0 m2

¢ Stolarka drzwiowa wewne¢trzna — drzwi jednoskrzydtowe wewngetrzne ,
z plyty widrowo-otworowej , oScieznice stalowe lub regulowane ,
wymiary i ilosci : 0,9%2,0 — 11 szt w tym jedne skrzydlo fazienkowe

o Zrédla $wiatla — lampy ledowe, przykrecane do sufitu , barwa $wiatla
neutralna ~4000 K, ilos¢ 95szt

¢ Podlogi i posadzki — z wyktadziny typu tarkett warz ze wzmocnieniem
podloza , ogdlna powierzchnia pracowni — 566,70 m2 , - og6lna
powierzchnia ruchu — 100,60 m2

¢ Klimatyzatory — urzadzenia chlodnicze z pompa ciepta , dwa zestawy
multisplit + 2 jednostki wewngtrzne o mocy chlodzacej ok. 5,5 kW,
technologia inwerterowa . Jednostki zewnetrzne mocowane na Scianach
budynku na wysokosci umozliwiajgcej serwisowanie bez podnosnikow
mechanicznych.

e Rolety - wykonane z tkaniny z grupy MGR nieprzepuszczalnej Swiatla z
grupy . Rolety montowana do $ciany , rolety w kastetach , naped
elektryczny, sterowanie za pomocg pilota lub przycisku montowanego na
$cianie , tkanina nieprzepuszczalna . Planowany jest montaz rolet w
salach A7, A8, Al13.

¢ Sprzet dydaktyczny i meble szkolne

—zestawienia sprzetu do wyposazenia i dydaktyki stanowia zatacznik do
niniejszego opracowania . Sprzet opisany w zestawieniach nalezy dostarczyc,
zamontowaé oraz uruchomi¢ zgodnie z zatozeniami dydaktycznymi .

3. Ocena stanu technicznego

Ogdlny stan techniczny budynku i jego elementdw konstrukcyjnych jest dobry.
Stan techniczny budynku pozwala na bezpieczne wykonanie prac obj¢tych PFU. W
przypadku odkrycia elementéw ostabionych, nieznanych, zakrytych a majacych
wplywa na przebieg praci bezpieczenstwo konstrukcji nalezy natychmiast wstrzymac
realizacje, zabezpieczy¢ prace i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty wariantowej. Ewentualne rozwigzania

zamienne mogg by¢ uwzgledniane wylacznie na etapie powstawania projektu
architektoniczno-budowlanego i projektéw wykonawczych .

4. Szczegdéine wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

Na etapie wykonawstwa nalezy przygotowac¢ i uwzgledni¢ z dyrekcjg szkoty
harmonogram prac, uzgodnié i zabezpieczy¢ trasy komunikacyjne aby mozliwe bylo
bezpieczne wykonywanie robdt oraz dziatanie szkoly i internatu.
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3. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukeyjnych i
organizacyjnych

Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ do akceptacji projekty ktére uwzglednia
wymagania z niniejszego PFU i obejmuja wykonanie prac budowlanych w
nastgpujacych etapach :

1. Wykonawca przedstawia projekt architektoniczno-budowlany podnosnika
dla niepelnosprawnych oraz projekty wykonawcze dla poszczegdlnych
pracowni do akceptacji przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
(prowadzenie robdt).

2. Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego Wykonawca
ztozy projekt do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w celu
uzyskania stosownych decyzji i zgéd na prowadzenie robét.

3. Jezeli w trakcie postgpowania administracyjnego prowadzonego przez
Starostwo Powiatowe zajdzie konieczno$¢ uzupetnienia projektu lub
dokonania zmian w ztozonym projekcie , proponowane zmiany musza zostaé
przedstawione Zamawiajagcemu do akceptacii.

4. Akceptacje Zamawiajacy przekaze bez zbednej zwloki jednak w czasie nie
dtuzszym niz trzy dni w sprawach prostych i 7 dniach w sprawach
skomplikowanych i nie przedtuza to terminu wykonania zaméwienia.

5. Zamawiajacy udzieli stosownych pelnomocnictw dla przeprowadzenia
procesow administracyjnych .

6. Wykonawca dokona zgloszenia rozpoczecia prac w PINB Sucha Beskidzka
oraz wystgpi do organu architektury o wydanie dziennika budowy.
Zamawiajacy udzieli na te okoliczno$é¢ stosownych pelnomocnictw.

7. Osoby funkcyjne na budowie :

a/ Wykonawca zapewnia wlasnym kosztem i staraniem kierownika budowy z
odpowiednimi uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi wynikajacymi z
tresci pozwolenia na budowg oraz kierownikéw rob6t do prac instalacyjnych.
b/ Zmawiajacy zapewnia wlasnym kosztem i staraniem inspektora nadzoru
inwestorskiego .

8. Rozpoczecie i wykonanie robot :

a/ wykonawca zapewnia zabezpieczenie terenu budowy czy odcinka
wykonywanych robét w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami a
umozliwiajacy normalne funkcjonowanie szkoly zgodnie z jej
przeznaczeniem , kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ ktéry bedzie
przechowywany w biurze budowy,

b/ przeprowadza prace zgodnie z zatwierdzonym projektem i wydanymi
decyzjami zglaszajac do odbioru wszystkie roboty zakryte i zanikowe pod
rygorem nie zaplacenia za te roboty i konieczno$cia ponownego wykonania
Zakres prac moze by¢ etapowany . Bedzie on uzgodniony i okreslony w
umowie .

¢/ po zakonczeniu rob6t lub jego etapu Wykonawca zlozy wszelkie konieczne
dokumenty i o$wiadczenia osdb funkcyjnych konieczne do zgloszenia
zakonczenia robot

Zamawiajgcy wymaga, aby prace prowadzone byly w sposéb pozwalajacy na
prawidlowe funkcjonowanie obiektu.

“
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Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materialéw budowlanych
moga nastapi¢ dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego ( W sposob
nieograniczajacy zasad uczciwej konkurencji ).

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na
nowoczesnych, wysokiej jakosci technologiach, materialach i standardach.
Zamawiajgcy wymaga, aby remont budynku byt dostosowany do obowigzujgcych
przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materialow
budowlanych, wykonczeniowych zapewniajacych uzytkowanie budynku w sposdb
bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja technologiczng.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowaé rozwigzania
techniczne zaproponowane przez Zamawiajacego, dokonaé¢ doboru szczegdtowych
rozwigzan technicznych wraz z przedlozeniem rozwigzan do akceptacji przez
Zamawiajacego. Po akceptacji technicznej rozwigzan Wykonawca winien dokonad
przedtozenia rozwigzan materialowych (do akceptacji wymagane jest przedlozenie
inspektorowi nadzoru kart materialowych), a nastgpnie realizacja na podstawie
zatwierdzonych dokumentéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw i urzadzen, nie
gorszych niz te, ktére precyzuja zapisy niniejszego PFU.

W trakcie trwania prac remontowych budynek bedzie uzytkowany. W zwigzku z
powyzszym nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogéw techno-
logicznych i zasad BHP zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie obiektu.

Korzystanie z energii elektrycznej, wody i kanalizacji w obiekcie bedzie
mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie
budynku i bedzie podlegato rozliczeniu finansowemu.

Zamawiajacy nie moze zapewni¢ pomieszczen socjalnych i sanitarnych dla
pracownikow Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w spos6b zapewniajacy osiggnigcie celu,
ktoremu ma shuzy¢ i osiggnieciu efektéw zamierzonych a opisanych w niniejszym
PFU.

9. Wymagana dokumentacja techniczna

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robdt budowlanych i
montazowych zobowigzany jest wykona¢ dokumentacj¢ projektowa w zakresie
koniecznym dla realizacji prac opisang w pkt. 3 oraz zrealizowa¢ prace budowlane w
zakresie rzeczowo-finansowym okreslonym umowa.

W/w dokumentacja musi spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujacych norm,
a zastosowane materiaty do ich realizacji posiadaé atesty i certyfikaty dopuszczeniowe
do stosowania na rynku polskim.

Harmonogram robdt - terminy i czas udostepnienia budynku zostanie przygotowany
we wspdlpracy Zamawiajacego z Wykonawca i zatwierdzony przez obie strony.

Wykonawca opracuije i przekaze Zamawiajacemu dokumenty obejmujace :
a) Dokumentacje powykonawczg, opisang w pkt. 3 na stronie 10.
b) Oswiadczenie i dokumenty opisane w pkt. 8

Program funkcjonalno-uzytkowy dla przebudowy i modernizacji budynku ZS im, W.Witosa w Suchej BeskidzkiejStrona 16



=

BUDMAK Zbigniew Mako$ 34-221 Skawica 7; mail: makos@zawoja.com.pl; tel. 512 110 234

c)
10. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamdwienia beda nadzorowane
i odbierane przez inspektora nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Prowadzenie
robot, ich nadzér i odbiér musza spetnia¢ wymagania okreslone prawem budowlanym.

Wszystkie prace zakryte i zanikowe musza by¢ zgloszone do odbioru pod
rygorem zgdania odkrycia nie odebranych elementéw i ponownego wykonania prac.

Ogolne warunki wykonania i odbioru prac

Inspektor nadzoru inwestorskiego — Zamawiajacy na potrzeby opracowania
dokumentacji jak i na potrzeby wykonawstwa wyznaczy inspektora nadzoru
inwestorskiego . Wylgcznie ta osoba w ramach przepis6w i wymagan prawnych
dokonuje odbioréw robdt czesciowych i zakrytych. W celu odbioru konicowego
Zamawiajgcy powola komisje z udziatem Wykonawcy , dyrekcji szkoly, przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien
uwzglednia¢ zgodnos$¢ z dokumentacja projektows i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego zapewniajac kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami .
Kierownik budowy odpowiada za jej prowadzenie i warunki BHP zgodnie z przepisami
zawartymi w ustawie prawo budowlane i odpowiednie przepisy BHP zapewniajac
bezpieczenstwo pracownikom, osobom trzecim oraz obiektowi.

Rysunki wykonawcey robét

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkéw powykonawczych —
jezeli zajdzie taka konieczno$é. Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — w
dwoch egzemplarzach w formie papierowe;j .
Oprécz rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w PFU, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne
wazne dane dotyczace robét i technicznych parametréw wymaganych zaméwieniem.
Przed dostarczeniem rysunkéw, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien
skontaktowa¢ si¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Data takiej konsultacji
powinna by¢ wyznaczona, co najmniej 3 dni wczesniej i jezeli inspektor nadzoru
inwestorskiego wymaga, Wykonawca powinien dostarczyé dokumenty w okreslonej
liczbie kopii na co najmniej 3 dni przed datg konsultacji.

Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajacego komplet dokumentéw
sktadajgcych si¢ na dokumentacje projektows pozwalajacych na ocene prawidlowosci
wykonania przedmiotu umowy oraz przekaze je Zamawiajgcemu

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji zam6wienia, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét w sposéb
uniemozliwiajgcy dostgp oséb trzecich a zarazem umozliwiajgc korzystanie z budynku
pracownikom, uczniom, uzytkownikom , uniemozliwiajac dostep oséb postronnych na
teren prowadzenia prac i placu budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce np. : ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia

ﬁ—
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terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w cene
umowng.

Kierownik robét przed przystgpieniem do prac musi sporzadzi¢ plan BIOZ
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z pdz. zmianami ), plan ma si¢ znajdowac na terenie budowy.

Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia projekt zagospodarowania placu

budowy obejmujacy:

o tymczasowe ogrodzenie terenu budowy, biuro budowy i zaplecze socjalne
wykonawcy, magazyny wykonawcy i miejsca skladowania materiatléw,

O miejsca postoju sprzetu,

o tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ teren budowy zgodnie z planem BIOZ 1
obowigzujacymi przepisami uwzgledniajac :

v' ogrodzenie terenu budowy,
v’ wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych ,
v' w przypadku przechowywania substancji i preparatéw niebezpiecznych
nalezy informacj¢ o tym zamie$cié na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych
w widocznych miejscach, towary te na terenie budowy nalezy przechowywaé
i uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszczaé¢ w
opakowaniach producenta
Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w
niniejszym programie powinien by¢ sprawny technicznie, posiada¢ znaki
bezpieczenstwa CE , jezeli odrebne przepisy tego wymagaja to osoba je obstugujaca
powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia .
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robdt montazowych, jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow, sprzetu, itp. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wymagania Zamawiajacego odnoszace si¢ do przedmiotu zamdéwienia :
Zamawiajacy wymaga wygrodzenia, wlasciwego zabezpieczenia i oznakowania
stref niebezpiecznych w sposéb uniemozliwiajgcy dostgp osobom postronnym.
Zamawiajgcy wymaga stosowania wlasciwej odziezy ochronnej oraz wiasciwych
$rodkow, sprzetu i wyposazenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej),
wszystkie elementy zagospodarowania budowy powinny spelnia¢é wymagania
okreslone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47 poz. 401),
Wiasciwe utrzymanie i ochrona terenu budowy jest obowiazkiem Wykonawcy,
koszty ubezpieczenia winny by¢ zawarte w cenie ofertowe;j.

-
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Po zakoniczeniu realizacji zadania tymczasowe ogrodzenie terenu , uzbrojenie,
ewentualne budynki czy wiaty magazynowe zostang zlikwidowane, a teren
przywrécony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

Opis wymagan dotyczacych prac wykonczeniowych

Wszelkie prace z tego zakresu maja za zadanie przywrdci¢ miejsca objete
kontraktem do stanu odnowionego zgodnie z przepisami dotyczacymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych . tereny i pomieszczenia nie objete robotami a
uzytkowane przez wykonawce maja zostaé przywrdcone do stanu pierwotnego
niepogorszonego.

Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy lub siedzibie
Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem z wyjatkiem dziennika budowy. W przypadku jego zagubienia
nalezy wystapi¢ o drugi tom, opisa¢ w nowym dzienniku okolicznosci zaginiecia I tomu
oraz opisac zakres prac wykonanych do pozyskania II tomu positkujgc sie
dokumentacjg budowy. Niedozwolone jest antydatowanie wpiséw.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego.

Dokumentacj¢ budowy stanowig:

- projekt architektoniczno-budowlany wraz z pozwoleniem na budowe ,

- dziennik budowy,

- umowa o wykonanie zaméwienia,

- zawiadomienia i zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zgodnie z warunkami umowy i niniejszego PFU

- specyfikacje techniczne,

- kwalifikacja zamierzonych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych

warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednia

informacjg zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis), UWAGA —

kwalifikacje musza by¢ wykonane przed wykonaniem prac

- plan BIOZ,

- instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenistwem i higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym,

- protokdt przekazania placu budowy,

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,

organizacyjnych i finansowych budowy,

- protokoly kontroli, badan, préb, sprawdzeni i odbioréw,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w

budownictwie oraz ich jako$¢ i pochodzenie.

- instrukcje montazowe i wykonania robGt opracowane przez producentéw materiatéw,

- protokoly, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzen, protokoty odbioréw robét

zanikowych i zakrytych,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie czy zgtoszenia

zakonczonej realizacji
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Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do medidw na czas realizacji umowy
oraz uzgodni z Wykonawca miejsca pod zaplecze budowy. Rozliczenie za zuzyte media
(energia elektryczna, woda itp. ) podlegajg rozliczeniu z uzytkownikiem obiektu.
Zalecane jest wykonanie koncowych punktéw poboru medidw i ich opomiarowanie.
Miejsce na terenie przeznaczone na zaplecze budowy zostang udost¢pniane bezplatnie.
Ich ogrodzenie, nadzdr o przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego lezy w gestii
Wykonawcy. Tymczasowe instalacje umozliwiajace odbidr wody, pradu itp. zostang
wykonane na koszt Wykonawcy i usuni¢te jego staraniem bez dodatkowe;j zaplaty .
Koszt ich powstania, utrzymania i usunigcia jest czgsciag kwoty kontraktu. Zamawiajacy
nie zapewnia pomieszczen socjalnych i sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy na
terenie prowadzenia prac.

Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t
wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na :

e zanieczyszczania powietrza pylami
mozliwoscig powstania pozaru
lokalizacje dojazdow i miejsc magazynowania materiatow
zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi
sktadowanie, wywoz i utylizacja materiatow z rozbiérki i odpadéw ze
szczegblnym uwzglgdnieniem materialéw uznanych za niebezpieczne

Ochrona przeciw pozarowa ( p.poz)

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy , na terenie magazynowania materialéw, w pomieszczeniach
biurowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty wzgledem Zamawiajgcego i 0sob trzecich a spowodowane pozarem
wywolanym, jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy przez
zaniedbanie czy zaniechanie czy umys$lne dzialanie .

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty
aprobate techniczna wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na Srodowisko naturalne.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Wykonawca ma obowigzek stosowaé materialy bezpieczne, nieszkodliwe, zgodne z
obowigzujagcymi normami i zabezpieczy¢ teren budowy.
Zabezpieczenie interesow osob trzecich
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Wykonawca odpowiada za ochrong¢ wlasnosci publicznej i prywatnej, a w
szczegllnosci instalacji i urzadzen. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez niego dzialania,
uszkodzenia urzadzen i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespemiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie i bedzie utrzymywat wszystkie
urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet.
Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiagzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie umownej.
Wszyscy pracownicy musza posiadaé odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do
obstugi sprzetu (jezeli wynika to z przepiséw odrebnych)

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty konicowego odbioru.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen
Nalezy scisle przestrzega¢ warunkéw realizacji okreslonych w pozwoleniu na budowe ,
zatwierdzonym projekcie , projektach roboczych oraz decyzjami inspektora nadzoru.

Materialy budowlane

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy na biezaco, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewarto$ciowany przez inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
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znajduja sie niebezpieczne i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ i wiasciwo$é do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzief przed uzyciem
materialu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez inspektora nadzoru .
Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane .

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standardow. Wykonawca
jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialéw z czgstotliwoscia
zapewniajgca, ze roboty bedg wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i PFU inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i
montowania tylko te materialy lub urzadzenia i sprzet, ktore posiadajg :

a) certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustawiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okre§lona w pkt a i ktore spelniaja wymogi PFU,

¢) dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatéw, ktore wymagaja zgodnie z specyfikacja powyzszych

dokumentdw, kazda partia dostarczonych materiatléw powinna zawiera¢ dokumenty,

ktdre bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.

Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym lub wewnetrznym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca realizacji zakresu objetego umowa. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na osobach funkcyjnych a
zwlaszcza kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i konserwatorskiej strony
budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w kazdym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robét.

2. Ksiega obmiardw (o ile bedzie wymagana)

Ma by¢ prowadzona na biezaco ze szczegdlnym uwzglednieniem robét zakrytych
i zanikowych. Prace te nalezy obmierza¢ w stanie widocznym i Inspektor Nadzoru musi
potwierdzi¢ ilos¢ prac . Prace widoczne nalezy obmiarowa¢ po wykonaniu prac z
opisem uszczegétawiajagcym miejsce ich lokalizacji. Jednostki obmiarowe zgodnie z z
katalogami naktadéw rzeczowych.

3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 1 — 2 wszystkie
dokumenty wyszczegolnione na stronie 17 PFU.

4 Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane w biurze budowy, u Wykonawcy, na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym — zgodnie z ustaleniami na
etapie realizacji. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbiory robét

Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru :

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,

obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajacego).

v

Odbidr robdt zanikajqcvch i ulegajgeveh zakryciu

Odbiér robét -zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$é danej
czgsci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy lub
telefonicznie, drogg elektroniczng lub pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w
ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu
e —
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ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czgdciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot. Odbiory
czesciowe i koncowe powinny byé dokonywane przez Inspektora nadzoru i nadzor
konserwatorski przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego ( odbi6r
dokonywany bedzie jak przy odbiorze koncowym roboét ) . Prace odbiorowe muszg by¢
potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze
wymagana jako$¢ nie zostata spelniona lub tez ujawnity si¢ usterki nalezy uwzglednic
to w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usunigcia.

Odbidr koncowy robédt

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych czesci robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bgdzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i odrebnym powiadomieniem
Zamawiajgcego ktérego forme okresli umowa. Zasady odbioru okresla zapisy umowy a
gdyby nie okreslaty to : odbior koncowy robdt rozpocznie si¢ w terminie do 7dni, liczac
od dnia zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru koficowego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét, ktdre zostaty
okreslone we wczesniejszym okresie jako ,,do poprawy”.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. Odbior moze trwac
maksymalnie 14 dni od daty pierwszego spotkania. Nie usuni¢cie wad w tym terminie
bedzie powodowato rozpoczecie naliczania kar umownych okreslonych w umowie.
Dalsze postepowanie regulowaé beda zapisy umowy lub odpowiednie przepisy KC
obecnie obowigzujacych przepisow.

Dokumenty do odbioru koncowego:
- podstawowym dokumentem odbioru koncowego robét jest protokét odbioru robot
sporzadzony wg. ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru,

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje budowy i dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane, a w szczegolnosci:

- dziennik budowy

- o$wiadczenie kierownika budowy

- kopie rysunkow wraz z uzupehiajacym opisem, wchodzacych w skiad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian
nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot),

- kwalifikacj¢ zmian dokonang przez projektanta,

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- dokumenty i decyzje dotyczace obiektu objetego zakresem prowadzonych prac,
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- atesty , dopuszczenia , o$wiadczenia itp. dokumenty jako$ciowe wbudowanych
materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (np. certyfikaty, przeszkolenia
personelu ),

-dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a odnoszace
si¢ do jego realizacji

Dokumenty majg by¢ zebrane w formie opisanej na stronie 10.

Zakres badan przy odbiorze koficowym obejmuje :
e ogledziny zewng¢trzne uporzgdkowania terenu,

* sprawdzenie poprawnosci wykonania prac remontowych zgodnie z zawartoécia
projektu, uzgodnien , zezwolen i z zasadami wykonania i odbioru robét
budowlanych,

e sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania badan i pomiaréw,

e ocena estetyki wykonanych prac

¢ sprawdzenie czy roboty podlegajace odbiorowi odpowiadaja wymogom
dokumentacji projektowej, wymogom SIWZ oraz uzgodnieniami czynionymi w
trakcie realizacji prac.

IV. Dodatkowe wytyczne Inwestora i uwarunkowania zwigzane z projektowaniem

Na etapie realizacji projektu architektoniczno-budowlanego Zamawiajacy
przekaze dodatkowe wytyczne jezeli nie zostaty one okreslone w niniejszym
opracowaniu badz byty niemozliwe do przewidzenia w czasie tworzenia PFU.

Projekt architektoniczny ma obejmowa¢ cato$¢ zamierzenia budowlanego okreslonego
w PFU a zawartos¢ projektu ma odpowiadaé wymogom wynikajgcym z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego. Projektant uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia,
zgody i pozwolenia oraz zapewni sprawdzajacych . Projekt ma zawieraé wszystkie
konieczne branze a takze zawieraé rysunki wykonawcze dla :

1. Instalacji elektrycznych dla poszczeg6lnych pracowni
2. Instalacji wodno-kanalizacyjnych dla sanitariatu

Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego dla projektowanych rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajgcy wymaga réwniez przedlozenia do akceptacji innych rysunkéw
wykonawczych i szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
przed ich skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy (w razie zmian w czasie realizacji)

Projekt architektoniczno-budowlany nie moze zawieraé rozwigzan technicznych
lub materialowych zastrzezonych patentami jezeli istnieja rozwigzania réwnowazne pod
wzgledem technicznym i uzytkowym oraz musi by¢ sporzgdzony zgodnie z
postanowieniami ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Przedmiot zaméwienia musi
by¢ opisany bez wskazywania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba,
ze bedzie to uzasadnione specyfika zam6éwienia, za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢ beda wyrazy ,,lub réwnowazne”. Do opisu

h
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przedmiotu zaméwienia Wykonawca musi stosowaé nazwy i kody okreslone we
,» Wspolnym Stowniku Zaméwien” ( CPV ) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.).

Zamawiajacy nie posiada aktualnej inwentaryzacji architektonicznej budynku i jej
sporzadzenie spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajgcy udostepni dla jej opracowania
pomieszczenia oraz udzieli wszystkie posiadane a konieczne informacje.

V. Zakres prac projektowych

1. Wykonanie projektu do pozwolenia na budowe

Uwzgledniajgc tres¢ PFU oraz uzgodnien z Zamawiajacym nalezy sporzadzi¢
projekt architektoniczno-budowlany wedlug wymagan zawartych w ustawie Prawo
budowlane oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczegdlnosci
doprecyzowanymi w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022
poz. 1679) opracowany w takim zakresie szczegélowosci, by mozliwa byla
jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan technologicznych i
wykonawczych . Projekt ma spelnié przede wszystkim wymogi wynikajace z
obowigzujacych przepisow i ma stanowi¢ podstawe do wydania pozwolenia na budowe.

2. Sporzadzenie informacji dotyczacej zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
ma zosta¢ sporzgdzony przez kierownika budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 120 poz. 1126)

IV. Postanowienia koncowe

Wykonaweca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamowienia, spelniajac
wymagania ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
poZniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Po zakoniczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania
budowy oraz terendéw przylegtych i przywrocenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzefi Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie wynikle z jego dziatania szkody.

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdZnienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy - ustalono w umowie.

Zasady ciaglosci odpowiedzialno$ci Wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich
odbioru przez Zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi :

e wprowadza si¢ zasade, iz Wykonawca robét jest w pelni odpowiedzialny
za stan placu budowy oraz remontowany obiekt w zakresie prowadzonych
prac oraz wykonywane roboty budowlane od dnia przej¢cia placu
budowy, az do dnia odbioru koficowego obiektu przez Zamawiajacego.

e zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie
obnizonych temperatur - obcigza Wykonawce,

« okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektu i robét
przenosi si¢ na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za

Program funkcjonalno-uzytkowy dla przebudowy i modernizacji budynku ZS im, W.Witosa w Suchej BeskidzkiejStrona 26



)

BUDMAK zpiniew Makos 34-221 Skawica 7: mail: makos@zawoja.com.pl- tel. 512 110 234

|1

wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji
zadania, az do przekazania go Zamawiajagcemu.

e Wykonawca odpowiada jako gwarant za Wszytkie prace wykonane przez
jego podwykonawcow.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi :

e Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w
chwili odbioru.

o Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu
ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na
pismie na 7 dni przed terminem dokonania oglgdzin. W protokole musi byé
wyznaczony przez Zamawiajgcego termin na usunigcie stwierdzonych wad.

¢ Strony ustalajg, ze wady usunie Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy i na
jego koszt jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad po dwukrotnym
wezwaniu . Przystgpienie do ich usuwania wymaga powiadomienia Wykonawcy
a fakt ich usunigcia musi by¢ stwierdzony protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania

rekojmi spowodowane zostaty niewtasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje,
ze uprawnienia z tytutu rekojmi wygasng z dniem, w ktérym taka okoliczno$é strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowiazany
szkodg naprawié, za odrebnym wynagrodzeniem.
W sytuacja spornych Zamawiajacy moze zlecié sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do okreslenia przyczyny wad. Koszt opracowania ekspertyzy zostanie
przeniesiony na podmiot wskazany w opracowaniu jako wiasciwy dla przyczyn
powstania wady.

SPORZADZIL : Zbigniew Mako$
upr. konstr.-bud. 24/92 B-B
MAP/B0O/1149/01

Zataczniki :
1. Uproszczony przedmiar robot
2. Wykazy sprzgtu dydaktycznego
3. Rzut parteru budynku

-

“
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V. Uproszczony przedmiar roboét

Wykaz sprzetu dla poszczegélnych sal wykladowych

Sala A4

Cena

L.p. Wyposazenie jednostkowa llosé Wartosé
H * *
1. Biurko komputerowe (szer.. wys.*gt.) 100x75x60, 0,00 zt 16 0,00 zt
wysuwana szuflada na klawiature
Biurko komputerowe nauczycielskie (szer.*
2. |wys.*gl) 200x75x60, wysuwana szuflada na 0,00 zt 1 0,00 zt
klawiature
3. Zestaw komputerowy - dane zestawu pod listg 0,00 zt 17 0,00 zt

wyposazenia *

4. | Monitor, Min 24", Full HD, ztgcze HDMI, VGA 0,00 zt 34 0,00 zt

Stoty do montazu sieci 10.05.2024 Szer 120cm,

5. 0,00 zt 8 0,00 zt
Wys 175, gt 60, stelaz, potki i szuflady na narzedzia

6. Krzes’r.a obrotovs./e : regulowana wysokosc.i kat 0,00 zt 17 0,00 zt
oparcia, podtokietniki, obrotowe z kotami

7. Monitor interathwny :min 86", 4K, Dotykowy, 0,00 zt 1 0,00 zt
RAM 8GB, Android 13, ztgcza HDMI, USB

3. Gi.osnlki i mikrofon : dwa gff)sniki + subwoofer, 0,00 zt 1 0,00 zt
min 120 Wat, Bluetooth, mikrofon USB

9. |Spawarka swiattowodowa 0,00 zt 8 0,00 zt
Zestaw do przygotowania i diagnostyki

10. |s$wiattowodu : miernik mocy optycznej, cazki, 0,00 zt 4 0,00 zt
gilotyna, stripper

11. Reflektometr optyczny :zakres pomiarowy : 0,00 zt 4 0,00 zt
200 km, Laser LD, 650 nm, 10 mW
Miernik certyfikacji : 2 x adaptery kanatowe Cat
6A/Class EA, 15cm sznur patchowy RJ45, 2 x
adaptery pragdu przemiennego i kabel USB

12. dostarczane do szybkiej konfiguracji, Maksymalna 0,00z ! 0,00 24
czestotliwos¢ 500 MHz zapewnia uniwersalne
zastosowanie w szerokim spektrum

13, ?w.iat’fowc')d '10._05.2024 |:nateriaf: PMMA 1,5mm, 0,00 zt 1000 0,00 zt
swiattowodd swiecgcy koricem

14. Pigtaile : typ wtékna swiattowodowego: G657A1, 0,00 24 300 0,00 zt

Srednica wtékna: 9/125 m

Zrédto $wiatla : diugoéé fali optycznej: 650 nm,
15. | Moc na wyjsciu optycznym:>10 mW, Zasieg 0,00 zt 8 0,00 zt
dziatania: max. 10 km

Konwerter medidw : bstugiwane standardy: IEEE

16.
802.3, IEEE 802.3u, Port LAN:(RJ-45. UTP/STP)

0,00 zt 4 0,00 zt
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Moduly SFP/SFP+ 10.05.2024 Predko$é transmisji:
17. |10 Gb/s, Rodzaj zfacza: LC, Typ kabla: Swiattowéd 0,00 zt 40 0,00 zt
wielomodowy, Zasieg transmisji danych: 300 m

Szybkoztgczki : Rodzaj ztacza: SC/UPC, Srednica
18. |widkna: 125 pm, Srednica kabla: 3 mm /2 mm / 0,00 zt 20 0,00 zt
900 um / 250 um

19 Regat na urzadzenia i narzedzia Wys 200cm, szer

0,00 zt 2 0,00 zt
100cm, gt 60cm
AP na ¢wiczenia : Obstugiwane sieci: xDSL (sieci
kablowe), Porty WAN: 1x RJ45, Standard
. 7 ’ 16 f
20 | Szyfrowania: WPA3, Standard WiFi: Wi-Fi 6 0,00zt 0,002
(802.11ax), System Mesh: Mesh
1. Przetacznik zarzadzalny : 24 porty, zarzadzalny, 0,00 zt 16 0,00 zt

ztgcza min 1Gbit

Kontroler ap i 5 kompatybilnych ap : 6 strumieni
22. | przestrzennych, WiFi 5, Zasilanie PoE, 2,4 GHz- 450 0,00 zt 1 0,00 zt
Mbps, 5 GHz-1300 Mbps

Router na éwiczenia z 2xsfp/sfp+ : 1x SFP, Liczba

23. N
portéw LAN 10/100/1000x10

0,00 zt 16 0,00 zt

Narzedzia do montazu sieci : Zaciskarka RJ45, RJ11,
tester okablowania,

24. 0,00 zt 32 0,00 zt

Testery sieciowe z wy$wietlaczem led/szukacz par
25. |: Wyséwietlacz LCD 128x64, Graficzne menu Typy 0,00 zt 8 0,00 zt
obstugiwanych kabli: 5e, 6, 6a (STP,UTP)

Szafy dystrybucyjne 6-8u uczniowskie wiszace z

26.
pélkami : szafka rack 19" min 6U

0,00 zt 8 0,00 zt

27 Listwy zasilajace do szaf dystrybucyjnych : Listwa

. ] O 0,00 zt 10 0,00 zt
19", min 6x230v, filtry przecigzaniowe

28. |Zestaw montazowy 100szt : Wtyk RJ45 0,00 zt 3 0,00 zt

Adaptery usb sieci wifi : Ztacze USB, min Wi-Fi 4

29. 0,00 zt 16 0,00 zt
(802.11 a/b/g/n) 150Mbps
30. Adaptery usb sieci przewodowej : Ztagcze USB, port 0,00 zt 16 0,00 zt
, 1000 Mb/s, 1 x RJ-45
suma 0,00 z1
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Sala A5

Cena
L.p. w zeni llos¢ w S¢
p yposaienie jednostkowa 0$¢ artosé
H * *
1 Biurko komputerowe (szer.' wys.*gt.) 100x75x60, 0,00 16 0,00 zt
wysuwana szuflada na klawiature
Biurko komputerowe nauczycielskie (szer.*
2. |wys.*gtl.) 200x75x60, wysuwana szuflada na 0,00 1 0,00 zt
klawiature
3. Zestaw Iforr'upl:terowy - dane zestawu pod listg 0,00 17 0,00 z4
wyposazenia
4. |Monitor, 24", Fukk HD , ztacze HDMI, VGA 0,00 17 0,00 zt
5 Monitor interaktywny, min 86", 4K, dotykowy, 0,00 1 0,00 zt

RAM 8GB, Android 13, ztgcza HDMI, USB

6. |Gtosniki, tréjkanatowe 0,00 1 0,00 zt

Krzesta obrotowe -regulowana wysokosc i kat

7. . S . 0,00 17 0,00 zt
oparcia, podtokietniki, obrotowe z kotami
8. Urzadzenit? wielofunkcyjm.a, /:\4, aserowe, druk w 0,00 1 0,00 zt
kolorze min 2400x600, Wi-Fi, RJ45
9. Svs./itch za.lrzadzalny, 24 porty, zarzadzalny, ztacza 0,00 1 0,00 zt
min 1Gbit
Suma 0,00 zt
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Sala A7

.. Cena .y .2
L.p. Wyposazenie jednostkowa llos¢ Wartosé
Krzesta obrotowe : Regulowana wysoko$é i kat oparcia,
1. podtokietniki, obrotowe z kotami 0,00 z¢ . 0,00 A
Zestaw komputerowy - dane zesta od list
2. romputerowy SERSEES 0,00 zt 17 0,00 zt
wyposazenia
3. |Monitor 27' - min 27", FullHD, ztgcza HDMI i VGA 0,00 zt 17 0,00 zt
Mysz pionowa - czutoéé okoto 1800 DPI, sensor optyczny,
4, |. . 0,00 zt 17 0,00 zt
interfejs USB
5 Nagfoscienie - 5.1, moc:min 200W, Moc subwoofera:min 0.00 2t i 0.00 2t
* | 75W, min pasmo 40Hz Uz Uz
Interfejs audio - zasilany z USB, liczba wej$é \
6. | mikrofonowychm, stuchawkowych, indstrumentalnych: 0,00 zt 1 0,00 zt
przynajmniej po 1, opcjonalnie interfejs MIDI
Stuchawki+mikrofon - ztgcze Mini Jack,pilot na kablu,
7. | dtugosc przewodu ok. 2m, czutoéé mikrofonu min 0,00 zt 16 0,00 zt
40dB, czutos¢ stuchawek min 120db
g Scaner 3D - zakres skanowania (mm)200 x 150, 0.00 2t 1 0.00 2t
" | Rozdzielczo$é Kamery 1,3MPx POz S
9 Kontroler VR (naktadki na telefon) - Kompatybilno$é: Do 0.00 2t 5 0.00 2t
| telefonu, pole widzeia: 100 stopni 0z 0z
Gogle VR - Pole widzenia [°]: 100, Rozdzielczosé: 3664 x
10. 1920, 128GB 0,00 zt 1 0,00 zt
Rolety - szerokos$¢: 150cm, wysokosé: 200cm, sposéb
11. | montazu: przykrecana do $ciany, sterowana elektrycznie 0,00 zt 4 0,00 zt
Urzadzenie wielofunkcyjne A3 - Format A3, A4, druku -
12- | ern: 1200 x 1200 dpi, RI45, WIF] 0,00 ¢ 1 0,00
- Ploter drukugcy Al - Rozdzielczosé 0.00 2t 1 0.00 24
* | 2400 x 1200 dpi, USB, WIFI, RJ45, A0z R
14. |Kamera - Full HD, Zoom optyczny x50, wifi, 0,00 zt 1 0,00 zt
Aparat - Rozdzielczos¢: 24.1 Mpix, Rodzaj matrycy:
15. 0 t 1 0 1
> CMOS, Przystona /3.5, WIFI 002 /002
Gimbal: stabilizacja: 3-osiowa, Typ stabilizacji:
16. Elektroniczna, tacznosé: Bluetooth 0,00zt 1 0,00 z¢
Oprogramowanie : Adobe Photoshop Elements 2024 &
17. | premiere Elements 2024 PL MULTI, Licencja wieczysta 0,00 zt 16 0,00 zt
Oprogramowanie : Microsoft Office 2021 dla
18. | Uzytkownikéw Domowych i Matych Firm, Licencja 0,00 zt 1 0,00 z
wielostanowiskowa
Monitor interaktywny : min 86", 4K, Multidotyk, RAM
19. 8GB, Android 13, HDMI, WIFI, USB 0,00zt 1 0,00 zt
Suma: 0,00 zt
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Sala A8

Lp. Wyposazenie Cena llosé Wartos¢

1 Krzesf.a obrotovs-/e -Rfe-gulowana wysokosc.l kat 0,00 zt 17 0,00 zt
oparcia, podtokietniki, obrotowe z kotami

7. Zestaw I'<orr.1puterowy - dane zestawu pod listg 0,00 zt 17 0,00 zt
wyposazenia *

3. [Monitor - min 27", FullHD, ztgcza HDMI i VGA 0,00 zt 17 0,00 zt

4. Rolety - Szequosc: 150cm, Wysokos¢: 200, 0,00 zt 200 0,00 zt
montaz do $ciany, naped elektryczny

5 Gtosniki - Dwa glosniki + subwoofer, min 120 0,00 z4 1 0,00 zt
Wat, Bluetooth

6. |Telewizor 75 " - 3840x2160, komunikacja WiFi 0,00 zt 1 0,00 zt

Suma 0,00 zt
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Sala A10
L.p. Nazwa Cena Szt. Wartos¢
Zestaw komputerowy - dane zestawu pod list
L | wyposszent aha podiisia 0,00 17 0,00
2. | Monitor - Min 24", Full HD, ztacze HDMI, VGA 0,00 17 0,00
3 Urzadzenie wielofunkcyjne - A4, Laserowe, Druk w 0.00 1 0.00
" |kolorze min 2400x600, Wi-Fi, R145 ! !
4, |Dysk zewnetrzny - Min 1TB, SSD, ztacze USB 0,00 1 0,00
Krzesta obrotowe - Regulowana wysokosc¢ i kat
5. oparcia, podtokietniki, obrotowe z kotami 0,00 17 0,00
Gtosniki - Dwa gtosniki + subwoofer, min 120 Wat,
6. Bluetooth 0,00 1 0.0
. Monitor interaktywny - min 86", 4K, Dotykowy, RAM 0.00 1 0.00
" | 8GB, Android 13, ztacza HDMI, USB ! !
Biurko komputerowe - Szer 100,cm wys 75cm, gt
8. 60cm, wysuwana szuflada na klawiature 0,00 1 0
9. Swich zarzadzalny - 24 porty, zarzadzalny, ztgcza min 0,00 1 0,00 zt
1Gbit
Suma 0,00 zt

B e e e e e —— e e
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Sala Al13

L.p. Wyposazenie Cena jednostkowa llos¢ Wartosé
1 Krzesta obrotowe - Regulowana wysoko$¢ i kat 0.00 2t 17 0.00 70
" | oparcia, podtokietniki, obrotowe z kotami Sz Uz

Zestaw komputerowy - dane zestawu pod list
2. R Oy pasiSt 0,00 zt 17 0,00 zt
wyposazenia
3 Licencje Cal - Licencja Windows Serwer min 0.00 2t 50 0.00 21
*1209/2022 dla 50 stanowsik uczniowskich Iz o0z
System Serwerowy Windows server - Licencja
4. | Windows Serwer, min 2019/2022 do zarzgdzania 0,00 zt 1 0,00 zt
serwerem
Monitor interaktywny 86” - min 86", 4K,
5. |Dotykowy, RAM 8GB, Android 13, ztacza HDMI, 0,00 zt 1 0,00 zt
usB
Gtosniki - Dwa gtosniki + subwoofer, min 120 Wat,
6. | Bluetooth 0,00 zt 1 0,00 zt
7. | Kamery IP - min 5MPx, standard IP, zasilanie PoE 0,00 zt 7 0,00 zt
8. Przechzr.nk zarz'qdzany - 24 porty, zarzadzalny, 0,00 2t 16 0,00 2t
ztacza min 1Gbit
9 Urzadzenie wielofunkcyjne - A4, Laserowe, Druk w 0.00 2t 1 0.00 2t
" |kolorze min 2400x600, Wi-Fi, RJ45 ek 0z
Biurko nauczyciela - Szer 200cm, wys 75c¢m, gt
10. | y z v 8 0,00 zt 1 0,00 zt
60cm, wysuwana szuflada na klawiature
1 Biurko uczniowskie - Szer 100cm, wys 75cm, gt 0.00 2t 16 0.00 2t
" | 60cm, wysuwana szuflada na klawiature D0z AU 2
Modernizacja sieci - Szafa 19" min 30U, Gniazdka
ethernetowe podwdjne nadtynkowe, Gniazdka
12. 1230V poczwérne, Korytka 100x40 40metréw, 0,00 zt 1 0,00 zt
Przewdd 3x2,5 100m,
Rolety - 210cmx140cm , mocowane do sciany
13. 0,00 zt 4 0,00 z
naped elektryczny
Pamieci RAM DDR3 - Pamie¢ Ram min 8GB DDR3, ; 4 0.00 21
14. 1600MHz 0,00z 5 ,00 z
15. Regat na sprzet komputerowy - Wys 200cm, szer 0,00 zt 1 0,00 2t
100cm, gt, 60cm
Suma 0,00 zt

—_—_—— e ——————e—————————————
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Specyfikacja dla zestawéw komputerowych

Przyktadowy zestaw komputerowy dla wszystkich
pracowni w takiej samej konfiguracji

Procesor : Ryzen 5 5600G lub nie gorszy

Piyta Gléwna : BS50M DS3H
Pamie¢ : DDR4, 32 GB
Monitor : Full HD , 16:10, 24
Dysk SSD M2 : min. 1 TB
Zasilacz : 500 W

System operacyjny : Windows 11
Klawiatura + mysz

“
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Przedmiar robét

Przebudowa i modernizacja budynku szkolnego w ZS im. W.Goetla w Suchej Beskidzkiej - budynek potozony
w Makowie Podhalariskim , ul. Rynek 8 w ramach zadania ,Poprawa infrastruktury szkét ponadpodstawowych
prowadzacych ksztalcenie zawodowe w powiecie suskim”

B

- Cena

Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego , projektu

Kalkulacja | technicznego i projektéw wykonawczych , uzgodnienia z
indywidualna | Zamawiajacym , uzyskanie prawomacnej decyzji pozwolenia na
budowe iflub zgtoszenie wykonania robét

kpl 1 0,00 0,00

Projekt architektoniczno-budowlany

Dostawa i montaz wewnetzrnego podnosnika dla

2 indKaIki:IS;:lj:a niepelnosprawnych wraz z koniecznymi robotami budowlanymi kpl 1 0,00 0,00
yw oraz instalacjami elektrycznymi
Podnosnik dia niepetnosprawnych 0,00
3, ] KaIk_ulac;a Modermzacja_mslmejacego sanltaflatu. polegajaca na kpl 1,00 0,00 0,00
indywidualna | przystosowaniu go dia potrzeb osdb niepetnosprawnych
Przebudowa tazienki z przystosowaniem dla oséb 0,00

niepelnosprawnych

4 | inpndonins | Bt 20 s s ooasom e esle odpomobel oo | mp 85| 000 000
5 indK;\::(igI::Ij:a Scianki oddzielenie ogniowego REI 60 m2 15 0,00 0,00
6. indK;\:\':(iglfglj:a sDtg::?&taz drzwi z przystosowaniem otworéw pod nowa szt 1 0,00 0.00
7 Kalkulacja | Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej z oScieznicami i szt 1 0,00 0,00

indywidualna | obrébka osadzenia

Slusarka wewnetrzna przeciwpozarowa i $cianki oddzielajace 0,00

8. Kalkulacja

indywidualna Wymiana zrédet $wiatt wraz z wymiang wytacznikdw punkt 95 0,00 0,00
Kalkulacia Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w salach
9. indywi dualjna wylkdadowych z przystosowaniem jej dla nowego wyposaZenia, | sale 13 0,00 0,00
yw wymiana istniejgcych gniazd wtyczkowych
Instalacje elektryczne 0,00
10. Kalkulacja | Rozbidrka istniejgcych posadzek z lastryka szlifowanego wraz z m2 100.6 0.00 0,00

indywidualna | wywozem i utylizacjg gruzu i pozostatosci

Wyréwnanie podioza, wykonanie nowych posadzek na

1. indKaIkigI::lj:a powierzchniach ruchu z pltytek ceramicznych gres na zaprawie m2 100,6 0,00 0,00
yw klejowej wraz z cokolikami
Kalkulacja | Rozbidrka posadzek w salach wyktadowych z przygotowaniem
12. indywidualna | poditoza i montazem élepych podidg z piyt OSB m2 566.7 0.00 0,00
Kalkulacja | Wykonanie nowych posadzek wraz z cokolikami z wyktadziny
1. indywidualna | zgrzewanej typu terkett m2 566.7 0.00 0,00
Podtogi i posadzki 0,00
Kalkulacja | Montaz rolet okiennych wewnetrznych napedzanych
14. indywidualna | elektrycznie , montaz nascienny szt s 0,00 0,00
Rolety okienne 0,00

Program funkcjonalno-uzytkowy dla przebudowy i modernizacji budynku ZS im, W.Witosa w Suchej BeskidzkiejStrona 36



5

BUDMAK Zbigniew Makos 34-221 Skawica 7: mail: makos@zawoja.com.pl: tel. 512 110 234

15 Kalkulacja | Montaz klimatyzatoréw tupu multisplit - 2 jednostki zewnetrzne i
| indywidualna | 4 jednostki wewnetrzne , technologia inwerterowa
Urzagdzenia klimatyzacyjne
16, | Kalkulacia | oo malarsiie m2 2530 0,00 0,00
| indywiduaina ’ ’
Kalkulacja N e . .
17. indywidualna Wywdz i utylizacja gruzu oraz materiatéw z robét rozbiorkowych | kpl 1 0,00 0,00
Pozostate roboty budowlane 0,00
Kalkulacja
18. indywidualna Sala wyktadowa A4 kpl 1 0,00 0,00
Kalkulacja
19. indywidualna Sala wyktadowa A5 kpl 1 0,00 0,00
Kalkulacja
20. indywidualna Sala wyktadowa A7 kpl 1 0,00 0,00
Kalkulacja
21. indywidualna Sala wyktadowa A8 kpl 1 0,00 0,00
Kalkulacja
22. indywidualna Sala wyktadowa A10 kp! 1 0,00 0,00
Kalkulacja
23. indywidualna Sala wyktadowa A13 kpl 1 0,00 0,00
¢] 0,00
Kalkulacia Nadzér inwestorski i koordynacja nad prowadzonymi robotami
24. | . lacy wraz z przygotowaniem dokumentéw koniecznych do odbioru kpl 1 0,00 0,00
indywidualna robdt
Nadzor nad realizacjg prac wraz z odbiorami 0,00

h
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