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A.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Rodzaj przedsięwzięcia – mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. 
Nazwa przedsięwzięcia – „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 W MIEJSCOWOŚCI PIERZCHNICA - etap IV”. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1/ Zamawiający  

   - Gmina Pierzchnica ul. Urzędnicza 6; 26-015 Pierzchnica 
2/ Organ nadzoru budowlanego 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach 
25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44  

3/ Generalny wykonawca  
4/ Inspektor nadzoru inwestorskiego 
5/ Użytkownik oczyszczalni 

   - Zakład komunalny, ul. Kielecka 20; 26 - 015 Pierzchnica 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
 
Zakres rozbudowy – etap IV obejmuje: 
- posadowienie i montaż zbiornika retencyjnego o pojemności V=70m3, 
- montaż wyposażenia technologicznego zbiornika retencyjnego, wraz z zasilaniem, 
- wykonanie rurociągów miedzyobiektowych, 
- montaż studni z zasuwą na istniejącym kanale przed pompownią ścieków.     

 Istniejąca oczyszczalnia ścieków w m. Pierzchnica została zrealizowana na działce  
o nr ewid. 3601/1, stanowiącej własność Gminy Pierzchnica.  

Rozbudowa oczyszczalni ścieków realizowana będzie w części działki o nr ewid. 
3601/1 w granicach istniejącego ogrodzenia. Powierzchnia terenu oczyszczalni ścieków po 
rozbudowie, w granicach ogrodzenia wynosić będzie 0,22ha. 

Teren lokalizacji rozbudowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pierzchnica nie 
posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja 
rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pierzchnica jest zgodna z decyzją  o 
ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Zgodnie z „Opinią geotechniczną…”, w ramach której wykonano 5 otworów 
geologicznych w budowie geologicznej terenu oczyszczalni ścieków biorą udział grunty: 
nasypowe /wymieszane piaski różnoziarniste/, organiczne /torfy/ - kat. I grunty spoiste /glina 
pylasta, glina z rumoszem/- kat. III i V oraz grunty sypkie /piaski średnio- i gruboziarniste 
domieszką żwiru/ - kat. II.   

    W rejonie projektowanych robót zwierciadło  wód podziemnych występuje na głębokości 
0,5m do 1,0m. Prace prowadzono w okresie  normalnych stanów wody, natomiast w okresach 
mokrych  woda może występować o ok. 0,8 m powyżej  aktualnego położenia. 

1.3.2. Ogólny zakres robót 
1.3.2.1. Rodzaje występujących robót 
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Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków zakłada wykonanie następujących rodzajów 
robót: 
• roboty ziemne: wykopy, zabezpieczenie wykopów, odwodnienie wykopów, 
• roboty instalacyjne: instalacje i urządzenia elektryczne, 
• roboty instalacyjno-montażowe w zakresie technologii mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków, montaż maszyn i urządzeń, rurociągów i instalacji 
technologicznych oraz instalacji AKPiA (pomiarów, automatyki i sygnalizacji), 

• roboty budowlano-montażowe w zakresie sieci zewnętrznych:, doprowadzenie energii 
elektrycznej do pomp ścieków,  kanały i rurociągi technologiczne międzyobiektowe, 

• roboty dodatkowe obejmujące wykonywanie prac na czynnej oczyszczalni ścieków, 
• roboty w zakresie budowy dróg i chodników na terenie oczyszczalni, 
• roboty w zakresie ukształtowania terenu, 
• roboty w zakresie zagospodarowania terenu oczyszczalni, rozbiórka istniejącego 

ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia, 
 

1.3.2.2. Opis zagospodarowania terenu 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w m. Pierzchnica została zrealizowana na działce  
o nr ewid. 3601/4, stanowiącej własność Gminy Pierzchnica.  

Rozbudowa oczyszczalni ścieków realizowana będzie w części działki o nr ewid. 
3601/4 w granicach istniejącego ogrodzenia. Powierzchnia terenu oczyszczalni ścieków po 
rozbudowie, w granicach ogrodzenia wynosić będzie 0,22ha. 

Teren lokalizacji rozbudowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pierzchnica nie 
posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja 
rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pierzchnica jest zgodna z decyzją  o 
ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

Podstawowe obiekty i urządzenia oczyszczalni ścieków po rozbudowie: 
 

Obiekty istniejące: 

– Budynek techniczny. 
Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony. Budynek wybudowany został na planie 
prostokąta o wymiarach 15,15 x 6,40m, przykryty jest dachem stromym dwuspadowym o 
kacie nachylenia połaci wynoszącym ~ 30º. Wysokość budynku w kalenicy wynosi ~ 6,20m, 
wysokość do okapu ~ 3,90m. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. 
Fundamenty bezpośrednie w postaci ław żelbetowych. Ściany kondygnacji nadziemnych 
murowane z cegły pełnej. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachą trapezową.  
Do istniejącego budynku, przykrytego dachem dwuspadowym, od strony wschodniej 
dobudowana jest wiata na osad stanowiąca niższą część przykryta dachem stromym 
dwuspadowym o kącie nachylenia połaci wynoszącym 30°. Budynek w rzucie przypomina 
literę L. 
Jest to budynek niepodpiwniczony, wysokości 1 kondygnacji nadziemnej. Konstrukcja 
murowa. 
 
– Budynek magazynowy (dawny budynek sita). 
Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany na planie prostokąta o 
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wymiarach 5,16 x 4,75m. Przykryty dachem stromym dwuspadowym o kacie nachylenia 
połaci wynoszącym ~ 30º. Wysokość budynku w kalenicy wynosi ~ 4,90m, wysokość do 
okapu ~ 2,75m. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty 
bezpośrednie w postaci ław żelbetowych. Ściany kondygnacji nadziemnych murowane z 
cegły pełnej. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachą trapezową.  
 
– Budynek technologiczny. 
Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wysokości 1 kondygnacji. Budynek w technologii 
tradycyjnej murowanej z pustaków MAX grubości 29 cm. Nad budynkiem dach dwuspadowy, 
symetryczny o kącie nachylenia połaci 300 o konstrukcji drewnianej na płatwiach stalowych. 
Budynek posiada zwartą formę, przykrytą dachem stromym. Kształt budynku w 
rzucie prostokątny. W bryłę budynku od strony wschodniej i zachodniej wbudowane zostały 
nowe oraz istniejące reaktory zewnętrzne SBR i STO.  
Elewacje budynku tynkowane, malowane w kolorze kremowym.  
 
– Kontenerowa stacja zlewcza. 
Obiekt kontenerowy posadowiony na płycie fundamentowej 
 
– Zbiorniki retencyjne. 

Zbiorniki podziemne poziome, wyposażenie zbiorników stanowią: pompy zatapialne 
(przewidziane do demontażu) do ścieków i mieszadło zatapialne. 

W ramach inwestycji zostanie posadowiony zbiornik retencyjny Nr 2 o pojemności 

V=70m3. Zostanie on połączony hydraulicznie z istniejącym zbiornikiem Nr 1, poprzez 

wykonanie króćca z rury Ø250PE. W zbiorniku należy zamontować dwie nowe pompy 

zatapialne. 

 

– Budynek socjalno - techniczny. 
Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wysokości 1 kondygnacji. Budynek w technologii 
tradycyjnej murowanej z pustaków MAX grubości 29 cm. Budynek przykryty dachem 
dwuspadowym, symetrycznym o kącie nachylenia połaci 30° o konstrukcji drewnianej 
jętkowej. 
Budynek posiada zwartą formę, przykrytą dachem stromym. Kształt budynku w rzucie 
prostokątnym. 
Elewacje budynku tynkowane, malowane w kolorze kremowym.  
 
- Studzienka armatury – projektowana nowa. 

Studnia kanalizacyjna o średnicy D-1,5m do wykonania jako kompletna z 
prefabrykowanych elementów wibroprasowanych betonowych i żelbetowych, łączonych na 
uszczelki gumowe zawulkanizowane, zapewniające całkowitą szczelność: 

− podstawa studni-dennica z kinetą wykonana jako prefabrykat z osadzonymi 
przejściami szczelnymi dla rur przewodowych i stopniami złazowymi, kineta 
uformowana z betonu C35/45,  
− komora studni z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe 
zawulkanizowane,  ze  stopniami złazowymi osadzonymi fabrycznie,  
− zwieńczenie studni –płyta żelbetowa pokrywowa z okrągłym otworem do montażu 
włazu kanałowego, włazy kanalizacyjne żeliwne DN600mm klasy D400,  
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− stopnie złazowe żeliwne lub stalowe zamocowane fabrycznie w ścianach elementów 
studni mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 25cm lub 30cm i w 
odległości poziomej osi stopni 30cm,  górna powierzchnia stopni powinna być pozioma 
i zabezpieczona przed poślizgiem, 
− izolacja zewnętrzna studni poprzez malowanie preparatem na bazie bitumu w trzech 
warstwach, tj.  1 raz rzadkiej i 2 razy półgęstej. 

 Elementy prefabrykowane studni z betonu: klasa C35/45, nasiąkliwość < 6%, maksymalny 
stosunek woda/cement w/c <0,45, mrozoodpornego F150 spełniające wymagania normy PN-EN 1917. 

Pod studnie kanalizacyjne wykonać podbudowę o grubości 15cm z betonu C8/10.  
Głębokość studni około 2,5m. 
Wyposażenie studni – zasuwa nożowa dn300. 
 
– Pompownia ścieków 

Obiekt podziemny z formie zbiornika pionowego z żelbetu, o średnicy D=2,50m wyposażony 
w kratę koszową i pompy zatapialne. 
 

- Wylot ścieków oczyszczonych  
 

1.4. Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do zamówienia i realizacji robót 

1.4.1. Spis projektów - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pierzchnica”: 

1.4.2.  Jednostka projektująca 
Jednostka projektująca: 
„BIONOR” Sp. z o.o.  25-114 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel. 41 348 33 03. 

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji 
1/ Opinia geotechniczna – rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pierzchnica, 
opracowanie mgr Andrzeja Trojnara, Stalowa Wola sierpień 2013r. 

2/ Przedmiar robót i Kosztorys inwestorski opracowane przez „BIONOR” Sp. z o.o.  25-114 
Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel. 41 348 33 03. 
1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i kontraktową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie roboty ściśle według dokumentacji 
projektowej. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego podziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni 



8 

 

zgodne z dokumentacją projektową lub szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej, wynikłe w trakcie realizacji 
robót, Wykonawca przygotuje na własny koszt. Wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i 
przedłoży je w 4-ech kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru. 

1.5. Definicje i skróty 
Użyte w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia 

należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
– Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

– Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

– Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

– Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

– Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawniona osoba fizyczna sprawująca 
nadzór na budowie w imieniu Zamawiającego 

– Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

– Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

– Zamierzenie budowlane – kompleksowa realizacja rozbudowy oczyszczalni 
ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

– Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 

– Wymiar nominalny DN – liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, które jest 
dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą wymiarowi rzeczywistemu w 
odpowiedniej jednostce odniesienia 

– Średnica nominalna dn- wymagana średnica przyporządkowana do wymiaru 
nominalnego. 

– Ciśnienie nominalne PN – liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące 
wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W 
systemach rurowych temperaturą odniesienia jest temperatura wody równa 20°C 

– Ścieki – mieszanina wód zużytych, powstających w wyniku różnorodnej 
działalności człowieka 

– Ścieki bytowo-gospodarcze – ścieki powstające w gospodarstwach domowych i 
zakładach użyteczności publicznej 
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– Oczyszczalnia ścieków – zespół obiektów i urządzeń służących bezpośrednio do 
oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych 

– Uzbrojenie przewodu – urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące 
połączeniami, kształtkami służące do celów regulacyjnych, zabezpieczających, 
pomiarowych, czerpalnych, sterujących itp. 

– Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych. 

– Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

– Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy. 

– Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 
związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli lub jej elementu. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienie budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru w ramach posiadanego uprawnienia od 
Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie. Inspektor nadzoru z 
ramienia Zamawiającego kontroluje zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunków umowy oraz 
sprawdza jakość wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, dokonuje sprawdzenia i 
odbioru robót budowlanych, ulegających zakryciu, potwierdzenia faktycznie wykonanych 
robót. 

3. Materiały i urządzenia 

3.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, jak również 
instalowanych urządzeń, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwo badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania szczegółowych specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
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dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem 
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

3.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić zgodność z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Inspektor nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki tych prób mogą stanowić podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiału. Inspektor nadzoru jest również upoważniony do 
przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. Wytwórnie materiałów 
mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. W przypadku, gdy Inspektora nadzoru 
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
- Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 
- Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 
- lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustalono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez szczegółowe 
specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań 
jakości materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane 
przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 
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niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one wbudowane.  
 

3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

3.5. Przechowywanie i składanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

5. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
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zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach 
technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. Wykonanie robót 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

– prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, 
– ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, 
– jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
– zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca 
zatrudni uprawnionego geodetę do geodezyjnej obsługi budowy w odpowiednim wymiarze 
godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi nadzoru przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także obowiązujących w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględniać będzie wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6.2. Teren budowy 

6.2.1. Charakterystyka terenu budowy  
Teren budowy będzie się ograniczał do granic własnościowych działki istniejącej 

oczyszczalni ścieków. Teren istniejącej oczyszczalni ścieków jest zagospodarowany i 
urządzony w sposób trwały w granicach istniejącego ogrodzenia. Teren budowy nowych 
obiektów oczyszczalni ścieków będzie się ograniczał do granic własnościowych działki 
oczyszczalni, na której będzie zlokalizowana projektowana rozbudowa oczyszczalnia 
ścieków.  
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Dojazd do terenu budowy, drogą gminną oraz dojazdową do oczyszczalni. 
Uwzględniając istniejące zagospodarowanie terenu, urządzenie placu budowy będzie 
obejmować: 

– doprowadzenia wody do terenu budowy - należy wykonać zgodnie z odrębną 
dokumentacją projektową, które będzie wykorzystane na czas budowy, 

– zasilenie terenu budowy w energię elektryczną z istniejącej sieci,  
– dowóz materiałów w miarę postępu robót i zużywanie ich na bieżąco bez możliwości 

dłuższego składowania, z uwagi na ograniczoną powierzchnię terenu oczyszczalni, 
– zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego dla potrzeb pracowników budowy. 

6.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. W czasie przekazywania terenu budowy Zamawiający przekazuje 
Wykonawcy: 

– dokumentację projektową określoną w pkt. 1.4., 
– dziennik budowy, 
– kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
– kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

6.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy 
Wykonawca umieści w odpowiednich miejscach i ilościach tablice informacyjne 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. Tablice informacyjne 
będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających plac budowy (dozór) uczestnicy 
procesu inwestycyjnego (Inwestor, Wykonawca) określą w szczegółowych warunkach 
umowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca ustali i odtworzy na własny koszt. 

6.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych i 

podziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. Do obowiązków 
Wykonawcy należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót istniejących instalacji i urządzeń. Jeżeli wystąpi konieczność przeniesienia 
instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takich robót. Wykonawca natychmiast 
poinformuje Inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu istniejących instalacji 
i urządzeń oraz usunie powstałe szkody. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 
szkody spowodowane jego działaniem w instalacjach nadziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

6.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich 

przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego na placu budowy oraz poza 
jego terenem. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

– utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażania terenu, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie 
miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację magazynów, składowisk, ukopów, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub 
substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

6.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zapewni wyposażenie w 
urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie w sprzęt i odzież wymaganą dla ochronny 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy. Podczas realizacji robót Wykonawca 
będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie zabezpieczenia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

6.2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
jego pracowników. 

6.2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego obowiązującymi, odpowiednimi 
przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

6.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
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będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.  

6.2.10. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

6.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać prawo patentowe i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

6.3. Projekt organizacji robót  

6.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

1. projekt organizacji robót, 
2. szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4. program zapewnienia jakości. 

6.3.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Projekt organizacji robót ma 
zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
– projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 
– organizację ruchu na budowie, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót. 

6.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wypływające z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe Wykonawcy w zakresie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawić w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
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głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy 
harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

6.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w ramach prac przygotowawczych do realizacji 
robót Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z programem  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Wykonawca musi zapewnić pracownikom takie warunki 
pracy, aby były bezpieczne, nieszkodliwe dla zdrowia oraz spełniały odpowiednie wymagania 
sanitarne. 

6.3.5. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. Do obowiązków 

Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,  poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru oraz obowiązującymi przepisami. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji zarządzającemu realizacją umowy. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 
kontrolne, 

– rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

6.4. Dokumenty budowy 
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6.4.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu realizacji inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora 
nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
– zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentów,  
– terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  
– okresy i przyczyny wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania realizacji robót, z podaniem powodu, z polecenia 

Inspektora nadzoru, 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót oraz przyjęcia lub odrzucenia wykonania robót 
zamiennych, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą na bieżąco 
przedstawiane do akceptacji Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy 
robót. 

6.4.2. Książka obmiaru robót 
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiaru. 

6.4.3.Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

– pozwolenie na budowę, 
– protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
– umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
– instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz protokoły z narad i ustaleń na 

budowie, 
– protokoły odbioru robót, 
– opinie ekspertów i konsultantów, 
– korespondencja dotycząca budowy. 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

6.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczenia na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów: 
– rysunków roboczych, 
– aktualizacji harmonogramu robót i finansowania, 
– dokumentacji powykonawczej, 
– instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było stwierdzić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 
zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazu materiałów oraz procedur 
złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na kwotę 
kontraktu, a koszty wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6.5.2. Rysunki robocze 
Rysunki robocze będą składane przez Wykonawcę, który potwierdzi podpisem i 

stemplem umieszczonym na rysunku lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził i 
zatwierdził rysunki oraz zakres robót jest zgodny z warunkami umowy. Inspektor nadzoru w 
uzasadnionych przypadkach może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 

6.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
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Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania zgodnie z wymaganiami 
umowy. Harmonogram w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i 
obowiązuje po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

6.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju zastosowanych materiałów, urządzeń oraz w zakresie robót. Wszelkie 
zmiany należy nanosić na przedmiotowych rysunkach. Wykonawca winien przedkładać do 
przeglądu i sprawdzenia Inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze. Po zakończeniu robót komplet rysunków powykonawczych należy przekazać 
Inwestorowi. 

6.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, kompletną instrukcję eksploatacji i 

konserwacji zastosowanych urządzeń oraz systemu mechanicznego, elektrycznego i 
elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub 
wykonanie robót. Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń 
obejmuje: 

1) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę 
wykonania urządzenia, 

2) Spis treści, 
3) Informacje o producencie lub dostawcy (nazwa i adres firmy, nr telefonu, 

faksu, itp.), 
4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy, 
5) Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego, 
6) Dane o osiągach i wielkości nominalne, 
7) Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich 

zabezpieczenia, 
8) Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji, 

instrukcje wyłączania z eksploatacji, 
9) Instrukcja postępowania na wypadek awarii, 
10)  Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub 

schematami, numerami części zamiennych, nazwami smarów i innymi 
niezbędnymi informacjami dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i 
trwałości urządzeń, 

11)  Adres kontaktowy do serwisu producenta. 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania odnośnie zakresu badań i ich częstotliwości są określane w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy zostały tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali konieczny zakres kontroli, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowne urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

7.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 

7.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 

7.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określanym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z zarządzającym realizacją umowy. 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, 

roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora nadzoru. Jakość 
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.4. Odbiór ostateczny robót 

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
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poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i szczegółowych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
– dokumentację projektową powykonawczą podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 

ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
– ustalenia techniczne, 
– dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia 
jakości, 

– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia 
jakości, 

– DTR, instrukcje obsługi urządzeń, 
– kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

9.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. 

9.6. Podstawa płatności 
Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na 

poszczególne elementy, wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
Fakturowanie częściowe wykonanych robót oparte będzie na określeniu przez Inspektora 
nadzoru procentowego zaawansowania, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym etapu robót. Okresem rozliczeniowym będzie 1 miesiąc. 

10. Przepisy prawne 

10.1. Normy i normatywy 
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Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i 
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 
robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane przez władze 

państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z 
prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
powyższych przepisów w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjne oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953) 

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1) z dnia 27 marca 
2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2024 poz. 473) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270) wraz z późniejszymi zmianami. 

 


