Znak postepowania: BR.271.1.4.2025.MC

UMOWA Nr...oovvvvvvevinennnns

zawarta w Skalew dniu ..................... r. pomiedzy:

Gming Skata, Rynek 29, 32 — 043 Skata, NIP: 677-10-24-094, REGON: 351555602,
ktorg reprezentuje:
Burmistrz Miasta i Gminy Skata Piotr Trzcionka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Katarzyny Bernas

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

NIP:
reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE
W oparciu o zamowienie publiczne przeprowadzone z zastosowaniem przepisow
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych obowigzujgcych dla
postepowan o udzielania zamoéwien klasycznych o wartosci mniejszej niz progi unijne

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty

§2
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem zamdéwienia jest realizacja robot budowlanych pod nazwg: ,,Prace
adaptacyjne w Szkole Podstawowej w Minodze.”
Zakres umowy obejmuje m. in.: wykonanie rob6t wewnetrznych oraz zewnetrznych w
Szkole Podstawowej w Minodze :

W ramach prac wewnetrznych przewiduje sie:



- Demontaz elementow boazerii drewnianej na istniejgcym korytarzu - boazeria
posiada obecnie wystajgce elementy, ktdore mogg stanowiC zagrozenie dla osob
niewidomych. Prace obejmujg bezpieczny demontaz boazerii i przygotowanie
powierzchni do dalszych prac wykonczeniowych.

- Malowanie Scian w kolorystyce kontrastujgcej - Po demontazu boazerii Sciany
korytarza zostang odpowiednio przygotowane i pomalowane farbg w kolorze
kontrastujgcym, zgodnie z zasadami dostepnosci dla osob stabowidzgcych.

- Adaptacja parapetéw - Istniejgce parapety posiadajg zakonczenia, ktdre mogg
stwarzac ryzyko dla osob stabowidzgcych. W ramach prac przewiduje sie bezpieczne
wygtadzenie lub ostoniecie krawedzi parapetdw, tak aby nie stanowity zagrozenia.
Zakres prac zewnetrznych:

W ramach prac zewnetrznych przewiduje sie:

- Budowe i utwardzenie terenu - wykonanie parkingu z wyznaczeniem miejsc dla osob
niepetnosprawnych oraz wymiang czesci istniejgcego chodnika.

- Wykonanie dojscia dla osob niepetnosprawnych do biblioteki - budowa pochylni
umozliwiajgcej dostep do istniejgcej biblioteki.

Opracowanie rysunkowe wykonano na podstawie mapy do celéw projektowych; przed
rozpoczeciem robot nalezy zweryfikowacé rzedne terenu i dostosowaé projekt do
rzeczywistych warunkéw.

1. Szczegdtowy zakres umowy opisany jest w:
1) Dokumentacji budowlanej stanowigcej zatgcznik nr 8 do SWZ,
2) Pomocniczo w przedmiarze robot — stanowigcy zatgcznik nr 5 do SWZ,
3) ofercie Wykonawcy,
4) kosztorysie ofertowym Wykonawcy
Wyzej wymienione dokumenty majg byc¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce
sie.
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacja przetargowa, Dokumentacja
budowlana - przekazane Wykonawcy w wersji elektroniczne.
2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie doktadnie z warunkami lokalnymi w

ktorych bedg realizowane roboty, a w szczegolnosci z uksztattowaniem terenu

budowy, wszelkimi charakterystycznymi punktami w bezposrednim i posrednim



1.

otoczeniu budowy, mozliwosciami zasilania w energie, wode, mozliwosciami
dojazdu na plac budowy ciezkim sprzetem itp. i nie wnosi uwag.

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy ma prawo ograniczenia zakresu
rzeczowo-finansowego przedmiotu niniejszej umowy, jednak nie wiecej niz 0 25%.
Wykonawca z tego tytutu nie moze zgda¢ wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek
odszkodowan |lub zaptaty, za wyjatkiem kosztow zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego i zamowionych materiatow i urzgdzen zwigzanych z zakresem
podlegajgcym ograniczeniu, o ile zostang one odebrane przez Zamawiajgcego

jako niewadliwe i zgodne z Umowa.

§3
WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu, okreslone na podstawie oferty

Wykonawcy wynosi:

(121 1 (o T zl,
(stownie: .......cooviiiiiii, ztotych 00/100),
podatek VAT: 23 % @ ..ovvvniniiinennen zt
(stfownie: ... ztote 00/100),
Brutto........cocviviiiiinnnnn. zt
(STOWNIE: . ztote 00/100).

. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszej umowy jest kwotg ryczattowa, ktéra obejmuje

wszelkie zobowigzania Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy i zawiera
wszystkie koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy okreslonym w § 2 niniejszej umowy oraz innych obowigzkow w niej
okreslonych. Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, bez
wzgledu na wzrost kosztéw materiatéw oraz cen innych sktadnikow kalkulacyjnych
robocizny i sprzetu.

W razie rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci robot objetych
umowa, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone.
Podstawg do oszacowania wartosci robét, z ktéorych Zamawiajacy rezygnuije,
bedzie kosztorys ofertowy Wykonawcy opracowany na podstawie zatgczonych do
SIWZ przedmiardéw robét.



§4
TERMIN REALIZACJI
. Rozpoczecie robdt nastgpi po podpisaniu umowy, harmonogramu rzeczowo-
finansowego stanowigcego zatgcznik do umowy.
. W oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zatgcznik do umowy,

Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy

. Za termin zakonczenia robdét uwazany bedzie dzieh podpisania przez
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli koncowego protokotu odbioru catego
przedmiotu umowy bez istotnych usterek.

. Za nieistotne usterki uwaza sie takie, ktdére nie uniemozliwiajg korzystania z
przedmiotu umowy w sposéb zgodny z przeznaczeniem i nie wytgczajg mozliwosci
odbioru i przekazania do uzytkowania.

. Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje réwniez
okres przeznaczony na uzyskanie przez Wykonawce wszystkich przewidzianych w
obowigzujgcym prawie atestéw i zezwoleh dotyczgcych urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
przeprowadzenie przez niego wszystkich niezbednych préb, badan kontrolnych,
inspekcji telewizyjnej kanatu oraz badan szczelnosci kanatu lub wodociggu i
odbiorow technicznych, usuniecie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioréw
technicznych usterek i wad, opracowanie i uzgodnienie dokumentow niezbednych
do odbioru przedmiotu umowy oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru oraz
uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia z
wiasciwego organu nadzoru budowlanego o przyjeciu obiektu do uzytkowania bez
uwag.

. Dopuszcza sie mozliwos¢ przejecia do eksploatacji czesci przedmiotu zamodwienia
pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawce kazdorazowo kompletu
dokumentoéw, upowazniajgcych Zamawiajgcego do rozpoczecia odpowiednich w

tym zakresie procedur przewidzianych prawem.

§5
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

zaopiniowany przez inspektora nadzoru, harmonogram robd6t rzeczowo -
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finansowy, zwany dalej ,Harmonogramem”, najpozniej w dniu podpisania umowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy okresla w szczegdlnosci termin rozpoczecia
i zakonczenia robot, wartos¢ robot budowlanych, zakresy wydzielonych etapow
robét w ramach inwestycji odpowiadajgcych pod wzgledem rzeczowym kwotom
wynagrodzenia nalezne Wykonawcy za zrealizowane wydzielone etapy robét, daty
terminy rozliczen finansowych okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do Harmonogramu w ciggu 10 dni, liczgc
od daty przedtozenia mu Harmonogramu do zatwierdzenia.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu,
Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwilocznego uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni,
liczgc od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w Harmonogramie uwag
Zamawiajgcego bedzie sie uwazato za zatwierdzenie Harmonogramu. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3,
a przedtozony przez Wykonawce poprawiony Harmonogram w sposob istotny
bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do wstrzymania rob6t w catosci lub w czesci do czasu przedstawienia
Harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego. Wszelkie konsekwencje
takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

. Sporzgdzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zatgcznik do umowy, bedzie mogt
by¢ aktualizowany w trakcie realizowania robo6t. Kazda zmiana Harmonogramu,
ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zamowienia nie
wymaga zmiany umowy.

. Zmiana harmonogramu zwigzana bedzie z istotnymi zmianami warunkow realizaciji
przedmiotu umowy.

. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie mogg by¢é zwigzane =z

opo6znieniami Wykonawcy w realizacji robot.

§6
ROZLICZENIA FINANSOWE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 niniejszej umowy,

strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, W WySOKOSCi : ...cvvevieiiriarnnnns zt
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brutto (stownie: ... ztote 00/100), w tym podatek

VAT w stawce 23%, W WYSOKOSCI: .ivvvevririeinririnnarnnn. zt, .
Netto: ..ovveiiiierircr e zt (stownie: ...l ztotych 00/100).
2. Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ma mozliwosc¢
przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogg elektroniczng
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
Zamawiajgcy posiada konto na platformie nr PEPPOL: 513 00 38 162.
Zamawiajgcy nie dopuszcza wysytania i odbierania za posrednictwem
platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych z
wyjatkiem faktur korygujacych.

3. W celu przyjecia faktury niezbedne jest w przypadku realizacji czesci robot
przy udziale podwykonawcy/podwykonawcéw — uprzednie przedstawienie
Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz oswiadczenia
podwykonawcy/podwykonawcéw o braku zalegtosci w regulowaniu
ptatnosci generalnego wykonawcy wzgledem
podwykonawcy/podwykonawcow.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zapfaty, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty lub dokona ptatnosci
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 7 umowy.

5. Podstawg wystawienia faktur i faktury koncowej przez Wykonawce jest
Protokdt zdawczo-odbiorczy czesciowy lub kohcowy, bez istotnych usterek
podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz
przedstawicieli obu stron umowy.

6. Zaptata za faktury nastgpi w terminie do 21 dni od daty przedtozenia
prawidlowo wystawionej faktury, na konto bankowe Wykonawcy
prowadzone 0] 74 =AU o] numerze

7. Wykonawca opisze fakture wedtug nastepujgcego wzoru:
Nabywca: Gmina Skata 32-043 Skata, Rynek 29 NIP 677 10 24 094
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Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy Skata 32-043 Skata, Rynek 29

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na
fakturach wystawionych w zwigzku z realizacjg umowy zawartej z Gming
Skata, jest numerem wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach
podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze konto, o ktorym mowa w ust. 6 i 10 znajduje sie
na wykazie rachunkdw rozliczeniowych otwartych w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarczg, wymienionych w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci
elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego pisemnego informowania
Zamawiajgcego o dokonanej zmianie numeru rachunku bankowego w
terminie 7-dni od daty dokonanej zmiany. Nowy rachunek bankowy musi
spetnia¢ warunek, o ktorym mowa w ust. 9.

W przypadku podania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego nie
spetniajgcego warunku, o ktérym mowa w ust. 9 Zamawiajgcy wstrzyma
zapfate naleznosci objetej fakturg koncowg do czasu uzgodnienia z
Wykonawcg prawidtowego numeru rachunku bankowego, a Wykonawca nie
ma prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opdznienie w
zaptacie.

Datg dokonania zaptaty naleznosci jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze terminy pfatnosci za roboty podzlecone
przez Wykonawce przewidziane w umowach z Podwykonawcami nie mogg
by¢ dtuzsze niz terminy ptatnosci wynikajgce z niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawce stanowi¢ bedzie konsorcjum firm, wéwczas z chwilg
uregulowania naleznosci z tytutu wykonanych robdt wzgledem Lidera,
wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury, pozostali uczestnicy
konsorcjum nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zapfaty za wykonane roboty i zrzekajg sie w tym zakresie wszelkich roszczen
wobec Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci przystugujgcych

Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy na rzecz os6b trzecich za wyjatkiem
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sytuacji, w ktérej Wykonawca zaciggnie kredyt obrotowy w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wyraza zgode na

cesje wierzytelnosci na rzecz banku udzielajgcego tego kredytu.

§7
PODWYKONAWCY

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie
zamierzat realizowa¢ przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw, ma on
obowigzek w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wypfaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg. Ponadto, ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami
SWZ, a z projektow tych musi wynika¢ w szczegodlnosci:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg
czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

2) terminy realizacji,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢é diluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego,



6) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i
wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych  zwrot kwot zabezpieczenia przez  Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy, bedzie zgdac
od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
dotyczgcego przestanek wykluczenia z postepowania w odniesieniu do wskazanego
w umowie Podwykonawcy, wypetnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (Zatgcznik Nr 2do SWZ — oswiadczenia) oraz dokumentow
potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy {.:
aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.
1 pkt 4 ustawy P.z.p. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowaC z powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajgcych stosuje sie
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien by¢ sporzgdzony w formie pisemnej, a
umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umoéw z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze

przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.



6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu na 14 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

2) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 pkt 3
niniejszego paragrafu,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

9. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany
przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca ma obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu pos$wiadczonej przez siebie za zgodno$c¢
z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do
tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i
jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z
akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedkifadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ zoryginatem przez \Wykonawce kopii zawartych umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w

terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wieksza niz 50.000,00 zt.
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14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 21dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia
umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
poinformuje o tym Wykonawce wzywajgc go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 niniejszej
Umowy.

15. Wykonawca, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, w przypadku
jezeli jego wynagrodzenie ulegto zmianie zgodnie z postanowieniami okreslonych w
§ 19 ust. 8 Umowy.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

17. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwitocznego usuniecia z Placu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, =z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacii
Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowag
odpowiednim  podwykonawcom wyszczegolnionym w ofercie i dalszym
Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w
niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 2 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy jak za swoje witasne. Wykonawca odpowiada za dobér
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Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie
od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

22. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

23. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

24. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego ha rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

25. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 24 Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

26. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 25 w terminie wskazanym

przez zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

27. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

28. Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

29. Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

30. W sytuacji okreslonej w ust. 29 powyzej Zmawiajgcy moze dokonac potrgcenia
kwoty zaptaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

31. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznosc

.....

moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§7a
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia
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1. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ustawy
Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmioty Udostepniajgce Zasoby:

1) ... , bedzie wuczestniczyt w wykonaniu zamodwienia w charakterze
podwykonawcy w  zakresie  wykonania robot ... w
okresie ......vuue.. r.,

2)

3. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach opisanych w 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

4. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie
znajdujg zapisy, o ktéorych mowa w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 5
niniejszego paragrafu.

5. Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami
proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego
wykonania zamodwienia oraz oceny czy stosunek tgczgcy Wykonawce z tym
Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy
zasobodw, moze zgdac¢ dokumentéw dotyczgcych, w szczegdlnosci:

1) zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

2) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

3) zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamoéwienia;

4) czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
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Protokolarne przekazanie placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji dokumentaciji projektowe;.
Przekazanie prawomocnych decyzji pozwolen na budowe.

Zapewnienie nadzoru inwestycyjnego i autorskiego.

Wskazanie miejsc poboru mediéw (wody, energii elektrycznej).

Realizacja zasadnych naleznosci Wykonawcy.

Odebranie prawidtowo wykonanych robaot.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca rozpocznie roboty objete umowg w ciggu 7 dni od dnia przejecia placu

budowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg
zamodwienia publicznego, o ktorym mowa w § 1 i 2 umowy, obowigzujgcymi

przepisami prawa, w terminach okreslonych umowa.

. Wykonawca wykona witasnym staraniem i na swoj koszt: zaplecze, ogrodzenie i

oznakowanie budowy. Ponadto poniesie wszelkie koszty doprowadzenia wody,
energii elektrycznej itp. dla potrzeb budowy.

Wykonawca oswiadcza, iz:

na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosc¢
ogolnych i szczegolnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym
opracowywang dokumentacjg projektowg i trudnosciami, jakie mogg wynikaé z
charakterystyki tego terenu oraz budowli, innych elementéw infrastruktury
majgcych wptyw na przewidziane do realizacji zadanie,

szczegobtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, W szczegolnosci w
zakresie finansowania wynikajgcego z Wojewoddztwa Matopolskiego w ramach
projektu pn. ,Matopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa — MIRS”, ktére
uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny prac,

rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania,

dysponuje Srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie,

posiadt wystarczajgcg wiedze potrzebng do nalezytego wykonania przedmiotu

umowy w terminie okreslonym umowa,
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nie wnosi zadnych zastrzezen do dokumentacji umieszczonej w SIWZ
postepowania, w tym do projektow budowlanych i innych dokumentow
stanowigcych zatgcznik do SIWZ i niniejszej umowy, znak: BR.271.1.1.2025.MC
oraz tej przekazanej przez Zamawiajgcego,

nie ma przeszkod realizacji robét budowlanych zgodnie z przepisami prawa,
otrzymang dokumentacjg i wytycznymi Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ i
niniejszej umowie,

zapoznat sie ze wszystkimi uzgodnieniami branzowymi ujetymi w projektach
budowlanych, na podstawie ktérych opracowano projekty i uzgodnieniami

warunkujgcymi realizacje umowy i przyjmuje je do realizacji.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

przed rozpoczeciem robot budowlanych dokiadnie zapoznanie sie z catg
dokumentacjg dotyczgcqg inwestycji, o ktérej mowa w § 1 i 2 umowy, a ujetg w
szczegolnosci w SIWZ i wskazanie Zamawiajgcemu ewentualnych wad lub
niescistosci w tych dokumentach, ktére mogg rzutowac na roboty budowlane, jak
réwniez celu, ktoremu te dokumenty majg stuzyc,

wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg inwestycji, o
ktérej mowa w § 1i 2 umowy, zaleceniami Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

sporzadzenie i przekazanie do uzgodnienia Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo — finansowego realizacji prac budowlanych,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

ztozenie Zamawiajgcemu zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 14 i nastepne
iw§ 12 umowy,

prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy przez kierownika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami sztuki
budowlanej,

dokonywanie za uprzednim zezwoleniem Zamawiajgcego niezbednych
zawiadomien i zgtoszen,

zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierowania robo6t przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywaé
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

zawiadomienie, po uprzednim porozumieniu z Zamawiajgcymi, wiasciwych

organdw o zakonczeniu robot budowlanych,
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10) zapewnienie i prowadzenie systematycznej obstugi geodezyjnej,

11) biezgce wykonywanie wszelkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

12) biezgce sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

13) przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw wynikajgcych z projektow
budowlanych i uzgodnien branzowych oraz obowigzujgcych przepiséw prawa i po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego zawiadomienie wiasciwego organu o
zakonczeniu budowy bagdz ziozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i
uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienie o zakonczeniu budowy lub
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, jezeli takowe sg wymagane dla
zrealizowanej inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

14) przygotowanie, opracowanie i przekazanie po sprawdzeniu i akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentaciji
powykonawczej oraz innych dokumentéw i decyzji dotyczgcych przedmiotu
umowy, a wskazanych przez Zamawiajgcego Ilub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

15) wykonywanie wszelkich prac przygotowawczych na terenie budowy, ktore sg
niezbedne do rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy,

16) wykonanie wszelkich niezbednych robdt zabezpieczajgcych i tymczasowych
zwigzanych z prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa oraz sztukg budowlang,

17) zorganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie robdt zwigzanych z prawidtowg
realizacjg przedmiotu umowy,

18) wykonanie wszystkich robét i innych zobowigzan wynikajgcych z umowy w sposob
w niej okreslony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz
zasadami najnowszej wiedzy i sztuki budowlanej,

19) zapewnienie dostaw wszystkich koniecznych materiatow i urzgdzen,

20) przeprowadzenie wszelkich niezbednych prac i czynnosci zmierzajgcych do
likwidacji usterek, wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robot, a takze w
okresie udzielonej gwarancji i rekojmi,

21) nalezyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

22) przestrzeganie przepisow bhp i ppoz oraz innych przepiséw srodowiskowych na
terenie budowy oraz nadzor nad przestrzeganiem tych przepiséw przez
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcdéw, pracownikow i innych oséb

wykonujgcych prace na terenie budowy,
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23) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robat,

24) ponoszenie kosztéw mediow przez caty okres budowy,

25)wykonanie robo6t przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje

zawodowe oraz przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p.poz., W zakresie

instalacji elektrycznych posiadajgcych odpowiednie uprawnienia SEP D; E.

26) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego.

5.
1)

Ponadto obowigzkiem Wykonawcy jest:

zapewnienie ciggtego nadzoru wewnetrznego i monitoringu (kierownictwo robot)
nad prowadzonymi robotami. Po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidtowosci
Wykonawca niezwitocznie zabezpieczy teren i powiadomi Zamawiajgcego o tym
fakcie,

utrzymanie porzadku na terenie budowy, na dojazdach oraz zapewnienie statego
sprzatania terenu przylegajgcego do terenu budowy, drog wjazdowych itp.,
realizowanie wszystkich innych obowigzkdéw wynikajgcych z przepiséw prawa,
uzycie w trakcie budowy materiatéw spetniajgcych kryteria jakosciowe i wszelkie
wymagania przewidziane w Prawie budowlanym,

prowadzenie petnej dokumentacji fotograficznej (dokumentacji zdjeciowej)

realizacji inwestycji przed oraz po wejsciu w teren.

. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za szkody i nastepstwa

nieszczesliwych  wypadkéw dotyczgcych pracownikow i 0sOb  trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét oraz szkody wynikajgce ze
zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robaét, obiektéw, materiatdw,
sprzetu i innego mienia, bedgce skutkiem prowadzenia robdt podczas realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie porzgdkowac na biezgco teren, na ktérym zakonczono
roboty budowlane (dotyczy to réwniez drég dojazdowych, z ktérych korzystat
Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektéw na obszarze budowy) oraz
doprowadzi¢ teren do stanu sprzed rozpoczecia budowy. Przywrécenie pierwotnego
stanu terenu budowy musi by¢ potwierdzone pisemnym oswiadczeniem wtascicieli i
wspotwiascicieli terenu, ktére Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu. Po
zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ oswiadczenia
wszystkich wtascicieli nieruchomosci o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego
oraz niewnoszeniu zadnych uwag tytutem wykonawstwa, pod rygorem odmowy

odbioru catosci lub czesci robot przez Zamawiajgcego.
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8. Wykonawca przed przystgpieniem do prac zanikajgcych zobowigzany jest poprzez
wpis do dziennika budowy i skuteczne powiadomienie Inspektora Nadzoru do
zgtoszenia odbioru wykonanych robét. Niezawiadomienie Inspektora Nadzoru moze
by¢ podstawg nieodebrania robét i naliczenia stosownych kar.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) stosowania sie do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Budowlanego i autora projektu budowlanego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

2) przediozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym
czasie trwania umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw i informaciji potrzebnych
mu do oceny prawidtowosci wykonania umowy,

3) uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez
Zamawiajgcego,

4) wypetniania w trakcie toczgcych sie postepowan administracyjnych obowigzkow
natozonych przez organy prowadzgcych postepowania, a w szczegolnosci do
sktadania wyjasnien, uzupetniania materiatow, usuwania brakéw, wprowadzenia
stosownych zmian i uzupetnien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ
prowadzgcy postepowanie,

10. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego:

1) pisemnie/mailowo na adres Urzedu Miasta i Gminy w Skale 32-043 Skata Rynek

29 /skala@skala.pl o koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych

sporzgdzajgc protokdt koniecznosci okreslajgcy zakres robot oraz szacunkowsg ich
wartos¢ wedlug kosztorysu ofertowego po uprzednim zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2) pisemnie/mailowo na adres Urzedu Miasta i Gminy w Skale 32-043 Skata Rynek

29 /skala@skala.pl i poprzez wpis do dziennika budowy o zagrozeniach, ktore

moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robot, opdznienie
planowanej daty zakonczenia robét jak i zmiane wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robdét oraz do wspétpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

3) pisemnie/mailowo na adres Urzedu Miasta i Gminy w Skale 32-043 Skata Rynek

29 /skala@skala.pl co miesigc raportu o stanie zaawansowania prac,
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4)

11

12.

13.

14.

15.

niezaleznie od punktu 3, przedstawienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego
informacji o stanie zaawansowania prac budowlanych, w terminie 3 dni liczonych

od momentu otrzymania wezwania.

.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za zabezpieczenie i

oznakowanie terenu budowy, w tym z za szkody wynikajagce z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, czy wynikajgcych z opdznienia w realizacji
jakichkolwiek obowigzkéw umownych.

Wykonawca oswiadcza, ze staje sie posiadaczem odpadow w rozumieniu art. 3 pkt
19 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach powstatych w wyniku robot
budowlanych i ponosi za nie odpowiedzialnos¢ oraz jest zobowigzany we wtasnym
zakresie i na swoj koszt do postepowania z tymi odpadami w sposob okreslony
niniejszg ustawa, w tym w szczegolnosci zgodnie z art. 16-33 tej ustawy. Wykonawca
nie moze pozostawi¢ odpaddéw w rozumieniu ustawy, o ktérej mowa w zdaniu
wczesniejszym na terenie wykonanych robét. Odpady takie muszg by¢ niezwtocznie
usuwane zgodnie z ustawg o odpadach. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia
pisemnej umowe z podmiotem odbierajgcym odpady bgdz przekazywania odpadow
wiascicielowi danej nieruchomosci z zaznaczeniem kodu odpaddw i informacjg
potwierdzong przez wtasciciela, ze ilos¢ i jakos¢ odpaddéw odpowiada wtasciwym w
tym zakresie przepisom. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego
udokumentowania na kazde wezwanie Zamawiajgcego sposobu zagospodarowania
odpaddéw powstatych podczas realizacji zadania, jako warunek dokonania odbioru
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich innych prac i czynnosci
niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku braku terminu na wykonanie okreslonego obowigzku ujetego w tym
paragrafie lub w innym paragrafie niniejszej umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony
do jego wyznaczenia.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, biorgce udziat w realizacji zamowienia bedg zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob
okredlony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
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16.Wykonawca oswiadcza rowniez, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie prac
budowlanych, w tym w szczegodlnosci wykonujgce prace ziemne, brukarskie,
konstrukcyjne, drogowe, instalacyjne, ogdlnobudowlane, wykonczeniowe oraz
montazowe, a takze obstugujgce maszyny budowlane, byly zatrudnione w ramach
stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, byty zatrudnione w ramach stosunku pracy jako
jego pracownicy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.

17.Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu liste o0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 16.

18.Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujgcych
wskazane czynnosci przez caty okres realizacji umowy, w szczegdlnosci poprzez
wezwanie do przedstawienia:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkdw pracownika.

19.Wszelkie opisane w niniejszym paragrafie obowigzki, Wykonawca zobowigzuje sie

wykona¢ w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§10
NADZOR. PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Wykonawca wyznacza: .........cceevevene do petnienia obowigzkéw Kierownika
budowy, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
posiadajgcego uprawnienia budowlane nNr o..ciciiceeeieen. z dnia
......................... r. i przedstawia oswiadczenie Kierownika budowy o przyjeciu na

siebie obowigzkoéw, o ktérych mowa w ww. ustawie oraz kserokopie dokumentu
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posiadanie wskazanych wyzej uprawnien oraz potwierdzeniem wpisu do wtasciwej
izby zawodowe;.
. W przypadku koniecznosci zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Zmiana Kierownika budowy, wymaga pisemnej zgody pod rygorem niewaznosci
Zamawiajgcego i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujgca
lub osoby, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy, ktorych zmiana ma dotyczy¢. Wykonawca przedtozy w takim
wypadku Zamawiajgcemu oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkow
Kierownika budowy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz kserokopie dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez nig
uprawnien i zaswiadczenie o wpisie do wtasciwej izby zawodowe;j.
. Strony zgodnie ustalajg, ze zmiana oséb wykazanych do realizacji zaméwienia w
tresci oferty Wykonawcy wymaga zgody w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci Zamawiajgcego i dopuszczalna jest wylgcznie w wyjgtkowych
sytuacjach, na przyktad z powodu choroby czy innej przyczyny powodujgcej
niemoznos¢ swiadczenia powierzonego jej zakresu obowigzkéw, a wykazane w ich
zastepstwie osoby muszg posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie nie gorsze niz
zastepowane osoby.
. Przedstawicielami stron do realizacji robét beda:
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego, kitéry w granicach posiadanego
upowaznienia jest przedstawicielem Zamawiajgcego,
2) Kierownik budowy, ktéry w granicach posiadanego upowaznienia jest
przedstawicielem Wykonawcy,

3) Projektanci sprawujgcy nadzory autorskie nad dokumentacjami technicznymi.

§ 11
ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah na terenie
budowy.
. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za
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przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowac prace oraz teren budowy aby w
mozliwie jak najmniejszym stopniu utrudniato to lub uniemozliwiato korzystanie z
budynkow i terendw sasiadujgcych z terenem robot.

. Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania umowy posiadac¢
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz wartos¢ przedmiotu umowy. W przypadku,
gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia, uptywa w
okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu, do dnia wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia,
dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej. Dokument
ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosci na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w
mieniu lub utrate zdrowia, uszkodzenie ciata oraz Smier¢ powstate podczas i w
konsekwencji wykonywania umowy, w tym z za szkody wynikajgce z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, czy wynikajgcych z opdznienia w realizaciji

jakichkolwiek obowigzkéw umownych.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca, najpdzniej w dniu podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, w formie okre$lonej w ustawie Prawo zamowien
publicznych na caty okres trwania umowy.
. Kwota przedmiotowego zabezpieczenia wynosi 2% wartosci brutto wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy tj.: 13 738,85 (stownie: trzynascie tysiecy
siedemset trzydziesci osiem ztotych 85/100).
. W przypadku wptaty pienieznej, gotéwke nalezy uisci¢ na konto Zamawiajgcego:
26 1020 2892 0000 5102 0897 5445
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie odpowiednio zwolnione:
a) 70% w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru catosci robot

okreslonych w § 2 niniejszej umowy bez istotnych usterek,
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b) 30% po uptywie 15 dni od daty uptywu terminu okresu rekojmi za wady na
podstawie stosownego protokotu (bez uwag). O zakonczeniu okresu
zabezpieczenia roszczen ztytutu rekojmi  Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego pisemnie w takim czasie, aby Zamawiajgcy mégt wyznaczy¢
termin komisji odbioru najp6zniej w dniu poprzedzajgcym termin zakonczenia
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajgcemu oryginatu
dokumentu obejmujgcego gwarancje. W razie, gdy w imieniu gwaranta
oSwiadczenie o udzieleniu zabezpieczenia sktada inna osoba niz ujawniona w KRS
jako uprawniona do reprezentacji, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
wraz z dokumentem gwarancji oryginatu, odpisu lub poswiadczonej przez
uprawniong osobe kopii dokumentu, z ktérego wynika umocowanie sktadajgcego
oSwiadczenie w imieniu gwaranta do dokonania czynnosci objetej tym
dokumentem.
. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzyé czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
taki sposob aby obejmowato takze przediuzenie terminu realizacji umowy z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
innej niz pieniezna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwofalnej gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, okres waznosci winien
obowigzywac, co najmniej do 30 — go dnia po dacie zakonczenia terminu realizacji
przedmiotu umowy oraz do 15 dnia po dacie uptywu terminu rekojmi i gwarancji za
wady w zakresie pozostatej kwoty.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania w formie innej niz

pieniezna, takie poreczenie, ubezpieczenie powinno zawiera¢ w swojej tresci

oswiadczenie osoby je wystawiajgcej, iz jest ono nieodwotalne, bezwarunkowe i

ptatne na pierwsze wezwanie.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcania naleznych kar umownych z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10.Zamawiajgcy moze sie wstrzymac¢ z wyptatg wynagrodzenia Wykonawcy, a

Wykonawcy nie bedg z tego tytutu przystugiwaC zadne odsetki do czasu
przedtozenia oryginatu gwarancji lub poreczenia obejmujgcy okres okreslony w

niniejszym paragrafie, a wynikajgcy ze zmiany terminu wykonania umowy.
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11.Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do realizacji zabezpieczenia w

sytuacji, gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przedtuzenia terminu realizacji
umowy nie przedstawi stosownego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

obejmujgcego okres wynikajgcy z wydtuzenia terminu realizacji umowy.

12.Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieniezna musi umozliwia¢ realizacje

praw Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, w ten sposéb, ze nie moze

by¢ uwarunkowane dodatkowymi warunkami nieokreslonymi w niniejszej umowie.

13.Zabezpieczenie nie wylgcza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

odszkodowania na zasadach ogodlnych w przypadku powstania szkody

przewyzszajgcej wysokos¢ zabezpieczenia.

§13
SILA WYZSZA

1. Przez okolicznosci sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o
charakterze nadzwyczajnym, ktdérego nie mozna byto przewidzieC ani jemu
zapobiec, w szczegodlnos$ci takie jak: wojna, stan wyjgtkowy, powddz, pozar czy
tez zasadnicza zmiana sytuacji spoteczno — gospodarczej.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywac
swoich obowigzkow umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi
o tym drugg strone. W takim przypadku Strony uzgodnig sposéb i zasady

dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

Bieg termindéw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania

przeszkody spowodowanej sitg wyzszg.

1.

2.

§ 14
ODBIORY
Zadania okre$lone i zrealizowane przez Wykonawce zgodnie z harmonogramem
rzeczcowo — finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy, Zamawiajgcy
przejmuje odbiorami czesciowymi i odbiorem koncowym.
Wykonawca zgtasza pisemnie gotowos$¢ do odbioru czesciowego lub kohcowego
stosowng korespondencjg ztozong na dziennik podawczy Zamawiajgcego, po
uprzednim dokonaniu wpisu do dziennika budowy (jesli jest prowadzony).
Powyzsza czynno$¢ winna byC zatwierdzona przez Inspektora nadzoru, pod

rygorem odmowy zwotania komisji odbiorowej przez Zamawiajgcego.
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3. W ciggu 10 dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru
robot, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce wymogow, o ktdérych mowa w
niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy powotuje komisje odbiorowg. W sktad
wchodzi¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego.

4. W zakresie odbioru czesciowego, Zamawiajgcy dopuszcza przejecie
zrealizowanych zadan stanowigcych przedmiot umowy lub czesci tych zadan t;.
zadan, ktorych odbior i uzytkowanie, nie wymaga zrealizowania petnego zakresu
zadania okreslonego decyzjg pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem robot nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce wymogow wynikajgcych z niniejszej umowy, w szczegolnosci
zgodnosci z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

5. Warunkiem zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego i kohcowego jest
przeprowadzenie przez Wykonawce wszystkich niezbednych préb, badan
kontrolnych, inspekcji telewizyjnej a takze uzyskanie protokotow odbioru droég od
zarzgdcow oraz wszelkich innych protokotow odbioru wynikajgcych z uzgodnien
branzowych projektéw budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
Integralng czescig dokumentacji odbiorowej winien by¢ komplet oswiadczen
wiascicieli posesji, o ktérych mowa § 9 ust. 7 umowy oraz inwentaryzacja
powykonawcza tj. szkice geodezyjne po czesciowym wykonaniu zadania lub petna
inwentaryzacja geodezyjna z klauzula PODGIK w Krakowie po catkowitym
wykonaniu zadania zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem
robot nie wymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe. Dodatkowo Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaC oswiadczenie od kazdego Podwykonawcy, ze
wynagrodzenie za wykonane prace podzlecone zwigzane z przedmiotem niniejsze;j
umowy Wykonawca zaptacit Podwykonawcom w nalezytej wysokosci i w terminie
lub zobowigzany jest do przedtozenia wobec Zamawiajgcego dowodow zaptaty
tego wynagrodzenia w nalezytej wysokos$ci i w terminie.

6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego po 2 komplety dokumentacji odbiorowej, na ktére sktadajg sie
nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe lub zgtoszeniem robot niewymagajacych decyzji pozwolenia na

budowe oraz przepisami,
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2) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy,

3) w przypadku dokonania odstepstw od projektu budowlanego -
kserokopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi przez kierownika budowy na czerwono
zmianami wraz z kwalifikacjg odstepstw zgodng z art. 36a ustawy Prawo
budowlane,

4) ksero uprawnien kierownika budowy i aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do Izby: Architektow, Urbanistow Iub Inzynieréw
Budownictwa,

5) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg sporzgdzong w skali 1:500 z
klauzulg PODGIK w ilosci: po cztery egzemplarze (w oryginale) dla
kazdego z zadan realizowanych odrebng decyzjg pozwolenia na budowe
lub zgtoszeniem robot nie wymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe
— réwniez w wersji elektronicznej,

6) komplet oswiadczen wtascicieli i wspotwtascicieli dziatek w obrebie
ktorych realizowany jest przedmiot zamowienia o przywroceniu terenu
do stanu pierwotnego tj. sprzed rozpoczecia robot,

7) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, w tym nadzoru
budowlanego, sSwiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne,
przewidziane w obowigzujgcym prawie atesty i zezwolenia dotyczace
urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,

8) Wykonawca zobowigzany jest uzyskac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu
oSwiadczenie od kazdego podwykonawcy, Zze wynagrodzenie za
wykonane prace podzlecone zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy
Wykonawca zaptacit podwykonawcom w nalezytej wysokosci i
w terminie lub zobowigzany jest do przedtozenia wobec Zamawiajgcego
dowodoéw zaptaty tego wynagrodzenia w nalezytej wysokosci i w
terminie. Ponadto Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu w dniu
rozpoczecia odbioru koncowego dziennik budowy.

7. Brak ktéregokolwiek dokumentu wymaganego do zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego (w tym nieuzyskanie stosownego oswiadczenia od Podwykonawcy)

spowoduje odmowe dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajgcego i moze
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stanowi¢ podstawe do naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych z tytutu
nieterminowego oddania przedmiotu umowy.

8. Data podpisania protokotu odbioru koncowego bez istotnych usterek, uwazana jest
za termin wykonania przedmiotu umowy.

9. Odbiér gwarancyjny zostanie przeprowadzony na pisemne zgdanie Wykonawcy,
zgtoszone po uptywie okresu przewidzianego w § 15a ust. 1 niniejszej umowy. Data
podpisania protokotu odbioru gwarancyjnego bez uwag, bedzie oznaczata
zakonczenie obowigzywania gwarancji.

10. Jezeli w toku odbioru etapu robét, elementdw robot lub odbioru kohcowego zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia
wady,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizyC
odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze wedtug swojego
uznania odstgpi¢ od umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

11. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni

termin na ich usuniecie.

§ 15
ZOBOWIAZANIA W ZAKRESIE REKOJMI
1. Okres rekojmi dla przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy.
2. Okres rekojmi liczony bedzie od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy bez
istotnych usterek.
3. Zamawiajgcy moze realizowacC uprawnienia z tytutu rekojmi takze po uptywie

okresu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
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4. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu,
wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg
one wynikac¢ z wad przedmiotu umowy lub niedotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Wszelkie zgtoszone przez Zamawiajgcego usterki, bedg usuwane przez
Wykonawce w terminie technicznie wlasciwym dla danej usterki wskazanym przez
Zamawiajgcego, chyba ze strony uzgodnig inny termin.

6. Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 Zamawiajgcy ma prawo
do ich usunigcia we wtasnym zakresie — na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania usterek, po zawiadomieniu o ich
wystgpieniu przez Zamawiajgcego.

8. W kazdym przypadku usuniecia wad sporzgdzony zostanie protokot odbioru.

9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami
nieusunietych lub nienaprawionych w terminie wad lub usterek powstatych w
okresie rekojmi, ktérych usuniecie lub naprawa przewyzsza kwote zabezpieczenia,
o ktorym mowa w § 12 umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy wystawi
Wykonawce note obcigzeniowa.

10. Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajgcy moze wykonac¢ pozostate

uprawnienia z tytutu rekojmi okreslone Kodeksem Cywilnym

§ 15a
ZOBOWIAZANIA W ZAKRESIE GWARANCJI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot
umowy oraz wbudowane materiaty, wyroby i wszystkie urzgdzenia (w tym réwniez
oznakowanie poziome) na okres ....... miesiecy liczagc od dnia bezusterkowego
koncowego odbioru robét z zastrzezeniem ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu.

2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub
urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujg
dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca

jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.
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. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego przez
Zamawiajgcego lub dostarczenia w tym terminie rzeczy wolnej od wad/usterek
(wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci skladowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usung¢ te wady/usterki,
ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére
powstaty w okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki
poprzez naprawe badz wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwos¢é ponownego
wystgpienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wadal/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.

. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ s$wiadczenie gwarancyjne sitami
witasnymi, bgdz przez osobe trzecia.

. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na nadmierne
koszty lub trudnosci.

. Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledoéw technicznych nie jest mozliwe w
terminie okreslonym w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym
pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa
usuniecia wad/usterek.

10.W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy Ilub

przekroczenia terminéw usuniecia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 3 lub 9 o

ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad/usterek

innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z

kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym

wyraza zgode.

11.Zamawiajgcy moze usungc w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki

nieusuniete w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przeglgdu, serwisu i

konserwacji instalacji i urzgdzen wraz z konieczng naprawg w przypadku

niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie

potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy Ilub zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do potrgcenia,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu od Wykonawcy pozostatej
czesci kosztow, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

12.Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywac¢ bedzie za posrednictwem
telefonu pod numerem: 12389 10 98, lub poczty elektronicznej e-mail:

skala@skala.pl

13.Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy
takze w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

14.Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokoét, ktory
wymaga pisemnej pod rygorem niewaznosci akceptacji Zamawiajgcego.

15.W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia
szkdd, ktére te wady spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania
wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

16.Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony sposob usuniecia, jezeli przemawiajg za tym
wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powoddw.

17.W pozostatym zakresie do gwarancji majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

18.Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢
Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgodg Zamawiajgcego) realizaciji
nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlno$ci: modernizaciji instalacji, usuniecia
awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajgcy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem
publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich
realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i
prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze 2zada¢ od
Zamawiajgcego wynagrodzenia.

19.W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci
wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci
wynikajgcych z powodu dziatan o0sob trzecich), Wykonawca uprawnia

Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
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Zamawiajgcy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie
objetym niniejszym zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju
roboét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub w
przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét i prowadzi¢
nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego
wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie traci uprawnien wynikajgcych

Z udzielonej gwarancji.

20.Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania przelewu na podmioty trzecie

1.

1)

3)

wszelkich praw i obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji udzielonych

Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

§ 16

KARY UMOWNE
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy
moze natozyC, z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w umowie, na
Wykonawce kary umowne, a Wykonawca jest zobowigzany zapfaci¢ te kary w
nastepujgcych przypadkach i wysokosci:
0,05% tacznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w
wykonaniu kazdego zakresu prac, wyszczegodlnionego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, jak rowniez w wykonaniu catego przedmiotu umowy,
liczonej od dnia wyznaczonego na zakonczenie poszczegdlnego zakresu lub
catego przedmiotu umowy do dnia faktycznego odbioru,
0,05% tacznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w
wykonaniu zobowigzan, obowigzkow natozonych na Wykonawce w umowie w
trakcie jej trwania, a nie wymienionych w niniejszym paragrafie, liczonej od daty
niedotrzymanego przez Wykonawce terminu, wyznaczonego niniejszg umowg lub
przez Zamawiajgcego w wezwaniu do ich wykonania do daty faktycznego
wykonania za kazdy przypadek osobno,
0,05% tacznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w
usunieciu wad i usterek, liczonej od dnia wyznaczonego do ich usuniecia do dnia
faktycznego odbioru,
10% fgcznego wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od umowy z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
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5) 0,001% fgcznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w
zaptacie = wynagrodzenia  naleznego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom,

6) 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w obowigzku przedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

7) 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w obowigzku przedfozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8) 1000,00 zt za kazdy dzien zwioki w obowigzku doprowadzenia zgodnosci z Umowa
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,

9) 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku okreslonego w
§ 9 ust. 9 umowy,

10)1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku okreslonego w
§ 9 ust. 15,16, 17, 18 umowy,

11)2000,00 zt z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej
mowa § 19 ust. 2 pkt 8) Umowy,

12)7 000,00 zt w przypadku niedostarczenia dokumentu ubezpieczenia Ilub
nieprzedtuzenia polisy lub terminu wygasniecia polisy, ktdra wygasa w trakcie
trwania umowy oraz 300,00 zt za kazdy dzieh zwtoki w doreczeniu polisy liczonego
od uptywu terminu, o ktorym mowa w § 11 ust. 4,

2. tgczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢
Zamawiajgcy nie moze przekroczy¢ kwoty 30 % catkowitego zamowienia.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) w wysokosci 0,05% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwioki w odbiorze prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy, w przekazaniu
terenu placu budowy, pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe,

2) w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto z tytutu odstgpienia
od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, z wytgczeniem przypadkow
okreslonych w niniejszej umowie.

4. Zamawiajgcy moze potrgci¢ kary umowne, obcigzajgce Wykonawce z biezgcego

wynagrodzenia za wykonane roboty i/lub z wniesionego przez Wykonawce
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.

. Zaptata kar umownych nastgpi przelewem na wskazany przez drugg strone umowy
rachunek bankowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia zgdania
zaptaty.

. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kary umowne z kazdej podstawy umownej
osobno, a naliczone kary podlegajg sumowaniu.

. Zaptata kar umownych nie wytgcza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogolnych w przypadku powstania szkody

przewyzszajgcej wysokos¢ kary umowne;.

§17
USUWANIE USTEREK | WAD
. Zamawiajgcy ma prawo sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach oraz
usterkach poinformowac niezwtocznie Wykonawce, poprzez wpis do dziennika
budowy, bez oczekiwania na korcowy odbior robot.
. Zgtoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodptatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem rodzaju wady i usterek.
Réwniez w tym terminie powinny by¢ usuniete wady i usterki wykryte przez
Wykonawce we wtasnym zakresie.
. Wykonawca nieodpfatnie usunie wady i usterki powstate w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy oraz ujawnione w toku odbioru koncowego i
gwarancyjnego. Wykonawca usunie nieodptatnie rowniez wszelkie usterki i wady,
ktére wystgpig wskutek lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, nawet jesli
beda zlokalizowane poza obszarem inwestycji.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie na
powyzej okreslonych warunkach, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty zleconych prac
Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, bez utraty gwarancji na wykonane roboty. O
zamiarze zlecenia usuniecia wad i usterek innemu podmiotowi, Zamawiajgcy

powiadomi Wykonawce, co najmniej 14 dni przed ich powierzeniem.
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1.

§18
WYKONANIE ZASTEPCZE

W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce catego zakresu prac,
Zamawiajgcy moze zleci¢ pozostate do wykonania prace innemu Wykonawcy.
Nastgpi wowczas obnizenie wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, proporcjonalnie
do wykonanego zakresu robot, co nie wyklucza naliczenia kar umownych
okreslonych w § 16 niniejszej umowy na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.
. O zamiarze zlecenia wykonania brakujgcego zakresu roboét, o ktérych mowa w ust.
1 niniejszej umowy innemu podmiotowi, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, co

najmniej 14 dni przed ich powierzeniem.

§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zmiana umowy jest dopuszczalna wytgcznie w okolicznosciach opisanych art. 455

2. Zmiana postanowien Umowy jest dopuszczalna, gdy:

1) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie

majgcym wptyw na realizacje, zakres lub termin wykonania przedmiotu

Umowy,

2) zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce terminowe wykonanie Umowy, a w
tym:
a) opdznienie przekazania placu budowy lub rozpoczecia wykonywania robot;
b) wystgpienie sity wyzszej, o ktérej mowa w § 13 umowy;

c) wystgpienie niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych, odbiegajgcych

znaczgco od typowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robot lub
wykonanie procedur odbiorowych (przeprowadzanie prob i sprawdzen) lub
innych niedajgcych sie przewidzie¢ okolicznosci (w tym dziatania oséb
trzecich np. wtasciwych instytucji lub organéw w tym instytucji
wspoétfinansujgcych inwestycje), jezeli bedg one uniemozliwia¢ prawidtowe
zrealizowanie (jakosciowe, terminowe) robét pomimo zastosowania
adekwatnych srodkéw technicznych lub organizacyjnych lub prawnych

przez Wykonawce,
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d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatow i niewybuchdw,

e) odkrycia w trakcie rob6ot budowlanych obiektéw podziemnych
wymagajgcych wczesniejszej rozbidrki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest
on zabytkiem, co oznaczaC bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub
takiego ich wykonania, aby zabytek nie =zostat zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych
sieci uzbrojenia terenu niz wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, co bedzie
wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub
sposobie wykonania robot,

3) zaistnieje uzasadniona z technicznego punktu widzenia lub z punktu
widzenia celu Umowy:

a) zmiana decyzji o pozwoleniu na budowe;

b) potrzeba zastosowania/wymiany czesci/urzgdzen zwigzanych z realizacjg
Umowy, ktérych brak uniemozliwitby prawidtowe wykonanie zamowienia;

c) potrzeba zastosowania/wymiany czesci/urzgdzen zwigzanych z realizacjg
Umowy, jezeli na rynku pojawig sie urzgdzenia nowszej generacji
pozwalajgce na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub uzyskania lepszej jakosci robét;

d) potrzeba usuniecia skutkéw btedéw projektowych lub wykonawczych,
ktérych nieusuniecie uniemozliwiatoby prawidtowe wykonanie zamowienia;

e) potrzeba wprowadzenia rozwigzan zamiennych do dokumentacji
projektowej, jezeli przyjete rozwigzania pozwolg na zaoszczedzenie
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub uzyskania lepszej
jakosci robat,

f) potrzeba pomiecia/rezygnaciji czesci robdt lub potrzeba zmiany kolejnosci
wykonywanych robot,

g) zaistnieje potrzeba wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych,
majgcych wptyw na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego;

4) nastgpi zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku:
a) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 punktach 1) —4),
b) zmiany wynagrodzenia, majgcej wptyw na zmiane wynagrodzenia

umownego
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C) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, majgcej wptyw na zmiane
finansowania zadania w danym roku,
2) zaistnieje potrzeba rezygnacji z wykonania danego zakresu robot
budowlanych objetego przedmiotem zamodwienia lub ograniczenia zakresu
rob6ét budowlanych wynikajgcego z braku $rodkéw finansowych
Zamawiajgcego lub z innych przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
wysokosci nie wiekszej niz 25% wartosci umowy.

3. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1) — 4) w zakresie terminu zakonczenia robot bedg
dopuszczalne wytgcznie w takim zakresie, w jakim ukonczenie przedmiotu Umowy
jest lub przewiduje sie, ze bedzie, opdznione na skutek zaistnienia okolicznosci
okreslonych w ust. 2.

4. Zmiany w zakresie robot budowlanych wprowadzone na podstawie ust. 2,
rozliczane bedg zgodnie z postanowieniami § 3 i § 6 Umowy. Jezeli § 3, § 6
Umowy nie bedg mie¢ zastosowania, poniewaz roboty wynikajgce ze zmian nie
bedg odpowiadac opisowi zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym (zatgcznik nr 5
do SWZ) wykonawcy, rozliczane one bedg na podstawie przedtozonej przez
Wykonawce kalkulacji cen jednostkowych tych robdt. Kalkulacja cen, o ktorej
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, powinna uwzgledniaé ceny nie wyzsze od
Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
~SEKOCENBUD” dla wojewddztwa matopolskiego 2z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie oraz wartosci nie wyzsze od naktaddéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) a takze
nosniki cenotwoércze nie wyzsze od przyjetych w Kkosztorysie ofertowym
Wykonawcy , a w przypadku robaét dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych
w KNR, nie wyzsze niz okreslone innymi ogdlnie stosowanymi katalogami.

5. W przypadku obiektywnego braku mozliwosci zastosowania sposobu rozliczenia,
o ktorym mowa w ust. 5 dla robét budowlanych wprowadzonych na podstawie ust.
2, rozliczane one bedg wg naktadow wiasnych Wykonawcy uzgodnionych z
Zamawiajgcym.

6. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 3 w zakresie wysokosci wynagrodzenia bedg
dopuszczalne wytgcznie w takim zakresie w jakim wykonawca udowodni, ze miato
to wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia i byto to uzasadnione z punktu
widzenia realizacji umowy oraz podyktowane zasadg optymalnej gospodarki

zasobami uzytymi do jej realizacji.
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7.

1)

2)

3)

4)

7)

8)

Zmiana osob, wskazanych w ofercie, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, jest dopuszczalna pod warunkiem, ze Wykonawca udowodni
(przedktadajgc odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogtoszeniu
0 zamowieniu w postepowaniu, o ktérym mowa w preambule), Zze osoby te
posiadajg doswiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje nie mniejsze niz okreslone w
warunkach udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w preambule Umowy oraz

w ztozonej przez Wykonawce ofercie.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 60 dni

od powziecia wiadomosci o ponizej wymienionych okolicznosciach, z

zastrzezeniem przypadkow okreslonych w umowie:
Wykonawca zawrze umowe z podwykonawcg z naruszeniem zapisOw niniejszej
umowy,
Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelnosci w jakiejkolwiek czesci na osobe
trzecig bez wymaganej zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje prac w terminie
wynikajgcym z umowy i pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
prac tych nie rozpoczyna,
Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje prac budowlanych diuze;j
niz 14 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg i dokumentacjg pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie do zmiany sposobu wykonywania,
po uptywie wyznaczonego w tym wezwaniu terminu,
W razie stwierdzenia (w toku odbioru) wad istotnych nie nadajgcych sie do
usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungg,
albo ich nie usunat w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
W przypadku zaistnienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7
Umowy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego,

Opdznienie w realizacji robot przekracza 45 dni,
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9) Wykonawca nie wykonuje zobowigzan, obowigzkow wynikajgcych z niniejszej

umowy, a opoznienie wynosi co najmniej 7 dni.

2.

2)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

nie dokona zaptaty faktury koncowej mimo dodatkowego pisemnego wezwania
w terminie 60 dni od uptywu terminu zaptaty okreslonego w umowie, z
zastrzezeniem § 6 ust. 2 umowy,

odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania

protokotu odbioru.

. Odstgpienie, o ktorym mowa w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu, powinno by¢

dokonane w formie pisemnego, uzasadnionego oswiadczenia pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca obcigzony zostanie
nastepujgcymi obowigzkami, ktére ma wykona¢ w terminie 7 dni od
skutecznego pisemnego powiadomienia o odstgpieniu od umowy, zobowigzany

jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji rob6t w toku,

wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie uzgodnionym przez strony, na koszt

odstepujgcego od umowy,

3) zgtoszenia Zamawiajgcemu wniosku o dokonanie odbioru robot przerwanych oraz

robot zabezpieczajgcych niezwtocznie po ich wykonaniu,

4) usuniecia z terenu budowy urzadzen przez niego wniesionych, uporzgdkowania i

protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.

6.

W razie odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz
materiaty i urzgdzenia optacone przez Zamawiajgcego stanowig jego wtasnosc¢

i pozostajg w jego dyspozycji.
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§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Spory mogace wynikac z realizacji niniejszej umowy lub z nig zwigzane beda
rozstrzygane poprzez Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnegj
Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu
o Regulamin Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej
Polskiej.

2. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszg umowe majg zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

3. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszg umowe Ilub bedgcych
sprzecznych z postanowieniami ustawy prawo zamdwien publicznych
zastosowanie majg odpowiednie przepisy ustawy prawo zamdwien publicznych.

4. Wszelkie zmiany w tresci umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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