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WZÓR UMOWY 

UMOWA NR ………………………………………. 

zawarta w dniu ............................. w Gliwicach pomiędzy stronami:2   

Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-
640, płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych NIP: 631 23 96 695 zwane dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowane przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego  
na podstawie upoważnienia udzielonego w zakresie czynności do działań wskazanych  
w zarządzeniu organizacyjnym nr 20/21 z dnia 22 marca 2021 r łącznie działają: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………, 

– ……………………………………………………………………………………………………………………… 

a 

……………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………………………………, 

wpisaną do rejestru ………………………………, NIP: ………………………, zwaną w treści umowy 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

– ........................................................................................................................ 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym – wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej 
treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 

„Modernizacja budynku przy ul Architektów 109 – dobudowa windy 
zewnętrznej - zaprojektuj i wybuduj (2)” 

2. Przedmiotem umowy jest: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie, ilości i formie wskazanej w niniejszej 
umowie wraz z uzyskaniem zgód budowlanych: decyzji administracyjnych, 
zaświadczeń, pozwoleń, uzgodnień, postanowień, warunków, sprawdzeń oraz opinii 
niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej i robót 
budowlanych realizowanych na jej podstawie, których obowiązek uzyskania wynika 
z obowiązujących przepisów, 

b) prowadzenie działań mających na celu utrzymanie projektu związanego  
z przeprowadzoną ówcześnie termomodernizacją budynku dofinansowaną z programu 
„Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice – III”; 

c) sprawowanie nadzoru autorskiego, 

d) wykonanie robót budowlanych, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 
wraz z wykonaniem robót towarzyszących oraz czynnościami niezbędnymi do realizacji 
robót budowlanych opisanych we wzorze umowy, 

e) zgłoszenie odbioru dźwigu do Urzędu Dozoru Technicznego 
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f) zarejestrowanie windy w Urzędzie Dozoru Technicznego w Gliwicach, uzyskanie decyzji 
Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację windy 

g) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/ zgłoszenie zakończenia robót 
budowlanych / budowy do organu architektoniczno – budowlanego (o ile będzie 
konieczne), 

h) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w: 

a) programie funkcjonalno-użytkowym, 

b) niniejszej umowie i specyfikacji warunków zamówienia (ze wszystkimi 
modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiającego w toku postepowania 
o udzielenie zamówienia odpowiedziami na zapytania Wykonawców i załącznikami,)  

c) audycie energetycznym ex-post budynku 

4.  Zgody budowlane, o których mowa w ust. 2 mogą obejmować w szczególności: 

 decyzje o pozwoleniu na budowę,  
 zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy  

lub wykonania innych robót budowlanych, 
 decyzje o pozwoleniu  na rozbiórkę, 
 pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej, 
 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  
 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,  
 decyzje i zgody wynikające z ustaw Prawo ochrony środowiska oraz Prawo ochrony 

przyrody, 
 pozwolenia lub/i zgłoszenia wodnoprawne,  
 zgody właścicieli  i zarządców dróg (m in. Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 

w Gliwicach),  
 zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń i obiektów budowlanych 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego,  

 zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu, 
 zezwolenie  na wycinkę drzew i krzewów,  
 opinie wydziałów UM Gliwice w zakresie zgodności zapisów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego z przedmiotem zadania,  
 pozwolenia i uzgodnienia wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, 
 zgody właścicieli i użytkowników dotyczących istniejącego oraz projektowanego 

uzbrojenia terenu (m. in. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 
w Gliwicach, Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Wydziałem 
Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach (oświetlenie uliczne), Polską 
Spółką Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, Gaz – System S.A., 
Tauron Dystrybucja S.A., Tauron Nowe Technologie S.A. oraz innymi gestorami  
i operatorami sieci) 

 opinie  w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu,  

 uzgodnienia rzeczoznawcy ds. ppoż,  
 uzgodnienia rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych, 
 zgody właścicieli nieruchomości nie stanowiących własności Zamawiającego lub 

Skarbu Państwa, na których w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie 
robót budowlanych (w tym prac przygotowawczych lub robót budowlanych 
zgodnie z art. 47 ustawy Prawo Budowlane); 
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za wyjątkiem czynności prawnych, w których konieczne jest osobiste występowanie 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Prawem 
Budowlanym i innymi właściwymi przepisami, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, z należytą starannością, z uwzględnieniem 
zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.  

6. Dokumenty wskazane w ust.3 należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające  
i dookreślające. W sytuacji, gdy jakakolwiek część przedmiotu umowy została wskazana 
w choćby jednym z nich, Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania każdego z elementów w zakresie stanowiącym łączną 
sumę tego elementu wynikającą ze wszystkich dokumentów stanowiących opis 
przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia właściwego 
organu o zakończeniu robót budowlanych i uzyskania prawomocnych decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie. 

8. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy (Załącznik nr 2). 

9. Integralną część niniejszej umowy stanowi formularz cenowy (Załącznik nr 3). 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają: na dzień zawarcia niniejszej 
umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy Strony ustalają: do 12 miesięcy od zawarcia 
umowy, w tym: 

a. opracowanie dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 pkt a) do 4 miesięcy  
od daty zawarcia umowy, 

b. wykonanie pozostałego zakresu przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust. 
2 pkt b)-h) do 12  miesięcy od daty zawarcia umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Terminem zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.2, jest dzień 
zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego 
całego przedmiotu umowy, w tym robót budowlanych, z uwzględnieniem wymagań 
określonych w § 6 umowy. 

 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1.  Zamawiający: 

1) będzie współpracował z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu 
umowy; 

2) przekaże Wykonawcy na jego wniosek – za protokółem teren budowy w terminie 
do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku; protokół przekazania terenu budowy 
zostanie sporządzony przez Zamawiającego; 

3) przekaże Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy, dziennik budowy  
lub dziennik prowadzenia robót, który należy traktować jak dziennik budowy; 
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4) jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, na warunkach i w terminach określonych  
w § 6 i § 7 umowy; Dokonanie odbioru i zapłaty za wykonane roboty budowlane nie 
pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad oraz dochodzenia 
przez Zamawiającego roszczeń z tego samego tytułu; 

5) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 
się na terenie budowy w trakcie realizacji zadania, jak również za działania lub 
zaniechania Wykonawcy oraz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców a także 
innych podmiotów uczestniczących po stronie Wykonawcy w realizacji przedmiotu 
umowy; 

6) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie do 14 dni  
od daty rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie z § 6 ust. 4, 
z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 i ust. 9 umowy; 

7) zapewni na swój koszt nadzór inwestorski; 

8) przygotuje na pisemny wniosek Wykonawcy (złożony e-mail lub pisemnie),  
pełnomocnictwo dla wskazanej we wniosku osoby do uzyskania wymaganych 
przepisami prawa danych i dokumentów wyjściowych, warunków technicznych, 
decyzji (w tym decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów), opinii, a także do 
składania oświadczeń, wniosków i innych czynności niezbędnych do prawidłowej 
realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem czynności prawnych, w których 
konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego z  zachowaniem 
następujących zasad: 

a) Zamawiający przygotuje pełnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia 
otrzymania od Wykonawcy danych niezbędnych do przygotowania 
pełnomocnictwa, 

b) Wykonawca powinien ograniczać liczbę osób, dla których występuje 
do Zamawiającego o wydanie pełnomocnictw, do faktycznych potrzeb 
wynikających z przedmiotu umowy. Liczba ta nie powinna być większa  
niż 3 osoby, 

c) osoby, dla których Wykonawca występuje o wydanie pełnomocnictwa winny być 
umocowane umową lub reprezentować Wykonawcę zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

9) Przygotuje w terminie do 5 dni roboczych, na wniosek Wykonawcy (złożony e-mail 
lub pisemnie), oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością dla 
wskazanych we wniosku działek (dotyczy działek, dla których Zamawiający 
dysponuje prawem do dysponowania działkami na cele budowlane) wskazanych  we 
wniosku ilościach egzemplarzy; 

10) ma prawo do kontroli działalności drugiej strony w zakresie objętym umową, w celu 
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału podmiotów trzecich przy realizacji 
zamówienia, w zakresie w jakim udostępniają swoje zasoby potrzebne do realizacji 
zamówienia, poprzez żądanie przedstawienia w szczególności: np. dokumentów 
dotyczących rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a podmiotami trzecimi, umowy 
współpracy pomiędzy nimi, protokołów przekazania sprzętu. 
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2.  Wykonawca: 

1) przejmie za protokołem teren budowy od Zamawiającego w dniu przekazania terenu 
budowy oraz zapewni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt; protokół 
przekazania terenu budowy zostanie przygotowany przez Zamawiającego.  
W dniu przejęcia terenu budowy Wykonawca wykona szczegółową dokumentację 
fotograficzną terenu budowy oraz przekaże tę dokumentację Zamawiającemu  
w terminie do 2 dni roboczych; 

2) przekaże Zamawiającemu, wraz z wnioskiem o przekazanie terenu budowy: 

a) zaświadczenie o  przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego  oraz 
kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy,  

b) oświadczenia projektantów  i projektantów sprawdzających (o ile dotyczy) 
o sporządzeniu projektu technicznego, 

3) wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy 
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy w tym będzie przekazywać 
zamawiającemu co najmniej raz na tydzień dokumentację fotograficzną z przebiegu 
realizacji robót; 

4) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy 
technicznej, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodach 
budowlanych, z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami 
i przepisami prawa, z materiałów własnych, przy pomocy osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje; 

5)  uzyska warunki zasilania terenu budowy w energię elektryczną i wodę, zainstaluje 
na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz poniesie koszty zużycia energii 
elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, ciepła i innych mediów w czasie 
realizacji przedmiotu umowy; 

6)  opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed rozpoczęciem 
wykonywania robót budowlanych; 

7)  będzie zobowiązany do współpracy z wybranymi przedstawicielami Zamawiającego, 
a w przypadku ustanowienia przez Zamawiającego Nadzoru Inwestorskiego, do 
współpracy z jego przedstawicielami i wskazanymi przez niego inspektorami nadzoru 
inwestorskiego; 

8)  ogrodzi i zabezpieczy w sposób trwały teren budowy przed dostępem osób trzecich 
i utrzyma teren budowy i zaplecza budowy w należytym porządku; w szczególności 
zapewni ochronę mienia i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP, 
a także zorganizuje teren budowy w taki sposób by umożliwić Użytkownikowi 
prawidłowe prowadzenie swojej działalności; 

9)  we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy i właściwie 
zagospodaruje teren budowy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, wskazaniami zawartymi w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(BIOZ) oraz ustawie Kodeks Pracy; 

10)  będzie prowadził dziennik budowy/prowadzenia robót; 
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11) poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast 
po ich stwierdzeniu i dokona w porozumieniu z Zamawiającym uzgodnień 
ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 

12) będzie informował Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji 
przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie 
Zamawiającego; 

13) roboty budowlane i prace będzie prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska; 

14) zobowiązuje się do udziału w Radach Budowy i odbiorach robót budowlanych osób 
wskazanych przez Zamawiającego, w tym zagwarantuje udział co najmniej osób 
wskazanych w § 5 ust. 1. Przewiduje się, że Rady Budowy będą odbywać się raz 
w tygodniu przez cały okres realizacji umowy. Zamawiający będzie informował 
Wykonawcę na minimum trzy dni robocze o terminie spotkania i wymaganym składzie 
przedstawicieli Wykonawcy;  

15) będzie prowadzić roboty w sposób umożliwiający zachowanie dobrego stanu 
fitosanitarnego zieleni, która nie jest w ramach zadania przeznaczona do usunięcia; 
Wykonawca będzie prowadził roboty w pobliżu istniejącej zieleni ze szczególną 
ostrożnością, nie będzie składował materiałów budowlanych i odpadów w pobliżu 
istniejącej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczające w zakresie zieleni 
w obrębie prowadzonych prac i dróg transportowych; 

16) z uwagi na przypadający od 1 marca do 15 października okres ochronny miejsc 
lęgowych ptaków i nietoperzy jest zobowiązany: 

a) przed rozpoczęciem prac do uzyskania i przedstawienia Zamawiającemu opinii 
ornitologicznej i chiropterologicznej sporządzonej przez uprawnione  
do wykonania tego typu opinii osoby, 

b) do zapewnienia na własny koszt podczas realizacji przedmiotu zamówienia 
nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego,  

c) do uzyskania w przypadku wystąpienia w obiekcie miejsc lęgowych ptaków 
i nietoperzy – odpowiedniej zgody na odstępstwo Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska od przepisów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (decyzji derogacyjnej), 

d) do prowadzenia prac pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym; 

17) jest zobowiązany w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na własny koszt chronić 
znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne 
(art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  
i kartograficzne); w związku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia  
lub przemieszczenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia 
o tym fakcie Zamawiającego; następnie najpóźniej do dnia zakończenia przedmiotu 
umowy Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego 
wykonanie pracy geodezyjnej w asortymencie „osnowy i pomiary grawimetryczne  
i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych i uszkodzonych znaków osnowy  
III klasy i wykona to na własny koszt; kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej 
zawierająca identyfikator zgłoszenia prac stanowią podstawę kontroli wykonania; 

18) jest zobowiązany w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na własny koszt chronić 
znaki graniczne w związku z tym w przypadku ich zniszczenia  
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lub przemieszczenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia 
o tym fakcie Zamawiającego; następnie najpóźniej do dnia zakończenia przedmiotu 
umowy Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego 
wykonanie pracy geodezyjnej w asortymencie „wznowienie znaków granicznych”  
w celu wymiany zniszczonych znaków granicznych i wykona to na własny koszt;  

19) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczególności ze strony dysponentów, 
gestorów, właścicieli istniejącego uzbrojenia – jeżeli dotyczy; 

20) potwierdzi sprawowanie nadzoru technicznego poprzez przedstawienie dokonania 
przez dysponentów, gestorów albo właścicieli istniejącego uzbrojenia  wpisu  
w dzienniku prowadzenia robót lub przedstawienie innego dowodu potwierdzającego 
sprawowanie nadzoru technicznego; 

21) zabezpieczy dostawy fabrycznie nowych wyrobów, które powinny odpowiadać co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz z ustawą o wyrobach 
budowlanych, a dostarczone na teren budowy przez Wykonawcę wyroby nie mogą 
być obciążone żadnymi prawami osób trzecich; 

22) przed użyciem materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy złoży  
u  właściwego przedstawiciela Zamawiającego wniosek o ich zatwierdzenie, zgodnie 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, dostarczając jednocześnie 
wszelkie niezbędne dokumenty świadczące o jakości danego materiału  
bądź urządzenia; zatwierdzony przez właściwego przedstawiciela Zamawiającego 
wniosek stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiału  
lub urządzenia; zastosowanie materiału lub urządzenia bez zatwierdzenia  
przez właściwego przedstawiciela Zamawiającego może skutkować obowiązkiem 
usunięcia zastosowanego materiału lub urządzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, 
zgodnie z decyzją właściwego przedstawiciela Zamawiającego; wniosek podpisany 
odpowiednio przez kierownika budowy lub właściwego dla danej branży kierownika 
robót branżowych wraz z wymaganymi dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami załącznikami. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch 
egzemplarzach w wersji papierowej; po zatwierdzeniu wniosku przez właściwego 
przedstawiciela Zamawiającego jeden egzemplarz wniosku zostanie zwrócony 
Wykonawcy, a drugi - pozostanie w zasobach Zamawiającego; oryginały 
zatwierdzonych wniosków wraz z załącznikami będą stanowiły element dokumentacji 
powykonawczej, zgodnie z ust. 3 pkt 14) umowy; dla zatwierdzonych wniosków 
materiałowych Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco spisu  
w podziale na branże; 

23) zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane  
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów 
Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych 
materiałów; badania, o których mowa powyżej, będą realizowane przez Wykonawcę 
na własny koszt; 

24) na żądanie Zamawiającego zleci jednostce naukowo – badawczej  ustalonej przez 
Strony przeprowadzenie badań, które nie były przewidziane niniejszą umową. Jeżeli 
w rezultacie przeprowadzenia tych badan, okaże się, że zastosowane materiały, bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z niniejszą umową, to koszty badań dodatkowych 
obciążają Wykonawcę. Jeżeli wyniki badan wykażą, że materiały bądź wykonanie 
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robót są zgodne z umową, to Zamawiający dokona zwrotu poniesionych przez 
Wykonawcę kosztów badania, a Strony w drodze porozumienia ustalą sposób 
dokonania tego zwrotu.  

  Zamawiający może zarządzić specjalną kontrolę jakości robót lub inne badania i zlecić 
profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu wykonanie opinii lub ekspertyzy mającej  
na celu zapewnienie wymaganej jakości przedmiotu umowy. Jeżeli w rezultacie tych 
kontroli, badań, opinii lub ekspertyz okaże się, że wykonywane/wykonane roboty  
i prace są niezgodne z niniejszą umową – koszt tych kontroli, badan, opinii i ekspertyz 
obciążą Wykonawcę. W przeciwnym przypadku – koszt kontroli, badań, opinii, 
ekspertyz obciąża Zamawiającego;  

25) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie 
zadań określonych ustawą – Prawo budowlane, oraz do udostępnienia im danych  
i informacji wymaganych tą ustawą; 

26) zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom 
Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do których należy wykonywanie 
zadań określonych ustawą o ochronie zabytków, oraz do udostępnienia im danych  
i informacji wymaganych tą ustawą; 

27)  1. przygotuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu kompletny 
wniosek/wnioski o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3) 
ustawy  o drogach publicznych na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia w nim 
urządzeń infrastruktury technicznej lub budowli niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objętych przedmiotem 
umowy, a Zamawiający złoży taki wniosek/wnioski u zarządcy drogi w terminie  
do 5 dni od daty jego otrzymania od Wykonawcy. Opłaty z tytułu zezwolenia, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, są kosztem Zamawiającego; 

2. w przypadku konieczności uzupełnienia lub korekty wniosku, o którym mowa  
w pkt.27) 1., zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu odpowiednich 
uzupełnień lub korekt wniosku w terminie do 5 dni od daty otrzymania od 
Zamawiającego informacji o takiej konieczności; 

28) niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu kopie wszelkich decyzji zarządcy drogi  
na zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy o drogach 
publicznych celem wykonania robót objętych przedmiotem. Koszty z tytułu uzyskania 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót  objętych 
przedmiotem umowy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w przypadku, o którym 
mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyższej ustawy, są kosztami Wykonawcy; 

29) zobowiązany jest do wykonania i zatwierdzenia (jeżeli dotyczy) projektu tymczasowej 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym u właściwego 
zarządcy drogi/ruchu oraz Policji lub innych organów wskazanych przez 
Zamawiającego, (w przypadku organizacji ruchu ingerującej w ruch komunikacji 
autobusowej, projekt tymczasowej organizacji ruchu należy uzgodnić z ZTM), 
wprowadzenia i wykonania oznakowania tymczasowego, objazdu na czas 
prowadzenia robót, zabezpieczenia lub wykonania dojść 
i dojazdów do posesji  oraz ich  utrzymania w czasie trwania robót,  
a po ich zakończeniu zdemontowania oznakowania i innych elementów, w przypadku 
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organizacji ruchu ingerującej w ruch komunikacji autobusowej Wykonawca poniesie 
koszt ewentualnego objazdu komunikacji miejskiej, przygotowania dodatkowych 
informacji przystankowych, przeniesienie wiat przystankowych itp.; 

30) na własny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi 
zezwoleniami i uzgodnieniami z użytkownikami/właścicielami terenu, 
po którym ma przebiegać trasa dojazdu do terenu budowy; 

31) zapewni niezbędne dojazdy/dojścia i objazdy dla użytkowników i mieszkańców, 
a w przypadku gdy dojazd/dojście do jakiejś posesji będzie czasowo niemożliwe – 
czas i termin prowadzenia robót Wykonawca uzgodni z użytkownikami 
i mieszkańcami; 

32) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) utrzymywania dróg dojazdowych i ciągów komunikacyjnych oraz terenu wokół 
terenu budowy w czystości,  

b) obowiązku spełnienia przez maszyny mobilne nieporuszające się po drogach (tj. 
maszyny budowlane – koparki, ładowarki, spycharki, itp.) o mocy powyżej 18 
kW wymagania w postaci wyposażenia w filtr cząstek stałych,  

c) obowiązku czyszczenia na mokro - ulic i terenu wokół budowy, które są 
zanieczyszczone na skutek budowy, 

d) zraszania w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich,  

e) stosowania stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego 
opuszczających plac budowy,  

f)  stosowanie przykryć przy przewożeniu materiałów pylących, 

33) a) uwzględni specyfikę pracy w czynnym obiekcie kulturalno -oświatowym ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i dostosuje do niego sposób 
realizacji robot budowlanych w tym podejmie wszelkie niezbędne działania, aby 
zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i własności, 
wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez siebie i 
swoich Podwykonawców działań;  

b) zapozna się i będzie stosować przypisy dotyczące standardów ochrony małoletnich 
obowiązujące w obiekcie oświatowym - (dostęp online: 
https://biblioteka.gliwice.pl/o-bibliotece/zasady-korzystania/standardy-ochrony-
maloletnich-w-miejskiej-bibliotece-publicznej-w-gliwicach/) 

34) zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy wraz z pomiarem 
powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Państwowego Zasobu  
Geodezyjnego i Kartograficznego, przekaże do Wydziału Geodezji  
i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach-Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej pliki komputerowe umożliwiające uzupełnienie  
bazy mapy numerycznej, oraz przekaże Zamawiającemu odbitki map,  
wraz z wykonaniem metryki; 

35) przeprowadzi w obecności właściwego przedstawiciela Zamawiającego wymagane 
przepisami i normami: próby, badania, pomiary oraz sporządzi odpowiednie 
protokoły; 
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36) zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do (o ile dotyczy):  

- przygotowania kompletu dokumentów wynikających z ustawy Prawo budowlane dla 
dokonania zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 
robót budowlanych i uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie, 

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zgłoszenie zakończenia robót 
budowlanych/budowy do organu nadzoru budowlanego 

- uczestnictwa w imieniu Zamawiającego w kontrolach Państwowej Straży Pożarnej 
i  Państwowej Inspekcji Sanitarnej związanych z zajęciem przez te organy 
stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym, 

- uczestnictwa w imieniu Zamawiającego w obowiązkowych kontrolach, o których 
mowa w art. 59a ustawy Prawo budowlane, 

37) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych 
stron i organów, a także pokryje koszty z tym związane; 

38) przygotuje dane do protokołów przekazania środków trwałych użytkownika zgodnie 
z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w tym przepisami wewnętrznymi 
Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy; sposób 
podziału wytworzonego majątku na środki trwałe oraz ich wartość Wykonawca 
uzgodni z przyszłym Użytkownikiem i przedstawicielem Zamawiającego; 
przygotowane dane do protokołów przekazania środków trwałych muszą uzyskać 
akceptację Zamawiającego; Zamawiający informuje, że akceptacja ta nastąpi nie 
wcześniej niż po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentów przez Użytkownika, 
Wydział Organizacyjny UM Gliwice i Wydział Księgowości UM Gliwice; 

39) ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy 
sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

40) jest zobowiązany do demontażu, określenia ilości, załadunku, przewozu, rozładunku 
i zdeponowania za protokołem materiału z rozbiórek, wskazanego przez 
przedstawiciela Zamawiającego jako możliwego do ponownego zabudowania na placu 
składowym na terenie Gliwice, wskazanego przez Zamawiającego;   

41) jest zobowiązany do wywozu i utylizacji ziemi, gruzu oraz innych materiałów 
i nieczystości z terenu budowy i przekazania Zamawiającemu dokumentów wywozu 
na składowisko odpadów;  

42) jest zobowiązany w przypadku awarii związanej z urządzeniem obcym (sieci)  
do awaryjnego zabezpieczenia uszkodzenia i powiadomienia odpowiednich gestorów 
sieci i utrzymania oznakowania do czasu przejęcia miejsca awarii przez gestorów 
sieci; 

43) wykona przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje; 

44) jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia terenu budowy dla: wykonawstwa 
robót zlecanych przez Zamawiającego lub Użytkownika lub wykonywanych w ich  
imieniu lub na jego rzecz przez: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Gliwicach, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, Wydział Usług Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, Tauron Dystrybucja S.A., Tauron Nowe Technologie S.A., 
operatorów sieci teletechnicznych, Polską Spółkę Gazownictwa Oddział w Zabrzu, 
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Śląską Sieć Metropolitalną  
w Gliwicach i inne podmioty, które może wskazać Zamawiający lub Użytkownik,  
oraz jest zobowiązany do zawarcia z tymi podmiotami stosownego porozumienia  
o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa  
i higienicznych warunków pracy oraz do ustanowienia koordynatora ds. bhp  
na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu Pracy; 

45) wykona wszelkie pomiary, projekty warsztatowe, montażowe, technologiczne 
niezbędne dla realizacji zamówienia; projekty te należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i normami oraz uzyskać akceptację 
Zamawiającego albo Nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego; 

46) zapewni na własny koszt nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami 
ziemnymi (o ile będzie wymagany); 

47) zapewni na własny koszt obsługę geologiczną w pełnym zakresie wynikającym 
z realizacji przedmiotu zamówienia (o ile będzie wymagany); 

48) zapewni na własny koszt nadzór i obsługę saperską nad prowadzonymi pracami 
ziemnymi (o ile będzie wymagane); 

49) prowadzić będzie roboty w sposób nienaruszający interesu osób trzecich; 

50) uszkodzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania elementy znajdujące się  
na terenie budowy i poza nim wymieni na własny koszt w ramach niniejszego zadania; 

51) po zakończeniu robót obiekt, teren inwestycji (teren budowy i zaplecze budowy)  
oraz tereny sąsiednie uporządkuje oraz pozostawi w stanie niepogorszonym 
względem stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych; 

52) przekaże dokument gwarancyjny dla całego przedmiotu umowy, zgodny ze wzorem 
załączonym do niniejszej umowy (załącznik nr 8 do umowy); 

53) sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą przedmiotu 
umowy w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki *pdf oraz 
dodatkowo pliki w wersji edytowalnej: *doc lub *xls lub *dwg na płycie CD/DVD) 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i wymaganiami 
Zamawiającego ujętymi w  ust. 3-5; 

54) będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione, związane z pełnieniem 
funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy. 

2a. W zakresie dokumentacji projektowej dotyczącej części przedmiotu zamówienia,  
o których mowa w § 1 ust. 2, zobowiązuje się do: 

1) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji robót 
budowlanych zgodnie z: 

a) postanowieniami umowy i specyfikacji warunków zamówienia (z wszystkimi 
modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiającego w toku postepowania  
o udzielenie zamówienia odpowiedziami na zapytania Wykonawców  
i załącznikami), 

b) zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 
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c) obowiązującymi na dzień złożenia za protokołem dokumentacji  
do Zamawiającego normami i przepisami prawa, w tym z: 

- ustawą Prawo Budowlane wraz z obowiązującymi do niej aktami 
wykonawczymi, 

-   ustawą Prawo zamówień publicznych wraz z obowiązującymi do niej aktami 
wykonawczymi, 

-  przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
środowiska, 

-   ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym 
w zakresie zieleni i ochrony istniejącego drzewostanu na danym obszarze, 

-   wykorzystania danych przestrzennych publikowanych w Miejskim Systemie 
Informacji przestrzennej, w szczególności danych środowiskowych 
wynikających z waloryzacji przyrodniczej miasta Gliwice. 

d) warunkami wskazanymi w pozyskanych zgodach budowlanych – jeżeli 
dotyczy; 

2) wykonania opracowań wstępnych niezbędnych do celów prac projektowych,  
w szczególności: 

-  inwentaryzacji terenu i istniejących obiektów budowlanych,  

-  mapy do celów projektowych,  

-  opinii geotechnicznej na podstawie przeprowadzonych przez Wykonawcę 
badań geotechnicznych, 

3) przygotowania i złożenia wniosków oraz uzyskania zgód budowlanych, których 
obowiązek wynika z przepisów prawa,  

4) wykonywania uzupełnień, składania wyjaśnień do opracowanych materiałów na 
każde wezwanie organu wydającego zgodę budowlaną w trakcie ich pozyskiwania, 
w terminie wskazanym przez organ, 

5) udzielenia niezbędnej pomocy Zamawiającemu w przypadkach wezwania go przez 
organ wydający zgodę budowlaną do dokonania czynności materialno-
technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia w wykonaniu tych 
czynności – na wezwanie Zamawiającego, przy czym Zamawiający może 
wyznaczyć Wykonawcy termin na wykonanie ww. czynności. 

6) w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i dostosowania  
projektowanych obiektów do potrzeb wszystkich użytkowników: 

1) zapewnienia dostępności zgodnie ze Standardami dostępności budynków dla 
osób z niepełnosprawnościami, uwzględniających koncepcję uniwersalnego 
projektowania dla osób niepełnosprawnych, przez którą rozumie się takie 
projektowanie produktów, środowiska, obiektów budowlanych, by były 
użyteczne dla wszystkich, w możliwie jak największym stopniu, bez potrzeby 
adaptacji lub specjalistycznego projektowania, 

2) zapewnienia zgodności opracowań projektowych z treścią następujących 
dokumentów: 
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- z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

-  Standardami dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami-
uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – dostęp online: 
standardy-projektowania-budynków-dla-osob-niepelnosprawnych 

-  zaleceniami zawartymi w „Standardach dostępności ruchu pieszych dla miast 
i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – dostęp online: Standardy 
dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, 

7) uzgodnień rozwiązań projektowych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych – o ile 
dotyczy; 

8) współpracy z  przedstawicielami i instytucjami wskazanymi przez Zamawiającego, 
w tym z :  

-  użytkownikiem lub /i zarządcą terenu, na którym realizowany będzie 
przedmiot umowy, 

- podmiotem sprawującym w imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski, jego 
przedstawicielami i wskazanymi przez niego inspektorami nadzoru 
inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia), 

Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały 
zapewnioną możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi  
i wniesienia do nich uwag, a Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego 
będzie zobowiązana do ich uwzględnienia, 

9) dokonania obligatoryjnego zaopiniowania i uzgodnienia opracowanej 
dokumentacji z Zamawiającym; 

10) zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z dokumentacją 
projektową oświadczeń, z których wynikać będzie, że: 

a) dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i specyfikacją warunków 
zamówienia  (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiającego 
w toku postepowania o udzielenie zamówienia odpowiedziami na zapytania 
Wykonawców i załącznikami), z należytą starannością, zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na 
dzień przekazania przedmiotu umowy, i że dokumentacja jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć, 

b) dokumentacja jest w pełni skoordynowana w zakresach międzybranżowych, 

c) dokumentacja projektowa zawiera wszystkie wymagane przepisami zgody 
budowlane, 

d) brak jest konieczności albo istnieje konieczność wejścia na nieruchomości 
sąsiadujące z terenem budowy określonym w dokumentacji dla wykonania na nich 
prac przygotowawczych lub robót budowlanych przyjętych w dokumentacji;  
w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę takiej konieczności jest ona 
zobowiązana do wskazania Zamawiającemu w ww. oświadczeniu numerów tych 
nieruchomości,  
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e) projektowana inwestycja nie narusza ustaleń miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, w tym w zakresie zieleni i ochrony 
istniejącego drzewostanu na danym obszarze; 

f) wersja elektroniczna dokumentacji jest zgodna z wersją papierową, 

11)  przekazania za protokołem Zamawiającemu następującej dokumentacji 
projektowej: 

a) projekt budowlany w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, w tym  
1 egzemplarz opieczętowany przez organ oraz w 1 egzemplarzu wersję 
elektroniczną ww. projektu (pliki *pdf oraz wersje edytowalne plików 
w formacie *doc lub *xls lub *dwg na płycie CD/DVD); 

Ze względu na niewielki stopień skomplikowania robót budowlanych nie 
wymaga się opracowania odrębnego projektu wykonawczego. Wykonawca 
zobowiązany jest opracować projekt budowlany składający się z projektu 
zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego oraz projektu technicznego. Projekt techniczny powinien 
zawierać wszystkie uzupełnienia i uszczegółowienia w zakresie i stopniu 
dokładności, które zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. są właściwe dla projektu 
wykonawczego, w tym szczegółowe rysunki, specyfikacje materiałów 
i rozwiązania technologiczne niezbędne do realizacji robót budowlanych; 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (dla każdej z branży w odrębnym 
tomie) oraz w 1 egzemplarzu wersję elektroniczną ww. projektu (pliki *pdf 
oraz wersje edytowalne plików w formacie *doc lub *xls lub *dwg na płycie 
CD/DVD);  

c) przedmiar robót w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (dla każdej z branży 
w odrębnym tomie), oraz w 1 egzemplarzu wersję elektroniczną  
ww. projektu (pliki *pdf oraz wersje edytowalne plików w formacie *doc lub 
*xls lub *ath na płycie CD/DVD);  

d) zestawienia kosztów opracowanego na bazie oferty, o której mowa w § 1 
ust. 9 umowy i przedmiaru robót, o którym mowa w  lit. c), w 2 
egzemplarzach w wersji papierowej (dla każdej z branży w odrębnym tomie), 
oraz w 1 egzemplarzu wersję elektroniczną ww. projektu (pliki *pdf oraz 
wersje edytowalne plików w formacie *ath i/lub *xls na płycie CD/DVD); 

Zestawienie kosztów ma obejmować pełen zakres zadania. Wymagane przez 
Zamawiającego zestawienie kosztów ma zawierać kalkulacje wszystkich 
nakładów rzeczowych koniecznych dla wykonania robót tj. ilości 
roboczogodzin dla wyliczenia kosztu robocizny, wszystkich występujących 
materiałów oraz nakłady pracy sprzętu użytego przy wykonywanej 
czynności. 

W zestawieniu należy podać przyjęte do kalkulacji: 

- stawkę roboczogodziny, 
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- narzuty procentowe dla Kosztów pośrednich Kp liczonych do Robocizny 
i Sprzętu, Kosztów zakupu materiałów Kz liczonych do materiałów, Zysku 
z liczonego do Robocizny, Sprzętu i kosztów pośrednich. 

Załącznikiem do Zestawienia kosztów będzie zestawienie materiału, 
robocizny i sprzętu; 

e) kopie decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwoleń na rozbiórkę lub kopii 
zgłoszenia robót budowlanych, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami 
prawa, z zastrzeżeniem ust 2f 

f) opracowań wstępnych niezbędnych do celów projektowych, pozyskanych  
zgód budowlanych i inne dokumenty na podstawie których Wykonawca 
będzie prowadził roboty budowlane, w tym opinie, uzgodnienia, pozwolenia, 
decyzje (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) oraz 
oświadczenie, że żadne inne pozostałe decyzje, zezwolenia, zgłoszenia, 
opinie, uzgodnienia itd. nie są wymagane w celu prawidłowej realizacji robót 
budowlanych; 

g) przekazania kart wzorów podpisów osób wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 4) do 
pkt 8), umowy, zawierającej podpis pełny i podpis skrócony danej osoby 

12)  załączenia pełnomocnictw (o ile dotyczy), o których mowa w § 14 ust. 8 umowy. 

2b. Zamawiający kwituje przyjęcie dokumentacji projektowej; pokwitowanie przez 
Zamawiającego przyjęcia dokumentacji nie jest równoznaczne z odbiorem  
tej dokumentacji. Odbiór dokumentacji nastąpi poprzez podpisanie przez 
Zamawiającego protokołu odbioru, przy czym Zamawiający nie jest obowiązany 
dokonać sprawdzenia jakości i poprawności odebranej dokumentacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do dokumentacji w terminie 
do 14 dni od dnia otrzymania za protokołem dokumentacji. W przypadku wniesienia 
przez Zamawiającego uwag do dokumentacji, Wykonawca w terminie do 7 dni od daty 
wniesienia przez Zamawiającego uwag winien przedłożyć Zamawiającemu za 
protokołem poprawioną dokumentację wraz z wykazem przekazywanych 
dokumentów;  

 Odbiór przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, nastąpi  
nie wcześniej niż po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

a) uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód budowlanych,  

b) po przekazaniu przez Jednostkę Projektową wszystkich oświadczeń,  
o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 10) i § 3 ust. 2a pkt 12) umowy, 

 z zastrzeżeniem ust. 2c. 

2c. Dokonanie odbioru dokumentacji, o której mowa w ust 2a, nie pozbawia 
Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad przekazywanego 
opracowania lub przyjętych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań oraz dochodzenia 
roszczeń z tego samego tytułu; o zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający 
zawiadamia Wykonawcę (e-mail lub pisemnie), który zobowiązuje się usunąć wady 
nieodpłatnie w terminie do 7 dni od otrzymania zawiadomienia (e-mail lub pisemnie), 
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W uzasadnionych przypadkach 
za zgodą Zamawiającego strony mogą ustalić inny termin usunięcia wad. 

Jeżeli usunięcie wad wiąże się z koniecznością zmiany zgód budowlanych albo 
koniecznością uzupełnienia wniosków o ich wydanie, Wykonawca jest zobowiązany 
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w terminie, o którym mowa w ust 2c do złożenia lub uzupełnienia zmienionej 
dokumentacji właściwemu podmiotowi;  

Przez wadę rozumie się w szczególności: 

-     niezgodność przedmiotu odbioru z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

-  niezgodność przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy wskazanym w § 1,  

-  braki w przedmiocie odbioru, 

-  błędy w przedmiocie odbioru, 

-  niekompletność dokumentacji, 

-  niezgodność przedmiotu odbioru z obowiązującymi przepisami,  

-  nieprawidłowe rozpoznanie terenu inwestycji, 

-  rozbieżności pomiędzy dokumentami składającymi się na opracowanie 
projektowe, w tym rozbieżności pomiędzy wersją papierową i elektroniczną 
dokumentacji projektowej. 

2d. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanej dokumentacji 
z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec czego protokół 
przekazania, o którym mowa w ust 2a pkt 11)  oraz protokół odbioru, o którym mowa 
w ust 2b nie są dokumentami potwierdzającymi poprawność wykonania dokumentacji 
oraz jej zgodność z wymogami wynikającymi z umowy;  

2e. W przypadku stwierdzenia, że przekazana dokumentacja jest niezgodna z zapisami 
umowy lub przepisami prawa, Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem 
i na własny koszt doprowadzić do stanu zgodnego z ww. wymogami nawet 
w przypadku gdy będzie to wymagało zmian wydanych już decyzji administracyjnych 
lub pozyskania nowych uzgodnień, opinii, zezwoleń lub decyzji; 

2f. W przypadku braku konieczności pozyskania pozwolenia na budowę lub innych zgód 
budowlanych, zgłoszeń, uzgodnień itp Wykonawca złoży oświadczenie kierownika 
budowy, kierowników robót branżowych i projektantów  o braku konieczności  
pozyskania tego rodzaju dokumentów. 

2g. Wykonawca w trakcie trwania robót budowlanych zapewni udział projektantów 
w realizacji zamówienia, celem sprawowania nadzoru autorskiego. Zakres nadzoru 
autorskiego obejmie wykonywanie czynności określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4) 
ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności: 

- czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 
i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 

- uzupełnienie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnienie Wykonawcy wątpliwości 
powstałych w toku realizacji, 

- uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji,  

- udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze końcowym robót 
budowlanych i przekazaniu obiektu do użytkowania. 

3.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą przedmiotu 
umowy w ilości i formie wskazanej w ust. 2 pkt 53). Dokumentacja powykonawcza  
w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane musi obejmować dokumentację budowy 
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z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, a także inne dokumenty jakościowe, w szczególności: 

1)  powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem przekazania do zasobów, 

2)  geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robót, 

3)  protokoły z utylizacji odpadów, 

4)  kopię projektu budowlanego z naniesionymi zmianami   dokonanymi na rysunkach 
i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami  zamiennymi (podpisany 
i opieczętowany przez Kierownika budowy oraz Projektanta), 

5)  dziennik prowadzenia robót, 

6) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,  

7) instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urządzeń, kopie kart gwarancyjnych 
producentów urządzeń, instrukcje obsługi zastosowanych urządzeń, instrukcje 
konserwacji urządzeń i systemów, 

8) kopie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego w rozumieniu 
ustawy o dozorze technicznym, 

9) protokoły z prób, sprawdzeń, pomiarów, protokoły odbiorów technicznych, protokoły  
wymaganych pomiarów i badań, protokoły i inne dokumenty z przeprowadzonych 
nadzorów branżowych,  

10) protokoły z przeszkolenia pracowników Użytkownika, odpowiednie opisy, schematy 
elektryczne i teletechniczne (w tym schematy wykonanych połączeń), rysunki, dane 
potrzebne do prowadzenia dokumentacji przez przyszłego operatora urządzeń – 
koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę, 

11) dane do protokołów przekazania środków trwałych Użytkownika zaakceptowane 
przez Zamawiającego, dane do protokołów przekazania środków trwałych 
Użytkownikowi mają być przygotowane zgodnie z zasadami określonymi  
w ust. 2 pkt 38), 

12) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych, że roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków 
zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, oraz że teren budowy został 
doprowadzony do należytego stanu i porządku, po zakończonych robotach 
budowlanych, 

13) oświadczenie kierownika budowy, że dokumentacja powykonawcza została 
wykonana zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane oraz z wymogami 
Zamawiającego zawartymi w umowie, 

14) zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego poszczególnych branż wnioski 
o zatwierdzenie wyrobów budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiałów 
i urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dany wyrób spełnia 
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spełnia 
wymogi certyfikacji (załącznikami do kart mają być atesty, aprobaty techniczne, 
deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności), wraz ze spisem tych kart 
przyporządkowującym karty do określonych wyrobów budowlanych;  
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15) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych o braku 
konieczności składania zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót 
budowlanych – jeżeli dotyczy; 

16) dokumentację fotograficzną obrazującą cały przebieg budowy, w tym roboty 
podlegające poszczególnym odbiorom częściowym, odbiorom robót zanikających  
i robót ulegających zakryciu. 

4.  Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub posiadać 
odpowiednie tłumaczenia przez uprawnionego tłumacza przysięgłego.  

5.  W przypadku dokumentu przedstawianego w kopii, dokument ten ma być poświadczony 
za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy lub właściwego kierownika robót 
branżowych. 

6.  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia roboty związane z wykonaniem wszystkich czynności przy robotach branży: 
konstrukcyjno - budowlanej, robotach izolacyjnych, robotach instalacyjnych oraz 
robotach na wysokości i innych niezbędnych na budowie, które polegają na wykonaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. 

7.  W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo  
do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania  
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę /Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego  
w terminie przez niego wyznaczonym, w trakcie trwania umowy ma prawo żądać: 

a. oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

b. oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy  
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,  

c. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika w zakresie niezbędnym do potwierdzenia istnienia stosunku pracy  
tj. bez danych objętych ochroną prywatności,  

d. innych wskazanych przez Zamawiającego dokumentów, 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i  zakres obowiązków 
pracownika. 

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli na miejscu 
wykonywania świadczenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego 
Podwykonawcę. 

9.  W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:  

- dowody, o których mowa w ust.7. na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 
do 5 dni roboczych od przekazania wezwania,  

- w terminie do 1 miesiąca od podjęcia przez osoby wykonujące czynności określone  
w ust. 6 zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę – 
zgodnie z oświadczeniem zgodnie z załącznikiem nr 5. 
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10.  Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące 
czynności wskazane powyżej na cały okres wykonywania tych czynności w trakcie 
realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed 
zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca 
jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej 
osoby na to samo stanowisko pracy. 

Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowozatrudnioną osobę Wykonawca 
jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu  
na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, o których mowa w ust. 6. 

11.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ Dalszego Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcje  
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 13 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę. 

12.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy  
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający  
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

13.  W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:   

a) oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 4a do umowy – w przypadku 
realizacji przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców lub, 

b) oświadczenia, o których mowa w załączniku nr 4b i 4c wraz z dowodami zapłaty 
wynagrodzenia wymagalnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 

Za dowód zapłaty uznaje się w szczególności:  
-   oryginał oświadczenia Podwykonawcy o treści załącznika nr 4e do umowy, 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem fakturę Podwykonawcy wraz 
z dowodem dokonania przelewu poświadczonym przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

Wraz z w/w dokumentami należy przedstawić wykaz wystawionych przez 
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę faktur (z podziałem na faktury zapłacone 
oraz wystawione, ale jeszcze nie zapłacone) zawierający: numery faktury, kwotę 
faktury, datę wymagalności, datę zapłaty, kwotę płatności z oznaczeniem 
ewentualnych kwot zatrzymanych/potrąconych, wraz ze wskazaniem prac 
(robót/usług/dostaw), których dotyczą poszczególne faktury oraz protokołami 
odbioru potwierdzającym ich należyte wykonanie. 

14.  Stosowne oświadczenia zgodnie z ust.13 (wraz z dowodami zapłaty i wykazem faktur) 
wskazane w załączniku nr 4a – 4c Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:  

- na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli 
termin nie zostanie wyznaczony – w terminie do 5 dni roboczych od przekazania 
wezwania,  
- do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsze przekazanie 
oświadczeń nastąpi w terminie 1 miesiąca od zawarcia niniejszej umowy. 
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15.   W dniu zgłoszenia zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca 
złoży do Zamawiającego pisemne oświadczenie w przedmiocie roszczeń po stronie 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w stosunku do Zamawiającego 
w związku z realizacją przedmiotu umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 4d.  

16.  Zamawiający zobowiązuje się do posiadania - w czasie obowiązywania niniejszej 
umowy - umowy (lub umów) ubezpieczenia  w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę 
ubezpieczenia nie niższą niż  250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100), do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych 
wynikających  
z ww. umowy/umów ubezpieczeniowej oraz do przekazania Zamawiającemu 
uwierzytelnionej kopii ww. umowy/umów ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem 
zapłaty należnych składek z niej wynikających. 

W zakresie ubezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać następujących 
zasad: 

a) ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone wskutek rażącego 
niedbalstwa, 

b) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszą zapewniać 
wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, 

c) ewentualne ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może być większe 
niż 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 

d) koszt umowy lub umów (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczególności 
składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca, 

e) w razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się  
do przedłużenia ubezpieczenia na wyżej wymienionych zasadach, przedstawiając 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia,  
w tym w szczególności kopię umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej 
miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,  

f) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, 

g) niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązków opisanych w a) – c) upoważnia 
Zamawiającego do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt; koszty, które 
Zamawiający poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiający będzie 
mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. 

 
§ 4 

Podwykonawcy 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót 
wynikający ze złożonej oferty. 

2.  Następujące prace zostaną wykonane przez Podwykonawcę, za którego odpowiada 
Wykonawca: 

a. ......................................................................... 
(zakres prac)   (firma/y podwykonawcy/ców)  

b. ......................................................................... 

 (zakres prac)   (firma/y podwykonawcy/ców). 
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3.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu i aktualizowania wykazu 
wszystkich Podwykonawców, którym powierzy wykonywanie robót budowlanych,  
bez względu na wartość umowy, oraz wykazu Podwykonawców dostaw lub usług  
o wartości umowy powyżej 50 000 zł oraz zakresu tych robót, dostaw i usług  
ze wskazaniem, który z Podwykonawców będzie je wykonywał. 

Wykazy, o których mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia odpowiednio pierwszej umowy  
o podwykonawstwo na roboty budowlane i pierwszej umowy na dostawy lub usługi. 
Aktualizacja wykazów przez wykonawcę ma następować każdorazowo po zawarciu przez 
niego następnych umów o podwykonawstwo na roboty budowlane i następnych umów 
na dostawy lub usługi w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia. 

4.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, 
które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  

5.  Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu na wartość 
umowy, a także projektu jej zmiany. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu na wartość umowy, i jej zmian 
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

7.  Zamawiający określa 21-dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu  
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, i do jej zmian. 

8.  Zamawiający, w terminie 14 dni,  ma prawo zgłosić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 12. 

9.  Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości umowy powyżej 50 000 zł, 
oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

11.  Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

12.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

a. umowa nie może zawierać postanowień niezgodnych z art. 463 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz z innymi przepisami mającymi charakter bezwzględnie 
obowiązujący, 

b. umowa musi spełniać wymagania określone w dokumentach zamówienia  
w zakresie: 

1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy tj. odpowiedzialności 
Podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie, 
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2) odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi, 

3) odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu kar umownych, 

4) terminu płatności, o którym mowa w ust 11, 

5) możliwości zatrudnienia Dalszych Podwykonawców, 

6) obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę 
/Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
roboty związane z wykonaniem wszystkich czynności przy robotach, 
o których mowa w § 3 ust.6 umowy, i które polegają na wykonaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, 

7) zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy w częściach, 

8) zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy z powodu 
zmiany cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia, 

analogicznych do uregulowań zawartych w niniejszej umowie. 

13.  Umowa musi zawierać bezwarunkową i bezterminową możliwość dochodzenia przez 
Zamawiającego od Podwykonawcy roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi co do 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo oraz roszczeń związanych niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi co do przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo (z wyjątkiem roszczeń o zapłatę kar umownych) na takich 
samych zasadach jak  z Wykonawcą, zgodnie z przepisami regulujących solidarność 
wierzycieli (art. 367 k.c. i nast. k.c). 

14.  Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu uwierzytelnionych 
kopii wniosków Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców o zmianę wynagrodzenia  
z powodu zmiany cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia w terminie  
do 7 dni od daty ich wpływu do Wykonawcy. 

15.  W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu 
Podwykonawcy zapisy ust. 3-13 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 5 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Ze strony Wykonawcy wyznacza się: 

1) kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej:  ………………………………………… 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

2) kierownika robót w branży sanitarnej: ………………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

3) kierownika robót w branży elektrycznej:…………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

4) projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej:   …………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

5) projektanta w branży sanitarnej: ……………………………………………………………………… , 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 



Oznaczenie sprawy: ZA.271.87.2025                   Załącznik nr 6 do SWZ 
 

„Modernizacja budynku przy ul. Architektów 109 – dobudowa windy zewnętrznej – zaprojektuj i wybuduj (2)” 

Strona 23 z 49 

6) projektanta w branży elektrycznej: ……………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

7) specjalista do sporządzania dokumentacji kosztorysowej:…………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

8) audytor energetyczny: …………………………………………….…………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

Zmiana danych kontaktowych osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga sporządzenia 
aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe będą przekazane pisemnie przez 
uprawnione osoby ze strony Wykonawcę. 

2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się: 

1) koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ……………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

2) przedstawiciel Zamawiającego w branży konstrukcyjno-budowlanej: ……………………… , 

telefon: ………………………………e-mail: …………………………………………………………, 

3) przedstawiciel Zamawiającego w branży 
sanitarnej:………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

4) przedstawiciel Zamawiającego w branży 
elektrycznej:………………………………………………………………, 

telefon: …………………………………, e-mail: …………………………………………………………, 

 

lub osoby pełniące zastępstwo. 

Zmiana danych kontaktowych osób wymienionych w ust. 2 nie wymaga sporządzenia 
aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe będą przekazane pisemnie przez 
uprawnione osoby ze strony Zamawiającego. 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa  
w § 7 ust. 1/ust. 1* zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistów (inne 
osoby) niż wymaganych (wymagane) w specyfikacji warunków zamówienia w tym 
projektantów sprawdzających (o ile konieczność udziału projektantów sprawdzających 
w opracowaniu dokumentacji projektowej będzie wymagana przepisami prawa). 

4. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień  
i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję przesłaną 
pod te adresy za skutecznie doręczoną: 

1) Zamawiający: Gliwice – Miasto na prawach powiatu, Urząd Miejski  
w Gliwicach, Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 
Gliwice, e-mail: ir@um.gliwice.pl; 

2) Wykonawca: …………………………………, adres ……………………………,  
e-mail: ………………………………………. 

5. Zamawiający do nadzoru nad realizacją umowy może powołać Inżyniera Kontraktu. 
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§ 6 

Sposoby rozliczeń i odbioru 

1. O zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy osoby określone  
w § 5 ust. 1 powiadamiają za pomocą e-mail lub pisemnie właściwych przedstawicieli 
Zamawiającego, którzy w terminie do 3 dni roboczych potwierdzają osobno dla każdej 
z branży fakt zakończenia robót budowlanych wpisem w dzienniku prowadzenia robót 
na podstawie protokołu odbioru technicznego robót spisanego z osobą zgłaszającą 
zakończenie robót budowlanych. Potwierdzenie zakończenia realizacji robót 
budowlanych ze strony przedstawiciela Zamawiającego nie stanowi czynności odbioru 
końcowego. Zakończenie realizacji robót budowlanych nie jest zakończeniem realizacji 
przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie realizacji przedmiotu 
umowy i gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza:  

1) kopię wpisów w dzienniku budowy/prowadzenia robót o zakończeniu robót 
budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez przedstawiciela 
Zamawiającego, 

2) protokoły odbiorów technicznych dla wszystkich branż, 

3) protokoły przekazania do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiającego 
dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z umową, 

3. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót budowlanych przez właściwych 
przedstawicieli Zamawiającego, brak przekazania przedstawicielowi Zamawiającego do 
sprawdzenia dokumentacji powykonawczej oznacza niezakończenie przedmiotu umowy. 
W takim przypadku Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego 
z zastrzeżeniem możliwości ich przerwania do czasu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy i ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2.  

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy  
w ciągu do 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu realizacji 
przedmiotu umowy i o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające 
lub utrudniające w całości lub części użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy 
po raz drugi.  

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone 
na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad, 
które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego do czasu 
usunięcia tych wad.  

8. Protokół odbioru musi być podpisany przez kierownika budowy i wszystkich kierowników 
robót, których dotyczy zakres zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do ograniczenia powyższego obowiązku Wykonawcy. 
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9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej  
przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający dokona wezwania Wykonawcy 
do usunięcia wad w terminie 7 dni roboczych od daty przedmiotowego wezwania.  

W przypadku zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę po tym wezwaniu 
Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego). W tym przypadku koszty usuwania 
wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

10. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa do wykonania 
zastępczego w terminie do 3 (trzech) dni przed powierzeniem wykonania usług 
wykonawcy zastępczemu. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzyskiwania zgody 
sądu na powierzenie wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca 
wyraża na to nieodwołalną zgodę. Zamawiającemu, który skorzystał z wykonania 
zastępczego, przysługuje względem Wykonawcy roszczenie o zwrot kosztów 
wykonanych prac lub robót oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych 
w związku z koniecznością wykonania zastępczego. Zwrot następuje w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku niedokonania zwrotu kosztów, 
o których mowa powyżej, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia ich z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę 
lub do zaspokojenia w/w roszczeń z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego [właściwych 
przedstawicieli Zamawiającego] o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu 
odbioru końcowego zakwestionowanych uprzednio części przedmiotu umowy, w tym 
robót. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy: 

1) podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy dokument 
gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem określonym w toku postępowania 
przetargowego po przeprowadzeniu, którego zawarto niniejszą umowę; 

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w  § 3 ust.1 pkt 8) lub oświadczenie  
o wykorzystaniu oryginału pełnomocnictwa w celach związanych z realizacją 
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem sposobu wykorzystania oryginału 
pełnomocnictwa (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do umowy); 

Nieprzekazanie Zamawiającemu wspomnianych wyżej dokumentów uprawnia 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego. 

13. Do odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu stosuje się odpowiednio zasady 
określone w ust. 1, ust. 8 i ust. 11. 

14. Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego 
podstawę dla wystawienia faktury częściowej winien być zbieżny z zakresem 
rzeczowym i finansowym wskazanym dla danej płatności częściowej w harmonogramie 
terminowo-rzeczowo-finansowym.  

15. Do odbioru częściowego stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 1  
i ust. 7 – 11. Wykonawca do zgłoszenia robót do odbioru częściowego dołącza kopię 
wpisów w dzienniku budowy/prowadzenia robót za dany okres rozliczeniowy.  
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§ 7 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na 
kwotę brutto: ……………….…zł (słownie: ……………………… zł), w tym wartość netto 
w  wysokości ………………… zł (słownie: ……………………… zł) i podatek VAT w wysokości 
…………………...zł (słownie: ……………………… zł). 

1.* Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy, stanowiące wartość należną 
Wykonawcy, ustala się na kwotę: ……………….…zł (słownie: …………………… zł) 

Całkowita wartość umowy wynosi: ……………….…………….. zł (słownie: …………………… zł), 
w  tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: 
……………….…zł. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1/ust. 1*, Wykonawca wykona 
wszelkie nałożone na niego w umowie obowiązki. 

3. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane 
w ust.1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona 
z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku 
od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 

3.* W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy 
wskazana w ust.1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, 
o którym mowa w ust.1* nie ulegnie zmianie 

4. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty: 

a) rozliczenie częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu 
rozliczeniowego przedmiotu umowy określonego w harmonogramie terminowo – 
rzeczowo – finansowym, na podstawie protokołu odbioru częściowego, 
do wysokości 95% wynagrodzenia umownego; 

b)rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru 
końcowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu; 

5. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: …………………………  
nr rachunku:………………………………………… w terminie 30 dni od daty: 

a) wpływu faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego albo  

b) dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 
o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno- prywatnym albo  

c) wpływu faktury ze wskazanego przez Wykonawcę jego adresu poczty 
elektronicznej: …..@....na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 
ir@um.gliwice.pl.  

Jeżeli faktura, o której mowa w lit.b) oraz c), wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym 
ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, 
następującym po dniu wpływu. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
są dostępne na stronie internetowej Urzędu: bip.gliwice.eu. 

Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
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5a. Dokonanie przez Zamawiającego płatności faktury w ww. terminie nastąpi pod 
warunkiem, że na dzień zlecenia płatności rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w treści umowy będzie umieszczony w elektronicznym wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 
i przywróconych do rejestru VAT (tzw. "Biała lista"), o których mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: wykaz). W przypadku 
stwierdzenia w dniu zlecenia płatności, że rachunek bankowy Wykonawcy nie znajduje 
się w wykazie, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności do dwóch dni 
roboczych, licząc od dnia wskazania przez Wykonawcę (czyli od dnia podpisania aneksu 
zmieniającego numer rachunku bankowego lub pisemnego poinformowania 
Zamawiającego o uzupełnieniu dotychczasowego rachunku na "białej liście") rachunku 
bankowego ujętego w wykazie. 

5b. Brak rachunku bankowego w wykazie stanowi okoliczność zawinioną przez 
Wykonawcę i uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności bez ponoszenia 
odpowiedzialności za opóźnienie w płatności.  

5c. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wskazanego rachunku bankowego 
w wykazie przez cały okres obowiązywania umowy.  

5d. Zmiana rachunku bankowego wymaga formy aneksu.  

6. W przypadku gdy do siedziby Zamawiającego wpłynie ta sama faktura w różnych 
formach wskazanych w ust. 5 lit a)—c) za prawidłowo wystawioną uznaje się fakturę, 
która jako pierwsza wpłynęła do siedziby Zamawiającego, a pozostałe faktury uznaje 
się za jej odpisy/duplikaty. 

7. Termin zapłaty, o którym mowa w ust.5, liczony będzie od daty dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.:  

a) faktura Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT, 

a)* faktury Wykonawcy 

b) zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru częściowego (do faktury 
końcowej zostanie zamiast protokołu odbioru częściowego dołączony protokół 
odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu) wraz  
z wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 6 umowy. 

c) dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom biorącym udział  w realizacji odebranych robót budowlanych. 
Za dowód zapłaty uznaje się w szczególności: 

- oryginał oświadczenia Podwykonawcy o treści załącznika nr 4e do umowy, 

albo poświadczoną za zgodność z oryginałem fakturę Podwykonawcy  
lub dalszego Podwykonawcy wraz z dowodem dokonania przelewu 
poświadczonym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub 
Podwykonawcy. 

Wraz z w/w dokumentami należy przedstawić Wykaz wystawionych przez 
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę faktur (z podziałem na faktury 
zapłacone oraz wystawione, ale jeszcze nie zapłacone) zawierający: numery 
faktury, kwotę faktury, datę wymagalności, datę zapłaty, kwotę płatności 
z oznaczeniem ewentualnych kwot zatrzymanych/potrąconych, wraz 
ze wskazaniem prac (robót/usług/dostaw), których dotyczą poszczególne 
faktury oraz protokołami odbioru potwierdzającym ich należyte wykonanie. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w ust.7, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. 
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9. Faktury należy wystawiać na: Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, 
ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze  
NIP: 631-10-06-640. 

11. W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest do:   
- wpisania nr umowy z Zamawiającym, 
- wpisania nr NIP Zamawiającego jako płatnika podatku dochodowego od osób 
fizycznych – NIP: 631-23-96-695.  

12. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy. 

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym  
w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej 
umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

14. Wszelkie roboty wykraczające poza przedmiot umowy określony w § 1 ust.2,  
z którymi wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie po 
uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych  
w imieniu Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia 
Wykonawcę roszczenia dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający informuje,  
że koordynator umowy i przedstawiciele Zamawiającego wskazani w § 5 ust.2  nie są 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego. 

15. ** Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust.5, rachunek bankowy jest rachunkiem 

firmowym/osobistym1. 

16. *** Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej 
płatności. 

17. *** W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa 
w ust.16***Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust.5, w terminie 
wskazanym w ust.5, (z uwzględnieniem ust.6 i ust.7), zaś wartość podatku VAT 
zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 

18. **** Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust.5, w terminie 
wskazanym w ust.5, (z uwzględnieniem ust.6 i ust.7). 

19. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia 
o potrąceniu, naliczenia kary umownej określonej § 13 dokument zostanie 
przekazany na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej Wykonawcy, tj. 
………………………………. Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty 
elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do 
poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty 
elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota 
księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty 
elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 
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§ 7a 

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują 
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 / § 7 ust.1* umowy 
(dalej: wynagrodzenie) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych  
z realizacją zamówienia na zasadach określonych poniżej, przy czym strony ustalają, że: 

a) w przypadku gdy zmiana cen materiałów lub usług w danym okresie rozliczeniowym 
będzie wyższa niż średnia wartość zmian cen materiałów lub usług dla poprzedniego 
roku kalendarzowego poprzedzającego rozpoczęcie analizowanego okresu 
rozliczeniowego - uznaje się że wpływ przedmiotowej zmiany może być na tyle 
istotny iż zasadnym jest rozpatrzenia możliwości zwiększenia wynagrodzenia 
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie umowy oraz, 
że równocześnie brak jest zasadności dla rozpatrywania możliwości zmniejszenia 
wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego paragrafu umowy; 

b) w przypadku gdy zmiana cen materiałów lub usług w danym okresie rozliczeniowym 
będzie niższa niż średnia wartość zmian cen materiałów lub usług dla poprzedniego 
roku kalendarzowego poprzedzającego rozpoczęcie analizowanego okresu 
rozliczeniowego - uznaje się że wpływ przedmiotowej zmiany może być na tyle 
istotny, iż zasadnym jest rozpatrzenia możliwości zmniejszenia wynagrodzenia 
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie umowy oraz, że 
równocześnie brak jest zasadności dla rozpatrywania możliwości zwiększenia 
wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego paragrafu umowy; 

c) w przypadku gdy zmiana cen materiałów lub usług w danym okresie rozliczeniowym 
będzie równa średniej wartości zmian dla poprzedniego roku kalendarzowego 
poprzedzającego rozpoczęcie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje się że 
wpływ przedmiotowej zmiany jest nieistotny i brak jest uzasadnienia dla 
rozpatrywania możliwości zmiany wynagrodzenia umownego na podstawnie 
niniejszego paragrafu umowy; 

Dla określenia wysokości zmiany cen materiałów lub usług w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rozpoczęcie analizowanego okresu rozliczeniowego przyjmuje się takie 
same zasady jak przy określaniu wysokości zmiany cen materiałów lub usług dla 
analizowanego okresu rozliczeniowego. Zasady ustalenia wysokości zmiany cen materiałów 
lub usług dla analizowanego okresu rozliczeniowego zgodnie z zasadami wskazanymi 
dalszej części niniejszego paragrafu umowy. 

1. Wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

2. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalają 
okres 6 miesięcy. Dniem rozpoczęcia biegu pierwszego okresu rozliczeniowego jest 
dzień zawarcia umowy pomiędzy Stronami z zastrzeżeniem przepisu art.439 ust.3 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Każda ze Stron ma prawo złożenia na koniec danego okresu rozliczeniowego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz 
z uzasadnieniem. W przypadku niezłożenia przez Strony wniosku, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim lub złożenia wniosku z naruszeniem wymagań wskazanych 
w umowie, w terminie do 1 miesiąca po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, 
okres rozliczeniowy i wskaźniki zmiany cen lub kosztów, dla którego wniosek nie 
zostanie złożony lub złożenia wniosku z naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, 
nie jest uwzględniany przy zmianie wynagrodzenia w następnych okresach 
rozliczeniowych. 

4. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy: 
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a) wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy do dnia rozpoczęcia okresu 
rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek o którym mowa w ust.3, 

b) wynagrodzenia co do którego do dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego, którego 
dotyczy wniosek o którym mowa w ust.3, Wykonawca dostarczył do 
Zamawiającego fakturę. 

5. W przypadku możliwości wystawiania w miesiącu rozliczeniowym przez Wykonawcę 
dwóch i więcej faktur, o których mowa w ust. 4, regulację zawartą w ust. 4 stosuje się 
odpowiednio. 

6. Jako wskaźniki dla określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony ustalają: 

a) dla zmiany kosztów realizacji zamówienia – wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego. 

Powyższy wskaźnik jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w formie komunikatów w Dzienniku Urzędowym GUS do 50 dni po każdym kwartale, 
w terminach wskazanych na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy  
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. 

Powyższe komunikaty kwartalne dla poszczególnych okresów w kolejnych latach 
są dostępne na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia  

Na potrzeby zmiany wynagrodzenia należy przyjmować opublikowane na dzień 
składania wniosku na ww. stronie internetowej dwa ostatnie wskaźniki cen produkcji 
budowlano-montażowej w odniesieniu kwartał do kwartału poprzedniego. 

b) dla zmiany cen materiałów – wskaźnik określony w wydawnictwie  
pn.: „Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno – prognostyczne ZWW” Dział II Tabela 
nr 5 „Zmiany cen materiałów zużywanych w budownictwie ogółem i wg rodzajów” 
dla pozycji „Materiały ogółem” kolumna „Zmiany cen w [%] w odniesieniu kwartał 
kwartału poprzedniego”. 

Ww. wydawnictwo jest publikowane kwartalnie w 3 miesiącu każdego kwartału 
przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-796) przy ul. Migdałowej 4. 

Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia należy przyjmować opublikowane na dzień 
składania wniosku przez ww. wydawnictwo dwa ostatnie wskaźniki cen materiałów 
budowlanych w odniesieniu kwartał do kwartału poprzedniego. 

7. Strony ustalają, że do zmiany wynagrodzenia stosuje się wyłącznie jeden z podanych  
w ust. 6 wskaźników: 

- albo wskaźnik dotyczący zmiany kosztów realizacji zamówienia, 

- albo wskaźniki dotyczące zmiany cen materiałów, 

z zastrzeżeniem ust. 10, przy czym Strona umowy występująca z wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia jest zobowiązana pod rygorem nieważności wskazać we wniosku, 
wskaźnik, na podstawie którego żąda zmiany wynagrodzenia. Wskazanie jest wiążące 
i bez zgody drugiej strony nieodwołalne. Niewskazanie wskaźnika powoduje 
bezskuteczność wniosku.  
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8. Zmiana wynagrodzenia nastąpi, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym,  
o którym mowa w ust. 2, ceny materiałów lub kosztów ulegną następującym zmianom: 

a. dla zmiany kosztów - wyliczona na podstawie wskaźników, o których mowa w ust.6 
lit.a) wartość bezwzględna zmiany ZK będzie równa lub większa od wartości 1,03 
przy czym powyższa wartość dla danego okresu rozliczeniowego będzie wyznaczana 
następująco:  

ZK = (1+K1 /100) x (1+ K2 /100) gdzie:  

ZK – wskaźnik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę kosztów,  
K1 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej  

w pierwszym kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału 
poprzedniego, podany w procentach [%], określony zgodnie z ust.6 lit.a),  

K2 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w drugim 
kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartału 
okresu rozliczeniowego, podany w procentach [%], określony zgodnie z ust.6 
lit.a),  

b. dla zmiany cen materiałów – wyliczona na podstawie wskaźników, o których 
mowa w ust.6 lit.b) wartość bezwzględna zmiany zmiana ZM będzie równa lub 
większa od wartości 1,03 przy czym powyższa wartość dla danego okresu 
rozliczeniowego będzie wyznaczana następująco:  

ZM = (1+ M1/100) x (1+ M2/100) 

gdzie:  

ZM – wskaźnik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę cen materiałów,  
M1 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen materiałów w pierwszym kwartale okresu 

rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału poprzedniego, podany  
w procentach [%], określony zgodnie z ust.6 lit.b),  

M2 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen materiałów w drugim kwartale okresu 
rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału poprzedniego, podany  
w procentach [%], określony zgodnie z ust.6 lit.b).  

9. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany kosztów lub cen 
materiałów nastąpi w następujący sposób: 

a) dla zmiany kosztów: 

WK = ZK x WN  

gdzie: 

WK – kwota wynagrodzenia netto z uwzględnieniem kwoty zmiany kosztów, 

WN – pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie netto należne 
wykonawcy wskazane w § 7 ust. 1  umowy z zastrzeżeniem zapisu ust. 4, w 
którym uwzględnia się waloryzację z poprzedniego okresu rozliczeniowego. 
Uznaje się, że wynagrodzenie z poprzedniego okresu rozliczeniowego zostało 
zwaloryzowane dla każdego z niżej opisanych przypadków: 

1) braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji, 

2) złożenia przez Strony/Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia  
i braku dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku  
ze stwierdzeniem braku spełnienia warunków określonych w niniejszym 
paragrafie umowy, 

3) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia  
i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku  
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ze stwierdzeniem spełnienia warunków określonych w niniejszym 
paragrafie umowy. 

a)* dla zmiany kosztów: 

WK = ZK x WN  

gdzie: 

WK – kwota wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy  
z uwzględnieniem kwoty zmiany kosztów, 

WN – pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie stanowiące wartość 
należną Wykonawcy skazane w § 7 ust. 1*  umowy z zastrzeżeniem zapisu 
ust. 4, w którym uwzględnia się waloryzację z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego. Uznaje się, że wynagrodzenie z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego zostało zwaloryzowane dla każdego z niżej opisanych 
przypadków: 

1) braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji, 

2) złożenia przez Strony/Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia  
i braku dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku  
ze stwierdzeniem braku spełnienia warunków określonych w niniejszym 
paragrafie umowy, 

3) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia  
i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku  
ze stwierdzeniem spełnienia warunków określonych w niniejszym paragrafie 
umowy. 

b) dla zmiany cen materiałów: 

WM = ZM x CN gdzie: 

WM – kwota wynagrodzenia netto z uwzględnieniem kwoty zmiany cen materiałów, 

CN – koszt netto materiałów ustalony na podstawie zestawienia materiałów, 
o którym mowa w § 3 ust.2a pkt 11) lit d) umowy, z zastrzeżeniem, iż dla 
drugiego i każdego następnego okresu rozliczeniowego koszt materiałów  
CN jest ustalany proporcjonalnie do wynagrodzenia netto i wynosi: 

CN = WN x P 

gdzie: 

CN – obliczeniowy koszt netto materiałów dla drugiego i każdego następnego 
okresu rozliczeniowego 

WN - pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie netto należne 
wykonawcy wskazane w § 7 ust. 1  umowy z zastrzeżeniem zapisu 
ust.4, w którym uwzględnia się waloryzację z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego. Uznaje się, że wynagrodzenie z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego zostało zwaloryzowane dla każdego z niżej opisanych 
przypadków: 

1) braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji, 

2) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia 
i braku dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku ze 
stwierdzeniem braku spełnienia warunków określonych 
w niniejszym paragrafie umowy, 
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3) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia 
i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku ze 
stwierdzeniem spełnienia warunków określonych w niniejszym 
paragrafie umowy. 

P – współczynnik proporcjonalności udziału kosztów netto materiałów 
ustalonych na podstawie zestawienia materiałów, o którym mowa  
w  w § 3 ust.2a pkt 11) lit d)  umowy do wynagrodzenia netto 
wykonawcy wskazanego w § 7 ust. 1 umowy wg stanu na dzień 
zawarcia umowy. Współczynnik P jest stały przez cały okres trwania 
umowy. 

b)* dla zmiany cen materiałów: 

WM = ZM x CN gdzie: 

WM – kwota wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy  
z uwzględnieniem kwoty zmiany cen materiałów, 

CN – koszt materiałów ustalony na podstawie zestawienia materiałów, o którym 
mowa w  w § 3 ust.2a pkt 11) lit d) umowy, z zastrzeżeniem, iż dla drugiego 
i każdego następnego okresu rozliczeniowego koszt materiałów  
CN jest ustalany proporcjonalnie do wynagrodzenia netto i wynosi: 

CN = WN x P 

gdzie: 

CN – obliczeniowy koszt materiałów dla drugiego i każdego następnego 
okresu rozliczeniowego 

WN - pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie stanowiącego 
wartość należną Wykonawcy wskazane w § 7 ust.1* umowy  
z zastrzeżeniem zapisu ust.4, w którym uwzględnia się waloryzację  
z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Uznaje się, że wynagrodzenie 
z poprzedniego okresu rozliczeniowego zostało zwaloryzowane dla 
każdego z niżej opisanych przypadków: 

1) braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie 
waloryzacji, 

2) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację 
wynagrodzenia i braku dokonania zmian wynagrodzenia 
umownego w związku ze stwierdzeniem braku spełnienia 
warunków określonych w niniejszym paragrafie umowy, 

3) złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację 
wynagrodzenia i dokonania zmian wynagrodzenia umownego  
w związku ze stwierdzeniem spełnienia warunków określonych  
w niniejszym paragrafie umowy. 

P – współczynnik proporcjonalności udziału kosztów materiałów 
ustalonych na podstawie zestawienia materiałów, o którym mowa  
w  w § 3 ust.2a pkt 11) lit d)  umowy do wynagrodzenia netto 
wykonawcy wskazanego w § 7 ust.1*  umowy wg stanu na dzień 
zawarcia umowy. Współczynnik P jest stały przez cały okres 
trwania umowy. 

c) do wyliczonych kwot odpowiednio WK albo WM należy doliczyć kwotę podatku VAT  
o stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy, otrzymując zmienioną kwotę 
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wynagrodzenia brutto. Przepis § 7 ust.3 / § 7 ust.3* umowy stosuje się 
odpowiednio. 

10. W przypadku, gdy jeden ze wskaźników opisanych w ust. 8 będzie miał wartość 
dodatnią, a drugi – wartość ujemną, Strony ustalają, iż do wyznaczenia kwoty zmiany 
wynagrodzenia mają zastosowanie łącznie zapisy ust.9 lit a), b /a)*, b)* i c). 

11.  Łączna wartość zmian wynagrodzenia o których mowa w ust.1, nie przekroczy 15 % 
/wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 /  wynagrodzenia stanowiącego 
wartość należną Wykonawcy, o którym mowa § 7 ust.1/*  umowy wg stanu na dzień 
zawarcia umowy. Po osiągnięciu tej wartości przepisów niniejszego paragrafu nie 
stosuje się.  

12. W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, nie jest objęta 
postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowień Umowy, Strony 
uznają, że kwota wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych 
nieprzewidzianych wzrostów lub spadków cen. 

13. W przypadku, gdyby wskaźniki, o których mowa w ust. 6, przestały być dostępne, 
zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane odpowiednio 
przez Prezesa GUS lub Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych 
Budownictwa PROMOCJA sp. z o.o. lub ich następców prawnych. 

14. Zmiana cen materiałów lub kosztów związanych w niniejszym paragrafie nie dotyczy 
zmian, o których mowa § 7 ust. 3 / § 7 ust.3*  umowy. 

15. Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

16.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 
paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy. 

17.  W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu 
Podwykonawcy zapis ust. 16 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia  

1. Na cały przedmiot świadczenia, zgodnie z umową, Wykonawca udziela Zamawiającemu 
na okres: ….miesięcy gwarancji i rękojmi licząc od dnia końcowego odbioru 
i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. Warunki gwarancji określa załącznik 
nr 8 do niniejszej umowy. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują 
odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. 
W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej 
przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych 
robót uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego 
o gwarancji przy sprzedaży.  

2. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji, jednakże nie 
krótszy niż wynikający z przepisów. Przez powyższe rozumie się, że w przypadku 
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zawieszenia lub przerwania któregokolwiek z w/w okresów, analogicznemu przedłużeniu 
ulega również drugi okres, a oba okresy kończą się w tym samym momencie – zgodnie 
z najdłuższym z nich.  

3. Żadne z postanowień umowy nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi 
przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczególności uprawnienia z tytułu 
rękojmi Zamawiający może wykonywać niezależnie od uprawnień wynikających  
z udzielonej gwarancji. 

4. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem 
terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne 
stwierdzenie usunięcia wad.  

5. W takcie trwania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przewiduje przeglądy 
gwarancyjne co najmniej raz w roku oraz przeglądy gwarancyjne doraźne w wyniku 
zaistnienia wad w przedmiocie umowy. 

6. Do przeglądów gwarancyjnych zapisy § 6 ust.7 stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem 
określonym w toku postępowania przetargowego, po przeprowadzeniu, którego zawarto 
niniejszą umowę. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego upoważnia 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku 
niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze 
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomości lub wykonania  
(jeżeli zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru gwarancyjnego sporządzony  
przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ……………… zł (słownie: ……………… złotych 
……/100) w formie ………….  

2. 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania  
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowić 
będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

4. W przypadku zabezpieczeń w formie niepieniężnej - Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymania ważności zabezpieczenia przez cały okres realizacji umowy oraz okres 
gwarancji i rękojmi. W przypadku, gdy okres realizacji umowy zostanie wydłużony 
Wykonawca zobowiązany jest do tożsamego wydłużenia ważności zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na wydłużony okres realizacji i/lub przedłużony 
okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, z zastosowaniem wartości, o których 
mowa w ust.1 i ust. 3, bez możliwości warunkowania przez Wykonawcę wniesienia lub 
przedłużenia ważności tego zabezpieczenia od wydania przez Zamawiającego aneksu 
lub innego dokumentu bądź oświadczenia.  
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§ 10 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego 
postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod 
warunkami: 

1) konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego (bez zmiany wynagrodzenia umownego) z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 
i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, 
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, 
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 
staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: 

 klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne 
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, 

- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, zakazy 
importu lub eksportu, blokady granic lub portów, wywłaszczenie, itd., 

 działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne 
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, 

 strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne 
demonstracje, 

 epidemie lub pandemie, 

 stany zagrożenia epidemicznego 

b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych; przez 
niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki 
atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność 
prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe opady trwające powyżej 3 dni, 
powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość 
kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie 
temperatury, wiatry przekraczające prędkość 10 m/s, które uniemożliwiają 
prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego,  
których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego  
należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe  
do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta 
Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa 
mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

d) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ  
na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, 
konieczność wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych), 

e) wystąpienia zamówień dodatkowych (niezależnie od ich wartości), niezbędnych  
do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia, 

f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 

g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności 
niezależnych od stron umowy np. konieczność przeprowadzenia konsultacji 
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społecznych, konieczność dokonania uzgodnień i zawarcia przez Zamawiającego 
umów o wejście w teren w odniesieniu do terenów, których właścicielem nie jest 
Zamawiający, lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają 
prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,  

h) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania 
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 
w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci  
lub instalacji, 

j) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, 

k) przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnych i innych zgód 
budowlanych zezwalających na realizację przedmiotu umowy, nie wynikających  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

l) konieczności uzyskania zgody na odstępstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska od przepisów zawartych w ustawie o ochronie przyrody (decyzji 
derogacyjnej) w wyniku wystąpienia w obiekcie miejsc lęgowych ptaków  
i nietoperzy, 

m) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 
archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy; 
wykopaliska archeologiczne, 

n) czasowego wstrzymania prac na wniosek Użytkownika lub Zamawiającego 

2) rezygnacja z wykonania części robót wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego  
o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje, przy czym wysokość tego obniżenia nie 
może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto wynikającego ze złożonej oferty. 

2)* rezygnacja z wykonania części robót wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego  
o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje, przy czym wysokość tego obniżenia nie 
może przekroczyć 50% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 
powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający; 

3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany 
wynagrodzenia) w przypadku: 

a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku 
wystąpienia o zmianę na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia 
w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w specyfikacji warunków 
zamówienia opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: 
„Modernizacja budynku przy ul. Architektów 109 – dobudowa windy 
zewnętrznej – zaprojektuj i wybuduj (2)” (oznaczenie sprawy: 
ZA.271.87.2025)  

b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego; 

4) zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych  
do wykonania przez Podwykonawcę, pomimo że w ofercie opracowanej  
na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwa: „Modernizacja budynku 
przy ul. Architektów 109 – dobudowa windy zewnętrznej – zaprojektuj 
i wybuduj (2)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.87.2025) Wykonawca nie 
przewidział zakresu robót, który powierzy podwykonawcy,  
w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego  
lub Wykonawcy; 
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5) zmiana zakresu robót, który Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku 
wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy  
bez zmiany wynagrodzenia; 

6) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót (bez zmiany 
wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio  
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania 
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy; 

W przypadku zawieszenia wykonywania całości robót trwającego dłużej niż 90 dni 
Wykonawcy przysługiwać będzie roszczenie o zmianę wynagrodzenia w związku 
z ponoszonymi przez Wykonawcę kosztami w czasie zawieszenia wykonywania całości 
robót. Roszczenie to winno być udokumentowane dowodami poniesionych kosztów 
w tym okresie. 

7) zmiana technologii wykonania robót albo zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania 
będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów 
jakościowych z ewentualną (zależną od akceptacji Zamawiającego) zmianą 
wynagrodzenia; 

8) zmiany przepisów prawa wpływające na sposób realizacji przedmiotu umowy, 
skutkujące w szczególności koniecznością dokonania modyfikacji projektu, 
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiałów, technologii wykonania, 
dodatkowych zabezpieczeń; 

9) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Zamawiającego może nastąpić 
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 
u Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia); 

10) skrócenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) -  
na wniosek Zamawiającego; 

11) skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy (bez zmiany 
wynagrodzenia) - na wniosek Zamawiającego; 

12) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane 
w § 7 ust. 1 ulegnie stosowanemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona 
z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku 
od towarów i usług nie ulegnie zmianie; 

13)* w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy 
wskazana w § 7 ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 7 ust. 1* nie ulegnie zmianie; 

13) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia zgodnie z postanowieniami §7a umowy. 

2. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien 
dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu 
umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek  
bez biegu. 

3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  za wyjątkiem 
zmian w treści załączników nr 9 i 10, w których zmiany wymagają jedynie 
powiadomienia. 
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§ 11 

Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej ustawy 
Kodeks cywilny Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej  części we 
wskazanych poniżej sytuacjach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy 
może nastąpić w tym wypadku w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych – w tym przypadku 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, 

2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie do 60 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

3) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację 
przedmiotu umowy – w terminie do 60 dni od daty powzięcia wiadomości o tym 
fakcie, 

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych 
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  
na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót, w terminie do 
60 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

5) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa 
dłużej niż 2 tygodnie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robót, 
w terminie do 60 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

6) gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych  
w § 3 ust. 2-5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie do 60 dni od upływu 
kolejno wyznaczonego terminu, 

7) gdy Wykonawca nie wywiązuje z się terminu umownego określonego w § 2 ust. 2 
umowy po jednokrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 14 dni – w terminie 
do 14 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

8) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym 
wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości – w terminie do 60 dni od upływu kolejno 
wyznaczonego terminu, 

9) gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę 
którejkolwiek z osób, które Wykonawca wskazał jako osoby zatrudnione na umowę  
o pracę w trakcie trwania zadania, lub osoby zastępującej, pomimo dodatkowego 
wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie –  
w terminie do 60 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

10) gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku usunięcia wad w dokumentacji 
projektowej zgodnie z § 3 – po wyznaczeniu dodatkowego terminu usunięcia wad, 
w terminie 14 dni od upływie dodatkowego wyznaczonego terminu przez 
Zamawiającego, 

11) gdy Wykonawca nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego 
Podwykonawcy z powodu zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia 
po jednokrotnym wezwaniu Zamawiającego do wykonania danego zobowiązania 
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w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie do 60 dni od upływu 
kolejno wyznaczonego terminu, 

12) gdy Wykonawca nie przedstawia Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom biorącym udział  
w realizacji odebranych robót budowlanych zgodnie  z § 7 ust 7 lit.c po jednokrotnym 
wezwaniu Zamawiającego do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie – w terminie do 60 dni od upływu kolejno wyznaczonego 
terminu, 

13) gdy Wykonawca uchyla się od przekazania pełnomocnictw, o których mowa  
w § 14 ust. 8 – w terminie do 30 dni od upływu wyznaczonego terminu.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego terminu  
do dokonania odbioru lub podpisania protokołu odbioru, w terminie do 60 dni  
od upływu wyznaczonego terminu, 

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia 
dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie do 60 dni  
od upływu wyznaczonego terminu, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy – w terminie do 60 dni od daty zawiadomienia. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadkach określonych w  ust.2 pkt 2)-13) i ust.3 Stronom przysługuje prawo 
wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Zamawiający może wraz 
z oświadczeniem o odstąpieniu lub wypowiedzeniu złożyć oświadczenie o nabyciu praw 
autorskich, o których mowa w § 14 za kwotę odpowiadającą ich wartości ustaloną 
w oparciu o formularz cenowy. Brak uzgodnienia ceny nie wpływa  na skuteczność 
przejęcia praw autorskich. W przypadku złożenia oświadczenia o nabyciu praw autorskich 
odstąpienie lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia pełnomocnictw, 
o których mowa w § 14 ust. 3 i § 14 ust. 8.  

 

 

§ 12 

Obowiązki Stron w przypadku wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy 

W przypadku wypowiedzenia/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron,  
na Wykonawcy i Zamawiającym spoczywają następujące obowiązki: 

1) w terminie 14 dni od daty wypowiedzenia/odstąpienia od umowy Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu 
na dzień wypowiedzenia/odstąpienia od umowy; do protokołu Wykonawca na 
podstawie sporządzonego obmiaru robót sporządzi kosztorys robót w toku; 
kosztorys należy wycenić w oparciu o zwaloryzowane zestawienie kosztów, 
o którym mowa w § 3 ust. 2a pkt 11) lit. d) umowy, w przypadku braku takiego 
zestawienia kosztów– kosztorys należy wyceniać zgodnie z Rozporządzeniem 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym tj.:  
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a) przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: 

– ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych,  
w tym  danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych 
aktualnych publikacji, 

b)   przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy stosować w kolejności: 

–  analizę własną, 

- dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje, 

c) przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku należy 
przyjmować wielkości według danych rynkowych, w tym danych z zawartych 
wcześniej umów i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku 
braku takich danych – według analizy indywidualnej; 

kosztorys robót w toku musi uwzględniać asortyment i koszty robót określonych 
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik 
do niniejszej umowy oraz zestawieniu kosztów, o którym mowa w § 3 ust. 2a pkt 11) 
lit. d) umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za wypowiedzenie/odstąpienie  
od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 
jeżeli wypowiedzenie/odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 
Zamawiający; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych  
oraz zabezpieczających, jeżeli wypowiedzenie/odstąpienie od umowy nastąpiło  
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Zamawiający w razie wypowiedzenia/odstąpienia od umowy z przyczyn, 
za które odpowiada, zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia  
za roboty, które zostały wykonane do dnia wypowiedzenia/odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 3), 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy. 

 

§ 13 

Kary i odszkodowania 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnego przedmiotu odbioru, 
o  którym mowa w § 1 ust.2 w wysokości: 

- 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień zwłoki,  
licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, o którym mowa  
w § 2 ust.2 - jeżeli zwłoka nie przekroczyła 14 dni,  
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- 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc  
od następnego dnia po upływie terminu umownego, o którym mowa w § 2 ust.2,  
za każdy dzień zwłoki – jeżeli zwłoka przekroczyła 14 dni, 

1)* za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnego przedmiotu odbioru, 
o  którym mowa w § 1 ust.2 w wysokości: 

- 0,2% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, określonego  
w § 7 ust. 1*, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
umownego, o którym mowa w § 2 ust. 2 - jeżeli zwłoka nie przekroczyła 14 dni, 

- 0,5% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, określonego  
w § 7 ust. 1*, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
umownego, o którym mowa w § 2 ust. 2 - jeżeli zwłoka przekroczyła 14 dni; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
 – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia 
wad; 

2)* za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
 – w wysokości 0,01% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 
określonego w § 7 ust. 1*, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest 
rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie 
terminu wyznaczonego do usunięcia wad;  

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości  
5% wynagrodzenia  brutto określonego w § 7 ust. 1; 

3)* za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości  
5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1*, stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający; 

4) przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego  
w § 3 ust. 1 pkt 10) - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 
za każde naruszenia; 

5) przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego  
w § 3 ust.2 pkt 14) - w wysokości 100,00 zł (słownie: stu złotych 00/100) za każdy 
stwierdzony przypadek w odniesieniu do każdej osoby odrębnie;  

6) z tytułu nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa w  § 3 ust.13  
– w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde niezłożone 
w terminie określonym w § 3 ust.14 oświadczenie dotyczące Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy.  

7) w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każde nie złożone  
przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, oświadczenie  
o spełnieniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz za każdą niezatrudnioną 
osobę na podstawie umowy o pracę wykonującą wskazane w § 3 ust.6 czynności; 

8) w przypadku bezpośredniego uregulowania przez Zamawiającego 
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy  
– w wysokości 10% uregulowanego wynagrodzenia w kwocie brutto;  
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8)* w przypadku bezpośredniego uregulowania przez Zamawiającego 
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy  
– w wysokości 10% uregulowanego wynagrodzenia stanowiącego wartość należną 
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, powiększonego o podatek VAT,  
który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający; 

9) za brak dokonania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/ 
Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji 
zamówienia na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy zgodnie 
z zawartą umowa o podwykonawstwo w wysokości 10% kwoty zmiany wynagrodzenia 
brutto wnioskowanej przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, 

9)* za brak dokonania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/ 
Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji 
zamówienia na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy 
zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo w wysokości 10% kwoty zmiany 
wynagrodzenia należnej Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, powiększonej 
o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

10) za brak przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom biorącym 
udział w realizacji odebranych robót budowlanych, o których mowa  
w § 7 ust 7 - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy 
nieprzekazany dowód zapłaty. 

11) w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 14 ust. 6 lub § 14 ust.7 - 
- w  wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1; 

11)* w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 14 ust. 6 lub § 14 ust.7 - 
- w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1*, 
stanowiącego wartość należną Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który 
zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający;  

2. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
- w wysokości 1% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, której brak 
zapłaty dotyczy. 

2*. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
- w wysokości 1% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną umowy  
o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy. 

3. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
-w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata 
dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w płatności.  

3.*  Z  tytułu  nieterminowej zapłaty wynagrodzenia  należnego   Podwykonawcom  
lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu  karę umowną   
- w  wysokości  0,05% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną umowy  
o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w płatności 

4. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany, o której mowa w § 4 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
- w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 
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5. Z tytułu nieprzedłożenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6  lub § 4 ust. 8 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
– w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
- w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

7. Jako „umowy o podwykonawstwo” Strony rozumieją również umowy o dalsze 
podwykonawstwo. 

8. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, odnoszące się do wykonania 
przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania za 
protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy: 

1) będą naliczane do wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego  
w § 7 ust. 1, 

1)* będą naliczane do wysokości 10% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1*, powiększonego o podatek VAT, 
który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, 

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartość, o której mowa  
w pkt 1), kary umowne nie będą naliczane. 

2)* w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartość, o której mowa  
w pkt 1)*, kary umowne nie będą naliczane. 

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji,  

– w wysokości 0,1% wartości przedmiotu reklamacji za każdy dzień zwłoki, licząc od 
dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad; za wartość 
przedmiotu reklamacji uznaje się kwotę brutto niezbędną do wykonania przedmiotu 
objętego reklamacją zgodnie z umową, ustaloną w oparciu o zestawienie kosztów, 
o którym mowa w § 3 ust. 2a pkt 11) lit. d); 

9)* Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji,  

– w wysokości 0,1% wartości przedmiotu reklamacji powiększonej o podatek VAT, 
który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
następnego po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad; za wartość 
przedmiotu reklamacji uznaje się kwotę niezbędną do wykonania przedmiotu objętego 
reklamacją zgodnie z umową, ustaloną w oparciu o zestawienie kosztów, o którym 
mowa w § 3 ust. 2a pkt 11) lit. d) i powiększoną o podatek VAT, który zobowiązany 
jest rozliczyć Zamawiający; 

10. Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji będą naliczane 
do wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.  

10.* Kary dotyczące zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji będą naliczane 
do wysokości 10% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Wykonawcy, 
określonego w § 7 ust. 1*, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest 
rozliczyć Zamawiający.  

11. Kary umowne, o których mowa w ust. 10, nie są wliczane do sumy kar, 
o których mowa w ust. 8. 

11.* Kary umowne, o których mowa w ust.  ust. 10*, nie są wliczane do sumy kar, 
o których mowa w ust. 8. 
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12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru  
– w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, 
licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  
– w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1. 

2)* za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  
– w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1*, stanowiącego 
wartość należną Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany 
jest rozliczyć Zamawiający. 

13. Kary umowne, które Zamawiający zapłaci Wykonawcy będą naliczane do wysokości 
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, a w przypadku, gdy suma 
wszystkich kar przekroczy ww. wartość, kary umowne nie będą naliczane. 

13.* Kary umowne, które Zamawiający zapłaci Wykonawcy będą naliczane do wysokości 
10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1*,  stanowiącego wartość należną 
Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy ww. wartość, kary 
umowne nie będą naliczane. 

14. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Strony mają 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary w nim 
określone nie pokrywają ich szkód. 

15. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 
z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

16. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stają się dla Zamawiającego 
natychmiast wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających  
ich naliczenie. 

17. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie podlegają 
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności potrąceniu 
z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem  
lub wypowiedzeniem umowy. 

 

§ 14 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę sporządzonej w ramach niniejszej umowy  
dokumentacji projektowej Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe na 
wskazanych polach eksploatacji: 

a) prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie  
od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje; 

b) prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką 
cyfrową; 

c) prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz 
danych; 
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d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła 
(utworu) w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą  
przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci 
wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności  
na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne; 

f) prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych; 

g) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy; 

h) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu); 

i) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką 
egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową; 

j) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości,  
bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji 
dzieła (utworu); 

k) prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci 
drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) 
(lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

l) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu),  
w tym przekazywania go jednostkom organizacyjnym Miasta Gliwice; 

m) prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego  
lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 / § 7 ust. 1* zawiera również 
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo 
do wykonywania praw zależnych. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu 
oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji 
pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych  
do utworów co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie  
z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim,  
na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę  
na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian  
w utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia 
oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie  
z tych opracowań. 

4. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru 
Zamawiającego. 

5. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego 
pełnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego dodatkowego 
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 / § 7 ust. 1*. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich 
do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa 
autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania  
jego autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności pełnomocnictwa 
o treści jak w ust. 3. 

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przysługiwały osobom innym, aniżeli 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu 
w terminach przekazania dokumentacji projektowych, którego dotyczą autorskie 
prawa - pełnomocnictw dla Zamawiającego od osób uprawnionych o treści jak w ust. 
3-7 pod rygorem uznania braku przekazania pełnomocnictwa za wadę w rozumieniu 
zapisów § 6 ust. 6. 

 

§15 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 
rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków 
dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu 
umowy przez którąkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu 
oświadczenia o odstąpieniu przez którąkolwiek ze stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: Prawa zamówień publicznych, Kodeksu 
cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/45/WE (dalej: 
ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz z innymi przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

4. Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będą wzajemnie 
przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i realizacji niniejszej 
umowy. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż 
zawarcie i realizacja niniejszej umowy.  

5. Zamawiający załącznikiem nr 9 wypełnił obowiązek informacyjny wobec osób 
wymienionych w komparycji umowy wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.   

6. Wykonawca potwierdza, że zrealizuje w imieniu Zamawiającego jako administratora 
danych obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ogólnego rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych wobec swoich pracowników wskazanych w § 5 umowy, 
oraz Podwykonawców wskazanych w § 4 umowy, przekazując klauzulę informacyjną 
dostarczoną przez Zamawiającego w załączniku nr 10 do umowy.   

7. Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą miały 
podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji warunków zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Modernizacja budynku przy ul. 
Architektów 109 – dobudowa windy zewnętrznej – zaprojektuj i wybuduj (2)” 
(oznaczenie sprawy: ZA.271.87.2025)”, wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami 
i wyjaśnieniami. Wykładnia nie będzie dokonywana w sprzeczności z treścią 
wyszczególnionych dokumentów. 
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8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją warunków zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Modernizacja budynku przy ul. 
Architektów 109 – dobudowa windy zewnętrznej – zaprojektuj i wybuduj (2)” 
(oznaczenie sprawy: ZA.271.87.2025)”, oraz wszystkimi jej/jego modyfikacjami 
i wyjaśnieniami oraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w ust. 10. 

9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem  
po jednym dla każdej ze Stron. Niniejszą umowę sporządzono w formie elektronicznej. 
Umowa zostanie zawarta z dniem podpisania jej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez ostatnią ze Stron. 2 

10. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Zalącznik nr 1 Specyfikacja Warunków Zamówienia (z wszystkimi 
modyfikacjami oraz udzielanymi przez Zamawiającego 
odpowiedziami na zapytania Wykonawców i załącznikami, w tym 
programem funkcjonalno-użytkowym,  

Zalącznik nr 2 oferta wykonawcy;  

Zalącznik nr 3 formularz cenowy 

Zalącznik nr 4 wzory oświadczeń podmiotów uczestniczących w realizacji robót 
budowlanych objętych niniejszą umową: 

a. wzór oświadczenia Wykonawcy o realizacji przedmiotu umowy 
siłami własnymi bez udziału Podwykonawców,  

b. wzór oświadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotów 
uczestniczących w realizacji robót budowlanych,  

c. wzór oświadczenia Wykonawcy o rozliczeniu się z Podwykonawcą 
d. wzór końcowego oświadczenia Wykonawcy dotyczący rozliczenia 

się z Podwykonawcą   
e. wzór oświadczenia Podwykonawcy o rozliczeniu 

się z Wykonawcą, 
Zalącznik nr 5 wzór oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę; 

Zalącznik nr 6 wzór karty zatwierdzenia wyrobu do stosowania; 

Zalącznik nr 7 wzór oświadczenia w sprawie zwrotu udzielonego 
pełnomocnictwa; 

Załącznik nr 8 wzór dokumentu gwarancyjnego; 

Załącznik nr 9 Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych 
z art. 13 RODO dla osoby uprawnionej do podpisania umowy; 

Załącznik nr 10 Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych 
pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą 
z art. 14 RODO dla osób wyznaczonych do kontaktu ze strony 
Wykonawcy oraz Podwykonawców; 

Załącznik nr 11 wzór harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego. 

 

 

 

Zamawiający:    Wykonawca: 
 

………………………………………    ……………………………………… 
 

………………………………………    ……………………………………… 
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Uwagi: 
*  dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 
** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT. 
*** dotyczy umów, w których zapłata realizowana będzie na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy 

Wykonawcy. 
**** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty 

Wykonawcy. 
¹ zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą oraz 

wskazaniu przez Wykonawcę rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe). 
2 zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą 
 


