Miasto Lowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

Zatacznik nr 5 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR WIIPS/ ....-W/2025 (projekt)

zawartaw dniu ....cceeeeeeeeiiniiiinen, 2025 roku w towiczu pomiedzy:

Miastem towicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 towicz zwanym w dalszej czesci umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta towicza — Mariusza Siewiere

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta towicza — Arkadiusza Podsedka

a

l. Panem........uuee. , Zam. Waeeeenenn. , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod
PNV , wpisanym do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej
PrZEZ.uueeeiciieeieieenieeeicieeneeasrieeeeeas pod numerem ......ccccceeunee. S NIP e ,

zwanym dalej Wykonawca, o tresci:

Il. Panem......ccecvevveunen. , ZAM. W o , wpisanym do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej
pProwadzonej  Przez...........eeeienns , pod numereM.........coene. ;o NIPe
i Panem........ccee...c. , zam. W e , wpisanym
do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej Przez.........eeinnn. , pod
NUMEIrE€M..cueeeeeeerierinnreeenees , NIP e i Panem.....cccevnereennnns , zam.
W e , wpisanym do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej, prowadzonej
Przez........cceene. , pod numerem......ccceeeeveeenennnn. y NIP e - prowadzacymi wspdlnie
dziatalnos¢ gospodarcza w formie spdtki cywilnej pod nazwa........ceeeenneen. , NIP
SPOtKi..ccreeierieeeeee e, ,

zwanymi dalej Wykonawca, o tresci:

1| T ZSIedzibg W e ,

wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod NUMEIre€M......cceeeeeeveenevereeeeeeeeesieccnnnnns ,
NIP.cooiiereene

zwang dalej Wykonawca, o tresci:
IV e et et et et st et e eb e et an e

dziatajgcymi W ramach ..o e s ,
reprezentowanymi na podstawie udzielonego upowaznienia przez:

zwanymi dalej Wykonawcg, o tresci:
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na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych
(ogtoszenie z dnia .....ccccveeevvveeeeennnns R oY (R ).

§1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamodwienia publicznego jest wykonanie robét budowlanych w ramach realizacji
inwestycji pn.: ,Przebudowa placu postojowego przy budynku dworca kolejowego towicz
Przedmiescie wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej oraz budowa oswietlenia”.
Zakres planowanej inwestycji:
1) Rozbidrka istniejgcej nawierzchni i podbudowy oraz wykonanie nowej podbudowy oraz
nawierzchni w ramach cafosci zadania.
2) Budowa 32. miejsc parkingowych, w tym dwdch dla oséb z ograniczong sprawnoscia.
3) Przebudowa kanalizacji deszczowej w celu usprawnienia odwodnienia powierzchni.
4) Budowa oswietlenia placu postojowego w postaci dwéch stupow o wysokosci 8m
z czteroma oprawami o$wietleniowymi na wysokosci 9m.
W projekcie przewidziano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
1) Jezdnia:
a) warstwa Scieralna z kostki brukowej typu behaton szara gr. 8 cm;
b) warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo piaskowej gr.3 cm;
c) warstwa betonu C15/20 gr.20 cm;
d) warstwa stabilizacji C3/4  gr.12 cm;
e) istniejace podtoze.
2) Chodniki:
a) warstwa Scieralna z kostki brukowej typu Holland (szara)dla chodnika
gr. 6 cm;
b) warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo piaskowej gr.3 cm;
c) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15cm;
d) warstwa odsaczajgcy z pospotki drogowej gr. 10cm;
e) istniejgce podtoze
3) Zjazdy:
a) warstwa Scieralna z kostki brukowej typu Holland (czerwona)dla zjazdoéw gr. 8 cm;
b) warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo piaskowej gr.3 cm;
c) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20cm;
d) warstwa odsaczajgcy z pospotki drogowej gr. 10cm;
e) istniejgce podtoze
4) Place postojowe oraz jezdnia w Srodku “wyspy”:
a) warstwa Scieralna z kostki brukowej typu Behaton (szara) gr. 8 cm;
b) warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo piaskowej gr. 3 cm;
c) podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5 gr. 20cm;
d) warstwa stabilizacji C3/4 gr. 15cm;
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e) istniejgce podtoze

4, Ze wzgledu na zmiane zagospodarowania terenu oraz zwiekszenie powierzchni utwardzonej z
kostki brukowej a co za tym idzie zwiekszenie ilosci wéd opadowych i roztopowych koniecznych
do odprowadzenia do istniejgcej kanalizacjizaprojektowano wykonanie 2 dodatkowych
wpustow zeliwnych klasy D400, osadzonych na studzience betonowej D500 z osadnikiem oraz
na studni rewizyjnej DN 1000.

5. Dodatkowo w celu doswietlenia przebudowywanego obszaru projektuje sie budowe dwdch
stupdw oswietleniowych, ktérych lokalizacja zostata pokazana na PZT. Kazdy z stupdw nalezy
wyposazy¢ w dwie oprawy oswietleniowe BGP282 T25 LED120-45/740 DW30 o mocy 70W,
zgodne z obliczeniami fotometrycznymi pokazanymi w dalszej czesci projektu. Oprawy
montowac na wysokosci 9m.

6. Wykonawca ponadto jest zobowigzany do:

1) uzyskania zezwolenia na wycinke 6 szt. drzew rosngcych w pasie drogowym drogi publicznej
objetym niniejszg przebudowg (zezwolenie takie wydawane jest w uzgodnieniu z wtasciwym
miejscowo regionalnym dyrektorem ochrony $rodowiska) oraz usuniecie tych drzew
i wykonanie nasadzen zastepczych, zgodnie z uzyskanym zezwoleniem, lub uiszczenie optaty
za niewykonanie nasadzen zastepczych. Lokalizacja drzew do nasadzen zastepczych zostanie
wskazana przez Zamawiajgcego. Przy wycenie kosztéw zwigzanych z wykonaniem nasadzen
zastepczych nalezy przyja¢ nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

a) gatunek drzew do nasadzen zastepczych - lipa drobnolistna szt. 12;

b) lokalizacja nasadzen — teren Miasta towicza;

c) materiat roslinny zdrowy, przystosowany do nasadzend miejskich, pien prosty
o obwodzie min 12 cm na wysokosci 100 cm, korona uformowana prawidtowo w
sposob charakterystyczny dla gatunku, prawidtowo wyksztatcony system
korzeniowy.

d) sadzonki drzew po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ poprzez stabilne wkopanie
trzech palikdw w ziemie z dala od bryty korzeniowej, a nastepnie powigzaniu ich z
pniem drzewa za pomocg elastycznej tasmy lub gumy. Wigzanie powinno by¢
luzne, by pozwoli¢ roslinie na ruch, i wykonane z dwéch lub trzech miejsc (pod
korong i w potowie pnia) w przypadku wysokich sadzonek;

e) wokot nowo posadzonych drzew nalezy wykona¢ misy o Srednicy 70 — 80 cm, zala¢
misy wodg — przynajmniej 50 | wody pod kazde drzewo, pierwsze podlanie nie
pozniej niz po 2 godz. od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej
nie pdzniej niz po 30 minutach po posadzeniu;

f) powierzchnie wokét drzew (o srednicy 1,5m) wyscidtkowac korg ogrodniczg. Kora
nie powinna dotyka¢ bezposrednio do pnia drzewa — pierscienn w odl. 5-6 cm od
lica pnia pozostawic¢ wolny;

2) wykonania i wprowadzenia czasowej i statej organizacji ruchu. Wykonawca zobowigzany
bedzie opracowac statg organizacje ruchu na podstawie zatozen zawartych w dokumentacji
projektowej stanowigcej zaftacznik do SWZ i uzyska¢ jej zatwierdzenie wu organu
zarzadzajgcego ruchem (Starosty towickiego). Na czas prowadzenia robét budowlanych
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Wykonawca opracuje i wprowadzi tymczasowaq organizacje ruchu. Zamawiajgcy wymaga aby
Wykonawca przed zgtoszeniem inwestycji do odbioru korncowego uzyskat protokét odbioru
oznakowania drogowego wykonanego zgodnie z zatwierdzona statg organizacjg ruchu od
zarzadcy drogi, organu zarzgdzajgcego ruchem oraz policji.

7.  Szczegétowy zakres prac do wykonania okreslajg: SWZ, dokumentacja projektowa oraz

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

8. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz oferta Wykonawcy stanowia integralne czesci
umowy.

9. Przedmiot umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie robdét budowlanych
w rozumieniu Ustawy — Prawo budowlane w sposéb umozliwiajgcy prawidtowg eksploatacje,
zgodnie z celem, ktéremu ma stuzy¢.

10. Roboty muszg by¢ wykonane w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci
z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

11. Wykonawca os$wiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci i wykorzystujac
specjalistyczng wiedze, ktérg posiada, zapoznat sie z dokumentacjg sktadajgca sie na opis
przedmiotu zamdwienia, nie zgtasza uwag do dokumentacji w tym do przedmiaru robét,
dokonat wizji lokalnej terenu budowy i uwarunkowan faktycznych i nie zgtasza zastrzezen.
12. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.
§2.
Terminy wykonania
1. Realizacja zamdéwienia odbywad sie bedzie zgodnie z uzgodnionym pomiedzy Zamawiajgcym

i Wykonawca harmonogramem rzeczowo-finansowym, okreslajgcym takze terminy realizacji

poszczegblnych etapdw inwestycji.

2. Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Termin przekazania placu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowsa,
pozwoleniem na budowe (jesli dotyczy) oraz dziennikiem budowy — w terminie 14 dni
liczagc od dnia podpisania umowy,

2) Termin wykonania catosci przedmiotu umowy: 5 miesiecy od dnia podpisania umowy .

3. Za date zakonczenia robdt uwaza sie date zakoriczenia odbioru tzn. odbioru, w ktérym nie
stwierdzono wad istotnych, ztym, ze w przypadku uchybienia terminu, o ktérym mowa

w ust. 2 pkt. 2, do biegu terminu nie wlicza sie okresu od dnia faktycznego zakonczenia robot

potwierdzonego przez inspektora nadzoru z jednoczesnym pisemnym zawiadomieniem

Zamawiajgcego, do dnia przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnosci odbioru, wigcznie

z tym dniem. Podobnie nie wlicza sie do opdznienia okresu, w trakcie trwajgcego odbioru,

tzn. po jego rozpoczeciu, a przed zakonczeniem protokotu odbioru, jezeli przyczyny nie

zakonczenia odbioru nie lezg po stronie Wykonawcy.
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§3.
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.
2) Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.
3) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego przedmiotu umowy.
4) Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dzienniku budowy prowadzonym przez

Wykonawce (jesli jest wymagany).
5) Zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.
6) Wspdtpraca z Wykonawca w niezbednym zakresie.

§4.

Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu zamdwienia, a takze za wykonywanie polecen
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca wykona na wtasny koszt zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami:
zabezpieczenie placu budowy (w tym projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu oraz
oznakowanie), a takze poniesie ewentualne koszty wymaganych optat publiczno - prawnych
zwigzanych z wykonaniem robét.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
panstwowego nadzoru budowlanego wykonujagcym zadania publiczne i upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajgcego, przy zachowaniu zasad BHP, oraz udostepnia¢ im dane
i informacje wymagane ustawowo. Za dostepno$é Dziennika budowy i jego aktualnosé
odpowiada Kierownik Budowy bedgacy osobg dziatajgcg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi energie elektryczng i wode do
placu budowy w zakresie niezbednym do wykonywania robdt oraz poniesie koszty zuzycia
tych medidw w okresie realizacji robdét wynikajgce z ustaled poczynionych z dostawcami
mediéw. Wykonawca moze na witasny koszt zorganizowaé na placu budowy zaplecze socjalno
- techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robét, w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajgcym.
Przed przystgpieniem do robdt na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania informacji
o przebiegu innych sieci, ktére mogg zostac uszkodzone podczas wykonywania robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
technicznej zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktéw osnowy geodezyjnej
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania robdét (od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do daty
protokolarnego oddania terenu budowy - odbioru koncowego robdt). Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrdci stan poprzedni na wtasny
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koszt, a takze, jezeli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora

nadzoru.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim lub mieniu oséb

trzecich, ktére wystgpia na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub

Podwykonawcéw, w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad i usterek przedmiotu umowy, ktére wystagpity

w okresie gwarancyjnym w terminach i na zasadach okreslonych niniejszg umowa.

Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest, w szczegélnosci do:

1) uzyskania wszystkich wymaganych prawem zatwierdzen, warunkéw technicznych,
uzgodnien, opinii, decyzji, pozwolen lub zgtoszen niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy;

2) przediozenia Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw kierownika budowy/robdét budowlanych podpisanego przez kierownika,
wraz z kserokopig dokumentéw wskazujgcych prawo do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i aktualnym zaswiadczeniem o wpisaniu na liste cztonkéw
wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

3) przedfozenia Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy harmonogramu rzeczowo —

finansowego przedmiotu umowy. Harmonogram musi zawieraé¢ przewidywane okresy

realizacji poszczegdlnych etapdw robodt, wszystkie koszty sktadajgce sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy z podziatem na elementy robodt
budowlanych. Harmonogram po pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie integralng czes¢ Umowy.

4) Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, w ciggu 3 dni roboczych od daty przedtozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej
lub umowie.

3) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie do 3 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag, do uwzglednienia tych uwag iprzediozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu.

4) Wykonawca ma prawo powofywania sie na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5) Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze
stron umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapow robét
lub terminu zakonczenia robot.

6) Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

7) W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo-finansowy jest
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8)

9)

niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a ztozenie takiego harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Do zmiany
harmonogramu majg zastosowanie przepisy umowy dotyczgce jego zatwierdzenia.
Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzgcy dla stron.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robdét lub okreslonemu terminowi
zakoniczenia etapu robdét, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okres$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego niezwitocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania roboét
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robét
w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

10) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia

robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu roboét budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o
przedtuzenie terminu zakonczenia robdét oraz odpowiednio etapéw robdt a takze
waloryzacji wynagrodzenia za czes$¢ robdt w stosunku do ktérej Wykonawca pozostaje w
zwtoce.

10. W ramach realizacji zobowigzan, Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

4)

zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa na terenie budowy zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawa;

utrzymania terenu budowy w czasie trwania robdt w nalezytym porzadku, w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz.,
z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajgcego, a po zakoriczeniu realizacji
przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koricowego do uprzatniecia terenu
budowy wraz z przylegtym otoczeniem; W przypadku niewykonania tych obowigzkdw,
Zamawiajgcy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego
terminu i jego bezskutecznym uptywie moze nakazaé osobie trzeciej wykonanie tych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu, na co
Wykonawca wyraza zgode;

usuwania i zagospodarowania na wtasny koszt odpaddéw pochodzgcych z budowy,
z uwzglednieniem ustawy o odpadach oraz przepiséw wykonawczych do tej ustawy;
zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalajg na wykonanie robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
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5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

obowigzujgcym prawem i przepisami a w szczegdlnosci zapewnienie wykonania
przedmiotu umowy przez osoby majace wymagane przez prawo uprawnienia;
koordynacji robét i podwykonawcéw;

zapewnienia kierownictwa technicznego niezbednego do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy;

natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii;

uzycia materiatdbw fabrycznie nowych, posiadajagcych odpowiednie atesty
i dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim i posiadania dokumentéw
potwierdzajgcych te wymagania;

strzezenia mienia znajdujgcego sie na terenie budowy a takze zapewnienia warunkéow
bezpieczenstwa oséb znajdujgcych sie na obiekcie oraz utrzymywaé teren robodt
w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

uczestnictwa we wszystkich naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach roboczych
dotyczacych realizacji Umowy.

stosowania sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,
ktore sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze
wykonania robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni. Jezeli
Wykonawca nie wywigze sie z tego obowigzku, zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajgcego na witasny koszt odkry¢ roboty badz wykonaé¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié do stanu poprzedniego;

przerwania robét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed
ich zniszczeniem;

zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz
pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy dostepu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty budowlane lub gdzie
przewiduje sie ich wykonanie a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy;
prowadzenia Dziennika budowy i udostepniania go Zamawiajgcemu celem dokonywania
wpiséw, potwierdzen i kontroli;

zgtoszenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w
czynnosciach odbioru i usuniecia stwierdzonych wad.

11. Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie oraz S$rodki finansowe itechniczne
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

odpowiada za dziatania lub zaniechania podwykonawcdw jak za wtasne dziatania lub
zaniechania;

ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich z powodu szkéd
i strat zwigzanych i wyniktych z realizacji przedmiotu umowy;

ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych,
a w szczegdlnosci praw z patentéw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych
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w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi
naruszeniami;

5) ponosiryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie obiektu budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych sie na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym
sie na terenie budowy; wystgpienie takich szkdéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilg przekazania terenu
budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych - wywotanych ingerencjg oséb trzecich
- opdznien w wykonaniu robdt, jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

6) w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

7) (jezeli dotyczy) podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .........cccoceueee (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego).

Wykonawca realizujgc we wtasnym zakresie i na wiasny koszt dostawy urzadzen i materiatéw

niezbednych do realizacji przedmiotu umowy zapewnia, iz odpowiadajg one wymogom

wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy

Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;j.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzuje sie do

okazania w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzadzen i kompletnych instalacji dane

techniczne oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatéw nie objetych certyfikacja
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ na biezgco pomiary i badania jakosci wykonywanych

robét i uzytych materiatéw w celu udokumentowania spetnienia przez nie wymagan

okres$lonych w projektach i Polskich Normach. Badania i pomiary Wykonawca przeprowadza
na wiasny koszt.

Wykonawca ponosi koszty wykonania ekspertyz, badan, pomiaréw itp. niezbednych,

a koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, ktore wynikty w trakcie

realizacji zadania.

§5.
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej na kwote stanowigcg rownowartos¢ wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 umowy, waznego przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem
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ciggtosci ubezpieczenia i przekazania Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej na
przedtuzony okres.

Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedtozy do wgladu oryginat
zawartej umowy ubezpieczenia oraz dostarczy do dyspozycji Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy ubezpieczenia, a takze przedtozy niezwtocznie do
wgladu, na kazde zadanie Zamawiajgcego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz
z potwierdzeniem optacenia sktadki.

§6.
Odbiory
Strony przewidujg nastepujgce odbiory:
1) odbiory robdét budowlanych ulegajacych zakryciu (roboty budowlane, ktérych
efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych);
2) odbidér koncowy;
3) odbidr pogwarancyjny.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
w terminie 3 dni od dnia zgltoszenia gotowosci do odbioru. Zgtoszenie gotowosci do
odbioru nastepuje poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i jednoczesnym
zawiadomieniu Inspektora nadzoru.
Przedmiotem odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, bedzie wykonanie catosci
przedmiotu umowy.
Odbidr koricowy odbedzie sie, po zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru.
Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez dokonanie zgtoszenia do
Zamawiajgcego (pisemnie lub na adres e-mail) z jednoczesnym zawiadomieniem
Inspektora nadzoru.
Do zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4, w zakresie odbioru koricowego Wykonawca
zatgczy:

1) oryginat dziennika budowy

2) projekt techniczny z uwzglednieniem zmian dokonanych przez projektanta
(i sprawdzonych przez projektanta sprawdzajgcego) — jesli takie zaistniaty;

3) oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami prawa;
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

4) protokoty badan i sprawdzen sieci i instalacji, sporzagdzone przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci (jesli dotyczy);

5) dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (z uwzglednieniem przepiséw o terenach zamknietych), w tym mape
opatrzong klauzulg urzedowg stanowigcy potwierdzenie przyjecia do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorow dokumentéw (lub oswiadczenie
geodety o ztozeniu wynikéw inwentaryzacji do zasobu) oraz informacje o zgodnosci
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usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
lub odstepstwach od tego projektu sporzagdzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wprowadzona do zasobu
geodezyjnego;

6) potwierdzenie odbioru wykonanych sieci, usunietych kolizji (wodociag, kanalizacja
sanitarna, deszczowa, energetyka, teletechnika, oswietlenie drogowe — w zakresie
w jakim dotyczy inwestycji) - jesli dotyczy;

7) zgtoszenie wprowadzenia statej organizacji ruchu oraz protokét odbioru przez
uprawnione organy oznakowania drogowego;

8) w razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét,
kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu, z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby — uzupetniajgcy opis tych zmian. W takim przypadku
oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego;

9) swiadectwa jakosci certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty;

10) swiadectwa wykonanych préb i badan;

11) oraz inne dokumenty nalezne Zamawiajagcemu w tym prawomocna decyzja
zezwalajgca na wycinke drzew kolidujgcych z realizowang inwestycja.

Inspektor nadzoru w terminie maksymalnie 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia
dokumentéw odbiorowych. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidtowosci dokumentow
odbiorowych Inspektor pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwos¢ zgtoszenia do
Zamawiajgcego gotowosci do odbioru korcowego zadania oraz przekazania petnej
dokumentacji odbiorowej. W przypadku ustalenia przez Inspektora nadzoru, ze zadanie
nie zostato ukoniczone lub dokumenty odbiorowe sg wadliwe lub niekompletne Inspektor
nadzoru wskazujac przyczyny odmawia potwierdzenia gotowos$ci do odbioru. Do
weryfikacji ponownego zgtoszenia przez Wykonawce w wyniku uwag Inspektora Nadzoru,
stosuje sie terminy wskazane powyzej.

Po uzyskaniu pisemnego zatwierdzenia prawidtowosci dokumentéw odbiorowych od
Inspektora nadzoru, Wykonawca zgtasza do odbioru cato$é zadania, dotgczajgc do
zgtoszenia odpowiednio dokumenty wskazane w ust. 5 potwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, od daty zgtoszenia gotowosci odbioru przez Wykonawce
dokona sprawdzenia kompletnosci otrzymanych dokumentéw i oswiadczen. W przypadku
stwierdzenia ich niekompletnosci, niepoprawnosci lub innych wad tej dokumentaciji,
wezwie Wykonawce do ich poprawienia lub uzasadnienia wskazujgc podstawe zgdania
wraz z uzasadnieniem oraz wyznaczajgc termin ich uzupetnienia. Do weryfikacji
ponownego zgloszenia po wezwaniu Zamawiajgcego maja zastosowanie procedury
opisane w ust. 6-8 umowy.

str. 11



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Miasto Lowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

Po sprawdzenia dokumentdéw, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru nie dtuzszy niz 7 dni od stwierdzenia kompletnosci otrzymanych dokumentoéw i
najpdzniej w tym terminie rozpocznie odbidr.

Odbiér koricowy bedzie przeprowadzony przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawicieli Wykonawcy.

Niestawiennictwo ktérejkolwiek ze stron nie wstrzymuje czynnosci odbioru.

Z czynnosci dokonywanych podczas odbioru koncowego bedzie sporzadzony protokoét

zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz okreslone przez

Zamawiajgcego terminy i warunki usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych

w toku odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - wyznacza termin na ich usuniecie,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za prace
wykonane wadliwie z uwzglednieniem charakteru tych wad,

3) jezeli stwierdzono wady istotne, nie nadajgce sie do usuniecia i zdaniem
Zamawiajgcego uniemozliwiajgce wiasciwe korzystanie z obiektu, Zamawiajgcy moze
zadac¢ powtdérnego wykonania robét na koszt Wykonawcy bez wzgledu na zwigzane z
tym koszty, odmawiajgc podpisania protokotu odbioru. Wykonawca nie moze
odmowié¢ wykonania tych robdt i nie przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz

jest uprawniony do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych

uprzednio jako wadliwe.

Odbiér koncowy uwaza sie za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usuniecia

wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru przy uwzglednieniu warunkéw

okreslonych w ust. 12.

Od terminu dokonania odbioru koncowego rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz termin rekojmi i gwarancji.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad lub usterek

stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji jakosci i rekojmi, Zamawiajgcy ma

prawo do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody sadu, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo

zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy;

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego
komisje. O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego. Protokdt z tak przeprowadzonego odbioru stanowié bedzie podstawe
do wystawienia faktury i zgdania zaptaty naleznego wynagrodzenia.
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Z dniem protokolarnego odbioru koncowego przechodzi na Zamawiajgcego ryzyko utraty
lub uszkodzenia zadania.

§7.
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okresla sie na kwote ryczattowa:

taczna wartosé netto ................ PLN

plus podatek VAT .....(%) W WyYSOKOSCi ....ccoeevveeerecrernnne.

taczna wartos$¢ brutto ........cceeveeveiceccnieneenns PLN

(STOWNUE: .ottt ettt et as et st n s ztotych)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyty starannoscig wszelkich robét
budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB.
Wynagrodzenie ryczattowe o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich robdét
przygotowawczych, porzadkowych, organizacji i pdzniejszej likwidacji placu budowy,
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty usuwania izagospodarowania
odpaddw, obstugi geodezyjnej o ile dotyczy (w tym tyczenie, szkice/obmiary, obmiary
powykonawcze, inwentaryzacja powykonawcza itp.), koszty zwigzane z odbiorami robdt,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, wszelkie koszty zorganizowania i
utrzymania zaplecza budowy, uzyskania wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na rozpoczecie robdt budowlanych/zakoriczenia robét (o ile dotyczy) oraz inne
koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

§ 8.

Warunki ptatnosci
Rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi w oparciu o prawidtowo wystawiona fakture na
podstawie protokotu odbioru koricowego roboét budowlanych bez uwag (lub potwierdzenia
usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze).
Faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz
z zatwierdzonym przez strony protokotem odbioru robdt oraz pod warunkiem spetnienia
wymagan opisanych w niniejszej umowie to jest przekazania Zamawiajgcemu wszystkich
wymaganych dokumentéw.
W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przeditozenie przez Wykonawce
oswiadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz dowoddéw dotyczgcych zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, ktdrych termin uptynat w okresie
rozliczeniowym. Dowodami zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu
Podwykonawcy sg w szczegdlnosci protokdt odbioru robdt budowlanych przez Wykonawce
od Podwykonawcy, faktura Podwykonawcy i potwierdzenie wykonania przelewu.
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10.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub przedtozonej mu
umowie o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca nie otrzyma naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia
odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy, moze wystgpic
o dokonanie bezposredniej wyptaty tego wynagrodzenia do Zamawiajgcego, sktadajac
dokumenty potwierdzajace zasadnos$¢ wyptaty (faktury, protokoty odbioru robdt).
Uprawnienie do wystgpienia o bezposrednig zaptate wynagrodzenia dotyczy tylko naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do

zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci tej zaptaty, w terminie nie
krétszym niz 7 (siedem) dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku, gdy Wykonawca zgtosi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego pisemne

uwagi o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy albo;

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie bedgce przedmiotem zgdania o ktéorym mowa w ust. 5, jesli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz
dokumentem potwierdzajgcym wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 6 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na

zgtoszenie uwag.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.
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12.

13.
14.

15.

16.

. W przypadku ztozenia do depozytu sgdowego kwoty o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2),
Zamawiajacy obnizy o te kwote wyptate wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z
tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dokonana przez Zamawiajgcego obejmie wytacznie nalezne wynagrodzenie wynikajgce z
umowy o podwykonawstwo, bez odsetek.

Zaptata naleznosci nastgpi w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca ma prawo do zfozenia Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przy
zamowieniach przeprowadzanych w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zaptata naleznos$ci z tytutu wystawionej faktury bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze z budzetu miasta dz.:
600/60095 — ,Przebudowa placu postojowego przy budynku dworca kolejowego towicz
Przedmiescie”.

Wykonawca wystawi fakture na Zamawiajgcego o tresci:

Nabywca: tOWICZ — GRUPA VAT, PI. Stary Rynek 1, 99-400 towicz, NIP 1050003811
Odbiorca: Urzad Miejski w towiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 towicz

Tytut przelewu: ,,Przebudowa placu postojowego przy budynku dworca kolejowego towicz
Przedmiescie”.

§09.

Nadzér
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru wykonujacego swe funkcje w procesie
budowlanym W 0SODIE: .......cueciiceieie e
W przypadku koniecznosci zmiany osoby inspektora nadzoru dziatajgcego w imieniu
zamawiajgcego zmiana taka nie stanowi zmiany tresci umowy i zostaje dokonana przez
powiadomienie Wykonawcy.
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie p. ....ecveeceeennee. posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ............... w specjalnosci ....ccceeeeeeenneee.
W przypadku konieczno$ci zmiany osoby kierownika budowy dziatajagcego w imieniu
wykonawcy zmiana taka nie stanowi zmiany tresci umowy i zostanie dokonana odrebnym
uzgodnieniem stron.

§ 10.
Kary umowne

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych, w formie kar umownych, w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy— w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczagc od
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nastepnego dnia po uptywie terminu zakonczenia wynikajgcego z umowy do dnia
przekazania do odbioru przez Wykonawce robét budowlanych witacznie;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych, przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
poszczegdlnych wad, do dnia ich usuniecia wiacznie;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

e) za nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 500 zt, za kazdy dzienr zwtoki;

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérym mowa w § 16
ust.4, w wysokosci 1000 zt za kazdy nieprzedtozony projekt;

g) za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany we
wiasciwym terminie okreslonym w § 16 ust. 9, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

h) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmiany we
wiasciwym terminie okresSlonym w § 16 ust. 12, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki;

i) zabrakzmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa
w § 16 ust. 5 pkt 6) niniejszej umowy, w wysokosci 1000 zt za kazdy brak zmiany;

i) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktdrym mowa
w § 16 ust. 13), we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien zwtoki

k) za nie przedstawienie w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 14 ust. 2-4
Wykonawca bedzie kazdorazowo ptacit Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500 zt.

[) w przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzkéw wskazanych w § 14 ust. 2-
4 |lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie, Zamawiajgcy ma
prawo od umowy odstgpié i naliczy¢ dodatkowo kare umowng wskazang w lit. c).

m) za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, Kierownika budowy i Kierownika robét
stosownie do branzy na naradzie w siedzibie Zamawiajgcego po uprzednim
zawiadomieniu ich i Wykonawcy drogg e-mailowg, minimum 2z trzydniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca bedzie kazdorazowo ptacit Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek nieobecnosci, liczona odrebnie dla
poszczegblnych oséb
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n) za zwitoke w przedtozeniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo- finansowego
lub planu naprawczego w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczgc od nastepnego
dnia po uptywie terminu na ich przedfozenie

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1, z wyjgtkiem wystgpienia
sytuacji unormowanej w art. 456 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktére nie dadzg sie usungc
lub koszt ich usuniecia bedzie zbyt wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajgcy moze
zrezygnowaé z zadania usuniecia wad. Powyzisze winno by¢ stwierdzone protokotem
podpisanym przez obie strony. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z zadania
usuniecia wad, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci do 10 %
wynagrodzenia brutto.

Wykonawca  wyraza zgode na  dokonywanie  potrgcen  kar  umownych
z wynagrodzenia przystugujgcego mu z tytutu realizacji przedmiotu umowy lub z wniesionego
zabezpieczenia.

Naliczanie kar umownych narastajgcych (liczonych za kazdy dzien zwtoki), moze dochodzi¢
Zamawiajacy do wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia wykonawcy/podwykonawcy za
kazdg przestanke oddzielnie.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, ustala sie w
wysokosci 30% wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy.

Jezeli wartos¢ szkody przekroczy wartos¢ naleznych kar umownych, Stronom przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych.

§11.

Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona
poprzez jej przedtuzenie do 60 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu
umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgtoszenia wad w ramach rekojmi
lub gwarancji przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Strony umowy postanawiajg, ze niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela pisemnej ... - miesiecznej gwarancji na zasadach okreslonych w ust. 5,
liczgc termin gwarancji od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace wartos¢
uzytkows, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy lub wymiany elementow objetych gwarancjg w celu przywrocenia wartosci uzytkowe;,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca
zobowigzuje sie do:

1) pisemnego przyjecia od Zamawiajgcego wszystkich ujawnionych wad i usterek
przedmiotu umowy,

2) usuniecia wad i wusterek w terminie do 30 dni od chwili ich zgtoszenia
i postawienia wykonanych prac usuniecia usterek do odbioru Zamawiajgcemu,

3) strata lub szkoda wynikajgca z wad materiatéw uzytych przez Wykonawce zostanie przez
niego niezwtocznie naprawiona lub zrekompensowana,

4) Zamawiajacy wyznaczy pogwarancyjny odbiér przedmiotu zamoéwienia na 3 miesigce
przed uptywem terminu gwarancji. W czynnosciach zobowigzany jest uczestniczy¢
Wykonawca,

5) Wszelkie wady i usterki zgtoszone w wyniku odbioru pogwarancyjnego Wykonawca
usunie w terminie 30 dni lub innym uzgodnionym z Zamawiajagcym,

6) Wykonawca ma obowigzek usuniecia wszelkich ujawnionych wad i usterek, takze po
uptywie okresu gwarancji, jezeli ich ujawnienie i zgtoszenie Wykonawcy nastgpito
w okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

6. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad lub usterek powotujac sie na nadmierne
koszty.

7. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do nie
zwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia
do powigkszenia si¢ szkody.

8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

9. W okresie r¢gkojmi i1 gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczgciu postepowania upadtosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalno$ci.

§12.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W formie ...coceceeeeecceeieineeens w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co
stanowi kwote: ........ccceeveveuennn..n. Ztotych (stfownie: o ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.
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10.

11.

12.

13.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji.

Kwota W WySOKOSCi ....cocevveueieicieiieiiinne ztotych (stownie: .....ccoveveennnenen. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszgca
..................... ztotych (stownie: ...........ccveveunennnn), Zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji
musi zawieraé zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy
Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamodwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je
nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
p.z.p., pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindw, o ktérych mowa w ust. 6i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§13.
Zmiana umowy
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Oprécz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy —Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) Terminu zakonczenia przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

d)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakoniczenia robdt bedg nastepstwem koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie kolizji bedgcych wynikiem btedéw w inwentaryzacji
geodezyjnej lub brakiem jej wykonania przez innych Wykonawcéw lub
zarzadcow infrastruktury w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub bedg mogty miec
wplyw na dotrzymanie terminu zakoniczenia robot, jezeli Inspektor Nadzoru
potwierdzi powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy i zajdzie koniecznos¢
wstrzymania robot budowlanych albo wykonania robdt dodatkowych.
Przedtuzenie terminu zakonczenia robdt zostanie dokonane o liczbe dni, na
ktére roboty zostaty wstrzymane albo ktdre bedg niezbedne do wykonania robét
dodatkowych,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, w tym wynikajgcych z niemoznosci uzyskania zezwolenia na
usuniecie drzew, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1, powodujacych wstrzymanie
lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy
czym przedtuzenie terminu zakonczenia robdt nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wifasciwymi organami, uzyskania opinii witasciwych
organéw,

gdy wystgpig warunki atmosferyczne, a w szczegdlnosci opady deszczu, Sniegu
lub temperatura powietrza, ktére uniemozliwiaja prowadzenie robét
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: Umowag, normami lub innymi przepisami,
wprowadzajgcymi  konieczno$s¢ wystepowania konkretnych minimalnych
warunkéw atmosferycznych lub wymog wstrzymania robdét w przypadku
wystepowania konkretnych zjawisk atmosferycznych. Fakt ten musi zostac
udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu zakofczenia robét zostanie dokonane
o liczbe dni, na ktérg prace zostaty wstrzymane,

gdy wystgpi konieczno$é wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy i sg nastepstwem
wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji, w szczegdlnosci jezeli Inspektor Nadzoru potwierdzi powyziszy fakt
wpisem do dziennika budowy i zajdzie konieczno$¢ wstrzymania roboét
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budowlanych. Przedtuzenie terminu zakonczenia robdt zostanie dokonane
o liczbe dni, na ktére roboty zostaty wstrzymane,

e) wystgpig opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wtasciwe organy administracji panstwowej, co spowoduje przekroczenie
ustawowych termindw wykonywania obowigzkéw przez te organy, ktore to
opdznienia nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca Ilub
Zamawiajgcy ponoszg odpowiedzialnos¢, a Inspektor Nadzoru potwierdzi
powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy i zajdzie koniecznos$¢ wstrzymania
robot budowlanych. Przedtuzenie terminu zakoriczenia robét zostanie dokonane
o liczbe dni, na ktére roboty zostaty wstrzymane,

f) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktéore Wykonawca lub Zamawiajgcy ponoszg odpowiedzialno$é. Przedtuzenie
terminu wykonania robét mozliwe bedzie o liczbe dni opdznienia liczong
w stosunku do daty koricowej uptywu terminu wydania decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. wynikajgcych z przepiséw prawa,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy Ilub
Zamawiajgcego, a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do
dziennika budowy i zajdzie konieczno$é¢ wstrzymania robét budowlanych.
Przedtuzenie terminu zakonczenia robét zostanie dokonane o liczbe dni, na
ktére roboty zostaty wstrzymane.

2)  Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktéore mogg skutkowaé w sSwietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do
dziennika budowy. Brak mozliwosci wykonania petnego zakresu umowy lub
zmiana sposobu jej wykonania powinna zostac¢ ustalona na podstawie protokotu
koniecznosci spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.

b) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
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Wykonawca lub Zamawiajacy ponoszg odpowiedzialnos¢ a Inspektor Nadzoru
potwierdzi powyiszy fakt wpisem do dziennika budowy. Zakres zmian
niezbednych do wprowadzenia w zakresie realizacji inwestycji zostanie ustalony
na podstawie protokofu koniecznosci spisanego przez obie strony umowy
i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.

c) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji. Zakres zmian niezbednych do unikniecia kolizji w ramach prowadzonej
inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokotu koniecznosci spisanego
przez obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Projektanta.

d) w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wynikajgcych z niemoznosci uzyskania zezwolenia na
usuniecie drzew, o ktéorym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1. Zakres zmian niezbednych
do wprowadzenia w zakresie realizacji inwestycji zostanie ustalony na podstawie
protokotu koniecznosci spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.

Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwosci
wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg, w tym w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian wynikajgcych z niemoznos$ci uzyskania zezwolenia na
usuniecie drzew, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1. Roboty takie muszg by¢ zgodne z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi przedmiotu
umowy. Roboty takie muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i projektanta.
Wszelkie opinie, uzgodnienia ewentualne zmiany decyzji niezbednych do wprowadzenia
zmian Wykonawca wykona wtasnym kosztem i staraniem. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zaakceptowania kosztorysy na roboty zamienne. Kosztorysy te
opracowane bedg na podstawie cen jednostkowych przyjetych z kosztorysu ofertowego
ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy. Brakujgce ceny czynnikdéw
produkcji zostang przyjete ze srednich cen rynkowych za okres ich wbudowania (nie
wyzsze niz Srednie przyjete w zeszytach SEKOCENBUD),

Zmiana terminu wykonania zamdwienia lub zakresu S$wiadczen Ilub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na termin
realizacji przedmiotu zamdwienia lub zakres Swiadcze stron umowy lub sposéb jej
wykonywania;

W przypadku niewykonania catosci Swiadczenia wykonawcy wynikajgcego z
dokumentacji projektowej oraz STWIORB, Strony przewidujg, Zze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartosé prac niewykonanych. Minimalna wartos$c
Swiadczenia Wykonawcy wynosi 85 % wynagrodzenia umownego netto.
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Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarédwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic

zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych, danych rejestrowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmujgca swym zakresem zmiane
kolejnosci robdt czy tez zmiane termindw poszczegdlnych etapdw prac a mieszczacy
sie w terminie zakonczenia robét.

§ 14.

Zatrudnienie oséb na umowe o prace
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace, o ktérych mowa w art. 95 ustawy p.z.p. oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci, tj. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, konstrukcyjnych, montazowych i instalacyjnych, w tym operatorzy sprzetu
i kierowcy (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczqg w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
Wykonawca w terminie do 10 dni, liczac od dnia podpisania umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu os$wiadczenie, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 1
w zakresie realizacji zamdéwienia sg zatrudnione na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. oséb, przez
caty okres realizacji zamdwienia oraz potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy o prace pracownika wraz z zakresem obowigzkéw pracownika.
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub oséb wskazanych wyzej, inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze
spetnione zostang wszystkie wymagania, co do zatrudnienia na okres realizacji
zamowienia, okreslone w SWZ. W takim przypadku postanowienia ust. 2 i 3 stosuje sie
odpowiednio.
Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do potwierdzenia realizacji zobowigzania,
o ktérym mowa w ust. 1 powyzej zgdajgc wybranych dokumentéw sposrdd
wymienionych ponizej, a Wykonawca zobowigzuje sie na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedtozy¢ wymagane
dokumenty:
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1)

2)

3)

4)

5)

oswiadczenie zatrudnionego pracownika, ktérego dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci dana osoba wykonuje na podstawie umowy o prace, rodzaju
umowy o prace i zakresu obowigzkdéw pracownika;

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow
pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy
o prace (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy
zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo:

1)

2)

3)

zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogdéw
dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace;

weryfikacji na terenie robét budowlanych obowigzku zatrudniania oséb na umowe o
prace;

zazadania od Wykonawcy wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetnienia ww. wymogow zatrudniania oséb na umowe o prace;

Str. 24



Miasto Lowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

7.

4) zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli przez uprawnione instytucje.
Postanowienia ust. 2-6 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw.

§ 15.
Odstgpienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw objetych trescig tytutu XVI i XV Kodeksu cywilnego Zamawiajgcemu

przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiedzy

o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposdb
niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy po mimo
dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w tych wezwaniach

gdy zwioka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni zgodnie z
przedtozonym Harmonogramem

nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy,

wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie miesigc,
w przypadku odmowy usuniecia przez Wykonawce wad, ktére dadzg sie usungé¢ lub
bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie tych wad,

wystgpita konieczno$é co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego, lub gdy koniecznym
bedzie dokonanie bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej
umowy.

10) dokonuje cesji praw i obowigzkéw lub wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy, bez zgody

Zamawiajacego -,

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1)

w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na
dzien odstgpienia,
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10.

11.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwiocznie, najpdiniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, usunie
z terenu budowy odpady oraz urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Odbiér robdét przerwanych oraz przejecie od Wykonawcy terenu robdt nastgpi

W oparciu o postanowienia ust. 4.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowq inwentaryzacje robot wedtug

stanu na dzien odstgpienia.

W protokole odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych zostanie okreslona tgczna

wartos¢ zinwentaryzowanych robét zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonanych

zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 7 powyzej wedtug

cen okreslonych w Kosztorysie, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych, kosztéw zabezpieczenia robét i terenu budowy oraz ewentualne roszczenia o

obnizenie ceny z uwagi na wady.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z ktdrej winy

nastgpito odstgpienie od Umowy.

Zamawiajgcy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o

ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 16.
Podwykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z ofertg zamierza powierzy¢/nie zamierza powierzy¢ do
wykonania nastepujgcych czesci robét budowlanych : (jesli dotyczy)

Zmiana oS$wiadczenia dotyczacego sposobu wykonania zamdwienia w zakresie
podwykonawstwa w trakcie realizacji niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona na pismie przez
Wykonawce.

Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli, podwykonawcow, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa powyzej,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
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podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot

budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten

realizuje prace i roboty budowlane w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami,

pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania robdt i wyznaczenia w tym celu
odpowiedniego terminu.

Jezeli w  trakcie realizacji zamOwienia  nastgpi zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w

art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca

lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé¢ m.in.:

1) oznaczenie stron umowy,

2) zakres robét powierzonych podwykonawcy,

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN,

4) termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy,

5) warunki dokonania ptatnos$ci wynagrodzenia,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej,

7) nrrachunku bankowego na ktéry nalezy dokonac zaptaty wynagrodzenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé

postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy zawartej
z Zamawiajacym;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia wniesionych przez podwykonawce na rzecz
Wykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego;

3) okreslajgcych wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzonych do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sposdb przekraczajacy
wartos$é robét budowlanych okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg;
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4) okreslajgcych termin realizacji robét budowlanych w sposdb uniemozliwiajgcy ich
realizacje w terminie okreslonym w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg;
5) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, wynikajgce z umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a wykonawca.
W terminie 14 (czternastu) dni Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonego mu projektu umowy o podwykonawstwo, przedmiotem ktérej sg roboty
budowlane, oraz projektu jej zmiany, liczac od dnia jego otrzymania, w szczegdlnosci
w przypadku niespetnienia przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w ust. 51 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7 w terminie tam
wskazanym oznacza akceptacje projektu umowy lub jej zmiany.
Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ 1z oryginatem kopii zawartej na piSmie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian, wraz z czescia
dokumentac;ji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie,
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty ztozenia, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5i 6.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust.10, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
ztozenia uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Wykonawca przedfozy wraz z
kopiag umowy o podwykonawstwo o ktérej mowa w ust. 9 odpis z Krajowego Rejestru
Sagdowego podwykonawcy, lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu
podwykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodno$¢ 1z oryginatem kopii zawartej na piSmie umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi, oraz jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy. Woytaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Wraz z umowg
o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ odpis z Krajowego Rejestru
Sagdowego podwykonawcy, lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu
podwykonawcy.
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Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy, o
ktérej mowa w ust. 12 w przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w tej
umowie jest dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
niniejszg umowa.

Do uméw zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce stosuje sie
przepisy ust. 3 do ust. 13.

§17.

Postanowienia korncowe
Sadem wtasciwym do rozpatrzenia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sgd powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby zamawiajgcego
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej umowy na osobe trzecig, w tym w formie przelewu (cesja) czy przekazu, bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, co
nie wymaga aneksu do umowy
Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa, bedg miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i ustawy — Prawo zamdwien publicznych
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Niniejszg umowe wraz z zatgcznikami sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych
egzemplarzach: 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 1 (jeden) dla Wykonawcy.

§ 18.
Ochrona Danych Osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem
W rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te
dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

Str. 29



Miasto Lowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

10.

11.

12.

13.

14.

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkédw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub

prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie

z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych

danych osobowych spetfniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania
audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzyé dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwilocznego poinformowania Zamawiajgcego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgadowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie,

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych

danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg
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wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

17.W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdétmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy
moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych
na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowierh umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

Integralng cze$s¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) Kosztorys ofertowy,

5) Oferta Wykonawcy,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy ,

7) Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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