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ARCHITEKTONICZNEJ DO WŁAŚCIWEJ IZBY ZAWODOWEJ 

I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia  

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program funkcjonalno-użytkowy w ramach zadania 

„Budowa parku do gry w tenisa i padla w Sycowie”. 

Zakres zadania podzielony został na: 

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi 

zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych. dla zadania pt „Budowa parku do gry w tenisa i padla w 

Sycowie”. 

Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego dokumentacje 

projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót 

budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 

wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zada-

nia inwestycyjnego w tym pozwolenia wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego de-

cyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót.  

b)  Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumen-

tację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowla-

nym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni : 

• Nadzór przyrodniczy w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, pozwolenia wodnopraw-

nego, (jeśli będą wymagane), 

• Nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, zapewnienie 

nadzoru saperskiego, geologicznego. (jeśli będą wymagane), 

• Nadzór autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. (jeśli będą wymagane), 

• Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

PFU nie rości sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpującego pod względem wszystkich wyma-

gań oraz przywołanych przepisów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu dokumentacji 

projektowej i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Określone PFU wyma-

gania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej oraz 

realizacji inwestycji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym PFU do 
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uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz właściwego wykonania robót bu-

dowlanych czy dostaw a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona od-

powiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zgod-

nie z obowiązującymi przepisami. 

1.1.1. Roboty projektowe 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla potrzeb bu-

dowy Parku do Gry w Tenisa i Padla w Sycowie, która w szczególności obejmuje: 

• Pozyskanie materiałów geodezyjnych wraz z aktualną mapą do celów projektowych dla całości opraco-

wania, 

• Wykonanie opracowań geotechnicznych, 

• Wykonanie wszelkich inwentaryzacji i opinii technicznych w tym również inwentaryzacji zieleni (jeśli 

będą wymagane), 

• Opracowanie szczegółowej koncepcji projektowej, 

• Opracowanie operatów wodno-prawnych i uzyskanie stosownych decyzji lub zgłoszeń (jeśli będą wy-

magane), 

• Przygotowanie materiałów oraz uzyskanie niezbędnych odstępstw od przepisów techniczno-budowla-

nych (jeśli będą wymagane), 

• Opracowanie projektu budowlanego w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych wymaganych prawem 

warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji oraz pozwoleń, 

• Przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów i uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji o pozwo-

leniu na budowę  

• Opracowanie i uzgodnienie projektów technicznych i/lub wykonawczych dla wszystkich branż, 

• Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• Opracowanie przedmiarów robót, 

• Opracowanie kosztorysów inwestorskich. 

1.1.2. Roboty budowlane 

Na podstawie opracowanych, uzgodnionych i zatwierdzonych projektów budowlanych, technicznych 

i/lub wykonawczych Wykonawca zrealizuje wszelkie wymagane roboty budowlane z uwzględnieniem dodat-

kowych wymagań określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznych zgłoszeń dla robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę.  

Przedstawione powierzchnie, długości oraz inne ilości sztuk i kompletów mają charakter orientacyjny i mogą 

różnić się od rzeczywistych. Ilości robót określone jednostką miary jako „komplet” są niemożliwe do określe-

nia w wystarczającym stopniu dokładności na etapie opracowania PFU i będą wynikać z rozwiązań projekto-

wych przyjętych przez Wykonawcę. 
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Wszystkie obiekty sportowe muszą spełniać wymagania im stawiane zgodnie z obowiązującymi nor-

mami opublikowanymi przez organizację im podlegające jak Polski Związek Tenisowy, Polska Federacja Pa-

dla. 

Podane ilości robot są ilościami przybliżonymi i nie są wiążące dla Wykonawcy, który jest 

zobowiązany opracować własny przedmiar robot w ramach opracowania dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robot stanowią ryzyko Wykonawcy i 

nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

UWAGA: 

Określona w przedmiotowej dokumentacji lokalizacja obiektów należy traktować jako przykładowe. 

Na Wykonawcy robot ciąży obowiązek dokonania zmian w lokalizacji obiektów, przebiegu trasowym sieci 

uzbrojenia terenu w taki sposób, aby uzyskać optymalne rozwiązania w powiązaniu z istniejącym zagospoda-

rowaniem terenu. Wprowadzone zmiany nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia ani za prace 

projektowe ani też za roboty budowlane, stanowią ryzyko Wykonawcy i muszą zostać wliczone w cenę kon-

traktową. 

Zakres szczegółowy przewidziany do wykonania przez Wykonawcę. 

 Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowalny, projekt tech-

niczny) zatwierdzenie dokumentacji oraz wykonanie robót rozbiórkowych oraz budowlano-montażowych, w 

zakresie opisanym szczegółowo w projekcie zagospodarowania terenu oraz projekcie architektoniczno-bu-

dowlanym oddaniem obiektu do użytkowania, w tym: 

• roboty rozbiórkowe z wywozem i utylizacją odpadów; 

• prace związane z zabezpieczeniem istniejącej zieleni wysokiej; 

• prace budowlane związane z obiektem zadaszonych kortów tenisowych, ścianki tenisowej modułowej 

parabolicznej, kortu do padla; 

• wykonanie kontenera sanitarnego wraz z wyposażeniem 

• prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu: 

• zabezpieczenie, w tym ogrodzenie terenu budowy 

• zerwanie humusu 

• wykonanie odwodnienia i przebudowy istniejącej studni kanalizacyjnej 

• wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

• wykonanie fundamentów pod projektowane obiekty 

• wykonanie sieci infrastruktury podziemnej jak instalacja elektryczna, wodociągowa, kanaliza-

cyjna, monitoringu, oświetleniowa 

• wykonanie konstrukcji zadaszenia kortu do tenisa w postaci wiaty  

• wykonanie nawierzchni obiektów sportowych tj. kortu do tenisa, kortu do padla, ścianki do 

tenisa 

• montaż wyposażenia boisk jak słupki do siatki, siatki, ścianki szklane, piłkochwyty, ławki kor-

towe, ogrodzenia z siatki kortu do tenisa 

• wykonanie kontenera sanitarnego wraz z wyposażeniem 
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• wykonanie nawierzchni utwardzonych 

• wszelkie inne prace przygotowawcze i towarzyszące niezbędne do realizacji prac 

• uzyskanie i doręczenie pozwolenia na użytkowanie 

 

Zakres prac projektowych obejmuje: 

• projekt zagospodarowania terenu 

• projekt architektoniczno-budowlany 

• projekt instalacji sanitarnych i wentylacji 

• projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych 

• projekt techniczne wszystkich wymaganych branż 

• inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji. 

Ponadto Wykonawca opracuje: 

• program zapewnienia jakości, 

• szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany wg wytycznych Zamawiającego opisu-

jący m.in. 

• kolejność wykonywania prac, etapowanie prac, czas w jakim Wykonawca proponuje wykonać prace 

• instrukcję użytkowania obiektu 

Wykonawca dokona uzgodnień projektów z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (je-

śli będzie wymagany), użytkownikami sieci, zarządcą dróg oraz w razie potrzeb z innymi instytucjami i orga-

nami administracji w zakresie niezbędnym do realizacji zadania. Wykonawca wykona mapę do celów projek-

towych oraz w przypadku jeśli okaże się to konieczne uzyska warunki techniczne przyłączenia i inne niezbędne 

dokumenty. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i wyma-

gania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych de-

cyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych Wy-

konawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących warunków tech-

nicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo 

uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku w tej sprawie, albo Projektant będzie 

zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego. Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od warun-

ków technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie. 

Przedsięwzięcie będzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawą Prawo Budow-

lane. 
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Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca powinna spełniać wymagania 

niezbędne do uzyskania zgłoszenia robót, decyzji o pozwoleniu na budowę a przed złożeniem wniosku o wy-

danie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

1.2.1. Akty prawa miejscowego: 

Na terenie objętym inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części mia-

sta Syców Uchwała Nr XLVII/336/2018, Rady Miejskiej w Sycowie, z dnia 28 marca 2018 r. 

Ustalenia szczegółowe dla terenu inwestycji zawarte w mpzp.  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od 1Uo do 8Uo ustala się przeznaczenie pod-

stawowe: tereny usług oświaty. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące parametry i wskaźniki kształtujące 

zabudowę i zagospodarowanie terenu: 

1) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m, 

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 30%; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50%; 

4) intensywność zabudowy: 

a) maksymalna: 2,0, 

b) minimalna: 0,01. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady kształtowania dachów: dach płaski; 

dwuspadowy lub wielospadowy, o kątach nachylenia połaci dachowych od 12° do 45°. 

 

1.2.2. Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska 

Przedmiotowa inwestycja na podstawie §3 ust.1 pkt 62, 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U.2019.1839 

została zakwalifikowana do przedsięwzięć nie stanowiących potencjalnie znacząco oddziaływanie na środo-

wisko tym samym brak konieczności uzyskania przez Wykonawcę robót decyzji o środowiskowych uwarun-

kowaniach. 

Planowane do wykonania roboty budowlane zlokalizowane są poza obszarami podlegającymi ochro-

nie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.  

 

Odległości planowanej inwestycji do najbliżej zlokalizowanych specjalnych obszarów ochrony wynoszą: 

Natura 2000 PLH020107 Bór Jodłowy w Goli: 11.4 km 

Natura 2000 PLH020091 Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego: 14.6 km 

 

Odległości planowanej inwestycji do najbliżej zlokalizowanych pozostałych obszarów ochrony wynoszą: 

Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. wielkopolskie) Obszar chronionego krajobrazu – 3.45 

km 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują pomniki przyrody ożywionej. 
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Warunki i środki minimalizujące oddziaływanie inwestycji na środowisko w fazie realizacji inwestycji: 

mechanicznymi; 

• wierzchnią warstwę gleby, przed przystąpieniem do robót, należy usunąć, a po ich zakończeniu wy-

korzystać do zazielenienia powierzchni niezabudowanych; 

• drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy nie przeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami 

• zorganizować plac budowy i jego zaplecze w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i 

minimalne przekształcenie jego powierzchni; 

• ulokować i zabezpieczyć bazy sprzętu i materiałów w sposób uniemożliwiający przedostawanie się 

szkodliwych związków do środowiska wodno-gruntowego; 

• zapewnić właściwą organizację prac budowlanych w szczególności poprzez stosowanie sprawnego 

sprzętu mechanicznego, maksymalną koncentrację robót, skrócenie do minimum czasu realizacji za-

dania, zminimalizowanie ruchu pojazdów po placu budowy poprzez wyznaczenie torów ich porusza-

nia się, ograniczenie prędkości pojazdów po placu budowy oraz pozostawienie placu budowy w go-

dzinach przerw w pracach budowlanych w stanie jak najmniej utrudniającym dojazd mieszkańców do 

okolicznych posesji; 

• stosować rozwiązania organizacyjno-techniczne minimalizujące emisję niezorganizowaną pyłu w fa-

zie budowy w szczególności poprzez czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy, 

ograniczenie pylenia ze środków transportu przewożących odpady z placu budowy oraz materiały 

używane do jej budowy, 

• uporządkować teren po zakończeniu inwestycji 

Powyżej przedstawione zestawienie i analiza ma charakter poglądowy. Wykonawca powinien przeanali-

zować uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska aktualne na czas opracowania dokumentacji projekto-

wej oraz wykonywania robót budowlanych. 

W ramach inwestycji nie przewiduje się konieczności wycinek drzew i krzewów. 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

Dz.U.2021.779 t.j. ze zmianami a w szczególności zapewnić segregację i składowanie odpadów w wydzielo-

nym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny od-

biór przez upoważnione podmioty. 

Powyższe wymagania stanowią ryzyko Wykonawcy, nie podlegają dodatkowej zapłacie i należy je 

uwzględnić w cenie kontraktowej. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu pieszego, ro-

werowego i związanego z obsługą terenów przyległych. Projektowane urządzenia zabezpieczające przed wza-

jemnym niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie ograniczać dostępności do terenów przyle-

głych.  

W wyniku wykonania całości zamówienia powinien powstać Park Gry w Tenisa i Padla w Sycowie. 



16 

 

Jednocześnie zastosowane rozwiązania powinny odpowiadać wymogom z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

1.3.1. Stan istniejący 

Teren opracowania znajduje się w kierunku południowo-zachodnim Szkoły Podstawowej nr 1 im.III Tysiąc-

lecia w Sycowie. Obecnie w miejscu planowanej inwestycji występuje teren biologicznie czynny w postaci 

trawnika, płaski.  

Pomiędzy zabudowaniami Szkoły i przyległym utwardzonym placem a miejscem inwestycji występują nasa-

dzenia zielenią wysoką w postaci drzew liściastych. Nie stwierdzono obecności gniazd ptasich w koronach 

drzew. Na opracowanym terenie występują gatunki chronione flory i fauny. 

Granicę opracowania stanowi: 

- Od południa trawiaste boisko do piłki nożnej i przebiegająca przed nim sieć gazowa gs160.  

- Od zachodu nieutwardzona droga publiczna. 

- Od północy budynki szkoły 

-  od wschodu teren biologicznie czynny szkoły 

Stan istniejący terenu inwestycji przedstawiają poniżej załączone fotografie. 

 

Południowa elewacja budynku Szkoły 
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Południowa elewacja budynku Szkoły 

 

 

Teren opracowania widoczny z północno-zachodniego narożnika 
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Teren opracowania widoczny z północno-zachodniego narożnika 

 

 

Teren opracowania widoczny z północno-zachodniego narożnika 
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1.3.2. Stan projektowany 

Stan projektowany 

Kort do Gry w Tenisa 34,75x17,07m 

Kort do Gry w Padla 20x10m 

Ścianka tenisowa modułowa, parabo-

liczna podwójna 

3,0x11,10m + 1,0x11,10m siatka na 

odprowadzenie wód z powierzchni bo-

isk: 

powierzchniowo do odwodnienia liniowego, dalej do sieci kanalizacji 

deszczowej 

Instalacja elektryczna oświetlenie kortów, oświetlenie wewnątrz kontenera 

Instalacja wodociągowa z sieci wodociągowej do kontenera sanitarnego 

Instalacja kanalizacyjna do sieci kanalizacji sanitarnej z kontenera sanitarnego 

Instalacja grzewcza ogrzewanie elektryczne kontenera 

wpływ na istniejący drzewostan program nie przewiduje konieczności wycinki drzew  

prace geodezyjne Zamawiający wymaga by wszystkie prace związane z robotami budow-

lanymi były prowadzone na terenie wskazanym w załączniku graficz-

nym do PFU, dlatego należy wykonać projekt na aktualnej mapie do ce-

lów w projektowych. Do PFU dołączono, jako poglądowe, koncepcje 

projektowanego zagospodarowania terenu w zakresie przebudowywanej 

drogi  

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-

kubaturowych. 

Kort do gry w tenisa: 

- powierzchnia nawierzchni: 593,18m2 

- długość obiektu: - 34,75m   

- szerokość obiektu: - 17,07m 

- wysokość obiektu: -  

-  geometria dachu: dwuspadowy (z uwagi na zapisy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego) 

Ścianka tenisowa: 

- Powierzchnia pola gry: - 261,96m2 

- Wymiary pola gry - 11,1x23,60m  

- Wysokość ścianki -  3m+1m siatka 

- Szerokość ścianki - 11,1m 

- Grubość ścianki  –  0,25m 

Kort do gry w padla: 

- Powierzchnia pola gry: -  200m2 

-  Wymiary pola gry: - 20x10m  
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- Wysokość ścianek wokół boiska: 4m 

Kontener sanitarny: 

- Liczba modułów:  - 4 

-  Długość każdego modułu: - 6,5m 

- Szerokość każdego modułu: - 2,5m 

Niniejsze wymiary stanowią wymiary minimalne. Dopuszcza się zmianę wymiarów kontenera sani-

tarnego w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Nawierzchnia z kostki betonowej 

- Powierzchnia  - 684m2 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować się: 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami badań i pomiarów własnych, 

• wynikami opracowań własnych, 

• zapisami niniejszego PFU, 

• ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami Zagospodarowania Przestrzennego, danymi z ośrod-

ków geodezyjnych, 

• STWIORB  

• „Standardy Projektowe i Wykonawcze dla infrastruktury budowy „Podstawowych Parków Teniso-

wych Województwa Dolnośląskiego” 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są 

orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i technicznego mogą ulec zmianie 

nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu realizacji.  

Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w: 

• Standardy Projektowe i Wykonawcze dla infrastruktury budowy „Podstawowych Parków Te-

nisowych Województwa Dolnośląskiego” 

• Aktualne przepisy opublikowane przez Polski Związek Tenisowy, Polska Federacja Padla. 

• PFU 

• STWIORB 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wy-

stąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz, w 

razie konieczności Raportu oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem postanowień zawartych w spe-

cyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz 

przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. 
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Ilekroć w PFU podane zostają lokalizację lub zakres prac, należy je traktować orientacyjnie, a ewen-

tualne rozbieżności odnośnie lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być pod-

stawą dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz 

przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame i 

mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie 

Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmie-

niu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu 

składania ofert. Wykonawca ma także obowiązek stosowania Regulacji Zamawiającego w ich aktualnym 

brzmieniu, które znajduje się na stronie internetowej. 

Planowana inwestycja nie będzie powodować konieczność wyburzenia budynków. 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, ha-

łas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów obsługujących budowę, zanie-

czyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców po-

bliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzch-

nię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter 

krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz 

zastosowanie nowoczesnego sprzętu.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na 

terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wła-

sny koszt. 

Zakładane efekty: 

-  Odpowiedni rozwój i popularyzacja tenisa ziemnego i padla 

- Stworzenie bezpiecznej infrastruktury rekreacyjnej 

- Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców 

- Promocja aktywnego trybu życia 

- Integracja społeczności lokalnej 

- Zagospodarowanie czasu wolnego 

- Rozwój sportu w regionie 

- Możliwość organizacji imprez sportowych 

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej 

2.1.1.  Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

- sporządzenia bądź pozyskania aktualnej mapy do celów projektowych, mapy sytuacyjno-wysokościo-

wej i ewidencyjnej oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności geodezyjnych;  

- sporządzenia badań geologicznych dla potrzeb posadowienia obiektów 
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- przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,  imieniu 

Zamawiającego decyzji, zgłoszeń pozwalających na zrealizowanie powyższych zadań (m.in. pozwolenia 

wodno-prawnego.); 

- opracowania i przedłożenia do uzgodnienia Zamawiającemu koncepcji zagospodarowania terenu wraz 

z usunięciem ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną w okresie 14 dni od daty podpisania umowy; 

- opracowania dokumentacji projektowej, dla wszystkich niezbędnych branż w formie planów, rysun-

ków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania; projekty budowlane, techniczne muszą być przedsta-

wione do akceptacji Zamawiającemu; 

- opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych  na 

wszystkie elementy realizowanych robót; 

- realizacje robót budowlanych można rozpocząć w oparciu o zatwierdzoną przez organ admini-

stracji architektoniczno-budowlanej dokumentacje projektową (zgłoszenie/ pozwolenie na budowę) – 

zgłoszenie terminu rozpoczęcia robót budowlanych 

- opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem Organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót; 

- roboty budowlane należy rozpocząć po wytyczeniu obiektu przez uprawnionego geodetę Wykonawcy; 

- powołanie przez Wykonawcę kierownika budowy 

- prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST. 

- przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót; 

- prowadzenie dziennika budowy; 

- przygotowanie rozliczenia końcowego robót ma zawierać: badania materiałów, recepty, wyniki po-

miarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne, 

opinię techniczną Laboratorium, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do powiatowego zasobu 

geodezyjnego, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, 

zakres rzeczowy; 

Projekt budowlany techniczny, jeżeli będzie to konieczne, powinien przewidywać możliwość etapowania re-

alizacji inwestycji. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 

szczególności przepisy: Prawa Budowlanego), przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 

potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawo-

dowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem oraz nad 

pracami projektowymi. 

Obiekt budowlany i urządzenia należy projektować i wykonać tak, aby zapewnić optymalną ekono-

miczność budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów oraz zgodnie z obecnymi zasadami wiedzy technicz-

nej. Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład 
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przedmiotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgłoszenia bądź decyzje pozwalające na realizację przed-

miotowych zadań. 

Projekt należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji, oddzielnie dla każdej 

branży. Projekty muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa musi zawierać projekt budowlany, projekt techniczny. 

Wykonawca realizujący roboty budowlane będzie musiał przygotować odpowiednie dokumenty for-

malno-prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgodę właściwego organu na prowa-

dzenie robót i oddanie do użytku, w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca wypełni należycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyra-

żający zgodę na prowadzenie robót nałoży szczegółowe warunki w zakresie prowadzenia robót oraz oddania 

do użytkowania obiektu po zakończeniu robót. 

Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia harmonogramu szczegółowego wykonania po-

szczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji 

oraz wykonania robót budowlanych. 

2.1.2. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego: 

- projekty budowlane - 4 egz. (w tym jeden egzemplarz opieczętowany przez Wydział Architektury i 

Budownictwa Starostwa Powiatowego), 

- projekty techniczne- po 3 egz. z każdej branży niezbędnej do prawidłowego wykonania zadania, 

-  przedmiary robót, kosztorysy powykonawcze 

-  pozostałe opracowania projektowe np operaty wodno prawne, dokumentacja geotechniczna, doku-

mentacja archeologiczna 

-  Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych 

jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonaw-

stwa robót lub uzgodnienia projektów.. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpo-

wiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie 

-  organizacji robót budowlanych, 

-  zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

-  ochrony środowiska, 

-  warunków bezpieczeństwa pracy, 

Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych muszą speł-

niać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające wy-

magane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych. W celu 

zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz 

dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiający 

ustala następujące rodzaje odbiorów: 

-  odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 

-  odbiór robót zanikających, 
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-  odbiór oznakowania na czas prowadzenia robót, 

-  odbiór końcowy 

-  przegląd gwarancyjny, 

-  przegląd pogwarancyjny. 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska Wykonawca we własnym za-

kresie z upoważnienia Zamawiającego, który w tym celu udzieli mu stosownych upoważnień. Wykonawca 

dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, nor-

mami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

2.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

2.2.1. Plac budowy 

Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczy oraz zapewnieni dozór mienia na 

terenie budowy na własny koszt. 

Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego (w tym przez innych zarządców) nie może być uży-

wany przez Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszego zamówienia, w szczególności Wyko-

nawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzed-

niej pisemnej zgody Zamawiającego, a także bez stosownej zgody zarządcy lub właściciela terenu.  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska na placu bu-

dowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z odpadami. Wyko-

nawca będzie dbał o porządek na terenie budowy oraz będzie utrzymywał teren w należytym stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za stan i prze-

strzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w trakcie robót na terenie prze-

jętym przez Zamawiającego. 

2.2.2.Zaplecze placu budowy 

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media, 

tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym 

staraniem i na własny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wszystkie po-

wstające podczas robót odpady są własnością Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje je we własnym zakre-

sie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.2.3.Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę w ramach niniejszego przed-

miotu zamówienia prawomocnego/ych pozwolenia/ń na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających po-

zwolenia na budowę oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z umowy i przepisów prawnych. 

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi użytkowników i właścicieli posesji o wy-

konywanych pracach oraz o wynikających z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach. 
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2.2.4. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń i zabezpieczenie w czasie trwania robót. W przypadku zniszczenia Wy-

konawca musi je odtworzyć na koszt własny. 

2.2.5. Roboty ziemne i rozbiórkowe 

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowiązany prowadzić bez naruszenia urządzeń obcych znajdujących się na 

terenach działek objętych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób 

nie powodując destrukcji podłoża i jego nawodnienia.  

Inwestor nie dokonuje wskazań, co do miejsca składowania urobku pochodzącego z korytowania, jak 

i gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki elementów przebudowywanych obiektów.  

Utylizacja na koszt własny Wykonawcy. Materiały nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca o 

ile nie postanowi inaczej Inwestor przekaże Zamawiającemu. 

2.2.6. Roboty budowlane 

Roboty budowlane muszą być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu właści-

wych dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiek-

tach. 

2.2.7. Podbudowy i nawierzchnie 

Przyjęcie proponowanych rozwiązań w zakresie podbudowy i nawierzchni będzie uwarunkowane: 

- wykonaniem podbudowy spełniającej warunek nośności i warunek mrozoodporności podłoża nawierzchni w 

oparciu o opinię geotechniczną wykonaną przez Wykonawcę. 

2.3. Wymagania dotyczące architektury 

 Obiekty winne spełniać wymagania zawarte w opracowaniu  Standardy Projektowe i Wykonawcze dla 

infrastruktury budowy „Podstawowych Parków Tenisowych Województwa Dolnośląskiego”. W przypadku 

kontenera sanitarnego należy wykonać obudowę za pomocą lameli dekoracyjnych (drewnianych lub kompo-

zytowych) w celu osiągnięcia efektu wizualnej spójności obiektu i ujednolicenia do w/w „Programu”.  

2.4. Wymagania dotyczące konstrukcji 

Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia: 

- trwałości nawierzchni; 

- parametrów użytkowych; 

Modyfikacja rozwiązań konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Projekt kon-

strukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

2.4.1. Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami zawartymi w opracowaniu  

Standardy Projektowe i Wykonawcze dla infrastruktury budowy „Podstawowych Parków Tenisowych 

Województwa Dolnośląskiego” 

Projekt konstrukcji nawierzchni i technologię należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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• Zamawiający nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni kortów i boisk.  

• Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spełniać wymagania odnośnie minimalnej grubości kon-

strukcji ze względu na mrozoodporność (odporność nawierzchni na wysadziny). 

2.4.2. Wymagania funkcjonalne: 

a) Boiska i korty po wykonaniu konstrukcji nawierzchni muszą zapewnić przydatność strukturalną dla 

odpowiedniej funkcjonalności obiektów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu użyt-

kowników.  

2.4.3.Nawierzchnia boisk i kortów 

Nawierzchnie boisk i kortów jest jednorodna systemowa nawierzchnia akrylowa o jednakowych parametrach 

na całej powierzchni kortów. Nawierzchnia musi spełniać rekomendację przez międzynarodową fede-

rację tenisa ITF (International Tennis Federation) 

- systemowa nawierzchnia akrylowa (kat.3 – medium) 

- warstwa żywicy akrylowej 2mm 

- Systemowa nawierzchnia akrylowa (kat.3 – medium) 

- warstwa elastyczna maty gumowej 4mm 

- płyta betonowa – beton B25 W8 ze zbrojeniem rozproszonym stalowym 30kg/m3 zatarta na gładko, 

dylatacje co 4x4m gr. 150mm lub masa bitumiczna asfaltobetonu 

- izolacja pozioma z folii układanej naprzemiennie 1,0mm 

- kliniec łamany frakcji 0-31,5mm, zagęszczony 150mm 

- podsypka piaskowa zagęszczona 200mm 

2.4.4. Konstrukcje inżynierskie – inne: 

Jeżeli w czasie prac projektowych okaże się konieczność wprowadzania konstrukcji inżynierskich np. 

w formie murów oporowych, to Wykonawca robót musi uwzględnić konieczność ich realizacji. Przyjmuje się, 

że powyższe stanowi ryzyko Wykonawcy, nie podlega odrębnej zapłacie i musi zostać ujęte w cenie kontrak-

towej. 

2.4.6. Wymagania materiałowe 

Wykonawca musi stosować tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są 

zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiały, które posia-

dają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.  

Do budowy przedmiotowych obiektów należy zastosować materiały klasy I. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca robót. 

2.5. Wymagania dotyczące instalacji budowlanych  

odprowadzenie wód z powierzchni boisk: powierzchniowo do odwodnienia liniowego, dalej do sieci ka-

nalizacji deszczowej 
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Instalacja elektryczna    oświetlenie kortów, oświetlenie wewnątrz kontenera, ogrze-

wanie 

Instalacja wodociągowa    z sieci wodociągowej do kontenera sanitarnego 

Instalacja kanalizacyjna    do sieci kanalizacji sanitarnej z kontenera sanitarnego 

Instalacja grzewcza    ogrzewanie elektryczne kontenera 

2.6. Wymagania dotyczące wykończenia 

2.6.1.Stała organizacja ruchu 

Oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia BRD musi być zgodne z obowiązującymi warun-

kami technicznymi i potwierdzone właściwymi atestami, aprobatami i certyfikatami odpowiadającymi wyma-

ganiom norm PN i/lub norm europejskich EN. 

2.6.2.Istniejące uzbrojenie 

Ukształtowanie wysokościowe przedmiotowych obiektów należy zaprojektować tak aby w stopniu 

optymalnym wykorzystać uwarunkowania terenowe. Na istniejące przewody teletechniczne, energetyczne i 

inne kolidujące z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne należy zaprojektować i zainstalować osłony. 

Ewentualne uzbrojenie kolidujące z realizacją inwestycji Wykonawca przebuduje na własny koszt (w tym 

wykona wszelką niezbędną dokumentacje techniczną i uzyska wymagane prawem pozwolenia decyzje na wła-

sny koszt). 

2.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o sporządzoną przez siebie dokumentację projek-

towo-wykonawczą, projekt budowlany oraz w zgodnie ze stosownymi przepisami. W przypadku konieczności 

zajęcia dla potrzeb prowadzenia robót budowlanych Wykonawca robót uzyska wszelkie zgody i pozwolenia i 

poniesie wszelkie opłaty z tym związane. W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych poza obszarem pro-

wadzenia robót budowanych, Wykonawca robót w cenie kontraktowej musi przewidzieć ich odtworzenie i 

przywrócenie ich do stanu pierwotnego. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie 

uszkodzić drzew nieprzeznaczonych do wycinki oraz aby nie uszkodzić ich systemów korzennych. Koszt za-

bezpieczenia istniejącej zielni należy ująć w cenie kontraktowej. Ponadto wszelkie prace budowlane należy 

prowadzić w stopniu minimalizującym niekorzystne oddziaływanie na okoliczną zabudowę mieszkaniową 

(hałas, pylenie, zapewnienie dojazdu) a także w taki sposób aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia gruntu 

i okolicznych cieków wodnych. 

2.7.1.Zieleń 

Projekt przebudowy drogi musi zwierał dane dotyczące terenów zielonych, przylegających do miejsca 

prowadzenia robót. Podczas realizacji prac należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa i krzewy rosnące w 

sąsiedztwie a nie podlegające wycince.  
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2.8. Inne ustalenia 

1.  Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęte konstrukcje nawierzchni, jak i technologia 

robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Materiały pochodzące z rozbiórek, stanowiące odpad są własnością Wykonawcy robót. 

3. Wykonawca będzie musiał zorganizować minimum dwie narady techniczną miesięcznie, celem 

omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówie-

nia. 

4.  Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedłoży Zamawiającemu 

harmonogram rzeczowo-finansowy. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów.  

Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2.  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomości na 

cele budowlane. 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach stanowiących własność Gminy Syców  

3.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

• Ustawa Prawo budowlane, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania koszto-

rysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pro-

jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiór robót budowlanych oraz programu funkcjo-

nalno-użytkowego; 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego; 

• Ustawa prawo ochrony środowiska; 

• Ustawa prawo wodne; 

• Ustawa o finansach publicznych; 

• Ustawa Kodeks Cywilny; 

• Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy;  

• obowiązujące normy i przepisy. 

• Wytyczne do projektowania obiektów tenisowych Międzynarodowej Federacji Tenisowej – INTER-

NATIONAL TENNIS FEDERATION FACILITIES GUIDE 

• Ustalenia podczas spotkania wstępnego – podział na warianty wyposażenia konieczne do przygoto-

wania PPT 
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• Obowiązujące rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-

dynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami 

• PN-EN 12193:2002 Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych 

• PN-EN 12193:2007: Światło i oświetlenie - Oświetlenie w sporcie 

• PN-EN 12193:2008 Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie 

• PN-EN 1510:2006 Sprzęt boiskowy -- sprzęt do tenisa -- Wymagania funkcjonalności i bezpieczeń-

stwa, metody badań 

• PN-EN 1510:2005 Sprzęt boiskowy -- sprzęt do tenisa -- Wymagania funkcjonalności i bezpieczeń-

stwa, metody badań 

• PN-EN 15330-2:2017-10 Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i mechanicznie igło-

wane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym -- Część 2: Specyfi-

kacja mechanicznie igłowanych nawierzchni tenisowych i nawierzchni przeznaczonych do uprawiania 

wielu dyscyplin sportowych 

• PN-EN 15330-2:2008 Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i mechanicznie igło-

wane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym -- Część 2: Specyfi-

kacja mechanicznie igłowanych nawierzchni tenisowych i nawierzchni przeznaczonych do uprawiania 

wielu dyscyplin sportowych 

 

UWAGA: W PRZYPADKU WEJŚCIA W ŻYCIE NOWYCH PRZEPISÓW USTAW REGULUJĄCYCH 

PROJEKTY, WYKONASTWO – WYKONAWCA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI WINIEN DOSTO-

SOWAĆ SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW WŁASNYM STARANIEM I NA WŁASNY 

KOSZT. 

4.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w 

szczególności 

a) mapa,  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia bądź pozyskania aktualnej mapy do celów projekto-

wych, mapy sytuacyjno-wysokościowej i ewidencyjnej oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czyn-

ności geodezyjnych; 

b)  wyniki badań gruntowo-wodnych, 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia badań geologicznych dla potrzeb posadowienia obiek-

tów. Szczegółowa dokumentacja geologiczna zostanie sporządzona przez Wykonawcę na etapie pro-

jektu budowlanego. Przyjmuje się, że roboty te nie podlegają odrębnej zapłacie i są wliczone w cenę 

kontraktową. W przypadku wykrycia niekorzystnych warunków posadowienia Wykonawca zobowią-

zany jest do zastosowania koniecznych rozwiązań projektowych. 
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c)  zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 

 Szczegółowa dokumentacja dotycząca zaleceń konserwatorskich (w tym archeologicznych) zostanie 

sporządzona przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego, o ile będzie taka potrzeba. Przyjmuje 

się, że roboty te nie podlegają odrębnej zapłacie i są wliczone w cenę kontraktową. 

d)  inwentaryzację zieleni, 

Realizacja zadania nie przewiduje wycinki drzew znajdujących się w sąsiedztwie lokalizacji planowanej 

inwestycji. Szczegółowa dokumentacja dotycząca gospodarki zielenią zostanie sporządzona przez Wy-

konawcę na etapie projektu budowlanego. Przyjmuje się, że roboty te nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są wliczone w cenę kontraktową. 

e)  dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

Zamawiający nie posiada danych dotyczących zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 

oraz nie posiada raportów, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powyższe dane oraz raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony śro-

dowiska muszą zostać pozyskane przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego. Przyjmuje się, że 

roboty te nie podlegają odrębnej zapłacie i są wliczone w cenę kontraktową. 

g)  inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 

urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek, 

W przypadku natrafienia na ewentualne kolizje z sieciami uzbrojenia terenu Wykonawca, po uzyska-

niu pełnomocnictwa od Zamawiającego wystąpi z wnioskiem do gestora sieci o wydanie warunków 

technicznych przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Następnie w oparciu o wydane warunki techniczne 

zaprojektuje przebudowę sieci/usunięcia kolizji. 

h)  porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych, 

 W ramach projektowanej inwestycji  planuje się przyłączać obiekty do sieci uzbrojenia terenu tj. sieci 

energetycznej, sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej.  

i)  dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 

• Wykonawca robót zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy zgodnie z przepisami w spo-

sób jak najmniej uciążliwy dla okolicznego terenu w szczególności w odniesieniu do zabudowy miesz-

kaniowej i wyposażyć go co najmniej w węzeł sanitarny. 

• Wszelkie umowy przyłączeniowe związane z obiektami Wykonawcy na okres wykonywania robót 

budowlanych zawierać będzie Wykonawca. 
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• Wykonawca robót zobowiązany jest do zorganizowania nadzoru przedstawicieli sieci uzbrojenia te-

renu znajdujących się w zakresie i w strefie odziaływania robót budowlanych. Wykonawca musi usu-

nąć wszelkie kolizje, dokumentacje projektowe ich usunięcia uzgodnić z gestorami odpowiednich me-

diów. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych powiadomi i zgłosi usunięcie kolizji do 

odbioru odpowiednim gestorom mediów;  

• Wykonawca musi przygotować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, 

zatwierdzić go oraz stosować; 

• Ziemia, grunt rodzimy, gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, demontażu lub 

makroniwelacji Wykonawca robót we własnym zakresie zobowiązany jest do ich zagospodarowania 

lub usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W pierwszej kolejności należy spowodować ich 

ponowne wykorzystanie a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych bę-

dzie to niemożliwe lub nieuzasadnione, to odpady należy przekazać do unieszkodliwienia. 

• Wykonawca zobowiązany jest, na czas prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową 

ogrodzeń, do budowy ogrodzeń tymczasowych. 

 

Przyjmuje się, że spełnienie powyższych wymagań nie podlega odrębnej zapłacie i musi być wliczone 

w cenę kontraktową włącznie z opłatami za utylizację odpadów. 

Opłaty za przyłączenie do sieci wybudowanych odcinków sieci uzbrojenia terenu wynikające z PFU i 

z technicznych warunków przyłączenia lub z umów przyłączeniowych zostaną wniesione przez Zamawiają-

cego. 

 

 

 

 

 

 


