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SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO
       1.  Część opisowa

2. Część informacyjna

Podstawa opracowania:
Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) został wykonany w oparciu o: 
- zlecenie Zamawiającego,
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod
i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno
– użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),
- ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.
zmianami),
- wizję w terenie,
inne  przepisy  szczególne  i  zasady  wiedzy  technicznej  związane  z  procesem  budowlanym  oraz
procesem projektowania,
- audyt energetyczny.
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I. CZĘŚC OPISOWA
Celem inwestycji pn.: ,, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
w Juszczynie ’’ jest wykonanie głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku
(ocieplenie ścian, przegród, stropów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiany źródła
ciepła – nowy kocioł na pelet).

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Inwestycja  polegać  będzie  na  remoncie  elewacji  budynku  z  uwzględnieniem  docieplenia
stropu  nad  ostatnią  kondygnacją,  wymianie  części  stolarki  zewnętrznej  oraz  wybranych
elementów  zewnętrznych  budynku.  Dodatkowo  zostanie  wykonany  remont  wybranych
elementów wewnątrz budynku.

W ramach przedmiotu zamówienia należy:
1) opracować  dokumentację  projektową,  niezbędną  do  prawidłowego  i  zgodnego  z

przepisami prawa wykonania robót budowlanych, będących przedmiotem umowy, z
uzyskaniem wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, odstępstw, pozwoleń,
zgłoszeń, etc.,

2) wykonać  przedmiar  i  kosztorys  oraz  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych, a także harmonogram rzeczowo-finansowy robót,

3) prowadzić nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych,
4) wykonać  roboty  budowlane  z  zapewnieniem  kierownika  budowy  i/lub  robót

odpowiednich branży w oparciu o wykonaną dokumentację,
5) przeprowadzić  odbiory,  uzyskać  pozytywne  opinie,  etc.,  w  zakresie  wymaganym

przepisami  prawa,  niezbędne  do  rozpoczęcia  użytkowania  obiektu  zgodnie  z
planowanym przeznaczeniem.

Program  funkcjonalno  –  użytkowy  zakłada  wykonanie  remontu  obiektu  na  podstawie

wykonanej  dokumentacji  projektowej,  jeśli  zakres  robót  nie  będzie  wymagać  uzyskania

zgłoszenia ani pozwolenia na budowę, lub wykonanie obiektu w trybie zgłoszenia budowy lub

robót  lub  uzyskania  pozwolenia  na  budowę,  (jeżeli  wymagane  przepisami  prawa

budowlanego), co musi być skutecznie dopełnione przez Wykonawcę.

Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  uzyska  wymagane  przepisami  prawa  decyzje  dla

zakończenia procesu budowlanego (np.:  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,  zgłoszenie

zakończenia robót) - o ile będą wymagane przepisami prawa. 

Zmiany ilości lub parametrów, jakie mogą mieć miejsce w trakcie opracowywania przez Wy-

konawcę dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Programie

Funkcjonalno – Użytkowym, nie będą powodowały, o ile w umowie nie wskazano inaczej,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

1.1.  Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  lub  zakres  robót
budowlanych.  Zamawiający  zakłada,  że  kubatura  i  powierzchnia  zabudowy  budynku  nie
ulega zmianie.
Zakres robót budowlanych i instalacyjnych, jakie należy wykonać w budynku przedstawiono
poniżej.
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Parametry budynku:

powierzchnia użytkowa 2 608,40   m2.

Istniejące instalacje w budynku:
- wod. – kan. 
- elektryczna
- wentylacja grawitacyjna
- c.o. i c.u.w. – własna kotłownia z kotłem bezklasowym na węgiel oraz bojleremi do ciepłej
wody użytkowej
- instalacja telefoniczna, internetowa
- instalacja odgromowa.

1.1.1. Roboty budowlane:
1) remont elewacji budynku z uwzględnieniem następujących elementów:

a) docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych nowszej części budynku za pomocą
styropianu EPS NRO o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/m*K (max
λ = 0,038 W/m*K), gr. 18 cm wraz z dociepleniem ościeży styropianem o gr. 3 cm;
położenie  tynku  cienkowarstwowego  o  granulacji  1,5  mm  silikonowego
barwionego w masie,

b) docieplenie  szpalet  okiennych  i  drzwiowych  ścian  zewnętrznych nadziemnych
budynku za pomocą styropianu EPS NRO o współczynniku przewodzenia ciepła λ =
0,038  W/(m*K)  (max  λ  =  0,038  W/m*K),  gr.  3  cm;  położenie  tynku
cienkowarstwowego o granulacji 1,5 mm silikonowego barwionego w masie,

c) wykonanie opasek malowanych farbą silikonową wokół okien i  drzwi zgodnie z
kolorystyką  uzgodnioną  z  Zamawiającym   na  elewacji  z  wykorzystaniem
rusztowania,

d) przebudowa  podejść  kanalizacji  deszczowej  związana  z  odsadzeniem  rur
deszczowych i  czyszczaków od elewacji  o  grubość ocieplenia oraz wymiana rur
spustowych i rynien na stalowe powlekane,

e) likwidacja istniejących krat okiennych i drzwiowych w budynku,
f) demontaż luksferów na klatce schodowej i zamontowanie w tym miejscu stolarki

okiennej  z  PVC   o  współczynniku  U=0,9  W/m2K  wyposażoną  w  nawiewniki
higrosterowane o wydajności Q=30,0 m3/h, 

g) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej na aluminiową, o współczynniku U=1,3
W/m2K,

h) wymiana parapetów zewnętrznych na parapety z blachy powlekanej,
i) malowanie podbitki dachowej,
j) wymiana  stolarki  drzwiowej  zewnętrznej  w  poziomie  przyziemia  na  nową

spełniającą  aktualne  normy  i  przepisy,  wyposażoną  w  urządzenia  typu  zamki,
samozamykacze, etc., wynikające z przepisów – wg potrzeb,

k) zastosowania nawiewników higrosterowalnych w stolarce okiennej – wg potrzeb,
l) wymiana  elementów  orynnowania  (rynien,  rur  spustowych,  elementów

mocowania)  –  z  uwzględnieniem  konserwacji  lub  remontu  (wymiany)  desek
czołowych i okuć – wg potrzeb,

m) montaż  osadników  z  odpływami  oraz  wykonanie  podłączeń  rynien  do  studni
chłonnych, które należy posadowić na terenie działki,
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n) wykonanie przeglądu i  ewentualnego uszczelnienia głównego pokrycia dachu, z
uwzględnieniem obróbek blacharskich,

o) przeprowadzenie  kompleksowego  remontu   schodów  zewnętrznych  przy
wejściach do budynku, oczyszczenie, zbicie odspojonych elementów, wzmocnienie
konstrukcji, zagruntowanie, wykonanie izolacji przeciwwodnej, położenie nowych
płytek, wyczyszczenie i pomalowanie starych barierek,

p) naprawa lub demontaż zniszczonych i wykonanie nowych obróbek blacharskich w
budynku (okapów, gzymsów, etc.) – wg potrzeb,

q) demontaż i ponowny montaż urządzeń znajdujących się na elewacji po wykonaniu
robót,

r) sprawdzenie (wykonanie pomiarów) instalacji odgromowej budynku i wykonanie
remontu  instalacji  odgromowej  (naprawa,  wymiana  elementów  w  celu
przywrócenia pełnej sprawności instalacji),

s) remont  schodów  do  piwnicy  (oczyszczenie,  odmalowanie  konstrukcji  stalowej
balustrad,  wymiana/naprawa  uszkodzonych  elementów  betonowych  z
pomalowaniem ich lub odłożeniem płytkami),

t) remont murku przy schodach zewnętrznych do piwnicy – skucia odspojonego lub
uszkodzonego  tynku,  uzupełnienie  ubytków  -  wg  potrzeb,  zapuszczenie
preparatem  grzybobójczym,  gruntowanie,  ponownego  otynkowania,
pomalowanie,

1) remont  pomieszczeń  parteru,  piętra  i  poddasza  -  roboty  wykończeniowe  z
uwzględnieniem:
a) docieplenie wewnętrznych przegród oddzielających strefy ciepłe od zimnych (od

strony strychu)  za pomocą styropianu EPS NRO o współczynniku przewodzenia
ciepła  λ  =  0,038 W/m*K (max λ  =  0,038 W/m*K),  gr.  18 cm zabezpieczonego
klejem systemowym z wtopioną siatką,

b) docieplenie stropu na strychu wełną mineralną o współczynniku  przewodzenia
ciepła λ = 0,039 W/m*K (max λ = 0,039 W/m*K), gr. 30 cm w dwóch warstwach po
15cm układanych mijankowo, zabezpieczonej od góry folią paroprzepuszczalną,

c) docieplenie  stropu  nad  całym  poddaszem  wełną  mineralną  o  współczynniku
przewodzenia ciepła λ = 0,039 W/m*K (max λ = 0,039 W/m*K), gr. 30 cm w dwóch
warstwach  po  15cm;  należy  zdemontować  istniejące  płyty  g-k  wraz
zdociepleniem,  wykonać  nowe  docieplenie  zamontować  nowe  płyty  g-k  na
krzyżowym ruszcie metalowym (zastosować płyty ognioodporne podwójnie),

d) przygotowanie powierzchni po wymianie stolarki pod malowanie,
e) gruntowanie 1 lub 2x – wg potrzeb,
f) malowanie dwukrotne części  ścian po wymianie drzwi i okien i sufitów poddasza

w kolorach pastelowych uzgodnionych z Zamawiającym, farbami zmywalnymi, np.
lateksowymi, wraz z boniowaniami,

g) wykończenie  szpalet  wokół  wymienionej  stolarki  okiennej  i  drzwiowej
(tynkowanie  lub  płyty,  szpachlowanie,  szlifowanie,  gruntowanie,  dwukrotne
malowanie lub tynk mozaikowy lub okładzina – wg potrzeb),

h) dostosowanie  parapetów wewnętrznych do wymienionej  stolarki  okiennej,  np.
uzupełnienie + nakładka (maskownica) lub ewentualna wymiana, wg konieczności.

1.1.2 Roboty instalacyjne, w tym:
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1) sprawdzenie  (wykonanie  pomiarów)  instalacji  odgromowej  budynku  i  wykonanie
remontu  instalacji  odgromowej  (np.  konserwacja,  poprawa,  naprawa,  wymiana
elementów w celu przywrócenia pełnej sprawności instalacji),

2) demontaż starego kotła wraz z osprzętem i montaż nowego kotła na pelet V klasy z
nowym wyposażeniem kotłowni,

3) przyłączenie istniejącej instalacji c.o. do projektowanych rozdzielaczy instalacyj-
nych w pomieszczeniu kotłowni.

1.1.3. Zagospodarowania terenu, w tym:
a) wyrównanie i uporządkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych,
b) odtworzenie  nawierzchni po robotach rozbiórkowych i rozkopowych,
c) uporządkowanie terenu zielonego wokół budynku.

Ostateczny  zakres  robót  oraz  parametry  urządzeń  i  wyposażenia  budynku  i  pomieszczeń
zostaną uzgodnione na etapie wykonania i zatwierdzania dokumentacji projektowej.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Budynek zlokalizowany jest w Juszczynie, Juszczyna 275.
Budynek nie jest wpisany do wojewódzkiej ani gminnej ewidencji zabytków. 
Właścicielem budynku jest Gmina Radziechowy-Wieprz (informacja z rejestru gruntów).
Obiekt  jest  budynkiem  użyteczności  publicznej,  w  którym  znajduje  się  Zespół  Szkolno
Przedszkolny  w Juszczynie. 

Opis stanu istniejącego:
Budynek  jest  obiektem  wielokondygnacyjnym,  częściowo  podpiwniczonym,  z  poddaszem
użytkowym. 
Budynek wykonany jest w konstrukcji  murowanej,  tradycyjnej z  więźbą drewnianą. Ściany
zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły  pełnej gr. 42, 38, 25, ściany działowe z cegły
pełnej i dziurawki gr. 12 cm, ściany działowe z płyt g-k na ruszcie stalowym z wypełnieniem
wełną mineralna gr. 5 cm. Strop poddasza oraz dach – bardzo słabo ocieplony.
W  przyziemiu  budynku  mieści  się  szatnia,  kotłownia  na  węgiel  oraz  pomieszczenia
pomocnicze (skład opału, magazyny). Wejście do piwnicy klatką schodową wewnętrzną, oraz
z  zewnętrz   niezależnymi  drzwiami.  Na  parterze,  piętrze  i  poddaszu  znajduje  się  szkoła  i
przedszkole.
Stan techniczny obiektu jest zadawalający, jednak przed rozpoczęciem robót budowlanych do
weryfikacji,  sprawdzenia,  potwierdzenia  i  uzupełnienia  przez  Wykonawcę  (szczegółowe
sprawdzenie w terenie warunków zamówienia, ocena stanu konstrukcji, etc.).
W trakcie prowadzonych robót obiekt będzie czynny.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru

zasady organizacji robót i zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania budowy. W zależno-

ści od potrzeb i postępu robót organizacja i zabezpieczenie terenu robót powinny być aktuali-

zowane przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:

ogrodzenia, barierki, zabezpieczenia, zapory, oznakowanie, światła ostrzegawcze, itp., zapew-

niając w ten sposób bezpieczeństwo. Znaki i urządzenia zabezpieczające będą akceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiający informuje, że wszelkie elementy i urządzenia (np. rury, przewody, rynny, daszki,

etc.) stalowe, metalowe, aluminiowe lub miedziane, które zostaną przez Wykonawcę zde-
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montowane w trakcie  wykonania  robót,  stanowią  własność  Zamawiającego i  mają  zostać

przez Wykonawcę złożone w wyznaczonym miejscu do czasu ich odbioru przez Zamawiające-

go.

Pozostałe demontowane lub wymieniane elementy, materiały,  etc.  Wykonawca na własny

koszt zutylizuje zgodnie z przepisami prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz.U. 2023 poz.1587 z póż. zm.).

Wykonawca uwzględni w ofercie koszty przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej
do  realizacji  zadania  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  a  także  uzyskania
wymaganych  zgód,  pozwoleń,  zgłoszeń,  opinii,  uzgodnień,  odstępstw,  etc.  Wykonawca  w
ofercie uwzględni koszt realizacji robót budowlanych (robociznę + materiał + sprzęt), a także
wszelkie  koszty  dodatkowe,  związane  z  prawidłowym  wykonaniem  robót,  np.  koszty
transportu,  utylizacji  odpadów  i  urobku,  robót  geodezyjnych,  robót  tymczasowych,  tj.
rusztowania, deskowania, etc.,  ogrodzeń i  innych rodzajów zabezpieczenia terenu na czas
robót i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu oraz pracowników Wykonawcy.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.
Układ funkcjonalno - użytkowy budynku pozostaje bez zmian.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Układ funkcjonalno - użytkowy budynku pozostaje bez zmian.

1.4.1. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów
zakresu robót, powierzchni, kubatur lub wskaźników:
Zamawiający zastrzega prawo do zmian zakresu robót określonych w punkcie 1.1 o +/- 15%.
Ostateczny  zakres  robót  oraz  parametry  urządzeń  i  wyposażenia  budynku  i  pomieszczeń
zostaną uzgodnione na etapie wykonania i zatwierdzania dokumentacji projektowej.

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zadanie dzieli się na 4 etapy:

• Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej, harmonogramu rzeczowo-finansowego,

przedmiaru i kosztorysu oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z uzy-

skaniem niezbędnych warunków, zezwoleń, uzgodnień, zgód, odstępstw, pozwoleń, zgłoszeń

etc., wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

• Etap II - wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie

opracowanej dokumentacji technicznej z obsługą geodezyjną i powykonawczą, jeśli jest wy-

magana przepisami prawa.

• Etap III - wyposażenie obiektu w odpowiednią ilość elementów wynikającą z opracowanej

dokumentacji i z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

• Etap IV – oddanie obiektu do użytkowania.

2.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu:
- przygotowanie terenu w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych opisanych
w zakresie robót pkt. 1.1,
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- zagospodarowanie placu budowy w tym: ogrodzenie, zapewnienie bezpiecznego przejścia
dla użytkowników obiektu,
- odwodnienie dachu ma być odprowadzone do projektowanych studni chłonnych.

2.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące architektury:
- należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację obiektu w długim

okresie czasu po jak najniższych kosztach eksploatacji,

- kolorystyka elewacji oraz wykończenia – pastelowa do uzgodnienia i  zatwierdzenia przez
zamawiającego,
- w pomieszczeniach stosować farby zmywalne,
- okna powinny posiadać możliwość otwierania i uchylania przynajmniej jednej kwatery.

2.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji:
- konstrukcja budynku - pozostaje bez zmian,
-  wysokość  pomieszczeń,  szerokość  przejść,  korytarzy,  wymiary  otworów  -  pozostają  bez
zmian,
- docieplenie przegród, parametry materiałów izolacyjnych – pozostaje bez zmian,
- stolarka okienna i drzwiowa, parametry szyb i profili – zgodnie z wymaganiami przepisów
budowlanych i norm lub dokumentów równoważnych.

2.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji:

2.4.1. Instalacje podlegające modernizacji, w tym:
– instalacje kanalizacji deszczowej – podłączenie do instalacji orynnowania budynku i

projektowanych studni chłonnych,
– instalacja c.o. –  wymiana kotła na nowy na pelet, V klasy.

2.4.2. Instalacje elektryczne podlegające modernizacji, w tym:
– instalacja odgromowa – do sprawdzenia i naprawy (przywrócenie sprawności).

2.5. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do użytych materiałów budowlanych:
Wszystkie  materiały  zastosowane  w  robotach  powinny  być  nowe  i  o  najlepszej  jakości,
najbardziej odpowiednie do pełnionej roli, długotrwałe i wymagające minimum konserwacji.
Wszystkie dobrane materiały i wykończenia powinny zapewniać długotrwałą przydatność w
warunkach klimatycznych panujących na Placu Budowy.
Wszystkie  materiały  i  elementy  gotowe  powinny  odpowiadać  warunkom  miejscowym  
i środowiskowym oraz aktualnie obowiązującym normom lub dokumentom równoważnym i
przepisom oraz być przygotowane pod zadaszeniem.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać
wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że
zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o  wyrobach  budowlanych  (Dz.U.  2021  poz.  1213  z  późn.  zm.)  i  posiadają  wymagane
parametry.
Wyposażenie i urządzenia należy projektować i montować tylko takie, które są dopuszczone
do użytku w Polsce i dla których zapewnione są w Polsce usługi serwisowe.

2.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia i wyposażenia.
2.6.1. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wykończenia zewnętrznego:
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- elewacje ścian w barwach uzgodnionych z Zamawiającym,
- drzwi zewnętrzne główne ramowo-płycinowe  o współczynniku U=1,3 W/m2K  aluminiowe
przeszklone,  w  kolorze  uzgodnionym  z  Zamawiającym,   wyposażone  w  2  zamki,
samozamykacz,  szyby  bezpieczne,  drzwi  zewnętrzne  boczne  –  ramowo-płycinowe   o
współczynniku U=1,3 W/m2K
- okna z PCV  o współczynniku U=0,9 W/m2K wyposażoną w nawiewniki higrosterowane o
wydajności Q=30,0 m3/h.

2.6.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wykończenia wewnętrznego:
Posadzki w razie zniszczeń/uszkodzeń – do odtworzenia.

2.7. Wymagania zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu.
- wykonanie nowej okładziny schodów zewnętrznych  wejścia,
- wymiana i renowacja / malowanie istniejących balustrad schodowych,
- wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na obiekcie na energooszczędne ledowe.

2.8. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do trwałości – elementy ogólne.
Projekt  powinien  uwzględniać  ekstremalne  warunki,  jakie  mogą  wystąpić  w  okresie
eksploatacji budynku, obejmujące rozwiązania techniczne budynków i budowli, wyposażenie
technologiczne i pomocnicze stosowane w określonych warunkach klimatycznych.

3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Projektowanie
Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania przed rozpoczęciem prac danych wyjścio-

wych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego, wykonania na własny koszt

wszystkich badań i analiz uzupełniających niezbędnych dla prawidłowego wykonania Doku-

mentów Wykonawcy, a w szczególności dokumentacji projektowej. Jeżeli podczas sporządza-

nia dokumentacji technicznej i prowadzenia robót budowlanych wynikną dodatkowe okolicz-

ności projektowe to ryzyko wystąpienia takiej sytuacji Wykonawca musi ująć w przedstawio-

nej ofercie oraz w czasie na ukończenie inwestycji.

Dla potrzeb uzyskania zgód organów administracji architektoniczno – budowlanej Wykonaw-

ca sporządzi dokumentację projektową w niezbędnym zakresie. Dokumentacja projektowa

winna być opracowana z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, stan-

dardami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką zawodową zgod-

nie z prawem budowlanym oraz normami EN i PN lub równoważnymi. Przedmiot zamówienia

należy zaprojektować i wykonać zgodnie warunkami wydanych decyzji, zezwoleń i uzgodnień,

etc. oraz niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

Dokumentacja projektowa, na wszystkich etapach, podlega zatwierdzeniu przez Zamawia-

jącego. Przed złożeniem zgłoszenia budowlanego lub wniosku o pozwolenie na budowę lub

wystąpieniem o dokonanie uzgodnień przewidzianych przepisami prawa, Wykonawca przeka-

że Zamawiającemu dokumentację projektową w celu jej wstępnego zweryfikowania pod ką-

tem wymagań i wytycznych wynikających z Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Zamawia-

jący dokona sprawdzenia dokumentacji w terminie do 14 dni od dnia ich dostarczenia do Za-

mawiającego. 
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Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze/in-

stytucje/etc., to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie zrealizowane

przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do ostatecznego od-

bioru przez Zmawiającego.

Odbiór dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonal-

no-Użytkowego i zatwierdzonej przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu odbio-

ru.

Forma dokumentacji projektowej:

• Forma drukowana

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia 3 egzemplarze komplet-

nej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i  oświadczeniem Projektantów i Sprawdzają-

cych, jeśli są wymagani, że Dokumentacja techniczna wykonana jest zgodnie z obowiązujący-

mi normami lub dokumentami równoważnymi, przepisami i zasadami wiedzy technicznej i

jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu

ma służyć.

• Forma elektroniczna

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawca dostarczy w formacie plików modyfikowal-

nych i obrazów (PDF, DOC, DWG, ATH, etc.) na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 1 kom-

plecie lub prześle drogą elektroniczną. Wersja elektroniczna projektu ma być jednoznaczna z

wersją papierową, a zawartość plików odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papiero-

wej.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zadania zobowiązany będzie do:

•  Pozyskania  lub  opracowania  aktualnej  mapy  do  celów  projektowych,  jeżeli  będzie  to
konieczne do wykonania zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę,
• Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań dla
wszystkich  branż  w  formie  planów  rysunków  i  innych  dokumentów  umożliwiających
jednoznaczne  określenie  rodzaju  i  zakresu  robót  budowlanych,  dokładną  lokalizację  i
uwarunkowania  ich  wykonania.  Dokumentacja  projektowa  musi  posiadać  wymagane
odrębnymi  przepisami  uzgodnienia  i  być  przedstawiona  do  akceptacji  Zamawiającemu.
Proponowane rozwiązania projektowe należy uzgodnić na bieżąco z Zamawiającym,
•  Opracowania Dokumentacji  Projektowej,  przez osobę posiadającą wymagane przepisami
prawa  wykształcenie,  uprawnienia  budowlane  oraz  przynależność  do  Okręgowej  Izby
Budownictwa uprawniającej do projektowania; w tym opracowanie - w zależności od potrzeb
i  wymagań  przepisów  prawa  budowlanego:  Projektów  Budowlanych,  Technicznych/
Wykonawczych  oraz  wykonanie  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych, Przedmiaru i Kosztorysu Robót, Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
• W zależności od potrzeb: wykonania zgłoszenia robót lub uzyskania decyzji pozwolenia na
budowę  lub  zgłoszenia  zmiany  sposobu  użytkowania  obiektu  właściwemu  organowi  w
oparciu o obowiązujące przepisy i przygotowaną dokumentację projektową,
•  Opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  przedmiaru,
uproszczonego  kosztorysu  robót,  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót
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Budowlanych, harmonogramu rzeczowo – finansowego na wszystkie elementy realizowanych
robót,
• Dokonania wszystkich uzgodnień, opinii, etc. branżowych i administracyjnych,
• Opracowania i uzyskania zatwierdzenia od odpowiedniego organu odstępstw od przepisów,
jeżeli będzie wymagane,
• Opracowania projektu wycinki drzew i krzewów oraz pozyskanie decyzji na ich wycinkę - w
razie konieczności,
• Realizacji robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową,
po wytyczeniu robót – jeśli będzie to wymagane - przez uprawnionego Geodetę Wykonawcy,
• Prowadzenia dziennika budowy,
• Przygotowania rozliczenia częściowego i/lub końcowego robót,
• Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
•  Zapewnienia  kierownika  budowy/robót  odpowiednich  branż  do  realizowanych  robót
budowlanych,
• Przekazania Zamawiającemu zrealizowanych obiektów,
• Sporządzenia wielobranżowej dokumentacji powykonawczej obiektu,
• Sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej o ile będzie wymagana przepisami
prawa,
•  Przeprowadzenia  odbiorów z  instytucjami,  uzyskania  pozytywnych opinii,  etc.  –  jeśli  są
wymagane przepisami prawa, w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia użytkowania obiektu
zgodnie z planowanym przeznaczeniem i zgodnie z przepisami prawa.
Realizacja  powyższego  zakresu  robót  powinna  być  wykonana  w  oparciu  o  obowiązujące
przepisy (w tym w szczególności w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę
posiadającego  stosowne  doświadczenie  i  potencjał  wykonawczy  oraz  przez  osoby  o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.
Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonaniem  wszystkich  robót  objętych
zadaniem.

Roboty budowlane
Przystąpienie  do  robót  budowlanych  jest  możliwe  po  zatwierdzeniu  dokumentacji
projektowej  przez  Zamawiającego  i  po  wykonaniu  zgłoszenia  lub  uzyskaniu  ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę, chyba, że wykonanie danych robót nie wymaga zgłoszenia
ani  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  –  w  takim  przypadku  Zamawiający  zezwoli  na
rozpoczęcie robót po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej.
Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy – osobę posiadającą wymagane przepisami prawa

wykształcenie, uprawnienia budowlane oraz przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa

uprawniającej  do  kierowania  robotami  budowlanymi  odpowiednich  branż,  związanymi  z

obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności  od następstw i  za wyniki

działalności w zakresie:

• organizacji robót budowlanych,

• zabezpieczenia interesów osób trzecich,

• ochrony środowiska,

• warunków bezpieczeństwa pracy,

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
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• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z prowadzonymi robotami budow-

lanymi.

Pracownicy fizyczni, którzy będą wykonywali w trakcie realizacji umowy czynności: roboty bu-

dowlane, np.: betonowanie, instalowanie, kopanie, operowanie urządzeń i sprzętu itp., kwali-

fikowane jako pracownicy fizyczni, będą zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie stosun-

ku pracy.

W trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-

kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wyma-

gań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpiecza-

jące, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnio-

nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i utrzymanie placu budowy – Wykonawca

zapewni utrzymanie ruchu publicznego, zabezpieczy dojścia do budynków w czasie trwania

robót. W razie konieczności Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu i uzgodni go z

zarządcą dróg. Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umieści ta-

blicę informacyjną o budowie, a w miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści tablice ostrze-

gawcze o odpowiedniej treści. W miejscach wymagających zabezpieczeń takich środków jak

obarierowania, wygrodzenia taśmą ostrzegawczą, płoty tymczasowe itp. Koszt urządzenia i

zabezpieczenia terenu budowy musza zostać ujęte w ofercie Wykonawcy i nie podlegają od-

rębnej zapłacie przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej - Wy-

konawca  będzie  utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-

pieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie stra-

ty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wy-

konawcy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  się   do  przepisów  dotyczących  ochrony
środowiska naturalnego. Na wszystkich etapach robót teren budowy powinien być należycie
odwodniony tak, aby nie tworzyły się zastoiska wody opadowej.
Po wykonaniu robót teren przylegający do inwestycji należy uporządkować w taki sposób,

aby w maksymalnym stopniu przywrócić lub polepszyć stan z przed rozpoczęcia robót budow-

lanych.

Istniejące instalacje, budowle, budynki
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  istniejących  budynków,  budowli  i  instalacji  na
powierzchni  oraz  urządzeń  podziemnych.  Wykonawca  jest  zobowiązany prowadzić  roboty
tak,  aby  stan  tych  obiektów  nie  uległ  jakiemukolwiek  pogorszeniu.  W  razie  uszkodzeń
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Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  lub  odbudowę.  Wykonawca  musi  posiadać
ubezpieczenie od skutków swojej działalności.
W przypadku, gdy na terenie budowy lub poza tym terenem wykonywane są roboty, które
mogą  mieć  wpływ  na  istniejące  instalacje  podziemne,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
skontaktowania  się  z  przedstawicielami  wszystkich  instytucji  odpowiedzialnych  za
poszczególne instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania prac
budowlanych w danym rejonie  placu  budowy.  Wykonawca zapewni  tymczasową ochronę
wszystkich istniejących instalacji doprowadzających do terenu budowy i rozprowadzających
po nim media, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo, albo będą narażone w inny
sposób  w  związku  z  wykonywaniem  robót.  W  razie  wystąpienia  szkody,  Wykonawca
niezwłocznie je usunie na własny koszt.

Koszty korzystania z infrastruktury technicznej
Wykonawca będzie podejmował na własny koszt wszelkie niezbędne ustalenia i  czynności
dotyczące poboru i dystrybucji paliw, energii, wody, odprowadzania ścieków itp. dla potrzeb
inwestycji.  Korzystanie  z  zaopatrzenia  w  media  może  się  odbyć  wyłącznie  za  zgodą
odpowiednich władz lub instytucji. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w cenę.

Ochrona dróg
Transport  materiałów  i  wyposażenia  wymagający  przekroczenia  skrajni  drogowej  lub
dopuszczalnych nacisków na oś wymaga od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwoleń.
Drogi  muszą  być  utrzymane  w  pierwotnym (sprzed  rozpoczęcia  realizacji  Umowy)  stanie
technicznym, nadającym się do wykorzystania przez cały okres prowadzenia robót, wówczas,
gdy wymagany jest dostęp operacyjny. Na bieżąco należy oczyszczać drogi dojazdowe z błota i
brudu.

Tablice informacyjne
Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Wykonawca wykona i umieści tablice ostrzegawcze, których treść będzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez
cały  okres  realizacji  robót.  Na  tablicach  zamieszony  zostanie  kontakt  telefoniczny  czynny
całodobowo  do  wyznaczonej  przez  Wykonawcę  osoby  odpowiedzialnej  za  stan
bezpieczeństwa terenu budowy.

Dokumenty budowy
Dokumenty budowy winny być prawidłowo zabezpieczone przed utratą  lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni dostęp Zamawiającemu do wszelkich dokumentów budowy.
Kierownik budowy zapewni opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-

tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. 2003 Nr 120 poz. 1126).

Dziennik Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania i prowadzenia Dziennika Budowy.
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Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w toku wykonywania robót. Sposób jego prowadzenia jest 
uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).
Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być dokonany czytelnie, w sposób uniemożliwiający
jego usunięcie, w porządku chronologicznym, bez przerw umożliwiających zapisy ex post.

Dokumenty potwierdzające jakość
Wszelkie  dokumenty  potwierdzające  jakość użytych  materiałów i  ilość  wykonanych  robót
będą tworzone i  przechowywane w formie uzgodnionej  w programie zapewnienia  jakości
(obmiar robót, atesty, świadectwa jakości, itp.).

Materiały i sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów budowlanych i urządzeń z asorty-

mentu na bieżąco produkowanego i odpowiadającego normom i przepisom, tj. muszą posia-

dać wymagane świadectwa dopuszczenia do obrotu w budownictwie oraz wymagane certyfi-

katy. Na żądanie Inspektora Nadzoru takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wyko-

nawcę przedstawione. Wszystkie rozwiązania zamienne należy bezwzględnie skonsultować z

Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, przed wbudowaniem.

Wykonawca zapewni odpowiednie tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą

one wbudowane: zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, zachowanie jakości i  właściwości

oraz dostępność do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeżeli podczas

realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materia-

łów, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to Inspektor Nadzoru za-

żąda od Wykonawcy wymiany materiałów na inne, zgodne z wymaganiami zamówienia. Wy-

konawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z do-

starczeniem takich materiałów. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wy-

konawcę usunięte z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i

niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego bra-

kiem przyjęcia i zapłaty.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien od-

powiadać wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji ro-

bót.  W przypadku  braku ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien być uzgodniony

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicz-

nych. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, ma być zgodny z

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca musi

posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach

wymaganych przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantują-

ce zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie-

dopuszczone do robót.
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Środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie zezwolenia oraz

aktualne badania techniczne. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na

oś przy transporcie materiałów oraz sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiąza-

ny do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na ja-

kość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transpor-

tu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z  zasadami określonymi w dokumentacji

projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie prze-

widzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń

na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody za-

rządcy drogi oraz przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicz-

nych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do te-

renu budowy.

Pomiary ilości robót i odbiór robót
Pomiary ilości robót będą określały faktyczny zakres wykonywanych robót w stosunku do
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  w  jednostkach  ustalonych  
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Odbiór robót
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:

• rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonal-

no-użytkowym oraz warunkami umowy,

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w dokumentacji

projektowej i w specyfikacjach technicznych,

• sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych ro-

bót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspek-

tora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postano-

wień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

• odbiór dokumentacji,

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiór częściowy,

• odbiór końcowy,

• odbiór przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.
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W okresie gwarancji Zamawiający będzie przeprowadzał przeglądy gwarancyjne, w których

ma uczestniczyć również Wykonawca.

Wykonawca  przeprowadzi  skutecznie  wszystkie  wymagane  przepisami  prawa  czynności
odbiorowe  z  organami  /  instytucjami,  niezbędne  do  rozpoczęcia  zgodnego  z  prawem
użytkowania obiektu. Po zakończeniu wszystkich robót przewidzianych Umową, Wykonawca
jest  zobowiązany  zawiadomić Zamawiającego oraz  wymagane  przepisami  prawa organy  /
instytucje o zakończeniu budowy, terminie formalnego odbioru, zamiarze przystąpienia do
użytkowania  obiektu  lub  do  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie,  jeśli  jest  wymagane
przepisami prawa. 

Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja  powykonawcza  obejmuje  opracowanie  dokumentacji  budowlanej  
z naniesionymi wszelkimi zmianami w stosunku do zatwierdzonej Dokumentacji projektowej
(np.  w  zakresie  konstrukcji  budowli  i  instalacji  oraz  wyposażenia  technologicznego),  z
niezbędnymi  opisami  w  zakresie  i  formie  jak  w  Dokumentacji  projektowej,  której  treść
przedstawiać  będzie  Roboty  tak,  jak  zostały  przez  Wykonawcę  zrealizowane,  a  także
geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  jeśli  jest  ona  wymagana  przepisami  prawa.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przekazania  zamawiającemu  pełnej  dokumentacji
powykonawczej wszystkich branż w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.

Rozliczenie
Zamawiający ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.

Podstawą płatności  jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ta będzie

uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem zadania. Cena ryczałtowa zapropo-

nowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza żądania dodatkowej zapłaty.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, itp., będą wykonane

według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Za-

mawiającego,  niniejszych  wymagań  oraz  ewentualnych  zmian i  uzupełnień,  które  zostaną

uzgodnione z Zamawiającym.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy

Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich i Europejskich Norm lub równo-

ważnych, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający wymaga, aby roboty

budowlane były wykonywane na wysokim poziomie jakościowym.

4. Wymagane gwarancje
4.1. Warunki gwarancji i serwisu:
Sprzęt i wyposażenie obiektu dostarczone przez Wykonawcę będzie nowe, bez wad i będzie
posiadać odpowiednie gwarancje producentów.
a. Wszystkie maszyny i urządzenia będą fabrycznie nowe, spełniające polskie i europejskie
normy lub równoważne, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
b.  Wykonawca  udzieli  gwarancji  na  wykonane  roboty  oraz  dostarczone  i  zamontowane
wyposażenie.
c.  Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady
fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
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W  okresie  gwarancji  Wykonawca  zapewnia  okresową  kontrolę  oraz  bezpłatną  naprawę
dostarczonej  instalacji.  Gwarantuje dostawę części zamiennych niezbędnych do dokonania
napraw.  Uszkodzenia  instalacji  powstałe  z  winy  Zamawiającego  zostaną  usunięte  przez
Wykonawcę na koszt Zamawiającego.

Niektóre przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego  oraz  Polskich  i  Europejskich  Norm  i  norm  branżowych  lub  dokumentów
równoważnych.  W  sprawach  technicznych  należy  kierować  się  ”Warunkami  technicznymi
wykonawstwa i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych”  opracowanymi  przez  Instytut
Techniki  Budowlanej  i  Ministerstwo  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  wersji
aktualnej na dzień wykonywania robót lub dokumentami równoważnymi. Listę norm polskich
i europejskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej.
Poniżej  wymieniono wyłącznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego,
ochrony środowiska i gospodarki odpadami, które mają zastosowanie podczas opracowania
dokumentacji  i  realizacji  robót  dotyczących  remontu  i  przebudowy  budynku  oddziałów
przedszkolnych:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z póź. zm.)
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz.
840 z póź. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z póź.
zm.),
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z póź. zm.),
- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 z póź. zm.),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336 z póź. zm.),
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz. 1752 z
póź. zm.),
- ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z
póź. zm.),
- ustawa dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z póź. zm.),
-  ustawa  z  dnia  12  września  2002r.  roku  o  normalizacji  (Dz.U.  2015  poz.  1483 ze  zm),
-  rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454),
-  rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),
-  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002 r  w sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45 z póź. zm.),
-  rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z póź. zm.),
-  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z póź.zm.),
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016, poz. 1968 z póź. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu  deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966, z póź. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47 poz. 401 z póż.
zm.),
-  rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  7 czerwca 2010 r.  
 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. 2023 poz. 822 z póź. zm.).

Inwentaryzacja zieleni:
Nie prowadzono inwentaryzacji zieleni. Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew na 

działce chyba, że okaże się to niezbędne do wykonania robót. Zieleń w otoczeniu budyn-

ku w większości stanowi trawa i krzaki.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przepro-

wadzeniem:

Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:

- Wykonania przedmiotu umowy w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez

właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z projektem. Urzą-

dzenia i materiały użyte przy realizacji przedmiotu umowy mają być nowe i o najwła-

ściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym

standardom w zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego dla wykonania

zamówienia. Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorod-

ne i wykazywać zgodność z wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać do-

puszczalnego przedziału tolerancji.  Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy

żąda tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedłoży pełną informację dotyczącą mate-

riałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.

- Opracowania instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń.

- Przeprowadzenia Szkolenia Personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konser-

wacji wszystkich obiektów i wyposażenia objętych niniejszym Programem Funkcjonalno-

Użytkowym.

- Sporządzenia dokumentacji fotograficznej robót z każdego etapu realizacji, która na-

stępnie powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej.

- Oddania obiektu do użytkowania zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa.

- Zapewnienia przeglądów i usług serwisowych i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji

przez okres określony w umowie.

- Materiałami wiążącymi Wykonawcę, co do zakresu jego zobowiązania są:
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a) Projektowane postanowienia umowy,

b) SWZ,

c) odpowiedzi udzielane podczas procedury przetargowej, modyfikujące zapisy PFU,

postanowień umowy lub/i SWZ,

d) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) - część opisowa i załączniki.

- Wykonawca jest upoważniony do zmian technologii robót w stosunku do ustaleń PFU pod

warunkiem zgodności tych zmian z wymaganiami materiałów wiążących, a także uzyskania

zgody Zamawiającego dla tych zmian. Zamawiający udzieli zgody na rozwiązania zamienne w

przypadku poprawności  technicznej zaproponowanych rozwiązań, a także po sprawdzeniu,

czy  zaproponowane rozwiązania  nie  będą generowały  zwiększonych późniejszych kosztów

utrzymania obiektu.

- Jakiekolwiek przekroczenie ilości robót ponad ilości określone w PFU, czy też konieczność

wykonania  prac  nie  ujętych  w  PFU nie  będzie  stanowiło  podstaw  do  zwiększenia  kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy oraz przedłużenia czasu na ukończenie robót, poza przypadkami

wynikającymi z zapisów umowy.

- W przypadku propozycji zmian do wymagań Zamawiającego zgłaszanych przez Wykonawcę,

Wykonawca zobowiązany jest  do przedstawienia  wniosku uzasadniającego zmianę wraz  z

analizą  finansową,  rzeczową  i  formalną  tej  zmiany  oraz  z  wszelkimi  dokumentami

wymaganymi przez warunki umowy oraz Prawo Zamówień Publicznych.

-  Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim wyrażeniu

zgody przez Zamawiającego na takie roboty i podpisaniu stosownych aneksów lub umów, jeśli

będą wymagane. Konieczność wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest

zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w terminie do 7 dni od powstania konieczności

ich wykonania.
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