WR-RZP.271.15.2025

Zatacznik A do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Stosownie do rozstrzygniecia postepowania znak sprawy WR-RZP.271.15.2025 pod n/w nazwa
przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320, ze zm.), strony zawierajg
Umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji zamowienia pn.:
»,Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Duszna Gorka”

2. Ustala sie nastepujaca hierarchie dokumentéw (poczawszy od najwazniejszego):

1) Umowa,
2) Przedmiar roboét,
3) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

3. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg,
warunkami przeprowadzonego postepowania, tj. SWZ wraz z zatacznikami, warunkami
niniejszej Umowy, zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej, sztuka budowlana
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

§2.
Termin realizacji umowy

1. Termin realizacji zamodwienia : 20 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. do dn. ..................

2. W terminie tym wykonawca zobowigzany ukonczy¢ roboty budowlane oraz przekazac
zamawiajgcemu wszelkie okreslone umowa i specyfikacjami technicznymi dokumenty
budowy oraz wszystkie dokumenty odbiorowe.

§3.
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

catkowite wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci brutto .........cccceceveeciniennnnnnees PLN.
(STOWNIE: oo )y w o tym ... % podatku VAT,
co stanowi kwote ................ PLN, przy czym wynagrodzenie netto Wynosi: .........ccccceveueuenee. PLN,
(SFOWINIE & ettt ettt ).

2. Cena obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do jego wykonania,
w tym podatek VAT, w szczegdlnosci koszty wszelkich robdt przygotowawczych, robdt
tymczasowych i towarzyszacych miedzy innymi takich jak: koszty wtasciwego oznakowania
i zabezpieczenia placu budowy, koszty zmiany organizacji ruchu na czas budowy, koszty
zabezpieczenia infrastruktury odkrytej w wyniku prac ziemnych, koszty zaplecza socjalnego,
koszty wszelkich robét porzadkowych, w tym uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu
robét, koszty zagospodarowania placu budowy i utrzymania zaplecza budowy, koszty
odwodnienia wykopow i placu budowy, koszty regulacji urzadzen obcych, koszty niezbednych
prob i badan wymaganych dla prawidtowej oceny jakosci robét i potrzeb odbioru koncowego
zadania, koszty dostarczenia atestow i certyfikatow zastosowanych materiatéw i urzadzen
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wymaganych przez przepisy, koszty umieszczenia urzadzen obcych w pasie drogowym
na okres budowy, koszty wszelkich optat i odszkodowan za szkody wynikle w zwigzku
z prowadzonymi robotami, koszty utylizacji urobku i odpadéw powstatych w trakcie budowy,
koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego, koszty sporzadzenia dokumentacji odbiorowe;j.

. Wszystkie koszty wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych pozycji przedmiaru

i nie podlegajg one odrebnej ptatnosci przez Zamawiajacego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest* ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia

faktury VAT. (*niepotrzebne skresli¢)

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z  umowy

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towardw i ustug.

.Jedli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce jest rachunkiem,

dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
prowadzony jest rachunek VAT to:

1) Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie
za dokonanie ptatnosci zgodnie z § 9 ust. 9 niniejszej umowy.

2) Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT
(np. zaptata odszkodowania), za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0%
lub objete odwrotnym obcigzeniem.

.Jezeli z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, w szczegoélnosci braku rachunku bankowego

wskazanego w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT ptatnos¢ nie
nastapi, wszelkie tego skutki obcigza¢ beda wytacznie Wykonawce. Zaptata nie zostanie
wykonana do momentu, w ktorym realizacja pfatnosci z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci stanie sie mozliwa.

§4.
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:
1) protokolarnego przejecia od Zamawiajagcego terenu budowy. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialnosc¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia;
2) zabezpieczenia terenu budowy,
3) zapewnienia warunkow bezpieczenstwa,
4) usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych po zakonczeniu robot,
5) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

6) ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzagdzone osobom trzecim.

W przypadku wszelkich awarii i szkdéd powstatych na terenie prowadzonych robdt
Wykonawca zobowigzany bedzie do natychmiastowego ich usunigcia.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca winien prowadzi¢ na biezaco oznakowanie robét
i zabezpieczenie wykopow zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca zobowigzany jest wtasnym staraniem i na swdj koszt opracowac i uzgodnic
projekt organizacji ruchu na czas robot. Wykonawca po zakonczeniu realizacji robot
zobowiazany jest sporzadzi¢ na wiasny koszt i dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg/odbiorowa.
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Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do wykonania przedmiotu umowy, niezbedne
materiaty we wtasnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wszystkie dostarczone przez Wykonawce materiaty majg by¢é nowe, stanowi¢ wytgczna
wiasnos¢ Wykonawcy i by¢ wolne od praw i roszczen oséb trzecich, a takze musza posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajacg spetnienie wymogow, deklaracje wiasciwosci  uzytkowych wyrobu
budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza byc
oznakowane odpowiednim znakiem.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(zwany dalej Inspektorem Nadzoru) wszystkich materiatbw i urzadzen przed
ich wbudowaniem oraz okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow i urzadzen certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng, pod rygorem odmowy zaptaty za wbudowany materiat.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan materiatdéw uzytych podczas budowy lub wykonanych
nawierzchni, to czynnosci odbioru kohncowego zostang ukonczone po przedstawieniu
wynikéw badan.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego /Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ odkrywki kontrolne, a koszt ich wykonania oraz usuniecia poniesie Wykonawca.
Zamawiajacy /Inspektor Nadzoru przy zaistnieniu podejrzenia, ze Wykonawca wbudowuje
materiaty nieodpowiadajace zapisom projektu oraz specyfikacji technicznej ma prawo zlecic
na koszt Wykonawcy przeprowadzenie niezaleznych badan laboratoryjnych w laboratorium
akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji wskazanym przez Zamawiajacego.
Dodatkowo Zamawiajacy bedzie mogt zleci¢ w/w badania na koszt Wykonawcy w momencie,
kiedy Wykonawca bedzie realizowat kolejne elementy zamdwienia, ktore ulegajg zakryciu bez
wczesniejszego ich odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robét, Wykonawca wykona kazde
z ponizszych polecen Zamawiajacego:

1) zwiekszy lub zmniegjszy ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pominie roboty,

3) wykona roboty nieprzewidziane,
Wykonawca po zakonczeniu realizacji robot zobowigzany jest sporzadzi¢ na wiasny koszt
i dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza/odbiorowa.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do realizacji umowy osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace do wykonania nastepujacych czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia,
tj. czynnosci opisane w pozycjach 2-25 przedmiaru robot.
Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji umowy - w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, przedtozy¢ oswiadczenie zawierajagce imienne wskazanie pracownikow
realizujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 13 wraz z kopiami uméw o prace zawartych
z tymi pracownikami. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa
powyzej musi by¢ spetniony przez caty okres realizacji przedmiotu umowy a Wykonawca
zobowiagzany jest umozliwi¢ Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowigzku. W przypadku zmiany oséb w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca
zobowiagzany jest zaktualizowal oswiadczenie zawierajagce imienne wskazanie 0s6b
wyznaczonych do zrealizowania w/w czynnosci.

§5
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki:
1./ Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego.
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2/. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
3/. Terminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
4/. Wspdtpraca z Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy.

§ 6.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
jest obowiagzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ NIP lub oswiadczenie, ze podwykonawca jest
czynnym podatnikiem VAT.

3. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy :

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy roboty
budowlane;j,

3) projekt umowy jest niekompletny, w szczegdlnosci gdy nie zawiera wszystkich
wymienionych w nim zatacznikéw,

4) zawiera postanowienia naruszajace art. 463 ust. PZP.

4. Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajacego do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo zgtoszonych w terminie okreslonym w ust. 3 oznaczac
bedzie jej akceptacje.

5. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po uptywie terminu zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednak nie pdzniej
niz przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub
Zmiana.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach
o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
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Zamawiajagcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 PLN.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

11. Umowa zawarta z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to réwniez ewentualnych jej zmian.

12. Nadto, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Ponadto Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawia oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
Podwykonawcy zachodzag podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcy. Postanowienia powyzsze stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

13. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

14. Przepisy ustepdw 1-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§7.
Przedstawiciele stron
1. Obowiazki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie :

2. Obowiazki Kierownika Robot przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta
PEINIC DEAZIE ..ottt

3. Zmiana personelu Wykonawcy wymaga uprzedniego pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. W przypadku zmiany osoby,
osoba ja zastepujagca musi spetniaé, wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia. Podpisania aneksu nie wymaga rowniez zmiana Inspektora Nadzoru.

§8.
Odbiory robot

1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu umowy okreslonego w umowie
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

2. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru bedzie przedmiot umowy. Wykonawca
zgtasza pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru. Zamawiajacy zobowigzuje sie
przystapi¢ do odbioru przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia kompletu dokumentéw
odbiorowych budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajacy powotuje Komisje
odbioru.

3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce przyjmuje sie dzien,
w ktorym zostaty zakonczone roboty budowlane i Inspektor Nadzoru otrzymat komplet
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dokumentow odbiorowych budowy. Zakonczenie robot budowlanych i otrzymanie
kompletu dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru potwierdza na pismie.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie uzasadnionym technologicznie,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a)jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
zZ przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy, o nie mniej niz 10 % wartosci wadliwych elementdéw obiektu, wyliczajac
je na podstawie iloczynu obnizonej stosownie do wady ceny jednostkowej danego
elementu z kosztorysu ofertowego i wielkosci okreslonej obmiarem,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protoko6t zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

7. Od dnia dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru kohcowego rozpoczynaja swoj
bieg terminy gwarancji i rekojmi za wady.

8. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda przed uptywem w/w okresow.

§9.
Rozliczenie rzeczowo-finansowe

1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy przekazywane bedzie na jego rachunek bankowy.

2. Za date zaptaty strony uwazaja dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

3. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek, ktéry bedzie wskazany na fakturze zostat otwarty
w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalnoscia gospodarcza, zgtoszony
i ujawniony w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

4. Strony ustalaja, iz przedmiotowe zamowienie rozliczane bedzie obmiarowo, wg cen
jednostkowych ustalonych w kosztorysie ofertowym. Wartos¢ robdt zostanie ustalona
na podstawie przeprowadzonego obmiaru pod katem rzeczywistego wykonania i kosztorysu
powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z
dokumentami zamodwienia i otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiste ilosci wykonanych
elementow przedmiaru;

5. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czesciowych - ptatnos¢ odbedzie sie jednorazowo
po protokolarnym odebraniu przedmiotu zamowienia.

6. Warunkiem przyjecia przez Zamawiajagcego faktury za wykonane prace budowlane jest
dokonanie przez Komisje odbiorowa koncowego protokolarnego odbioru przedmiotowych
prac, ktérych ilos¢ i wartos¢ okreslona bedzie na podstawie kosztorysu powykonawczego
opracowanego przez Wykonawce. Faktura, aby by¢ przyjeta przez Zamawiajagcego musi
posiadac zataczniki w postaci protokotu odbioru wykonanych robot oraz zweryfikowanego
przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego/koncowego.

7. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy kwote wynagrodzenia koncowego wynikajaca
z rzeczywistego wykonania poszczegdlnych pozycji obmiarowych potwierdzonych przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Inspektora  Nadzoru. Zmiana kwoty  wynagrodzenia  koncowego  wynikajaca
z réznic obmiarowych miedzy kosztorysem ofertowym a powykonawczym bedzie wymagata
aneksu do umowy podstawowej z Wykonawca robét.

Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty przyjecia prawidtowo wystawionej faktury przez
Zamawiajacego.

Za zwtoke w terminowej ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe,
za kazdy dzien zwtoki.

W przypadku btednie wystawionej faktury, termin ptatnosci liczony bedzie od daty otrzymania
faktury korygujacej.

Zamawiajacy uprawniony jest do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich
naleznych Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej Umowy kwot, w szczegolnosci z tytutu
kar umownych.

Faktury nalezy wystawia¢ na : Miasto i Gmine Krotoszyn, ptatnik: Urzad Miejski w Krotoszynie,
ul. KoMataja 7, 63 — 700 Krotoszyn, NIP 621-16-93-428.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji czesci robét podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom warunkiem przyjecia faktury przez Zamawiajacego jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych wraz z oryginalnym oswiadczeniem
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wymaganych zobowigzan.
Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, winno potwierdza¢ ze otrzymat
on od Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie za wykonany dotychczas przez niego zakres
prac, ktory Wykonawca zamierza rozliczyc.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zobowigzany jest umozliwi¢
wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 15.
Termin zgtaszania uwag wynosi 7 dni liczac od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§ 10.
Gwarancja, rekojmia i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres ....... lat od dnia
odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania protokotu koncowego.
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Okres rekojmi za wady wynosi 5 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy.

Strony ustalajg, ze udzielenie przez Wykonawce gwarancji jakosci na wykonane roboty
zostanie potwierdzone ,Karta Gwarancyjng”, ktorg Wykonawca przedtozy przy odbiorze
robot.

Okres gwarancji i rekojmi na wszystkie zastosowane materiaty, urzadzenia i instalacje trwa nie
krécej niz okres gwarangji i rekojmi udzielony przez Wykonawce na wykonane roboty, bez
wzgledu na okres gwarancji udzielanej przez producenta tych materiatow, urzadzen lub
instalacji.

Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny catkowitej brutto
oferty.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi zgodnie z art. 453 ustawy PZP:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujagcego wykonanie robét zgodnie z umowa zostanie
zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % zabezpieczenia zatrzymanego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji zostanie zwrocone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
dtuzszego z okresdéw wymienionych w ust. 1.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rekojmi,
nie usunietych w wyznaczonym terminie, tj. w przypadku wad zagrazajacych bezpieczenstwu
— bezzwtocznie w ciggu 24 godzin a w pozostatych przypadkach w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie uzasadnionym technologicznie - Zamawiajacy dokona potracenia
z zabezpieczenia kwoty, ktéra bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiada¢ bedzie
kosztowi usuniecia tychze wad.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca
przed zawarciem aneksu, zobowiagzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§11.
Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :
1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki,
liczony od nastepnego dnia od uptywu terminu wykonania, zgodnie w § 2 umowy,

2) za zwitoke w usunieciu wad i usterek powstatych z winy Wykonawcy, a stwierdzonych przy

odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,3 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 3 ust. T umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

—3 000,00 PLN za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

4) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom 500,00 PLN za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,
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5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu  projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy taki
przypadek,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty o ktérym mowa w § 9 ust. 14 umowy we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 3 000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za kazdorazowe nie przedtozenie w trakcie realizacji umowy oswiadczenia zawierajacego
imienne wskazanie pracownikéw realizujacych czynnosci o ktorych mowa w § 4 ust. 13
umowy oraz kopii umoéw zawartych z tymi pracownikami w wysokosci 2 000,00 PLN,

9) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 13 umowy oséb
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie
umowy o prace).

10) za wykonywanie za pomoca Podwykonawcédw innych robdt niz  wskazane
w zaakceptowanej Umowie podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego - w wysokosci
10 000,00 PLN, za kazdy taki przypadek;

11) ztytutu odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wartosci pozostatych do wykonania robaot;

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi: 30 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

3. Naliczone kary umowne zostana potracone z ptatnosci naleznej lub przysztej jaka bedzie sie
naleze¢ Wykonawcy, jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zaptata
kary umownej przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajagcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia go z obowiazku ukonczenia przedmiotu umowy, jak rowniez
z zadnych innych zobowigzan umownych oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez
Zamawiajacego z innych srodkdéw ochrony prawne;.

4. Zaptata kary umownej nie wytacza prawa do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 12.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
w takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
PZP,
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¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamodwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem wykonywania umowy o okres dtuzszy o 30 dni lub
nie kontynuuje robét, mimo wezwania ztozonego w formie pisemnej przez Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub pisemnymi zastrzezeniami
Zamawiajacego albo przerywa roboty ze swojej winy na okres dtuzszy niz 14 dni,

50 w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 9 ust. 15 umowy,
lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci umowy.

2. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2)-5) moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

3. W przypadku odstapienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), Zamawiajacy odstepuje
od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z Wykonawca zostanie zaptacone
wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia wedtug cen z oferty Wykonawcy,
na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

5. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokét inwentaryzacji robdt w toku,
zawierajacy opis wykonanych, przekazanych i odebranych bez zastrzezen prac - w terminie 5
dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszty prac zabezpieczajacych ponosi strona,
z ktorej przyczyny doszto do odstapienia od umowy.

7. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ na pismie.

§13.
Dopuszczalne zmiany zawartej umowy

1. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych okresla
nastepujace okolicznosci, ktore moga powodowac koniecznos¢ wprowadzenia zmian w tresci
zawartej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy
na skutek wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami takich jak niemozliwe do przewidzenia nadzwyczajne zjawiska
przyrody (kleski zywiotowe, trzesienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywotane
przez cztowieka (strajki generalne lub lokalne, dziatania wojenne) oraz stany
epidemii/pandemii ogtoszone stosownymi przepisami;

2) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, powodujacych koniecznosc¢
przerwania robot, potwierdzong przez Inspektora Nadzoruy;

3) wykonania innych wczesniej nie przewidzianych robot w strefie przekazanego placu
budowy;

4) niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez wtadze
publiczne;
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5) niemoznosci wykonywania robodt, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczaja
do wykonania robdt lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

6) z powoddw niezawinionych przez Wykonawce, pod warunkiem, ze wykonawca pisemnie
wykaze obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec koniecznosci uzyskania
niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnien lub
pozwolen o0sob trzecich albo whasciwych organow;

7) koniecznos¢ wykonania prac wynikajacych z zalecen organdéw uprawnionych,
np. nadzoru budowlanego, PIP i in;

8) wystagpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci m.in. w wyniku dziatan o0séb trzecich
uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron np. badan archeologicznych, okolicznosci stanowigcych zagrozenie
zycia lub mienia;

9) przestojow lub opdznien spowodowanych przez Zamawiajacego, o ile okolicznosci
te powoduja konieczno$¢ zmiany terminu;

10) wystapienia robét zamiennych i/lub dodatkowych

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2, przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy
moze nastgpi¢ o okres, w ktorym te okolicznosci wystapia, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu Umowy. Przedtuzenie
terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce stosownego wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy
i uzasadnieniem wniosku opisujgcym okolicznosci faktyczne.

4. Okolicznosci zmiany umowy inne niz termin:

1)  zaistnienie oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

2) koniecznos¢ wykonania i rozliczenia rob6t zamiennych- Zamawiajacy dopuszcza
zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy;

3) wystgpienie robot dodatkowych /robot niezbednych do realizacji umowy, a nieujetych
w dokumentacji i/lub przedmiarze robét lub  robdot ujetych w dokumentagji,
a nie ujetych w przedmiarze / - o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione przestanki
ustawowe - majacych wptyw na prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, ktérych
realizacja powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu umowy podstawowe;.
Zamawiajacy zmieni wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy;

4) zmiana kwoty wynagrodzenia koncowego wynikajaca z réznic obmiarowych miedzy
kosztorysem ofertowym, a powykonawczym, zgodnie z § 9 ust 7 umowy;

5) zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu zamdwienia, w tym zmiany stawek podatku VAT;

a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 455 ustawy PZP.

5. Podstawa wyliczenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe bedzie cena wyliczona
kosztorysem, jako cena uzyskana poprzez poréwnanie do cen jednostkowych podobnych
robot podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy a w przypadku
braku w podstawowym kosztorysie ofertowym pozycji, ktorej cene mozna zastosowac
do wyceny nowej roboty, to cene tej roboty nalezy wyliczy¢ w oparciu o cene rynkowa danych
robot z zastrzezeniem, ze nowa cena nie moze przekroczy¢ Sredniej stawki z cennika
SEKOCENBUD lub podobnego za kwartat poprzedzajacy sporzadzenie wyceny.

,Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Duszna Gérka"

11



WR-RZP.271.15.2025

6.

Kazda zmiana musi by¢ poprzedzona sporzadzeniem protokotu koniecznosci,
a w uzasadnionych przypadkach protokotu z negocjacji. Sporzadzenie tych protokotéw nie
dotyczy przypadku, o ktérym mowa w podpunkcie 4.1).

Zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1 Umowy za wykonanie Przedmiotu
Umowy moze nastapic przy spetnieniu przestanek, o ktorych mowa w art. 455 ust 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

Dopuszcza sie takze zmiane Umowy zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy PZP.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja formy pisemnej w postaci
anekséw do umowy, pod rygorem uniewaznienia.

§ 14.
Ochrona danych osobowych

Strony zgodnie os$wiadczajg, iz zapewniajg przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony

danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, ktére beda

przekazywane lub udostepnione w zwigzku lub w wyniku realizacji postanowien Umowy oraz

z wymogami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) — dalej

RODO.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze przetwarzanie danych dokonywane bedzie przez kazda

ze Stron jako administratora danych osobowych w zakresie:

1) udostepnionych im przed druga Strone danych oséb reprezentujacych kazda ze Stron
w celu zawarcia umowy: na podstawie przestanki niezbednosci do wykonania umowy,
ktdrej strong jest osoba lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy;

2) udostepnionych im przez druga Strone danych oséb wykonujgcych zadania z ramienia
Stron: w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie
prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy, a jednoczesnie przetwarzanie danych
w tym zakresie nie narusza praw i wolnosci 0séb, ktorych dane dotycza.

Osoba, ktorej dane osobowe przetwarzane sa w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

ma prawo do zadania dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych w zwigzku z realizowaniem interesu administratora z przyczyn
zwigzanych z jej szczegdlna sytuacja, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, ze administrator naruszyt przepisy

o ochronie danych osobowych.

Strony oswiadczaja, ze dane przetwarzane beda w okresie koniecznym do realizacji

i rozliczenia umowy, oraz w razie takiego obowiazku cigzgcego na administratorze — poprzez

okres przechowywania dokumentacji dla celow archiwalnych.

Podanie danych jest dobrowolne, z tym ze stanowi warunek umozliwiajgcy dopuszczenie

danej osoby do realizacji niniejszej umowy.

Wskutek przetwarzania u zadnej ze Stron nie beda podejmowane decyzje w sposob

zautomatyzowany (bez udziatu cztowieka).

Wobec kazdej z o0sob, ktorych dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji umowy,

zostanie zrealizowany obowiazek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oso6b

fizycznych, ktérych dane osobowe dotyczg i od ktorych dane te wykonawca bezposrednio
pozyskat. Obowiagzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO nie bedzie miat zastosowania,
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gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktérej dane dotycza, dysponuje juz tymi
informacjami (vide: art. 13 ust. 4) oraz obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazuje zamawiajgcemu i ktérych dane
posrednio pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z witgczen, o ktérych mowa
w art. 14 ust. 5 RODO.
§ 15.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemne;.

2. Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze — bez zgody Zamawiajacego - przeniesc
na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajagcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej  dziatalnosci, o  wszczeciu  postepowania  restrukturyzacyjnego
lub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na
realizacje umowy oraz o zmianie siedziby pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z
zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowana na ostatni adres
podany przez Wykonawce.

4. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamédwien publicznych oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

5. Wszelkie spory i roszczenia cywilnoprawne mogace wyniknaé z tytutu realizacji niniejszej
umowy, ktérych Strony nie rozwigza w drodze mediacji lub w inny polubowny sposob
rozstrzygac bedzie sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporow powstatych w zwigzku lub na tle realizacji
Umowy jest prawo polskie.

7. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach : 2 dla Zamawiajacego,
1 dla Wykonawcy /w przypadku ztozenia przez Strony podpiséw w wersji papierowej/.
Umowe sporzadzono w jednym egzemplarzu elektronicznym, ktory otrzyma kazda ze Stron
/w przypadku ztozenia przez Strony oswiadczen z wykorzystaniem kwalifikowanych
podpisow elektronicznych/.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzit : ......ccocovvienny zatwierdzit ...y klasyfikacja budzetowa : Dz. 600 Rodz. 60016 § 6050 ................. zt
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