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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
Na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja sali gimnastycznej przy 

X Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8” 

 

Zamawiający 
Miasto Poznań 
pl. Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 

 
W imieniu którego działa:  
Inwestor Zastępczy  

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. Z.o.o. 
Pl. Wiosny Ludów 2  
61-831 Poznań 

 
 

A. Wstępne założenia do wykonania prac projektowych.  

 

1. Stan istniejący:  

Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 X Liceum Ogólnokształcące os. Rzeczypospolitej 

111, 61-389 Poznań 

• jednostka ewidencyjna: 306401_1.0005.AR_14.1/38 Miasto Poznań 

• obręb ewidencyjny: 0005 

• wybudowany w latach 60-tych XX wieku  

• liczba uczniów: ok. 700  

• konstrukcja budynku: mieszana murowano - żelbetowa, konstrukcja dachu – kratownice 

stalowe 

• stolarka okienna – PVC z szybami zespolonymi ( dwuszybowa)  

• kondygnacja podziemna pod całością,  

• dach stan dobry 

• instalacja elektryczna częściowo wymieniana  

• termomodernizacja – ściany zewn. ocieplone 

• grzejniki stalowe zawieszone na ścianach sali gimnastycznej,  

• źródło ciepła: miejskie 

• wentylacja grawitacyjna,  

• woda: stara instalacja, 

• brak retencji wód deszczowych, 

• część lamp wymieniona, wymaga to określenia 

• fundamenty – brak izolacji termicznej 

 

Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową:  

 

 



 

L.P. Spis dokumentacji: Data opracowania 

POZ 1 

PRACE ZABEZPIECZAJĄCE SEGMENT SALI GIMNASTYCZNEJ I SALI 
AUDYTORYJNEJ PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM WODY - 
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8  - branża 
instalacyjna  czerwiec 2024r. 

POZ 2 

PRACE ZABEZPIECZAJĄCE SEGMENT SALI GIMNASTYCZNEJ I 
SALI AUDYTORYJNEJ PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM WODY - 
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 - branża 
konstrukcyjno-budowlana maj 2024r 

POZ 3 

PRACE ZABEZPIECZAJĄCE SEGMENT SALI GIMNASTYCZNEJ I 
SALI AUDYTORYJNEJ PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM WODY 
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 - INSTALACJA 
WENTYLACJI maj 2024r. 

POZ 4 

Ekspertyza naukowo-techniczna 
dotycząca przyczyn uszkodzeń auli 
oraz zawilgocenia ścian fundamentowych 
sali gimnastycznej 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Poznaniu sierpień 2022r. 

POZ 5 

Uzupełnienie_PRACE ZABEZPIECZAJĄCE SEGMENT SALI 
GIMNASTYCZNEJ I 
SALI AUDYTORYJNEJ PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM WODY - 
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 marzec 2025r. 

POZ 6 Projekt budowlany Archiwalny październik 1974r. 

 

2. Zakres rzeczowy, funkcjonalno-użytkowy i cel opracowania: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji 

Sali gimnastycznej wraz z zapleczem, w tym pomieszczeniami szatni i strefą wejścia. Obejmuje 

m.in.:  

 

a)   Wytyczne do prac projektowych  na sali gimnastycznej: 

- wymiana parkietu na wykładzinę sportową 

- demontaż kaloryferów i rur c.o. 

- wykonanie nowego systemu ogrzewania wraz z zasilaniem z węzła cieplnego, 

- odnowienie i uzupełnienie ubytków ścian i sufitu 

- wymiana części instalacji elektrycznej 

- remont pomieszczeń pod trybunami, 

- remont trybun z wydzieleniem funkcji pod siłownię, 

- projekt wentylacji obejmujący salę gimnastyczną oraz piwnic pod salą gimnastyczną z 

uwzględnieniem istniejących opracowań, 



- wyposażenie sali: wymiana starych drabinek, bramek, koszy ,elektronicznej tablicy wyników 

z zegarem, 

• Kotara rozdzielająca sale na dwie części - automatyczna 

• Izolacja termiczno - wodna ścian fundamentowych sali gimnastycznej z uwzględnieniem 

istniejących opracowań, 

• Docieplenie stropu nad piwnicą 

• Optymalizacja termiczna ścian zewnętrznych – ewentualne przemurowania okien wraz z 

bilansem obciążeń konstrukcyjnych,  

 

b) Wytyczne do prac w zakresie zaplecza Sali i strefy wejściowej  

 

- remont czterech szatni uczniowskich z toaletami i prysznicami (2 szatnie dziewczęce, 2 

szatnie chłopięce ), 

- wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji kanalizacyjnej, 

- Zamknięcie klatek schodowych prowadzących do piwnic, 

- wydzielenie  strefy wejściowej.  

 

B. Zakres czynności i obowiązków wykonawcy podczas realizacji prac projektowych. 

I. Przedmiot umowy wykonawca zrealizuje przy uwzględnieniu podziału na etapy– w ilości 3 egz.: 

 
1. Etap pierwszy - obejmujący następujące kategorie opracowań i czynności: 

a) Harmonogram prac projektowych. 

b) Inwentaryzacja budynku w części objętej pracami projektowymi wraz z opinią techniczną,  

c) Analiza istniejącej dokumentacji projektowej. 

d) Raport z wizji lokalnej opisany w pkt. B.IV, który powinien być wstępem do poniższego 

punktu.  

e) Opracowanie wstępnego audytu energetycznego w zakresie projektowanej części budynku 

f) Opracowanie koncepcji przebudowy  

 

2. Etap drugi - obejmujący następujące kategorie opracowań i czynności:  

a) Wykonanie opinii p.poż. będącej punktem wyjścia dla projektowanej części obiektu w 

celu  dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych, wraz z analizą 

oddziaływania na pozostałą część budynku p.poż 

b) Dokonanie analizy zapotrzebowania na media i złożenie wniosku do gestorów mediów o 

wydanie warunków technicznych (jeśli wymagana).  

c) Opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego, w tym:  

- uzyskanie wszystkich innych zgód i opinii wymaganych przepisami prawa,  

- przygotowanie wniosków na uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację 

robót budowlanych (o ile wymagana)). Wykonawca będzie zobowiązany przed złożeniem 

dokumentów do Urzędu, do przedłożenia materiałów do akceptacji Zamawiającego i 

Weryfikatora (jeżeli Spółka powoła ). Obowiązkiem Wykonawcy będzie uwzględnienie 

zgłoszonych przez strony uwag do przygotowanych dokumentów i ich poprawa. Bez 

akceptacji Zamawiającego Wykonawca nie będzie miał prawa złożyć dokumentów w 

odpowiednim Urzędzie. 



a) opracowanie audytu energetycznego w zakresie projektowanej części budynku – konieczna 

jest spójność dokumentacji projektowej z audytami. 

 

 

3. Etap trzeci - obejmujący następujące kategorie opracowań i czynności: 

b) Uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych 

(pozwolenie na budowę, o ile wymagane)  

c) Wielobranżowy projekt techniczny, który powinien zawierać co najmniej:  

• rozwiązania materiałowe remontowanych pomieszczeń m.in. szatni, technologię wymiany 

parkietu w sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem. 

• Projekt konstrukcyjny, zawierający m.in. niezbędne obliczenia i wyniki niezbędnych 

obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, z zestawieniami,  

• projekt branży sanitarnej wraz z niezbędnymi obliczeniami hydraulicznymi, parametrami 

urządzeń, zawierający regulacje instalacji, wymiary elementów i instalacji, 

charakterystyczne przekroje, rozwinięcia, zestawienia elementów i urządzeń instalacji, 

• projekt branży elektrycznej wraz z niezbędnymi obliczeniami parametrów elektrycznych, 

zestawieniami urządzeń wraz z ich danymi technicznymi, 

• projekt branży teletechnicznej wraz z niezbędnymi obliczeniami, zestawieniami urządzeń 

wraz z ich danymi technicznymi (jeżeli konieczny, np. w przypadku zastosowania 

inteligentnych systemów zarządzania energią), 

d) Projekt wykonawczy (dopuszcza się połączenie z PT), stanowiący uzupełnienie i 

doprecyzowanie rozwiązań projektowych przedstawionych w odpowiedniej skali, nie 

większej niż 1:50.  

Projekt wykonawczy winien wypełniać wymóg ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I 

TECHNOLOGII 1) z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, oraz ponadto  zawierać:  

• warsztatowe rysunki rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali 

architektonicznych, urządzeń budowlanych, w szczególności indywidualnych rozwiązań 

projektowych, wykonanych w czytelnej skali nie większej niż 1:25; 

• projekt aranżacji wnętrz, uwzględniający pełne wyposażenie obiektu, oraz winien 

uwzględniać potrzeby i cechy użytkowników, m.in.  zastosowane wzory, kolory nie 

powinny negatywnie oddziaływać na użytkowników oraz otoczenie, należy uwzględnić 

ergonomię oraz bezpieczeństwo użytkowników, 

• instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wraz z wyposażeniem, zgodnie z 

Dz.U.2023.0.822 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów 

e) Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót skorelowanych z tabelami elementów 

rozliczeniowych (TER) i przedmiar robót-oferta zgodnych z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 

ROZWOJU I TECHNOLOGII  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

f) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

g) Projekt świadectwa charakterystyki energetycznej budynku uwzględniający zakres 

przewidzianych do realizacji usprawnień. 

h) Zaprojektowanie tablicy informacyjnej zgodnie z treścią umowy i wzorem dostępnym na 

stronie internetowej Spółki. 

 



II. Całość dokumentacji należy przekazać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na 
powszechnie stosowanym nośniku danych (zapis w formacie .pdf i .doc), z dodatkowym 
uwzględnieniem przedmiaru robót, przedmiaru robót – oferta i kosztorysu inwestorskiego, które 
należy zapisać na nośniku danych w formacie .xls i .ath oraz rysunków technicznych - 
rozszerzenie .dwg). Wykonawca przekaże w wersji elektronicznej również wszelkie obliczenia 
zastosowane w projekcie w formacie programu obliczeniowego. Zarówno dla wersji papierowej 
jak i elektronicznej Wykonawca wykona szczegółowe zestawienie przekazanego przedmiotu 
umowy. Opisy plików wersji elektronicznej powinny być tożsame z wersją papierową (np. nazwy 
rysunków i ich numery)  

III. Wykonawca ma obowiązek pozyskać aktualne mapy geodezyjne do celów projektowych, na 
którym realizowane będzie Zadanie inwestycyjne ( jeśli wymagana). 

IV. Wykonawca poprzedzi wykonanie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, wizjami 
lokalnymi, w trakcie, których przeprowadzi inwentaryzację własną projektowanej części obiektu. 
Dla istniejącego fragmentu obiektów będącego przedmiotem Zamówienia Projektant dokona 
oceny stanu technicznego budynku, w tym wszelkich instalacji, analizując całą dostępną 
dokumentację – w tym książkę obiektu, raporty z przeglądów technicznych czy rachunki za energię, 
uzyskane od Dyrektora placówki. Udokumentowane muszą być wszelkie spękania, przecieki czy 
ilość wymienionych okien wraz z opisaniem ich parametrów.  W razie potrzeby projektant dokona 
uzupełniających profesjonalnych pomiarów geodezyjnych, np. dodatkowych rzędnych 
geodezyjnych niezbędnych do zaprojektowania właściwych niwelet terenu oraz wykonania 
prawidłowych przedmiarów (m.in. rzędne poszczególnych wejść). Na podstawie powyższych 
czynności Wykonawca sporządzi raport z  wizji lokalnej, zawierający materiały zdjęciowe, opisowe, 
szkice lub uzupełniające pomiary geodezyjne. Raport będzie podlegał odbiorowi przez 
Zamawiającego dokonanemu w terenie w zakresie jego kompletności. 

V. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych podłączenia do mediów oraz 
warunków dla usunięcia kolizji z uzbrojeniem podziemnym ( jeśli wymagane). Jego zadaniem jest 
również analiza uzyskanych warunków pod względem danych pozyskanych z map do celów 
projektowych oraz inwentaryzacji własnych. Analiza obejmować będzie zapisy warunków 
niekorzystnych dla Zamawiającego, m.in. ustalenie czy treść warunków usunięcia kolizji z sieciami 
podziemnymi jest ulepszeniem infrastruktury i w jakim zakresie. Wykonawca niezwłocznie po 
uzyskaniu warunków przedstawi Zamawiającemu rekomendacje wynikające z analiz powyższych 
dokumentów, w celu podjęcia ewentualnych rozmów negocjacyjnych z autorami wydanych 
warunków technicznych.  

 

VI. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy, powinna: 
a. zawierać ustalenia raportu z wizji lokalnej, o którym mowa w pkt. IV.  
b. posiadać wszystkie wymagane opinie, analizy oraz niezbędne uzgodnienia. 

VII. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy z należytą 
starannością, wymaganą od osoby trudniącej się zawodowo tego rodzaju działalnością, zgodnie z 
aktualnymi zasadami wiedzy architektonicznej, technicznej, normami, obowiązującymi przepisami, 
standardami rynkowymi 

VIII. Obowiązkiem Wykonawcy jest także uczestniczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
na realizacje robót budowlanych w oparciu o Przedmiot Umowy, w szczególności poprzez 
dokonywanie modyfikacji, aktualizacji dokumentacji projektowej na polecenie Zamawiającego, w 
terminach z nim uzgodnionych oraz sporządzanie odpowiedzi na pytania wykonawców biorących 
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dotyczącym opracowań 
składających się na Przedmiot Umowy - w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednakże nie 
dłuższym niż 3 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie dłuższym niż 7 dni.  

IX. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w okresowych spotkaniach (radach technicznych)  
w terminach i miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego w celu: 
a) przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, 



b) przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia oraz  przedstawienia rozwiązań 
wariantowych i rekomendacji najbardziej optymalnego rozwiązania, zarówno dla etapu 
budowy jak i późniejszej eksploatacji projektowanego obiektu, 

c) dwukrotnie dokonać szczegółowej prezentacji rozwiązań projektowych (np. w Powerpoint) 
przed odbiorem dokumentacji w siedzibie zamawiającego, w etapie II oraz w etapie III; 
prezentacji powinni dokonać osobiście autorzy poszczególnych branż. 

X. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wykonania Etapu 3 Realizacji Przedmiotu Umowy do 
wykonania projektu tablicy informacyjnej, zawierającej informacje i wizualizację Zadania 
inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiającego: 
http://pim.poznan.pl/do-pobrania, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może w każdym czasie zgłosić 
Wykonawcy wiążące wytyczne co do ostatecznego wyglądu tablicy, do czasu zakończenia realizacji 
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca winien wytyczne te uwzględnić w terminie 14 dni, bez prawa 
do dodatkowego wynagrodzenia. 

XI. Wykonawca jest zobowiązany do doręczania Zamawiającemu, co najmniej raz na 30 dni (do 10 
dnia każdego miesiąca) okresowych raportów obrazujących stan zaawansowania prac 
projektowych i podjętych czynności. Raporty obligatoryjnie winny zawierać informacje o ryzykach 
mogących mieć wpływ na terminy wykonania Przedmiotu Umowy wskazane w Umowie. 
Wykonawca winien wraz z przedstawieniem danego ryzyka przedstawić proponowane rozwiązanie 
i działania prowadzające do ich eliminacji. Raporty winny być Zamawiającemu doręczane w formie 
pisemnej. Formę raportu zawiera załącznik nr 1, jest to zakres minimalny raportu, Przedstawiciel 
Zamawiającego może w trakcie realizacji Zamówienia nakazać zmianę struktury raportu bądź 
rozbudowanie go o dodatkowe informacje niezbędne dla zapewnienia sprawnego procesu 
projektowania. 

XII. Wykonawca zobowiązany jest poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich 
okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowe lub prawidłowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy, niezwłocznie po powzięciu informacji o pojawieniu się powyższych okoliczności lub 
powzięciu wiedzy o ich możliwym wystąpieniu. 

XIII. W każdym przypadku, kiedy Umowa wymaga od Wykonawcy składania bądź odbierania 
koniecznych wniosków, uzgodnień, decyzji albo składania koniecznych oświadczeń przed organami 
administracji publicznej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi bądź 
prawnymi, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki, w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni, kopie złożonych dokumentów wraz z potwierdzeniem ich wpływu do danej 
jednostki. 

XIV. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania Przedmiotu Umowy 
musi najpierw wystąpić do Zamawiającego, aby uzyskać jego stanowisko albo określony dokument 
(pełnomocnictwo etc.), w szczególności celem wystąpienia przez Wykonawcę o wydanie decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień i innych dokumentów, o których mowa w Umowie, w imieniu 
Zamawiającego, Wykonawca złoży taki wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajęcie przez 
Zamawiającego stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynności wynikającym 
z Umowy nie wstrzymywało prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie określić przedmiot 
określonego dokumentu (zakres umocowania etc). Odpowiedzialność za skuteczne uzyskanie ww. 
dokumentu, jak i wszelkie koszty związane z postępowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiający 
przekaże Wykonawcy żądane przez niego dokumenty niezwłocznie, nie później niż w terminie do 
10 dni roboczych od dnia wystąpienia Wykonawcy. Zamawiający może w przypadku bezzasadności 
żądania Wykonawcy (w szczególności wystąpienia ponownie z tym samym żądaniem, 
wystąpieniem o przekazanie dokumentu ogólnie dostępnego bądź już udostępnionego 
Wykonawcy), odmówić złożenia określonego dokumentu. 

XV. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wnioski o wydanie uzgodnień lub decyzji oraz wszelkie 
inne  wnioski bądź pisma adresowane do osób fizycznych, osób prawnych, organów władzy 
publicznej i urzędów - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając terminy załatwiania tego 



typu spraw. Zaniechanie powyższego obowiązku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie 
będzie stanowiło uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.  

XVI. Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego w 
momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczące elektromobilności. 

XVII. Obowiązki zlecone niniejszą Umową Wykonawcy będą wykonywane przez niego bez zbędnej 
zwłoki. Sprawy dotyczące wydawania opinii, zaleceń, rekomendacji, informacji będą według 
wyboru Zamawiającego: w zakresie drobnych bieżących spraw  załatwiane tego samego dnia lub 
najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpołudniowych, a w zakresie spraw 
skomplikowanych realizowane zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiającym bądź w terminach 
określonych w Umowie. 

XVIII. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu w terminie określonym w umowie: 
1. Listę kontrolną poszczególnych elementów dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 Lista 

Kontrolna) zawierającą szczegółowe zestawienie niezbędnych opracowań i dokumentów 
składających się na dokumentację projektową. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić Listę 
Kontrolną uwzględniając w niej wszystkie istotne elementów przedmiotu Umowy. Wykonawca 
powinien sporządzić Listę Kontrolną tj. o wskazanie wszystkich koniecznych opracowań, 
dokumentów, decyzji, uzgodnień, oświadczeń, czynności etc., których pozyskanie lub 
wykonanie będzie procedowane przez Wykonawcę celem wykonania przedmiotu niniejszej 
Umowy.  Wykonawca odpowiada za prawidłowe określenie elementów przedmiotu Umowy 
wyszególnionych w Liście Kontrolnej. Brak zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonej Listy 
Kontrolnej nie zwalnia Wykonawcy z żadnych zobowiązań umownych i odpowiedzialności za 
ich prawidłowe wykonanie.   

2. Harmonogram Prac Projektowych odnoszący się do pozycji ww. Listy Kontrolnej,  zawierający: 

− poszczególne elementy dokumentacji projektowej zawierające szczegółowe zestawienie 
niezbędnych opracowań i dokumentów składających się na dokumentację projektową, 

− kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 
dokumentacji projektowej (w formie tabelarycznej i graficznej), 

− terminy wykonywania poszczególnych elementów prac projektowych takich jak: analiza 
materiałów wyjściowych, zebranie niezbędnych danych, pomiary, badania, ekspertyzy, 
prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, 
opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, 

− rezerwy czasowe na odbiór dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, 
decyzji administracyjnych. 

3. W przypadku konieczności aktualizacji Listy Kontrolnej  oraz Harmonogramu Prac 
Projektowych Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu zaktualizowane wersje ww. 
dokumentów.  

4. Poszczególne pozycje Listy Kontrolnej i Haromonogramu będą opiniowane na posiedzeniach 
Rad Technicznych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kolejne zaktualizowane 
Harmonogramy w terminie do 14 dni od daty polecenia Zamawiającego, wydanego w 
przypadku, kiedy postęp prac nie będzie zgodny z pierwszym Harmonogramem prac. 

6. Brak zastrzeżeń Zamawiającego do Listy Kontrolnej i Harmonogramu nie zwolni Wykonawcy 
z żadnych zobowiązań umownych i odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonanie. 

XIX. Zgłoszenie Etapu do odbioru jest możliwe tylko po wykonaniu czynności / opracowań dla 
wszystkich szkół i tylko wtedy możliwe zgłoszenie do odbioru Etapu. 

 

C. Wytyczne szczegółowe: 

Opisana powyżej pełna inwentaryzacja, musi zawierać i uwzględniać: 



- Inwentaryzacja musi zawierać opis modernizowanej części obiektu oraz jego najistotniejszych 

cech  wraz z planami  

i rysunkami przedstawiającymi kluczowe dane, pozwalać na określenie stanu technicznego obiektu i 

skosztorysowania przyszłych kosztów robót.  Opracowanie musi zawierać rysunki z wymiarami, 

wielkościami i rozkładem pomieszczeń, a także informacje o każdej z przegród budynku i zastosowanych 

w niej rozwiązaniach architektoniczno-budowlanych, czy oświetleniu . Muszą być również 

zinwentaryzowane,  opisane, narysowane i określona sprawność wszystkich instalacji zamontowanych 

w budynku: elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej.  Inwentaryzacja musi również uwzględniać 

obecne w obiekcie rozwiązania ppoż, m.in. instalację hydrantową, alarmową, drogi ewakuacyjne, klapy 

oddymiania itp., 

- wszelką dokumentację projektową i techniczną placówki, w tym rachunki za energię elektryczną  

i ciepło, pobraną przez Projektanta od wskazanej przed Zamawiającego osoby przed przystąpieniem do 

prac, 

- opinię techniczną izolacji wodnej ścian, dachów i stropodachów, której stan może mieć wpływ na 

ogólny stan techniczny budynku, jak i przyszłej termomodernizacji,   

- opinię techniczną elementów, których będą dotyczyć nowe rozwiązania projektowe,  

- zestawienia instalacji elektrycznej nie spełniającej obecnych norm, klasyfikujących się do wymiany 

oraz instalacji elektrycznej spełniających obecne normy klasyfikującej się do pozostawienia, 

- ekspertyzę p.poż. dla obiektu i uzyskanie ewentualnych uzgodnień od PSP w stosunku do rozwiązań 

istniejących jak i nowoprojektowanych,  

- opinię o sprawności technicznej istniejącej wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej – uwzględnienie 

w projekcie jej udrożnienia, bądź wymiany, a w przypadku pomieszczeń nie posiadających wentylacji 

zaprojektowanie jej (w zakresie uzgodnionym z Dyrekcją szkoły). W pomieszczeniach sali gimnastycznej 

zaprojektowanie wentylacji mechanicznej (w tym przedstawienia rozwiązania schematu instalacji w 

formie projektu koncepcyjnego – oznaczyć miejsce zlokalizowania central wentylacyjnych, określić 

oddziaływanie akustyczne central wentylacyjnych z zabudową sąsiadującą, lokalizacja central 

wentylacyjnych uwzględniająca przepisy p.poż.). 

- ocenę nośności dachu, 

Opisana powyżej pełna dokumentacja projektowa, musi zawierać  

i uwzględniać: 

- dokumentację uwzględniającą dostosowanie nowo projektowanych elementów do obecnie 
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, 
- projekt rozbiórek, napraw i odtworzeń – w tym odtworzenie nawierzchni przy budynku przy pracach 

związanych z izolacją termiczną podziemia,  a także uwzględniając roboty odtworzeniowe posadzki, 

ściany, sufity w pomieszczeniach objętych przyszłymi robotami, 

- uwzględnić w projekcie elementy systemu sterowania oświetlenia typu Dali, 

- zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologię TIK,  

- uwzględnić w projekcie wymianę oświetlenia zewnętrznego na elewacji budynku, 

- uwzględnić wymianę oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego – dostosowanie do obecnych przepisów 

p.poż.,  



- uwzględnienie w projekcie rysunków szczegółowych w zakresie montażu kanałów wentylacyjnych  

w tym otworowania stropów i ścian w związku z wykonaniem zakresu,  

- rozbudowa wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej na potrzeby obsługi central wentylacyjnych,  

- oznaczyć kominy spalinowe, wentylacyjne, 

- oznaczyć części ścian zewnętrznych wymagających wykonania w klasie EI60/EI30, 

-  szacunkowe koszty realizacji robót budowlanych, 

- Dokumentacja objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami, Polskimi Normami, 

wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania 

dokumentacji, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania w sposób nadający się do eksploatacji bez 

wad. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach 

i zasadach wiedzy technicznej, w razie potrzeb sporządzić wniosek i uzyskać zgodę na odstępstwo od 

stosowania przepisów techniczno-budowlanych. 

- Projektant zobowiązany jest do koordynacji, współpracy i wzajemnych uzgodnień z wszystkimi 

jednostkami projektowymi i inwestorami działającymi w obszarze realizowanego zadania. 

- Należy zapewnić ciągły udział projektantów wszystkich branż w całym procesie powstawania 

dokumentacji projektowej, oraz systematyczne konsultowanie rozwiązań z Zamawiającym i przyszłym 

Użytkownikiem w każdej fazie realizacji dokumentacji projektowej. 

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres prac podlegających dofinansowaniu oraz prac 

towarzyszących i dodatkowych, związanych z robotami podstawowymi, ale nieobjętych 

dofinansowaniem. Poszczególny rodzaj prac Wykonawca wykaże w dokumentacji i kosztorysach 

odrębnie.  

 

 
 
 

Załączniki 
1. Załącznik nr 1 do OPZ Szczegółowa forma raportu 
2. Załącznik nr 2 do OPZ Lista Kontrolna.  
3. Dokumentacja fotograficzna obiektu  


