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WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
77230000-1 Ustugi dorazne dotyczace lesnictwa

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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1. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia

1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania:
»,Rewitalizacja parku w UjezdZcu na dz. ew. nr 402/1”

Niniejszy program funkcjonalno—uzytkowy (PFU), opracowany zgodnie z art. 103 Ustawg z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z péin. zm.)
i z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.)
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego), stanowi podstawe
do wykonania przedmiotu zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien

publicznych.

PFU opracowany zostal w celu ogtoszenia przez Zamawiajgcego postepowania przetargowego na
realizacje zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Efektem koncowym bedzie wykonanie robdt

budowlanych, polegajacych na rewitalizacji parku w Ujezdzcu.

Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowac¢ wedtug wymagan szczegétowo okreslonych w niniejszym PFU,
zatgcznikach oraz innych dokumentach udostepnionych przez Zamawiajgcego na etapie postepowania

przetargowego lub zapytania ofertowego.

1.2. Podstawa opracowania

. »,Koncepcji Zagospodarowania Terenu Park w Ujezdzcu” autorstwa manuFaktoria_studio
projektowe inz. Jedrzej Jerzy Steckiewicz i Ksztattowanie Zieleni i Krajobrazu EDEN inz. Edmund
Steckiewicz Dokumentacja fotograficzna;

. Opinia Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 21.01.2013 r. (nr pisma:
ZN.5146.1.2013.WK) w sprawie uzgodnienia koncepcji zagospodarowania terenu Parku
w Ujezdzcu, gm. Paczkdw, wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr 96/84 na podstawie decyzji
WKZ z dnia 28.01.1984 r,;

. Inwentaryzacja drzewostanu z 2011 r. wykonana przez Ksztattowanie Zieleni i Krajobrazu EDEN

inz Edmund Steckiewicz;

. Inwentaryzacja drzewostanu z 30.10.2023 r. wykonana przez mgr inz. Arch. kraj. Katarzyna
Gotembnik.
° Obowigzujgce normy i przepisy;

o Ustalenia z Zamawiajgcym;



1.3.

Zaswiadczenie nr GKI.6727.121.2023 o braku MPZP;

Zalecenia Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 25.08.2023 r. (nr pisma:
ZN.5183.310.2023.DG) w sprawie uzgodnienia koncepcji zagospodarowania terenu Parku
w Ujezdzcu, gm. Paczkdw, wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr 96/84 na podstawie decyzji
WKZ z dnia 28.01.1984 r,;

publikacje Longina Majdeckiego pt. , Historia ogrodow. Tom Il. Od XVIII wieku do wspétczesnosci”
artykut Barbary Furmanik pt. ,,Dobory materiatowe w ogrodach zabytkowych”, [w:]

,Kurier konserwatorski”, nr 72010 dostepny na stronie internetowej www.nid.pl.

Zalecenia Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 13.12.2023 r. (nr pisma:
ZN.5183.310.2.2023.DG) w sprawie uzgodnienia koncepcji zagospodarowania terenu Parku
w Ujezdzcu, gm. Paczkdw, wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr 96/84 na podstawie decyzji

WKZ z dnia 28.01.1984 r,;

Zakres przedmiotu zamdwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1.3.1.

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
zgdd i uzgodnien,

przejecie i organizacje placu budowy,

wykonanie robdt budowlanych,

sprawowanie nadzoru autorskiego,

opracowanie dokumentacji powykonaweczej i instrukcji uzytkowania,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub braku sprzeciwu na uzytkowanie.

Opracowanie Dokumentacji Projektowe;j

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmuje:

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych i wszelkich wymaganych przepisami
prawa dokumentéw, uzgodnien i decyzji, wykonanie, pomiaréw, inwentaryzacji i badan
koniecznych do prawidtowej realizacji prac projektowych wraz z uiszczeniem optat (wszystkie
optaty sg po stronie Wykonawcy) z tym zwigzanych, w tym co najmniej:

o Wykonanie mapy do celdw projektowych

o Uzyskania warunkdéw technicznych przytgczenia sieci elektro-energetycznej

o Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Wyciecie drzew

o Uzyskania Pozwolenia na Budowe

o Uzyskania pozytywnej Decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zatwierdzajacej

Projekt Budowlany
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1.3.2.

Wykonanie wszystkich niezbednych ekspertyz technicznych budynku — jezeli wystepujg, w tym co
najmnie;j:

o Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna — w zaleznosci od koniecznosci i terminu w

jakim bedga realizowane prace,

Wykonanie Projektu Budowlanego (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-
Budowlany, Projekt Techniczny);
Wykonanie wielobranzowego Projektu Wykonawczego oraz wszelkich dodatkowych opracowan
wymaganych do poprawnego wykonania zadania, w tym co najmniej:

o projekt zagospodarowania terenu

o projektu drogowego (Sciezek)

o projektu nasadzen

o projektu elementéw wyposazenia (tawek, altany etc.)

o projektu remontu muru ogrodzeniowego

o projektu przytgcza elektro-energetycznego

o projektu instalacji elektrycznej (oswietleniowej)

o projektu instalacji CCTV
Dopuszcza sie taczenie w ramach jednego opracowania elementéw projektu, ktore nie sg objete
obowigzkiem zatwierdzenia przez organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej (t.j. Projekt
Techniczny i Projekt Wykonawczy), przy czym w takim wypadku elementy dokumentacji muszg
spetniaé wymagania przepisow zaréwno dla Projektu Technicznego jak i Projektu
Wykonawczego;
Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét;
Opracowanie kosztorysdw i przedmiardw robot;
Opracowanie harmonogramu robdt;
Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
Uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgdd, pozwolen, warunkéw technicznych, innych
materiatow - jesli w trakcie opracowywania dokumentacji lub realizacji inwestycji stanie sie to
konieczne;
Przeniesienie majatkowych praw autorskich do wszelkiej dokumentacji projektowej na

Zamawiajgcego, w tym zaleznych praw autorskich.

Przejecie i organizacje placu budowy

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie taka organizacja placu budowy/ zadania, by na kazdym

etapie realizacji zadania zapewni¢ bezpieczedstwo pracownikom, a takze osobom postronnym poprzez

odpowiednie wygrodzenie oraz zabezpieczenie placu zadania oraz terenu, gdzie wykonywane sg roboty.
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Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkich koniecznych mediéw na czas realizacji zadania przez

siebie.

1.3.3. Wykonanie robét budowlanych
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy realizacja robdt rewitalizacji parku w UjezdZzcu na podstawie
sporzadzonej przez siebie dokumentacji projektowej, w oparciu o niniejszy PFU (w tym zatgcznikach)

oraz innych dokumentach udostepnionych przez Zamawiajgcego na etapie postepowania przetargowego.

W ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia Wykonawca winien wykona¢ réwniez wszystkie roboty
zwigzane z pracami rozbidrkowo-demontazowymi, pracami utylizacyjnymi, pracami odtworzeniowymi

oraz inne roboty towarzyszace, ktére mogg pojawic sie w trakcie wykonywania robét przedmiotowych.

Wykonanie robét budowlanych musi by¢ zrealizowane na podstawie opracowanej i zatwierdzonej

przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej.
Szczegdtowy zakres robdt przedstawiono w pkt. 2.

1.3.4. Sprawowanie nadzoru autorskiego
Podczas realizacji robot budowlanych oraz zadania Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji. Szczegétowy zakres i warunki nadzoru okresli umowa

pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

1.3.5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania
W ramach realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania Dokumentacji

Powykonawczej i instrukcji uzytkowania/ pielegnaciji.

1.3.6. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub braku sprzeciwu na uzytkowanie
W ramach realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie lub

uzyskania braku sprzeciwu na uzytkowanie (zaleznie od wymagan prawa).

Jesli w trakcie realizacji inwestycji wystgpi koniecznos¢ uzyskania dodatkowych zgéd, pozwolen,
warunkow technicznych i tym podobnych — obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy, z uwzglednieniem

zapisOw umowy.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Opis ogadlny

Poczatki Parku datowane sy w przyblizeniu na drugg pot. XIX wieku, w trakcie ktdrej kompleks
z czesScig patacowg rozbudowano, nadajgc mu obecny ksztatt. Po roku 1945 majatek przeksztatcony zostat
w Zaktad Rolny Ujezdziec (w strukturach KPGR w Biatej Nyskiej), obecnie jest wtasnoscig gminy.
Powierzchnia park krajobrazowe to ok 4,3 ha, posiadajgcy imponujacy drzewostan (ponad 400 drzew),

ktory to tworzg gtdwnie gatunki lisciaste: dgb szyputkowy, buk zwyczajny, klon zwyczajny, klon jawor,
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jesion wyniosty i lipa drobnolistna. Park wyraznie dominuje w krajobrazie miejscowosci oraz otaczajacej

go okolicy. Stanowi on znaczacg wartos¢ ekologiczng i kulturowg w pejzazu mikroregionu o charakterze

rolniczym.

0Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

14.1.

Roboty zwigzane z rewitalizacjg Parku w UjeZdzcu:

W ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia Wykonawca winien wykona¢ m.in.:

Oczyszczenie parku z wszelkich zanieczyszczen i odpaddw organicznych i nieorganicznych;

»Przeswietlenie” parku ze wzgledéw zdrowotnych oraz ochronnych starodrzewu oraz w celu
uczytelnienia kompozycji, poprzez przeprowadzenie trzebiezy samosiewu rosngcego w
nadmiernym zageszczeniu, w szczegdlnosci: pod koronami starych drzew, pochodzacych z
pierwotnych nasadzen, rowdw, polan i osi widokowych, zgodnie ze sztukg ogrodniczg i zasadami

konserwacji zabytkowych parkow,

Usuniecie drzew posuszowych, chorych nierokujgcych szans na przezycie, pochylonych i

grozacych powaleniem, itd. (zgodnie z Projektem Koncepcyjnym)
Przeprowadzenie cie¢ pielegnacyjno — sanitarnych drzew,
Wykonanie nowych nasadzen,

Utworzenie drdg z nawierzchniami gruntowymi

Likwidacja zywoptotu parku od strony potudniowej,

Likwidacja istniejgcego placu zabaw,

Dostawa i montaz urzadzen zabawowych

Dostawa i montaz altany

Dostawa i montaz elementéw matej architektury

W ramach niniejszego przedmiotu zamdwienia Wykonawca winien wykonaé réwniez wszystkie prace

rozbiérkowe, utylizacyjne, odtworzeniowe i inne roboty towarzyszgce ktdre pojawig sie w trakcie

wykonywania robot.

Wykonanie robdt budowlanych musi by¢ zrealizowane na podstawie opracowanej i zatwierdzonej

dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego.

Szczegotowy zakres robdt przedstawiono w pkt. 2 oraz zatgcznikach.
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1.4.2. Roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne

Nalezy wykona¢ nastepujace instalacje:
e Wykonanie ztgcza kontrolno-pomiarowego oraz przytgczenie zasilania elektro-energetycznego;
e instalacje oswietlenia ogdélnego parku;
e instalacje kamer zewnetrznych CCTV.

Szczegotowy zakres robdt przedstawiono w pkt. 2 oraz zatgczniku: Projekt Koncepcyjny.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia (opis szczegotowy)

2.1. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Wykonanie robdt budowlanych musi by¢ zrealizowane na podstawie opracowanej i zatwierdzonej

dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego.
Szczegotowy zakres robdt przedstawiono w zatgcznikach, a w szczegdlnosci Projekcie Koncepcyjnym.
W ramach niniejszego przedmiotu zamdéwienia Wykonawca winien wykona¢ m.in.:

e Oczyszczenie parku z wszelkich zanieczyszczen i odpaddw organicznych i nieorganicznych;

e ,Przeswietlenie” parku ze wzgledéw zdrowotnych oraz ochronnych starodrzewu oraz w celu
uczytelnienia kompozycji, poprzez przeprowadzenie trzebiezy samosiewu rosngcego w
nadmiernym zageszczeniu, w szczegdlnosci: pod koronami starych drzew, pochodzacych z
pierwotnych nasadzen, rowdw, polan i osi widokowych, zgodnie ze sztukg ogrodniczg i zasadami

konserwacji zabytkowych parkow,

e Usuniecie drzew posuszowych, chorych nierokujgcych szans na przezycie, pochylonych i

grozacych powaleniem, itd. (zgodnie z Projektem Koncepcyjnym)
e Przeprowadzenie cie¢ pielegnacyjno — sanitarnych drzew,
e Wykonanie nowych nasadzen,
e Utworzenie drég z nawierzchniami gruntowymi
e Likwidacja zywoptotu parku od strony potudniowej,
e Likwidacja istniejgcego placu zabaw,
e Dostawa i montaz urzadzen zabawowych
e Dostawa i montaz altany

e Dostawa i montaz elementéw matej architektury
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W ramach niniejszego przedmiotu zamdwienia Wykonawca winien wykonaé réwniez wszystkie prace

odtworzeniowe i inne roboty towarzyszgce ktdre mogg pojawic sie w trakcie wykonywania robot.

2.2, Przytaczenie zasilania elektro-energetycznego

Park zostanie wyposazony w latarnie Swietlne parkowe oraz instalacje kamer CCTV zewnetrznych, ktére
to zostang przytgczone do zewnetrznej sieci elektro-energetycznej. Linie zasilania podstawowego nalezy
doprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowo pomiarowego wybudowanego przez operatora sieci
elektrycznej (w granicy dziatki) zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przez Wykonawce. Kable
nalezy uktadac pod sciezkami, powinny one zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Obowigzkiem wykonawcy jest wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie wszelakich warunkéw
i uzgodnien wykonanie robot przytaczenia instalacji do sieci elektro-energetycznej oraz wykonanie/

zlecenie wykonania przetgcza elektro-energetycznego.

2.3.  Oswietlenie terenu zewnetrznego

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac oswietlenie terenu parku w oparciu o wolnostojgce latarnie
oSwietleniowe ze zrédtami swiatta wykonanymi w technologii LED. Latarnie o wysokosci min. 3m,
latarnie powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem szkodliwym dziataniem soli. Natezenia oswietlenia
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym poprzez zegar

astronomiczny umieszczony.
Liczbe latarni okresla zatgcznik: Projekt Koncepcyjny.

Na latarniach zaplanowano montaz kamer systemu monitoringu CCTV w celu monitorowania ciggéw

komunikacyjnych parku.

2.4. Telewizja przemystowa CCTV

Na terenie parku nalezy zaprojektowac monitoring CCTV, ktéry to musi sktadac sie z:
e zestawu kamerowego CCTV z odpowiednim obiektywem i wyposazenie pomocniczym;
e urzadzenia sterujgcego i transmisyjnego, multipleksera oraz dzielnika obrazu;
e monitora i urzadzenia przetwarzajgcego sygnaty wizyjne na obraz wyswietlany na ekranie;

e urzadzenia rejestrujgcego obraz wraz ze znacznikiem czasu umozliwiajgcym doktadne okreslenie

godziny i daty utrwalonego obrazu zgodnie z czasem lokalnym.

Do utrwalania obrazu w systemie telewizji przemystowej nalezy wykorzysta¢ urzadzenia elektroniczne
typu cyfrowego, w szczegdlnosci zestaw kamerowy CCTV oraz rejestrator cyfrowy. W zakresie inwestycji

nalezy ujgé rowniez monitor 19” do podgladu. Lokalizacje pomieszczenia, w ktérym nalezy umiescic¢
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urzadzenia odbiorowe wskaze Inwestor na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (potgczenie
bezprzewodowe). W pomieszczeniu wskazanym przez Uzytkownika na etapie tworzenia dokumentac;ji
projektowej nalezy umiesci¢ komputer z monitorem min. 32" (do pracy ciggtej) do podglagdu wybranych
kamer. Podglad zapisanego materiatu wideo mozliwy z dowolnego komputerowego z przegladarka
internetowg podfaczonego do sieci internetowej z zainstalowang dedykowang aplikacjg. Logowanie do
rejestratora na podstawie wczesniej otrzymanego loginu i hasta, ktére okreslajg przydziat do okreslonych
zasobéw. Zakres dostepu do nagran definiowany na etapie konfiguracji rejestratora. Uzytkownik moze
(lecz nie musi) mie¢ dostep do zgrywania, podgladu wybranych kamer w trybie live lub przegladanie

nagran.

Przewiduje sie zainstalowanie systemu telewizji dozorowej opartej na standardzie IP ktéry bedzie sktadat

sie z:

e kamer zewnetrznych w obudowach tubowych o rozdzielczosci 4MPx PoE,

e rejestratora wyposazonego w dyski HDD,
Rejestrator nalezy zainstalowacé we wspdlnej szafie logicznej z siecig strukturalna.
Czas zapisu: 7 dni z kompresjg H.265 przy 15kl/s ciggtego zapisu materiatu z kamer.
Minimalne wymagania dla wewnetrznych kamer zewnetrznych:

e rozdzielczos¢ 4Mpx, 2560x1440

e przetwornik 1/2,7” Progressive Scan CMOS

e czuto$¢ 0,03Lux/F2.0 lub Olux przy wt. IR

e podswietlacz IR: TAK

e smart IR:TAK, min. 12 diod

e zasieg podswietlacza IR: min. 25m

e kat widzenia: H:95°, V:50°

e ogniskowa: 2.8mm

e predkoscirozdzielczo$¢ przetwarzania: 25kl/s przy 4Mpx

e stosunek sygnatu do szumu: >65dB

e balans bieli: automatyczny

e kontrola wzmocnienia: AGC

e redukcja szumodw: Tak
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e strefy prywatnosci: 8

e kompensacja tta: BLC/HLC/DWDR

e klasa szczelnosci: IP66

e odpornos¢ na dziatanie warunkéw zewnetrznych
Minimalne wymogi stawiane rejestratorowi sieciowemu:

e czestotliwo$¢ prébkowania: 16/kanat

e wyjscia: 1xVGA; 1xHDMI — réwnoczesna praca

e podziat ekranu monitora: 1/4/8/16

e interfejs obstugi: polski

e kompresja: H265+ / H265 / H.264+ / H.264

o predkos¢ zapisu dla kamer : 15kl/s @ 2560x1440 - 4Mpx

e wyzwalanie zdarzen: nagrywanie, Wideo Push, Snapshot

e detekcja ruchu: 390 stref

e wideo detekcja: detekcja ruchu, zastoniecie, zanik obrazu

e obstuga przez przegladarki internetowe: Tak

e zdalne sterowanie: CMS, DSS, los, Adnroid

e obstuga min. 2 dyskow o pojemnosci po 6TB kazdy.

Kamery nalezy zamontowaé na oswietleniowych w celu monitorowania ciggéw komunikacyjnych parku,
nalezy zaplanowac liczbe kamer odpowiadajgcg co najmniej liczbie latarni. Rozmieszczenie kamer musi
umozliwia¢ obserwacje catego terenu (mozliwe jest montowanie na niektérych latarniach kilku sztuk

kamer, a na niektdrych zadnych).

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.1. Wymagania odnosnie dokumentacji

Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, a w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. 2021 poz. 2454 z pdin. zm.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego), udostepniong przez Zamawiajacego dokumentacjg na etapie postepowania przetargowego

oraz wymaganiami przepisdw prawa budowlanego i obowigzujgcych norm.
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Dopuszcza sie taczenie w ramach jednego opracowania elementéw projektu, ktére nie sg objete
obowigzkiem zatwierdzenia przez organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej (tj.  Projekt
Techniczny i Projekt Wykonawczy), przy czym w takim wypadku elementy dokumentacji muszg spetniac

wymagania przepisow zaréwno dla Projektu Technicznego jak i Projektu Wykonawczego.

Wykonawca zapewni sprawdzenie opracowywanej dokumentacji projektowej przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub/i rzeczoznawce budowlanego.
W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca ma obowigzek uwzgledniaé w rozwigzaniach
projektowych uwagi Zamawiajgcego, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-uzytkowym. Terminy i forma przekazania uwag okreslony

zostanie w umowie.

Dokumentacje nalezy dostarczyé w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF i DWG
na nosniku Pendrive, Interfejs: USB 3.0, Maks. predko$¢ odczytu: 150 MB/s w pudetku

z nadrukiem/informacja o jego zawartosci (cze$¢ opisowa odczytywana w edytorze tekst *.doc).

3.2. Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajacego
Proponowane w dokumentacji rozwigzania projektowe muszg zostac zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Tryb zatwierdzania rozwigzan okreslony zostanie w umowie.

3.3. Nadzér autorski i zmiany w dokumentacji

W trakcie realizacji inwestycji Projektant ma obowigzek stwierdzania na biezgco zgodnosci realizacji
z projektem oraz wprowadzania niezbednych zmian i uzgadniania rozwigzan zamiennych zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie zmiany i rozwigzania
zamienne podlegajg zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowigzkowemu

udokumentowaniu w dokumentacji zamiennej /powykonawcze;.

4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
4.1. Wymagania ogélne dotyczace realizacji robo6t
Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania Umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji

harmonogram realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzgdzenia niezbedne
do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci niezbedne

do realizacji zamdwienia.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia za pomocg materiatébw witasnych. Materiaty te musza
odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym

w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( (Dz. U. z 2023 r. poz. 2029 z pdin. zm.) .
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Wszelkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiada¢ Polskim Normom lub Aprobatom

Technicznym oraz posiada¢ dokumenty takie jak: Atest, Swiadectwo, Certyfikat Zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP i ppoz.
oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robét na caty okres ich realizacji az do odbioru koncowego.
Potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego jest Protokdt korcowy odbioru

robét.

4.2.  Organizacja robét budowlanych
Wykonawca skoordynuje prace objete wykonanymi przez siebie projektami w trakcie realizacji tak,

aby nie zachodzita konieczno$é dokonywania prac zamiennych.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposdéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami

Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami - w tym przepisami BHP i opracowanym przez siebie Planem
Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych (ppoz) okreslonych

w obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-

technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia

terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Po stronie Wykonawcy jest wywoz i utylizacja wszystkich materiatdw z rozbidrek, oraz materiatow i
Smieci ktére powstang w trakcie realizacji robot. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie karty przekazania

odpaddéw (KPO), w systemie BDO.

W przypadku koniecznosci zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robdt, transportu elementéw

ponadgabarytowych, zamkniecia drogi, wszystkie uzgodnienia oraz koszty spoczywajg na Wykonawcy.

4.3. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych oraz urzadzen

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art.

10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw, uzyskaé od Zamawiajgcego

zatwierdzenie zastosowania tych materiatow przedktadajgc prébki oraz dokumenty wymagane ustawg
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Prawo budowlane. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie,
potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych

robodt, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy iorganizacji robdt,

sporzadzonym przez Wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 5 dni
roboczych przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej

zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

4.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢é wykonywanych robdt oraz na otaczajgcego go srodowisko. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy badZ wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4.5. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i przewozonych materiatéw oraz otaczajgce srodowisko.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu
na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych

tadunkdéw i w sposéb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzers na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog

publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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4.6. Wymagania dotyczace wykonania robét

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych

dokumentacji projektowej a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do nich.

4.7. Odbiory robét
Odbiorom podlegajg zakoniczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce, Zamawiajgcemu w formie
pisemnej lub drogag elektroniczng (odbiory czesciowe, w tym odbiory w zakfadzie produkcyjnym

wykonawcy modutdw oraz w miejscu montazu na terenie inwestycji, odbiér koncowy).

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w terminie okreslonym w umowie
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. O terminie odbioru koricowego, Zamawiajgcy

poinformuje Wykonawce pisemnie lub drogg elektroniczna.

W dniu podpisania protokotu koricowego odbioru robét Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu catoscé
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami

wprowadzonymi podczas wykonywania robot.

Z czynnosci odbioru korncowego, sporzgdzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci odbioru
oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokdt odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy
dorecza Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez

stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

Odbidr prac, robét, czynnosci wykonanych przy realizacji przedmiotu zamowienia przez podwykonawce

nastepuje z chwilg dokonania odbioru koricowego robdt przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odmowic¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét,
prac lub czynnosci, lub nie zostaty wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, préoby lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych
prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru
posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do 7zgdania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych.

Dokumenty niezbedne do odbioru robdt:

. Do odbioru koncowego robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:
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. dokumentacje powykonawcza- 3 egz. w formie papierowej + 1 egz. na nosniku Pendrive;

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

. atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw;

. instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzgdzen wyposazenia technologicznego obiektu;
. karta gwarancyjna na roboty.

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu,

a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowaé sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.
Stosowanie sie do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujacego, lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

4.8. Wymagania dotyczace gwarancji

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ co najmniej 5 letni okres gwarancji na materiaty oraz wykonane
roboty, ponadto Wykonawca zapewni pielegnacje parku co najmniej przez okres 1 roku od czasu
uzyskania protokotu odbioru potwierdzajgcego usuniecie wszystkich wad (protokét odbioru

bezusterkowego).
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2.

Il. CZESC INFORMACYJNA

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 967 z pdzn. zm.),

Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 .
poz. 1605 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225
z pézn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454
z pbézin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126 z pdz. zm.).

innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno — budowlanych, Polskich Norm, zasad wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej.

Stan prawny

Zadanie realizowane bedzie na dz. ew. nr 402/1, obreb Ujezdzcu. Dziatka stanowig wtasno$¢ Inwestora.

Dla przedmiotowego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania terenu. Park w Ujezdzcu, gm.

Paczkow jest wpisany do rejestru zabytkow wojewddztwa opolskiego pod nr 96/84 i w zwigzku z art. 7 pkt

1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162 poz.

1568) podlega ochronie konserwatorskiej.
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. Zataczniki
Zatacznik nr 1. Projekt Koncepcyjny z rzutem zagospodarowania parku
Zatacznik nr 2. Mapa zasadnicza
Zatacznik nr 3. Zaswiadczenie o braku MPZP
Zatacznik nr 4. Decyzja WKM

Zatacznik nr 5. Zbiorcze zestawienie kosztow

UWAGA: Dokumentacje nalezy rozpatrywac z innymi do dokumentami udostepnionymi przez

Zamawiajgcego na etapie postepowania przetargowego.
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