GM.272.148.2025
UMOWA

zawarta w dniu ..o, 2025 r. pomiedzy Powiatem Nizanskim Pl. Wolnosci 2,
37-400 Nisko, NIP 602 — 012 — 11 — 64, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w imieniu
ktdrego dziataja:

1. Starosta — Robert Bednarz

2. Wicestarosta — Jézef Sroka

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca,

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ustawg Pzp, zostata zawarta
umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest: Budowa windy osobowej z szybem zewnetrznym
samonosnym przy budynku dydaktycznym w Specjalnym Osrodku Szkolno -
Wychowawczym w Rudniku nad Sanem”.

2. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji zamoéwienie o ktérym mowa w ust. 1.

3. Przedmiot umowy zostat szczegétowo opisany w ponizszych dokumentach:

1) Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,

2) Dokumentacji projektowej,

3) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
4) Przedmiarach robét,

5) Kartach Technicznych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z najwyzszg
starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, przedmiarami robot oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie szczegdétowo
z dokumentami wyszczegdlnionymi w ust. 3, oswiadcza, ze s3 one kompletne, spdjne
i wyczerpujgce i pozwalajg na terminowe wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie
Z Umowa.



§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin realizacji zamdwienia wynosi: 4 miesigce od dnia podpisania umowy.

2. Pod pojeciem wykonanie robdét nalezy rozumie¢ podpisanie koricowego protokotu
odbioru bez zastrzezen. Za date zakonczenia robdt zostanie uznany dzied pisemnego
zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia wykonywania przedmiotowych robét i gotowosci
dokonania ich odbioru koricowego, potwierdzonego przez nadzdér inwestorski.

3. Woczesniejsze zakoniczenie realizacji zadania nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.

§3
Nadzoér
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej
w osobie ... UPrawnienia Nr........cocceeeene. , W branzy elektrycznej ...
2. Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajgce odpowiednie

uprawnienia.

3. Istnieje mozliwos$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 4-6.

4., Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy
w nastepujgcych przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,

c) niewywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

5. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych
obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajgcy sprecyzowat w SWZ takie wymagania, po
poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptacji.

6. Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§4
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajgcego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz
z przekazaniem dziennika budowy oraz pozwolenia na budowe wykonania robodt
budowlanych,

2) odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8
umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) terminowe przystepowanie do odbioru robot budowlanych,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.



Zamawiajacy ma prawo:

1) zgtasza¢ ewentualne uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentéw,
wyznaczajac jednoczesnie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdza te dokumenty w terminie 14 dni od dnia przekazania ich przez
Wykonawce,

2) do kontroli oraz rozpatruje wnioski Wykonawcy odnosnie uzycia materiatéw, a takze
metody realizacji przedmiotu zamoéwienia w sSwietle wymogdw stawianych przez
umowe, z zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materiatow
uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

3) do dokonywania kontroli sprzetu i pracownikéw zatrudnionych przy realizacji umowy
pod katem zgodnosci z przepisami prawa pracy,

4) dokonywac kontroli jakosci robdt, badan, pomiardéw, uczestniczy¢ w pobieraniu
probek, analizowaé raporty z wynikow badan przedkfadane przez Wykonawce,
uczestniczy¢ w czynnosciach odbioru,

5) wspdtdziatania z Wykonawcy w kazdej fazie realizacji przedmiotu umowy w celu
zapewnienia prawidtowego przebiegu prac budowlanych.

§5
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig,

zgodnie z umowg, ofertg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robdt budowlanych, nienaruszajagcymi postanowien umowy,
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane

z realizacjg umowy, a szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenia ciata lub

Smier¢ o0séb oraz ponosi odpowiedzialnos$¢ za wybrane metody dziatania

i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedgcych przedmiotem

umowy, chyba, ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdét oraz jakosc

zastosowanych do robdt materiatow.

Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do nastepujgcych czynnosci:

1) przystgpienia do realizacji przedmiotu umowy po przekazaniu placu budowy,
sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) wyznaczenie do kierowanie robotami osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy —
zmiana w/w osoby w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
akceptuje zmiane wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s0b beda spetnia¢ warunki okreslone w SWZ,

3) zapewnienie obecnosci kierownika budowy na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,



4) prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukg
budowlang i wiedzg techniczng, odpowiednio przeszkolone i posiadajgce aktualne
badania lekarskie,

5) nieprzerwanego prowadzenia robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,
chyba, ze przerwa jest uzasadniona technologicznie,

6) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych, nieuzywanych, fabrycznie
nowych, odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane,

7) posiadania certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu lub deklaracji zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobate techniczng na wbudowane materiaty,

8) uzyskania pisemnej aprobaty Inspektora nadzoru inwestorskiego na materiaty, ktére
Wykonawca zamierza wbudowa¢ przed ich wbudowaniem,

9) urzadzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz miejsc sktadowania
materiatdw na wtasny koszt zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz,

10) zapewnienia przestrzegania przepiséw bhp na budowie oraz przepiséw p.poz,

11) wykonania zasilania placu budowy w energie elektryczng, wode, ciepto i inne media
niezbedne do wykonania zamodwienia wraz z ponoszeniem kosztéw ich poboru,
w tym rowniez kosztow odprowadzenia nieczystosci statych i ciektych w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

12) ponoszenia odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia robét,

13) budowy, utrzymania i rozbiorki zaplecza budowy,

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na wtasny koszt,

15) zagospodarowania wszelkich odpadéw powstatych w wyniku realizacji umowy
stosownie do przepiséw ustawy o odpadach, w tym na biezgco do utrzymywania
w czystosci i porzadku placu budowy oraz do wywozenia na wtasny koszt wszelkich
nieczystosci, gruzu i odpaddow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji,

16) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,

17) odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatann na terenie budowy po
zakonczeniu robdt, uporzadkowanie terenu budowy, jak roéwniez terendw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce i przywrdcenie ich do
stanu pierwotnego,

18) zapewnienia i utrzymania w trakcie realizacji przedsiewziecia bezpiecznego dojazdu
dla wszystkich mieszkancow budynkéow oraz do wszystkich podmiotéw
gospodarczych, firm i instytucji przy przedmiotowej inwestycji lub do ktérych dojazd
odbywa sie poprzez w/w droge. Ewentualne niezbedne przerwy w dostepie do
poszczegblnych podmiotdw gospodarczych muszg by¢ kazdorazowo uzgodnione
przez Wykonawce z wtasciwym podmiotem gospodarczym,

19) zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robdét dla okolicznych
mieszkancow i uzytkownikéw nieruchomosci,

20) kompletowania w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz do
przygotowania do odbioru kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze,



21) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robdét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie diuiszym niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do usuniecia,

22) pokrycia kosztéw zwigzanych z koniecznoscia dostepu do sieci uzbrojenia terenu,
nadzorem wiascicielskim, z czasowym ich wytaczeniem z uzytkowania oraz ich
ponownym uruchomieniem, wtgczeniem przebudowywanych sieci do czynnej sieci,

23) zapewnienia i pokrycia kosztow obstugi geodezyjnej i geotechnicznej w zakresie
realizacji przedmiotu umowy, oraz sporzadzenia wykazu zmian gruntowych,

24) wykonania w dwéch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej i do przekazania
jej Zamawiajgcemu w terminie do dnia odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia,

25) pokrycia kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,

26) likwidacja zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy, usuniecia wszystkich
materiatdw z demontazu oraz pozostawienia obiektu i otoczenia uporzagdkowanego
i nadajgcego sie do uzytkowania w terminie do dnia odbioru koricowego,

27) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie,

28) budowy drog i parkingdw tymczasowych (jesli bedzie taka potrzeba),

29) dziatania zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom
ze szczegolnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z pdzn. zm.),

30) dostarczenie Zamawiajgcemu niezbednej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

31) dostarczenia Zamawiajgcemu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma charakteru

zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z Umowy i nie

moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
niewymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego
wykonania zadania.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace we wtasnym przedsiebiorstwie osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci

w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na

wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 roboty budowlane, rozbidérka elementéw

konstrukcji, wykucie muru

1) Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 7 powinno trwaé przez okres niezbedny do
wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust. 7 pkt 7).

2) Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust. 7,
Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub umowy
z podwykonawcg przedtfozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,



10.

1.

2.

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktérych
mowa w ust. 7 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym
celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego,
w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje sie:

a) przedtozy¢ aktualne oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2),
b) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktéorym mowa w ust. 7.

4) Zamawiajgcy moze zadac¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do
sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 7.

5) Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 7 pkt 2), 3) w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikédw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie.

6) W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7
pkt 2), 3) pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca —
w terminie 30 dni od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do wykonania obowigzku okreslonego w ust. 7 pkt 2), 3)

7) W przypadku koniecznosci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowe
o prace, wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7, Wykonawca
kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty o ktérych mowa w ust.
7 dotyczace nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia
wykonywania przez te osobe czynnosci o ktérych mowa w ust. 7.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania informacji zawartych w Rozdziale XXI SWZ

pracownikom i innym znanym mu osobom, ktérych dane osobowe w zwigzku z realizacjg

umowy sg przetwarzane przez Zamawiajgcego do celdw realizacji niniejszej umowy.

Dziatania zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze

szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z pdzn. zm.),

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie nie ma charakteru

zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie

moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie
wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego
wykonania zadania.

§6
Podwykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci
FObOt W NaStEPUJGCYM ZAKIESIE: ....uviveerreteeeeee ettt et sbesar s eersenneas
Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca,
oile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych objetych niniejszg umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze



jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122
ustawy Prawo zamdwien publicznych stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystagpienie do
realizacji robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajagcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian
oraz inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest réwniez do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian. Zasady
przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektéw umdéw o podwykonawstwo oraz
umow o podwykonawstwo okreslajg nastepne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedfozenia Zamawiajgcemu sporzgdzonego w formie pisemnej projektu umowy
o podwykonawstwo wraz z kosztorysem ofertowym podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sporzgdzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajgcych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw dotgczy¢ ponadto
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Powyisze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian,
ma prawo do zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen do
przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, niniejszej umowie, przewiduje termin
zaptaty dtuzszy niz okreslony w ust. 13 lub zawiera postanowienia ksztattujgce prawa
i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub



10.

11.

12.

13.

projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci

zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez

Zamawiajacego, o ktdrym mowa w ust. 7 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem s3g roboty

budowlane, a takze poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy zmieniajgcej

tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopii umowy zmieniajgcej ta umowe, o ktérych mowa w ust. 10, ma

prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej

tg umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 9.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej

umowy w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna

zawiera¢ w szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robdét budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy pfatnosci dla podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboét budowlanych bedacych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla
Wykonawcy wynikajagce z niniejszej umowy. Warto$¢ robdt zlecana
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci
tego samego zakresu robot okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze faczna wartosé
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢é wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen
i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy



14.

15.

Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposdb rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robodt
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna réwniez zawieraé zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy oraz zapisy uwzgledniajgce sposéb udokumentowania
zatrudnienia, oraz zapisy umozliwiajace kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawieraC postanowien sprzecznych z niniejszg umowg jak rowniez postanowienia
umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien niniejszej umowy.
Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze zawiera¢ postanowien
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy ani tez
od odbioru przez Zamawiajgcego robét wykonanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce. Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane winna by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz winna spetniac
wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkdw Zamodwienia oraz w niniejszej
umowie. Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie

Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz

z projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu wtasciwego z uwagi na status prawny

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcego uprawnienia o0séb
podpisujgcych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej

w § 7 ust. 2. Wylagczenie, o ktorym mowa nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.



16. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
o ktérej mowa w ust. 15 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

Powierzenie wykonania robo6t budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 464 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy i uprawnia Zamawiajgcego
do odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi wspdtpracuje w zwigzku
z realizacjg Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
zdalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie lub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie
lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkéw Konsorcjum
bedzie w petni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonanie robét przez Podwykonawcdédw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej
umowy, SWZ oraz przepisdw wynikajgcych z art. 464 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajgcemu przystuguje prawo Zzadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje sie
takze do dalszych podwykonawcéw.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspodlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane bedg
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych badz nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

25. W przypadku robét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujgcymi
przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z niniejszg umowa



26.
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31.

i obowigzujgcymi przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest
przedstawienie wraz z fakturg koficowa Zamawiajagcemu dowoddédw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, a to: uwierzytelnionych
kopii faktur lub rachunkéw podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow wraz
z oryginatami oswiadczen tych podwykonawcéw a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania
oswiadczen woli w imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zapfaty
wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane, objete protokotem
odbioru, w wysokosci wynikajacej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem sie
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw roszczen z tego tytutu w stosunku do
Zamawiajacego. Do powyzszego oswiadczenia nalezy zafaczy¢ aktualny odpis z KRS
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb
podpisujacych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
jego reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w ust. 25, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 28-29. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zapfata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 30, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:



- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapfaty.

32.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

33.

34.

N

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 27 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu
sagdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Ilub innych wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym réwniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej
w§ 7 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajgcy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 30.

§7

Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter
ryczattowy.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokosci:
razem brutto: ......ccccevrierrnnnnee zt
stownie brutto: ........ccccvviiviiniininiinnnnnnnnn e
Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowié roszczen w stosunku do Zamawiajgcego
zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu
umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostepnionymi przez
Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilosciowe
przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowa i zawierajg sie w wartosci
umowy zgodnie z ust. 2

5. W fakturze wystawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce nalezy jako odbiorce

i ptatnika podac: Powiat Nizanski, Pl. Wolnosci 2, 37-400 Nisko, NIP 602-012-11-64.



(o))

10.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w terminie do

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowej faktury VAT. Za dzien
zaptaty uwazany bedzie dzieA obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonuje ptatnos¢ w formie mechanizmu podzielonej ptatnosci dotyczacej
ptatnikow VAT.

Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokdét odbioru korcowego robot,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedfozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy
naleznego  wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem
Zamawiajgcemu dowodow zaptaty, o ktérych mowa w § 6 ust. 25, z zastrzezeniem  ust.
27-34.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcdéw dziatajgcych wspdlnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytgcznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowiqzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkow Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz.U.2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

§8

Odbiér
Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory robat:
a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr koncowy,
c) odbidér gwarancyjny.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy (kierownika robdt) - w postaci wpisu
w dzienniku budowy oraz jednoczesne zawiadomienie Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajacego. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda
dokonywane poprzez wpis Inspektora nadzoru w dzienniku budowy. W przypadku gdy
z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie
otworéw we wskazanych czesciach robot, ktére nie zostaty odebrane.
Podstawg do zgftoszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne
zakonczenie catosci robot zgtoszone wpisem w dzienniku budowy przez Wykonawce
robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego, skierowane na pismie
do Zamawiajgcego.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, ze osigghieto gotowo$¢ do odbioru
koricowego, Zamawiajgcy powota komisje i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego nie
pozniej niz w 14 dniu od dnia zgtoszenia o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Przez
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gotowos$¢ do odbioru koncowego rozumie sie wykonanie wszystkich robot objetych

niniejszg umowg oraz skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu wszystkich

wymaganych przepisami prawa i niniejszg umowg dokumentoéw tj.:

a) dwoch egzemplarzy wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi
dokumentac;ji powykonawczej,

b) dwdch egzemplarzy kosztorysu powykonawczego,

c) certyfikatow na znak bezpieczenstwa zastosowanych przy realizacji przedmiotu
umowy materiatéw i wyroboéw budowlanych, certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng dla poszczegdlnych partii
materiatow, wyrobdw i urzadzen budowlanych zastosowanych do realizacji obiektéw,

d) atestow na wbudowane materiaty,

e) kompletu wszystkich instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen,
opiséw i kart gwarancyjnych dla zamontowanych urzadzen,

f) wymaganych dokumentdéw, protokotéw i zaswiadczen z wykonanych proéb,
sprawdzen,

g) rozliczenia koricowego przedmiotu umowy obejmujacego wszelkie naleznosci, do
ktorych Wykonawca uwaza sie za uprawnionego i stan rozliczen z podwykonawcami.

Z czynnosci odbioru koricowego sporzadzony zostanie protokdt odbioru koricowego,

ktory po podpisaniu przez uczestnikéw odbioru zostanie doreczony Wykonawcy w dniu

zakonczenia czynnosci odbiorowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze wedtug swojego wyboru dokonac
odbioru przedmiotu umowy albo odméwi¢ odbioru przedmiotu umowy,
kazdorazowo wyznaczajgc jednoczesnie termin na usuniecie wad, a w przypadku
gdyby Wykonawca ich nie usungt lub usunat jej nienalezycie lub nieskutecznie to
wowczas Zamawiajgcy ma prawo — wedtug swojego wyboru — do odstgpienia od
umowy (w terminie 90 dni od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad), usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b) wady nienadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
(w terminie 90 dni od wykrycia wady) albo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, albo zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W przypadku okreslonym w ust. 6 lit. a) nowy termin osiggniecia gotowosci przedmiotu

umowy do odbioru ustala sie w trybie okreslonym w ust. 3 i 4.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwazany bedzie termin podpisania protokotu

odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy dokonuje Wykonawca i Zamawiajacy

w terminie 7 dni od skutecznego usuniecia wady stwierdzonej w okresie gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych dokonywanych

w ramach umowy przez Zamawiajgcego.

§9
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:



a) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 2 umowy,

b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot — w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki;

c) za nieusuniecie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze korcowym Ilub
w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwfoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 7 ust. 2, za kazdorazowy brak zaptaty,

e) za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 2 za kazdy dzier opdznienia, do wysokosci 20%

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdre;j
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia lub zmiany
w wysokosci 2 000 zt za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia jej
ujawnienia,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 2,

i) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek,

j) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw zgodnie z § 5 ust. 7 umowy —
w wysokosci 2 000,00 zt brutto (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdg osobe
wykonujgca przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

k) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentdéw, o ktédrych mowa w § 5

ust. 7 pkt 2) w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien,
o ktérych mowa w § 5 ust. 7 pkt 3) - w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkdw.

. taczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy

nie moze przekroczyé 20% facznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 2

niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce od

umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2.

Kara umowna okre$lona w ust. 3 nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia przez

Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne naliczone do

dnia odstgpienia nadal sg nalezne.



6. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych w ust. 1
niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢
kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

7. Naliczone kary umowne mogga zostaC potracone przez Zamawiajacego z naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za
roboty objete niniejszg umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez
uprzedniego wezwania do zapfaty.

8. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

§10
Odstapienie od umowy
Oproécz przypadkdow wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywania
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie
kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie, a przerwa ta
trwa co najmniej 14 dni, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach,

4) w przypadku okreslonym w § 6 ust. 17 niniejszej umowy

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), Zamawiajgcy odstepuje od umowy

w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.



5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany
jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanego na dzien
odstgpienia od umowy zakresu robét,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj koszt.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy, po odbiorze robdt
przerwanych i zabezpieczajacych.

§11
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w rozumieniu

kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na OKres ........ceeeee liczagc od daty odbioru
korncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatéw i urzagdzen, na ktdre ich
producenci udzielili diuzszego okresu gwarancji — wedtug gwarancji producenta

z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.

2. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi skonczy sie
z dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

3. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

4. W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na Zzgdanie Zamawiajgcego zgtoszone
w ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad/usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego. W przypadku ujawnienia w okresie
rekojmi/ gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na pismie listem,
telefaksem lub pocztg elektroniczna.

5. Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wtasny koszt i ryzyko

w uzgodnionym przez strony terminie, nie dfuzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgtoszenia.
Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajace eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajgce bezpieczenistwu, a takze wady/usterki szczegdlnie uciazliwe,
winny by¢ usuniete, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgtoszenia.

6. Jezeli usuniecie wad/usterek w terminach, o ktérych mowa w ust. 5 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego na pismie w terminie
7 dni od otrzymania zgtoszenia, wskazaé termin usuniecia wady i szczegdétowo uzasadni¢
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania sie przez Wykonawce na technologiczng niewykonalnosé¢ lub inng
uzasadniong przyczyne niewykonalnosci usuniecia wady w terminie i nie oznacza
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automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajgcego. Akceptacja opodzZnienia
i przedtuzenie terminu usuniecia wady wymaga ztozenia przez Zamawiajgcego
oswiadczenia na pismie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w niniejszej
umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktérych usuniecia Zamawiajacy zazagdat w ramach
uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmoéwi ich usuniecia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji lub skorzystac¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 8 Zamawiajacy moze rowniez pokrywac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wiasny koszt, urzadzenie zastepcze
odpowiadajgce co najmniej parametrom urzgdzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesiecy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,
taka sama lub odpowiednio rGwnowazng.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiajg
eksploatacje przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze ztozy¢ osSwiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usuniecia wad).

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktorym wada byta
usuwana, liczagc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedacych nastepstwem
wystgpienia wad/usterek, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje catos¢ Przedmiotu umowy,
w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia
i instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uptywie terminéw o ktérych mowa w ust. 1i 2, jezeli Zamawiajgcy reklamowat wade lub
usterki przed uptywem tych termindw.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna sie od dnia podpisania
protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.



21. Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy termin wykonania

22.

23.

przeglagdu gwarancyjnego, do ktdrego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu ocene zrealizowanych robét
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne
i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz
stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ na witasny koszt i wyznaczy termin na ich usuniecie.

W sprawach dotyczacych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
o gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
stanowi rownoczesnie dokument gwarancyjny.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowigcej 5%
wartosci umowy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nalezytego wykonania
umowy.
Strony postanawiajg, ze 30% whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zwracane jest
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego zabezpieczenia
jako gwarancja zgodnego z umowg wykonania robét i zwolniona zostanie w ciggu 30 dni
od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru i uznania przez Zamawiajgcego
zamowienia za nalezycie wykonane.
W sytuacji gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajgcy
zaneksu do umowy, spefniajagcego wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkdéw
Zamowienia.
W przypadku gdy w protokole odbioru korcowego zostang stwierdzone wady,
a Zamawiajgcy zazadat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuniecia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotfu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do Zzadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktdéra zostanie zatrzymana przez Zamawiajgcego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.



§13
Ubezpieczenie Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na caty
okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robdt
budowlanych.
. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody wyrzadzone
przez wszystkich podwykonawcéw w przypadku realizacji czesci robot budowlanych przy
udziale podwykonawcéw.
. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytagcznie Wykonawce.
. Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedtozy¢ kopie polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;j.
. W przypadku, gdy przedfozona na zadanie Zamawiajgcego kopia polisy ubezpieczeniowej
wraz z dowodem optacenia skfadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia
catego okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
nowej polisy wraz z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia
kolejnej umowy ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem okresu jej obowigzywania.

§14
Zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci
dokonania zmian w umowie w przypadkach okreslonych w Ustawie Prawo zamoéwien
publicznych oraz zmian o ktorych mowa w niniejszej umowie.
Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdéwienia — w razie zaistnienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

w interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez okaze sie, ze realizacja

przedmiotu umowy w petnym zakresie nie jest konieczna lub okaze sie niemozliwa,

lub wykonanie niektérych robdt nie jest konieczne lub okaze sie niemozliwe,

a takze w przypadku wystgpienia sity wyzszej — z jednoczesnym zmniejszeniem

wynagrodzenia stosownie do postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczgce sposobu spetnienia Swiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéow, sprzetu lub urzadzen Iub gdy
wykorzystanie tych materiatéw, sprzetu lub urzgdzen stato sie niemozliwe
zinnych przyczyn, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
nie mogt temu zapobiec, w tym z powodu wystgpienia sity wyzszej,

b) pojawienie sie na rynku czesci, materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia, zwiekszenia
bezpieczenstwa, podwyzszenie jakosci wykonanych robdt,



3)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow,
podwyzszenie jakosci wykonanych robdt, jak rowniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamodwienia, pozwolg na wydtuzenie okresu
eksploatacji robét po ich zakoriczeniu,

koniecznos$¢ zrealizowania robdét przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoéwienia lub gdy ich zastosowanie stanie sie niemozliwe, w tym z powodu
wystapienia sity wyzszej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej Iub specyfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektow, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy,

koniecznos$¢ zrealizowania robdét przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub  oczekiwan o0séb  trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

koniecznos$¢ zrealizowania robdét przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ogranicza sie do zmian
koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdét, materiatéw
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem
procesu budowy lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez
polepszeniem warunkdéw eksploatacji,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane
w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, gdy koniecznos¢ ta wynika
z powodu wystgpienia sity wyzszej,

zmiana wysokosci wynagrodzenia okre$lonego w §7 ust.2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.
2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczgcej sposobu spetnienia Swiadczenia



4)

w sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.
2 pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)

k)

gdy wykonanie zamodwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy
w interesie Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetg technologia lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
Zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub
interesie publicznym,

wydtuzenia termindw dostaw materiatéw, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec,

btedédw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas ustalonym
terminie,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnied, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot, opodinienia wtasciwych organdéw lub oséb trzecich
w wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktdre to opdznienie nie
wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych koniecznosé
wstrzymania roboét objetych niniejszg umowa,

realizacji robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcej koniecznos¢
skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robot dodatkowych, majgcych wptyw na uzgodniony termin zakornczenia jego
realizacji (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw i niewypatéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez

lub dajace sie przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,
o ile powoduja ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie,



p)

a)

s)

t)

wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Prawo zamodwien publicznych, w tym gdy zajdzie
konieczno$¢ wykonania robdét dodatkowych, robdt uzupetniajgcych,
powodujgcej koniecznos$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
zmiany sposobu spetnienia swiadczenia w przypadkach okreslonych w ust. 2
pkt 2), majgcej wptyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujgcych koniecznosc¢ jego wydtuzenia),

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

dziatan osob trzecich lub organdw witadzy publicznej, ktére spowodujg
opdznienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia — przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamodwienia zgodnie ze standardami okreslonymi
W niniejszej umowie i SWZ,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajgcych
z dokumentacji  projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co
spowodowato  wstrzymanie wykonania robdét budowlanych, zmiane
dokumentac;ji projektowej lub wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych
— termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec zmianie o czas,
w jakim okolicznosci te wptynety na termin wykonania umowy przez
Wykonawce,

zmiany po upfywie skfadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwosé wykonania Umowy w terminie w niej
ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec zmianie
o czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zmienionymi
przepisami prawa,

5) zmiana oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze
nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby
w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego i beda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych
w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujgcych
warunkach:

1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych robot,
z zastrzezeniem, ze zakres robdét nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30%
zakresu finansowego przedmiotu zamowienia, przy czym powyzsze ograniczenie
zmniejszenia zakresu finansowego przedmiotu zamdwienia nie dotyczy przypadkow
wystgpienia sity wyzszej,



2)

3)

4)

- ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia Swiadczenia — stosownie do
zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzagdzenia
i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametréw
jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty,

z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej

wysokosci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt

b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw

na koszty wykonania zamdwienia wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajgacemu bedzie przystugiwaé prawo zgdania dalszych wyjasnien wraz

z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadnosci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy -
odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamodwienia (zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia Swiadczenia
orodznice wartosci zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robodt
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materialy, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace
z ust. 2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacie — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie moina wyceni¢ robot, materiatéw, urzadzen, sprzetu,
technologii, wynikajgcych z ust. 2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktérej
mowa w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robdt,
materiatdw, urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od srednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach (np.
BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa
podkarpackiego lub innych nosnikéw cenotwdrczych.

- ad pkt. 4):

- lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyiszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego

dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacje lub podjecie realizacji
zamoéwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i SWZ, przy
uwzglednieniu okolicznosci, ktore byly powodem dokonywania zmiany tego
terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. ) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,



- lit. d), f), j), ), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usuniecia
przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robdt bedacych
konsekwencjg wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajgcych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit. k) — o okres niezbedny do wykonania robdét powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. m),

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robdét bedacych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznosci, ktére byty powodem dokonywania zmian umowy
i zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robdét przy uwzglednieniu zmiany
sposobu spetnienia swiadczenia.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 7 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towardw i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wpltyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia moze odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw
i ustug; wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz
wartos¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosSci wynagrodzenia, winien zawieraé
petne uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana
wysokosci  kosztdw  wykonania zamOwienia uzasadniajagca zmiane  wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

5. Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2—4 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazic¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

6. Zgodnie z art. 439 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z 11 wrzesnia 2019 r mozliwa
jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzacje
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia,
rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie
Wykonawcy, przy zachowaniu nizej okreslonych tacznych warunkéw ipostanowien
Umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku gdy ogtaszany w
komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowe] robét budowlanych w 6-ym miesigcu od daty zawarcia
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niniejszej umowy, w stosunku do wysokosci tego wskaznika w miesigcu w ktérym
umowa zostata zawarta, ulegnie zmianie o co najmniej 10%,

2) waloryzacja wysokosci wynagrodzenia Umowy dotyczyé moze wytgcznie czesci
przedmiotu Umowy jeszcze niezrealizowanego na dzien ztozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia. Nie dokonuje sie waloryzacji wynagrodzenia za te cze$¢ przedmiotu,
ktory powinien by¢ wykonany zgodnie z warunkami niniejszej Umowy w okresie
poprzedzajacym waloryzacje, a w stosunku do ktérego Wykonawca pozostaje w
zwtoce. Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie tej czesci przedmiotu umowy nie
podlega wliczeniu do wartosci wynagrodzenia podlegajgcego waloryzacji.

Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz i nie wczesdniej niz po uptywie 6

miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy i na wniosek ztozony nie wczesniej niz po

uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

Zamawiajacy wskazuje, ze w przypadku zaistnienia przestanki waloryzacji wynagrodzenia

Wykonawcy, okre$lonej w punkcie 1), maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy, wynosi 5% wartosci wynagrodzenia brutto za

wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 7 ust.2 Umowy.

W  przypadku zmiany o ktérej mowa w pkt 1) zmiana  wysokosci

wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy niniejszej Umowy. Strona

zainteresowana  waloryzacja  jest obowigzana  powiadomi¢  Zamawiajacego

o podstawie do dokonania waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty

zaistnienia przestanek, nie podiniej niz miesigc przed terminem, o ktérym

mowa w § 2 ust. 1 Umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowigzek
wykazac okolicznosci potwierdzajgce zmiane wraz ze stosowng
dokumentacjg i przedtozy¢ kalkulacje nowej wysokosci wynagrodzenia,

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od daty wptywu wniosku Wykonawcy,

o ktérym mowa powyzej, oceni zasadno$¢ tego wniosku. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo weryfikacji i zadania ewentualnych wyjasnien od

Wykonawcy w  zakresie  otrzymanych dokumentéw. Aneks do Umowy,

potwierdzajgcy waloryzacje, moze zosta¢ zawarty po ostatecznej akceptacji

przez Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych koniecznos¢
waloryzacji;

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem

aneksu do Umowy i obowigzywa¢ bedzie od daty zawarcia aneksu

i obejmowa¢ wytacznie roboty w czesci niezrealizowanej do daty zawarcia

aneksu.

W  przypadku spetnienia  warunkéw  okreslonych w ust. 6-12 zmiana

wynagrodzenia Wykonawcy wymaga podpisania aneksu do Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,

z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym powyiszym zmianom

dotyczacych ~ zobowigzania  podwykonawcy, jezeli  tgcznie  spetnione  s3

nastepujgce warunki:
a)przedmiotem umowy sg ustugi, roboty budowalne, dostawy,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
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Ul

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w wyniku waloryzacji wynagrodzenia,
stosownie do ust. 6, rozliczenie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie dodatkowej,
odrebnej faktury, obejmujacej ewentualng waloryzacje wystawionej przez Wykonawce,
po wykonaniu i odbiorze catosci przedmiotu umowy.

Whiosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie. Strona
wystepujagca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawg wprowadzenia zmian zawartej
umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony protokotu koniecznosci,
okreslajgcego przyczyne dokonania zmiany umowy, zasadnos$¢, zakres i warunki zmiany
umowy.

Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na warunkach
okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotfanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r, poz. 1842 z pdin.
zm.).

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15

Postanowienia koricowe
Zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnej
w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Prawo zamowien publicznych i Prawo budowlane.
Spory mogace wynikngé na tle niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu przez
sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej

umowy.

Integralne czesci umowy:

Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia
Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa
Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



