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Wspélfinansowany przez
HILCIrcy UNIE EUROPEJSKA

Litwa — Polska

Zatacznik nr 4 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ... 2025 r., w Dubeninkach, pomiedzy
Gming Dubeninki, z siedziba przy ul. De¢bowej 27, 19-504 Dubeninki,
posiadajaca NIP: 847-16-12-184, zwang dalej “Zamawiajacym”, reprezentowanym przez

Wojta Gminy Dubeninki- Yukasza Balczuna,
Przy kontrasygnacie-

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”, zwanymi
dalej ,,Stronami”,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp,

Pn.:,, Remont dodatkowego budynku Centrum Kultury i Turystyki wraz z zagospodarowaniem
terenu.” a takze w zwiazku z wylonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony umowy postanowily,

CO nastgpu]e:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy polegajacy na
wykonaniu robét budowlanych dotyczacych remontu budynku oraz zagospodarowaniem terenu.
w ramach realizacji projektu Nr LTPL 0434 pn., Innowacyjna wiedza z zakresu architektury i
historii w sgsiedztwie litewsko - polskim” z programu INTERREG Litwa — Polska 2021-2027,
zgodnie z Opisem przedmiotu zamoéwienia, stanowigcym zal. nr 1 do nin. Umowy, zwany dalej
,»Przedmiotem Umowy.”

1. Szczegélowy zakres Przedmiotu Umowy okresla Specyfikacja Warunkéow zamoéwienia, dalej

»OWZ” oraz Opis przedmiotu zamoéwienia, stanowigcych zal. nr 1 do nin. Umowy, zwany dalej
,OPZ”,
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Wykonawca oswiadcza, ze zna zakres zleconych prac i zapoznal si¢ z dokumentacja
Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ust. 1. Wykonawca o$§wiadcza, ze jest ona kompletna,
Wykonawcy znana i nie wnosi on do niej zastrzezen. Odbyl réwniez wizje lokalna w dniu
22.12.2025 r.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada do§wiadczenie, wiedze fachows, kwalifikacje oraz $rodki
potrzebne do terminowego i prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
zgodnie z zaleceniem Zamawiajacego, zlozong oferta, zasadami wspolczesnej wiedzy oraz
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

Przedmiot Umowy realizowany bedzie w ramach projektu Nr LTPL 00434 pn. ,,Innowacyjna
wiedza z zakresu architektury i historii w sasiedztwie litewsko - polskim” z programu
INTERREG Litwa — Polska 2021-2027.

§2
TERMIN REALIZAC]JI UMOWY

Strony ustalaja, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 90 dni od przekazania
placu budowy, nie p6zniej niz 30 pazdziernika 2026 r. Termin, o ktérym mowa powyzej
uwaza si¢ za dochowany, jesli w tym terminie nastapi zgloszenie gotowosci do odbioru robot.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania terenu prac z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca zobowiazany jest w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy do sporzadzenia
Harmonogramu rzeczowo — finansowego i przedstawienia go do akceptacji Zamawiajacemu.
Harmonogram uwzglednia¢ ma co najmniej ponizsze elementy:
1) przygotowanie terenu prac,
2) termin rozpoczecia i zakofczenia robét budowlanych;
3) szczegdlowe terminy wykonania elementéw umowy ze wskazaniem zakreséw
rzeczowych prac do wykonania wraz z planowanymi kwotami, o ktérych mowa w
ust. 3 powyzej oraz terminow ich wykonania.

Zamawiajacy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania Harmonogramu zatwierdzi
lub wniesie uwagi do Harmonogramu. Wykonawca zobowiazany jest w terminie 2 dni
uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego i przedlozy¢ zmodyfikowany Harmonogram

do zatwierdzenia Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w zdaniu pierwszym. Dwukrotne
nieuwzglednienie uwag Zamawiajacego lub w przypadku powtérnego wniesienia uwag badz
opoznienia w przedlozeniu zmodyfikowanego Harmonogramu — uprawnia Zamawiajacego
do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia informacji o zaistnieniu jednej
z ww. okolicznosci.

Zmiana Harmonogramu, ktora nie skutkuje zmiana terminu okreslonego w ust. 1 1 zmiang
warto$ci Umowy, nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana w trybie akceptacii
propozycji zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie informowac¢ Zamawiajacego o wszystkich
mozliwych zagrozeniach w dotrzymaniu terminéw w stosunku do ustalonego
Harmonogramu.
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Zmiana termindw szczegdlowych okreslonych Harmonogramem mozliwa jest w

szczegblnosci w sytuacii, gdy:

1) nastapi przerwanie wykonania robot na skutek wydania decyzji przez organy
administracji publicznej, ktore to decyzje zostaly wydane z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawecy,

2) nastapi zmiana przepisow prawa, majacych wplyw na termin wykonania robot
lub sposéb prowadzenia robét,

3) nastapi wydluzenie terminéw odbioréw z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

4) nastapi odkrycie na terenie prowadzonych robdt przedmiotéw o znaczeniu
archeologicznym lub historycznym,

5) nastapi opodznienie lub przerwanie wykonania robdét na skutek warunkow
atmosferycznych. Przez warunki atmosferyczne strony rozumieja warunki pogodowe
uniemozliwiajace prowadzenie robo6t budowlanych, przeprowadzenie préb
1 sprawdzen, dokonanie odbioréw takich jak: powodzie, podtopienia, dtugotrwate
ciaggle opady atmosferyczne, klgski zywiolowe i inne nietypowe dla danej pory roku
anomalie pogodowe — o ile dlugos¢ ich tacznego oddzialywania w okresie realizacji
umowy nie przekroczy 15 dni,

- zmiana terminéw szczegoltowych z przyczyn wskazanych powyzej nie stanowi zmiany
Umowy o ile nie prowadzi do zmiany terminu okreslonego w ust. 1 i dla swej skutecznosci
wymaga akceptacji Zamawiajacego potwierdzonej pisemnie. Zmiana terminu szczegbdlowego
mozliwa jest przed jego zapadnieciem. Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie informowac
Zamawiajacego o terminach pojedynczych dostaw materialéw lub innych elementéw
wykorzystywanych do realizacji Przedmiotu umowy, ktérych warto§¢ wynosi wiecej
niz 10 % kwoty okreslonej w § 3 ust. 1.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie w  ocenie
Zamawiajagcego zagrazal terminowi zakoficzenia robot lub okreSlonemu terminowi
zakoniczenia etapu robot, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej
niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu
naprawczego. Przez Plan naprawczy nalezy rozumie¢ przygotowany przez Wykonawce
1 zatwierdzony przez Zamawiajacego, plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien
i dotrzymanie daty zakonczenia, obejmujacy w szczegélnosci:  zaktualizowany
Harmonogram, propozycje nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw robét,
ktérych termin wykonania juz uplynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane oraz

uzasadnienie, w tym wskazanie konkretnych §rodkéw i metod, ktérych zastosowanie

pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego Harmonogramu oraz zaproponowanych

nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapow robét oraz daty zakonczenia.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalaja, ze Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie ryczaltowe
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W KWOCIE werreeeeiiiiiinnnnineeeeiiinininieeeeeeeeennnns zX brutto

(STOWIE: e ), wynikajace
z oferty Wykonawcy, w tym:

KWOta NETLO: cuviivrerieriieeeeeiere et ste e re e esesnesens z1, stawka

podatku od towaréw i ustug (VAT) ............ Y.

Za roboty niewykonane, uznane przez Zamawiajacego jako zbedne lub zaniechane, choé¢
ujete w zalaczniku nr 1 do Umowy, oraz w SWZ wynagrodzenie nie przysluguje.
Zamawiajacy zastrzega, ze warto$¢ robot zbednych lub zaniechanych nie moze przekroczyé
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje koszt
wszystkich prac skladajacych si¢ na przedmiot niniejszej Umowy, a takze wynagrodzenie
za przeniesienie autorskich praw majatkowych do utworéw powstalych w zwiazku
z realizacjq niniejszej umowy w tym dokumentacji powykonawczej objetej Przedmiotem
Umowy na kazdym z pol eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie, zgode
na korzystanie przez Zamawiajacego z autorskich majatkowych praw zaleznych
do dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty zwiazane z wykonywana robota
budowlana, zakladany zysk, koszt ubezpieczen, nalezne podatki i inne, jesli wystapia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 4
WARUNKI PEATNOSCI

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie platne bedzie jedna platnoscia na koniec prac na podstawie
faktury o ktérym mowa w § 3 ust. 1 nin. Umowy oraz faktura koicows na pozostala warto§¢
wynagrodzenia po odbiorze kodicowym catosci Przedmiotu Umowy.

Przedmiot umowy bedzie wykonywany zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
w ktorym strony w szczegdlnosci okresla, ktére prace beda podlegaly odbiorowi
cze$cilowemu/ zaawansowania.
Wynagrodzenie platne bedzie przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
do Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury. Podstawa do wystawienia faktury jest
podpisany bez uwag protokél odbioru czgsciowego/zaawansowania lub protokoét koficowy.
Podpisanie bez uwag protokotu odbioru czgsciowego /zaawansowania jest skuteczne
dla dokonania rozliczed migdzy stronami i nie skutkuje niemoznoscia zgloszenia uwag co
do jakosci wykonanych robét, dostarczonych towaréw czy urzadzen w odbiorze koficowym.
Zamawiajacy  zobowigzuje si¢ do odbioru ustrukturyzowanych faktur 1 innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych (jak: awizo dostawy, note ksiegowa,
fakture korygujaca).
Naleznosci za wykonanie Przedmiotu Umowy bedg wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy 1 dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce,
przy zastosowaniu metody split payment, na podstawie rachunku lub faktury wystawione;
przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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Do kazdej faktury Wykonaweca jest zobowigzany przedlozy¢ o§wiadczenia Podwykonawcédw

1 dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich wymagalnych

naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom

1 dalszym Podwykonawcom, a do faktury koficowej Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢

o$wiadczenia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw o zaplacie calej naleznej

im kwoty. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania

sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody

na potwierdzenie braku zaleglto$ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w tym okresie wynagrodzen wymagalnych Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcow

wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o

podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych (w zakresie dostaw lub ustug Wykonawca

przedklada poswiadczona kopie umowy), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécié si¢
z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej,

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7 podwazajacych

zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1)  nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawecy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé
si¢ nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ faktura
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym ust. 8 uwag wykazujacych niezasadnosé
bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zaplaty.

Réwnowartos¢  kwoty  zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, beda wystawione przez

Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1 przedstawione Zamawiajacemu wraz:
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1)

2)

3)
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z Protokotem Odbioru Przejsciowego/Zaawansowania lub Kofcowego, w ktérym
beda wyszczegblnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zalaczone
protokoly odbioru czg¢sci robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,
z kopiami faktur lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych
przez Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane
przez nich roboty, dostawy 1 ustugi,
z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,
do Odbioru Koncowego Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ ponadto
dokumentacj¢ powykonawcza budowlana.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 12, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 12, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 8
zawierajace szczegolowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i1 charakteru
robo6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiet Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 8 i
wykaze niezasadnos¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 8, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej
platnosci.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawecy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 8 i nie
potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 8, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej
platnosci.
Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz 2z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatlem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia platnosé¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy
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lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu

bezposredniej platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci

przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej
za uzasadniona.

Zamawiajacy moze zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych

watpliwosci co do wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé
nalezy si¢, co uznaje si¢ za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona

wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych, dostaw

lub uslug wynikajacej z Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury jest odbiér robét dokonany przez osoby, o ktérych

mowa w §5 wust. 11 nin. Umowy stwierdzony protokolem odbioru
cze$ciowego/ zaawansowania lub koficowym.

Faktury winny by¢ wystawione na nast¢pujace dane Zamawiajacego:

NABYWCA: Gmina Dubeninki 19-504 Dubeninki, ul. D¢bowa 27 NIP 847-16-12-184
ODBIORCA: Urzad Gminy Dubeninki 19-504 Dubeninki, ul. Dgbowa 27

Za dzien zaplaty wynagrodzenia Strony ustalaja dzien uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia, ze realizacja Przedmiotu Umowy nastgpuje niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy lub niezgodnie z wydanymi pozwoleniami, czy tez
w przypadku wstrzymania przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego robét
budowlanych wchodzacych w zakres zadania, Zamawiajacy wstrzyma zaplate za realizacje
Przedmiotu Umowy, do czasu zlozenia przez Wykonawce odpowiednich wyjasnien
lub usunigcia przyczyn wstrzymujacych zaplate. O wstrzymaniu zaplaty Wykonawca
zostanie powiadomiony pisemnie.

W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do postanowien, o ktérych mowa w ust.
26 nin. paragrafu Zamawiajacy naliczy wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,02%
kwoty netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki przypadajacy po terminie
pisemnie wyznaczonym przez Zamawiajagcego na usunig¢cie nieprawidtowosci.
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§5
ODBIORY

Strony uzgadniaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:

1) odbiér czgsciowy/zaawansowania,

2)  odbidr konicowy Przedmiotu Umowy,

3)  odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru cze$ciowego/zaawansowania dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych
czegsciowych rozliczen. Dokonanie odbioru czg¢$ciowego/zaawansowania nastepuje zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce

>

»Wykazu robdét wykonanych do dnia odbioru czesciowego nr...” potwierdzonego
przez Zamawiajacego przy udziale osob, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy dokonuje si¢ po calkowitym zakonczeniu
wszystkich robot skladajacych si¢ na Przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia
kierownika robot potwierdzonego przez Zamawiajacego.
Odbioru konicowego Przedmiotu Umowy dokonuje Zamawiajacy, przy udziale osob
wskazanych w ust. 11 niniejszego paragrafu, w ciagu 7 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru na pismie przez Wykonawce (Zamawiajacy dopuszcza e-mail).
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda si¢ odbywac na nast¢pujacych
zasadach:
Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ Zamawiajacemu na pi$mie (Zamawiajacy
dopuszcza e-mail) oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy do odbioru roboty zanikajace
lub ulegajace zakryciu — z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed wykonaniem takich,
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy, po wykonaniu
dokumentacji fotograficznej, w formie wpisu do Dziennika Budowy, w terminie
nie dluzszym niz 4 dni liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce,
potwierdzeniem dokonania odbioru robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu jest
podpisany bez zastrzezen Protokét odbioru robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz
wpis do Dziennika budowy.
w przypadku niespelnienia przez Wykonawce wymogéw okreslonych w pkt. 1,
zobowigzany on bedzie do odkrycia robdt lub wykonania otworéw kontrolnych, a
nastgpnie przywrocenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza
Wykonawece.

Z czynno$ci odbioru Inspektor nadzoru sporzadza protokol, ktéry winien zawierad
wszystkie uwagi 1 ustalenia poczynione w toku odbioru.

W razie stwierdzenia wad w trakcie odbioru Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wad
na wlasny koszt i ryzyko, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

Jesli wady, o ktérych mowa w ust. 11 nie zostang usunicte lub szkoda nie zostanie
naprawiona, Zamawiajacy po uplywie terminu okreslonego w pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wad lub naprawienia szkody, ma prawo powierzy¢ ich usunigcie
lub naprawienie osobie trzeciej, na koszt 1 ryzyko Wykonawcy lub podja¢ inne kroki prawne
wzgledem Wykonawcy.

Protoké! odbioru podpisany przez osoby, o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu
Inspektor nadzoru dorecza Wykonawcey w dniu zakoniczenia czynnosci odbioru. Dzien ten
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stanowi date odbioru robdt przez Zamawiajacego od Wykonawcy. Odbiér robot
wykonanych przez podwykonawce nastepuje z chwila odbioru tych robét przez Inspektora
nadzoru koordynatora od Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot nie osiaggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia
robot, niewlasciwego wykonania robét lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob.

Osobami uprawnionymi do odbioru robot sa:

1) przedstawiciele ZamawiajaCego: .....cvuuiiiviiiiiiiiiniseiicie s ,

2)  przedstawiciele WyKonawcey: ... srasesssennns

W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W protokole nalezy ponadto podaé przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich
zabezpieczenia oraz ewentualne warunki 1 terminy ich wznowienia.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wprowadzi¢ Wykonawce 1 protokolarnie przekazaé
Wykonawecy teren prac we wskazanym terminie.

Zamawiajacy zapewni na swoj koszt nadzor autorski 1 nadzor inwestorski.

Zamawiajacy odbierze protokolarnie prawidlowo wykonany Przedmiot Umowy i zaplaci
Wykonawcy umowne wynagrodzenie za prawidlowo wykonane 1 odebrane prace.

§ 7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkéw Wykonawcey w ramach wynagrodzenia umownego, nalezy w szczegdlnosci:

1) Wykonanie i oddanie Zamawiajacemu Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z:

a)  przekazang przez Zamawiajacego dokumentacja, zasadami sztuki budowlanej,
najwyzsza staranno$cia wynikajaca ze szczegolnego charakteru obiektu i jego
przeznaczenia oraz SWZ, w terminach okreslonych w niniejszej umowie,

b)  ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 ze zm.) oraz
warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepiséw technicznych,

¢)  wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

2) utrzymanie czystosci, ladu i porzadku na terenie prac przez caly czas trwania prac,
ochrong mienia, oznakowanie terenu prac, sprawowanie nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higiena pracy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenie terenu prac przed dostgpem osob trzecich, usuwanie awarii zwigzanych
z prowadzeniem prac, wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie
prowadzonych prac, a po ich zakoficzeniu pozostawienie
calego terenu prac w stanie uporzadkowanym. W przypadku spowodowania

uszkodzen w trakcie prowadzenia prac (dotyczy to rowniez nieruchomosci
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sasiednich) Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich naprawy wlasnym kosztem 1
staraniem,

przestrzeganie w trakcie prowadzenia prac wszelkich przepisow dotyczacych ochrony

$rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz przepiséw BHP,

przejecie odpowiedzialnosci 1 poniesienie kosztow za szkody powstale podczas

realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegblnosci za:

a)  szkodyinastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych osob wykonujacych
czynno$ci w imieniu Wykonawcy oraz osob trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych prac,

b)  szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzenn w odniesieniu do prac,
obiektow, materialéw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego
z prowadzeniem prac.

Dostarczenie materialéw, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych
do wykonania Przedmiotu Umowy, odpowiadajacych jakosciowo wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z zasadami
okreslonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okreslonymi
w  projekcie wymaganiami projektowymi. Wykonawca ponosi catkowita
odpowiedzialnos§¢ za materialy uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza
si¢ stosowania materialéw zamiennych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Dostarczenie wymaganych prawem atestéw i certyfikatow na zastosowane materialy
budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane tacznie z dokumentacja
powykonawcza.
Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego wraz 2z wszystkimi pracami
towarzyszacymi i poniesienie kosztow organizacji robo6t niezbednych w celu realizacji
Przedmiotu Umowy.
Prowadzenie dokumentacji budowy oraz udostgpnianie jej uprawnionym organom,
jesli jest to wymagane przepisami prawa.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym pelnej dokumentaciji obrazujacej
przebieg prac i zawierajaca opracowanie ich wynikow w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnodci,
uzytych materialéw oraz dokonanych ewentualnych odkryé - w 3 egz. (w wersji
edytowalnej i nieedytowalnej) w formie papierowej i elektronicznej (nosnik CD
lub pendrive).

Dorgczenie inspektorowi nadzoru w terminie 7 dni przed koncowym odbiorem

Przedmiotu Umowy:

1) Dokumentacji budowy;

2)  Dokumentacji powykonawczej,

Brak tych zalacznikéw moze wstrzymywac zaplate faktury koncowej.

Zgloszenie obiektu do odbioru pismem do Zamawiajacego, a takze uczestniczenie

w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad i niedorébek oraz

doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu prac.

Wykonawca zobowiazuj¢ si¢ do spelnienia wszystkich warunkéw wynikajacych z umowy

o dofinansowanie nin. Umowy, ktére zawarl Zamawiajacy w zakresie niezbednym

do jej prawidtowego rozliczenia, w szczegdlnosci do przedlozenia odpowiednich
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dokumentéw, w tym kosztorysu powykonawczego, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajacy zobowiazuje¢ si¢ udostepni¢ w siedzibie Zamawiajacego do wgladu Wykonawcy
na jego zadanie, umowe o dofinansowanie nin. Umowy, ktére zawarl, po uprzednim
ustaleniu terminu.

Wykonawca nie bedzie umieszczal zadnych reklam i tablic informacyjnych bez zgody
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy stwierdzi jakiekolwiek
niezgodnosci lub bledy w przekazanej dokumentacji, o ktérej mowa w {1 ust. 3 nin. Umowy,
niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze wycenil wszystkie roboty objete dokumentacjqa z nalezyta
starannoscia.

Wykonawca zapewnia, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami (w tym odpowiednim
potencjatem kadrowym, technicznym i ekonomicznym) do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji
nin. Umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

Wykonawca zobowiazany jest do porzadkowania (na biezaco) terenu, na ktoérym
wykonywane sa prace budowlane (dotyczy to réwniez drog dojazdowych i ciagow
komunikacyjnych, z ktérych bedzie korzystal Wykonaweca, zaplecza budowy oraz wszelkich
pomieszczen na terenie budowy) oraz doprowadzenia go do stanu, jak w chwili rozpoczecia
budowy. Z tytulu powyzszych prac Wykonawcy nie przysluguje wynagrodzenie dodatkowe.
Wykonawca o§wiadcza, ze Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez osoby posiadajace
niezbgdne uprawnienia, w szczegélnosci przez kierownika robo6t posiadajacego uprawnienia
konstrukcyjno — budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.), wpisanego na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Kierownik robét jak i inny kierownicy robét branzowych beda wykonywac powierzone
im obowigzki osobiScie. W przypadku wystapienia niespodziewanych przeszkéd w ich
wykonywaniu, Wykonawca bedzie zobowiazany zapewni¢ na swoéj koszt zastegpstwo dla nich.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi pisemnie Zamawiajacego o zamiarze zmiany kazdej
z tych os6b ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/, jego uprawnied. Zmiana
kierownikéw robét, w tym branzystow nie wymaga pisemnego aneksu.

W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze osoba z personelu Wykonawcy zaniedbuje
swoje obowigzki lub wykonuje je w sposéb nienalezyty, Wykonawca bedzie zobowiazany
na pisemny wniosek Zamawiajacego do powierzenia tych czynnosci innej osobie, posiadajacej
niezbedne uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania waznej polisy ubezpieczeniowej
potwierdzajacej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnodci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem zamowienia na sume
gwarancyjna ubezpieczenia nie mniejsza niz 500 000,00 zt (sfownie: piecset tysiecy
ztotych) przez caly okres obowiazywania umowy.

W razie wygasnigcia polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca
zobowiazuje si¢ do przedluzenia jej trwalosci, tak aby polisa zachowala ciaglosé i
dostarczenia nowej polisy w terminie 3 dni od dnia zawarcia polisy, w zakresie nie wezszym
niz polisa, ktéra wygasla.
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Umowy ubezpieczenia winny zapewnia¢ wyplate odszkodowania w walucie polskiej w

kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.

Wykonawca o$§wiadcza, ze przez czas konieczny do realizacji czynnosci okreslonych ponize;,
stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy, zobowigzuje si¢ do zatrudnienia (w przedsigbiorstwie
wlasnym lub podwykonawcy) na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci:
roboty ogélnobudowlane, prace remontowe, instalacyjne, wykofniczeniowe.

Zobowiazanie powyzsze nie dotyczy:

1) o0s6b pelniacych nadzoér nad wykonywanymi pracami (np. kierownik robot),
2)  0s6b fizycznych prowadzacych dzialalno§é gospodarcza, ktore zlozyly oferte i ktore
zobowiazg si¢ do osobistego §wiadczenia robot,
3)  wspolnikéw spolek osobowych, ktorzy zlozyli oferte i ktoérzy zobowiaza sig
do osobistego $wiadczenia tych prac na rzecz spolki.
Wykonawca zobowiazuje¢ si¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo zawrze¢ stosowne zapisy
zobowiazujace podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, oraz zapiséw umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiazku.
W trakcie realizacji zaméwienia, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od wykonawcy
lub podwykonawcy, w terminie przez siebie wyznaczonym, jednak nie krétszym niz 5 dni
roboczych zlozenia okreslonych o$wiadczen lub dokumentéw lub zaswiadczen, w zakresie
potwierdzenia spelniania ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny. Ponadto Zamawiajacy
moze zada¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogéw oraz ma prawo przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania
swiadczenia.
Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawecy.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego o$wiadczen lub dokumentéw lub zaswiadczen w celu potwierdzenia
spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg, bedzie traktowane jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 14 1 bedzie skutkowalo naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 11 ust. 8 pkt
7) nin. Umowy.

§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych robo6t budowlanych
stanowigcych Przedmiot Umowy .. e ———

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
aneksu. Jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

12
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Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania
lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci,

1z:

1) termin zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy lub na rzecz
dalszego Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni liczone od dnia doreczenia
przez tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku
z dokumentem, potwierdzajacym wykonanie zleconej temu Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2)  Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robo6t budowlanych, dostaw lub uslug, ktére $cisle odpowiadaja czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3)  wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 nin. Umowy oraz SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie (to jest odpowiednio do zakresu
umowy) co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwiazku
z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidiowe
wykonanie podzlecanej cz¢Sci Umowy, proporcjonalnie (to jest odpowiednio
do zakresu umowy) kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, realizacji Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
beda stanowily zalacznik do tej umowy. Zamawiajac dopuszcza oswiadczenie w tym
zakresie,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za

wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia

Podwykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych moze nastapic

wylacznie po akceptacii jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji

przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
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Zamawiajacemu (dopuszcza si¢ przekazanie za posrednictwem e-maila na adres:
sekretariat@dubeninki.pl), edytowalnego projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot 1 ich wycena, wraz

z czescla dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majq by¢ realizowane

na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze¢$ci dokumentaciji, nie

pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni

od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie lub mailem zastrzezen. Za dzien
przedlozenia projektu przez Wykonawce wuznaje si¢ dzien przedlozenia projektu

Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci

w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli projekt obejmuje wykonanie rob6t budowlanych niespetniajacych wymagan
okreslonych w SWZ,

2)  niespelniania przez projekt wymagann dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikow
do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 5),

3)  niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 7, jezeli Zamawiajacy ich zazada,

4)  zamieszczenia w  projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje Przedmiotu Umowy
od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio
od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje Przedmiotu Umowy przez
Podwykonawece;

5 gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy
niz przewidywany Umowa dla tych robot,

6)  gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcea
na podstawie Umowy, w szczegolnosci, gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia
dluzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 1 nin. paragrafu.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8§ Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej

niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

do realizacji rob6t budowlanych.
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Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w ust.9.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg dostawy lub uslugi stanowiace czes¢ Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejsze]
niz 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 nin. Umowy, oraz
Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy
temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 z1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawecy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajace umowe¢ w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacii.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7- 13.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.
17, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7- 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczent w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonaweca, nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja re¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce
z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
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W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca jest zobowiazany
zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo (poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatlem") - tlumaczenie
przysiegle umowy na jezyk polski.

W ptzypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy/éw na ktérego zasoby Wykonawca
powolal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania spelnienia
warunkéw, o ktorych mowa w art. 112 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca/y lub Wykonawca samodzielnie
spetnia/ja warunki udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Pzp,
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zamoéwienia.

§9
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca zgodnie z Formularzem oferty udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot

Umowy na okres ................ miesiecy, liczac od daty protokolarnego odbioru konicowego

Przedmiotu Umowy /dostosowac do tresci oferty/ .

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot

Umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w

umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy,

istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz

z przyczyn tkwiacych w przedmiocie w chwili odbioru.

Strony przyjmuja, ze okres udzielonej rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancii.

Stosowny dokument gwarancji sporzadzony wg wzoru stanowiacego Zalacznik nr 3

do nin. Umowy zostanie Zamawiajagcemu wydany przez Wykonawce z dniem podpisania

protokotu odbioru koacowego.

W przypadku niewydania dokumentu gwarancji w ww. terminie, wzor stanowigcy Zalacznik

nr 3 do Umowy uznany jest przez Strony za obowigzujacy dokument gwarancji.

W razie odebrania Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze

wad nadajacych si¢ do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi Zamawiajacy

moze:

1)  Zadac usunigcia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2)  obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) w przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy bez
dodatkowego wezwania moze dokona¢ ich usuni¢cia w zastgpstwie Wykonawcy
1 na jego koszt. Jezeli warto§¢ wykonanych prac przewyzszy kwote zatrzymanego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca obcigzony zostanie kwota
przewyzszajaca to zabezpieczenie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych si¢

do usunigcia Zamawiajacy moze:
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1)  jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2)  jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - odstapi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wlasciwe organy nadzoru
1 inspekeji lub zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z op6znienia.

Bieg terminu po uplywie, ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi rozpoczyna si¢

w stosunku do Wykonawcy i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow od daty

protokolarnego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego. Jezeli

Zamawiajacy przed odbiorem przejat Przedmiot Umowy do eksploatacii (uzytkowania) bieg

terminu po uplywie, ktérego wygasaja uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu

przejecia przedmiotu do eksploatacii (uzytkowania).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu rekojmi za wady takze

po uplywie terminu, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, jezeli reklamowal wade

przed uplywem tego terminu.

§ 10
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wylacznie uprawniony z tytutu majatkowych praw autorskich

do wszelkich utworéw wykonanych w ramach niniejszej umowy, a w szczegolnosci

do dokumentacji powykonawcze;.

Utwory wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy objete sa ochrong przewidziang

w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi i prawach pokrewnych (Dz. U.

z 2022 1. poz. 2509).

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utwordéw

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do utworéw wykonanych w ramach niniejszej

umowy z Wykonawcy na rzecz Zamawiajacego, nastepuje z dniem przekazania jej

Zamawiajacemu. W tym tez terminie przejdzie na Zamawiajacego wlasnos¢ egzemplarzy

dokumentacji wykonanej w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Autorskie prawa majatkowe do utworéw wykonanych w ramach niniejszej umowy

przeniesione przez Wykonawce na Zamawiajacego na podstawie niniejszej Umowy, obejmuja

od dnia przeniesienia, bezterminowe prawo Zamawiajacego do wykorzystywania utwordw,

zgodnie z art. 50 ustawy prawo autorskie, na nastgpujacych polach eksploatacii:

1) utrwalanie 1 zwielokrotnianie na papierze, na maszynowych i cyfrowych nosnikach
informacij,

2)  obrét oryginalem i egzemplarzami, na ktoérych powyzsza dokumentacje utrwalono,
wprowadzenie do obrotu,

3)  wzakresie rozpowszechniania w sposob inny niz okreslony powyzej, np. wprowadzanie
do sieci Internet,
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4)  udostgpniania utworéw pod tytulem darmowym lub odplatnym osobom trzecim,
w szczegblnosci  wykonawcy realizujacemu  Inwestycje, na potrzeby ktorej
opracowywana jest przedmiotowa dokumentacja,

5)  wykorzystywanie w planowanych i w realizowanych przez Zamawiajacego lub jego
partnerow inwestycjach, w procedurach nabywania dostaw, ustug, robét budowlanych
od wykonawcy w tym w szczegélnosci w oparciu o ustawe z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamowien publicznych, a takze w zwiazku z prowadzeniem dziatan informacyjnych
zwigzanych z Inwestycja.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajacego przerobek, zmian i adaptacii

utwordéw wykonanych w ramach niniejszej umowy, a ponadto wyraza zgode na

rozporzadzanie 1 korzystania z tych zmienionych opracowan w zakresie okreslonym

w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jezeli wykonanie utworéw, stanowiacej Przedmiot nin. Umowy

przystuguja lub zostana powierzone (w calosci lub jakiejkolwiek czgsci) jakimkolwiek

osobom trzecim (np. podwykonawcom) zobowiazany jest niniejszym do przedstawienia

Zamawiajacemu dowodu nabycia autorskich praw majatkowych do wykonanych przez

te osoby trzecie prac skladajacych si¢ na powyzsza dokumentacje, co najmniej w takim

zakresie, w jakim przeniesienie przez Wykonawcg, autorskich praw majatkowych w tym praw
majatkowych zaleznych na Zamawiajacego, nastapi na podstawie niniejszej Umowy.

W razie wniesienia przeciwko Zamawiajacemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen

pozostajacych w zwiazku z utworami wykonanymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

Wykonawca zobowiazuje si¢ niniejszym do zaspokojenia tych roszczen, a takze do pokrycia

wszelkich kosztow zwigzanych z tymi roszczeniami.

Wykonawca udziela niniejszym zgody na wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby

przez niego wskazane nieodplatnych praw autorskich zaleznych do utworéw wykonanych

w ramach niniejszej umowy, poprzez ich opracowywanie, wprowadzanie zmian.

§ 11
KARY UMOWNE

W przypadku naruszenia postanowiefl niniejszej umowy Zamawiajacy ma prawo naliczy¢
Wykonawcy kary umowne na ponizszych zasadach.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng z tytulu nieprzystapienia do realizacji
Przedmiotu Umowy, chyba, Ze nastapilo to z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego,
niezwlocznie po przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,01 % kwoty netto, o ktorej mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy rozpoczety dzien nierealizowania Przedmiotu
Umowy liczony od dnia protokolarnego przekazania placu budowy,

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10 % kwoty netto, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku odstapienia od Umowy przez ktérakolwiek
ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za zwloke w realizacji Przedmiotu
umowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy w wysokosci
0,2 % kwoty netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,
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W przypadku zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
badz r¢kojmi za wady Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci
0,1 % kwoty netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwloki
w usuni¢ciu wad liczonej od uptywu dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za zwloke w przedtozeniu

Harmonogramu, o ktérym mowa w §2 ust. 2 w wysokosci 0,1 % kwoty netto, o ktérej mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwloki,

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng za zwloke w przedlozeniu Planu

Naprawczego, o ktorym mowa w §2 ust. 10 w wysokosci 0,1 %okwoty netto, o ktérej mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwloki,

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng z tytulu naruszenia przepiséw BHP

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

Wykonawca zaplaci ponadto Zamawiajacemu kary umowne:

1) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

2)  za nieterminows zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 z1 za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty do
dnia zaplaty,

3)  za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00
zlotych za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

4)  za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zlotych za kazda
nieprzedlozona kopie Umowy lub jej zmiany,

5)  za zwlok¢ w przedlozeniu gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej na wydluzony
termin realizacji Umowy w wysokosci 1.000,00 zI za kazdy dzien zwloki,

6)  za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie terminu
zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 zlotych,

7)  za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
innego podmiotu lub nie zaakceptowanego przez Zamawiajacego Podwykonawcy
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci
0,1 % kwoty netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 umowy,

8 w przypadku nieokazania lub nieprzediozenia o$wiadczen lub dokumentow
lub zaswiadczeni, o ktérych mowa w § 7 ust. 21 umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego - w wysokosci 500,00 z1, za kazdy dzien zwloki;

9)  w przypadku gdy okazane lub przedlozone o$wiadczenia lub dokumenty lub
zaswiadczenia beda niekompletne lub nie beda potwierdzaly w sposéb jednoznaczny
wymaganego zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace lub nie beda dotyczyé
wszystkich pracownikéw w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki do dnia
dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw kompletnych, w tym dotyczacych
wszystkich zatrudnionych pracownikéow lub jednoznacznie potwierdzajacych fakt
zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
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10)  za realizowanie zamdwienia przez osoby bez wymaganych uprawnien - w wysokosci
0,1 % kwoty netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 umowy,

11) z tytulu nienalezytego wykonywania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % kwoty
netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy przypadek.

Strony wylaczaja odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu

Umowy w przypadku wystapienia sily wyzszej. Za sile wyzsza uznaje si¢ zdarzenie

zewnetrzne, nagle, ktérego wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ i ktérego skutkom nie

mozna bylo zapobiec nawet przy dochowaniu nalezytej staranno$ci. Okolicznosé

wystapienia epidemii, zagrozenia epidemicznego oraz ich skutkéw oraz wystapienie stanu

wyjatkowego lub stanu nadzwyczajnego lub stanu wojny, majacych wplyw na wykonanie

przedmiotowej umowy uznaje si¢ za przejaw sily wyzszej. Wystapienie sily wyzszej wylacza

odpowiedzialno$¢ w sytuacji, gdy:

1)  zostanie wykazane, ze konkretne zdarzenie spowodowane sila wyzsza, w tym epidemia,
bylo przyczyna nie wywiazania si¢ z umowy 1 przedlozenie dowodéw potwierdzajacych
ten fakt (np. brak mozliwosci produkcji danego materiatu i jego dostawy w zwiazku z
zamknigciem fabryk i niemoznosci wykorzystania alternatywnego zrdodla, zamknigcie
lub ograniczenia w funkcjonowaniu organéw wydajacych wlasciwe decyzje,
pozwolenia, zezwolenia, opinie, brak mozliwosci wykonywania prac objetych
Przedmiotem umowy przez osoby objete kwarantanna, przebywajacych na
zwolnieniach lekarskich, zasitkach opiekunczych w zwigzku z trwajacym stanem sity
wyzsze] w tym epidemia);

2)  wykazanie nalezytej starannosci w podejmowaniu dzialan majacych na celu wykonanie
Przedmiotu umowy.

Kara/kary umowne nalezne Zamawiajacemu mogg zostaé, wedlug wyboru Zamawiajacego

potracone z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedlozonego mu oswiadczenia

Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, okreslonego w § 14

niniejszej] Umowy.

Obowiazek zaplaty kar nie wylacza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogolnych, jesli wysokos¢ poniesionej przez Zamawiajacego szkody przekroczy wysokosé

kary umownej.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia umownego (faktur)

Wykonawcy kar umownych.

Kary umowne staja si¢ wymagalne z chwilg powstania podstawy ich naliczenia.

Zastrzezone na mocy umowy kary umowne podlegaja kumulacji i zachowuja moc

w przypadku odstapienia od umowy. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze

przekroczy¢ 30% kwoty calkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3

ust. 1 Umowy.

§ 12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej Umowy w czesci lub w catosci

w nastepujacych przypadkach, gdy:

1)  zwloka w rozpoczeciu wykonania Przedmiotu Umowy, rozumianego jako podpisanie
protokotu przekazania placu budowy, przez Wykonawce przekroczy 14 dni,
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2)  jezeli Wykonawca nie przystepuje do rozpoczecia lub realizacji Umowy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego tak dalece, Zze nie gwarantuje to zakoniczenia prac
W umownym terminie,

3)  w razie naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z istotnych warunkéw Umowy,
jezeli naruszenie to nie zostalo usunigte w terminie 7 dni od zawiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajacego o takim naruszeniu pod rygorem odstapienia od
umowy,

4) w przypadku stwierdzenia wykonywania prac przez Wykonawce niezgodnie
z Przedmiotem Umowy,

5)  z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie 1 pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados§¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

6)  bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robo6t na okres dluzszy niz 5 dni
roboczych 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich
w okresie 2 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

7)  podzleca calos§¢ robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej czedci bez zgody
Zamawiajacego,

8) w razie koniecznodci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego,

9)  gdy z uwagi na zapobieganie lub minimalizowanie negatywnych skutkéw finansowego
oddziatlywania stanu epidemii lub zagrozenia epidemicznego lub innego stanu
zwigzanego z wystapieniem zakazenia spowodowanego wirusem lub stanu wojny,
konfliktu zbrojnego lub innego stanu nadzwyczajnego zajdzie koniecznosé
optymalizacji finansowej zakresu rzeczowego Umowy lub Zamawiajacemu zostanie
zmniejszone dofinansowanie na realizacj¢ Umowy.

Odstapienie od niniejszej Umowy powinno nastapi¢c w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci 1 zawiera¢ odpowiednie uzasadnienie w terminie 30 dni od uzyskania informaciji

o powyzszych okolicznosciach, jednak nie p6zniej niz do dnia 31-07.2026r.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej cze¢sci

zamowienia - podstawg do obliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedzie stan

zaawansowania prac, stwierdzony protokolarnie przez strony niniejszej Umowy.

W przypadku zlozenia oswiadczenia o odstapieniu Wykonawca zobowiazany jest

do wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji wykonanych prac,

potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego wg stanu na dzien odstapienia.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi kosztorys obejmujacy

warto$¢ wykonanych prac, ktoéry po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego bedzie stanowit

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra

spowodowala odstapienie.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie zamdwienia nie

lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od uzyskania informacji
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o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci prac objetych umowa.

Odstapienie bedzie skuteczne natychmiast, tj. z chwila doreczenia drugiej stronie
oswiadczenia o odstapieniu.

Odstapienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan z tytutu wad

wykonawczych czgdci Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstapienia ani gwarancji
1 rekojmi w zakresie zrealizowanych robét oraz zobowiazan z tytutu kar umownych.

§ 13
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana treSci umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

przy uwzglednieniu postanowien art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Istotna zmiana postanowieft umowy jest dopuszczalna, gdy:

)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacj¢ umowy, w takiej sytuacji zmianie mogg ulec te zapisy umowy, dla ktérych zmiana
przepisow bedzie relewantna,
nastapi zmiana stawki podatku VAT, w takiej sytuacji zmianie moga ulec postanowienia
dotyczace wynagrodzenia,
nastapi zmiana umowy o dofinansowanie przedmiotowego zamowienia, w takim przypadku
zmianie mogg ulec zapisy umowy dotyczace w szczegdlnosci sposobu platnosci, rozliczeq,
terminéw platnosci, zmiany zasad dokonywania odbioréw,
strony zmienia zakres prac Wykonawcy na jednej z ustawowych lub umownych podstaw
prawnych,
powstanie koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub powstanie
koniecznos¢ wykonania dodatkowego projektu, wplywajacych na zakres prac Wykonawcy,
powstanie koniecznodci wykonania rob6t budowlanych dodatkowych, ktérych wykonanie
jest niezbedne do wykonania zamdwienia podstawowego, skutkujace zmiang zakresu robot.
Przez roboty dodatkowe nalezy rozumiec takie roboty, ktére nie byly objete dokumentacja
projektowa.
powstanie konieczno$¢ zaniechania wykonania robét. Za roboty zaniechanie Strony uznaja
prace, co do ktorych decyzja Zamawiajacego zostal ograniczony ich zakres. W takim
przypadku zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie wykonawcy, jednak nie wigcej niz o 20%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 nin. umowy, obliczone wg cen z kosztorysu
wykonawcy przekazanego Zamawiajacemu przed podpisaniem nin. Umowy, a gdyby w tym
kosztorysie nie byly te roboty wycenione to wg cen jednostkowych zawartych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych oraz nakladach rzeczowych, stawkach cen robocizny, materiatow,
sprzetu ustalonych na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud dla wojewoédztwa podlaskiego,
za kwartal poprzedzajacy kwartal w ktérym ustalono konieczno$¢ zaniechania wykonania
tych prac. Strony dopuszczaja mozliwosé negocjacii,
powstanie koniecznos¢ wykonania robét zamiennych polegajacych na tym, ze Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonania zamoéwienia podstawowego w  sposéb odmienny
od okreslonego w umowie. Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych zachodzi migdzy
innymi w sytuacji, gdy:

a) materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia,

wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji Przedmiotu
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9)

umowy z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub z powodu utrudnien

w dostepnosci na rynku pod warunkiem wykazania przez wykonawce nalezytej

starannos$ci we wczesniejszym zamowieniu i zabezpieczeniu dostawy lub zastapienia

innymi lub lepszymi,

b) w trakcie wykonania Przedmiotu umowy nastapila zmiana przepisow prawa

budowlanego,

¢) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania Przedmiotu

umo np. Polska Norma
wy (ap )>

d) wystapia bledy lub braki w dokumentacji projektowej i/lub technicznej, w sytuacji

gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej i/lub technicznej

rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy,

zaistnieje jedna z okolicznosci, o ktérej mowa ponizej, niezalezna od Stron,

uniemozliwiajaca terminowe wykonanie umowy, przy czym termin jej realizacji moze by¢

zmieniony wylacznie o okres, w ktérym wystapila niemozno$¢ realizacji przedmiotu

zamowienia:

a) zmiany zakresu prac Wykonawcy na jednej z ustawowych lub umownych podstaw
prawnych, w zakresie w jakim zmiana ta ma wplyw na termin realizacji Umowy,

b) zlecenia przez Zamawiajacego Wykonawcy lub innemu podmiotowi wykonania
nieprzewidzianych wczesniej prac, ktére koliduja z wykonaniem Przedmiotu Umowy
1 wiaza si¢ koniecznodcig czasowego wstrzymania prac prowadzonych w ramach
niniejszej umowy lub powoduja utrudnienia majace wplyw na termin realizacji
niniejszej Umowy,

c) opoznienie przekazania terenu prac,

d) nastapi zmiana umowy o dofinansowanie przedmiotowego zamowienia, w takim
przypadku zmianie moga ulec terminy realizacji przedmiotowego zaméwienia, w tym
jego skrocenie,

e) opoznienia organéw administracji w  stosunku do terminéw wynikajacych

g

h)

z powszechnie obowiazujacych przepisow prawa lub, jesli przepisy takich terminéw,
w przypadku danej czynnosci organéw administracji nie wskazuja, w stosunku
do terminu, ktory dzialajac z nalezyta starannoscia Wykonawca mogl zatozyé,
wystapi kolizja z niezinwentaryzowana infrastruktura lub innymi obiektami
lub instalacjami, nieujawnionymi na mapach i w wykazach urzedowych, o ktérych
Strony nie wiedzialy w chwili zawarcia umowy,

wystapienie  zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato si¢ uniknaé¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej staranno$ci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w czesci lub calosci, a w szczegdlnosci epidemia lub skutkami epidemii
lub zagrozeniem epidemicznym, kleska zywiolows, strajkiem lub stanem
wyjatkowym lub wojna lub inng sita wyzsza, o ktérej mowa w § 11 ust. 6 nin. Umowy,
warunki  pogodowe uniemozliwiajace  wykonywanie prac  zewnetrznych
(np. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie
temperatury), przy czym zmiana terminu w tym zakresie moze dotyczy¢ wylacznie
prac zaleznych od tych warunkoéw,

trudnosci w nabyciu materialéw 1 urzadzent wynikajace z dlugotrwalego spadku
podazy tych towaréw lub innych przyczyn niezaleznych od obu Stron umowy,
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j) bledy w postgpowaniach administracyjnych skutkujace wyeliminowaniem
pozwolenia na budowe z obrotu prawnego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
1 po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci w prawidtowo zlozonym
whniosku i zachowaniu terminéw wezwan do uzupelnien dokumentacji,

k) napotkania podczas robét ziemnych na niewybuchy lub niewypaly lub wystapienie
uwatunkowan  przyrodniczych/srodowiskowych, ktére czasowo wstrzymaja
rozpoczecie lub realizacje robot,

) odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i
historycznym, a takze szczatkéw ludzkich oraz kopalnych szczatkéw roélin
lub zwierzat, ktérych zabezpieczenie 1 inwentaryzacja uniemozliwiajg wykonywanie
rob6t budowlanych w terminach wynikajacych z niniejszej umowy,

m) konieczno$ci wykonania robét budowlanych, ktorych wykonanie jest niezbedne
do wykonania zamoéwienia podstawowego, skutkujace zmiana zakresu robot
i/lub przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia,

n) koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 10)
powyzej,

0) zmiany postanowien Umowy o dofinansowanie przedmiotowego zamowienia
w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie niniejszej umowy zgodnie z przyjetymi w
niej terminami realizacji,

p) nastgpstwa zdarzen zwigzanych z realizacja innych uméw zawartych przez
Zamawiajacego majacych bezposredni wplyw na terminy wykonywania niniejsze;
Umowy.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu
przedluzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu Umowy, w sposob nalezyty,
nie dluzej jednak niz o czas trwania okolicznosci wymienionych w tym punkcie. Zmiany te
beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie Przedmiotu zamoéwienia
do uzytkowania.

10) wystapia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewiedzie¢ w chwili zawarcia umowy,
w takiej sytuacji zmianie moga ulec te zapisy umowy, dla ktérych wystapienie
nieprzewidzianych okolicznosci bedzie relewantne. Powyzsza zmiana nie moze skutkowac
wykroczeniem poza okredlenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w SWZ,

11) w przypadku braku srodkéw finansowych na realizacje Umowy zgodnie z pierwotnie
okreslonymi warunkami wynikajacymi w szczegdlnosci ze zmian umowy o dofinansowanie
zadania, w ramach ktérego wykonywany jest Przedmiot Umowy. Zamawiajacy dopuszcza
wprowadzenie zmian polegajacych na ograniczeniu lub modytikacji zakresu Przedmiotu
Umowy lub sposobu jego wykonania lub zmiany terminu, z zastrzezeniem, ze nie wylacza
ani nie ogranicza to uprawnient Zamawiajacego do odstapienia od nin. Umowy
w przypadkach w niej okreslonych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec odpowiedniemu zmniejszeniu, jednak nie wigcej niz o 20% wartosci umowy, o ktérym
mowa w §3 ust. 1 nin. Umowy. W takim przypadkach Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie wylacznie nalezne z tytulu wykonania czesci zakresu Umowy. Wysokosé
wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie do stanu zaawansowania protokolarnie
przez Strony nin. Umowy. Konieczno§é wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona
protokolem koniecznosci podpisanym przez obie Strony zawierajacym uzasadnienie
faktyczne dla wprowadzenia zmiany.
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W przypadku dokonywania zmiany tredci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 lub

2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przeslanek)

opisanej w tych przepisach, ustala si¢ nastepujace zasady postepowania:

)

2)

3)

4)

5)

0)

rozpoczecie wykonywania wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamowienia podstawowego) moze nastapi¢ po podpisaniu przez strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejsza umowe w tym zakresie,

podstawa do podpisania aneksu, o ktéorym mowa w powyzej, bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez Zamawiajacego i zatwierdzony przez strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacii,

rozpoczecie wykonywania prac wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamoéwienia podstawowego), jesli jest to niezbedne, musi by¢ poprzedzone
wykonaniem Dokumentacji projektowej opisujacej te roboty zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robat,

podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za prace wykraczajace poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego), w tym roboty
dodatkowe bedzie kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawce i
zatwierdzony uprzednio przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Strony
dopuszczaja mozliwo$¢ negocjacji. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie
zalacznik do aneksu,

w przypadku prac zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ o wartos¢
prac wyliczonych zgodnie z kosztorysem wykonawcy przekazanym Zamawiajacemu
przed podpisaniem nin. Umowy, a gdyby w tym kosztorysie prace te nie byly
wycenione to wg cen jednostkowych zawartych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
oraz nakladach rzeczowych, stawkach cen robocizny, materialéw, sprzetu ustalonych
na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud dla wojewodztwa podlaskiego, za kwartat
poprzedzajacy kwartal, w ktérym ustalono koniecznos¢ zaniechania prac. W
przypadku prac zaniechanych zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie wykonawecy,
jednak nie wigcej niz o 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 nin. umowy,
w przypadku robot zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy zmieni si¢ o réznice
pomiedzy warto$cia robot wylaczonych z zakresu wyliczona zgodnie z kosztorysem
wykonawcy przekazanym Zamawiajacemu przed podpisaniem nin. Umowy, a gdyby
w tym kosztorysie nie byly te prace wycenione to wg cen jednostkowych zawartych
w Katalogach Nakladéw Rzeczowych oraz nakladach rzeczowych, stawkach cen
robocizny, materialow, sprzetu ustalonych na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud
dla wojewddztwa podlaskiego za kwartal poprzedzajacy kwartal, w ktérym ustalono
koniecznos¢ wykonania tych robdt a wartoscia robot wiaczonych jako roboty
zamienne wyliczonych wg kosztorysu ofertowego przygotowanego przez Wykonawce
1 zatwierdzonego uprzednio przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 4) 1 6) powyzej, zostanie opracowany przez

Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia:

)

Podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda naklady publikowane
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych (KNNR),
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KINR i KNNR, podstawsa
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do okre§lenia nakladéw rzeczowych bedzie kalkulacja indywidualna nakladow
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w kosztorysie, o ktérym mowa w ust.
7 pkt 4) i 6) powyzej, zastosowane bedg Srednie ceny i wskazniki R (robocizna), M
(cena materialéw), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materialéw 1 sprzetu niepublikowanych w zeszytach Sekocenbud,
Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajacych z przeprowadzonego
przez Wykonawce rozeznania rynku 1 zatwierdzona przez inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego.

Whiosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu w
terminie do 30 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy, jednak nie
pozniej niz na 40 dni przed zakoniczeniem Inwestycji. Do wniosku o sporzadzenie
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ rowniez potwierdzone za
zgodnos§¢ z oryginalem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci
faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy okazania oryginaléw przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w zakresie zmiany organizacji
spelniania $wiadczenia:

1) zmiany zasad dokonywania odbioréw — w szczegdlnosci zmiany sposobu
dokumentowania dokonywania odbioréw lub ich czestotliwosci, jesli nie
wplynie to na zwickszenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciazy
Zamawiajacego dodatkowymi kosztami lub wynika z zaleced/ wytycznych
zwigzanych z realizacja inwestycij,

2) zmiany zasad dokonywania platnosci wynagrodzenia - jesli nie wplynie to na
zwickszenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obcigzy Zamawiajacego
dodatkowymi kosztami lub wynika z zalece/ wytycznych zwiazanych z
realizacja inwestycji.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w zakresie zmiany wymagan
wskazanych w OPZ, o ile wynika ona z niedostgpnosci na rynku urzadzen
lub rozwiazan, a takze opoéznien w tancuchach dostaw, o ile modyfikacja wymagan
wskazanych w OPZ pozwoli na realizacj¢ przedmiot umowy w zakladanym terminie.
Strona wnioskujaca o zmiang jest obowigzana wykaza¢ brak dostepnosci urzadzen
lub rozwigzan, a takze wystapienie op6znien w tancuchach dostaw w szczegdlnosci
poprzez przedstawienie dokumentoéw oswiadczen potwierdzajacych, Ze dolozyla
nalezytej starannosci w zabezpieczeniu terminowym zakupu, a okoliczno$¢ brak
dostegpnosci urzadzen lub rozwiazan, wystapienie opoznien w laficuchach dostaw sa od
niej niezalezne i wynikaja z dzialan lub zaniechan podmiotéw trzecich. Brak
dostepnosci urzadzen lub rozwiazan powinien zosta¢ wykazany ponadto
albo o$wiadczeniem producenta/dystrybutora/przedstawiciela handlowego
albo zapytaniem (wraz z odpowiedziami) rozestanym do co najmniej 3 dostawcow.
Strony dopuszczaja w zwigzku z tym zmiang wynagrodzenia Wykonawcy i nie wigcej
niz lacznie 20 % pod warunkiem, iz jest to uzasadnione analiza cen rynkowych.
Przy czym wymagane jest wykazanie (w odniesieniu do kazdej zmiany), ze cena
nie odbiega od aktualnych na dzieft dokonania zmiany cen rynkowych.
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8.

Zmiana treSci Umowy o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbednych
dla sprawnej realizacji przedmiotu Umowy, w szczegblnosci dotyczacych zmiany oséb
upowaznionych do kontaktéow, oséb odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidlowe;j
realizacji Przedmiotu Umowy oraz 0s6b wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji
Przedmiotu Umowy, wraz z numerami telefonéw, adreséw poczty elektronicznej,
adresow korespondencyjnych, nie wymaga dla swej skutecznosci podpisania aneksu do
Umowy. Dla skutecznosci takich zmian wystarczajace jest pisemne powiadomienie

drugiej Strony o zmianie z wyprzedzeniem wynoszacym minimum 1 tydzien.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Na poczet nalezytego wykonania robot objetych niniejsza umowa Wykonawca przed
zawarciem umowy whiesie zabezpieczenie w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, tj. W kwocie ......cccoovviviniiiiiiiiinnns zt.
Okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ krétszy niz okres
realizacji umowy i rekojmi. W przypadku zabezpieczenia zlozonego w formie poreczen lub
gwarancji w przypadku podpisania aneksu terminowego, wydluzajacego czas realizacji,
Wykonawca ma dostarczy¢ aneks do tych dokumentéw wydluzajacy okresy ich waznosci.
Strony ustalaja, ze:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwroécone w ciagu 30 dni od podpisania
protokotu  bezusterkowego odbioru koncowego robot (tj. uznania przez
Zamawiajacego, ze zamowienie zostalo wykonane nalezycie),

2)  30% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrocone nie pdzniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu udzielonej r¢kojmi za wady Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zwrocl zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek

bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wniesione w formie poreczent lub gwarancji kasa Zamawiajacego wyda

Wykonawcy za potwierdzeniem zwrotu lub przesle za potwierdzeniem odbioru do 15 dni po

uplywie okresu rekojmi.

Zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia

1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

§15
DODATKOWE POSTANOWIENIA

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci przystugujacych mu wobec Zamawiajacego
na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwick cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie warunkow
niniejszej Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa Wykonawca zobowiazany jest udostepni¢ wstep na teren
rob6t oraz dokumenty budowy, celem oceny prawidlowosci realizowanego zadania.
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Zamawiajacy oraz Wykonawca zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy, zobowigzujg si¢ wspolpracowac ze sobg oraz z innymi pracodawcami w zakresie
1w celu zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy wszystkim pracownikom wykonujacym
jednoczesnie pracg w tym samym miejscu pracy na terenie budowy.

Strony Umowy moga w kazdym czasie rozwigza¢ Umowe, za porozumieniem Stron.

Strony ustalajg ponizsze adresy do korespondencji (sktadania wszelkich oswiadczen woli 1

wiedzy):
1) Po stronie Zamawiajacego: , adres e-
mail:
2)  Po stronie Wykonawcy: , adres e-
mail:

Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach ww. adreséw
pod rygorem uznania za skutecznie doreczona korespondencije kierowana na ostatni znany
drugiej Stronie adres.

Z  ramienia Wykonawcy — pracami kierowac bedzie Kierownik
budowy -
............................................................ tel......e-mail
Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski  petni¢ bedzie
......................................... tel......e-mail

Ilekro¢ w umowie jest mowa o Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy nalezy przez
to rozumie¢ - osobe fizyczna, prawna lub jednostke organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora:

1)  zawarla 2z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy albo

2)  zawarla z Wykonawca przedlozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowiace cze$¢ zamowienia
publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 nin. Umowy
oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 z1.

Przez Umowe¢ o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej,
o charakterze odplatnym, zawarta miedzy Wykonawca a Podwykonawca, a w przypadku
zamowienia na roboty budowlane, takze miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, zobowiazuje si¢ wykona¢ czes¢ zamowienia.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umieszczanie przez Wykonawce informacji lub reklam na terenie obiektéw Zamawiajacego
wymaga uprzedniej jego zgody, wyrazonej na piSmie. Takiej samej zgody wymaga

zamieszczenie przez Wykonawce informacji graficznych w materialach informacyjnych
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lub reklamowych, rozpowszechnionych poza obiektami Zamawiajacego, w tym takze
w Internecie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieujawniania, w tym do nieudostepniania podmiotom
trzecim uzyskanych od Zamawiajacego w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy wszelkich
informacji prawnie chronionych oraz tych, ktérych utrata/udostepnienie lub ujawnienie
podmiotom trzecim mogloby spowodowaé szkode materialng lub niematerialng
dla Zamawiajacego.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w ust. 2 nie odnosi si¢
do informacji, ktére sa publicznie znane bez naruszania zobowigzania do zachowania
poufnosci oraz informacji ujawnionych za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie, nie przeniesie na osobe trzecig
jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740 ze zm.), Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1320) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(4. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) oraz inne wlasciwe przepisy lacznie z wykonawczymi
wydanymi na ich podstawie.

Sadem wlasciwym do rozwigzania sporéw wynikajacych Umowy, jest sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w dwdéch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy

Wykaz zatacznikow:

1. Dokumentacja, w tym SWZ,
2. ZYozona oferta zfozona 30.12.2025 r.
3. Wzér gwarancji,
4 Kosztorys
Zamawiajacy Wykonawca
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Dokument gwarancji
(zal. nr 3 - wzor)

DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji jakos$ci wykonanych robét

sporzadzona w dniu ...

F A 0 ¥ Yoy
N 03 o U
3. Umowa (nr.....ccoooiiiiiiiiiini. Jzdnia ...

4. Przedmiot umowy:

5. Przedmiot gwarancji obejmuje lacznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach
wyzej wymienionej umowy
6.  Data odbioru konicowego

dziefi .............. MIESIAC cevereereerrenrenens tOK o
Warunki gwarancji jakosSci.

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza kartq gwarancyjna przedmiot gwarancii
zostal wykonany zgodnie z umowa z dn. ............. ... 8
8 PSRRI
zwanej dalej ,,Umows”’, dokumentacja projektowa, stanowiaca zalacznik do Umowy,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno—budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczna i estetyczna przedmiotu gwarancii.

3. Okres gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce na wykonane prace zgodnie
z Formularzem oferty Wynosi ............coovveiiiiiin.. miesiecy, liczac od dnia
spisania protokotu odbioru robét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze koficowym;

4, Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad:

1)  jesli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie
przedmiotu gwarancji — niezwlocznie,
2)  w pozostalych przypadkach, w ciagu 14 dni od daty otrzymania zgloszenia.

6.  Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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7.

10.

11.

12.

W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci

rob6t budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania

robo6t budowlanych lub usuniecia wad.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego,

wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z przedmiotu gwarancji

nie mégl korzystaé

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:

1)  sily wyzszej pod pojeciem ktorych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski
zywiolowej 1 strajk generalny,

2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

3)  szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu
gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu

usunigcia Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru

dokumentacji podwykonawczej 1 protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do

uzytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w

czasie prac nad usuwaniem wad.

Wykonaweca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z

tytutu rekojmi za wady przedmiotu gwaranciji.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawecy:
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