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załącznik nr 5 do SWZ  

Umowa Nr [-] 

 

zawarta w dniu [-] r. we Fromborku pomiędzy:  

 

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, 14-530 Frombork, ul. Katedralna 8, 

zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 5820003299,  imieniu, którego 

działa Dyrektor Anna Zienkiewicz 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a  

(w przypadku spółek prawa handlowego)  
 

[firma spółki], adres siedziby [-],  

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w [-] Wydział [-] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS .[-], kapitał zakładowy w wysokości [-] (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), 

opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .[-] NIP:[-], 

reprezentowanym przez:  [-] 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)  
[imię i nazwisko oraz firma] zamieszkałym w [-], PESEL [-] prowadzącym działalność gospodarczą 

pod nazwą  na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

prowadzonej przez Ministra Rozwoju,  adres [-],  posiadającym  REGON: [-], NIP: [-], 

działającego/cą osobiście / przez pełnomocnika w osobie [-] 

(w przypadku spółki cywilnej)  
[imię i nazwisko oraz firma] zamieszkałym w [-], PESEL [-] prowadzącym działalność gospodarczą 

pod nazwą  na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

prowadzonej przez Ministra Rozwoju,  adres [-],  posiadającym  REGON: [-], NIP: [-], 

działającego/cą osobiście / przez pełnomocnika w osobie [-] 

[imię i nazwisko oraz firma] zamieszkałym w [-], PESEL [-] prowadzącym działalność gospodarczą 

pod nazwą  na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

prowadzonej przez Ministra Rozwoju,  adres [-],  posiadającym  REGON: [-], NIP: [-], 

działającego/cą osobiście / przez pełnomocnika w osobie [-] 

NIP spółki cywilnej [-] 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na 

przykład  w ramach konsorcjum) (w przypadku spółki prawa handlowego)  
[firma spółki] zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w [-] Wydział [-] Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS [-] kapitał zakładowy w wysokości [-] (dotyczy spółki z o.o. 

i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 

[-], NIP: [-], reprezentowanym przez: [-] 

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)  
[imię i nazwisko oraz firma] zamieszkałym w [-], PESEL [-] prowadzącym działalność gospodarczą 

pod nazwą  na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

prowadzonej przez Ministra Rozwoju, adres [-], posiadającym REGON: [-], NIP: [-], 

działającego/cą osobiście / przez pełnomocnika w osobie [-] 

 



  

2  

  

General 

zwanym dalej: „Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru ofert w trybie podstawowym  na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. 

poz. 1320) zawarta została przez Strony umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

DEFINICJE 

Użyte w niniejszej umowie wyrażenia mają następujące znaczenie: 

1. Budynek – budynek użyteczności publicznej, w którym przewidziano pomieszczenia 

administracyjne, bibliotekę z czytelnią oraz składnicę archeologiczną (magazyny) Muzeum 

Mikołaja Kopernika we Fromborku i który powstanie w wyniku realizacji Przedmiotu 

umowy; 

2. Dokumentacja Projektowa – wymagany przepisami prawa polskiego zestaw opracowań 

projektowych dotyczących Budynku oraz instalacji, a w szczególności projekt budowlany, 

projekty wykonawcze opracowane według Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2022.1679) i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454 ze zm.); 

3. STWiOR – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót opracowana wg. 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 2454 ze zm.); 

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy – określający m.in.: kolejność postępowania, 

etapowanie robót (etapy tygodniowe), wartość robót, czas w jakim Wykonawca proponuje 

wykonać roboty, wartość wykonanych elementów robót, dostaw lub usług. Harmonogram 

będzie służył do obliczenia wynagrodzenia za rozliczenia częściowe. Harmonogram należy 

wykonać na podstawie przedmiarów robót, Dokumentacji projektowej STWiOR, SWZ, 

uwarunkowań organizacyjnych i ofertą wykonawcy. Harmonogram będzie podlegał 

uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu oraz wymagał będzie akceptacji Zamawiającego. 

5. Inżynier kontraktu – podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę na pełnienie usług 

Inżyniera Kontraktu związanych z zarządzaniem, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem 

realizacji robót budowlanych, dostaw i usług w zadaniu inwestycyjnym objętym niniejszą 

Umową; pełniący obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 35 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2025.418). 

6. Odbiór robót ulegających zakryciu - odbiór robót, które ulegają zakryciu wskutek 

realizacji kolejnych przewidzianych zamówieniem prac, dokonywany przez Inżyniera 

kontraktu, po uprzednim zgłoszeniu przez Kierownika budowy (kierownika robót), 

potwierdzany odpowiednim wpisem w Dzienniku budowy. 

7. Odbiór przejściowy – odbiór robót określonych w harmonogramie finansowo-

rzeczowym realizacji zamówienia, potwierdzony protokołem odbioru robót przejściowych. 
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8. Odbiór końcowy – protokolarne przekazanie z udziałem Stron przedmiotu Umowy,           

w stanie gotowym po dokonaniu przez Komisję odbiorową oceny wykonania w sposób 

prawidłowy całości przedmiotu umowy. Przy odbiorze końcowym Strony muszą dokonać 

przeglądu Budynku celem sprawdzenia, czy został wykonany cały zakres prac zgodnie            

z wymaganiami niniejszej Umowy oraz czy Wykonawca uporządkował teren budowy, czy 

Wykonawca usunął wszelkie uszkodzenia spowodowane jego działalnością. Strony 

przeprowadzą próby pozwalające stwierdzić czy zamontowane materiały i urządzenia 

działają poprawnie. Odbiór końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla przedmiotu 

zamówienia a także zamontowanych tam urządzeń. 

9. Odbiór ostateczny (po okresie upływu okresu rękojmi i gwarancji) - dokonywany po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji dla całego przedmiotu Umowy. Stwierdzone usterki 

wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma 

od Zamawiającego dokument poświadczający odbiór ostateczny wolnego od wad obiektu 

budowlanego w części objętej niniejszym zamówieniem. Wraz z odbiorem ostatecznym 

nastąpi pełne rozliczenie Stron umowy poprzez zwrot zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

10. Karta materiałowa – dokument sporządzany przez Wykonawcę, opisujący w sposób 

wyczerpujący wszystkie cechy przewidzianego (zgodnie z dokumentacją projektową) do 

użycia materiału lub urządzenia uzupełniony o wszelkiego rodzaju dokumentację 

producenta materiału w tym świadectwa, certyfikaty, deklaracje jakości,  potwierdzające 

wymagane przez Zamawiającego/Dokumentację projektową parametry. Karta materiałowa 

jest opiniowana przez Inżyniera kontraktu, oraz akceptowana przez Zamawiającego. Tylko 

zatwierdzona karta materiałów upoważnia Wykonawcę do dostarczenia na Teren budowy 

opisany w jej treści materiał lub urządzenie. 

11. Komisja odbiorowa – komisja przeprowadzająca czynności odbioru końcowego, 

powołana przez Zamawiającego na podstawie zapisów Umowy do oceny wykonania w 

sposób prawidłowy całości Przedmiotu umowy, do której Wykonawca deleguje 

upoważnionych przedstawicieli w liczbie co najmniej dwóch osób. 

12. Wada – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót lub urządzeń, ze względu na cel 

oznaczony w Umowie lub wykonanych niezgodnie z Dokumentacją projektową, wydanymi 

decyzjami administracyjnymi lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi 

wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi 

przepisami prawa, jak również brak stanu robót lub dostarczonych urządzeń, o istnieniu 

którego Wykonawca zapewniał. 

13. Umowa – niniejsza umowa na wykonanie robót budowlanych, w tym również dostawę         

i montaż urządzeń. 

14. Teren Budowy – obszar objęty budową, na którym będzie realizowany Przedmiot umowy 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

15. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym. 

16. Ustawa PZP - ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (2024 r. poz. 

1320). 
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§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja robót budowlanych polegających na „Budowie 

biblioteki z magazynem eksponatów na działce w Krzyżewie nr 148/22” w ramach 

projektu „Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus we Fromborku” – zadanie I 

wraz  z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi odcinkami instalacji wewnętrznych (na 

terenie inwestycji), zbiornikiem przeciwpożarowym o poj. 200m3, zbiornikiem 

bezodpływowym na nieczystości ciekłe o poj. 40m3, systemem retencyjno-rozsączającym wód 

opadowych o poj. 65m3 oraz instalacją fotowoltaiczną na gruncie na systemowej konstrukcji      

o mocy 62,13kW (dalej: Zadanie), współfinansowanego w ramach programu regionalnego 

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 Priorytetu 11 Turystyka i kultura, 

Działania 11.01 Infrastruktura kultury (schemat B) (dalej: Program). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z Dokumentacją projektową zawierającą: 

1) Koncepcję architektoniczną (10.2024 r.); 

2) Projekt budowlany – stanowiący załącznik do Decyzji o pozwoleniu na budowę                 

nr 43/2025 z dnia 02.04.2025 r.; 

3) projekt zagospodarowania terenu (03.2025 r.); 

4) projekt architektoniczno-budowlany (03.2025 r.); 

5) projekt techniczny – branża architektura (03.2025 r.); 

6) projekt techniczny – branża elektryczna (02.2025 r.); 

7) projekt techniczny – branża konstrukcyjna (03.2025 r.); 

8) projekt techniczny – instalacje sanitarne (02.2025 r.); 

9) projekt techniczny – branża teletechniczna (02.2025 r.) Instalacje: 1. LAN; 2. SSWiN, 

KD; 3. CCTV; 4. DSO; 5. SSP; 

10) Załączniki Projektu Technicznego – zgodnie ze spisem załączników:  

a. Uzgodniony projekt budowy zjazdu,  

b. Uzgodniony projekt techniczny przyłącza wodociągowego,  

c. Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla projektowanego 

budynku,  

d. Inwentaryzacja zieleni działek 148/22 i 148/15,  

e. Scenariusz pożarowy wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych,  

f. Charakterystyka energetyczna budynku  

g. Opinia geotechniczna dla projektowanego podziemnego zbiornika 

przeciwpożarowego.  

h. Projekt robót geologicznych, wraz z wnioskiem o zgłoszenie robót geologicznych. 

i. Wytyczne akustyczne. 

11) Projekt wykonawczy – branża architektura (03.2025 r.) 

12) Projekt wykonawczy – branża elektryczna (02.2025 r.) 

13) Projekt wykonawczy – branża konstrukcyjna (03.2025 r.) 

14) Projekt wykonawczy – instalacje sanitarne cz.1. opis techniczny i załączniki (02.2025 r.) 

15) Projekt wykonawczy – instalacje sanitarne cz.2. rysunki 

16) Projekt wykonawczy – branża teletechniczna (02.2025 r.) Instalacje: 1. LAN 2. CCTV 3. 

SSWIN, KD 4. SSP 5. DSO  

17) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (02.2025 r.) 
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18) Przedmiar robót – roboty budowlana (23.10.2025 r.) 

19) Przedmiar robót – roboty instalacyjne elektryczne (23.10.2025 r.) 

20) Przedmiar robót – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (23.10.2025 r.) 

21) Dokumenty formalne  (opinie, decyzje, zgłoszenia, uzgodnienia, oświadczenia) – zgodnie 

z przekazanym spisem. 

22) Karta uzgodnienia projektu technicznego pod względem zgodności z wymaganiami 

ochrony przeciwpożarowej (21.10.2025 r.) 

23) Karta uzgodnień międzybranżowych; oświadczenie końcowe projektantów                             

i sprawdzających. 

24) Oświadczenie – o braku różnic pomiędzy przekazaną Zamawiającemu wersją papierową 

dokumentacji, a wersją elektroniczną. 

25) Program badań archeologicznych prowadzonych w formie nadzoru archeologicznego 

dotyczy nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi wykonywanymi w związku                    

z realizacją inwestycji: „Utworzenie Europejskiego Centrum Copernicus                              

we Fromborku.”  

stanowi załącznik nr 1 Umowy i jej integralną część. 

3. Przedmiot umowy opisano, wedle kolejności hierarchicznej, w następujących dokumentach: 
1) Umowie,  

2) Opisie przedmiotu zamówienia,  

2) Dokumentacji projektowej,  

3) w pozostałych częściach dokumentów zamówienia,  

4) Ofercie. 

Dokumenty wskazane powyżej należy interpretować jako wzajemnie objaśniające i wzajemnie 

uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności lub 

wątpliwości co do ich postanowień, to w żadnym przypadku Strony nie mogą ograniczyć 

zakresu Przedmiotu umowy, ani zakresu staranności wynikających z Umowy. Wszelkie 

postanowienia Umowy będą interpretowane w sposób zapewniający jak najpełniejsze 

wykonanie Przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją projektową  i uznaje ją za kompletną, 

prawidłową i wystarczającą do wykonania Przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za prawidłowe skosztorysowanie wszystkich elementów robót 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi pracami niezbędnymi do ich 

prawidłowego wykonania. W razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym 

a innymi elementami Dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo 

zgłosić stwierdzenie takiej rozbieżności Zamawiającemu oraz Inżynierowi kontraktu.  

5. Wykonawca oświadcza, że miał możliwość zapoznania się z miejscem, w którym będą 
wykonywane prace określone w niniejszej Umowie i warunkami realizacji robót,                               

w szczególności z dostępnością, położeniem i wymiarami obiektów budowlanych i nie wnosi 

w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.  

6. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie konieczne informacje umożliwiające mu 

zrealizowanie Przedmiotu umowy w całości.  

7. Wykonawca niniejszą Umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania                         

i przekazania Zamawiającemu Przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z: Dokumentacją 

projektową, STWiOR, zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami, 

normami i aktualnymi warunkami technicznymi odbioru robót w budownictwie.  
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8. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych jest odpowiedzialny za prowadzenie 

robót zgodnie z Umową i ścisłe przestrzeganie Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 

technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera kontraktu i Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących uregulowań prawnych, 

przepisów BHP i ppoż. w szczególności ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy prawo 

wodne, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie wraz z przepisami wykonawczymi do ustaw.  

10. Wykonawca zobowiązany jest delegować do prac stanowiących Przedmiot umowy osoby 
posiadające wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia oraz spełniające 

wymagania Zamawiającego w tym zakresie.  

11. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do całkowitego uprzątnięcia 
i wyrównania powierzchni Terenu budowy oraz odtworzenia zniszczonej podczas prac zieleni. 

12. Wykonawca po zakończeniu robót przeprowadzi szkolenia w zakresie obsługi wszystkich 
instalacji, systemów i urządzeń na obiekcie, przy czym do udziału w szkoleniach Wykonawca 

zaprasza przedstawicieli Zamawiającego, a z przeprowadzonego szkolenia sporządza protokół 

zawierający co najmniej temat szkolenia, datę szkolenia, listę uczestników, kopie zaświadczeń 

wydanych uczestnikom z poświadczeniem odbioru przez osobę, której zaświadczenie dotyczy. 

Protokoły z przeprowadzonych szkoleń stanowią integralną część dokumentacji 

powykonawczej.  

13. Przedmiar robót dołączony do SWZ (załącznik nr 8 do SWZ) ma charakter pomocniczy i nie 

jest wiążący dla zakresu zamówienia. Jego głównym celem jest pomoc Wykonawcy                         

w skalkulowaniu oferty cenowej na podstawie wskazanych w nim ilości i zakresu robót. Wobec 

faktu, iż umownym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, przedmiar ma charakter 

wyłącznie informacyjny. 

14. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnego 
wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie Budynku, tj. wraz ze wszelkimi wymaganymi 

przez prawo załącznikami, w szczególności wymienionymi w art. 57 ustawy Prawo budowlane 

i złożenia wniosku do właściwego organu. Wykonawca jest w związku z tym zobowiązany do 

uzyskania wszelkich zgód, oświadczeń, badań, protokołów, decyzji i podjęcia innych 

wymaganych czynności celem uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Budynku. 

15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również do:  

1) Sporządzania w miarę postępu robót dokumentacji fotograficznej dokumentujące stan 

inwestycji od chwili przejęcia Terenu budowy do dnia podpisania protokołu Odbioru 

końcowego, 

2) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej,  

3) wykonania wszystkich wymaganych pomiarów i badań niezbędnych do odbioru robót 

oraz ich udokumentowania,  

4) unieszkodliwienia powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami                   

i wykazania powyższego Zamawiającemu, 

5) opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej (o ile wymagane),  

6) wykonania oznakowania przeciwpożarowego oraz dokumentów: instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego i scenariusza pożarowego, 
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7) złożenia w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie,  

8) zapewnienia serwisu gwarancyjnego i konserwacji urządzeń objętych Przedmiotem 

umowy od dnia odbioru końcowego. 

9) zagospodarowania terenu, w tym: 

a. budowę przyłączy, 

b. wykonanie zewnętrznych odcinków instalacji wewnętrznych (na terenie inwestycji), 

c. wykonanie zbiornika przeciwpożarowego o poj. 200 m³, 

d. wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości o poj. 40 m³, 

e. budowę systemu retencyjno-rozsączającego wód opadowych o poj. 65 m³,  

f. montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 62,13 kW, 

g. budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1375N (dz. 148/15, obręb Krzyżewo) na działkę 

nr 148/22 obręb Krzyżewo, gm. Frombork. 

10) Wyposażenie obiektu w zakresie miedzy innymi  :  

a. Wyposażenie łazienek, 

b. Wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych, 

c. Regały,  

d. Wyposażenie meblowe, 

e. Gabloty 

zgodnie z Dokumentacja projektową. 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Terminy realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawcę są następujące:  

1) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od 

dnia podpisania protokołu przekazania Terenu budowy przez Zamawiającego 

Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania Terenu budowy;  

2) zakończenie realizacji wszystkich robót budowalnych, instalacyjnych                                      

i wyposażeniowych – w terminie 18 miesięcy liczonym od dnia przekazania 

Wykonawcy Terenu budowy, o którym mowa w pkt. 1) powyżej do dnia 

potwierdzonego przez Inżyniera kontraktu zgłoszenia gotowości do Odbioru 

końcowego wpisem do Dziennika budowy; 

3) maksymalny okres realizacji Przedmiotu umowy na roboty budowlane ustala się na 20 

miesięcy od dnia jej podpisania przez Strony. Termin ten jest równoznaczny z datą 

uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu, na podstawie wniosku sporządzonego i przedłożonego o właściwego organu 

przez Wykonawcę na podstawie stosowanych pełnomocnictw oraz podpisania przez 

Strony  protokołu Odbioru Końcowego. 

2. Przez wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3) rozumie się 

łącznie i w kolejności: - wykonanie całości robót budowlanych i wyposażeniowych objętych 

zakresem Umowy, – podpisanie przez Strony protokołu Odbioru końcowego, – uzyskanie 

przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, na podstawie 
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wniosku sporządzonego i przedłożonego o właściwego organu przez Wykonawcę na podstawie 

stosowanych pełnomocnictw. 

3. Termin określony w ust. 1 pkt. 3)  ma charakter maksymalny i nieprzekraczalny. Wykonawca 
może zrealizować roboty przed tym terminem. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, terminowe i bezpieczne wykonanie 
robót budowlanych, zarówno przez siebie, jak i przez Podwykonawców oraz Dalszych 

Podwykonawców, jeżeli zostaną zaangażowani do realizacji Przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, w szczególności w zakresie 

etapowego przekazywania dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu i zachowania 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu. 

6. Przekazanie Terenu budowy przez Zamawiającego Wykonawcy nastąpi nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy przez Strony. 

 

§ 4  

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie Przedmiotu umowy 

określonego w § 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi: brutto: [-] zł (słownie: [-] zł) w tym: 

netto: [-] zł (słownie: [-] zł) podatek VAT: [-] % [-] zł (słownie: [-] zł). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty 

i ryzyka związane z realizacją Przedmiotu umowy, w szczególności:  

1) wykonanie wszystkich prac zgodnie z Umową, Dokumentacją projektową i STWiOR,  

2) organizację i prowadzenie budowy, zaplecze, media, dozór, zabezpieczenia,  

3) dostawę i montaż materiałów oraz elementów stałego wyposażenia,  

4) unieszkodliwienia odpadów, przekładki, zabezpieczenia infrastruktury,  

5) wykonanie wymaganych badań, pomiarów, dokumentacji powykonawczej,  

6) uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, dopuszczeń,  

7) wykonanie szkoleń i przekazanie dokumentów odbiorowych, 

8) obowiązki gwarancyjne. 

3. Wynagrodzenie nie podlega zwiększeniu z tytułu ewentualnych braków lub błędów                        
w kosztorysie, przedmiarach lub Dokumentacji projektowej jeżeli wykonanie robót jest 

niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczek.  

5. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować w formie częściowych faktur 
kwartalnych, wystawianych po zatwierdzeniu przez Inżyniera kontraktu i Zamawiającego 

wykonanych etapów/elementów robót, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

realizacji Zadania, z zastrzeżeniem zapisu § 5 ust. 3 Umowy. Płatność końcowa nastąpi po 

podpisaniu przez Strony protokołu Odbioru końcowego. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacyjnymi i uwzględnił je w cenie 

ryczałtowej. Brak rozpoznania zakresu robót lub inne błędne założenia nie stanowią podstawy 

do zwiększenia wynagrodzenia.  
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§ 5  

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT 

częściowych (maksymalnie jedna na kwartał) oraz jednej faktury VAT końcowej.  

2. Płatności będą realizowane na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót zgodnie  

z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz w zakresie dopuszczalnym przez zapisy umowy 

o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 27 listopada 2025 r. nr FEWM.11.01-IŻ.00-

0002/25-00 pomiędzy Zamawiającym a Województwem Warmińsko Mazurskim w ramach 

priorytetu 11 Turystyka i Kultura Działanie 11.01 Infrastruktura kultury programu regionalnego 

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinasowanego w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

3. Kwota płatności częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia określonego 

w § 4 ust. 1. Pozostałe 10% wartości wynagrodzenia będzie wypłacone po podpisaniu 

protokołu Odbioru końcowego i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury końcowej, 

zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.  

4. Faktury, zarówno częściowe, jak i końcowa, będą płatne przelewem w terminie do 30 

(trzydziestu)  dni od daty ich prawidłowego doręczenia Zamawiającemu wraz z wymaganymi 

załącznikami,  o których mowa w ust. 6 i 8. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania płatności zaliczkowych.  

6. Każda faktura musi być zaopatrzona w:  

1) protokół odbioru robót,  

2) wykaz dostarczonych urządzeń i wyposażenia (jeśli dotyczy),  

3) inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego lub wynikające z Umowy.  

7. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego i Inżyniera 

kontraktu protokół Odbioru częściowego lub końcowego.  

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z fakturą podpisane przez Podwykonawców 

oświadczenia o zapłacie przez Wykonawcę Zamawiającemu wszystkich wymagalnych 

zobowiązań na dzień wystawienia faktury oraz oświadczenie Wykonawcy, że wszyscy 

Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty należne na dzień wystawienia faktury przez 

Wykonawcę Zamawiającemu. Do oświadczeń należy dołączyć potwierdzenie wpływu 

wszystkich należności Wykonawcy na konto bankowe Podwykonawcy w formie wyciągu 

bankowego (lub potwierdzeń przelewów). W opisie przelewu musi być podany numer umowy 

między Wykonawcą a Podwykonawcą oraz numer faktury wystawionej Wykonawcy przez 

Podwykonawcę a także przedmiot rozliczenia. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

kompletu poprawnie wypełnionych oświadczeń wraz z potwierdzeniem zapłaty w formie 

wyciągu bankowego w terminie najpóźniej 7 dni przed upływem umownego terminu płatności. 

Każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu oświadczenia będzie skutkował odpowiednim 

wydłużeniem umownego terminu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą, co nie 

będzie wiązało się z prawem Wykonawcy do naliczania odsetek ustawowych.  

9. Zamawiający dokona weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 8, w terminie 3 dni 

roboczych od ich otrzymania. W razie braków wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia.  

10. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
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11. Należności będą płacone na rachunek bankowy Wykonawcy nr  [-]. Zmiana numeru rachunku 

bankowego wymaga podpisania przez strony aneksu do Umowy. 

12. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o 

którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe 

(Dz.U.2024.1646) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2025.775). 

13. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający będzie stosował mechanizm 

podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz.U.2025.775). 

14. Wykonawca do chwili wejścia w życie właściwych przepisów będzie wystawiać 

ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666 ze 

zm.), z zastrzeżeniem,  że ww. sposób dostarczania faktur jest możliwy do czasu wprowadzenia  

obowiązku stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Krajowego Systemu e-Faktur 

(KSeF). Po tym terminie Wykonawca będzie wystawiał faktury w ramach tego systemu, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

15. Wykonawca jest obowiązany do ustrukturyzowania faktury wysyłając ją do Zamawiającego za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na adres/konto jaki Zamawiający 

przekaże Wykonawcy najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. 

16. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać 

elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik 

do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. 

17. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których 

mowa w ust. 16 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

18. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2025.775) 

wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do 

wszystkich członków konsorcjum. 

19. Do chwili wejścia w życie nowych przepisów dotyczących nowych zasad fakturowania w 

przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna 

być doręczona do Sekretariatu Zamawiającego na adres jego siedziby. 

20. Do tego czasu Zamawiający zezwala też na przesyłanie drogą elektroniczną faktur 

wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, w formacie 

PDF.  

21. Wykonawca przesyła faktury wraz z załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres 

mailowy Zamawiającego: sekretariat@muzeumkopernika.pl  

22. Przesłanie faktur na inny adres e-mail niż wskazany powyżej będzie traktowane jako ich 

niedoręczenie.  

23. W celu zapewnienia autentyczności i integralności, faktury będą wysyłane z adresu e-mail  

Wykonawcy: [-]. 

mailto:sekretariat@muzeumkopernika.pl
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24. Strony zobowiązują się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający ich 

autentyczność, integralność i czytelność.  

25. Faktury elektroniczne nie będą wystawiane i przesyłane w formie papierowej. Faktury  w formie 

papierowej mogą być dopuszczone tylko po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego.  

26. Za datę otrzymania faktury elektronicznej uznaje się datę wpływu na skrzynkę pocztową 

wskazaną w ust. 21.  

27. Cofnięcie przez Zamawiającego zgody na faktury elektroniczne wymaga formy pisemnej  i 

powoduje konieczność ich zaprzestania w ciągu 7 dni roboczych od zawiadomienia.  

28. Zgoda na faktury elektroniczne obejmuje również faktury korygujące, duplikaty oraz noty 

księgowe.  

29. Zmiana adresu e-mail, o którym mowa w ust. 21 i 23 wymaga podpisania aneksu do Umowy.  

30. Faktury (częściowe i końcowa) zostaną wystawione przez Wykonawcę na NABYWCA: 
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku i przedłożone do realizacji na adres ODBIORCY i 

płatnika faktur: 14-530 Frombork, ul. Katedralna 8. 

 

§ 6 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 

brutto przedmiotu zamówienia objętego niniejszą Umową, tj. [-] zł (słownie: [-] zł).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy w 
formie: [-]. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach 
przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie 

zabezpieczenia w sposób, o którym mowa w art. 450 ust. 2 tej ustawy.  

4. Kwota zabezpieczenia może zostać przeznaczona na pokrycie wszelkich roszczeń 
Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy, w tym z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, rękojmi, gwarancji jakości, kar umownych, odszkodowań 

oraz wydatków poniesionych przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców.  

5. Zabezpieczenie może być również wykorzystane na pokrycie kosztów usunięcia usterek przez 

osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 

Wykonawcy.  

6. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, tj. [-] zł (słownie: [-] zł) w terminie 30 dni od 

dnia podpisania przez strony protokołu Odbioru końcowego, jeżeli Przedmiot umowy został 

wykonany zgodnie z umową  i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.  

7. Pozostałe 30% zabezpieczenia, przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  i 

gwarancji jakości, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji, które biegną równolegle i wynoszą co najmniej 60 miesięcy od daty 

podpisania protokołu Odbioru końcowego, lub dłużej, jeżeli okres gwarancji 

zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie przekracza 60 miesięcy, tj. na okres [-]. 

8. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi lub gwarancji wad istotnych, zwrot części 
zabezpieczenia określonej w ust. 7 może zostać odpowiednio przesunięty do czasu usunięcia 

wad i zakończenia procedury odbioru robót naprawczych.  
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9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gotówce, Zamawiający zwróci je wraz z należnymi 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty jego 

prowadzenia oraz prowizję za przelew.  

10. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca będzie 

zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Niewniesienie oraz 

nieprzedłużenie Zabezpieczenia stanowi nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.  

11.  W przypadku niewykonania czynności przewidzianych w ust. 10 Zamawiający będzie 
uprawniony wedle swojego wyboru do potrącenia z Wynagrodzenia kwoty stanowiącej 

równowartość zabezpieczenia należytego wykonania na poczet ustanowienia zabezpieczenia 

należytego wykonania lub do wstrzymania się z płatnością wynagrodzenia. W takim przypadku 

brak płatności nie stanowi zwłoki Zamawiającego ani przesłanki do odstąpienia od Umowy 

przez Wykonawcę.  

12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia na inną lub kilka 
spośród form przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana ta wymaga podpisania 

aneksu do Umowy.  

13. Rozwiązanie Umowy, w tym jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej, nie powoduje 
wygaśnięcia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ani nie ogranicza możliwości jego 

wykorzystania przez Zamawiającego.  

 

§ 7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca realizując Przedmiot umowy określony w § 2 zobowiązany jest, w własnym 
zakresie i na własny koszt, do następujących zadań: 

1) dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu przekazania Terenu budowy, oświadczenia 

Kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową wraz z kopiami uprawnień  

i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego; 

2) przedstawienia do akceptacji, w ciągu 7 dni od podpisania Umowy Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia zapewniającego wykonanie Przedmiotu 

umowy w zakresie i terminie umownym, zgodnie z wytycznymi Programu, 

3) przekazania Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania Umowy Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia oraz Planu jakości, które będą stanowiły odpowiednio załączniki nr 6 

i 7 do Umowy; 

4) przedstawienia, w dniu przekazania Terenu budowy, listy pracowników, biorących udział w 

robotach; 

5) urządzenia i oznakowania Terenu budowy oraz zorganizowania sobie zaplecza budowy po 

wcześniejszym uzgodnieniu jego planu oraz tras komunikacyjnych z Zamawiającym; 

wykonawca na własny koszt ponosi opłaty za media (prąd, woda), Zamawiający wskaże 

miejsce zamontowania podliczników; 

6) utrzymania oznakowania Terenu budowy w stanie należytym przez cały okres realizacji 

robót; 

7) utrzymania Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz 

odpadów; 
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8) realizacji robót zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 

rzeczowym realizacji Przedmiotu umowy; 

9) realizacji robót od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 i/lub wg bieżących 

ustaleń z Zamawiającym; 

10) wykonywania przepięć instalacji zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiającym; 

11) natychmiastowego sygnalizowania o wszelkich wątpliwościach lub potencjalnych 

zagrożeniach jakie mogą wyniknąć na etapie realizacji robót budowlanych; 

12) wystąpienia o zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w nim urządzeń i poniesienie 

związanych z tym kosztów, jeżeli okaże się to konieczne; 

13) opracowania i zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu związanych z tym kosztów, 

jeżeli okaże się to konieczne; 

14) oznakowania i zabezpieczenia miejsc robót w pasie drogowym związanych z tym kosztów, 

jeżeli okaże się to konieczne; 

15) wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z Umową, opisem przedmiotu zamówienia, 

Dokumentacją projektową, projektem budowlanym, projektem wykonawczym, STWiOR, 

SWZ, złożoną ofertą, wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i 

sztuką budowlaną; 

16) dokonywania bieżących wpisów do Dziennika budowy rejestrujących postęp robót; 

17) przestrzegania przepisów BHP i p.poż. na budowie; 

18) podejmowania wszelkich działań zabezpieczających Budynek (po jego powstaniu) oraz 

znajdujący się w nim majątek Zamawiającego przed ewentualnymi awariami, 

uszkodzeniami, zniszczeniami spowodowanymi wykonywanymi przez Wykonawcę 

pracami; 

19) brania udziału w comiesięcznych organizowanych przez Zamawiającego Radach Budowy 

w trakcie realizacji robót budowlanych, spotkaniach roboczych, naradach technicznych, 

wizjach terenowych, przeglądach, kontrolach i pozostałych spotkaniach; 

20) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych 

zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub opóźnienie robót; 

21) wprowadzania jakichkolwiek zmian w toku realizacji robót budowlanych, w tym w zakresie 

materiałów/technologii/innych wskazań, w stosunku do przewidzianych w OPZ, 

Dokumentacji projektowej tylko i wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej 

zgody Inżyniera kontraktu i Zamawiającego; 

22) powiadamianie Inżyniera Kontraktu o terminach zakończenia robót ulegających zakryciu z 

wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych; 

23) bezzwłocznego usuwania wszelkich Wad i usterek stwierdzonych przez Inżyniera 

Kontraktu lub Zamawiającego w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez 

Zamawiającego terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, 

niezbędny do ich usunięcia; 

24) zapewnienia narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych niezbędnych w celu 

zachowania właściwej jakości wykonywanych robót oraz terminowości realizacji 

zamówienia; 

25) zgłoszenia gotowości do Odbioru częściowego oraz Odbioru końcowego, w tym 

przekazania dokumentacji powykonawczej po zakończeniu robót objętych niniejszym 

zamówieniem; 
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26) likwidacji Terenu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż dzień 

odbioru końcowego, doprowadzenia do stanu pierwotnego, po zakończeniu prac, terenu 

zaplecza budowy wraz z dojściami do placu budowy; 

27) czynnego udziału w Odbiorze częściowym i końcowym oraz pogwarancyjnym, przy udziale 

kierownika budowy i kierownik pozostałych robót. 

28) bieżącego prowadzenie Dziennika budowy oraz przechowywanie i udostępnianie pełnej 

dokumentacji budowy upoważnionym podmiotom, w tym Inżynierowi Kontraktu, 

29) wykonanie i utrzymanie oznakowania informacyjnego projektu (tablica informacyjna 

zgodna z wytycznymi Programu)- wytyczne w tym zakresie przekaże Zamawiający po 

podpisaniu umowy.  

30) uzyskiwanie wszelkich zezwoleń i uzgodnień koniecznych do realizacji robót, 

31) w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych:  

a) uzyskanie zgód projektanta pełniącego nadzór autorski w zakresie odstępstw od 

projektu,  

b) zapewnienie niezbędnych zmian projektu i decyzji administracyjnych, jeśli 

odstępstwo jest istotne, 

c) uzyskanie zgody Zamawiającego 

przy czym realizacja robót dodatkowych lub zamiennych wymaga uprzedniej zmiany 

umowy w sprawie zamówienia publicznego  i podpisania aneksu do Umowy; 

32) w okresie gwarancji i rękojmi – wykonywanie nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych 

oraz czynności eksploatacyjnych wymaganych przez producentów urządzeń, 

33) zgłoszenie właścicielowi – administratorowi urządzeń  nadziemnych i poziemnych zamiaru 

wykonania robót w ich obrębie i uzgodnienie warunków ich prowadzenia, 

34) współpraca z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym oraz projektantem we wszystkich 

sprawach związanych z wykonywaniem Przedmiotu umowy.  

35) informowanie Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu o przewidywanych wydarzeniach 

lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na prace lub opóźnić ich wykonanie, 

w szczególności niezwłoczne zgłaszanie konieczności dokonania zmian  w dokumentacji 

projektowej, wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz innych spraw 

wymagających zajęcia stanowiska przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub 

projektanta.  

36) informowanie Inżyniera Kontraktu wpisem do dziennika budowy o terminie odbioru robót 

ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikowych.  

37) udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień dotyczących wykonywania zawartych 

umów  o podwykonawstwo, w formie określonej przez Zamawiającego, a w szczególności 

związanych z prawidłowością ich realizacji w odpowiednim terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

38) Zapewnienie Zamawiającemu, osobom upoważnionym, audytorom oraz instytucjom 

kontrolnym dostępu do terenu budowy i wszystkich dokumentów związanych z realizacją 

umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z nadzorem archeologicznym 
zapewnianym przez Zamawiającego, w tym do zapewnienia warunków organizacyjnych                  

i technicznych umożliwiających prowadzenie badań oraz dostępu do wszystkich robót 

ziemnych. Wykonawca koordynuje roboty ziemne z czynnościami nadzoru archeologicznego, 

realizuje jego polecenia i niezwłocznie zgłasza wszelkie odkrycia mogące mieć charakter zabytku 
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archeologicznego. W harmonogramie rzeczowo-finansowym robót Wykonawca uwzględnia 

możliwość czasowego wstrzymania prac wynikającą z konieczności przeprowadzenia czynności 

archeologicznych. Zapisy te nie nakładają na Wykonawcę obowiązku zapewnienia własnego 

nadzoru archeologicznego, który organizuje Zamawiający, lecz dotyczą zapewnienia warunków 

do jego prawidłowego działania. Dopuszcza się, na koszt Wykonawcy, zapewnienie bieżącego 

wsparcia merytorycznego osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje w celu właściwej 

koordynacji robót z nadzorem archeologicznym Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest również do umożliwienia wykonawcy wybranego przez 
Zamawiającego do zaprojektowania i wykonania wyposażenia i wystaw wejścia na Teren 

budowy i współdziałania z tym wykonawcą, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez 

Zamawiającego. 

4. Poza odpowiedzialnością za wykonanie obowiązków wynikających z postanowień niniejszej 
Umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną/odszkodowawczą/cywilną za: 

1) za przechowywane/pozostawione na Terenie budowy własne mienie; 

2) szkody powstałe na Terenie budowy oraz w budynku, w którym realizowane jest niniejsze 

zamówienie pozostające w związku przyczynowym z działalnością Wykonawcy; 

3) wypadki na Terenie budowy lub jej zaplecza. 

4) wypłatę odszkodowania osobom trzecim i Zamawiającemu, w przypadku wyrządzenia 

jakichkolwiek szkód na gruntach w obrębie prowadzonych robót, na powierzchni większej, 

niż było to uzasadnione prawidłową organizacją i właściwą technologią wykonywanych 

robót, 

5) wypłatę ewentualnego odszkodowania za czasowe zajęcie gruntu,  

6) poniesienie wszelkich kosztów zniszczeń powstałych wskutek prowadzenia robót,  

7) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z organizacją, utrzymaniem placu budowy.  

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego 

w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty dotyczące wykonania Przedmiotu umowy, w tym 

w szczególności: 

1) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót wraz z nazwami wbudowanych materiałów i urządzeń; dokumentacja 

powykonawcza powinna być potwierdzona przez kierownika budowy, a zmiany w 

dokumentacji potwierdzone przez projektantów; 

2) wnioski materiałowe zatwierdzone przez Zamawiającego wraz z dokumentami 

potwierdzającymi jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich dopuszczenie 

do stosowania w Polsce poświadczone przez kierownika budowy, że zostały zastosowane 

w trakcie realizacji inwestycji; 

3) Dziennik budowy; 

4) oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem 

budowlanym/wykonawczym/zamiennym, OPZ, SWZ, zasadami wiedzy technicznej oraz 

przepisami i obowiązującymi normami; 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także– w razie 

korzystania– ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

5) dokumentację z zakończonych testów m.in. protokoły badań i sprawdzeń (oryginał) – w 

szczególności protokoły z badania zagęszczenia gruntu; 

6) dokumentację fotograficzną z realizacji prac; 
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7) protokoły oraz pozostałe dokumenty z realizacji Zadania; 

8) wytyczne dla Zamawiającego w formie podręcznika użytkowania przedmiotowej instalacji 

wraz z jednoznacznymi wytycznymi dot. koniecznych do wykonywania przez 

Zamawiającego czynności w okresie gwarancji – całość w języku polskim w dwóch 

egzemplarzach; 

9) wykonawca ma obowiązek postępowania z wytwarzanymi odpadami zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U.2023.1587) oraz okazania i udostępnienia 

wszelkich dokumentów wymaganych tą ustawą na każde żądanie Zamawiającego, usuwanie 

i transport odpadów następuje na koszt Wykonawcy 

6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z Umową bądź wadliwie, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu 

odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

Zamawiający będzie miał prawo od Umowy odstąpić i powierzyć bez upoważnienia sądu 

wykonanie Przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: Wykonanie 

Zastępcze). Odstąpienie takie traktuje się jako dokonane z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizację Wykonania Zastępczego Zamawiający 

będzie uprawniony wedle swojego wyboru potrącić z Wynagrodzenia lub zaspokoić z 

zabezpieczenia należytego wykonania. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się przestrzegać zasad etycznych oraz 
polityki przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji określonych w wytycznych 

Programu oraz innych dokumentach właściwych dla projektów współfinansowanych ze 

środków UE.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) unikania działań noszących znamiona korupcji lub nadużyć finansowych,  

2) nieoferowania, niedokonywania ani nieprzyjmowania żadnych korzyści majątkowych 

lub osobistych w związku z realizacją niniejszej umowy,  

3) zgłaszania Zamawiającemu wszelkich podejrzeń o działania niezgodne z prawem, 

zasadami etycznymi lub interesem publicznym,  

4) współpracy z instytucjami kontrolnymi, w tym zapewnienia im dostępu do 

dokumentacji oraz osób zaangażowanych w realizację umowy.  

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad etycznych lub antykorupcyjnych, Zamawiający ma 

prawo do:  

1) wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień,  

2) wstrzymania realizacji umowy lub wypowiedzenia jej w trybie natychmiastowym, jeżeli 

naruszenie ma charakter rażący.  

10. Postanowienia ustępów 6-9 powyżej obowiązują przez cały okres realizacji Umowy oraz  w 

okresie jej rozliczania i podlegają nadzorowi instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie 

Programu.  

11. Na Terenie budowy mogą znajdować się wyłącznie materiały zatwierdzone przez 

Zamawiającego, po uprzedniej akceptacji Inżyniera kontraktu odpowiedniej branży. Czas 

sprawdzenia wniosku materiałowego przez Inżyniera kontraktu wynosi 5 dni roboczych. Czas 

zatwierdzenia przez Zamawiającego, zaakceptowanego przez Inżyniera kontraktu wniosku 

wynosi 3 dni robocze. 
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12. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących 

odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych jak określonych 

w dokumentacji projektowej. 

13. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących przepisach. Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia karty materiałowej 

opisującej w sposób wyczerpujący wszystkie cechy przewidzianego (zgodnie z Dokumentacją 

projektową) do użycia materiału lub urządzenia uzupełniony o wszelkiego rodzaju 

dokumentację producenta materiału w tym świadectwa, certyfikaty, deklaracje jakości,  

potwierdzające wymagane przez Zamawiającego / Dokumentację projektową parametry. Karta 

materiałowa jest opiniowana przez Inżyniera kontraktu, oraz akceptowana przez 

Zamawiającego. Tylko zatwierdzona karta materiałów upoważnia Wykonawcę do dostarczenia 

na Teren budowy opisany w jej treści materiał lub urządzenie. 

14. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją projektową. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wszystkie materiały, urządzenia oraz prefabrykaty przewidziane do wykorzystania przy 

realizacji robót powinny być nowe i wysokiej jakości o parametrach technicznych i 

jakościowych określonych na zatwierdzonych kartach materiałowych. Ponadto powinny być 

nabywane wyłącznie od dostawców, którzy zapewnią wymaganą jakość oraz spełnienie 

obowiązujących przepisów, przedstawiając odpowiednie certyfikaty/ świadectwa lub 

poświadczone wyniki badań - wszystkie w języku polskim. 

15. Zabrania się stosowania materiałów niezatwierdzonych przez Zamawiającego. Wykonawca ma 

obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające 

pozwolenie na zastosowanie/ wbudowanie (zatwierdzone karty materiałowe, atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, świadectwa jakości) i okazać je na każde żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora Nadzoru. 

16. Wbudowanie materiału niezatwierdzonego przez Zamawiającego, skutkować będzie 

koniecznością jego usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 

§ 8 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca w ciągu 5 (pięciu) dni od podpisania Umowy przez Strony przedłoży 

Zamawiającemu umowę ubezpieczenia na okres realizacji Umowy wykazującą, iż jest 

ubezpieczony w następującym zakresie: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia 

inwestycji) z limitem minimalnym 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadanego mienia w związku z realizacją inwestycji (GTPL) z limitem minimalnym 10 

000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Kopia/e polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem/ami opłacenia pełnej składki stanowią 
załącznik nr 4 do Umowy. 

3. Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, których zobowiązany jest na mocy niniejszej 
Umowy Wykonawca powinny spełniać następujące wymagania: 
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1) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszą Umową Zamawiający i 

jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy będą zwolnieni z obowiązku 

zaspokojenia roszczeń regresowych Ubezpieczyciela,  

2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia drugiej stronie pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej (m.in. umów ubezpieczenia oraz warunków ubezpieczenia) 

potwierdzających spełnienie określonych w niniejszej Umowie wymogów 

ubezpieczeniowych w terminie 7 dni przed przekazaniem terenu budowy.  

3) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia do weryfikacji projektów/draftów 

dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym obowiązek dostarczenia 

podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej.  

4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmować będzie Wykonawcę, Podwykonawcę, osoby trzecie oraz 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca  zawrze oraz będzie utrzymywał  w ważności przez cały okres realizacji umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz 

użytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonaną usługę) obejmującą ochroną zakres 

robót i prac wynikający z realizacji niniejszej Umowy, zawartą w imieniu swoim i na swoją rzecz 

oraz na rzecz Zamawiającego,  oraz wszystkich Podwykonawców Umowa ubezpieczenia będzie 

obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz deliktowo-kontraktową. 

3. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia Wykonawcy nie zostaną dokonane bez zgody 

Zamawiającego. 

4.   Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres trwania 

Umowy. 

5.  Jeżeli w okresie wykonywania Przedmiotu umowy ubezpieczenie straci swoją ważność 

Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie i przedłoży je do Zamawiającego. 

6.   Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć 

dowody utrzymywania ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek. Niewykonanie 

obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi podstawę do powstrzymania się 

przez Zamawiającego od spełnienia świadczeń wynikających z Umowy. Okoliczność powyższa 

nie będzie stanowiła zwłoki Zamawiającego. 

7.  Nie wywiązanie się z powyższych obowiązków upoważnia Zamawiającego do ubezpieczenia 

Wykonawcy na jego koszt. Koszty, które Zamawiający poniesie celem ubezpieczenia 

Wykonawcy. Zamawiający będzie mógł potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a 

jeżeli nie będzie to możliwe roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia Wykonawcy 

Zamawiający zaspokoi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli zwrot kosztów 

ubezpieczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie będzie możliwy, to 

Wykonawca zwróci te koszty Zamawiającemu w terminie 7 dni od wystąpienia z żądaniem 

zapłaty.  

§ 9 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1. Zatwierdzenie w ciągu 5 dni przygotowanego przez Wykonawcę Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji zamówienia, pod warunkiem, iż będzie on zgodny z wymaganiami 

Zamawiającego; 
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2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy i Dziennika budowy w terminie określonym w § 3 ust. 

6 Umowy; 

3. Współpraca z Wykonawcą w celu należytej realizacji zamówienia oraz sprawnego i rzetelnego 

wykonania Przedmiotu umowy, współdziałanie z Wykonawcą w podejmowaniu wszelkich 

czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy, usuwanie zaistniałych przeszkód  i 

trudności w realizacji Przedmiotu umowy, w tym w szczególności udzielanie Wykonawcy 

wszelkich informacji i wyjaśnień koniecznych do wykonania i odbioru robót budowlanych;  

4. Informowanie Wykonawcy o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację 

Przedmiotu umowy; 

5. Udzielanie Wykonawcy na jego żądanie wszelkich pełnomocnictw, niezbędnych do dokonania 

czynności, do których wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany na podstawie Umowy;  

6. Dokonywanie terminowo odbiorów prac zrealizowanych należycie przez Wykonawcę; 

7. Odpowiedzi na każde pisemne zgłoszenie Wykonawcy w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od 

daty jego wpłynięcia; 

8. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad realizacją całego 

Przedmiotu umowy i w zakresie zapewniającym prawidłową realizację Przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę; 

9. Akceptacja kart materiałowych w terminie 3 (trzech) dni roboczych; 

10. Dokonywanie zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach 

określonych w Umowie;  

11. Dostarczenie Dziennika budowy wraz z kopią decyzji administracyjnych dotyczących realizacji 

zadania.  

§ 10  

ODBIORY ROBÓT 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:  

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

poprzez wpis do Dziennika budowy oraz pisemne powiadomienie Inżyniera Kontraktu;  

2) Odbioru dokonuje Inżynier kontraktu niezwłocznie, nie później niż  w terminie 3 dni 

od zgłoszenia; 

3) W razie niewykonania zgłoszenia robót zanikających, Wykonawca na własny koszt 

odkrywa roboty i przywraca je do pierwotnego stanu po odbiorze; 

4) W przypadku wykrycia wad lub usterek, odbiór może być dokonany dopiero po ich 

usunięciu, co zostanie potwierdzone ponowną procedurą odbiorową.  

2. Odbiór częściowy robót:  

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego poprzez wpis do Dziennika 

budowy oraz pisemne powiadomienie Inżyniera kontraktu i Zamawiającego.  

2) Odbioru dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, z udziałem 

przedstawicieli Inżyniera kontraktu i Wykonawcy, w terminie do 7 (siedmiu) dni 

roboczych od zgłoszenia.  

3) Z odbioru częściowego sporządza się protokół, który nie skutkuje przejęciem przez 

Zamawiającego odpowiedzialności za wykonane roboty.  

3. Odbiór końcowy:  
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1) Po zakończeniu całości robót, Wykonawca zgłasza gotowość do Odbioru końcowego 

poprzez wpis do Dziennika budowy oraz pisemne powiadomienie Inżyniera kontraktu 

i Zamawiającego. Wraz z powiadomieniem Wykonawca składa oświadczenie o 

wykonaniu robót zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, Dokumentacją 

projektową, STWiOR, SWZ, zaleceniami nadzoru inwestorskiego z ramienia 

Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, technologią oraz wiedzą techniczną; W 

terminie zgłoszenia Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót; 

2) Inżynier kontraktu potwierdza gotowość do odbioru robót i przyjmuje dokumenty 

odbiorowe.  

3) Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie 14 (czternastu) dni roboczych  

potwierdzenia przez Inżyniera kontraktu gotowości do odbioru,  

4) Zamawiający przystąpi do Odbioru końcowego pod warunkiem zaakceptowania 

otrzymanych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

Przedmiotu umowy, o których m.in. mowa w ust. 5 poniżej. 

5) Odbioru dokonuje Komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem 

przedstawicieli Inżyniera kontraktu i – jeśli dotyczy – przedstawiciela Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.  

6) W trakcie odbioru Komisja sporządzi protokół zawierający ustalenia poczynione w 

trakcie odbioru, a w szczególności: 

a. oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 

b. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 

c. oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej 

czynności, 

d. wykaz dokumentów przygotowanych i przekazanych przez Wykonawcę 

e. wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w 

szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją projektową, 

f. wykaz ujawnionych Wad lub usterek, 

g. decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych Wad lub usterek, 

h. oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze, 

i. podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w 

odbiorze. 

7) Odbiór polega na ocenie zgodności wykonanych robót w szczególności z 

Dokumentacją projektową, STWiOR, wynikami pomiarów, wizją lokalną i protokołami 

odbiorów cząstkowych.  

8) W razie stwierdzenia braków, wad lub nieusuniętych usterek, komisja wyznacza termin 

ich usunięcia i ponownego odbioru.  

4. Odbiór ostateczny: Przeprowadzany jest po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

1) Celem odbioru jest potwierdzenie usunięcia ewentualnych wad zgłoszonych w okresie 

gwarancji i rękojmi,  

2) Odbioru dokonuje komisja Zamawiającego na podstawie oględzin, dokumentów  i 

potwierdzenia napraw.  
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5. Dokumenty wymagane do Odbioru końcowego: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

wszelkie dokumenty wymagane do odbioru końcowego, w szczególności:  

1) ostateczne pozwolenie na użytkowanie,  

2) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, w wersji papierowej  i 

elektronicznej (edytowalnej i PDF), zgodnie z wytycznymi instytucji finansującej,  

3) pomiary geodezyjne powykonawcze,  

4) Dziennik budowy,  

5) oświadczenia Kierownika Budowy,  

6) protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i robót poprawkowych,  

7) deklaracje zgodności i certyfikaty wbudowanych materiałów,  

8) instrukcje obsługi, przeglądów i konserwacji urządzeń,  

9) kosztorys powykonawczy,  

10) dokumenty gwarancyjne,  

11) inne dokumenty wymagane przepisami prawa lub przez instytucje kontrolujące w 

ramach Projektu.  

6. Postanowienia dodatkowe:  

1) Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu odbioru (po skutecznym zgłoszeniu 

przez Wykonawcę), z wyłączeniem sytuacji, gdy brak odbioru wynika z nieprzedłożenia 

wymaganej dokumentacji odbiorowej, powoduje naliczenie kar umownych zgodnie z § 

15 niniejszej Umowy.  

2) Odbiór końcowy robót stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej.  

3) Wszelkie dokumenty odbiorowe muszą być zgodne z zasadami określonymi dla 

realizacji Projektu. 

4) Protokół odbioru końcowego jest równoznaczny z zakończeniem realizacji Przedmiotu 

umowy, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących rękojmi i gwarancji.  

§ 11  

 PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, a 

Podwykonawca Dalszym podwykonawcom. 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                   

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca ponosi wobec 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

Dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania.  

3. Wykonawca lub Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej 

umowy – Podwykonawca dołącza zgodę Wykonawcy na jej zawarcie,  o treści zgodnej z 

projektem umowy. 

4. Umowa z Podwykonawcą nie może naruszać postanowień niniejszej Umowy ani zawierać 

postanowień mniej korzystnych dla Podwykonawcy niż przewidziane dla Wykonawcy,  w 

szczególności w zakresie kar umownych i warunków wypłaty wynagrodzenia.  
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5. Każda umowa o podwykonawstwo (także projekt umowy) musi zawierać postanowienia 

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz zawierać w szczególności: 

1) określenie stron; 

2) zakres robót przewidzianych do wykonania; 

3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy, 

4) terminy i zasady dokonywania odbioru robót, 

5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie 

ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 

Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej Umowy); 

6) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

7) wymóg zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w § 12 obowiązki w zakresie 

dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

8) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej 

z dalszym Podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego 

Podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy, 

9) uregulowania dotyczące odpowiedzialności Podwykonawcy za wykonanie, 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w 

umowie, w szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi. 

6. W treści umowy podwykonawczej muszą znaleźć się postanowienia zobowiązujące 
Podwykonawcę robót do udzielenia na każde żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i 

dokumentów dotyczących wykonywanego zakresu robót, w tym w szczególności składania 

oświadczeń o uregulowaniu wynagrodzenia przez Wykonawcę. 

7. Umowa podwykonawcza musi zawierać zgodę Podwykonawcy robót na przelew wierzytelności 

z udzielonych Wykonawcy przez Podwykonawcę robót rękojmi za wady i gwarancji jakości z 

Wykonawcy na Zamawiającego. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

3) umożliwiających Wykonawcy potrącanie kwot zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy, chyba że w postanowieniach umownych 

znajdą się wyraźne postanowienia, które będą wskazywały na to, że potrącona na 

zabezpieczenie kwota, nie stanowi już wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, opisanie celu tego zabezpieczenia, jak również, że zapłata 

wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę potrąconą na zabezpieczenie stanowi należyte 

wypełnienie zobowiązania w zakresie zapłaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku 

zwrotu tego zabezpieczenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, podmiotowi 
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uprawnionemu będzie przysługiwało roszczenie o zwrot zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, a nie o zapłatę wynagrodzenia; 

4) nie może zawierać terminów wykonania dłuższych niż określonych w Umowie 

Wykonawcy z Zamawiającym; 

5) nie może zawierać terminów gwarancji i rękojmi za wady krótszych niż wymagane od 

Wykonawcy 

6) nie powinna zawierać terminów płatności krótszych niż dla Wykonawcy, 

7) uzależniających dokonanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę odbiorów robót 

wykonanych przez Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę od dokonania ich 

odbioru przez Zamawiającego; 

8) uzależniających dokonanie Odbioru końcowego przedmiotu umowy podwykonawczej 

od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzeżenia tzw. „odbioru bezusterkowego”); 

9) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

10) sprzecznych w jakikolwiek sposób z art. 463 ustawy Pzp,  

11) przewidujących wyższe wynagrodzenie niż wskazane w ofercie Wykonawcy.  

9. Zawarcie umowy z Podwykonawcą możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji 

projektu umowy przez Zamawiającego.  

10. Projekt umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną oraz 

właściwą dokumentacją należy przedłożyć co najmniej 14 dni przed planowanym zawarciem.  

11. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo może 

zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy, jeśli projekt umowy nie spełnia wymogów określonych 

w dokumentach zamówienia, w tym w SWZ i Umowie, przewiduje ona termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 pkt. 6) powyżej, zawiera ona postanowienia 

niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

12. Brak zastrzeżeń Zamawiającego co do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni 

od dnia przedłożenia projektu umowy oznacza akceptację przez Zamawiającego.  

13. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca przedkłada nowy projekt uwzględniający uwagi 

Zamawiającego.  

14. Po zawarciu umowy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu poświadczoną kopię podpisanej 

z podwykonawcą umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednak nie później niż 14 dni 

przed rozpoczęciem robót przez Podwykonawcę.  

15. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy, o której mowa w ust. 14 może 
zgłosić sprzeciw, jeśli przekazana umowa różni się od zaakceptowanego projektu umowy. 

Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

16. Do zmian w projektach umów i umowach o podwykonawstwo stosuje się zasady z ust. 3–15. 

17.  Wszędzie tam, gdzie mowa jest w niniejszym paragrafie o Podwykonawcy dotyczy to również 

Dalszych podwykonawców, w szczególności co do zasad zawierania umów o podwykonawstwo 

przez Podwykonawcę z Dalszymi podwykonawcami, przedstawiania ich projektów i treści 

umowy podwykonawczej. 
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18. Wykonawca, Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Podwykonawca przedkłada poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. Procedurę, o której mowa w 

dwóch zdaniach poprzednich, stosuje się odpowiednio również do wszystkich zmian umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.  

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18: 
1) Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię umowy również Wykonawcy; 

2) jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. ust. 5 pkt.6), Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §15 Umowy. 

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.  

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 20. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 
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24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

26. Wykonawca na żądanie Zamawiającego udzieli mu wszelkich informacji dotyczących 

Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy, w szczególności o stanie wzajemnych rozliczeń 

wykonanych prac przez podwykonawcę wynikających z dokumentów deklaracji podatkowych 

i Umowy. 

27. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania Podwykonawcy i 
Dalszego podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania, nawet jeżeli Podwykonawca 

będzie osobą, przedsiębiorstwem lub spółką wykonującą w sposób profesjonalny określony 

rodzaj działalności. Wykonawca, zatrudniając Podwykonawców, nie może się zwolnić od 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego poprzez zarzuty, że Wykonawca ani Podwykonawcy 

nie ponoszą winy, a także nie może powoływać się na brak „winy w wyborze” lub inne 

przesłanki zwalniające z odpowiedzialności na podstawie art. 429 KC. 

28. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby (podmioty), za pomocą których będzie wykonał 

roboty, posiadają: 

1) odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia oraz doświadczenie; 

2) aktualne badania lekarskie, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich badań; 

3) przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p. poż.; 

4) prawo wykonywania pracy na terenie Polski, o ile przepisy prawa nakładają taki 

obowiązek. 

29. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, jakie Zamawiający 

poniesie w związku z niezapłaceniem przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy. 

30. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom,                   

z którymi zawarł Umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej, o której mowa w § 15 Umowy. 

31. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy                         

o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy               

o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

32. W razie zmiany lub rezygnacji z podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał, musi 
on udowodnić, że nowy podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w wymaganym 

zakresie.  

33. W przypadku projektów współfinansowanych ze środków UE, Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazywania informacji wymaganych przez Zamawiającego do systemu CST 2021              

lub innego obowiązującego systemu monitorującego, w tym danych dotyczących 

podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi programu i umową                                     

o dofinansowanie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność i prawdziwość 

przekazywanych danych, w tym danych swoich Podwykonawców, zgodnie z przepisami ustawy 

o finansach publicznych oraz umową o dofinansowanie projektu.  
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§ 12 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB NA PODSTAWIE 

UMOWY O PRACĘ 

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę, które będą 

wykonywać czynności bezpośrednio związane  z realizacją zamówienia przez cały okres jego 

trwania, w zakresie prac fizycznych dotyczących wszystkich robót budowlanych 

wchodzących w przedmiot umowy. Wymóg ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne 

funkcje techniczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  

2. Przed przystąpieniem do realizacji prac objętych umową, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające, że osoby wykonujące czynności 

wskazane w ust. 1 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno 

zawierać wskazanie liczby tych osób oraz ich imiona i nazwiska z wyszczególnieniem 

przypisanych im zakresów czynności zgodnych z dokumentacją projektową. W przypadku 

zmiany w składzie personelu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować  o 

tym Zamawiającego w formie pisemnej.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji spełniania 

wymagań określonych w ust. 1. W tym celu, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

niezwłocznie przedstawi dokumenty potwierdzające zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, 

w szczególności:  

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (Dalszego podwykonawcy) o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę,  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę,  

4) inne dokumenty (np. dowody opłacania składek ZUS, potwierdzenia zaliczek na podatek 

dochodowy), zawierające niezbędne dane, w szczególności: imię i nazwisko, datę zawarcia 

umowy, rodzaj umowy oraz zakres obowiązków. Zamawiający zastrzega, że dane 

finansowe (np. składki ZUS) mogą zostać zanonimizowane, o ile pozwalają jednoznacznie 

potwierdzić fakt zatrudnienia.  

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania 
dokumentów wskazanych w ust. 3 zostanie uznane za naruszenie obowiązku zatrudnienia 

określonego w ust. 1, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 

określonej w § 15 Umowy. 

5. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania 

przez Wykonawcę przepisów prawa pracy, Zamawiający może wystąpić do właściwego 

okręgowego inspektora pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.  

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ochronie danych osobowych.  

§ 13  

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonany 

przedmiot umowy w tym na zamontowane urządzenia stałe i dostarczone urządzenia ruchome. 
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2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, gwarancji i rękojmi na 

okres [-]  od daty podpisania protokołu Odbioru końcowego. 

3. Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości strony potwierdzają sobie wzajemnie, iż Umowa 

stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonywanie praw z gwarancji jakości nie uchybia uprawnieniom służącym Zamawiającemu 

na podstawie rękojmi za wady. 

5. Okresy rękojmi i gwarancji biegną równolegle i rozpoczynają się z dniem podpisania protokołu 

Odbioru końcowego. 

6. Zamawiający zachowuje prawo do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji również 

po upływie terminu, o których mowa w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed ich upływem.  

7. Zamawiający będzie zawiadamiał o stwierdzonych Wadach i usterkach Przedmiotu umowy w 

terminach nie dłuższych niż 30 dni od ich stwierdzenia. Uchybienie temu terminowi nie 

powoduje utraty uprawnień służących Zamawiającemu. Celem usunięcia ewentualnych 

wątpliwości strony potwierdzają sobie wzajemnie, iż uchylają postanowienia w rozumieniu art. 

563 Kodeksu cywilnego. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia 

stwierdzonej wady lub usterki, jeżeli ujawnią się one w ciągu terminu określonego w ust. 2. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych 
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie 

dłuższym jednak niż 14 dni od daty zgłoszenia wady, o ile nie uzgodniono inaczej (np. z uwagi 

na względy technologiczne). Zgłoszenie wady może być dokonane drogą elektroniczną na 

następujący adres Wykonawcy -e-mail: [-]), a datą zgłoszenia jest data wysłania zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość kosztów, które 

poniesie z tego tytułu.  

10. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad w wyznaczonym terminie 

lub w przypadku ich nienależytego usunięcia, Zamawiający ma prawo – po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy – zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,  z 

możliwością potrącenia tych kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

wynagrodzenia Wykonawcy (wykonanie zastępcze w okresie gwarancji).  

11. Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego  z 

tytułu rękojmi oraz nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.  

12. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania nieodpłatnych 
przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego:  

a) w zakresie zamontowanych urządzeń  i wyposażenia, które zgodnie z zaleceniami 
producenta wymagają okresowych przeglądów – przeglądy te również wykonywane będą 

na koszt Wykonawcy, łącznie z materiałami eksploatacyjnymi, w termiach określonych 

przez producenta, 

b) każdorazowo na żądanie Zamawiającego w przypadku zgłoszenia wad lub usterek,  

c) na co najmniej 30 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji z protokolarnym 
udokumentowaniem jego przebiegu i wskazaniem ewentualnych zaleceń konserwacyjnych.  

13. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy z obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji nastąpi 
na podstawie protokołu Odbioru ostatecznego. 

14.  
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§ 14 

PRAWA AUTORSKIE  

1. Strony uzgadniają, że autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji, materiałów               
i utworów powstałych przy realizacji Umowy (w szczególności: instrukcji użytkowania, 

dokumentacji wykonawczej, powykonawczej, fotograficznej, filmowej oraz innych materiałów 

pisemnych i graficznych) przechodzą w ramach ryczałtowego wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 Umowy w całości na Zamawiającego z chwilą ich przekazania Zamawiającemu. Z 

tą samą chwilą na Zamawiającego przechodzi prawo własności wszystkich nośników, na 

których dokumentacja została utrwalona w tym także wersje edytowalne (np. .docx, .dwg, .xls) 

oraz pliki źródłowe, jeśli zostały wykorzystane do przygotowania utworów.  

2. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi 

podstawę do odmowy odbioru (potwierdzenia zaawansowania) prac, w ramach których 

powstały utwory będące przedmiotem praw autorskich.  

3. Wykonawca oświadcza, że w zakresie realizacji umowy będzie przestrzegał przepisów ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy autorskich praw 

majątkowych ani osobistych osób trzecich. Utwory powstałe w związku z realizacją Umowy 

zostaną przekazane Zamawiającemu w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń.  

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z powyższych oświadczeń lub 
obowiązków, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 

Zamawiającego, w tym za koszty zastąpienia utworów, do których Wykonawcy nie 

przysługiwały prawa autorskie.  

5. Z chwilą przekazania Zamawiającemu utworów powstałych w związku z realizacją Umowy, 

Wykonawca:  

1) przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie, na wyłączność, bez ograniczeń czasowych  i 

terytorialnych, całość autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa powyżej,  

2) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich (w tym do opracowań, modyfikacji i przeróbek), a także 

zapewnia, że autorzy tych utworów wyrazili zgodę na ingerencję w integralność utworów w 

takim zakresie.  

6. Zamawiający nabywa prawa, o których mowa w ust. 5, na wszelkich znanych polach 

eksploatacji, w szczególności:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką,  

2) wprowadzanie do obrotu,  

3) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci i Internetu,  

4) publiczne udostępnianie, wyświetlanie, prezentowanie,  

5) wykorzystanie w innych utworach, materiałach promocyjnych, szkoleniowych, 
edukacyjnych,  

6) tłumaczenie, skracanie, modyfikowanie, tworzenie wersji obcojęzycznych,  

7) najem, dzierżawa, sublicencjonowanie,  

8) archiwizacja i wykorzystywanie przy kolejnych inwestycjach.  

7. Jeżeli w przyszłości powstaną nowe pola eksploatacji, Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie 

Zamawiającego, do nieodpłatnego przeniesienia na Zamawiającego praw majątkowych również 
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na tych polach – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wezwania  w drodze pisemnego aneksu 

lub oświadczenia z podpisem kwalifikowanym.  

8. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa również własność 
wszystkich egzemplarzy utworów i nośników ich zawierających. Wynagrodzenie umowne 

obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystanie utworów na wszystkich polach eksploatacji.  

9. Zamawiający ma prawo przenosić nabyte prawa autorskie majątkowe na osoby trzecie oraz 
korzystać z praw zależnych bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.  

10. Zamawiający ma prawo korzystać z utworów w całości lub części, samodzielnie lub  w 
połączeniu z innymi dziełami, a także ich opracowań, tłumaczeń i wersji zmienionych.  

11. W przypadku roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia praw autorskich, mających 
związek z realizacją umowy, Wykonawca:  

1) przejmuje pełną odpowiedzialność za te roszczenia,  

2) zobowiązuje się przystąpić do postępowania sądowego w miejsce Zamawiającego lub 
po jego stronie,  

3) pokryje wszelkie koszty i odszkodowania zasądzone lub wynikające z ugód, w tym 
koszty zastąpienia utworów oraz kosztów zastępstwa procesowego.  

 

§ 15 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy                  

w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w stosunku do terminów określonych w 
Umowie –   w wysokości 0,02% całości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

zwłoki,  

b) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy – w wysokości 0,03% całości wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od daty zakończenia określonej w § 3 ust.  

1 pkt. 1) i 3) Umowy, za każdy z tych terminów odrębnie liczone; 

c) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 
gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,02% całości wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w protokole odbioru 

lub pisemnym zgłoszeniu Zamawiającego,  

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 

całości wynagrodzenia umownego brutto za Przedmiot umowy,  

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub nieterminową zapłatę 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o 

której mowa w § 19 ust. 19 Umowy – w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, wobec każdego z Podwykonawcy; 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu 

jej zmian – w wysokości 3.000,00 zł za każdy taki przypadek,  

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o 

podwykonawstwo lub jej zmian – w wysokości 3.000,00 zł za każdy taki przypadek,  
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h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 

ust.10 ustawy Pzp  w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki przypadek,  

i) za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób przy realizacji czynności określonych w § 12 ust. 1 Umowy lub za nieprzedstawienie  

w terminie wymaganych dokumentów potwierdzających to zatrudnienie – w wysokości 

500,00 zł za każdą osobę i każdy dzień niespełnienia wymogu, 

2) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 20% całości 

wynagrodzenia umownego brutto.  

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne:  

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,  

b) za każdy następny dzień – odpowiednio w każdym z tych dni,  

c) za odstąpienie od umowy – w dniu doręczenia stronie oświadczenia o odstąpieniu.  

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku kontynuowania lub ukończenia 

robót oraz z innych zobowiązań umownych.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli 

wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość naliczonych kar 

umownych.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz 
odszkodowania, o których mowa w ust. 4, z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.  

6. Kary umowne mogą być kumulowane, przy czym łączna maksymalna wysokość kar umownych, 
których mogą dochodzić Strony przy realizacji Umowy, nie przekroczy 30% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. Limit nie dotyczy wartości roszczeń z tytułu 

odszkodowania uzupełniającego określonego w ust. 4.  

 

§ 16  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących 

wypadkach:  

1) Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy:  

a) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia o tych okolicznościach; W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

b) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp; 

c) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 
Pzp,  

d) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, 
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dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.   

e) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn po upływie 14 dni od 
terminu umownego określonego w § 3 ust. 1 pkt.1) i pomimo dodatkowego wezwania przez 

Zamawiającego na piśmie ich nie rozpoczynał, w tym przypadku odstąpienie od Umowy 

może nastąpić w terminie miesiąca od upływu terminu z wezwania,  

f) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy, bez zgody Zamawiającego  i 
przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, w tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić 

w terminie miesiąca od upływu 14 dni,  

g) jeżeli Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, w tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić  w 

terminie 6 miesięcy od daty wygaśnięcia zabezpieczenia,  

h) jeżeli Wykonawca nie posiada wymaganego ubezpieczenia, tym przypadku odstąpienie od 

umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym fakcie przez 

Zamawiającego,  

i) w stosunku do Wykonawcy toczy się postępowanie likwidacyjne, tym przypadku 

odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,  

j) Wykonawca dopuszcza do udziału w wykonywaniu przedmiotu umowy Podwykonawcę 

lub Dalszego Podwykonawcę, który nie został zgłoszony Zamawiającemu lub co do 

którego Zamawiający zgłosił sprzeciw lub zażądał usunięcia i nie usuwa go z terenu 

budowy, pomimo pisemnego żądania Zamawiającego, tym przypadku odstąpienie od 

umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,  

k) jeżeli Wykonawca uchyla się od zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym 

podwykonawcom, w taki sposób, że następuje konieczność wielokrotnego dokonywania 

bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na sumę większą niż 5% wartości umowy  w 

sprawie zamówienia publicznego, w tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić 

w każdym przypadku wystąpienia okoliczności w terminie 6 miesięcy od dokonania co 

najmniej drugiej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy i 

przekroczenia przez sumę dokonanych zapłat 5% wartości umowy,  

l) jeżeli Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia i wyznaczenia mu w tym zakresie 

dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu, realizuje roboty objęte przedmiotem 

umowy w sposób niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności  z 

dokumentacją projektową, w tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 3 miesięcy od upływu terminu wyznaczonego pisemnym upomnieniem.  

2) Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionych przyczyn Odbioru robót.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy obowiązany 
jest on:  

a) sporządzić z udziałem Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
według stanu na dzień odstąpienia, w terminie 14 dni liczonych od daty odstąpienia od 

umowy. W przypadku braku stawiennictwa Wykonawcy na czynności inwentaryzacyjne 

Zamawiający może przeprowadzić taką inwentaryzację na koszt Wykonawcy bez jego 

udziału. Koszty te obejmują m.in. koszty zabezpieczenia robót, inwentaryzacji, ochrony 

terenu oraz ewentualne wydatki na zastępstwo wykonawcy,  
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b) zabezpieczyć na własny koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez  

Zamawiającego,  

c) zgłosić  Zamawiającemu  gotowość  do  odbioru  robót 

przerwanych oraz  robót zabezpieczających,  

d) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 30 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza 

dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcę, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztów 

utrzymania tego zaplecza,  

e) ponieść przedstawione przez Zamawiającego koszty związane z odstąpieniem od umowy.  

Koszty te zostaną określone w protokole,  

f) koszty wyszczególnione w pkt. e) Zamawiający potrąci z ostatniej faktury, jeżeli kwota 

faktury nie będzie wystarczająca na pokrycie poniesionych kosztów przez Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia tej różnicy.  

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest do:  

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. Do czasu podpisania przez 

Strony protokołu, o którym mowa w ust. 3 lit. a), odpowiedzialność za plac budowy  i 

koszty z nim związane ponosi Wykonawca. 

 

§ 17  

WSPÓŁPRACA MIĘDZY STRONAMI 

1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy wykonywaniu umowy w celu należytej 
realizacji zamówienia.  

2. Zamawiający ze swej strony wyznacza do kontaktów z Wykonawcą oraz czyni 
odpowiedzialnym za realizację umowy:  

1) Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu w osobie: [-], tel.[-], mail: [-] posiadający 

przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (nr uprawnień [-]) oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby 

Samorządu Zawodowego.  

2) Przedstawiciel Zamawiającego w osobach:  

- –   tel., mail:  

- –   tel., mail:  

3. Inżynier Kontraktu pełni funkcje inspektora nadzoru działa w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy Prawo budowlane wraz z obowiązkiem dokonywania rozliczeń 

finansowych budowy.  

4. Wykonawca ze swej strony wyznacza do kontaktów z Zamawiającym Kierownika Budowy   

w osobie:[-], tel. [-] mail: [-] posiadający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (nr uprawnień [-]) oraz aktualne zaświadczenie o 

przynależności do Izby Samorządu Zawodowego.  

5. W czasie realizacji Umowy może nastąpić zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 4 pod 

warunkiem, że przyjmujący obowiązki inspektora nadzoru i Kierownika Budowy będzie 
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posiadał odpowiednie uprawnienia oraz należał do właściwej izby samorządu zawodowego. 

Zmiana osób zostanie wprowadzona aneksem do umowy.   

 

§ 18  

ZMIANA UMOWY 

1. Poza przypadkami określonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie na warunkach, o których mowa w 

niniejszym paragrafie. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy opisane w niniejszym 

paragrafie mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, 

pod rygorem nieważności. Wystąpienie którejkolwiek  z okoliczności wymienionych w 

niniejszym paragrafie nie będzie stanowiło zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.  

2. Strony mogą zmienić postanowienia Umowy, na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli 
zmiany dotyczą:  

1) Zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest 
skutkiem zmiany przepisów prawa.  

2) Zakresu przedmiotu zamówienia oraz zmiany wynagrodzenia (ceny) pod warunkiem 
możliwości zmiany w planie finansowym Zamawiającego (warunek dotyczy przypadku 

zwiększenia wynagrodzenia):  

a) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót 

zamiennych czy dodatkowych (bez których realizacja umowy w pełnym zakresie nie 

będzie możliwa) lub zaniechanie części robót,  

b) jeżeli nastąpi ograniczenie lub brak środków finansowych,  

c) w przypadku konieczności wykonania robót w obiekcie budowlanym czy jego 

otoczeniu mających na celu usunięcia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, 

bezpieczeństwa mienia bądź środowiska a także robót, których zaniechanie może 

spowodować takie zagrożenie w trakcie późniejszego użytkowania obiektu.  

3) konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż 

wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, w szczególności:  

a) konieczności lub uzasadnienia dla zrealizowania Przedmiotu umowy, przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych niż 

wskazane w dokumentacji techniczne w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;  

b) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych/materiałowych  ze  względu  na 

 zmiany obowiązującego prawa;  

c) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych/materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą 

niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji).  

4) W sytuacji zmiany zapisów Umowy, co do zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,  o 
jakim mowa w ust. 2 pkt 2), Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót, do:  

a) uzyskania zgody projektanta, który dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od 
zatwierdzonego projektu budowlanego jako nieistotne oraz jest obowiązany zamieścić 

w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące 

odstąpienia,  
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b) uzyskania zmiany: projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego 

zamierzenia budowlanego,  w przypadku istotnego odstąpienie od zatwierdzonego 

projektu budowlanego.  

5) Zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, jeśli będzie zgodna z zasadami rozliczania 

zadań finansowanych z Programu, w przypadku:  

a) przerwania robót przez właściwe organy administracji rządowej lub samorządowej, lub 

w wyniku wykonalnego orzeczenia sądu, które to decyzje zostały wydane  z przyczyn 

nie leżących po stronie Wykonawcy,  

b) wystąpienia siły wyższej; Strony zgodnie przyjmują, iż siłą wyższą w rozumieniu 

Umowy jest również wystąpienie innych przesłanek wypełniających kategorię siły 

wyższej, a także działania władz podejmowane w celu ograniczenia ich skutków, 

niezależnie od tego czy były znane lub możliwe do przewidzenia przez Strony w chwili 

zawierania Umowy.  

c) odkrycia na terenie budowy materiałów /przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i 
historycznym,  

d) wykrycia instalacji, urządzeń nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie 
zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń,  a wymagających 

przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy,  

e) zmian przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób 
prowadzenia robót,  

f) opóźnień w rozpoczęciu i wykonywaniu robót budowlanych powstałych z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy, których przy zachowaniu należytej staranności, nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,  

g) wystąpienia okoliczności, w których Wykonawca zobowiązany jest do przerwania 

wykonywania przedmiotu Umowy, kiedy Zamawiający uzna to za konieczne. W takim 

wypadku Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia placu 

budowy na czas przerwy, a także do sporządzenia pisemnej informacji dla 

Zamawiającego dotyczącej oceny czy przerwanie robót nie będzie miało szkodliwego 

wpływu na jakość i prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, ze szczególnym 

uwzględnieniem już wykonanych elementów odebranych odbiorami częściowymi,   

h) w przypadkach opisanych w pkt 5) lit. a) - g) Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym. 

Zmiana taka wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, uzgodnionego  z Inżynierem 

Kontraktu i Zamawiającym.  

i) w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 3) lub 4) ustawy 

Pzp Strony mogą przesunąć termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie 

dłużej niż o okres niezbędny do wykonania robót dodatkowych. Zmiana taka wymaga 

sporządzenia aneksu jw.,  

j) w innych przypadkach określonych w Umowie.  

6) W przypadkach określonych w pkt 1 – 5 powyżej Wykonawca jest zobowiązany do 

powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie 

na koszt realizacji przedmiotu Umowy, pod rygorem wygaśnięcia roszczenia. Zamawiający 
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jest zobowiązany do przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 21 

dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy.  

7) W przypadku zmian określonych w ust. 2 pkt 2, 3 zmiana wysokości wynagrodzenia 
ustalona zostanie przy zastosowaniu następujących zasad:  

a) koszty: odstępstw od zatwierdzonego projektu, zmiany projektu budowlanego, uzyskania 
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków i decyzji pozwolenia na budowę, 

ponosi Wykonawca,  

b) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zamienne, dodatkowe oraz roboty 
budowlane przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji 

projektowej i ofercie ustalona zostanie kosztorysem (kalkulacja dla ustalenia zmiany ceny 

umownej, jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie 

przewidzianych ilości i rodzajów robót), przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i 

narzuty, zastosowane w kosztorysie ofertowym, sporządzonym metodą szczegółową, 

stanowiącym załącznik do umowy, z uwzględnieniem ilości robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy,  

c) w przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym na wykonanie robót zamiennych lub 

dodatkowych wystąpią materiały/urządzenia/sprzęt, których nie było w zamówieniu 

podstawowym – ceny tych materiałów/urządzeń/sprzętu nie mogą przekraczać średnich  

cen publikowanych przez wydawnictwo „Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego 

wykonanie robót, zaś w przypadku konieczności wbudowania materiałów nie ujętych  w 

tym wydawnictwie – ich ceny muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego,  

d) wymaga się, aby zakres, wartość robót zamiennych, dodatkowych oraz robót budowlanych 

przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej i ofercie i 

proponowany termin ich wykonania zostały określone odpowiednim "Protokołem 

konieczności” potwierdzonym przez inspektora nadzoru, projektanta i zatwierdzonym 

przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić do akceptacji 

szczegółową kalkulację wysokości wynagrodzenia wynikającą  z wprowadzonych zmian, 

sporządzoną w oparciu o wskaźniki cenotwórcze określone powyżej.  

e) Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować o zmiany w sposobie realizacji robót 
objętych Umową inaczej niż to przewiduje Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dostarczone przez Zamawiającego, 

albo wnioskować o zastosowanie innych materiałów, urządzeń, konstrukcji lub technologii 

wykonania, niż określone w Dokumentacji projektowej i STWiOR, jeżeli zmiany te nie 

wpłyną negatywnie na trwałość, wartość użytkową, estetyczną  i techniczną obiektu (lub je 

podwyższą) oraz na przedłużenie terminu wykonania Umowy. Zmiany te dopuszcza się 

tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest co najmniej równorzędne lub lepsze 

funkcjonalnie od tego jakie przewiduje Dokumentacja projektowa, a jednocześnie nie 

spowoduje zwiększenia wynagrodzenia  i nie będzie naruszać przepisów techniczno- 

budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą 

pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych 

korzystnych dla środowiska.  O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany 

zawiadomić Inżyniera kontraktu i Zamawiającego i uzyskać ich pisemną akceptację. Po 

uzyskaniu powyżej określonej akceptacji Wykonawca przedkłada Inżynierowi kontraktu 

kompletny wniosek w sprawie proponowanych zmian. Pozytywnie zaopiniowany przez 

niego wniosek zostanie rozpatrzony i rozstrzygnięty przez Zamawiającego. Jeżeli 
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zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany Dokumentacji Projektowej, Wykonawca 

dokonuje jej na własny koszt zapewniając Zamawiającemu uzyskanie autorskich praw 

majątkowych  w ramach wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu przedmiotu niniejszej 

Umowy co najmniej takim zakresie w jakim Zamawiający posiada je w stosunku do 

dokumentacji projektowej będącej podstawą realizacji robót.  

 

§ 19  

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 Umowy ulegnie zmianie o poniesione przez 

Wykonawcę koszty w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego;  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych - jeżeli zmiany wymienione w pkt. 2)-4) będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2. W przypadku Wykonawcy, który w trakcie obowiązywania Umowy utraci prawo do zwolnienia 
sprzedaży usług z podatku VAT, z którego korzystał na podstawie art. 113 Ustawy o podatku 

od towarów i usług, Zamawiający nie przewiduje zmiany cen. W takim przypadku ceny netto 

staną się cenami brutto zawierającymi wartość podatku VAT. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w ust. 1 pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatek akcyzowy oraz wyłącznie do 

części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów 

i usług lub zmiana podatku akcyzowego. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 
pkt 2) i 3),  będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub 

dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości 

zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
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publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 

wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników, w zakresie, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy, ponoszonego w związku z 

wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego, w zakresie, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. Każda ze Stron w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, o 

których mowa w ust. 1, może złożyć pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w 

zakresie, o którym mowa w ust. 1. W takim przypadku, po uwzględnieniu wniosku, zmiana 

wynagrodzenia następuje z dniem wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, o których 

mowa w ust. 1. Jeżeli Strona złoży wniosek po upływie 30 dni od wejścia w życie przepisów 

dokonujących zmian, o których mowa w ust. 1, wówczas w przypadku uwzględnienia wniosku, 

zmiana wynagrodzenia nastąpi z dniem złożenia wniosku. Strona jest obowiązana do wykazania 

we wniosku bezpośredniego lub pośredniego wpływu tych zmian na koszt wykonania 

przedmiotu Umowy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe 

wyliczenie kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem 

daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty, z 
których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, 

w szczególności: 

1) pisemne zanonimizowane zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników Wykonawcy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 

w ust. 1 pkt 2) lub 

2) pisemne zanonimizowane zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników Wykonawcy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 

w ust. 1 pkt 3). 

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w ust. 1 pkt 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 

przez Wykonawcę. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy wynikającą z wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę na rzecz pracowników. 

Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
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wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

11. Jeżeli o zmianę wynagrodzenia, występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania 
Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, 

dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty 

wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8. 

12. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 
7 dokona jego analizy. W przypadku powzięcia wątpliwości co do treści wniosku Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do przedstawienia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. 

13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie do 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 7. 

14. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniem wniosku, Wykonawca może ponownie wystąpić z wnioskiem, o 

którym mowa w ust. 7. W przypadku uwzględnienia wniosku za datę jego złożenia przyjmuje 

się datę złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7, pod warunkiem, że wniosek opierał się na 

tych samych podstawach prawnych i faktycznych. Postanowienia ust. 2-13 stosuje się wówczas 

odpowiednio. 

15. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pod 

następującymi warunkami, które muszą wystąpić łącznie:  

1) przy ustalaniu wysokości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy Strony będą 

odwoływać się do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych miesiąc do miesiąca 

opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;  

2) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych miesiąc do miesiąca opublikowany 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wzrośnie o co najmniej 10% w 

porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (wzrost dotyczy wskaźnika 

miesiąca, co do którego powołano się we wniosku o dokonanie zmiany, jednak miesiąc 

ten - nazwa miesiąca - nie może być wcześniejszy niż miesiąc następny po zawarciu 

Umowy);  

3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający to 3 % 

wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za wykonanie 

przedmiotu Umowy w całym okresie jej trwania;  

4) początkowy termin zmiany wynagrodzenia nie może być wcześniejszy niż pierwszy 

dzień 7 miesiąca od daty zawarcia niniejszej Umowy z zastrzeżeniem, że jeżeli Umowa 

została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert w 

postępowaniu przetargowym, początkowym terminem ustalenia zmiany 

wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.  

16. W celu zawarcia aneksu, w zakresie zmiany, o której mowa w ust. 15, Wykonawca może 

wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie kwoty, o 

jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.  

17. W terminie 20 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 16, 

Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz 
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wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec zmianie, albo informację 

o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.   

18. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie do 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 
wniosku, o którym mowa w ust. 16. 

19. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zapisami powyżej 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 

§ 20 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz 

odpowiedzialnych za koordynację i realizację umowy przetwarzane są w oparciu   

o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych 

w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych 

danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy. Strony działają jako odrębni 

administratorzy danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na potrzeby realizacji 

niniejszej umowy.  

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz 

odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub 

reprezentantami Stron niniejszej umowy dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania 

ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w 

ust. 3-6.   

3. Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i 

Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami 

niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku 

reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz 

odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy.  

Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy 

oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na 

potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej 

umowy.  

4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację 

niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy 

posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron umowy), prawo 

wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym 

mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do 
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Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych 

osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.  

5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych 
osobowych można kontaktować się:   

1) z ramienia Wykonawcy – [-];  

2) z ramienia Zamawiającego – Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pan Mateusz 

Szlachtowicz, email: iodo@muzeumkopernika.pl, tel. kom. 695 311 523. 

6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją 
niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą 

przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane 

osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu 

zgodnym z niniejszą umową.  

7. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpi konieczność przetwarzania przez  

Wykonawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych, Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzeni 

przetwarzania danych osobowych.  

§ 21 

INNE POSTANOWIENIA 

1. Zamawiający wnosi zastrzeżenie, na mocy którego wszelkie wierzytelności wynikające z 

Umowy nie mogą być przenoszone na inną osobę bez zgody Zamawiającego wyrażonej w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności.   

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze 
polubownych uzgodnień.  

3. W przypadku braku takich uzgodnień spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.  

4. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.  

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.  

6. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie danych 

teleadresowych.  

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz powszechnie obowiązujące przepisy 

w zakresie tematycznym uregulowanym w Umowie.  

8. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.   

9. Umowa może zostać zawarta w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego zaufanego, zgodnie z art. 78¹ Kodeksu 

cywilnego, a także przy wykorzystaniu Platformy e-Zamówienia lub innego systemu 

teleinformatycznego wykorzystywanego przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

10. Wykaz załączników stanowiących integralne części Umowy:  

1) OPZ wraz z Dokumentacją Projektową; 

2) SWZ; 



  

41  

  

General 

3) Oferta Wykonawcy; 

4) Kopia polisy ubezpieczeniowej; 

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy; 

6) BIOZ; 

7) Plan jakości. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

Podpis: Podpis 

 

 

 

Data/miejscowość Data/miejscowość 

 

 

 


