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ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

Umowa Nr C.TCZ./....../25 

 

zawarta w dniu ........................... r. / w formie elektronicznej, z chwilą jej opatrzenia kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez ostatnią ze Stron pomiędzy: 

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych z siedzibą w Słupi Wielkiej pod adresem:  

63-022 Słupia Wielka , Słupia Wielka 34, NIP: 7861697911, zwanym w dalszej części umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 

Uprawnych, w imieniu którego działa Arkadiusz Sokołowski, na podstawie pełnomocnictwa nr 18/P/20 

z dnia 23 czerwca 2020 roku, którego kopia stanowi załącznik do umowy, 

a 

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

spółką […] z siedzibą w […] wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez […] pod nr […] 

NIP […] REGON […] reprezentowaną przez […], zwaną dalej “Wykonawcą”,  

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) 

(imię i nazwisko) […] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą […] stałe miejsce prowadzenia 

działalności w […] przy ulicy […] zamieszkałym w […], NIP […] REGON […] PESEL […], zwanym dalej 

„Wykonawcą“,  

 

dalej łącznie nazywane „Stronami”, zaś osobno „Stroną”, 

 

 w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320) na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą:  

„Wykonanie instalacji kabla światłowodowego i przeciwpożarowego do budynku nr 36 

Laboratorium Chemiczno-Technologicznego COBORU w Słupi Wielkiej wraz z integracją 

z istniejącym w COBORU systemem sygnalizacji pożarowej POLON 6000 i systemem TV 

przemysłowej” 

 

o następującej treści: 

 

§ 1  

[PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Przedmiotem umowy jest: Wykonanie instalacji kabla światłowodowego i przeciwpożarowego 
do budynku nr 36 Laboratorium Chemiczno-Technologicznego COBORU w Słupi Wielkiej 
wraz z integracją z istniejącym systemem sygnalizacji pożarowej Polon 6000 i systemem TV 
przemysłowej zgodnie z: 
1.1.  opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1, na który składają się: 

Dokumentacja projektowa – mapa z trasą światłowodu (załącznik nr 1a); SWOIR (Załącznik 
nr 1 b); Przedmiar robót (Załącznik nr 1c),  

1.2.  ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 oraz  
1.3.  Specyfikacją warunków zamówienia wraz z załącznikami, zmianami i wyjaśnieniami 

udzielonymi w toku postępowania przetargowego, stanowiącymi Załącznik nr 3. 
2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy obejmuje wszelkie czynności niezbędne do wykonania 

robót teletechnicznych polegających na budowie kompletnego łącza światłowodowego wraz z 
integracją instalacji przeciwpożarowej POLON 6000 z systemem Awex Fire System oraz integracją 
z istniejącym systemem TV przemysłowej (podłączeniem kamer i rezerwą na rozbudowę TV 
przemysłowej), w tym w szczególności: 
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2.1. Roboty budowlane i instalacyjne związane z wykonaniem kompletnej instalacji 
światłowodowej i przeciwpożarowej dla obiektu określonego w ust. 1 i na trasie wynikającej z 
dokumentacji projektowej, w tym: 

a) wykonanie rurociągu kablowego oraz instalacji kabli modularnych wraz z kablami 
światłowodowymi i kablami przeciwpożarowymi zgodnie z dokumentacją projektową; 

b) wytyczenie w terenie trasy przyłącza światłowodowego przez upoważnione służby geodezyjne 
na podstawie mapy z klauzulą zatwierdzającą właściwych władz administracji terenowej; koszt 
związane z obsługą geodezyjną ponosi Wykonawca; 

c) montaż i ułożenie rur w wykopach kablowych; 
d) posadowienie i wykonanie studni kablowych; 
e) prowadzenie rur i kabli w studniach oraz w budynkach; 
f) przed zasypaniem kanalizacji teletechnicznej wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej; 
g) po zakończeniu prac ziemnych wykonanie prac odtworzeniowych, w tym odtworzenie 

rozebranych nawierzchni oraz naprawienie ścian po wykonanych wierceniach i przebiciach; 
2.2 Dostawa, montaż, zakończenia w budynkach: dostawa i montaż fabrycznie nowych 

elementów systemu mikrokanalizacji i okablowania światłowodowego, spełniających wymagania 
OPZ; w tym montaż szaf teleinformatycznych i przełącznic światłowodowych oraz wyposażenie 
szaf w urządzenia i osprzęt zgodnie z projektem; szafy teleinformatyczne należy uziemić; oraz 
montaż złącz spawanych na kablach światłowodowych, wykonanie spawów i zakończeń zgodnie 
ze standardami branżowymi; przyłączenie instalacji światłowodowej i przeciwpożarowej do sieci 
wewnętrznej obiektu wskazanego w ust. 1; 

2.3 Integracje i uruchomienie 
a) montaż i uruchomienie instalacji doprowadzającej Internet do budynku nr 36 (Laboratorium i 

budynek Informatyki) oraz wykonanie wewnętrznej instalacji internetowej w lokalizacjach 
uzgodnionych z użytkownikami (min. 3 pkt odbioru); 

b) integracja z istniejącym systemem sygnalizacji pożarowej POLON 6000 z systemem Awex Fire 
System i testowe uruchomienie zintegrowanego systemu sygnalizacji pożarowej;  

c) integracja instalacji kablowej z istniejącym systemem TV przemysłowej, w tym podłączenie 
istniejących kamer oraz wykonanie rezerwy na rozbudowę systemu; 

d) doradztwo techniczne dla Zamawiającego przy zgłoszeniu zintegrowanego systemu 
sygnalizacji pożarowej do akceptacji PSP oraz uczestniczenie w odbiorze przez PSP jako 
ekspert techniczny po stronie Zamawiającego i usunięcie ewentualnych wad wskazanych przy 
odbiorze; przy czym obowiązek ten może być wykonany po terminie obowiązywania umowy; 

2.4 Pomiary, badania i dokumentacja:  
a) wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań i pomiarów zgodnie z właściwymi normami 

i instrukcjami producenta, w tym w szczególności: pomiary reflektometryczne (OTDR) dla 
długości fal 1310 nm i 1550 nm wykonywane pomiędzy przełącznicami światłowodowymi z 
obydwu stron odcinka/kabla oraz inne testy i pomiary wymagane dokumentacją projektową 
i normami branżowymi;  

b) dostarczenie Zamawiającemu protokołu z pomiarów i sprawdzeń instalacji oraz certyfikatów 
i atestów wbudowane materiały, które będą stanowić element dokumentacji 
powykonawczej;  

2.5    Zgody, uzgodnienia i dokumenty formalne: uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami 
zgłoszeń, decyzji i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy; 

2.6  Dokumentacja powykonawcza, przeniesienie praw i szkolenia:  
a) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (2 egz. papierowy 

+ 1 egz. elektroniczny na nośniku USB) oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do tej 
dokumentacji na warunkach określonych w Umowie; 

b) przeszkolenie wskazanej liczby pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu TV 
przemysłowej oraz przekazanie instrukcji obsługi w języku polskim; 

2.7 Serwis gwarancyjny i przekazanie instalacji 
a) zapewnienie serwisu gwarancyjnego instalacji zgodnie z postanowieniami Umowy; 
b) zakończenie prac i uzyskanie dla Zamawiającego gwarancji systemowej producenta, zgodnie i 

w terminach z § 10. 
2.8 inne czynności niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania instalacji; 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości robót niezbędnych do realizacji Przedmiotu 
umowy określonych w umowie, ale również niezbędnych do tego, aby Przedmiot umowy osiągnął 
wymagane cele, nawet jeśli dana czynność nie jest wskazana w Umowie bezpośrednio. Celem 
niniejszej umowy jest kompleksowe wykonanie kabla światłowodowego i przeciwpożarowego  dla 
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obiektu wskazanego w ust.1 co umożliwi doprowadzenie Internetu do budynku nr 36, integrację 
systemów sygnalizacji pożarowej, kamer i funkcjonowanie TV przemysłowej. 

4. W zakresie systemu mikrokanalizacji i okablowania światłowodowego Wykonawca oświadcza i 
zapewnia, że: 

4.1. posiada aktualne i ważne certyfikaty instalatora systemu danego producenta, uprawniające do 
montażu i zgłoszenia instalacji do gwarancji systemowej; 

4.2.  instalacja zostanie wykonana wyłącznie przez osoby posiadające wymagane certyfikaty 
instalacyjne; 

4.3.  zastosuje wyłącznie elementy światłowodowe zakupione w autoryzowanej sieci sprzedaży 
producenta; 

4.4. całość prac wykonana zostanie zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
technologii producenta, co umożliwi uzyskanie gwarancji systemowej, o której mowa § 10 ust. 1  

5. Zamawiający oświadcza, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowa umowa jest 
finansowana w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Działanie  
1.19 A2.4.1-2/2. Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, w zakresie: poprawy potencjału badawczo doświadczalnego w Centralnym Ośrodku Badania 
Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Białogardzie oraz Nowych Liniach, a przyznane 
finansowanie może zostać cofnięte, zmniejszone lub skorygowane w przypadkach wskazanych w 
umowie o finasowanie z KPO nr COBORU-KPOD.01.19-IP-005/25 z dnia 22 lipca 2025 r. (dalej jako 
„Umowa o finansowanie z KPO”). Jednostką wspierającą jest: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 

6. Wykonawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności kontraktowej z tytułu utraty 
dofinansowania, jego zmniejszenia lub nałożenia korekt do dofinansowania przez instytucję 
wspierającą, w zakresie w jakim będzie to skutkiem nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy 
z winy Wykonawcy, w tym w szczególności zwłoki w jego realizacji. 

7. Treść Umowy oraz dokumentów, określonych w § 1 ust. 1, należy traktować, jako wzajemnie się 
uzupełniającą i uszczegóławiającą. W razie wystąpienia rozbieżności w tych dokumentach, których 
nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, 
interpretacja zapisów będzie uzgadniana z uwzględnieniem zawartej Umowy, SWZ, dokumentacji 
projektowej i STWiOR.  

 

§ 2  

[OBOWIĄZKI WYKONAWCY. SPOSÓB WYKONYWANIA UMOWY] 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty wchodzące w zakres Przedmiotu umowy z należytą 
starannością oraz zgodnie z Umową i dokumentacją projektową, STWiOR, zasadami wiedzy 
technicznej, polskimi normami, warunkami technicznymi, przepisami bhp, przepisami ppoż jak 
również zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności: Prawem 
budowlanym czy ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy wyłącznie przy pomocy 
wykwalifikowanych pracowników, dysponujących odpowiednim doświadczeniem i uprawnieniami 
niezbędnymi do prawidłowego wykonania Umowy i oświadcza, że będzie ponosił odpowiedzialność 
za działania lub zaniechania wszystkich osób, którymi będzie posługiwać się przy realizacji Umowy, 
jak za swoje działania lub zaniechania. 

3. Ilekroć w umowie jest mowa o robotach budowlanych, należy przez to rozumieć także wszelkie 
czynności i działania niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy, a także dostawy 
materiałów będące przedmiotem zamówienia. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
4.1. wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób gwarantujący 

prawidłowe funkcjonowanie wykonanej instalacji,  
4.2. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż przy realizacji Przedmiotu Umowy, 

w szczególności wykonywanie wszystkich robót związanych z realizacją Przedmiotu Umowy 
w sposób bezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

4.3. współpraca z Zamawiającym, w tym 
a)  przestrzeganie przy realizacji robót wszystkich warunków i wymogów Zamawiającego oraz 

współpraca z Inspektorem Nadzoru wyznaczonym przez Zamawiającego w zakresie 
prawidłowości wykonania Przedmiotu umowy; 

b) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o: konieczności 
wykonania robót zamiennych oraz innych nie objętych niniejszą umową jak i o konieczności 
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zmiany sposobu lub technologii wykonania części robót albo zmianę materiałów lub/i 
urządzeń w stosunku materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,  

c) uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego na zmiany 
opisanie w pkt b, w tym zmianę z technologii wykonywania robót albo zmianę materiałów 
lub/i urządzeń w stosunku do technologii czy materiałów przewidzianych w dokumentacji 
projektowej; Inspektor Nadzoru, w kwestii zmiany materiałów, urządzeń lub technologii, jest 
zobowiązany zająć na piśmie stanowisko w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie upoważnia Wykonawcy do zmiany. W 
przypadkach określonych w § 15 Umowy zmiana te wymaga zawarcia aneksu do Umowy; 

d) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i 
trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie terminu 
zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy;  

e) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w Umowie;  
f) usunięcie wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Inspektora lub Zamawiającego w 

trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż termin 
technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia; 

g) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu 
z Zamawiającym i/lub Inspektorem Nadzoru w przypadku odstępstw od dokumentacji 
projektowej, po uzgodnieniu z projektantem;  

h) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego oraz Inspektora o wszelkich dostrzeżonych 
ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących zagrażać 
prawidłowemu wykonaniu Przedmiotu Umowy; 

4.4. zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym  
a) wykonanie ogrodzeń, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności 

koniecznych do zrealizowania prac zgodnie z odnośnymi przepisami bhp i p.poż. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o 
stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy; 

b) utrzymania porządku na terenie budowy. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu uporządkowany teren budowy najpóźniej w dniu 
podpisania Protokołu odbioru końcowego. Wykonawca nie będzie składował śmieci, 
opakowań ani materiałów łatwopalnych na terenie budowy. Wyjścia ewakuacyjne oraz 
odpowiednie tymczasowe wyjścia ewakuacyjne nie mogą być wykorzystywane do 
składowania materiałów ani odpadów; 

c) Ponadto ze względu na fakt, że Umowa jest realizowana w ramach finansowania z 
Krajowego Planu Odbudowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosowania odpowiednich 
zasad oznakowania i komunikacji określonych w aktualnym na daną chwilę oficjalnym 
dokumencie „Strategia Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 
Odporności”, z uwzględnieniem wszystkich jego zmian; 

d) Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych; 
e) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć na własny koszt i ryzyko składowane 

tymczasowo na Terenie budowy wyroby, materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania, 
przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów zgodnie 
z STWiOR oraz umożliwić przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora; 

f) wykonywanie robót oraz transportu materiałów w sposób, który nie powoduje uszkodzeń 
sąsiadujących budynków, terenu przyległego, dróg ani obiektów inżynierskich 
prowadzących na teren budowy. W tym celu Wykonawca ma obowiązek stosować 
niezbędne środki ochrony oraz przestrzegać ograniczeń dotyczących dopuszczalnych 
obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu 
budowy. W przypadku naruszenia tych obowiązków Wykonawca ponosi koszty naprawy 
powstałych z jego winy szkód oraz wszelkie kary nałożone za przekroczenie 
dopuszczalnych obciążeń; 

g) prowadzenie wszelkich prac na i w bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek obiektów 
w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów; 

h) wykonywanie prac uciążliwych dla pracowników Zamawiającego poza godzinami pracy; 
4.5. w zakresie zastosowania materiałów czy urządzeń: 

a) dostawa i montaż oraz używanie wyłącznie fabrycznie nowych wyrobów, materiałów 
i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami i normami, a także spełniających wymagania wskazane przez 
Zamawiającego w dokumentacji projektowej, bądź posiadających wymagane certyfikaty, 
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aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych, opisane w OPZ oraz 
zaakceptowane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru,;  

b) przed wbudowaniem Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie Inspektora 
Nadzoru dla stosowanych materiałów i urządzeń oraz przekazać wszystkie wymagane 
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające materiały do 
stosowania, pozwalające na jednoznaczne potwierdzenie, że są one zgodne z ofertą 
Wykonawcy i minimalnymi wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1.. W przypadku 
stwierdzenia przez Inspektora zastosowania materiałów lub urządzeń niezgodnych z 
Umową, Wykonawca na własny koszt wymieni je i pokryje koszty ekspertyzy; 

4.6. W zakresie prowadzenia prac podziemnych:  

a) zaznajomienie się, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac ziemnych lub innych prac 
mogących uszkodzić istniejące sieci, przyłącza i instalacje zewnętrzne, z umiejscowieniem 
infrastruktury zewnętrznej, w tym podziemnej, takiej jak kanalizacyjna, linie telefoniczne i 
elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne oraz podjęcie kroków 
zapobiegających jej uszkodzeniu;  

b) w przypadku prowadzenia robót w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami, w 
szczególności z instalacją kanalizacyjną, wykonywanie ich zachowaniem szczególnej 
ostrożności, bez użycia sprzętu mechanicznego; (wykopy w pobliżu innego uzbrojenia 
ziemnego prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością. 

4.7. W zakresie postępowania z odpadami i ochrony środowiska 
a) postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek na swój koszt zagospodarowania 
powstałych, podczas realizacji Przedmiotu umowy, odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 
grudnia 2012r. o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, 
jak i obowiązek do gromadzenia danych na temat sposobu postępowania z odpadami 
powstałymi w toku realizacji prac i udostępniania ich na każde żądanie Zamawiającego  

b) podejmowania wszelkich rozsądnych kroków, aby chronić środowisko (zarówno na, jak i 
poza terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla 
ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z 
zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także 
przestrzegać przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach; 

4.8. w zakresie naprawy szkód: 
a) usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

robót, 
b) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na Terenie 

budowy od chwili jego przekazania; Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia 
ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim lub związanych z uszkodzeniem 
mienia publicznego powstałych na skutek realizacji Przedmiot Umowy, w szczególności 
naprawa dróg, ulic i chodników zniszczonych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przez 
środki transportu i maszyny budowlane. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem 
zapewni usunięcie szkód i dokonanie stosownych napraw w terminie do 14 dni od 
zaistnienia tych szkód. Jeśli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz od 
Wykonawcy nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, zostanie on odrębnie ustalony 
przez Strony, a w przypadku braku porozumienia Stron w tym zakresie, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego;  

4.9. W zakresie obowiązku Wykonawcy przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi systemu TV 
przemysłowej, w tym w szczególności w zakresie odczytywania obrazu oraz wyjaśnianie 
wszystkich  wątpliwości Zamawiającego z zakresu eksploatacji i konserwacji systemu, 
przekazania instrukcji użytkowania systemu oraz urządzeń wchodzących w jej skład w języku 
polskim; 

5. Przed rozpoczęciem robót do obowiązków Wykonawcy należy: 
5.1. przedstawienie polisy ubezpieczeniowej na cały okres robót budowlanych (w tym 

odtworzeniowych) wykonywanych przez Wykonawcę, 
5.2. opracowanie i dostarczenie projektu czasowej organizacji ruchu związany z zajęciem w trakcie 

robót części pasa ruchu drogowego oraz zapewnić nieprzerwany dojazd i dostęp do obiektu 
wskazanego w § 1 ust. 1, oraz do wszystkich obiektów zlokalizowanych na terenie prowadzenia 
robót;  

5.3.  opracowanie i dostarczenie harmonogramu robót (dalej jako Harmonogram), 
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6. Zamawiający dostarczy dopływ energii elektrycznej oraz wody na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy tymczasowe oświetlenie oraz oświetlenie awaryjne na terenie budowy.  

7. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przerwać roboty i w związku z tym, 
dokonać ich zabezpieczenia przed zniszczeniem, przy czym czas przerwy w robotach zostanie 
uwzględniony w aneksie, jeżeli będzie miał wpływ na termin realizacji Przedmiotu umowy. Przerwa 
w robotach na żądanie Zamawiającego nie może stanowić podstawy do naliczenia kary umownej.  

8. Jeśli Wykonawca ma potrzebę przedłużenia godzin pracy, aby wykonać Przedmiot Umowy, 
powinien wcześniej poinformować o tym fakcie Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy lub innych osób 
znajdujące się w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy oraz poza miejscem ich wykonywania 
w trakcie realizacji Umowy.  

10. Przedmiot umowy będzie realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu 
Odbudowy i Zwiększania Odporności i musi być zgodny z zasadą DNSH (Do No Significant Harm 
– nie czyń znaczącej szkody). Sposób realizacji umowy powinien być zgodny z każdym z sześciu 
celów środowiskowych zasady DNSH. 

11. Wszelkie obowiązki Wykonawca wykonuje na swój koszt.  
 

§ 3 

[TERMIN REALIZACJI UMOWY. HARMONOGRAM] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy w terminie 30 dni kalendarzowych 
od dnia zawarcia Umowy. 

2. Termin wskazany w ust. 1 uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca zgłosi 
do odbioru końcowego cały Przedmiot Umowy oraz przekaże Zamawiającemu komplet 
dokumentów wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy, a Strony podpiszą Protokół Odbioru końcowego bez 
wad istotnych. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia jest doradztwo 
techniczne dla Zamawiającego przy zgłoszeniu zintegrowanego systemu sygnalizacji pożarowej do 
akceptacji PSP oraz uczestniczenie w odbiorze przez PSP jako ekspert techniczny po stronie 
Zamawiającego i usunięcie ewentualnych wad wskazanych przy odbiorze. Obowiązki wskazane w 
zdaniu poprzednim, mogą zostać zrealizowane po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy oraz prowadzenia robót instalacyjno-
montażowych zgodnie z Harmonogramem robót. Harmonogram stanowi dla Zamawiającego 
podstawę do kontroli terminowości realizacji Przedmiotu umowy. 

4. Zmiany Harmonogramu, które nie wpływają na termin wykonania Przedmiotu umowy, nie wymagają 
zmiany Umowy. 

 

§ 4 
[OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO. TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT ] 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1.1. protokolarne przekazanie Terenu budowy w celu realizacji robót budowlanych i instalacyjno-

montażowych,  
1.2. przekazanie Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy dokumentacji projektowej wraz z STWiOR, 

które stanowią podstawę realizacji Przedmiotu Umowy;  
1.3. zapewnienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 
1.4. wyrażanie zgody, w formie pisemnej, na wykonanie ewentualnych prac zamiennych oraz na 

zmianę sposobu lub technologii wykonania części robót na zasadach przewiedzionych 
w Umowie; 

1.5. bieżącej współpraca z Wykonawcą w celu należytego wykonania umowy, w tym do 
informowania o zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na realizację umowy 

1.6. dokonywanie odbiorów na warunkach ustalonych w Umowie; 
1.7. terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w Umowie. 
 

§  5 
[ODBIORY ROBÓT] 

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów:  
1.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 
1.2. Odbiór Końcowy 

2. Odbiory robót zanikających  
2.1. W przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zgłasza gotowość 

takich robót do odbioru wpisem do dziennika robót i zawiadamia Inspektora Nadzoru o ich 
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wykonaniu co najmniej 3 dni robocze przed planowanym zakryciem. Wykonawca przygotuje i 
przekaże Inspektorowi Nadzoru wszystkie niezbędne dokumenty przed rozpoczęciem odbioru 
tych robót.  

2.2. Odbiorowi takiemu będzie podlegać m.in. budowa studni kablowych, budowa rurociągów i kabli 
w wykopach, przeciski pod nawierzchniami; 

2.3. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

2.4. Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania m.in: posadowienia studni 
kablowych oraz wykonania izolacji przeciwwilgociowej, zastosowania prawidłowych rur, kabli 
oraz ich osadzeniu w studniach i budynkach, prawidłowości wykonania podsypki i nasypki, 
sprawdzeniu geodezyjnemu 

2.5. Stwierdzeniem odbioru robót jest protokół odbioru robót zanikowych.  
2.6. W razie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu bez uprzedniego odbioru przez 

Inspektora, Wykonawca na własny koszt odkryje je i/lub wykona ponownie.  
3. Odbiór końcowy. 

3.1.  Przedmiotem odbioru końcowego jest całość wykonanych robót budowlanych oraz 
instalacyjno-montażowych, których rezultatem jest kompletna instalacja światłowodowa i 
pożarowa wraz z systemem TV przemysłowej wraz ze wszystkimi systemami, 
zabezpieczeniami i okablowaniem wskazanym w OPZ, przyłączonej do istniejącej sieci 
światłowodowej i sygnalizacji pożarowej COBORU w stanie gotowym do użytkowania. 

3.2.  Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość całego Przedmiotu Umowy do Odbioru 
Końcowego w formie pisemnej lub elektronicznej po zakończeniu wszystkich robót objętych 
Dokumentacją projektową, STWOIR oraz robotami dodatkowymi lub zamiennymi mającymi 
wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy.  

3.3. Wraz ze zgłoszeniem gotowości całego Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowego wykonania całego Przedmiotu Umowy, t.j. Dokumentację powykonawczą, w 
wersji papierowej i elektronicznej, która dla powinna zawierać w szczególności:   

a. protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  
b. protokoły pomiarowe badań zagęszczenia gruntu,  
c. protokoły odtworzenia nawierzchni drogowych, o ile były sporządzanie; 
d. inwentaryzację geodezyjną; 
e. atesty zastosowanych materiałów i urządzeń oraz inne dokumenty potwierdzające 

wbudowanie materiałów i zamontowanie urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie m.in. certyfikaty lub aprobaty techniczne, deklaracje właściwości 
użytkowych deklaracje zgodności, atesty i potwierdzenia dla wszystkich użytych 
materiałów, w tym oświadczenie instalatora o wbudowaniu materiałów i zamontowaniu 
urządzeń zgodnie z dokumentami zamówienia, STWiOR i ofertą Wykonawcy, 
posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
spełniające zakładane projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, jakościowe, 
techniczne, bhp, p.poż. i PZH; 

f. protokoły testów integracyjnych z testowego uruchomienia i protokoły testów systemów 
potwierdzające pozytywne osiągnięcie wszelkich deklarowanych parametrów 
eksploatacyjnych zamontowanych urządzeń, 

g. schematy instalacji, karty techniczne urządzeń wraz z podręcznikami instrukcji, eksploatacji 
i konserwacyjnych, 

h. protokoły zawierające wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość wykonanych 
prac, w tym pomiary reflektometryczne pomiędzy przełącznicami światłowodowymi z 
obydwu stron odcina lub kabla; 

i. spis urządzeń objętych gwarancją oraz dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami 
gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń (wraz z certyfikatami i zaświadczeniami 
wymaganymi w dokumentacji projektowej przez Zamawiającego) oraz  

j. wszelką dokumentację wykonanych robót budowalnych z naniesionymi ewentualnymi 
zmianami dokonanymi w toku realizacji Przedmiotu Umowy; 

k. Protokół przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników z obsługi systemu 
TV przemysłowej;  

l. oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a 
odnoszące się do jego realizacji takie jak m.in. zestawienie faktur zapłaconych przez 
Wykonawcę Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z podaniem ich wartości wg 
stanu na dzień odbioru;  
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m. raport z realizacji celów środowiskowych, potwierdzający zgodność realizowanej inwestycji 
z zasadą DNSH w formie uzgodnionej z Zamawiającym; 

n. dokumenty potwierdzający udzielenie Gwarancji systemowej, o której mowa § 10 lub dowód 
złożenia przez Wykonawcę wniosku o udzielenie Gwarancji systemowej wraz z 
wymaganymi dokumentami; 

o. wszystkie rysunki oraz certyfikaty powinni być podpisane przez osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia; 

3.4. Brak kompletnej Dokumentacji Powykonawczej oznacza brak skutecznego zgłoszenia 
gotowości całego Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego i stanowi podstawę do odmowy 
przez Zamawiającego wyznaczenia jego terminu. Taki sam skutek zachodzi, gdy Przedmiot 
umowy nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, prac lub czynności, 
lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały 
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne. 

3.5. Zamawiający wyznacza termin i przeprowadza Odbiór końcowy w terminie 5 dni od dnia 
otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru robót, wraz z 
kompletną Dokumentacją Powykonawczą. 

3.6. Protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy będzie zawierał ustalenia poczynione w 
trakcie odbioru, a w szczególności: 1. oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 2. datę 
rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 3. oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze 
i charakteru ich udziału, 4. wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i 
przekazanych Zamawiającemu oraz Inspektorowi, 5. wynik sprawdzenia jakości robót, w 
szczególności zgodności ich wykonania z Umową, dokumentacją projektową i STWiOR, 6. 
wykaz ujawnionych wad, 7. decyzję Zamawiającego co do terminu ich usunięcia, 8. 
oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze, 9. a 
także podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora i pozostałych 
uczestników Odbioru. 

3.7. Protokół odbioru końcowego bez wad istotnych wraz innymi dokumentami wskazanym w § 6 
uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury końcowej. 

3.8. Zamawiający odmówi odbioru końcowego, jeżeli nie został wykonany cały Przedmiot umowy 
lub ma wady uniemożliwiające lub istotnie ograniczające możliwość użytkowania wykonanych 
instalacji zgodnie z Umową (wady istotne).  

4. Procedura usuwania Wad lub Usterek stwierdzonych w toku czynności odbiorowych.  
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynności odbiorowych (niezależnie od rodzaju 
odbioru). Zamawiający jest uprawniony: 
4.1. żądać usunięcia tych usterek lub wad (jeżeli wady nadają się do usunięcia) – wyznaczając 

pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 
protokolarnie, a do czasu ich usunięcia Zamawiający ma prawo zatrzymania 10% kwoty 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto;   

4.2. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim (w tym przed upływem uznania 
wydatku jako kwalifikowany) lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie a wady są nieistotne; 

4.3. odstąpić od umowy w części lub w całości, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności 
wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim (w tym przed upływem 
uznania wydatku jako kwalifikowany) lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, a wady są istotne.  

4.4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 

4.5. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym 
terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad innemu wykonawcy na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę („wykonanie zastępcze”). Zamawiający 
jest uprawniony do potrącenia kosztów wykonania zastępczego z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotyczy). Skorzystanie 
przez Zamawiającego z prawa do wykonawstwa zastępczego nie wyłącza prawa do naliczenia 
kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4.6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 
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5. Tytułem dokonywania poprawek, wprowadzania uwag, usuwania Wad lub usterek wskazanych w 
toku czynności odbiorowych, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wszelkie 
koszty związanie z odbiorami obciążają Wykonawcę. 

 

§ 6 
[WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZEŃ] 

1. Na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2, za wykonanie całego Przedmiotu 
umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości brutto: ………. zł (słownie: …………………………………………………..) w tym 
podatek VAT …….%, w wysokości ……….. zł (słownie: …………………………………..) cena netto 
w wysokości: ………….zł (słownie: ………………………………………..)  

2. Wysokość wynagrodzenia, wskazanego w ust. 1: 
2.1. stanowi całość Wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją Umowy i wyczerpuje 

wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu jej wykonania. 
W szczególności wynagrodzenie brutto zawiera i obejmuje wszelkie czynności, koszty i wydatki 
Wykonawcy niezbędne do należytego i kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym 
koszty materiałów i urządzeń, koszty robót przygotowawczych i porządkowych (koszty 
zagospodarowania i usunięcia odpadów), koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza 
budowy, koszty obsługi geodezyjnej,  koszty związane z odbiorami wykonanych robót i 
wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne wynikające z niniejszej umowy oraz 
dokumentów zamówienia, w tym z wynagrodzenie na udzielenie gwarancji jakości. 

2.2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu 
w dokumentacjach projektowych i obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy; niedoszacowanie, pominięcie 
lub brak należytego rozpoznania zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia; 

2.3. jest stałe w tym sensie, że podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych 
postanowieniami Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi załącznikami wymaganymi Umową.  

4. Strony nie przewidują rozliczeń częściowych, a Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.  
5. Podstawą wystawienia faktury VAT jest Protokół odbioru końcowego podpisany bez wad istotnych 

przez Zamawiającego, potwierdzający wykonanie Umowy. 
6. Do faktury, Wykonawca jest zobowiązany załączyć wskazane poniżej dokumenty.  

6.1. podpisany przez Strony Protokół odbioru końcowego bez wad istotnych (kopia potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), 

6.2. pisemne oświadczenie Wykonawcy, że roboty w zakresie wskazanym w przedłożonej fakturze 
nie były wykonywane przy pomocy Podwykonawcy, albo w przypadku, gdy roboty były 
wykonywane z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć: a) faktury wystawione przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, oraz b) dowody zapłaty tych faktur (potwierdzenia przelewów), które 
stanowią dowód uregulowania wszelkich należności wynikających z zawartych umów 
podwykonawczych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Wyjątkowo, w przypadku braku 
możliwości przedłożenia potwierdzeń przelewów, Zamawiający może wyrazić zgodę na 
zastąpienie ich pisemnymi oświadczeniami wszystkich Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, potwierdzającymi, że należne płatności zostały dokonane. 

6.3. pisemne oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy potwierdzające, że wykonywane na 
terenie budowy roboty opisane w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, przez cały 
okres wykonywania tych czynności były realizowane przez osoby zatrudnione u Wykonawcy 
lub Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę. 

7. Niedołączenie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określony w pkt 6. skutkuje uznaniem, 
że dana faktura nie została prawidłowo przedstawiona do zapłaty i wstrzymaniem biegu terminu 
zapłaty do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów.  

8. Faktura może zostać doręczona drogą elektroniczną w formie pliku pdf na następujący adres e-mail 
Zamawiającego: sekretariat@coboru.gov.pl. Zamawiający akceptuje wystawianie i przysłanie przez 
Wykonawcę faktur VAT w formie elektronicznej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 
2004 r o podatku od towarów i usług. Faktura elektroniczna będzie zawierała imię i nazwisko osoby 
wystawiającej fakturę oraz zostanie wysłana z adresu Wykonawcy: ………………… W przypadku 
ustawowego obowiązku stosowania faktur ustrukturyzowanych lub na wniosek jednej ze Stron, 

mailto:sekretariat@coboru.gov.pl
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faktury będą doręczane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wykonawca w 
terminie 3 dni roboczych od daty nadania fakturze numeru KseF zobowiązany jest wysłać 
Zamawiającemu na adres e-mail: sekretariat@coboru.gov.pl: numer KSeF wystawionej faktury. 
Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktur korygujących.  

9. Zapłata wynagrodzenia brutto następuje z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z 

zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w 
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista czynnych 
podatników VAT). Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, Zamawiający ma prawo, 
według własnego wyboru albo wstrzymać się z płatnością do czasu podania przez Wykonawcę 
rachunku bankowego zgłoszonego w urzędzie skarbowym albo dokonać płatności na rachunek 
bankowy ujawniony w tym wykazie. Niezależnie od powyższego, w przypadku jakichkolwiek zmian 
w zakresie rachunku bankowego, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie powiadomić o tym 
Zamawiającego, pod rygorem wstrzymania płatności. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 
dotyczących mechanizmów podzielonej płatności, pod rygorem wstrzymania się przez 
Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia brutto do czasu wystawienia faktury w sposób prawidłowy. 
W wypadku wstrzymania się z płatnością z przyczyn opisanych powyżej Wykonawcy nie będą 
przysługiwały odsetki za opóźnienie w płatności. 

12. Rozliczanie Robot dodatkowych i zamiennych.  
12.1. Jeżeli wystąpią roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym lub innego 

rodzaju roboty wykraczające poza Przedmiot umowy, tzn. takie, których nie można rozliczyć w 
ramach wynagrodzenia ryczałtowego, a konieczne są do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy, roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 
Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.   

12.2. Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych dokumentacją 
projektową odbywać się będzie fakturami na podstawie Protokołu konieczności 
zatwierdzonego przez Inspektora i Zamawiającego (należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, 
cenę roboty zamiennej, oraz różnicy między tymi cenami.) 

12.3. Kosztorysy i wyliczenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne powinny być 
opracowanie w oparciu o następujące założenia: 

a. wyliczenia należy wykonać w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte na podstawie 
ogólnodostępnych katalogów cen jednostkowych;   

b. w przypadku braku możliwości określenia ceny jednostkowej na podstawie 
ogólnodostępnych cenników, wyliczenia należy wykonać w oparciu o powszechnie 
przyjęte nakłady rzeczowe (np. KNR) oraz składniki cenotwórcze (RMS) określone w 
ogólnodostępnych katalogach cen jednostkowych; 

c. określone wartości wg punktu a lub b należy zweryfikować w oparciu o dane z rynku 
lokalnego. 

12.4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, rozliczenie tych robót 
odbędzie się osobną fakturą, niezależną od faktur częściowych.  

12.5. Zamawiający dokonuje ostatecznej akceptacji wartości wycenionych robót poprzez 
Inspektora Nadzoru.  

13. Rozliczanie robot zaniechanych.  
13.1. W przypadku rezygnacji z wykonania części robót objętych Przedmiotem Umowy, 

wartość zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala się w oparciu o: i) ceny jednostkowe 
wynikające z kosztorysu ofertowego uproszczonego, jeśli był on przedstawiony wraz ofertą lub 
przed popisaniem umowy (zgodnie z wymaganiami SWZ) i zawierał ceny jednostkowe dla 
zaniechanych pozycji; ii) jeżeli kosztorys ofertowy nie zawiera ceny dla danej pozycji albo 
pozycja była „scalona” w ramach ryczałtu wycenę sporządzoną przez Wykonawcę, w oparciu 
o zasady określone w ust. 12 Umowy (KNR, RMS, katalogi cen, weryfikacja rynkowa), z 
zastrzeżeniem akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

13.2. Wykonawca przedstawia kosztorys zaniechanych robót w ciągu 7 dni od otrzymania 
polecenia rezygnacji z robót. Kosztorys ten musi określać: zakres zaniechanych prac, ilości 
robót, ceny jednostkowe i wartość pozycji. 

13.3. Zamawiający dokonuje ostatecznej akceptacji wartości zaniechanych robót poprzez 
Inspektora Nadzoru. (Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji przedłożonego kosztorysu.)  
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13.4. Zmniejszenie wynagrodzenia następuje w wysokości ustalonej wartości zaniechanych 
robót, ustalonej zgodnie z postanowieniami powyższymi. 

 
§ 7 

[PODWYKONAWCY] 
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykonuje osobiście bądź przy udziale Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców. 
2. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy wskaże Zamawiającemu, o ile są już znane, 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi 
oraz informacje o zakresie podwykonawstwa.  

3. Zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2, Wykonawca oświadcza, że zamierza 
powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym Podwykonawcom: 
…………………….. . (należy wpisać nazwę Podwykonawcy, zakres podwykonawstwa, informację 
czy podwykonawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 118 PZP) 

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych podwykonawców, w tym 
zmianie danych wskazanych w ust. 3, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację części Przedmiotu niniejszej umowy. Zgłoszenie podwykonawcy winno nastąpić przed 
rozpoczęciem wykonywania umowy przez podwykonawcę na zasadach określonych w niniejszym 
paragrafie. 

5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonywania 
zleconej części prac określone w SWZ. Zgłaszając podwykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany 
do przedłożenia Zamawiający odpowiednich dokumentów potwierdzających posiadanie przez 
personel podwykonawcy kwalifikacji wskazanych w SWZ, pod rygorem odmowy wyrażenia zgody. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że: 
6.1.  proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

6.2. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 
6.3. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, co do którego 

Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu albo odpowiednio z 
Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków udziału, - do czasu 
wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie powstałe wskutek braku 
współdziałania z takim podwykonawcą/Wykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy. 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do 
dalszego podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do 
sprawowania bieżącego nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich 
koordynacji.  

9. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy, wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie traktowana 
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do 
naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

10. Wykonawca zobowiązany jest poinformować podwykonawców o zasadach i warunkach wykonania 
przedmiotu Umowy i odebrać od nich oświadczenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
zapoznał się z treścią Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

11. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek 
zawierzać umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 PZP, która nie będzie zawierać 
postanowień sprzecznych z niniejszą Umową oraz postanowień zakazanych, wskazanych w art. 
436 PZP oraz będzie określać wszystkie elementy umowy wynikające z obowiązujących przepisów 
w szczególności: szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania wraz ze zestawieniem 
ilości robót i ich wyceną odpowiadającą zakresowi robót przedstawionych w Ofercie Wykonawcy; 
termin realizacji umowy i zasady odbiorów, wysokość wynagrodzenia podwykonawcy i termin jego 
zapłaty, odpowiedzialność podwykonawcy za wady robót, wymóg zatrudnienia przez 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w 12 
Umowy. 

12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
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12.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca do projektu umowy zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. 

12.2. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o 
podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12.3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 
Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, 
o którym mowa w ust. 12.2, rozpoczyna bieg na nowo. 

12.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści 
zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od 
daty jej zawarcia. 

12.5. Zamawiający w terminie do 14 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić w formie pisemnej lub elektronicznej 
pod rygorem nieważności sprzeciw do treści tej umowy. Niezgłoszenie sprzeciwu uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12.6. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy: 

a. nie będzie spełniała wymagań określonych w SWZ i jego załącznikach; 
b. będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

c. będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 
odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 
Zamawiającego; 

d. nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z 
dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 
umów od zgody i akceptacji Wykonawcy; 

e. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w treści § 3 niniejszej Umowy;  

f. ustala wynagrodzenie podwykonawcy na wyższym poziomie niż wynagrodzenie 
Wykonawcy za ten zakres robót, określone w ofercie Wykonawcy, lub też umowa o 
podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe, 
zawarte w ofercie Wykonawcy;  

g. nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen 
dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione (Inspektor 
Nadzoru);  

h. nie reguluje odpowiedzialności Podwykonawcy za wady lub przewiduje okres tej 
odpowiedzialności krótszy niż okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego; 

i. będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub 
uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią; 

j. będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 PZP tj. postanowienia kształtujące 
prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

12.7. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 
o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo. 

12.8. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 
Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za 
zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy za wykonanie robót przewidzianych niniejszą Umową. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 
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13.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego zamówienia 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
brutto niniejszej umowy, określonej w § 6 ust. 1. Wyłącznie to nie ma zastosowania do umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

13.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 13.1., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13.3. Procedurę, o której mowa w pkt 13.1. i 13.2, stosuje się również do wszystkich zmian 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we 
własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem 
terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

15. W przypadku uchylenia się odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę od obowiązku bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na 
zasadach określonych w art. 465 PZP. 

 

§ 8 
[PERSONEL WYKONAWCY. NADZÓR NAD ROBOTAMI. OSOBY DO KONTAKTU] 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykonanie Przedmiotu Umowy pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednią, wymaganą w dokumentach zamówienia i przez przepisy wiedzę i 
umiejętności zawodowe. Jeżeli będą wymagać tego roboty budowlane, Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić wykonanie Przedmiotu Umowy pod nadzorem osób posiadających 
odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do pełnienia funkcji 
technicznych w budownictwie oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

2. Ze strony Wykonawcy wyznacza się na stanowisko niżej wymienione osoby i zapewnia, że zgodnie 
z ofertą Wykonawcy posiadają one wszystkie uprawnienia (kwalifikacje zawodowe i doświadczenie) 
określone w SWZ :  
2.1.  ………………………………………………… – jako ………………. posiadającego kwalifikacje do 

wykonywania prac teletechnicznych i elektrycznych oraz uprawnienia i zaświadczenia 
kwalifikacyjne „E” dla urządzeń, instalacji i sieci światłowodowych, a także kwalifikacje do 
instalacji i konfiguracji systemów sygnalizacji pożarowej oraz świadectwa kwalifikacyjne 
instalatora Rozproszonego Systemu Sygnalizacji Pożarowej POLON 6000; 

3. Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień czy certyfikatów przez osoby 
wskazane w ust. 2 stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 następuje na zasadach określonych w § 15 pkt 3.8.   
5. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w osobie Pana Przemysława 

Jarząbka. Inspektor Nadzoru uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z ilością, jakością oraz sposobem wykonania prac, które są niezbędne do prawidłowego wykonania 
Przedmiotu Umowy, w tym do określania formy i zakresu dokumentów służących do monitorowania 
realizacji i rozliczeń wykonywanych robót, zatwierdzania kart materiałowych, wyrażania zgody na 
zamontowanie urządzeń, osobą upoważnioną do podpisywania protokołów odbiorów prac 
zanikających oraz do przekazywania Wykonawcy wytycznych w zakresie terminów sporządzania i 
treści dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy.  

6. Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót zamiennych, 
dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót w imieniu Zamawiającego bez jego zgody 
i pisemnego potwierdzenia ze strony Przedstawiciela Zamawiającego.  

7. Przedstawicielem Zamawiającego, odpowiedzialnym za nadzór nad właściwą realizacją Umowy, 
będącym osobą upoważniona do podpisywania protokołów konieczności oraz osobą wchodzącą w 
skład Komisji odbioru końcowego, ze strony Zamawiającego jest: 
7.1. …………………………………………. (imię i nazwisko) - ………………………………….. 

(funkcja) 
e-mail:____________________ tel: ____________________ 
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8. Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiedzialnym za nadzór nad właściwą realizacja Umowy oraz 
będącym osobą upoważnioną do podpisywania protokołów odbioru robót oraz osobą wchodzącą w 
skład Komisji odbioru końcowego jak i osobą upoważnioną do komunikacji, w tym przyjmowania 
zgłoszeń z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi, ze strony Wykonawcy jest: 
8.1. …………………………………………. (imię i nazwisko) - ………………………………….. 

(funkcja)                                  e-mail:____________________ tel: ____________________ 
8.2.  Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał 

pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby wskazanej pkt 8.1 niniejszego paragrafu 
do działania, jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba, że Wykonawca samodzielnie będzie 
wykonywał działania zastrzeżone dla Przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo będzie 
obejmować co najmniej umocowanie do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do 
realizacji Umowy, w tym w szczególności do zaciągania zobowiązań, podejmowania wiążących 
decyzji, podpisywania wszelkiego rodzaju protokołów oraz składania wszelkich innych 
oświadczeń w imieniu Wykonawcy związanych z realizacją Przedmiotu Umowy,  w tym również 
przyjmowania do zgłoszeń z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi. 

9. Osoby określone w ust. 7 i 8 są wyznaczonymi przedstawicielami Stron do kontaktu w sprawie 
realizacji Umowy. Zmiana tych osób zgodnie z § 15 ust. 7 nie wymaga podpisania przez Strony 
aneksu do umowy, lecz wymaga zawiadomienia w formie pisemnej lub elektronicznej. 
Zawiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia Stronie, do której jest adresowane Osoby 
te nie mogą dokonywać zmian Umowy bez odrębnego upoważnienia. 

10. Strony ustalają adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy oraz adresy e-mail wskazane w 
ust. 8 i 9 jako adresy do doręczeń. 

11. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, Strona, której zmiana ta dotyczy, zobowiązana jest 
niezwłocznie powiadomić o powyższym drugą Stronę w formie pisemnej lub formie dokumentowej 
(w postaci skanu podpisanego dokumentu) pod rygorem uznania, iż doręczenie na adres 
dotychczasowy było skuteczne z chwilą pierwszego awizowania niedoręczonej przesyłki, a w 
odniesieniu do poczty elektronicznej - z chwilą wprowadzenia e-maila do systemu informatycznego 
Strony. 

 
§ 9 

[WYMÓG ZATRUDNIENIA OSÓB W RAMACH UMOWY O PRACĘ] 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Przedmiotu umowy i przez cały okres jej wykonywania, 
zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, zatrudni osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wykonujące następujące czynności:  
1.1.  prace ogólnobudowlane, w tym prace ziemne, instalacyjne i montażowe, odtworzeniowe;  
1.2.  prace związane z utwardzeniem i uporządkowaniem Terenu budowy  
z wyłączeniem czynności podejmowanych w ramach pełnienia funkcji kierownika robót czy 
czynności geodezyjnych. 

2. Obowiązek, wskazanych w ust 1, dotyczy również podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo 
stosowne postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę 
wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.  

3. Osoby wykonujące czynności przy realizacji przedmiotu umowy są zatrudnione w liczbie osób 
gwarantującej prawidłowe i terminowe wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu umowy. 

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 
krótszym niż 5 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić do wglądu (według uznania 
Zamawiającego): 
4.1.  oświadczenia zatrudnionego pracownika lub/i 
4.2.  oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę lub/i 
4.3.  poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę wraz z aneksami,  
które to dokumenty będą zawierały informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków 
pracownika. W razie dalszych wątpliwości Zamawiający może wymagać od Wykonawcy w 
uzgodnionym przez Strony terminie przedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów wydanych przez ZUS potwierdzających odprowadzanie składek na rzecz danego 
pracownika za żądany przez Zamawiającego okres. Kopie dokumentów powinny zostać 
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zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę żądanych dokumentów w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie 
stosunku pracy.   

6. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności, o których 

mowa w ust. 1, ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.  

7. W razie uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
 

§ 10 

[GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA] 

1. Gwarancja systemowa dla systemu mikrokanalizacji i okablowania światłowodowego. 
1.1.  Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania dla Zamawiającego 20-letniej gwarancji 

systemowej udzielanej przez producenta systemu okablowania światłowodowego lub jego 
upoważnionego przedstawiciela. (dalej jako Gwarancja Systemowa)  

1.2.  Gwarancja systemowa obejmuje całość elementów systemu okablowania światłowodowego i 
mikrokanalizacji, zgodnie z zasadami określonymi przez producenta. Gwarancja ta zostanie 
udzielana bezpośrednio Zamawiającemu przez producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela. 

1.3.  Wykonawca zobowiązuje się złożyć do Producenta kompletny wniosek o udzielenie gwarancji 
systemowej wraz z wymaganymi dokumentami najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od 
zakończenia prac. 

1.4.  Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie 
gwarancji systemowej przez producenta w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty odbioru 
końcowego robót. 

1.5.  W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu dokumentu gwarancji systemowej w terminie 
określonym w ust. 1.4, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 11. 

2. Gwarancja Wykonawcy  
2.1. Niezależnie od gwarancji systemowej Producenta, Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji jakości na wykonane instalacje oraz dostarczone urządzenia, w tym na wykonane 
roboty montażowe, instalacyjne, konfigurację systemów i integrację urządzeń na okres 36 
miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego. 

2.2. Gwarancja Wykonawcy obejmuje w szczególności: błędy montażowe i wykonawcze, 
nieprawidłową konfigurację urządzeń i integracji systemów, nieszczelności torów kablowych, 
wady połączeń światłowodowych, nieprawidłowe podłączenia urządzeń CCTV i systemów 
ppoż.   

2.3. Termin rękojmi za wady jest równy terminowi udzielonej gwarancji określonej w ust. 2 pkt 2.1. 
2.4. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego 

Protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych. Wady zgłoszone przed upływem okresu 
gwarancji lub rękojmi będą usuwane przez Wykonawcę również po ich upływie. 

2.5. Zobowiązanie Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji przechodzi na jego ewentualnych 
następców prawnych. 

2.6. W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany: 
a) do wykonania bezpłatnej diagnozy przyczyn awarii; 
b) przyjmować w dni robocze zgłoszenia wad lub usterek telefonicznie pod numerem   ……….. 

lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail ____________ a ponadto w 
okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji tych danych. W 
przypadku ich nieaktualności, zgłoszenie uważa się za skutecznie doręczone na ostatnie 
znane dane kontaktowe; Za dni robocze, na potrzeby zgłaszania i usuwania awarii, uznaje 
się dni od poniedziałku do soboty (włącznie z sobotą). Zamawiający zgłaszać będzie awarie 
przedmiotu Umowy w dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00, zaś w soboty 
do godziny 8:00 - 14:00. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii po 
godzinach zgłaszania awarii określonych w ustępie poprzedzającym lub w dzień, nie 
będący dniem roboczym w rozumieniu ustępu poprzedzającego, awarię uznaje się za 
zgłoszoną o godzinie 8:00 następnego dnia roboczego w rozumieniu ustępu 
poprzedzającego. 
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c) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w momencie 
montażu jak i powstałych w okresie gwarancji, w miejscu użytkowania instalacji, w tym 
bezpłatną wymianę uszkodzonych części; 

d) zachowania następujących czasów reakcji serwisowej: dla instalacji światłowodowej i 
systemów ppoż  6 godzin od godziny zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, przy czym 
czas reakcji oznacza czas od zgłoszenia do przyjazdu serwisu do zakładu Zamawiającego 
i rozpoczęcia usuwania awarii. Nie oznacza to jedynie zarejestrowania zgłoszenia w 
systemie Wykonawcy, lecz faktyczne podjęcie działań, o których mowa w zdaniu. Czas 
reakcji serwisowej liczony jest wyłącznie w godzinach pracy serwisu określonych w lit. b) i 
nie uwzględnia się przy obliczaniu czasu reakcji godziny, w której nastąpiło zgłoszenie; 

e) naprawy lub wymiany wadliwych elementów w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym 
niż 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia awarii, chyba że Strony 
uzgodnią inaczej 

f) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z usuwaniem wad w okresie gwarancji, 
g) wykonywania czynności serwisowych, w tym przeglądów i konserwacji, w sposób 

zapewniający zachowanie ważności gwarancji producenta  
2.7. Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego dokumentu 

na okoliczność udzielania gwarancji. W przypadku wystawienia dokumentu gwarancji i 
wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią umowy a dokumentu gwarancyjnego, decydujące 
znaczenie mają postanowienia umowy.  

2.8. Gwarancja udzielana jest w ramach wynagrodzenia określonego w § 6, a Wykonawcy nie jest 
należne jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania świadczeń gwarancyjnych. 

2.9. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w terminach wskazanych w 
niniejszym paragrafie, Zamawiający jest uprawniony zlecić usunięcie usterki lub wady osobie 
trzeciej, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, co jest niezależne od prawa 
Zamawiającego do naliczenia kary umownej z tego tytułu.  

§ 11 

[KARY UMOWNE] 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1.1. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

1.2. za zwłokę w dotrzymaniu czasu reakcji serwisowej w okresie gwarancji lub rękojmi - w 
wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą 
godzinę zwłoki, jednak nie więcej niż 5% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek 
naruszenia; 

1.3. za zwłokę w usunięciu Wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach Przedmiotu Umowy 
(m.in. końcowym, odbiorze systemu sygnalizacji pożarowej przez PSP, robót zanikających, 
konieczności) lub w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% 
wynagrodzenia brutto za każdy przypadek naruszenia;  

1.4. za każdy stwierdzony przypadek stosowania materiałów i urządzeń nieposiadających 
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniających sprawności eksploatacyjnej lub 
jakościowej Przedmiotu Umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 
ust. 1 Umowy; 

1.5. za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 
ust. 1 Umowy;  

1.6. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 
1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom;  

1.7. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 0,2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek;  

1.8. z tytułu nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek;  

1.9. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  
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1.10. za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 9 ust. 1 
Umowy, na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w wysokości 500,00 zł za 
każdy stwierdzony pojedynczy przypadek niezatrudnienia pracownika na umowę o pracę, 

1.11. za niedopełnienie wymogu zapewnienia zatrudnienia przez Podwykonawcę / dalszego 
podwykonawcę pracowników, o których mowa w § 9 ust. 1 umowy, na umowę o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 
niezatrudnienia pracownika na umowę o pracę, 

1.12. brak przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi danej instalacji/systemu  – 
w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki przypadek; 

1.13. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu dokumentu gwarancji systemowej w 
terminie określonym w § 10 ust 1 pkt. 1.4, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
za każdy dzień zwłoki, ale maksymalnie do 10% wynagrodzenia brutto. 

2. Kara umowa wskazana w ust. 1 pkt 1.5 jest należna zarówno w przypadku skorzystania z 
umownego prawa odstąpienia jak i w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ustawy.  

3. W celu uniknięcia wątpliwości, postanawia się, że Kary z tytułu niezgłoszenia podwykonawcy w 
sposób przewidziany w Umowie, t.j.  kara o której mowa w ust. 1 pkt 1.11 i 1.12. czy kary 
przewidziane 1.10. i 1.13 mogą być nałożone niezależnie od tego czy do ujawnienia naruszeń 
doszło przed czy po odbiorze końcowym. 

4. Łączna maksymalna suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy, nie może 
przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania uchybionych 
obowiązków lub działań, w tym z obowiązku usunięcia wad, za wyjątkiem gdy doszło do rozwiązania 
lub odstąpienia od Umowy. 

6. Kary umowne są od siebie niezależne i mogą zostać nałożone przez Zamawiającego za każdy 
przypadek naruszenia Umowy odrębnie. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że 
naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego 
tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy. 

7. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych wg zasad określonych w niniejszym 
paragrafie Zamawiający wystawi Wykonawcy stosowną notę obciążeniową.  

8. Nałożenie kary wymaga uzasadnienia. Brak sprzeciwu złożonego w terminie 7 dni od 
powiadomienia o nałożeniu kary i wezwaniu do jej zapłaty oznacza przyznanie przez Wykonawcę 
okoliczności stanowiących podstawę nałożenia kary i zgodę na obciążenie nią. 

9. Kary są wymagalne w terminie 7 dni od doręczenia stosownej noty księgowej. Jeżeli Wykonawca 
wezwany do zapłaty kary umownej, kary tej w terminie nie zapłaci, Zamawiający ma prawo potrącać 
kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

10. Strona może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 
11. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 
umowy, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 465 ust. 1 pkt 1 PZP oraz sytuacji opisanej § 15 ust. 5. 

 
§ 12 

[ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 

1. Zamawiającemu przysługuje ustawowe prawo odstąpienia na podstawie i zasadach określonych w 
art. 456 PZP oraz w Kodeksie cywilnym (ustawowe prawo odstąpienia). Zamawiający może od 
Umowy odstąpić także w przypadkach wskazanych w Umowie (umowne prawo odstąpienia). 

2. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, według 
jego wyboru, w następujących okolicznościach: 
2.1. w przypadku gdy Wykonawca, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, przekroczy o 30 

dni termin wykonania Przedmiotu umowy;  
2.2.  w przypadku, gdy w wyniku przedłużenia lub konieczności przedłużenia terminu realizacji 

Umowy — niezależnie od przyczyny — w szczególności w razie przekroczenia terminu 
kwalifikowalności wydatków wynikającego z Umowy o finansowanie z KPO, o której mowa w 
§ 2 Umowy, obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania t.j. XXXXXXXXXX 2026 r., 
zaistnieje brak możliwości sfinansowania zamówienia lub jego części. W takim przypadku 
rozliczenie nastąpi według zasad określonych w niniejszym ustępie, a przypisanie 
odpowiedzialności którejkolwiek ze Stron za rozwiązanie Umowy będzie zależne od przyczyny 
przedłużenia terminu realizacji; 

2.3. gdy wysokość kar umownych należnych od Wykonawcy przekroczy 10 % wartości 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1; 
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2.4. gdy Wykonawca nie przedłoży zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w przypadkach, w których ma zgodnie z Umową lub przepisami prawa taki obowiązek; 

2.5. w przypadku gdy Wykonawca, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, wykonuje prace 
lub roboty lub inne obowiązki w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową lub nieterminowo, w 
tym w tym nie respektuje uzasadnionych nakazów Zamawiającego lub Inspektora - po 
wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy lub przyśpieszenia 
wykonywania prac i bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy, w tym celu 
odpowiedniego terminu;  

3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o który mowa w pkt 2.5., Zamawiający może 
wg swojego wyboru od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie prac, 
robót lub innych obowiązków Wykonawcy innym podmiotom, na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. Zwrot kosztów wykonawstwa zastępczego Zamawiający może według swojego 
wyboru potrącić z bieżących należności Wykonawcy lub zaspokoić z wniesionego zabezpieczenia 
(o ile ma zastosowanie), jak również dochodzić ich w inny sposób.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej 
przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnienia odmawia wyznaczenie terminu odbioru końcowego 
lub bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania Protokołu odbioru końcowego, pomimo 
dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawcę terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych. 

5. Umowne prawo do odstąpienia od Umowy może być wykonane w terminie miesiąca od dnia 
powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w powyższym paragrafie.  

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, niezależnie od tego czy jest składne na podstawie ustawy 
czy umowy, wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie, a także winno zostać dostarczone Stronie na adres do doręczeń wskazany 
w § 8 ust. 10, listem poleconym, osobiście, zaś w przypadku formy elektronicznej – na ostatni znany 
adres e-mail Strony przeznaczony do kontaktu.  

7. Zastrzeżenie umownego odstąpienia od niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie modyfikuje 
odstąpienia w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu cywilnego.  

8. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Strony mają następujące obowiązki 
szczegółowe:  
8.1. w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawca zgłosi do odbioru 

przerwanie prace oraz przy udziale Inspektora Nadzoru nieodpłatnie sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu 
lub odstąpienia od Umowy. Protokół inwentaryzacji prac może zostać sporządzony 
jednostronnie przez Inspektora Nadzoru, jeżeli Wykonawca bez uzasadnienia nie stawi się na 
wyznaczony termin inwentaryzacji;    

8.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace, w zakresie uzgodnionym w protokole 
inwentaryzacji, na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie lub 
odstąpienie od Umowy,  

8.3. Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu inwentaryzacji 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione; 

8.4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, którego wysokość zostanie ustalona proporcjonalnie do 
zakresu czynności wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia 
odstąpienia lub rozwiązania niniejszej Umowy (odebranych przez Inspektora w protokole 
inwentaryzacji), pod warunkiem, że wykonane czynności mają dla Zamawiającego znaczenie 
z punktu widzenia realizacji celu Umowy; 

9. Zamawiający w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po 
stronie Zamawiającego, obowiązany jest do:  
9.1. dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały 

wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia,  
9.2. odkupienia materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 

innych prac nieobjętych Umową, zgodnie z wykazem sporządzonym przez Wykonawcę i 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;  

9.3. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy.  
 

§ 13 

[UBEZPIECZENIE] 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez cały okres obowiązywania 
niniejszej Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w 
zakresie prowadzonej działalności, obejmującej Przedmiot Umowy, w tym ryzyka związane z 
prowadzeniem robót budowlanych. Ubezpieczenie to powinno obejmować szkody materialne oraz 
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odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich i wszystkich uczestników robót budowlanych, i być 
zawarte w renomowanym zakładzie ubezpieczeń na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość 
brutto Umowy, określona w § 6 Umowy. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy dostarczy kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z 
mającymi do niego zastosowanie ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem 
potwierdzającym, że wymagane ubezpieczenie zostało zawarte i jest ważne, w szczególności 
dowód opłacenia polisy. 

3. Kopia polisy z dowodem jej opłacenia stanowi załącznik nr xx do umowy. 
 

§ 14 

[PRAWA AUTORSKIE] 

1. W ramach wynagrodzenia, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe, 
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, do Dokumentacji powykonawczej i jej wszystkich 
elementów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, następujących polach eksploatacji: 

1.1.  użytkowania utworów na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z 
realizacją zadań Zamawiającego; 

1.2.  utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 
taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itd.); 

1.3.  zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 
światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników, 
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

1.4.  wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu; 

1.5.  wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu; 
1.6.  sporządzanie opracowań i tłumaczeń; 
1.7.  publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez niego wybranym; 
1.8.  modyfikacja, zmiana lub adaptacja; 
1.9.  udostępnienie (także na stronie www Zamawiającego) na potrzeby prowadzonych przez 

Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 
2. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także przeniesienie przez Wykonawcę na 

Zamawiającego prawa do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawa zezwalania na 
wykonywanie opracowań (zależnych praw autorskich), w szczególności do dokonywania wszelkich 
przeróbek i modyfikacji utworów samodzielne lub w drodze zlecenia osobom trzecim, 
w tym do wykorzystywania go w całości, części, jak również do łączenia go z innymi utworami 
(dziełami), jak również do rozpowszechniania i korzystania z opracowań utworów 
oraz wykonywania pozostałych praw zależnych w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 1, 
z zastrzeżeniem poszanowania praw osobistych Wykonawcy.  

3. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego 
imieniu całości osobistych praw autorskich. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy autorskich praw majątkowych osób trzecich, a utwory 
przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń prawami ustanowionymi na 
rzecz osób trzecich.  

6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że autorskie prawa majątkowe do utworu, nie są obciążone 
żadnymi prawami osób trzecich, których wykonywanie uniemożliwiałoby lub utrudniało korzystanie 
z tych praw przez Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie 
chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 14 dni od otrzymania żądania od 
Zamawiającego, przenieść autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów na tych 
polach, w ramach wynagrodzenia umownego, bez dodatkowych roszczeń.  

 

§ 15 

[ZMIANY UMOWY] 
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1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem 
nieważności, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej. 

2. Zmiana Umowy jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach przewidzianych ustawą PZP, w 
szczególności Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest 
innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 2 PZP . Zmianą nieistotną są w szczególności 
zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takie, 
które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie 
miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 

3. Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do 
Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej: 

3.1. w zakresie terminu realizacji Umowy w przypadku: 
3.1.1.  gdy Wykonawca robót budowlanych lub wykończeniowych, objętych umową nr 

C.TCZ.272.1.2025 zawartą wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielnie 
zamówienia publicznego nr C.TCZ.272.1.2025 na modernizacje istniejącego 
Laboratorium Chemiczno-Technologicznego COBORU w Słupi Wielkiej ( dalej jako 
„Umowa na modernizację Laboratorium”) opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z 
terminowym wykonaniem robót w obiekcie, dla którego ma nastąpić wykonanie sieci 
światłowodowej lub zachodzi opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy na 
modernizację Laboratorium, z jakichkolwiek przyczyn, - wówczas termin realizacji 
Przedmiotu Umowy ulega zmianie o długość takiego opóźnienia lub zwłoki; 

3.1.2. wstrzymania dostawy lub robót budowlanych, w tym wykończeniowych, objęty umową 
wskazaną w pkt 3.1. w obiekcie, w którym ma nastąpić wykonanie sieci światłowodowej; 
- wówczas termin realizacji Przedmiotu Umowy ulega zmianie o długość takiego 
wstrzymania; 

3.1.3. w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności 
związanych z projektami prowadzonymi równolegle przez Zamawiającego, które mają 
wpływ na realizację Umowy lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie 
jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy, 
dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że 
termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane 
okoliczności wpłynęły na termin wykonania Przedmiotu Umowy. 

3.1.4. zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań, niż 
zakładano w dokumentach zamówienia, w tym OPZ lub SWZ lub powodujących 
konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; 

3.1.5.  niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających 
realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z założonym harmonogramem pod warunkiem, że 
konieczność wykonywania robót w okresie wystąpienia takich warunków nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 
Niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w rozumieniu niniejszego punktu są 
wszelkie warunki atmosferyczne trwające powyżej 4 dni, w tym w szczególności 
długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne przekraczające 30 mm słupa wody na 
m2, temperatury odbiegające od granicznych temperatur dla danego rodzaju robót, 
porywisty wiatr wiejący z prędkością średnią ponad 15 m/s lub w porywach ponad 20 m/s, 
które to niesprzyjające warunki atmosferyczne z uwagi na technologię wykonywania 
robót, normy lub inne przepisy – uniemożliwiły wykonywanie robót, przeprowadzenie prób 
i sprawdzeń, dokonywania odbiorów;  

3.1.6.  konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych przez 
dotychczasowego Wykonawcę określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP oraz robót 
zwiększających zakres zamówienia na podstawie art. 455 ust. 2 PZP,  

3.1.7. jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac 
nieprzewidzianych w Umowie i których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć przy 
dochowaniu należytej staranności, a bez wykonania których prawidłowe wykonanie 
Przedmiotu Umowy jest niemożliwe lub co najmniej utrudnione;  

3.1.8.  wystąpienia lub ujawnienia niemożliwych do przewidzenia przez Wykonawcę lub 
określonych w dokumentacji postępowania warunków terenu budowy, w szczególności 
dotyczących niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych, znalezisk, niewybuchów lub niewypałów; 

3.1.9.  braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania 
przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 
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3.1.10.  odmowy wydania przez właściwe organy administracji publicznej oraz inne podmioty 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków itp. z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy; 

3.1.11.  wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków itp., do 
wydania których właściwe organy administracji publicznej lub inne podmioty są 
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany 
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki itp. 
powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie 
Wykonawcy; 

3.1.12. niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 
postępowania, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem 
produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, która miała 
miejsce po złożeniu oferty, z zastrzeżeniem, że za zgodą Zamawiającego dopuszcza się 
zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności; 

3.1.13. wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn innych niż leżące po stronie 
Wykonawcy; 

3.1.14. zaistnienia przypadku siły wyższej; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia 
stanowią siłę wyższą rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego 

3.2. Dopuszczalne zmiany odnoszące się do Przedmiotu zamówienia:  
3.2.1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 

budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: i) konieczności 
wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie 
przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji 
projektowej,  ii) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania Przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego. iii) zmiany dokumentacji projektowej 
wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje 
konieczność wykonania robót zamiennych, iv) zmiany decyzji administracyjnych, na 
podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę 
dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie Wykonawcy podlega zmianą odpowiednio w stosunku do zmienionego 
zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w § 6 ust 14 Umowy.  

3.2.2.  Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w 
sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności 
związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie 
publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie 
o więcej niż 15% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia; 
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego 
zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w § 6 ust 15 Umowy.  

3.3. zmiany sposobu wykonywania Umowy w zakresie zmiany technologii wykonania 
Przedmiotu umowy, w tym zmiany rodzaju urządzeń lub materiałów lub roboty zamienne lub 
zmiana ilości/zakresu robót i związanych z nimi prac w stosunku do dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę zmiany 
alternatywnie lub łącznie: a) są konieczne dla prawidłowej realizacji umowy lub użytkowania 
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; b) obniżą koszty eksploatacji obiektu (przy 
zachowaniu niezmiennych parametrów jakościowych i funkcjonalnych) lub doprowadzą do 
zmniejszenia negatywnych skutków odziaływania na środowisko naturalne lub podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa obiektu, c) zapewnią korzystniejsze parametry techniczne lub 
podniosą standard jakości przedmiotu umowy, d) przyniosą inne, wymierne korzyści dla 
Zamawiającego bez konieczności podwyższenia wynagrodzenia; W tym przypadku 
Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z 
rysunkami i uzasadnieniem. Taka dokumentacja będzie wymagała akceptacji i zatwierdzenia 
do realizacji przez Zamawiającego wyrażonych w formie pisemnej lub elektronicznej pod 
rygorem nieważności.  

3.4. zmiany Umowy będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która 
przyznała środki na sfinansowanie Przedmiotu umowy; 

3.5. zmiany wynagrodzenia lub zwiększenia limitów zmiany wynagrodzenia określonych w 
umowie, w przypadku wystąpienia wyjątkowej sytuacji gospodarczej, powodującej istotne 
trudności w realizacji Przedmiotu Umowy – wyłącznie w zakresie częściowej rekompensaty 
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skutków ryzyk, których Wykonawca nie mógł przewidzieć; dla ustalenia, czy dane zdarzenie 
lub zdarzenia stanowią wyjątkową sytuację gospodarczą rozstrzygające jest stanowisko 
Zamawiającego; 

3.6. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, 
wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w 
przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;  

3.7. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie zmiany Podwykonawcy, przy pomocy, 
którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy po wcześniejszej pisemnej informacji, a w 
przypadku kiedy powoływał się na zasoby innych podmiotów zgodnie z art. 118 ustawy Pzp po 
spełnieniu wymagań jak określono w SWZ jak również rozszerzenie zakresu podwykonawstwa 
w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą 
doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, lub zastosowania przy 
wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w 
porównaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana umowy w tym zakresie może być wprowadzona 
na pisemny wniosek Wykonawcy potwierdzony dokumentami uzasadniającymi taką zmianę i 
zachowaniem procedury przewidzianej w § 7.  

3.8. Zamawiający dopuszcza zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika robót montażowo-
instalacyjnych posiadającego uprawnienia wskazane w OPZ lub innych osób wskazanych 
w § 8 wyłączenie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą Zamawiającego 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, pod warunkiem, że wskazana przez 
Wykonawcę osoba będzie spełniała warunki określone w SWZ. Zamawiający może zażądać 
od Wykonawcy zmiany osoby wchodzącej w skład personelu Wykonawcy, w tym pełniących 
wyżej wymienione funkcje (np. kierownika robót z określonymi uprawieniami), jeżeli uzna, że 
osoba te nienależycie wykonuje swoje obowiązki wynikające z Umowy. Wykonawca jest 
wówczas obowiązany do zmiany członka jego personelu (w tym kierownika robót), zgodnie z 
żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku 
zmiany nowa osoba wskazana do realizacji Przedmiotu Umowy musi spełniać warunki 
określone w SWZ w zakresie potencjału kadrowego Wykonawcy, a nadto musi spełniać 
wymagania określone dla danego specjalisty; Nowy członek personelu Wykonawcy może 
rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków po uzyskaniu akceptacji (zgody) Zamawiającego 
na proponowane zastępstwo.  

3.9. w przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej oraz STWiOR na etapie 
wykonywania przedmiotu zamówienia i zmiany te będą konieczne, gdyż kontynuacja 
wykonania przedmiotu zamówienia groziłaby powstaniem Przedmiotu umowy obarczonego 
wadą – zmiana może dotyczyć sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, 
wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w 
związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej lub STWiOR;  

3.10. jeżeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, 
to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na 
podstawie zakresu zmian określonych w Protokołach konieczności. Zakres robót zamiennych 
zostanie określony w protokole konieczności oraz w przedmiarze robót sporządzonym przez 
Inspektora Nadzoru. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie 
powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności.  

3.11. Dopuszcza się zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT, w 
celu dostosowania do aktualnie obowiązującej stawki. Wynagrodzenie brutto określone w § 6 
ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego 
podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze 
rozliczony (bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy); 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin wykonywania 
poszczególnych części przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 
niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności, o ile te okoliczności pozostają w bezpośrednim związku przyczynowo -skutkowym z 
wydłużeniem czasu realizacji mającym bezpośredni wpływ na możliwość zachowania terminu 
pierwotnie określonego w umowie. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących koniecznością 
wydłużenia terminu realizacji umowy lub powstania istotnego ryzyka wydłużenia tego terminu poza 
termin kwalifikowalności wydatków tj. datę XXXXXXX 2026 r., Zamawiający może według własnego 
uznania albo zawrzeć aneks zmieniający termin realizacji umowy, pod warunkiem zachowania 
zgodności z zasadami kwalifikowalności wydatków albo odstąpić od umowy na podstawie § 12 ust. 
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2 pkt 2.2. 
6. W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany do Umowy, każda ze Stron może przedstawić 

drugiej Stronie pisemny wniosek o zmianę, zawierający stan faktyczny, przesłanki formalne i 
prawne, uzasadnienie zmiany, szacunkowe koszty oraz pozostałe istotne informacje. 
Na podstawie zaakceptowanego wniosku, Zamawiający sporządza, z udziałem Wykonawcy, 
Protokół konieczności, który stanowi podstawę zawarcia aneksu do Umowy i jego załącznik. 
Protokół powinien zawierać w szczególności: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany i 
sposób jego wyliczenia, wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zmiany oraz 
wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 

7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
7.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 

numeru rachunku bankowego), 
7.2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami oraz 

zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru, o których mowa w § 8  . 
8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
9. Na potrzeby niniejszej Umowy termin „Siła wyższa” oznacza zdarzenie lub połączenie zdarzeń, 

zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, o charakterze obiektywnie niezależnym od Stron, 
które zasadniczo i w znaczący sposób utrudniają wykonywanie części lub całości zadań 
wynikających z Umowy, których zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, przy zachowaniu należytej 
staranności, ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogli 
przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać. Za siłę wyższą, należy uważać w 
szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, pandemię, epidemię, zamieszki, strajki, ataki 
terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w 
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, wprowadzeniem Lockdownu, wojną na 
Ukrainie lub innym zakłóceniem łańcucha dostaw lub inne zdarzenia niezależne od Stron 
utrudniające lub uniemożliwiające realizację Umowy, w tym dokonania dostawy lub montażu 
materiałów i urządzeń wchodzących w jej zakres 
  

§ 16 
[ROZSTRZYGANIE SPORÓW] 

1. Wszelkie spory związane z niniejszą Umową rozstrzygane będą polubownie na drodze negocjacji 
między Stronami, prowadzonymi z najlepszą wolą i w dobrej wierze. Strony, przed skierowaniem 
sprawy do sądu, ponadto zobowiązują się wysłać do drugiej Stronie wezwanie do dobrowolnego 
spełnienia świadczenia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania 

2. W przypadku braku polubownego zakończenia sporu w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 
drugą Stronę pisemnego wezwania do podjęcia negocjacji, sprawę rozpozna sąd powszechny 
właściwy rzeczowo i miejscowo według siedziby Zamawiającego. 

 
§ 17 

[KLAUZULA SALWATORYJNA] 
1. Strony uznają wszystkie postanowienia niniejszej Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak 

jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub zostanie uznane nieważne albo niewykonalne, 
pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, chyba że bez tych 
postanowień Strony umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w 
sposób określony w ust. 2. 

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub zostanie uznanie za nieważne 
albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznego podjęcia negocjacji i zawarcia 
aneksu do niniejszej Umowy w celu zmiany lub uzupełnienia umowy w sposób oddający w sposób 
możliwie najwierniejszy zamiar Stron, towarzyszącym im przy zawieraniu niniejszej Umowy, 
wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.  

 
§ 18 

DANE OSOBOWE 
1. Strony oświadczają, że w związku z zawarciem i realizacją Umowy przekazały albo przekażą sobie 

wzajemnie dane osobowe swoich przedstawicieli lub pracowników, upoważnionych do 
reprezentowania Stron przy realizacji Umowy: imiona, nazwiska, służbowe numery telefonów oraz 
adresy e – mail. 

2. Administratorem danych osobowych jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w 
Słupi Wielkiej. Informacje na temat ochrony danych osobowych dla kontrahentów COBORU i ich 
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pracowników znajduje się na stronie internetowej: www.coboru.gov.pl, w zakładce: Ochrona Danych 
Osobowych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązku informacyjnego, o którym 
mowa w art. 13 i 14 RODO, poprzez niezwłoczne poinformowanie, w imieniu Zamawiającego, 
swoich przedstawicieli, pracowników lub podwykonawców, uczestniczących w realizacji Umowy, o 
sposobach, zakresie i celach przetwarzania ich danych osobowych przez COBORU, poprzez 
przekazanie im informacji o miejscu publikacji klauzuli informacyjnej RODO na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

3. Strona, która nie wykona lub nienależycie wykona obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 
3, jest zobowiązana do naprawienia wszelkich szkód wynikłych z takiego naruszenia, w tym do 
zwrotu drugiej Stronie wszelkich kosztów, opłat, kar administracyjnych, odszkodowań, łącznie z 
uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, poniesionymi w związku z tym naruszeniem. 

4. Strony oświadczają, że środki techniczne i organizacyjne stosowane przez nie w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom 
określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO 

 
§ 19 

[POSTANOWIENIE KOŃCOWE] 
1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. Załącznikami do umowy są: 

1.1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, w tym Załącznik 1a – Dokumentacja  projektowa 
– mapa; Załącznik 1b – STWOIR; Załącznik 1c - Przedmiar robót 

1.2. Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;  
1.3. Załącznik nr 3 – SWZ wraz z załącznikami, zmianami i wyjaśnieniami; 
1.4. Załącznik nr 4 – kopia polisy ubezpieczeniowej z dowodem jej opłacenia; 
1.5. Załącznik nr 5 – wykaz osób realizujących umowę po stronie Wykonawcy oraz kopia 

dokumentów potwierdzających uprawnienia; 
1.6. Załącznik nr 6 – aktualny wydruk z KRS dotyczący Wykonawcy/ wydruk CEIDG; 

2. Pomimo ustania stosunku prawnego wynikającego z niniejszej Umowy z jakiejkolwiek przyczyny   
(w tym także po dokonaniu odbioru końcowego lub w przypadku, gdy zdarzenie będące podstawą 
naliczenia kary ujawni się po odbiorze końcowym), w mocy pozostają postanowienia dotyczące: 
wysokości wynagrodzenia, odpowiedzialności, w tym kar umownych i odstąpienia, gwarancji i 
rękojmi, ochrony danych osobowych oraz właściwości miejscowej sądu. W celu usunięcia wszelkich 
wątpliwości uznaje się, że przez cały okres gwarancji i rękojmi w mocy pozostają postanowienia 
dotyczące możliwości naliczania kar umownych z tytułu nienależytego wykonania obowiązków 
gwarancji jakości, a także postanowienia § 10 Umowy dotyczącego gwarancji i rękojmi. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych oraz Kodeks cywilny. 

4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w szczególności: dokonać 
przelewu wierzytelności, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelności wynikających z 
niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej. 

5. Osoby podpisujące Umowę w imieniu Stron wymienionych w jej komparycji oświadczają, że są 
upoważnione do jej skutecznego podpisania w imieniu i na rzecz podmiotów, które reprezentują i 
zobowiązują się pokryć wszelkie roszczenia z tytułu realizacji niniejszej Umowy na wypadek gdyby 
okazało się, że nie posiadają umocowania do reprezentowania danej Strony. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron./ Umowę sporządzono w formie elektronicznej, z podpisami kwalifikowanymi.  
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