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. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Imiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogdlnym Przedmiotu Zamodwienia, jakie
mogq wystgpi¢ w trakcie opracowywania projektu wykonawczego / budowlanego przez
Wykonawce z uwzglednieniem postanowieh zawartych w SWI, PFU i umowie nie bedq
powodowaty zmiany kwoty ryczattowej oraz przedtuzenia realizacji inwestycii.

Wigzgce dla Wykonawcy sq zapisy dotyczgce funkcjonalnosci poszczegdinych elementéw
przedsiewziecia, natomiast dopuszcza sie rozwigzania inne niz zapisane w dokumencie lecz
redlizujgce te same funkcjonalnosci catego projektu, jak i poszczegdlnych komponentow
i gwarantujgce spdjnosc w ramach projektowanego obiektu i powigzan zewnetrznych.

Obiekty budowlane nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznos¢
budowy i eksploatacii.

Pojecia takie jak ,powinny” czy .nalezy” itp. sq tozsame i mogq by¢ zamiennie uzywane,
jednoczesnie uzndje sie, ze stanowig zobowigzanie Wykonawcy. Zatgczony do postepowania

przetargowego na realizacje w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”’ PFU jest materiatem wytgcznie
pomocniczym i poglgdowym do opracowania przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

Dla potrzeb sporzgdzenia PFU przyjeto kilometraz roboczy, ktéry wskazany jest w zatgczniku
+Rysunki”. Podany kilometraz roboczy w czesci opisowej opisujacy lokalizacje obiektéw irzqdzen
nalezy traktowa¢ jako przyblizenie + 2m. Plan zagospodarowania terenu sporzgdzona na kopii
mapy zasadniczej, ktérej kopia stanowi zatgcznik nr 1.

1.1.1. CHARAKTERYSTYCINE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie lubelskim, powiecie chetmskim, gminie Sawin.
Dziatki objete inwestycjq:
Jednostka ewidencyjna: 060310_2,
obreb 0028 Bukowa Wielka cz. |, dziatki nr ewid.: 227, 308,
obreb 0014 Lukéwek, dziatki nr ewid.: 206, 196,

Parametry ogélne zakresu robot

Zamowienie obejmuje sporzadzenie projektu oraz wykonanie budowy drogi gminnej 1045291
skfadajgcq sie z dwdch odcinkdw o dtugosci okoto 1,224 km i okoto 1,8km, w formule ,,zaprojektuj
i buduj”. W zakres robét budowlanych wchodzi:

»  budowa drogi gminnej o szerokosci minimalnej 3,5m z mijankami o szerokosci 5,0, w

dwaéch odcinkach:
o odcinek nr 1- budowa drogi gminnej na odcinku 1800,48m od skrzyzowania z

DP 1729L,
o odcinek nr 2 - budowa drogi gminnej na odcinku 1224,19m od skrzyzowania z

DP 1733L,
= budowa zjazddw o nawierzchni z zuzlu drogowego,
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* przebudowa odwodnienia drogi,

= zabezpieczenie i przebudowa kolizji z infrastrukturg technicznqg,

= wykonanie oznakowania i urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego,

=  wycinka drzew,

= nasadzenia kompensacyjne,

= inne prace o charakterze przygotowawczym, pomochniczym, porzqadkujgcym.

Ditugoéé planowanej drogi nie jest ostateczna i podczas wykonywania projektu
wykonawczego moze ona ulec zmianie.

Parametry szczegdlowe zakresu robét

Ponizej przedstawione zostaly szczegdtowe parametry dla planowanych robdt
budowlanych, a ostateczne parametry obiektu i ilo§& urzqdzen zostanie okreslona na podstawie
przysztych rozwigzan w dokumentacii budowlano-wykonawczej.

Obiekt Wytyczne

- szerokosci minimalnej 3,5 m oraz 5,0m w miejscu projektowanych mijanek,

Droga gminna |- nawierzchnia bitumiczna,

- nalezy zachowa¢ wymagang skrajnie drogowg,

Zjazdy - konstrukcje zjazdéw nalezy uzaleini¢ w kazdym indywidualnym
przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciezarowe,
maszyny rolnicze, itp.),

- pochylenie zjazdéw nalezy dostosowac do projektowanej drogi,

- nawierzchnia ze zwiru drogowego,

system odwodnienia powinien spetniaé  wymagania wynikajgce

z przepiséw prawa oraz zapewniac skuteczne odprowadzenie wody

z pasa drogi na etapie realizacji oraz eksploatacii,

- nalezy odmuli¢, pogtebi¢ i wyprofilowac wszystkie istniejgce rowy na
odcinku planowanej inwestycji,

- nalezy oczysci¢ lub wymieni¢ przepusty pod zjazdami i drogami
podporzgdkowanymi i ciggu remonfowanego rowu,

- przebudowa¢ przepusty pod drogq,

Przebudowa . Sieci elekiryczne i telekomunikacyjne: Wszelkie zabezpieczenia bqdz

kolizji z przebudowy tych sieci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

infrosfrukfurq przepisami oraz standardami obowigzujgcymi w danym przedsigbiorstwie

technicznq bedgcym wiasicicielem sieci. Dla analizy zakresu przebudowy przyjeto
zasade, ze istniejqce sieci krzyzujgce sie z drogqg gminng oraz zjazdami,
gdzie niweleta ulega minimalnej zmianie zostanq zabezpieczone rurami
ostonowymi dwudzielnymi, w pozostatych przypadkach oraz przy
bezposrednich kolizjach sieci zostanq przetozone w nowe bezkolizyjne
trasy. Przebudowywanq sie¢ nalezy sytuowaé na terenie, ktéry jest
wiasnoscig Inwestora.

- Sie¢ wodociggowa: W zakresie sieci wodociggowej przewiduje sie
ewentualne zabezpieczenie w miejscach  zblizen inwestycji  z
wodociggiem. Szczegdtowe warunki nalezy uzyskac w pdiniejszym etapie
opracowania od wiasciciela sieci wodociggowe;j.

Kanat - nalezy uzyskaé zwolnienie z obowiqzku lokalizowania  kanatu

technologiczny technologicznego w pasie drogowym;

Odwodnienie
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1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Droga gminna nr 1045291, na projektowanym odcinku przebiega przez teren gminy wiejskiej.
Graniczy gtéwnie z niskq zabudowq mieszkalng, terenami rolniczymi i leSnymi. Odcinek nr 1
Zlokalizowany jest w miejscowosci Bukowa Wielka natomiast odcinek nr 2 zlokalizowany jest w m.

tukdwek.

Inwestycja sktada sie z dwoch odcinkéw o diugosci 1800,48m oraz 1224,19m zgodnie z
zatgcznikami graficznymi.

Teren inwestycji jest zréznicowany wysokosciowo. Rzedne istniejgcej powierzchni terenu na
odcinku 1 zawierajq sie w przedziale 229-237 m n. p.m. Natomiast na odcinku 2 rzedne zawierajq
sie w przedziale 189-218 m n. p.m.

Odcinek drogi gminnej w zakresie inwestycji posiada zjazdy na nieruchomosci przylegte do
drogi. Dodatkowo tqczy sig z innymi drogami publicznymi tj:

-DP 1729L, w kilometrazu 0+000 na odcinku DG nr 1,
- DP 1733L, w kilometrazu 0+000 na odcinku DG nr 2.

Aktualnie odwodnienie drogi gminnej w zakresie inwestyciji realizowane jest poprzez drogowe
rowy otwarte trawiaste, odwodnienie powierzchniowe na teren przylegty oraz przepusty
zlokalizowane pod zjazdami i drogg gminng.

Dodatkowo pod drogq zlokalizowany jest przepust w kilometrazu roboczym 0+002 na odcinku
nrl.

W granicach planowanego zadania wystepuije infrastruktura techniczna, 1j.:

1. Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia nadziemna, przechodzqca poprzecznie
przez droge oraz biegngca wzdtuz drogi.

2. Sie¢ wodociggowa, przecinajgca poprzecznie droge oraz biegngca wzdtuz drogi.

3. Sie¢ telekomunikacyjna, w tym podziemne kable telekomunikacyjne zlokalizowana
wzdtuz i w poprzek drogi.

1.1.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Planowane roboty zwigzane z budowq drogi majq zapewni¢ poprawe warunkow ruchu
drogowego ipoprawe komfortu poruszania sie ludz. Realizacja inwestycji zapewni wzrost
bezpieczehstwa ruchu drogowego poprzez wybudowanie nowych nawierzchni  wraz
z odpowiednimi zabezpieczeniami chronigcymi poszczegdine elementy srodowiska iludzi oraz
pozwoli na dostosowanie istniejgcego uktadu drogowego do ekologicznych wymogow.

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zredlizowane zgodnie z aktualnymi przepisami. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez
zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, Z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
najnowszej wiedzy technicznej, w szczegdlnosci zapewniajqc:

— spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych nosnoéci i statecznosci konstrukcii,
bezpieczehstwa pozarowego, higieny, zdrowia i srodowiska, bezpieczenstwa
uzytkowania i dostepnoici obiektéw, ochrony przed hatasem, oszczgdnosci energii,
zréwnowazonego wykorzystania zasobdw naturainych,

— warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie

usuwania wody opadowej,
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- moiliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

—  warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

— ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskq,

- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

—  warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Koszty planowanej inwestycji zwiqzane z przygotowaniem, wykonaniem i zabezpieczeniem
w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. Wartosé robét bedzie wartoiciq ryczattowq.

Wykonawca ma uwzglednic wszystkie koszty uzyskania decyzji, uzgodnien, opinii, pozwolen,
warunkéw, kompletnej dokumentacii projektowej itp. oraz robét  wynikajgecych  z tych
dokumentéw, ponadto ujmie te koszty w cenie ofertowe].

Wykonawca musi liczy¢ sig z sytuacjq, ze rodzaje robot iilosci podane w Programie
funkcjonalno-uzytkowym mogq ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Wykonawca musi zapewnic wykonanie budowy drogi, zgodnie z przepisami i rozwigzaniami
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. Zaleca sie wykonanie wizji w terenie przed
sporzgdzeniem wyceny prac projektowo-budowlanych. Szczegdtowe rozwiqzania wptywajgce
na zwiekszenie zakresu robot stanowiq ryzyko Wykonawcy i nie bedq traktowane, jako roboty
dodatkowe.

Zgodnie z zasadq wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zqdac podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac. Wykonawca w oparciu o powierzony zakres prac, stanowigcy jego ogding
charakterystyke, powinien w przypadku wynagrodzenia ryczattowego dokonaé analizy tego
zakresu, okresli¢é mozliwe ryzyka i na tej podstawie wskaza¢ swoje catkowite wynagrodzenie,
ponoszgc pefng odpowiedzialno$¢ za poprawno$¢ wyceny i prawidtowos¢ identyfikacii
przedmiotu zaméwienia. Oznacza to, ze Wykonawca zobowiqzuje sie¢ W ramach wynagrodzenia
do wykonania wszelkich robot i czynnosci, koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty.

1.2. OPIS WYMAGAK ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiagjgcy wymaga, aby przedmiotowa inwestycja zostata opracowana zgodnie
7 zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz
innymi stosowanymi przepisami. Rozwigzania majq zapewniaé wymaganq trwatosé, optymalng
ekonomicznoé¢ realizacji i eksploatacii przedsiewziecia z zastosowaniem nowoczesnych
technologii i materiatow.

1.2.1. WYMAGANIA OGOLNE

1) Wszystkie opracowania projektowe nalezy sporzqdzi¢ w terminach ustalonych przez
Zamawiajgcego z wykorzystaniem obowigzujgcych przepisow oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2) Projekty powinny by¢ sporzgdzone przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia
w zakresie odpowiednim dla poszczegdlnych branz;

3) Wykonawca pozyska wszystkie istotne informacije niezbedne do projektowania, w tym
wynikajgce z dokumentow planistycznych gminy, zasoboéw zarzgdcédw i administratorow
obiektéw i urzqdzen, archiwow i innych jednostek mogacych posiadaé informacije
odnoénie terenu przedsiewziecia;
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4) Wykonawca dokona inwentaryzaciji Zjazdéw, ocen, ekspertyz, pomiaréw, badan terenu
i istniejgcych obiektow i urzgdzen. Na wstepie nalezy sporzqdzi¢  szczegdtowq
dokumentacje fotograficzng istniejgcego odcinka drogi objetego rozbudowq tak, aby
szczegodtowo utrwali€ stan istniejgcy drogi, nieruchomosci przylegtych, ogrodzen, zjazdow.
Nalezy wykona¢ min. Po dwa zdjecia kazdej dziatki objetej inwestycjq w odstepach okoto
50m, w kolorze. Zdjecia nalezy ponumerowac i opisa¢, np.: kilometrazem, numerami
dziatek, tak aby tatwo byto odnalezé potrzebne zdjecie. Dokumentacje fotograficzng
nalezy przekazaé Zamawigjgcemu w 2 kompletach na ptycie CD lub DVD;

5) Rozwigzania projektowe winny byé sporzqdzone zgodnie z przepisami prawa krajowego
i Unii Europejskiej, w szczegodlnosci Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.
U. poz. 1518), oraz w zgodnosci z wydanymi (aktualnymi) warunkami technicznymi do
projektowania (Wytyczne rekomendowane);

6) Rozwigzania projektowe na czas prowadzenia robét budowlanych powinny zapewniac
ciggto’$¢ ruchu kotowego i pieszego na drodze gminnej oraz drogach krzyzujgcych sie z nig.
W przypadku koniecznosci nalezy przewidziec zastosowanie obiektow tymczasowych lub
objazdéw niezbednych do zapewnienia ciggtosci i ptynnoéci ruchu. Mozliwosé objazddw
tymczasowych innymi drogami publicznymi nalezy ustali¢ u Zarzgdcéw tych drog uzyskujgc
pisemnqg opinie w fym zakresie;

7) Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét;

8) Wykonawca wskaze rozwigzania w zakresie odwodnienia drogi i terenu przylegtego przy
spetnieniu wymogow zabezpieczeh ekologicznych oraz zaplanuje roboty budowlane
konieczne do usprawnienia istniejgcego systemu odwodnienia (roboty w niezbednym
sakresie na istniejgcych ciekachi rowach melioracyjnych);

9) Odwodnienie drogi nalezy zaprojektowaé przede wszystkim poprzez rowy otwarte lub
rozsqczenia wod;

10) Ewentualne elementy ochrony srodowiska nalezy stosowaé w miejscach izakresie
wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw, na podstawie przeprowadzonych analiz;

11) Nalezy przewidziec przebudowe istniejgcych  zjazdow, W celu ich dostosowania
sytuacyjnego i wysokosciowego do nowego przekroju drogi;

12) W miejscach gdzie jest to bezsprzecznie konieczne, zaprojektowac urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego, 1j. balustrady, itp.;

13) Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmowac¢ kompleks czynnosci i kosztéw
z nimi zwigzanych tqcznie z optatami pobieranymi przez urzedy iinstytucie z tytutu
uzgodnienh prac projektowych oraz optat zwigzanych z uzyskaniem warunkéw technicznych
dotyczgcych medidw, zakupem map | podktaddw geodezyjnych;

14) Jezeli na etapie opracowania dokumentacii projektowe] zajdzie konieczno$¢ wykonania
odkrywek zwigzanych z uzyskanymi warunkami technicznymi od wiascicieli infrastruktury
obcej, kosztich wykonania ponosi Wykonawca;

15) Wykonawca bedzie zobowigzany do brania udziatu w naradach, spotkaniach
z mieszkahcami i przedstawicielami innych jednostek organizacyjnych, dotyczgcych
wykonania zamoéwienia, bez dodatkowego wynagrodzenia;

16) Wykonawca bedzie zobowigzany do udzielania odpowiedzi na pisma Zamawiajgcego oraz
urzedoéw prowadzqgcych postepowania administracyjne,  bez dodatkowego
wynagrodzenia;
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17) Wykonawca poswiadczy zgodnosc przedstawionych rozwigzah z warunkami technicznymi.
W przypadku braku zgodnosci nalezy uzyskac zgode wtasciwego organu na odstepstwo od
przepisdw techniczno-budowlanych, zgodnie z obowigzujgcq ustawqg Prawo Budowlane;

18) Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wglqdu do zamoéwionych prac projektowych
w trakcie ich sporzqdzania;

19) Wykonawca zobowigzany jest do sygnalizowania probleméw wynikajgcych z realizacji
zamdwienia na kazdym jej etapie oraz czynnie uczestniczyé w spotkaniach z nimi
zwigzanych i rozwigzywaniu trudnosci;

20) Jesli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczno$¢ zmiany wczeéniej zaakceptowanych
rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest dokonaé zmian w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w umowie;

21) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony srodowiska naturalnego;

22) Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca uzgodni oraz zatwierdzi przez Organ Ruchu
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy. W zaleznoéci od
potrzeb i postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezqco. Pismo zawiadamiajgce organ ruchu, zarzqd drogi i wtasciwego
komendanta policji o wprowadzeniu organizacji ruchu zgodnie zdanym projektem
7 zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu;

23) W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki
drogowe, zapory itp., zatrudni kierujgcych ruchem, dozorcéw i podejmie wszelkie inne
¢rodki, niezbedne dia ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych;

24) Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa;

25) Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢ zgodne
z rozporzqadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dia znakow i sygnatéow drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311);

26) Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia pojazddw i maszyn pracujgcych przy
realizacji roboét, Wykonawca odpowiednio oznakuje W sposéb  uzgodniony  Z
Inzynierem/Kierownikiem projektu;

27) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nalezy uwzglednic w oferowanej cenie;

28) Wykonawca zobowigzany bedzie do realizacii robét  budowlanych —w oparciu
o zatwierdzong przez Lamawigjgcego dokumentacje techniczng budowy drogi na
podstawie zgtoszenia robét oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

29) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy destrukcii podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania nasypoéw i wykopow powinien gwarantowa¢ ich
statecznosé, a nieréwnosci powierzchni skarp nie powinny przekraczac wielkosci podanych
w dokumentaciji. Miejsca odktaddw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacii, ustala swoim
staraniem Wykonawca;

30) Roboty ziemne w sqsiedztwie uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé ze szczegding
ostroznosciq;

31) Wykopy nalezy utrzymywaé bez wody stojace;j;

32) Roboty drogowe winny byé realizowane tylko  w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd
w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt dostosowujgc
harmonogramy realizacji przedmiotu zamoéwienia do pracy zmianowe;j;
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33) Materiaty tatwopalne nalezy sktadowal w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich;

34) Wykonawca umiesci w swoim harmonogramie rezerwg CzZasowq dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacii i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomic Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawidjgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzqdzeh podziemnych;

35) W przypadku terenu budowy przylegajacego do terenéw z zabudowq mieszkaniowq,
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimaine niedogodnosci
dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq;

36) Wykonawca zobowiqgzany bedzie przestrzegac przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas redlizacji robdét. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

37) Materiaty z rozbidrek, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnym, miejsce sktadowania i
optaty z tym zwigzane leze¢ bedq po stronie Wykonawcy;

38) Wykonawca zobowiqzany bedzie do rownowazonego  wykorzystania zasobow
naturalnych, w szczegdlnosci przez wykorzystanie materiatow lub wyrobéw budowlanych
pochodzgcych z lokalnych #zrédet lub z recyklingu w rozumieniu przepisdw o odpadach;

39) Wykonawca przeprowadza¢  bedzie pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwosciq zapewnigjacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i STWIORB;

40) Dopuszcza sie¢ do vzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczehstwa wykazujgcy, 7e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw
i dokumentéw technicznych;

41) Nalezy wykona¢ obmiary ilosci wykonanych robot budowlanych;

42) Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania koncowego rozliczenia wykonanych
robét budowlanych i sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego (w wersji analogowej oraz
elektronicznej) wraz z dokumentaciq fotograficzng przebiegu robdt);

43) Wykonawca bedzie sprawowat nadzor autorski nad realizowanymi robotami budowlanymi
wykonywanymi wg dokumentacii technicznej;

44) Zamawiajgcy wymaga protokolarnego przekazania drogi po wykonaniu  robot
budowlanych;

45) Nalezy sporzqdzi¢ inwentaryzacje geodezyjnq powykonawczg (W wersji analogowej, oraz
elektronicznej) po zakohczeniu robét (dostarczenie uwierzytelnionej dokumentacii
mapowej);

46) Wykonawca uzyska dopuszczenie do uzytkowania obiektu na podstawie opracowanego
przez Wykonawce i zatwierdzonego zgodnie z przepisami prawad Projektu Statej Organizacii
Ruchu.
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1.2.2. SICZIEGOLOWE WYMAGANIA
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wytycznych Zamawiajgcego.

Przebieg sytuacyjno-wysokoéciowy

Droge gminng nalezy zaprojektowaé po starym §ladzie drogi o nawierzchni kruszywowej przy
maksymalnym wykorzystaniu  istniejacego zagospodarowania terenu, Z uwzglednieniem
wymaganej skrajni.

Inwestycja sktada sie z dwéch odcinkéw o diugosci 1800,48m oraz 1224,19m zgodnie z
zatgcznikami graficznymi. Droga gminna posiadac bedzie nawierzchnie bitumiczng o przekroju
szlakowym szerokosci 3,5m oraz 5,0m w miejscu projektowanych mijanek.

Spadki podtuzne wykonac w nawigzaniu do istniejgcych spadkow podiuznych terenu
otaczajgcego. Natomiast spadki poprzeczne wykonaé o pochyleniu 2 %.

Przekrdj poprzeczny

Dla catej inwestyciji zaktada sie przekroj szlakowy.

Ziozdy

Wykonawca ma obowigzek wykonac zZjazdy w sposob odpowiadajqacy wymaganiom
wynikajgeym z ich usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych
do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych
bedq przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych i roweréw. Konstrukcje zjazdéw nalezy
uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody
ciezarowe, maszyny rolnicze, itp..) Minimalng konstrukcje zjazdéw nalezy przyja¢ zgodnie z tabelg
ponizej.

Ostateczna ilosé oraz szerokose zjazdéw podlega akceptaciji Zamawiajacego.

Konstrukcia nawierzchni

Proponowane konstrukcje poszczegdlnych nawierzchni:

Obiekt Proponowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja drogi __ w-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 115 50/70, gr. 4 cm,

gminnej na odcinku nr | — w-wa wigzaca — beton asfaltowy AC16W 50/70, gr. 8 cm,

1 —KR2 G1 (piaski) — podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 20 cm,

Od km 0+000 do km — w-wa ulepszonego podtfoza —grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm,
1+800,48 — Istniejgce podtoze gruntowe G1, E2= min.80MPa

Konstrukcja drogi
gminnej na odcinku nr
2 —-KR1 G1 (piaski) od
km 0+000 do 0+700

__ w-wa ¢cieralna — beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,

—  w-wa wigzaca — beton asfaltowy AC16W 50/70, gr. 5 cm,

—  podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr.20cm,
— Istniejace podtoze gruntowe G1, E2= min.80MPa

Konstrukcija drogi
gminnej na odcinku nr
2 - KR1 G4 (ity) od km
0+700 do km 1+224,19

— w-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 115 50/70, gr. 4 cm,

—  w-wa wigZaca — beton asfaltowy AC16W 50/70, gr. 5 cm,

— podbudowa sasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 20 cm,

__  w-wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem gr. 30 cm lub mieszanka
niezwigzana o CBR min. 25% gr. 55 cm.

— Istniejace podtioze gruntowe G4, E2= min.25MPa

Na potgczeniu istniejgcej nawierzchni z nowq nalezy przewidzie wykonanie geosiatki
wzmacniajgcej przeciwspekcniowej oraz frezowanie w-wy écieralnej i odtworzenie jej nad siatka

przeciwspekaniowq.
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Podane konstrukcje nalezy traktowal jako orientacyjne, a ostateczne konstrukcje
nawierzchni nalezy przyja¢ na etapie projektowania w nawigzaniu do panujgcych warunkow
gruntowych.

Dopuszcza sie optymalizacje warstw konstrukcyjnych nawierzchni zachowujgc wiasciwosci

nosne.

Odwodnienie

Zaplanowano odwodnienie przedmiotowej inwestycji jako odwodnienie powierzchniowe na
teren przylegty oraz do istniejgcych rowow otwartych ktére nalezy odmulic.

Oswietlenie

Inwestycja nie zaktada koniecznoéci budowy i przebudowy oswietlenia.

Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Czasowe oznakowanie na czas prowadzenia robot nalezy zaprojektowad, zatwierdzi¢
i utrzymywaé zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Imiany w oznakowaniu statym drogi nalezy dostosowaé do planowanej budowy.

Zastosowana wielkosé znakow i typ folii na tarczach znakdw pionowym muszq odpowiadac
obowigzujgcym przepisom.

Bariery, balustrady i porgcze nalezy przewidzie¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

1.2.3. WARUNKI OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Ogéine wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnym stanem prawnym
(przepisami inormami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy projektowaniu  obiektow
budowlanych nalezy zapewni¢ optymalng ekonomicznoé¢ budowy  z zastosowaniem
nowoczesnych technologii robot i materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé izgodnosc zastosowanych materiatéw, metod
i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzaciji),
oceny stanu technicznego iprac projektowych z wymaganiami PFU i harmonogramem oraz
poleceniami Inwestora. Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie i wiasnym staraniem wszystkie
niezbedne materiaty potrzebne do wykonania zadania, m.in. mapy do celow projektowych,
opinie i uzgodnienia zainteresowanych organéw, warunki od administratoréw urzqgdzen obcych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowah projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych. Kopie wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnien iopinii nalezy na biezgco
przekazywac Inwestorowi, w terminach umotzliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu
odwotawczego. Jednoczesnie Wykonawca przekaze na biezqco kopie wszystkich wystgpien.

Dokumentacija projektowa powinna by¢ wewnetrznie spojna i skorygowana we wszystkich
branzach, uwzgledniajac wydane i wazne decyzje w zakresie branzowym oraz powinna zawierac
optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe.
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Wykonawca dokumentaciji projektowej powinien uzyskac, wiasnym staraniem i na wiasny koszt,
wszystkie wymagane przepisami opinie i vzgodnienia.

szata graficzna dokumentacii powinna zapewniac czytelnosé i przejrzystosc opracowania.
Cze$¢ opisowa spasana za pomocq edytora tekstow na komputerze. Rysunki nalezy wykonac wg
zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, a kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony
metrykq, podobnie jak strony tytutowe poszczegodlnych opracowan.

Materiaty niezbedne do uzyskania zgloszenia robét budowlanych

W sktad materiatéw niezbednych do uzyskania zgtoszenia robét budowlanych wehodzg w
zaleznosci od potrzeb:

= Materiaty zgtoszeniowe,

« materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami
szczegdlnymi oraz inne materiaty projektowe, w tym m.in.: operat wodnoprawny,
mapa przedstawiajgca proponowany przebieg drogi, projekt statej organizacji ruchu
i na okres przebudowy, plan wycinki drzew,

= odpowiednie dla inwestycji opracowania geologiczno-iniynierskie,

« warunki techniczne / uzgodnienie od wiascicieli sieci obcych w obrebie inwestycji,

= opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczegdlnymi, w tym. m.in.
opinia z narady koordynacyjnej sieci, zg’foszenie/pozwolenie wodnoprawne,
zatwierdzenie statej i czasowej organizacii ruchu, zwolnienie z obowigzku
lokalizowania kanatu technologicznego. opinie wiasciwych organéw, stanowiqce
zatgcznik do wniosku © zezwolenie na realizacje inwestyciji drogowej iinne konieczne,

= mapa do celéw projektowych,
Wymagania do opracowan szczegdtowych

Projekt wykonawczy (PW) nalezy wykona¢ na podstawie projektu technicznego, W ktérym
zostang wskazane szczegdtowo rozwigzania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne,
materiatowe, organizacyjne, dotyczqce wyposazenia. Ponadto nalezy sporzqdzi¢ Specyfikacje
techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektéw budowlanych bedqgcych przedmiotem robot
budowlanych, zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.

Harmonogram prac projektowych

Wykonawca sporzqdzi i przestawi Zamawiajgcemu harmonogram prac projektowych. Dla
zapewnienia mozliwoéci monitorowania postepu wykonywania opracowan projektowych
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informaciji o
stanie zaawansowania prac projektfowych w terminie 5 dni roboczych liczonych od momentu
otrzymania wezwania.

Dokumenty

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Inwestor tworzg dokumenty
projektu, ktére stanowiq dokumentacije przebiegu procesu projektowego i dokumentacije konftroli
przeprowadzanych przez Inwestora i Wykonawce. Do dokumentéw  projektu  zalicza sie

nastepujgce dokumenty:

= notatkii protokoty z narad (w tym z Rad Projektu, czy Rad Budowy)

= korespondencije pomigdzy Inwestorem a Wykonawcq

= yzyskane dla dokumentaciji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen,
raporty z audytéw, raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez Wykonawce.
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Dokumenty projektu bedg przechowywane U Wykonawcy W miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedq zawsze dostepne do wglgdu dla Inwestora

na jego zyczenie.

Wykonawca sporzqdzi opracowania projektowe w formie papierowej w terminach
wymienionych w harmonogramie, W nastepujacej ilosci egzemplarzy:

=  mapa sytuocyjno—wysokoéciowo - 1 egz. zaklauzulowany dla Inwestora +
egzemplarze dla potrzeb projektowania,

=  materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlinymi - legz. dla Inwestora + egzemplarze do uzgodnienh,

« dokumentacje uproszczond i projekt wykonawczy dla kazdej branzy (w zaleznosci od
potrzeb)- 4 egz. dla Inwestora + egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych,

= przedmiar robot, kosztorysy, szczegdtowe specyfikacje techniczne dla kazdej branzy
-2 egz. dia Inwesfora + egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych,

= projekt state] organizacji ruchu ina czas przebudowy drogi - 2 egz. dla Inwestora +
egzemplarze dla potrzeb realizacyjnych,

Poza wersjq papierowq nalezy przekazac wszystkie sktadowe dokumentacji w wersji
elektronicznej w 1 egzemplarzu na noéniku cyfrowym. Wszystkie opracowania nalezy sporzqdzi¢
w formacie *.pdf (zeskanowane opracowaniaz uzgodnieniami) orazw wersji edytowalnej (*.doc,
* xls, *.aht, *.kst dla czesci opisowo—obﬁczeniowej, STWIORB, przedmiar, kosztorys oraz w formacie

dwg / .dxf czesc rysunkowal).

Wykonawca przekaze Inwestorowi wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych,
ktére otrzymat od instytucji wydajgcych opinie, uzgodnienia, decyzje ipozwolenia wraz
7 zatgeznikami do tych opinii, uzgodnien, decyizji i pozwolen.

Opracowania prawne i wszystkie projekty, w tym branzowe nalezy wyceni¢ ryczattowo.

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonana dokumentacja projektowa zawierata specyfikacje
techniczne wykonania i odbiory robét budowlanych dia wszystkich wystepujgcych asortymentow
i rodzajéw robét opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.2.4. WARUNKI WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przed fizycznym rozpoczeciem robdét, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
inwentaryzacji ferenu, sporzqdzenia dokumentaciji fotograficznej samego terenu przysztego
placu budowy, jak réwniez terenu do niego przylegtego, ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej Zlokalizowanejw bezposrednim sgsiedziwie planowanej
budowy drogi.

Wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do redlizacji robét dopiero po uprzednim ubezpieczeniu
placu budowy, opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zatwierdzeniu

projektu organizaciji ruchu na czas robdft.
Oznakowanie i zabezpieczenie robét

Oznakowanie robot musi byé zgodne 7 zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji
Ruchu, ktéry Wykonawca opracuje i uzgodni wiasnym staraniem ina wiasny koszt. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce organizacje ruchu. Nalezyte utrzymanie wraz z zabezpieczeniem
czytelnosci i zgodnoéci z projektem oznakowania w czasie trwania robét nalezy do Wykonawcy
robdt. Wykonaweca w ramach kontraktu opracuje, uzgodni oraz wykona na wiasny koszt state
oznakowanie przebudowanego odcinka drogi.
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Zabezpieczenie terenu robét przed dostepem oséb nieuprawnionych nalezy do Wykonawcy
robot.

Do opracowanego zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu na czas robét Wykonawcea
obowiqgzany jest dotgczy< pismo wystane do organu ruchu, informujgce o dacie wprowadzenia
organizacji ruchu ....tytut projektu...", zatwierdzonej przez organ ruchu pismem ,nr..." z dnia
Zachowuijgc 7 dniowy termin wyprzedzajqcy oraz, ze Wykonawca jest zobowigzany do:

« likwidacji oznakowania robot po ich zakohczeniu;

= uysuniecia zkorony drogi maszyn drogowych iurzgdzeh w czasie przerw
w prowadzonych pracach, lub dokonaé zabezpieczenia w sposéb akceptowany
przez Nadzor (Inspektora) przy realizacji robét ,,pod ruchem”;

= poinformowania mieszkahcow iosdb prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg
i ustugowq, media lokalne, stuzby specjalne, przewoznikow, sztab kryzysowy, portale
internetowe itp. W rejonie robdt o spodziewanych utrudnieniach ruchu drogowym
poprzez przekazanie informacji w sposéb powszechnie dostepny np. przez tablice
ogtoszen, strony internetowe, zebrania mieszkancéw w gminie, parafii, przekazy
mediéw, lub inny sposdb zwyczajowo przyjety tfqcznie z udokumentowaniem takiego
dziatania;

= przewidzie¢ moiliwosé prowadzenia prac W systemie wielozmianowym, oraz
w dniach wolnych od pracy celem skrécenia czasu wystepowania utrudnien;

= wspdtdziataé zinnymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robét w zajetym

pasie drogowym.
Podstawe prawngq dla prac zwigzanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem robét stanowiq:
« Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1251).

« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. W sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem
(tj. Dz.U. 2017 poz. 784)

« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie W sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dia znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzqdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (tj. Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.)

e Rozporzqdzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. W sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 2310 ze zm.).

Wykonawstwo robét

Zgodnie z ,projektem umowy".

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym zgtoszeniem robot budowlanych
i zatwierdzonym przez Inwestora projektem wykonawczym. Zgodnosé¢ dotyczy zardwno zakresu,
jak i sposobu wykonania robét podanego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien
wykonaé¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, instrukcje inormy, oraz swoje doéwiadczenie
i wiedze techniczng. Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewtasciwego wykonania rob ot
objetych przetargiem, Wykonawca redlizuje na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania robot maijgcych istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu, czy tez trwatoéci przedsiewzigcia.
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Wszelkie roszczenia osob i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami mienia,
zwigzanymi z wykonawstwem robét pokrywa Wykonawca.

Wyroby budowlane, stosowane w frakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepisdw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajqce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisbw © wyrobach
budowlanych iposiadajg wymagane parametry. Inwestor przewiduje biezqcq kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy
przez caty okres trwania kontraktu.

Odbiér robét

Odbiory robdt zanikajgcych  Wykonawca bedzie zgtaszat Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego, ktory zobowigzany jest dokonaé& ich wciagu 7 dni roboczych. Odbiory
poszczegdinych zakreséw robdt, bedg dokonywane zgodnie z odpowiednimi zapisami w SST

dotyczgcymi tych robot.

Odbiér robét nastgpi po ich catkowitym zakonczeniu, potwierdzonym przez Inspektora
wpisami w dzienniku budowy i kartach obmiarow.

Wykonawca musi liczy¢ sie zsytuacja, ze rodzaje robot iilosci wedtug programu
funkcjonalno-uzytkowego mMogq ulec zmianie po opracowaniu dokumentaciji projektowe;.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu iiloéci robét stanowiqg ryzyko
Wykonawcy i nie bedq traktowane jako roboty dodatkowe.

Rozliczenie zadania i ptatnosé

Zgodnie z ,projektem umowy".
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I. CZESC INFORMACYJNA
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I.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE 7GODNOSC  ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
7 WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodno’é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

I.2. OSWIADCIENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Inwestycja bedzie realizowana wylgcznie na gruntach w posiadaniu Inwestora.

1.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY IWIAZANE 7 PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznoéci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisow, oile w trakcie redlizacji zamdwienia bedqg one miaty
zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wytgcza réwniez koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore
wejdg w zycie po dniu sktadania oferty.

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i redlizacji przedmiotu zamaéwienia
stosowaé aktualne przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci nizej wymienione ustawy, wytyczne,
normy i przepisy im réwnowazne.

Ustawy i rozporzqdzenia:

[1] Ustawa Prawo zamowieh publicznych z dnia 11 wrzeénia 2019 r. (t]. Dz. U.z 2024 r. poz. 1320)
/dalej PZP/,

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t,. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z pozn.
zm.),

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. W sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

[4] [Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. © szczegdlnych zasadach przygotowania i redlizacji
inwestyciji w zakresie drég publicznych (t. Dz. U.z 2024 r.poz. 311),

[5] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U.z 2024 r. poz. 1061 z péIn. zm.),

[6] Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22024 r. poz. 725 z pdin. zm.),

71 Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 22022 r. poZ. 1679 z pdZn. zM.),

[8] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniv przestrzennym (t.. Dz. U.
22024 r. poz. 1130),

[9] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku—o prawie autorskim i prawach pokrewnych (. Dz. U.z2022
r. poz. 2509 z pozn. zm.),

[10] Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

[ Rozporzqdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2023 r. poz. 1040),

[12] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . W sprawie bezpieczehstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401),
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[13] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudzien 2021 r. w sprawie okreslenia
Program Funkcjonalno-Uzytkowy metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
2458),

[14] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudziehn 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu dokumentaciji projektowe;j, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.z 2021 r. poz. 2454),

[15] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213)

[16] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopad 2016 1. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakami
budowlanymi (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 873),

[17] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.
1151),

[18] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54
z pdin.zm.),

[19] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tj. Dz. U.z 2024 r. poz. 1012),

[20] Rozporzgdzenie Ministra $rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnego
poziomu hatasu w srodowisku (tj. Dz. U.z 2014 r. poz. 112),

[21] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (. Dz. U. 22023 . poz. 1587 z pdzn. zm.)

[22] Rozporzgdzenie Ministra $rodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegdtowych
sposobdéw i form sktadania informacji o kompensacii przyrodniczej (Dz. U. z 2010 nr 64, poz.
402),

[23] Rozporzgdzenie Ministra $rodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej rodlin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409)

[24] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
1145 z pdin.zm.),

[25] Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663),

[26] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gémicze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
1290),

[27] Rozporzgdzenie Ministra $rodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informaciji oraz prébek organom
administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U.z 2001 r. Nr 153, poz.
1781),

[28] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463),

[29] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1087 z pdzn. zm.),

[30] Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rédigdowej z dnia 12 lipca 2019 1.
w sprawie substanciji szczegdinie szkodliwych dia srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi éciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz.
1311),

[31] Ustawazdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1478),
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[32] Rozporzqdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 2310 z pdZn.zm.),

[33] Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegodtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 zpdin.
zm.),

[34] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesénia 2003 r. w sprawie szczegbdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784),

Wytyczne i instrukcje:

[35] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 12
GDDP Warszawa 1998.

[36] Zasady sporzqdzania dokumentacii geologiczno-iniynierskich - PIG Warszawa 1999.

[37] Ogdine specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998.

[38] Katalog Detali Mostowych. GDDKIA, Warszawa 2002

[39] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[40] $wiatta mostéw i przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przyk’fodcmi.GDDP-ZOOO.

[41] Katalog wzorcowych drogowych urzgdzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa - 2000r.

[42] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 11 2.
GDDP Warszawa 1998 .

[43] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA
Politechnika Gdanska, 2014 .

[44] Katalog wzmochien i remontéw nawierzchni podatnychi pétsztywnych. IBDIM, Warszawa
2001 r.

[45] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunkéw stali. GDDKIA 2002.

[46] Stadia isktad dokumentaciji projektowej dla drég imostéw w fazie przygotowania
zadania. GDDP Warszawa 2000

[47] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDP
Warszawa 2010

[48] Instrukcja Zagospodarowania drég. GDDP Warszawa 1997.

[49] KPED - Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych cz ii ll CBPBDIM Transprojekt
Warszawa 1979

[50] Katalog typowych konstrukcii drogowych obiektow mostowych i przepustow. Ministerstwo
Infrastruktury 2019

[51] Wzorce i standardy rekomendowane przez ministra wiasciwego do spraw fransportu
(WR-D, WR-M)

Polskie Normy lub im réwnowaine:

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamodwienia
stosowaé normy zatwierdzone przez polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN lub im
réwnowazne.

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzqdzeniach i przepisach, i uwzglednia¢ je w redlizacji  przedmiotu zaméwienia.
Jednoczesnie Inwestor wymaga aby przedmiot zamoéwienia byt realizowany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
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1.4. INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH

Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych, ktére posiada

Zamawiajgcy, stanowiq zatqczniki do niniejszego opracowania.

I.4.1. WYKAZ ZALACINIKOW

—  Zatgcznik nr 1 —zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw;

-~ Zatgeznik nr2 - inwentaryzacja;
- Zatgcznik nr 3 - rysunki;
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Zatlgcznik 1

Wojewddzki
Urzad

Ochrony
””” Zabytkdw
w luhlinie

Chelm. 13 marca 2025 1.

CH-11.5152.39.2025.1G1

Pan

Piotr Szostak

NETRO Piotr Szostak

Biuro Nieruchomosci Laur
22-554 Trzeszczany Pierwsze 47

Odpowiadajac na wniosek z 10 marca 2025 r., dotyczacy przesiania zalecen
konserwatorskich dla przedsiewziecia _Przebudowa drogi gminnej nr 104520L relacji
Bukowa Wielka-Lukowek™ w zakresie, okreslonym na rysunku:  Przebudowa drogi
gminnej nr 104529L relacji Bukowa Wielka-Lukowek. Plan orientacyjny ™, 02.2025, mgr
inz. Artur Lomanski, Lubelski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Lublinie
informuje, ze w granicach inwestycji nie wystepuja obiekty architektury. parki/ogrody.
cmentarze, miejsca pamigci narodowej i zabytki archeologiczne, wpisane do rejestru
zabytkow wojewodztwa lubelskiego, jak rowniez wiaczone do wojewodzkiej/gminne]
ewidencji zabytkow Gminy Sawin, W przypadku ktérych realizacja robot stanowi¢ moze
zagrozenie Zniszczeniem badZz naruszeniem W sposob istotny chronionych wartosci
zabytkow.

Dodatkowo informuje, 2ze dokladna lokalizacja zabytkow nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytkow woj. lubelskiego oraz wlaczonych do wojewodzkiej
ewidencji dostepna jest pod adresem infemetowyn: https://mapy zabytek gov.pl./nid/.

Ponadto, w zwiazku z mozliwoscia natrafienia podczas realizacji inwestycji na
zabytki archeologiczne, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami osoba, ktora w trakcie prowadzenia prac budowlanych lub ziemnych odkryla
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, ma obowiazek
wstrzymania wszelkich robot, mogacych uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot,
zabezpieczenia przy uZyciv dostepnych srodkow tego przedmiotu 1miejsca jego
znalezienia oraz niezwlocznego powiadomienia o fym Lubelskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow (Delegature WUOZ w Chelmie), a jeshi nie jest to mozliwe,

Wojta Gminy Sawin.
mgr Pawel Wira
Z up. Lubelskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow
Kierownik Delegatury w Chelmie
/podpis elektroniczny/

Pl Niepodlegloici 1 tel. 82 565-59-72 e-mail: chelm@wkz lublin pl
22-100 Chelm 881 737076 www.wkz lublin pl

ePUAP: 'WUOZL/SkrytkaESP
skrzynka e-dorgczen: AFE-PL-24680-17436-BDVIH-17
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Latgcznik 2

Fot. II.1 Widok na odc. 1

Fot. 1.2 Widok na odc. 1
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Fot. 1.3 Widok na odc. 1

Fot. Il.4 Widok na odc. 2
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Fot. Il.5 Widok na odc. 2

Fot. Il.6 Widok na odc. 2
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Zatgcznik 3
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