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Załącznik nr 3 do SWZ 
Projektowane postanowienia umowy 

 

(Znak postępowania: RBO.271.1.2026.AMI) 

Umowa nr ……………… 

 

zawarta dnia …………………………………..w Sawinie pomiędzy:  

Gminą Sawin, z siedzibą przy ul. Chuteckiej 12, 22-107 Sawin, 

NIP: 5632160516 REGON: 110198020  

którą reprezentuje:  

Pani Agnieszka Dąbrowska – Wójt Gminy 

przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Kameli – Skarbnika Gminy, 

zwanej w dalszej częs ci umowy „Zamawiającym” 

a 

* gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 

spółką pod firmą „…...” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta /miejscowości), 

ul ,  (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS………. , NIP ………, REGON ………….,  

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ……………………………………..  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

Panią/Panem, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „...” z  siedzibą 

w ………... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul  .....................  (wpisać adres), 

…………. , NIP ......................, REGON ………………….. ,zwaną/-ym .................... dalej „Wyko-

nawcą”, reprezentowaną/-ym przez…………………………  
 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści: 

 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową", została zawarta w 

wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane z Rządowego 

Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 

2024-2030. 

§ 1 

Przedmiot umowy 
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1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Wykonanie 

robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia p.n.:  „Budowa drogi Bukowa 

Wielka Łukówek – etap 1”. 
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej, w tym: 
a)  Dokumentacji projektowej dla „Budowa drogi 104529L -1 Bukowa Wielka 

Łukówek – od km 0+004,00 do km 1+800,00” na działce będącej własnos cią 
gminy Sawin nr ewid. 308, obręb ewid. Bukowa Wielka II (nr 0028)  zgodnie z 
programem funkcjonalno-użytkowym - dalej PFU – odcinek nr 1 (zał. Nr 1 do 
SWZ); 

b) Dokumentacji projektowej obejmującej „Włączenie drogi gminnej nr 104529L 
do drogi powiatowej nr 1759L,  na działce nr ewid. 227, obręb ewid. Buko-
wa Wielka II (nr 0028)” zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym - dalej 
PFU – odcinek nr 1 (zał. Nr 1 do SWZ); 

 
2) Dokumentacje wymienione w ppkt 1.1 i 1.2. winny zawierać: 

a) projekt budowlany (w tym: projekt architektoniczno-budowlany, projekt za-
gospodarowania terenu i projekt techniczny) opracowany zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno -użytkowego - w formie papierowej oraz w 
formie elektronicznej na pendrive. 

b) projekty wykonawcze dla całego zakresu zamówienia opracowane zgodnie 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454) - w formie papierowej oraz w 
formie elektronicznej na pendrive; 

c) kosztorys inwestorski i przedmiar robót opracowany zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - w 
formie papierowej oraz w formie elektronicznej na pendrive; 

d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego - w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na pendrive. 

3) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumen-
tacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia, w tym uzyskanie pozwolenia 
na budowę lub decyzji ZRID - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej. 

4) Sporządzenie wniosku na uzyskanie przez Zamawiającego decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 13.02.2020 r. o udostępnianiu in-
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formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 poz. 1112 z późn.) 
w tym sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) a także w razie po-
trzeby sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Ra-
port). Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dane i informacje dotyczące 
warunków przyrodniczych w otoczeniu projektowanej drogi niezbędne do spo-
rządzenia KIP i Raportu; 

5) Opracowanie operatu wodnoprawnego (o ile zajdzie taka konieczność) odpowia-
dającego wymogom ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. 
poz.1087) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskanie w imieniu Zamawia-
jącego pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego, 

6) Opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia 
miejsca robót na czas wykonywania robót zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków zarządzenia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym za-
rządzeniem (tj. dz. U. z 2027 r. poz. 784), 

7) Uzgodnienie kolizji istniejącej infrastruktury podziemnej z gestorami mediów 
(o ile zajdzie taka konieczność), 

8) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanych Dokumentacji Projekto-
wych opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ obejmują-
cych w szczególności: 

- wykonanie konstrukcji drogi, nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 3,5 
m, 
- wykonanie mijanek o szerokości do 5 m i nawierzchni bitumicznej, 
- wykonanie zjazdów z żwiru drogowego,  

- wykonanie odwodnienia wraz z niezbędnymi przepustami lub inny sposób 

odwodnienia uzgodniony na etapie projektu;  

- przebudowę kolizji z infrastrukturą techniczną;  

- wykonanie kanału technologicznego lub uzyskanie odstępstwa od jego wyko-

nania, 

- wykonanie poboczy żwirowych o szerokości 0,75 m. 

- wykonanie robót polegających na włączeniu do drogi powiatowej nr 1759L 

9) Przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów odbiorowych. 

Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

10) Dokumentację powykonawczą. 

11) Nadzór autorski projektanta. 

12) Uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiają-

cego lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie przystąpienia do 

użytkowania w imieniu zamawiającego. (jeżeli dotyczy). 

13) Wykonanie pozostałych dokumentów i opracowań, których obowiązek opraco-

wania został określony w PFU. 

 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 

ust. 2 określają: 

1) wykonana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego 

dokumentacja Projektowa, 
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2) wykonane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

3) Przedmiary robót, 

4) Złożona oferta, 

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy 

6) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

7) niniejsza umowa. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.  

4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, o której 

mowa w ust. 3 pkt 1 oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, 

wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z 

Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

 

§ 1a 

Dokumentacja Projektowa 

1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno być wykonane zgodnie z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w 

celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji 

Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację Projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i 

skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej 

niezbędne uzgodnienia, 

4)  przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 

zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez 

dodatkowych opracowań i uzupełnień, 

3.  Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, 

zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

4.  W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji 

Projektowej („Projektanta”) podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 

ustawy z dnia7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia 

wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, 

2) wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji budowlanych 

wykonywanych na podstawie projektu, 
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3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, 

4) udziału w odbiorze inwestycji, 

5) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości 

i problemów powstałych w toku robót budowalnych, 

6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 

zależnych od wykonawcy lub Projektanta - dokonywanie stosownych zmian. 

5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 4 nie podlegają 

odrębnemu wynagrodzeniu. 

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do 

dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu 

budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień, zgodnie z 

żądaniami organów wydających decyzje określające przebieg procesu 

inwestycyjnego, w szczególności organów wydających decyzje związane 

z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub ZRID. 

7. Z chwilą wydania Dokumentacji Projektowej, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, 

na których Dokumentacja Projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa 

majątkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym 

w szczególności: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych, w 

całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, pendrive, w pamięci 

komputerowej i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 

poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, w zakresie obrotu 

oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności 

wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako 

fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej 

bądź elektronicznej, 

3)  wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych 

publikacjach i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb 

prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w 

szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 

o Dokumentację Projektową, 

4) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację Projektową, 

5) Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - 

późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 
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modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją 

projektową. 

8. Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci upoważnił/upoważnili 

Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia 

zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz 

wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 

osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę 

na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikających z konieczności 

jej aktualizacji,  

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w całości lub w 

części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb 

Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, 

funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem 

informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 

koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

10. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

11. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji Projektowej na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

12.  Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.), 

jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, 

które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez 

zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw 

przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr 

osobistych; 

2) nabędzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu, 

prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których 

mowa w ust. 9 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od 

osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także 

uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 
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13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek 

z postanowień ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób 

trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych 

przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub 

ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji 

projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej 

umowy. 

14. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone 

czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawiania Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na miesiąc raportu o stanie 

zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakończenia 

każdego miesięcznego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca 

opracuje po zakończeniu pierwszego pełnego miesięcznego okresu raportowania. 

Okres raportowania ustala się w miesiącach kalendarzowych; 

2)  niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji 

o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych 

liczonych od momentu otrzymania wezwania; 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiającego, 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 

§ 1b 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy teren robót i zapewni organizację zaplecza 

budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która 

będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie 

Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia 

rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 

przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie 

przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników 

branżowych; 

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 
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3) w razie zaistnienia takiej konieczności - do uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców 

infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych 

obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 

osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z nienależytym wykonaniem 

obowiązku przez Wykonawcę; 

5) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania 

odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu 

robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także - w razie 

korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości, położonych na 

trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu 

poprzedniego; 

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 

naprawy; 

7)  wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową; 

8) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po 

jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych, 

które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych 

Dokumentacją Projektową- nawet w przypadku ich nieujęcia w Dokumentacji 

Projektowej; 

10) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót; 

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów wymaganych w 

STWIORB i umowie w tym szczególności: protokołów badań i sprawdzeń (o ile są 

wymagane w STWIORB) protokołów pomiarów (o ile są wymagane w STWIORB), 

protokołów odbiorów technicznych (o ile są wymagane w STWIORB), dziennika 

budowy, inwentaryzacji powykonawczej; 

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie, w jakim 

obowiązki te obciążają Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i 

STWiORB; 

13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem – Zamawiającego o 

działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 

lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, 

kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, 

tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne; 
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14) dokonania - przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej i 

opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu 

urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 

pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie 

przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. 

Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor Nadzoru dokona 

weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści 

zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym, 

a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji, Wykonawca przesyła kopię 

protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący 

stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych 

do placu budowy przez cały okres trwania Robót. 

3. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 

przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją umowy w tym: 

1)  zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynków i nieruchomości przyległych 

poprzez odpowiednią organizację robót, 

2)  zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 

budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym 

zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi 

Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków 

wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek 

zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j.: Dz. U. z 2023 r., 

poz.1587 z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na żądanie, 

Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami. 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 

związku z umową będą wykonywane. 

6. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca we 

własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację 

przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właściciel 

nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych 

przeprowadzonymi robotami. 

7. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 

robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym 

terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 

8. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, poinformuje 

społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o 

terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej 
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nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika 

robót oraz numerów telefonów kontaktowych. 

9. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 

10. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 

2) urządzi plac i zaplecze budowy, 

3) prowadzi dokumentację robót (w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru 

robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru 

każdorazowo na jego wezwanie - wyników badań i pomiarów zgodnych z 

obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót w 

zakresie wynikającym z Dokumentacji Projektowej w szczególności STWIORB. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla 

materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie 

przedstawionych atestów i świadectw jakości. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości w wykonywaniu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania 

umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy 

pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do 

zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy i 

finansowy, okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych 

trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania ze 

strony Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i 

termin jej zakończenia. 

15. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi, w szczególności 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 

z podwykonawcami. 

§ 2 

Termin realizacji 

 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy: 

1) Wykonanie dwóch dokumentacji projektowych o których mowa w §1 ust. 2 lit. a) 

i b) wraz uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień 

i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia, w tym 

uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID - w terminie do 5 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy;, tj. do dnia …  r. 
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2) wykonanie robót budowlanych (zakończenie całości inwestycji) w terminie do 11 

miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia … r.; 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot 

zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym 

mowa w ust. 4. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia gotowości 

odbioru robót budowlanych. 

4. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. 

Harmonogram zawiera: 

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów 

rozliczeniowych wskazanych w § 5 umowy, 

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w 

§ 5 umowy, 

3) zakres robót do wykonania w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5 

umowy; 

4) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 

1, 3 i 4; 

5) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 

1, 3 i 4. 

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4, musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 

przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 

i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu do wskazań 

Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu 

do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym 

Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i 

zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 5. 

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie 

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu 

z postanowienia umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem 

składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu 

Stron umowy wyrażonej na piśmie. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu 

Strony dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony 

harmonogram stanowić będzie załącznik do aneksu od umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne 

wynagrodzenie w kwocie: …………………….. netto, plus należny podatek VAT 23%, w 
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wysokości …………………….., co stanowi łączne wynagrodzenie brutto 

………………………… zł (słownie: ………), w  tym:  

1) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę lub decyzji ZRID dla „Budowa drogi 104529L -1 Bukowa Wielka 

Łukówek (koszty kwalifikowalne) – od km 0+004,00 do km 1+800,00”. 

Środki finansowe objęte umową o dofinansowanie w ramach Rządowego 

Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 

2024-20230 (koszt kwalifikowalny),  – wynagrodzenie w kwocie: 

………………………… zł netto plus należny podatek VAT w wysokości ... %, ………  zł, 

co stanowi kwotę brutto……zł 

2) za wykonie dokumentacji projektowej  wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę lub decyzji ZRID dla „Włączenie drogi gminnej nr 104529L do drogi 

powiatowej nr 1759L, S rodki finansowe nie objętą dofinansowaniem, o którym 

mowa w pkt 1 i 3)– wynagrodzenie w kwocie: 

………………………… zł netto plus należny podatek VAT w wysokości ... %, ………  zł, 

co stanowi kwotę brutto……zł 

3) za wykonie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową dla 

zadania „Budowa drogi 104529L -1 Bukowa Wielka Łukówek (koszty 

kwalifikowalne) – od km 0+004,00 do km 1+800,00”. Środki finansowe 

objęte umową o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Rozwoju 

Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-20230 (koszt 

kwalifikowalny),  – wynagrodzenie w kwocie: 

………………………… zł netto plus należny podatek VAT w wysokości ... %, ………  zł, 

co stanowi kwotę brutto……zł 

4) za wykonie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową dla 

zadania „Włączenie drogi gminnej nr 104529L do drogi powiatowej nr 

1759L, S rodki finansowe nie objętą dofinansowaniem, o którym mowa w pkt 1 i 

3)– wynagrodzenie w kwocie: ………………………… zł netto plus należny podatek 

VAT w wysokości ... %, ………  zł, co stanowi kwotę brutto……zł 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

z należytą starannością Dokumentacji Projektowej, robót budowlanych, dostaw i 

czynności przewidzianych w PFU. 

3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego 

Dokumentacją Projektową, Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. Zgodnie z 

wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że minimalna 

wielkość świadczenia będzie nie mniejsza niż 60% wynagrodzenia, o którym mowa 

w ust. 1 Umowy. 

4.  Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych PFU i dokumentacją projektową na zasadach określonych w art. 454- 

455 ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. 

Roboty ujęte w PFU a nieujęte w projekcie, Wykonawca wykona bez odrębnego 

wynagrodzenia. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją 
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projektową lub programem funkcjonalno-użytkowym bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania 

Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. 

5. Wykonawca wraz z Dokumentacjami Projektowymi - złoży Zamawiającemu 

kosztorysy wskazujące sposób wyliczenia ceny ofertowej robót budowlanych, 

dostaw i usług z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia, 

z wyszczególnieniem składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty 

pośrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). W 

kosztorysie należy także w odrębnej pozycji ująć cenę Dokumentacji Projektowej 

(nie wyższa niż 4% wartości umowy). 

6. Kosztorysy, o którym mowa w ust. 5, będzie służyć do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy, 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3, 

3) zlecenia robót nieujętych w PFU - zgodnie z ust. 4; 

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4), 

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w § 19 umowy. 

7. Kosztorysy, o których mowa w ust. 5, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże). 

8. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 6 pkt 3) nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwiązywać będą 

następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi 

na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz 

według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, 

Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od 

R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 5. 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po  

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej  

niż 100 % średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa  

Sekocenbud;. 

3) ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej 

niż 100 % średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 

Sekocenbud; 

4) do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować,  

zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne.  

9. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte PFU lub Dokumentacją Projektową,  

realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 

pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

10.  Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 9, może nastąpić 

jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez 
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Inspektora nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany 

do umowy. 

11.  Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace  

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

12. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić  

będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole  

konieczności nie podlegają zapłacie. 

13. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do 

wyceny oferty stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom 

w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień 

dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 

technicznych co w zamówieniu podstawowym.  

 

§ 4 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy: 

1) przekazanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), 

2) przekazanie upoważnienia do uzyskania warunków i uzgodnień w imieniu 

Zamawiającego, o ile będą wymagane i poniesienia ewentualnego kosztu opłaty 

za pełnomocnictwo; 

3) wydania opinii (uwagi, pytania lub akceptacja) do przedłożonych przez 

Wykonawcę uzgodnień/dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni 

roboczych od ich otrzymania;  

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez Strony, 

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot umowy, 

6) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 

7) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 

1) wykonanie robót zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową, 

2) wykonanie po uprzedniej akceptacji Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 

wszelkich robót, które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania, 

nawet w przypadku ich nieujęcia w dokumentacji projektowej,  

3) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót. 

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów w tym 

szczególności: wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, protokołów odbiorów technicznych (o ile są wymagane), 

inwentaryzacji powykonawczej; 
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5) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich warunków 

i uzgodnień niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki 

te obciążają Wykonawcę, 

6) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem Zamawiającego o 

działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 

lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wyłączenie 

elektryczności (na czas dłuższy niż 4 godziny) lub innych mediów użyteczności 

publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, 

7) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i 

gwarancji, 

8) utrzymywania porządku na terenie budowy, zabezpieczenie i oznakowanie 

terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z 

przepisami prawa i postanowieniami umowy, 

10) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy, 

11) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca 

dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji umowy, 

12) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z 

zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 

on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 

unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny oferty. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, 

chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania      odpadami      jako      warunek      dokonania      odbioru końcowego 

realizowanej umowy i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz 

ze zgłoszeniem do odbioru końcowego. 

6. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej umowy 

robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, będą w 

posiadaniu Wykonawcy, który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac 

z przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 

trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z 

jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje 

w posiadaniu Wykonawcy. 

§ 5 



 Zał. Nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia Umowy Strona 16 z 44 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy czterema fakturami 

częściowymi w ten sposób, że, pierwsza i trzecia faktura są objęte dofinansowaniem 

w ramach Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów 

Przygranicznych na lata 2024-2030  jako koszt kwalifikowalny, natomiast druga i 

czwarta faktura, stanowiąca koszt niekwalifikowalny, będzie wypłacona ze środków 

własnych gminy, ponieważ zawiera zakres nie objęty umową o dofinansowanie 

z Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych 

na lata 2024-2030. 

2. Faktury częściowe będą wystawiane wg następujących zasad: 

1) pierwsza faktura częściowa na kwotę wskazaną w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy za 

wykonanie Dokumentacji Projektowej wystawiona zostanie po odbiorze, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy), 

2) druga faktura końcowa na kwotę wskazaną w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy za 

wykonanie Dokumentacji Projektowej wystawiona zostanie po odbiorze, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy), 

3) trzecia faktura na kwotę wskazaną w § 3 ust. 1, pkt 3 za roboty budowlane wy-

stawiona po odbiorze o którym mowa  w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy), 

4)  czwarta faktura na kwotę wskazaną w § 3 ust. 1, pkt 4 za roboty budowlane wy-

stawiona po odbiorze o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy), 
3. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 

umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w przypadku, których Zamawiający ponosi odpowiedzialność so-

lidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z 

dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. 

Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z po-

twierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty (jeżeli 

dotyczy). 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w 

terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego pod warunkiem spełnie-

nia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek banko-

wy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiającego środków pochodzących 

z Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych 

na lata 2024-2030  na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiają-

cemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysłu-

gującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowa-

ną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od ob-

owiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 
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8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwy-

konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zama-

wiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, obejmuje wy-

łącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalsze-

mu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1 niniejszego ustępu, pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 pkt 2 

niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której 

mowa w ust. 10 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 11 pkt 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający 

potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:  

Gminą Sawin 

ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin,  

NIP: 563-21-60-516 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie  

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
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publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  

o podatku od towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności". 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 

Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru najpóźniej 

na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności,  

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 

pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

 

§ 6 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór Dokumentacji Projektowych wraz z pozwoleniami na budowę lub 

decyzjami ZRID - stanowiący podstawę do wystawienia dwóch faktur 

częściowych, 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika 

budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie 

sporządzany protokół robót zanikających) - nie stanowią podstawy do 

wystawienia faktury, 

3) odbiór końcowy po zakończeniu całości robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia będący podstawą wystawienia faktur końcowych.  

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów Dokumentacji Projektowej oraz robót 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem postanowień ust. 3 -5. 

3. Odbiór Dokumentacji projektowej będzie odbywał się według następujących zasad: 

1)  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumen-

tacji Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności 

odbioru Dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową uznaje się za 

wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji Projekto-

wej. 

2)  Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem  

opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z  

umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

3)  Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 14 dni 

od daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.  
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4)  W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu  

Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej od-

bioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wyko-

nawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projek-

towej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej Dokumentacji projekto-

wej w terminie 14 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Do 

czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji 

projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana.  

5)  Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest pro-

tokół odbioru Dokumentacji Projektowej.  

6)  Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji Projekto-

wej jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja pro-

jektowa jest wolna od wad. 

7)  Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej umoż-

liwia Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowią-

cych. Przedmiot niniejszej umowy. 

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się 

według następujących zasad: 

1)  Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do od-

bioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o 

tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego - właściwego dla danej 

branży. 

2)  W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót  ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 5 dni ro-

boczych od dnia zgłoszenia ich wykonania. 

3)  Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczone-

mu przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulega-

jącej zakryciu. 

5.  Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad:  

1)  Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budow-

lanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami 

ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót 

budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, opinii 

2)  Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie  

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z po-

wodu niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przepro-

wadzenia wszystkich prób. 

3)  Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże  

Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo  

budowlane: 

a)  Dziennik budowy - jeżeli dotyczy, 

b)  Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWIORB, opisaną  
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i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc 

i pdf, 

c)  Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że wbu-

dowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 

(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru), 

d)  Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń 

i inne dokumenty wymagane w STWIORB, 

e)  Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończe-

niu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budow-

laną, obowiązującymi przepisami i normami, 

f) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną do Państwowego  

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi 

oświadczeniami geodety w dwóch egzemplarzach.  

4) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i koń-

cowego w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu goto-

wości do odbioru końcowego. 

5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbio-

ru końcowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

6) W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wy-

konanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych 

prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.  

7)  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiające-

mu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie  

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad  

bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu  

usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 

14 dni, 

b)  jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użyt-

kowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowa-

niem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze 

przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 

14 dni, 

c)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  

- obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania  

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

- odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu  

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu  

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem 

8) W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usu-

nięte w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt.  

9)  W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w pkt 7, lit. a) umowy, ter-
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minem wykonana zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wy-

konawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wa-

dami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia gotowości od-

bioru). Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 

końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończ  nie rea-

lizacji całego Przedmiotu umowy. 

6. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: Odbiory 

gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych  

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót zwią-

zanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jako-

ści. 

7. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad:  

1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwa-

rancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku 

eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale  

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru  

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad.  

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru  

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wobec  

Zamawiającego. 

 

§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1.  Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1)  złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia  

o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,  

2) prowadzenia dziennika budowy, 

3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbu-

dowania materiałów przed ich wbudowaniem,  

4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane 

roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania 

wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób 

i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru, 

5)  informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia 

robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeże-

li Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobo-

wiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego), 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 
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podwykonawców, 

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach, 

8)  uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów  

uprawnionych, 

9) niezwłocznego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o pro-

blemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

opóźnienie terminu zakończenia zadania, 

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wyko-

nania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż 

w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania  
 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi z 

wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

3)…………………………………………………. 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 

jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin 

wykonania zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 

szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 

zgody Wykonawcy, 
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5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 

umowy, 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy 

jest niezgodny z harmonogramem, 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 

dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z 

niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, będzie uważane za jego 

akceptację. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 

roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia, usługi transportowe oraz usługi projektowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający poinformuje 

o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 

nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio do 

zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

10.Postanowienia, zawarte w ust. 2-8 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio do 

zmian umów o podwykonawstwo. 

11.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

12.Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

13.Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
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15.Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17.Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

18.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 

takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19.Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 

działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

20.W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18 niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub 

usługi lub dostawy obowiązującą przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. 

21.W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 20 niniejszego paragrafu stosuje się 

odpowiednio, z zastrzeżeniem, że przedstawiając projekt zmiany umowy 

podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo przedstawić 

wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany 

wynagrodzenia podwykonawcy. 

 

§ 9 

Personel realizujący zadanie 
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1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest:  

a) ...........................; nr tel.: ...................; e-mail: ....................................., 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, nie są upoważnione do po-

dejmowania decyzji powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności 

zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych 

umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi Umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi, których zakres uprawnia go do 

kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązują-

cych przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budow-

lane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będą-

ce obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe 

do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samo-

dzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pań-

stwach członkowskich Unii Europejskiej ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334) oraz ustawą 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ). 

5. Wykonawca ustanawia: 

a) Projektanta w branży drogowej w osobie:…………………………………………… ;

 nr…….tel……..: e-mail:……. ; upr. bud. nr:…….. ; 

b) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 

inżynieryjnej drogowej w osobie: ………… .…………………….; nr tel.:………………..; e-

mail: .:……………..; upr. bud. nr: ………… ; 

Zmiana osoby wskazanej w ust. 6 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zama-

wiającego. 

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować innego kierownika 

w szczególności w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego 

dłużej niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych 

w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu 

powyższych zdarzeń. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia pro-

pozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanej osoby będzie spełniała wymagania określone w ust. 4 niniejszego para-

grafu, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, 
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przy czym stanowi to uprawnienie, nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji 

takiej zmiany.  

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, je-

żeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obo-

wiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpie-

nie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca 

wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

10. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjąt-

kiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pi-

semnej strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, 

Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt elektroniczny (z wy-

korzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie w 

wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w 

formie elektronicznej. 

§ 10 

Procedura zapewnienia jakości 

1. Miesięczne raporty o postępie prac i robót będą przygotowane przez Wykonawcę 

według wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkładane mu oraz 

Zamawiającemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego 

dnia okresu, którego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora 

oraz Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej połowie miesiąca, wów-

czas pierwszy miesięczny raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego mie-

siąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

3. Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac i robót lub 

w terminie określonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego, na placu 

budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, Zamawiający ma prawo 

zwołania rady budowy z udziałem inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy 

zebrania w celu omówienia raportu o postępie prac i robót oraz omówienia 

problemów związanych z realizacją prac i robót objętych umową. Wykaz problemów 

stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami 

realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 7 dni przed 

planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony 

inspektowi nadzoru oraz Zamawiającemu. W zebraniach rady budowy, według 

własnego uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne 

osoby, których udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem inspektora nadzoru. 

4. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie rady budowy inspektor 

nadzoru przekaże Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania 

Rady. 

5. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 

osób o terminie i miejscu zebrania rady budowy. 
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6. Zamawiający, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania 

dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac 

i robót objętych umową. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na 

piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem 

i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

§ 11 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) 

w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczeniową gwarancyjną nie 

mniejszą niż 100% wynagrodzenia umownego netto wynikającego z niniejszej 

umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi obowiązywać przez cały okres reali-

zacji umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realiza-

cji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć 

nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 

2.000 zł za każdy dzień zwłoki.  

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubez-

pieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

podlegają akceptacji Zamawiającego. 

§ 12 

Gwarancja i rękojmia. 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiają-

cemu: ….……1 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 

oraz dostarczone i wbudowane materiały. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejsza-

jące wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca 

jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu 

przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały  

i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią 

się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego,                               

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych 

oraz wad jakościowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpi-

sania protokołu odbioru końcowego. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, nie-

zależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 

wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usu-
 

1 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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nięcia  w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wy-

nagrodzenia ,  o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 

niniejszego paragrafu, ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunię-

cie wady powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawia-

jącego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności 

przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie 

wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7 niniejszego para-

grafu, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wy-

konawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej ko-

lejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

10. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mo-

wa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawia-

jącemu kwotę wykonania zastępczego    w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwa-

nia do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.   

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do nie-

zwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedo-

puszczenia do powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicz-

nie, na adres e-mail: ………………………………………… 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

14. Okres udzielonej rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowe-

go.  

15. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; 

2) wszczęciu postępowania upadłos ciowego; 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji; 

4) zawieszeniu działalnos ci. 

§ 12a 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Gwarant zobowiązany będzie do wykonywania swoim staraniem i na swój koszt 

przeglądów gwarancyjnych w tym przeglądów warunkujących ochronę w ramach 

gwarancji producenta oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie dotyczą przedmiotu 

gwarancji, a są niezbędne do utrzymania gwarancji. W koszt przeglądów, o których 

mowa w zdaniu poprzednim wchodzić będą: wszelkie delegacje (w tym koszty 

ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia pracowników wykonujących prze-

gląd), koszty robocizny, użytych narzędzi, dojazdu serwisu, wszelkich wysyłek, ma-

teriałów eksploatacyjnych oraz części, które przysługują wraz z przeglądem (koszt 

pełny) itp. 

2. Przeglądy gwarancyjne powinny być prowadzone przez przedstawiciela Wykonaw-

cy lub/i podmioty uprawnione do ich wykonania gwarantujące zapewnienie ochro-
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ny gwarancyjnej producenta i w terminach wskazywanych przez producenta (jeśli 

dotyczy).  

3. Jeżeli producent nie wskazuje terminów przeglądów urządzeń, materiału lub innej 

rzeczy użytej przez Wykonawcę przeglądy gwarancyjne odbywać się będą nie czę-

ściej niż raz do roku na wezwanie Zamawiającego. 

4. Minimalny zakres przeglądu urządzeń, materiału lub innej rzeczy użytej przez Wyko-

nawcę powinien obejmować zakres zapewniający wszelką ochronę gwarancyjną 

producenta .   

5. W zakresie przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego para-

grafu Zamawiający w wezwaniu wskaże zakres przeglądu.  

6. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego o którym mowa w ust. 

3 niniejszego paragrafu wskazuje Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę, z 

co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem e-maila z tym, że Wyko-

nawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymaną informację. W uzasadnionych przy-

padkach termin może ulec zmianie.  

7. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej dwie osoby wyznaczone 

przez Zamawiającego oraz co najmniej jedna osoba wyznaczona przez Wykonawcę. 

8. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, niesta-

wienie się jego przedstawicieli będzie skutkowało naliczeniem kary umownej, o któ-

rej mowa w §14 ust. 1 pkt 14), a w przypadku nieobecności w ponownie wyznaczo-

nej dacie, Zamawiający będzie mógł wykonać przegląd gwarancyjny z udziałem in-

nego podmiotu lub samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

9. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 

dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawia-

jący niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

10. Pozostałe przeglądy będą realizowane zgodnie z harmonogramami producentów i w 

terminach uzgodnionych między Stronami (jeśli wymagane). 

§ 13 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do zatrud-

nienia na podstawie stosunku pracy (wykonywanie pracy w sposób określony w art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 

277), przez cały okres realizacji umowy, wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności:  

- prace techniczno-organizacyjne na etapie projektowania 

- wykonanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i 

prace fizyczne instalacyjno-montażowe, objęte zakresem zamówienia, w przypadku, 

gdy osoby te będą otrzymywały świadczenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( tj. Dz. U. z 2024r. poz. 

1773 ). 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie 
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 
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samozatrudnienia jako podwykonawcy oraz nie dotyczy wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie.). 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, przedstawi Zamawia-

jącemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawia-

jącego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że ob-

jęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty za-

warcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypad-

ku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż 

w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wyko-

nujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający upraw-

niony jest w szczególności do: 

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnia-

nia ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne doku-

menty wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6 ni-

niejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary 

umownej.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz umożliwiających Zama-

wiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 

w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumenta-

cji – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1, pkt 1 

lub/i pkt 2. umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 

ust. 1, pkt 1) umowy; 
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2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych – 

w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1, pkt 3 

lub/i pkt 4. umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 

ust. 1, pkt  3) umowy; 

3) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie umowy, o których mowa 

w § 6 ust. 5 pkt 7) umowy – w wysokości 0,02% łącznego wynagrodzenia brut-

to, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek; 

4) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,02%   

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usu-

nięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8 niniejszej umowy; 

5) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonaw-

com lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia za-

płata, o której mowa w § 5 ust. 8 umowy – w wysokości 1 % kwoty bezpośred-

nio przekazanej przez Zamawiającego; 

6) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwy-

konawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

brutto, z którego zapłatą Wykonawca pozostaje w zwłoce za każdy dzień zwło-

ki; 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania pro-

jektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przy-

padek;  

8) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność                                     

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 

1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

9) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki od upływu termi-

nu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy; 

10) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rze-

czowo –finansowego – w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od 

upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 6 lub 8 umowy; 

11) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 

umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba nieza-

trudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy, 

12) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 

umowy w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o któ-

rym mowa w § 13 ust. 2 umowy, 

13) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 

ust. 3 umowy – w wysokości po 200,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od ter-

minu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy, 

14) za każdorazowe nie stawienie się na przegląd gwarancyjny w dacie 

wyznaczonej przez Zamawiającego w wysokości 1 000 zł. 
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2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finan-

sowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez 

Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o któ-

rym mowa w § 17 umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i 

wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty 

tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę 

oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Za-

mawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej 

części od Wykonawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy Strony określa § 16 umowy. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwo-

ty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów do maksymalnej wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o któ-

rym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może 

przekazać wedle własnego uznania: 

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

……………………….; 

2) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na ad-

res poczty elektronicznej: ………………………………. 

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego para-

grafu jest: 

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru; 

2)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysła-

nia wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 

2 niniejszego paragrafu.  

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, 

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami Inspekto-

ra/Inspektorów Nadzoru lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego 

wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu ter-

minu wskazanego w tych wezwaniach; 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny                               

w okresie 30 dni od upływu terminu o którym  mowa w § 2 ust.1 pkt 1; 

3) gdy zwłoka wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 20 dni;  
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4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 15 dni; 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, do-

wodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 umowy lub nie zapewnił jego 

ciągłości w okresach wynikających z umowy; 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiające-

go bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cy-

wilnego; 

8) w przypadku co najmniej trzykrotnego stwierdzenia naruszenia obowiązku, 

o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy; 

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mo-

wa w § 13 ust. 2 umowy, pomimo powtórnego wezwania.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, odstąpienie od umowy 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczno-

ści, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawia-

jącego może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie uza-

sadniającej odstąpienie. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej pod 

rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają na-

stępujące obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 7 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporzą-

dzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia; 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zama-

wiający; 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 

umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające; 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni od daty odstąpienia 

od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczo-

ne lub wzniesione; 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy te-

ren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiające-

go;  
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7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzy-

mał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumenta-

cję projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia od-

stąpienia według cen określonych w kosztorysie ofertowym, pomniejszone 

o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia 

o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodo-

wawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 

wbudowania w inny obiekt. 

7. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiają-

cemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobo-

wiązany niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia odbio-

ru, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, zorganizować usunięcie sprzętu 

i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 

Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 

sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu  

o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpie-

czeństwa robót. 

10. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragra-

fu, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół od-

bioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstą-

pienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub ra-

chunku.  

11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 niniejszego para-

grafu i zastosowania procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i ust. 4 

niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych 

zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane ro-

boty budowlane. Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy stosu-

je się odpowiednio. 

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszel-

kie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, któ-

ra jest winna odstąpienia od umowy.  

13. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązków wynikających z ust. 5-11 niniejszego paragrafu, czynności te 

przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 

§ 16 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy – w wysokości 10% łącz-

nego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy; 
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2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia 

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy PZP. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 3, 6 i 8 umowy. 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto 

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 

……………………..) w formie ……………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nie-

należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie ….. miesięcy od dnia odbioru 

końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rę-

kojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informo-

wania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub 

mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 

z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości …………………...złotych (słownie: 

 ………….………………………….złotych 00/100), stanowiąca 70% zabezpieczenia nale-

żytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwró-

cona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi tj. po okresie 60 mie-

sięcy od dnia odbioru końcowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może 

dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub 

kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiają-

cego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, 

o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zama-

wiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadze-

nia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonaw-

cy. 

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finan-

sowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania 

przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy  o podstawie i wy-

sokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zapłaty tej 

kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawia-

jącego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części 

od Wykonawcy. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobo-

wiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należy-

tego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabez-

pieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynika-

jący z aneksu do umowy. 

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 

ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez 

którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w 

szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty wła-

dzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamó-

wienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczno-

ści siły wyższej; 

2) przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 

ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wyko-

nawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot umowy lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, sta-

nowiących przedmiot umowy przez organ administracji publicznej lub eksplo-

ratorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przy-

czyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie 
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terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na 

jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano pro-

wadzenia robót budowlanych; 

3) przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 

ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z innymi instalacjami lub 

innymi robotami prowadzonymi przez innego Wykonawcę, przy czym przedłu-

żenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy 

na usunięcie kolizji lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez in-

nego Wykonawcę - o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 

realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 

ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w 

dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (usta-

leń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wyda-

nia decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji 

projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świad-

czenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, oraz zwiększeniem wyna-

grodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1niniejszej umowy; 

5) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 

ust.1, może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na 

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicz-

nych; 

6)  zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub zakresu świadczeń 

lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpo-

średni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń 

Stron umowy lub sposób jej wykonywania; 

7) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wyko-

nawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finan-

sowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze 

zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowa-

nia inwestycji objętej niniejszą umową; 

8) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub zakresu świadczeń lub 

sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do 

zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie skła-

dania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepi-

sami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów; 

9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposo-

bu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wy-

konania robót nieujętych w dokumentacji projektowej; 

10) W uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć przed za-

warciem umowy, a w szczególności, w przypadku przekroczenia terminów wy-
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dawania przez organy administracji decyzji i zezwoleń, wystąpienia znalezisk 

archeologicznych, wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami in-

frastruktury, w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Ko-

deksu cywilnego lub w innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego 

lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji umowy. Za-

mawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może wówczas przedłużyć termin 

realizacji przedmiotu umowy; 

11) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego na czas przeprowadzenia 

przez Zamawiającego lub podmiot upoważniony kontroli jakości i sposobu rea-

lizacji umowy (zmiana terminu wykonania o czas trwania przeszkody); 

12) wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany materiał został wycofany ze 

sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku 

polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na 

rynku polskim). Wykonawca musi wykazać, że dochował należytej staranności i 

posiadał zapewnienie o dostępności oferowanego materiału podczas składania 

oferty w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i do-

starczenia innego materiału pod warunkiem, że funkcjonalność i wydajność 

przy użyciu tego materiału nie będzie gorsza niż przy użyciu materiału zaofe-

rowanego, a cena nie ulegnie zmianie. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zama-

wiającego na zmianę oferowanego materiału. 

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicz-

nościach: 

1)  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za kiero-

wanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym 

osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie; 

2) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania 

z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powie-

rzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży od-

powiedni wniosek w formie pisemnej; 

3) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwyko-

nawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wy-

konania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby pod-

wykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wnio-

sek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonaw-

cy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wy-

kazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obo-

wiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonaw-

ca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w takcie postępowania o udzie-

lenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić 

pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonaw-

ców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczaso-
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wym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wyna-

grodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w 

tym zakresie; 

4) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych doku-

mentacją projektową Strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za do-

datkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy; 

5) w przypadku konieczności wykonania prac zamiennych, których wykonanie ma 

na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich 

wykonania wynika z np. wad opisu przedmiotu zamówienia, wystąpienia nie-

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji lub innych 

obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji przekazanej 

przez Zamawiającego;  

6) w przypadku uzasadnionej zmiany dokumentacji projektowej, co spowoduje ko-

nieczność wykonania robót zamiennych; 

7) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych na podstawie, których prowa-

dzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowe-

go zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej; 

8) w przypadku gdy wykonanie niektórych prac okazało się zbędne (poprzez ogra-

niczenie zakresu prac, wykonanie przez gestorów lub właścicieli infrastruktury 

technicznej), zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wy-

konanie poszczególnych prac nie leży w interesie publicznym lub Zamawiające-

go; 

9) w przypadku zmian przepisów, norm lub wytycznych odnoszących się do 

przedmiotu umowy;  

10) w przypadku zmian infrastruktury w obszarze robót budowlanych prowadzo-

nych przez Wykonawcę; 

11) w przypadku nieprzewidzianej konieczności wykonania dodatkowych badań 

i ekspertyz; 

12) w przypadku działań mających na celu niezwłoczne usunięcie bezpośredniego 

zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.  

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i 

usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie 

brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę 

stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 

i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienio-

nej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu 

zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano. 

4. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

5. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 

powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia 

wniosku o taką zmianę.  

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 

i podpisania przez obydwie Strony umowy. 
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7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgo-

dy. 

8. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

1) zmiana danych teleadresowych; 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego). 

 

§ 19 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Pozostałe do wypłaty wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione 

(zmniejszone lub zwiększone) w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu 

(spadku) cen produkcji budowlano-montażowej w zakresie roboty budowlane 

specjalistyczne, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w ujęciu miesiąc 

do miesiąca - dalej jako: „wskaźnik GUS". 

2. Strona może złożyć wniosek o dokonanie zmiany pozostałego do wypłaty 

wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli suma 

wskaźników GUS przekroczy poziom 1,07 lub spadnie poniżej 0,93. 

3. Wniosek o zmianę wynagrodzenia może zostać złożony wielokrotnie, o ile pomiędzy 

odpowiednio zawarciem umowy a złożeniem wniosku lub dokonaną wcześniej 

waloryzacją wynagrodzenia (na podstawie niniejszego paragrafu) a złożeniem 

kolejnego wniosku o taką zmianę, wskaźnik GUS przekroczył poziom 1,07 lub 

spadnie poniżej 0,93. 

4. Sumę wskaźników GUS należy obliczyć za pomocą następującego wzoru: 

             W0               W1            W2           W3                                                                                                               Wn 

Ww =  ------- x -------x -------x -------x -------x -------x------- 
   100      100      100     100                            100 

gdzie: 
„Ww" - obliczony wskaźnik waloryzacji; 

„W0" - wskaźnik „0" odpowiednio za miesiąc podpisania umowy lub miesiąc złożenia 

poprzedniego wniosku w przedmiocie zmiany wynagrodzenia 

„W1", „W2", „W3" - kolejne wskaźniki za następne miesiące po miesiącu „W0" 

„Wn" - ostatni wskaźnik dla badanego okresu 

5. Wartość zmiany wynagrodzenia pozostałego do zapłaty oblicza się za pomocą 

następującego wzoru: 

WZ = WW x WP 

gdzie: 

„Wz" - wartość pozostałego do zapłaty wynagrodzenia po waloryzacji; 

 „Ww" - ustalony zgodnie z pkt 4) wskaźnik waloryzacji 

„WP" - wartość pozostałego do zapłaty wynagrodzenia, o którego waloryzację Strona 

wnioskuje. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskaźnika GUS na 

wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności składając uzasadnienie faktyczne 
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i prawne, wskazanie zmiany cen materiałów i kosztów w okresie objętym wnioskiem 

waloryzacyjnym. 

7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia dokonana w oparciu o zapisy 

niniejszego paragrafu wynosi łącznie 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

określonego pierwotnie w umowie. 

8. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 

realizowanych po dacie złożenia wniosku, pod warunkiem zawarcia aneksu do 

umowy. 

9. Każda ze Stron jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia. 

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione oparciu o zapisy 

niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 

§ 20 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych oso-

bowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administra-

torem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem 

przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) Przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozpo-

rządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, któ-

re chronią prawa osób, których dane dotyczą; 

2) Do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia; 

3) Dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych oso-

bowych; 

4) Do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim oso-

bom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy; 

5) Zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozpo-

rządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwa-

rzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 
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4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiające-

mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że pra-

wo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych oso-

bowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywa-

nia się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdze-

nia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powie-

rzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wy-

konania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy in-

formując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli                           

w terminie nie dłuższym niż 7 dni.  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wyka-

zania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nało-

żone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego                                            

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, do-

tyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych 

w umowie,  o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich pla-

nowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczą-

cych przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez in-

spektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, da-

nych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiające-

go oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadko-

wy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania                        

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udo-

stępniane w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Roz-

porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiają-
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cy może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamó-

wienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie-

zgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych oso-

bowych. 

§ 21 

Wierzytelności 

Wykonawca nie moz e przenies c  wierzytelnos ci wynikających z niniejszej umowy na 

osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyraz onej w formie pisemnej pod 

rygorem niewaz nos ci. 

 

§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostają-

cych w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, z e obowiązek przekazania 

informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał 

będzie z obowiązujących przepiso w prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązujące-

go prawa, w szczego lnos ci Kodeksu cywilnego, Prawa zamo wien  publicznych, Prawa 

budowlanego. 

3. Kaz da ze Stron, jez eli uzna, iz  prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wyma-

ga, moz e zaz ądac  spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroko w zmierza-

jących do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowos ci związanych z realizacją 

umowy.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 

będą rozstrzygane przez sąd włas ciwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pi-

semnej pod rygorem niewaz nos ci. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy lub Umowa została sporzą-

dzona w formie elektronicznej i podpisana przez kaz dą ze Stron kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym2. 

7. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia; 

2) Program funkcjonalno-użytkowy; 

3) Oferta Wykonawcy; 

 

2 Zapis zostanie dostosowany w zależności od formy zawarcia umowy 
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4) Kosztorys ofertowy; 

5) Harmonogram rzeczowo – finansowy. 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 

 ……………………………………………..   …………………………………………. 

 

Kontrasygnata: 

 

………………………………………………. 

 


