
ZP.261.10.2025  

UMOWA Nr …………………………….. 

W dniu …………… w Radomiu pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Sądem Okręgowym w Radomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10,                                     

26 – 600 Radom, NIP 948 – 16 – 24 - 025,  zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

……………………………………………………….. 

a  ………………………………… z siedzibą ……………………….., wpisaną do 

………………………………,  adres: ………………………………….., NIP: 

…………………………………..zwaną  w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………… 

zwanymi dalej Stronami 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami) na:  

Przebudowę budynku Sądu Rejonowego w Lipsku wraz z zagospodarowaniem terenu 

na działce, ul. Partyzantów 7, 27 – 300 Lipsko 

rozstrzygniętego wyborem oferty Wykonawcy w dniu ……………………., została zawarta Umowa  o 

następującej treści: 

SŁOWNIK 

§ 1 

1. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o: 

1) Dokumentacji – należy przez to rozumieć projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz wszystkie dokumenty 

formalne i decyzje administracyjne; 

2) dni – dni robocze, jak i nierobocze (sobota i dni wolne od pracy), przy czym termin liczony w dniach 

oznacza termin liczony zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego; 

3) dni robocze – dni, które nie są sobotą, ani dniami ustawowo wolnymi od pracy;  

4) Harmonogramie – należy przez to rozumieć Harmonogram rzeczowo - finansowy, według którego 

będą realizowane roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; 

5) Kosztorysie – należy przez to rozumieć kosztorys szczegółowy sporządzony przez Wykonawcę na 

podstawie Dokumentacji, przy czym wzorem dla sporządzenia kosztorysu jest przedmiar dołączony 

do SWZ z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Wykonawcę (dodatkowe pozycje nie 

uwzględnione w przedmiarze). Wartości poszczególnych działów kosztorysu szczegółowego muszą 

odpowiadać wartościom zawartym w poszczególnych pozycjach Tabeli elementów scalonych z oferty 

Wykonawcy. Kosztorys powinien między innymi zawierać: opis wszystkich prac budowlanych czy 

instalacyjnych oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów 

rzeczowych, składniki cenotwórcze (Kp - koszty pośrednie w %; Kz - koszty zakupu w %; Z- zysk w 

%), nakłady roboczogodzin oraz stawek roboczogodzin dla przedmiotu zamówienia w danej pozycji, 

ilości i rodzaj materiałów, koszty materiałów, ilości i rodzaj sprzętu, koszt pracy sprzętu; 

6) Okresie rozliczeniowym – należy przez to rozumieć okres w trakcie realizacji Umowy obejmujący 



dwa miesiące kalendarzowe, rozpoczynający się pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego 

i kończący się ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że: 

a) pierwszy Okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia przez Sąd Okręgowy w 

Radomiu Harmonogramu, liczonego od pierwszego dnia miesiąca następującego po zatwierdzeniu 

Harmonogramu, a kończy się ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego; 

b) ostatni Okres rozliczeniowy kończy się z dniem odbioru przedmiotu umowy; 

7) Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części przedmiotu Umowy. Przez 

Podwykonawcę rozumie się dalszego Podwykonawcę; 

8) Protokole konieczności – należy przez to rozumieć dokument przygotowany przez Strony 

zawierający uzasadnienie dla wykonania robót budowlanych nie objętych Umową oraz ewentualnych 

robót zamiennych; 

9) Protokole odbioru wykonanych robót budowlanych – należy przez to rozumieć protokół 

stwierdzający stan zaawansowania wykonanych robot budowlanych, zgodnie z Harmonogramem; 

10) Protokole odbioru przedmiotu Umowy – należy przez to rozumieć protokół odbioru robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy; 

11) Ustawie PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami); 

12) SWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu 

prowadzonym przez Zamawiającego – ZP.261.10.2025; 

13) Umowie – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę; 

14) Umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej  o charakterze 

odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą, jak również pomiędzy Podwykonawcą a 

dalszym Podwykonawcą, na mocy której odpowiednio Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

zobowiązuje się wykonać część przedmiotu Umowy. 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie 

budynku Sądu Rejonowego w Lipsku wraz z zagospodarowaniem terenu na działce, ul. Partyzantów 

7, 27 – 300 Lipsko, w oparciu o: 

1) wymogi Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, która stanowi załącznik nr 1 do 

umowy i postanowienia niniejszej Umowy; 

2) projekt budowlany, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych we wszystkich specjalnościach opisujące zadanie inwestycyjne, którego dotyczą roboty 

budowlane objęte przedmiotem niniejszej Umowy, stanowiące załącznik nr  2 do niniejszej umowy; 

3) warunki określone w pozwoleniu na budowę – decyzja Nr 13/2023 z dnia 14 lutego 2023;  

4) wiedzę techniczną i wymogi wynikające z ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 

5) przepisy obowiązującego prawa; 

6) ofertę Wykonawcy z dnia …………………… r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy; 

7) wskazówki i zalecenia Nadzoru autorskiego, Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz 

Zamawiającego 

- w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

2. Wykonawca przed podpisaniem Umowy złoży Zamawiającemu kosztorys, który stanowi załącznik 

nr 4 do Umowy. 

3. Kosztorys, o którym mowa w ust. 2, będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy w szczególności w przypadku: 



1) odstąpienia od umowy; 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy (konieczności zaniechania lub niewykonania 

części zakresu przedmiotu Umowy, co spowoduje, iż wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio 

zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych); 

3) zlecenia robót nieujętych w Dokumentacji lub Umowie (w przypadku zmiany Umowy poprzez 

zlecenie wykonania prac nieobjętych Dokumentacją i Umową na zasadach określonych w art. 454 

- 455 ustawy PZP za dodatkowym wynagrodzeniem);  

4) robót zamiennych; 

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w § 12 Umowy; 

6) konieczności zmian Umowy przewidzianych w § 28 Umowy. 

4. Kosztorys, o którym mowa w ust. 2, określa sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 

(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia specjalności). 

5. W przypadku, gdyby ceny robót, o których mowa w ust. 3 pkt 3) nie były objęte kosztorysem, o 

którym mowa w ust. 2, przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady: 

1) roboty te zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę, na podstawie 

potwierdzonego przez właściwego branżowo Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robót 

oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 

materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa 

w ust. 2; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na 

fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż średnie ceny z aktualnego w dniu rozliczenia 

wydawnictwa Sekocenbud lub w przypadku braku ceny danego materiału w katalogu wydawnictwa 

Sekocenbud, cena zostanie ustalona z Zamawiającym w drodze negocjacji w oparciu o oferty 

producentów przekazanych przez Wykonawcę; 

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka 

na fakturze występuje), jednak w wysokości nie wyższej niż średnie ceny z aktualnego w dniu 

rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud lub w przypadku braku ceny danego materiału w katalogu 

wydawnictwa Sekocenbud, cena zostanie ustalona z Zamawiającym w drodze negocjacji w oparciu o 

oferty producentów przekazanych przez Wykonawcę. 

6. Ewentualne roboty budowlane nieobjęte opisem przedmiotu zamówienia, wskazanym w 

Dokumentacji, realizowane będą w wyniku zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1), 3) 

i 4) oraz ust. 2 ustawy PZP. Powyższe nie dotyczy robót budowlanych ujętych w którejkolwiek części 

opisu przedmiotu zamówienia, w tym w projekcie budowlanym lub w projektach wykonawczych, a 

nieujętych w przedmiarze robót, których wykonanie okaże się niezbędne w zakresie większym niż 

ujęty w przedmiarze robót - które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

7. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 3 pkt 3), może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez odpowiedniego Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego oraz po podpisaniu stosownej zmiany Umowy. Bez 

zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz podpisania stosownej zmiany 

Umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania tych robót. Strony ustalają, że jeżeli 

Zamawiający nie zatwierdził protokołu konieczności wykonania robót, o których mowa w ust. 3 pkt. 3), 

ich ewentualne samowolne wykonanie nie będzie podstawą żądania dodatkowego wynagrodzenia 

przez Wykonawcę. 

8. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu 

na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii po telefonicznym zawiadomieniu 

Zamawiającego i dokonaniu wpisu do dziennika budowy. 



OŚWIADCZENIA STRON  

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej 

Umowy, zgodnie: 

1) ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 1 do umowy); 

2) z wiedzą techniczną;  

3) z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 

418 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 

4) z wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2024 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą PZP; 

5) z wydanym dla Zamawiającego pozwoleniem na budowę – decyzja z dnia 14 lutego 2023 r. nr 

13/2023; 

6) z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych we wszystkich specjalnościach opisującymi zadanie inwestycyjne i 

stanowiącymi załącznik nr  2 do niniejszej Umowy; 

7) z ofertą Wykonawcy z dnia ………………., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy; 

8) wskazówkami i zaleceniami Nadzoru autorskiego, Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) prowadzi działalność w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy zawartym w § 2 Umowy; 

2) zapoznał się z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich specjalnościach w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu Umowy;  

3) dokładnie przeanalizował i zapoznał się z Dokumentacją, Umową oraz warunkami zawartymi w 

SWZ i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz uznaje, że na ich podstawie możliwe jest wykonanie 

obowiązków Wykonawcy opisanych w Umowie. Wykonawca nie będzie wnosił wobec Zamawiającego 

żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie robót budowlanych ani nie 

będzie mógł ograniczyć lub wyłączyć swej odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy, 

powołując się na wadliwość takiej Dokumentacji; 

4) zapoznał się z zakresem robót, a także uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach istniejących 

na terenie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy oraz zapoznał się z terenem robót i nie 

zgłasza zastrzeżeń; 

5) otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków i czasu 

koniecznego do należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej 

kalkulacji wynagrodzenia; 

6) otrzymał od Zamawiającego Dokumentację określoną w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy oraz kopię 

pozwolenia na budowę; 

7) zobowiązuje się do wykonywania swoich obowiązków wynikających z Umowy z najwyższą i 

należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie robót 

budowlanych, za pomocą osób posiadających odpowiednie doświadczenie i stosowne uprawnienia; 

8) dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do niedochowania terminów, określonych                                          

w Harmonogramie (z wyłączeniem przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający). 

3. Zamawiający oświadcza, że: 

1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomością, na terenie której będzie realizowany przedmiot 

umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy; 

2) przysługuje mu prawo do wykorzystania kompletu Dokumentacji – projektu budowlanego, projektów 

wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich 

specjalnościach, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 



ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 

Umowy w zakresie obejmującym projekt budowlany, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich specjalnościach, opisujące zadanie 

inwestycyjne, którego dotyczyć mają roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszej Umowy, a 

stanowiące załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ z załącznikami, 

obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz postanowieniami niniejszej Umowy, 

wskazówkami i zaleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz 

Zamawiającego w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) rozpoczęcie robót w terminie do 3 dni roboczych od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę; 

2) dostarczenie oświadczenia (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków kierownika 

budowy oraz kierowników robót przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane; 

3) zatrudnianie na podstawie umowy o pracę na okres realizacji Umowy osób wykonujących wszelkie 

czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz 

zapewnienie realizacji wyżej wymienionego obowiązku przez Podwykonawców / dalszych 

Podwykonawców, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania przez 

Wykonawcę oraz podwykonawcę wymogu, o którym mowa w niniejszym podpunkcie. W ramach 

kontroli Zamawiający może w szczególności zażądać, w wyznaczonym terminie: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

d) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych dla każdego pracownika, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wezwania, druków 

RCA ZUS (imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach) lub 

druków RSA ZUS (imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu 

składek) – kopie druków powinny być zanonimizowane, za wyjątkiem danych identyfikacyjnych 

płatnika składek, imienia i nazwiska pracownika, kodu tytułu ubezpieczenia, wymiaru czasu pracy oraz 

pozycji Łączna kwota składek, a także daty dokumentu RCA ZUS lub dokumentu RSA ZUS; w 

przypadku, gdy wezwanie jest kierowane po raz kolejny i dotyczy kolejnego okresu, Wykonawca 

przekazuje druki RCA ZUS i RSA ZUS tylko za ten okres, 

e) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

4) opracowanie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z 

ustawą Prawo budowlane i uzgodnienie go z Inspektorami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym; 

5) zorganizowanie zaplecza socjalno - technicznego budowy, w tym zapewnienie i utrzymanie 

pomieszczeń dla Inspektorów nadzoru inwestorskiego; 

6) wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy, oraz 

zobowiązanie Podwykonawców/dalszych Podwykonawców do realizacji analogicznych obowiązków; 

7) wykonanie zagospodarowania placu budowy, do którego należy w szczególności: 

a) wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót, w tym znajdującego się tam mienia, 

b) oznaczenie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

c) pokrywanie kosztów ewentualnych zajęć chodnika, pasa drogowego lub innych terenów na cele 

budowy, a także sprzątania drogi publicznej w czasie obowiązywania Umowy; 



8) opracowanie Harmonogramu, jego aktualizacja z uwzględnieniem uwag Zamawiającego - zgodnie 

z zasadami, o których mowa w § 8 Umowy oraz do realizowania przedmiotu Umowy określonego w § 

2 zgodnie z zatwierdzonym, przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, 

Harmonogramem; 

9) składanie wykazu, o którym mowa w § 8 ust. 6 Umowy; 

10) dostarczenie na swój koszt i ryzyko, wyrobów/materiałów/urządzeń niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy - użyte materiały muszą być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późniejszymi zmianami oraz w 

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 

z późniejszymi zmianami); Wykonawca zobowiązany jest - na każde żądanie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub Zamawiającego – do okazania w stosunku do użytych materiałów certyfikatu lub 

deklaracji zgodności z odpowiednią normą wskazaną w Dokumentacji albo aprobatę techniczną w 

odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją; wyroby/materiały/urządzenia użyte do wykonania 

przedmiotu Umowy nie mogą być obciążone prawami osób trzecich i muszą odpowiadać:  

a) obowiązującym normom techniczno-budowlanym, 

b) wymaganiom Dokumentacji i pozostałym wskazanym w SWZ, 

c) wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie;  

11) uzyskanie pisemnej zgody Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego na 

zastosowanie danego materiału, wyrobu lub urządzenia w przypadkach: 

a) zastosowania rozwiązań zamiennych, 

b) braku w Dokumentacji szczegółowego opisu materiału, wyrobu lub urządzenia; 

12) utrzymanie we właściwym stanie technicznym osłon, ogrodzeń, znaków ostrzegawczych i innych 

koniecznych zabezpieczeń terenu robót budowlanych oraz właściwe oznakowanie dróg w rejonie 

budowy podczas prowadzenia robót budowlanych; 

13) wykonywanie robót ziemnych ze szczególną ostrożnością i starannością, w celu uniknięcia szkód 

związanych z naruszeniem urządzeń podziemnych; 

14) ponoszenie kosztów składowania, wywozu i ewentualnej utylizacji ziemi, gruzu, oraz materiałów i 

urządzeń rozbiórkowych; 

15) pokrywanie wszelkich kosztów wynikających z prowadzonych robót, utrzymania wybudowanych i 

tymczasowych obiektów, w tym opłat (energia elektryczna, cieplna, woda, kanalizacja, gaz, wywóz 

śmieci itp.) oraz ich ochrony do dnia odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, a w przypadku nie 

usunięcia przez Wykonawcę do dnia odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń jakichkolwiek 

elementów zagospodarowania placu budowy, materiałów, urządzeń, śmieci itp. – do czasu 

potwierdzonego przez Zamawiającego na piśmie ich usunięcia; 

16) pełnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych Umową oraz 

koordynacja robót realizowanych przez Podwykonawców/dalszych Podwykonawców; 

17) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do Podwykonawców robót budowlanych, dostaw i 

usług; 

18) przedłożenie projektów umów z Podwykonawcami zgodnie z postanowieniami § 16 Umowy; 

19) zobowiązanie Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców w ramach umów zawieranych 

przez Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów z Podwykonawcami/ dalszymi 

Podwykonawcami; 

20) zawarcie umów z Podwykonawcami oraz ich zmian na zasadach określonych w Umowie i SWZ; 

21) zobowiązanie Podwykonawców do zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami w sposób 

uwzględniający w umowach pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą postanowień 

analogicznych jak w umowie pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, a  o których mowa w § 10 ust. 

15 oraz w § 16 ust. 4 - 15 i § 17 Umowy  ; 

22) przedłożenie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 



o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia ich 

zawarcia; 

23) zobowiązanie Podwykonawców do złożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

do 7 dni od dnia ich zawarcia; 

24) zgłaszanie na piśmie Zamawiającemu o wejściu na budowę danego Podwykonawcy/dalszego 

Podwykonawcy i odbiorze od niego robót oraz przekazania protokołu odbioru robót podpisanego 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie odbiera robót od 

Podwykonawców, a protokoły z odbioru gromadzi wyłącznie w celach dowodowych, realizacji danego 

zakresu robót przez Podwykonawcę; 

25) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym bieżące prowadzenie Dziennika Budowy  i umożliwienie 

dostępu do dokumentacji osobom uprawnionym do dokonywania w niej wpisów; 

26) nanoszenie na bieżąco w Dokumentacji wszelkich zmian dokonywanych w trakcie budowy; 

27) przeprowadzanie obmiaru robót wykonywanych w celu sporządzenia tabeli określającej 

procentowe zaawansowanie robót; 

28) realizacja planu zagospodarowania budowy, w tym utrzymanie miejsc objętych pracami w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz bieżące usuwanie z 

terenu budowy wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 

29) codzienne utrzymanie porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienie prawidłowej organizacji 

robót; 

30) utrzymywanie w czystości wjazdów i wyjazdów z terenu budowy; 

31) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń natychmiastowe wykonanie robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego; 

32) wykonywanie niezbędnych pomiarów i badań, w tym na żądanie Zamawiającego w przypadku 

uzasadnionych wątpliwości Inspektorów nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego, co do materiałów, 

technologii wykonywanych przez Wykonawcę robót; 

33) opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z poniższymi postanowieniami: 

a) wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej musi nastąpić najpóźniej w dniu zgłoszenia 

do odbioru przedmiotu Umowy, 

b) dokumentacja powykonawcza musi uwzględniać wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie 

realizacji robót budowlanych, zatwierdzone przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

c) dokumentację powykonawczą należy sporządzić w wersji: papierowej – całość dokumentacji w 2 

egzemplarzach, elektronicznej (skany w formacie pdf) – całość dokumentacji w 1 egzemplarzu, 

elektronicznej (pliki z rozszerzeniem .doc dla opisów technicznych, pliki z rozszerzeniem .dwg dla 

rysunków) – projekty wykonawcze w 1 egzemplarzu, 

d) dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą, inwentaryzację wszystkich pomieszczeń Sądu Rejonowego w Lipsku sporządzoną 

zgodnie z obowiązującą normą, oświadczenie/oświadczenia o zakończeniu budowy, wszystkie 

wymagane odpowiednimi przepisami: atesty, certyfikaty, wyniki prób i badań, deklaracje zgodności i 

opinie, DTR, świadectwa jakości i książki gwarancyjne urządzeń, karty techniczne urządzeń, kopie 

wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym oraz wszelkie 

uzyskane decyzje, uzgodnienia i pozwolenia wydane przez właściwe instytucje i organy, wszystkie 

protokoły odbioru, jakie Wykonawca uzyskał, kopie dokumentów potwierdzających dokonanie 

pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów całości robót przez służby zewnętrzne (wymagane do 

otrzymania pozwolenia na użytkowanie – min. Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej 

Straży Pożarnej); 

34) przeprowadzenie pełnego rozruchu technologicznego wszystkich maszyn i urządzeń 

podlegających rozruchowi technologicznemu oraz uzyskanie od właściwych organów (np.  Urzędu 

Dozoru Technicznego) wymaganych zaświadczeń o sprawności maszyn, urządzeń przewodów i 



instalacji; 

35) po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu robót budowlanych; 

36) zawiadamianie Zamawiającego i Inspektorów nadzoru inwestorskiego o terminie zakończenia 

robót ulegających zakryciu na trzy dni przed planowanym terminem; odpowiedni wpis powinien być 

wniesiony do Dziennika Budowy; 

37) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie 

następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów; 

38) przekazanie do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w czasie trwania robót, a następnie 

dostarczenie Zamawiającemu, przed odbiorem przedmiotu Umowy, kompletnej dokumentacji 

potwierdzającej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiałów 

zastosowanych przez Wykonawcę; 

39) zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia robót wraz z potwierdzeniem wyżej wymienionego faktu 

przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz skompletowanie dokumentów do odbioru przedmiotu 

Umowy i przekazanie ich Zamawiającemu; 

40) branie udziału w odbiorach oraz w spotkaniach i naradach zwoływanych przez Zamawiającego 

albo osoby go reprezentujące, a także w przeglądach gwarancyjnych; 

41) przekazanie Zamawiającemu instrukcji użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń, 

sporządzonych w języku polskim, jeżeli producenci maszyn i urządzeń zobowiązani są do 

dostarczenia takich instrukcji wraz z wykazem części zamiennych (elementów zużywających się w 

trakcie eksploatacji np. filtry, wkłady, pochłaniacze itp.) i materiałów eksploatacyjnych (np. płyny, oleje 

itp.) do każdego zamontowanego urządzenia i instalacji; 

42) przekazanie Zamawiającemu i przeniesienie praw na Zamawiającego w terminie wynikającym z 

postanowień Umowy: 

a) gwarancji producentów na wbudowane materiały, wyposażenie i sprzęt, których okres gwarancji 

jest dłuższy niż gwarancja Wykonawcy, 

b) atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 

c) licencji i praw autorskich, kodów dostępu (kody instalatora, administratora, hasła dostępu do 

sterowników swobodnie programowalnych), central, oprogramowania itp.; 

43) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i 

urządzeń związanych z tym obiektem zawierających w szczególności: 

a) sposób obsługi budynku, w tym między innymi: odśnieżania dachu, wymiany oświetlenia, systemów 

zabezpieczających itp., 

b) sposobu utrzymania w czystości powierzchni ścian i podłóg zgodnie z Dokumentacją i zaleceniami 

producentów zastosowanych materiałów, 

c) określenia rodzaju sprzętu do wykonywania w/w prac, 

d) warunki i instrukcje użytkowania, przeglądów, konserwacji oraz naprawy instalacji, systemów i 

urządzeń z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób dokonujących tych czynności; 

44) przeszkolenie wytypowanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie eksploatacji maszyn, 

urządzeń, instalacja i systemów wymagających obsługi oraz w zakresie użytkowania budynku; 

45) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 

już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń - na koszt Wykonawcy; 

46) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu (w formie papierowej i elektronicznej – pliki z 

rozszerzeniem .pdf oraz .doc), nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem odbioru przedmiotu Umowy, 

dwóch egzemplarzy Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Sądu Rejonowego w Lipsku wraz ze 

scenariuszem pożarowym i matrycami sterowań; 

47) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu (w formie papierowej i elektronicznej – pliki z 

rozszerzeniem .pdf) Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Sądu Rejonowego w Lipsku; 

48) inne wynikające z SWZ oraz postanowień Umowy;  



49) do wykonania wszystkich prac i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia 

(przez pojęcie „wszystkie prace i czynności niezbędne” rozumie się zakres robót wyszczególnionych 

w opisach do poszczególnych tabel katalogów przyjętych jako podstawa do kalkulacji wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz w założeniach szczegółowych do każdego rozdziału katalogu KNR lub KNNR, z 

którego dana tabela pochodzi, a także w założeniach ogólnych każdego katalogu) oraz związanych z 

uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót. 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 5 

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy projektu budowlanego, projektów wykonawczych i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich specjalnościach, opisujących 

przedmiot zamówienia, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; 

2) zapewnienie Nadzoru autorskiego oraz Inspektorów nadzoru inwestorskiego; 

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania Umowy; 

4) doręczenie Wykonawcy Dziennika Budowy najpóźniej w dniu wprowadzenia Wykonawcy na 

budowę; 

5) zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwego organu nadzoru 

budowlanego oraz Nadzór autorski sprawujący nadzór nad zgodnością realizacji budowy                                 

z Dokumentacją; 

6) dokonywanie płatności Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej Umowie; 

7) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów w sprawach zastrzeżonych dla 

Zamawiającego związanych z realizacją Umowy, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą 

wymagane; 

8) udział przedstawiciela Zamawiającego w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w 

przypadku odstąpienia od zawartej Umowy na roboty budowlane przez Wykonawcę robót 

budowlanych lub Zamawiającego, bądź w przypadku wypowiedzenia w/w Umowy; 

9) dokonanie odbiorów zgodnie z warunkami zawartymi w § 20 Umowy; 

10) udzielenie stosownych pełnomocnictw koniecznych do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy, jeżeli przepis prawa wymaga ich udzielenia przez Zamawiającego jako Inwestora. 

ZAKRES WSPÓLNYCH OBOWIĄZKÓW STRON 

§ 6 

1. Strony zobowiązują się do współpracy i do zgodnego współdziałania we wszystkich sprawach 

związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, przy dołożeniu przez każdą ze Stron należytej 

staranności. 

2. Strony zobowiązują powiadamiać się wzajemnie w formie pisemnej o powstałych przeszkodach lub 

innych zdarzeniach, zagrażających należytemu wykonaniu przedmiotu Umowy. 

3. Każda ze stron zobowiązuje się podjąć we własnym zakresie należyte starania o usunięcie 

istniejących lub zagrażających przeszkód, pod rygorem odpowiedzialności za szkody powstałe na 

skutek zaniedbania w wypełnianiu obowiązku należytego współdziałania. 

4. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego 

statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz 

wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki strony, a także o każdej zmianie 

adresu swojej siedziby. 

5. Osobami do bezpośredniego kontaktu są: 

a) ze strony Sądu Okręgowego w Radomiu – ……………………., 

b) ze strony Wykonawcy – ………………………………………………………. 



TERMIN REALIZACJI 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 Umowy, w 

nieprzekraczalnym terminie do 27 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy. 

2. Przez wykonanie przedmiotu Umowy w terminie rozumie się dzień podpisania Protokołu odbioru 

przedmiotu Umowy: 

1) bez zastrzeżeń, albo 

2) z zastrzeżeniami, o których mowa § 20 ust. 7 pkt 2) lit. a) i lit. b) Umowy. 

3. Termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie w sytuacjach wskazanych w Umowie 

oraz art. 454 - 455 ustawy PZP. 

4. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia w terminie wykonania przedmiotu Umowy następujących 

czynności: uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oraz wszystkich innych 

decyzji, zgód, uzgodnień umożliwiających przystąpienie do użytkowania obiektu zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującymi oraz wykonanie przez Zamawiającego czynności, o których stanowi § 

20 ust. 3 - 6 Umowy w maksymalnych okresach, jakie Zamawiającemu przysługują na dokonanie tych 

czynności. 

5. W przypadku wystąpienia przerw w realizacji Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, po 

pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, termin realizacji Umowy zostaje zawieszony 

na czas przerwy. Ulega wówczas przesunięciu termin wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z § 28 

ust. 1 pkt 6 lit. f) Umowy. 

6. Przerwy, o których mowa w ust. 5 muszą być odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY 

§ 8 

1. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem, sporządzanym według zasad 

wskazanych w ust. 3 - 5 niniejszego paragrafu. 

2. Zamawiający oświadcza, iż finansowanie przedmiotu Umowy jest uzależnione od możliwości 

płatniczych Skarbu Państwa i wysokości przyznanych mu środków finansowych w danym roku 

budżetowym na stanowiące przedmiot niniejszej Umowy zadanie inwestycyjne. O limicie wydatków w 

poszczególnych latach Zamawiający będzie informował Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zatwierdzonego planu finansowego. 

3. Wysokość środków finansowych na realizację przedmiotu Umowy w roku 2026 Zamawiający poda 

Wykonawcy na piśmie w dniu podpisania Umowy, a Wykonawca uwzględniając dane przekazane 

przez Zamawiającego sporządzi Harmonogram na okres 27 miesięcy w rozbiciu na Okresy 

rozliczeniowe. 

4. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy sporządzi Harmonogram i 

przedłoży go (w wersji papierowej i elektronicznej) do akceptacji Zamawiającemu. 

5. Zamawiający w terminie 4 dni roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę Harmonogramu: 

1) zatwierdza Harmonogram - wówczas Strony podpisują Harmonogram, lub 

2) zgłasza uwagi do Harmonogramu, wyznaczając Wykonawcy termin 4 dni roboczych do uzgodnienia 

Harmonogramu z Zamawiającym. 

6. Wykonawca przedkłada na 3 dni robocze przed rozpoczęciem danego Okresu rozliczeniowego - 

Wykaz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców realizujących roboty budowlane lub 

realizujących dostawy lub usługi w tym Okresie rozliczeniowym, z zaznaczeniem zakresu robót 

budowlanych, dostaw i usług wykonywanych przez te podmioty. Zakres robót budowlanych 

realizowanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców musi wskazywać roboty według 

opisu i podziału zawartego w Harmonogramie. Wykaz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

poprzedzający pierwszy Okres rozliczeniowy przedkłada Wykonawca wraz z Harmonogramem w 



trybie wskazanym w ust. 4. 

7. W przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych uzasadniających 

wydatkowanie ich w innych Okresach rozliczeniowych lub w innej wysokości niż wskazane w 

Harmonogramie, Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę o wyżej wymienionych 

okolicznościach, a Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym dokonuje aktualizacji 

Harmonogramu, z zastrzeżeniem, że postanowienia ust. 4 - 6 stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować w danym Okresie rozliczeniowym roboty 

innego rodzaju lub w innej ilości niż wynikające z obowiązującego Harmonogramu, Wykonawca z 

własnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiającego dokonuje w porozumieniu z Zamawiającym zmiany 

- aktualizacji Harmonogramu przed przystąpieniem do realizacji prac. 

9. Aktualizacja Harmonogramu następuje poprzez podpisanie przez Strony dokumentu i nie wymaga 

zmiany Umowy. 

10. Aktualizacja Harmonogramu następuje także w przypadkach wskazanych w § 28 Umowy. 

11. Do aktualizacji Harmonogramu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4 - 6. 

12. Harmonogram i jego aktualizacje po podpisaniu przez Strony stanowią łącznie Załącznik nr 5 do 

Umowy.  

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY   

§ 9 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2, Strony 

ustalają jako wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Łączne ryczałtowe wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi: 

1) netto: …………….. zł (słownie złotych: …………………………………………………. zł); 

2) podatek  VAT……%: …………………. zł (słownie złotych: ………………………………zł); 

3) brutto: ………….. zł (słownie złotych:………………………………………………………. zł), 

zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem 

postanowień zawartych w § 12 i § 28.  

3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez Zamawiającego 

oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie z należytą starannością, a niezbędne 

do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót lub ich 

zakresu oraz sposobu wykonania wynikającego z SWZ wraz z załącznikami i Umowy oraz wiedzy 

technicznej, obciąża wyłącznie Wykonawcę. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 wynagrodzenie za przedmiot Umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, 

pozostaje niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy i obejmuje wszystkie koszty 

związane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczególności: 

1) roboty (w tym dostawy i usługi konieczne do ich wykonania) określone w SWZ wraz z załącznikami, 

w Dokumentacji oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie; 

2) roboty (w tym dostawy i usługi konieczne do ich wykonania) nie wskazane w pkt 1), a konieczne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na zastosowane technologie, zaoferowane 

przez Wykonawcę, w tym normy i przepisy techniczne; 

3) roboty (w tym dostawy i usługi konieczne do ich wykonania) nie wskazane w pkt 1) lub 2), a 

konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie wiedzą techniczną  z uwagi na: 

a) postanowienia Umowy i SWZ, 

b) zawartość Dokumentacji, 

c) przedmiary robót (pełniących funkcję pomocniczą), 

d) obowiązujące przepisy prawa, 

e) zastosowane technologie zaoferowane przez Wykonawcę, w tym normy i przepisy techniczne; 

4) koszty zatrudnienia pracowników, w tym personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i 



kierowników robót; 

5) koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy; 

6) koszty gwarancji i rękojmi zgodnie z postanowieniami Umowy; 

7) należny podatek VAT; 

8) wynagrodzenie Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców; 

9) wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, w tym opłaty za media, za utrzymanie 

porządku, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami 

Umowy, SWZ wraz z załącznikami, obowiązującymi przepisami, normami oraz wiedzą techniczną. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, podlega zmianom tylko i wyłącznie w 

przypadkach określonych w Umowie. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 10 

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi oraz fakturą końcową, 

wystawioną po podpisaniu Protokołu odbioru przedmiotu Umowy. 

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca ma prawo do wystawienia: 

1) faktur częściowych, nie częściej niż raz na zakończenie Okresu rozliczeniowego za zrealizowane 

w danym Okresie rozliczeniowym roboty zgodnie z Harmonogramem i stopniem ich zaawansowania 

oraz wartością wynikającą z pozycji w Tabeli elementów scalonych, zawartej w Załączniku Nr 3 do 

Umowy, potwierdzonymi w protokole odbioru wykonanych robót. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia 

częściowego jest spełnienie warunków zawartych w niniejszym paragrafie. Protokoły odbioru 

wykonanych robót muszą zostać zatwierdzone przez właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego  

oraz kierownika budowy i poszczególnych kierowników robót realizowanych w danym Okresie 

rozliczeniowym; 

2) faktury końcowej po podpisaniu Protokołu odbioru przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi, o których mowa w ust. 2 pkt 1), nie 

może przekroczyć 95% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot Umowy brutto, 

określonego w § 9 ust. 2 Umowy. 

4. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy zostanie rozliczone po podpisaniu Protokołu odbioru 

przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń albo z zastrzeżeniami, z uwzględnieniem zdania następnego. W 

przypadku podpisania Protokołu odbioru przedmiotu Umowy z zastrzeżeniami, wartość przedmiotu 

Umowy zostanie rozliczona w następujący sposób: 

1) w przypadku gdy wady kwalifikują się do usunięcia - Wykonawca ma prawo wystawienia faktury, 

której wartość stanowi różnicę pomiędzy należnym Wykonawcy zgodnie z Umową łącznym 

wynagrodzeniem brutto za przedmiot Umowy a wystawionymi już fakturami zgodnie z ust. 2 i wartością 

brutto pozycji w Tabeli elementów scalonych, zawartej w Załączniku Nr 3 do Umowy, której dotyczy 

wada. Po usunięciu wad Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury na wartość pozycji w 

Tabeli elementów scalonych, zawartej w Załączniku Nr 3 do Umowy, której dotyczyła wada, a odjętą 

zgodnie ze zdaniem 1. Zamawiający dopuszcza sukcesywne wystawianie faktur w przypadku 

sukcesywnego usuwania wad. Zamawiający z obliczonego wynagrodzenia Wykonawcy według zdania 

1 lub zdania 2 niniejszego punktu potrąca należne Zamawiającemu kary umowne i inne należności 

zgodnie z Umową; 

2) w przypadku gdy wady nie kwalifikują się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa - Wykonawca ma prawo 

wystawienia faktury, której wartość stanowi różnicę pomiędzy należnym Wykonawcy zgodnie z 

Umową łącznym wynagrodzeniem brutto za przedmiot umowy a cenami brutto elementu, którego 

dotyczy wada określonymi w kosztorysie, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy (Załącznik Nr 4 do 

Umowy). Rozliczenie należnego wynagrodzenia zostanie przedstawiane przez Wykonawcę do 

akceptacji przez Zamawiającego przed wystawieniem faktury. Wykonawca uwzględni w rozliczeniu 



każdy z elementów dotkniętych wadą i cenę brutto elementu, którego dotyczy wada, określony w 

kosztorysie, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy (Załącznik nr 4 do Umowy). Zamawiający z 

obliczonego wynagrodzenia Wykonawcy według zdania 1 lub zdania 2 niniejszego punktu potrąca 

należne Zamawiającemu kary umowne i inne należności zgodnie z Umową. 

5. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy regulowane będzie przez Zamawiającego przelewem na 

podstawie prawidłowo wystawianych faktur VAT przez Wykonawcę i na jego rachunek bankowy 

wskazany na fakturze, pod warunkiem dostarczenia Zamawiającemu w dniu wystawienia faktury 

dokumentów, o których mowa w ust. 16.  

6. Faktury wystawiane będą na: Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10, 26 – 600 Radom, NIP 

948 – 16 – 24 – 025. 

7. Zamawiający akceptuje wystawianie faktur zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, tzw. split payment. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie 

przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub 

polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata 

odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte 

odwrotnym obciążeniem. Wykonawca oświadcza, ze wyraża zgodę na dokonywanie przez 

Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności. 

9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem, 

dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity 

Dz. U. z 2024 poz. 1646 z późniejszymi zmianami) prowadzony jest rachunek VAT. 

10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w na fakturze znajduje się 

w bazie podmiotów VAT (tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonej przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia  11 marca 2004 roku o podatku 

od towarów i usług. 

11. Powzięcie przez Zamawiającego informacji o tym, że podany na fakturze rachunek bankowy nie 

znajduje się w bazie podmiotów VAT (tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonej przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o 

podatku od towarów i usług uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności do czasu wskazania 

przez Wykonawcę innego rachunku bankowego figurującego na tej liście. Termin zapłaty będzie biegł 

w tej sytuacji od chwili przedłożenia Zamawiającemu skorygowanej faktury VAT z prawidłowym 

numerem rachunku bankowego znajdującym się na liście podmiotów VAT. Wstrzymanie płatności z 

powyższych przyczyn nie uprawnia Wykonawcy do naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

12. Osobą uprawnioną do odbioru faktur VAT oraz dokumentów, o których mowa w ust. 16 jest 

pracownik Sądu Okręgowego w Radomiu ………………………………….. 

13. Zamawiający zapłaci należności wynikające z faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni, licząc od 

daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej i udokumentowanej zgodnie z niniejszym 

paragrafem faktury. Za datę doręczenia uznaje się datę wprowadzenia faktury do KSeF w sposób 

umożliwiający jej odebranie przez Zamawiającego, przy czym bieg terminu na zapłatę przez 

Zamawiającego liczony będzie od udokumentowania faktury w sposób wskazany w ust. 16. 

14. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Zapłata przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcom oraz przez Podwykonawców dalszym 

Podwykonawcom musi następować w terminie umożliwiającym złożenie dokumentów, o których mowa 

w ust. 16, przez co rozumie się finansowanie wynagrodzenia Podwykonawców / dalszych 

Podwykonawców z własnych środków Wykonawcy / Podwykonawcy, nie natomiast ze środków, jakie 

w przyszłości Wykonawca ma otrzymać od Zamawiającego, czy też Podwykonawca od Wykonawcy 

za roboty zrealizowane na podstawie Umowy, czy po realizacji robót w danym Okresie rozliczeniowym. 



16. Każdorazowo Wykonawca do wystawionych faktur przedkłada Zamawiającemu: 

1) odpowiednio Protokół odbioru wykonanych robót/dostaw/usług wykonanych przez 

Podwykonawców; 

2) Oświadczenie Wykonawcy zawierające zestawienie robót/dostaw/usług, za które Wykonawca 

wystawił fakturę, zawierające wskazanie, czy wykonywali je i którzy Podwykonawcy/dalsi 

Podwykonawcy ze wskazaniem wystawionych przez w/w faktur, datą ich zapłaty oraz zobowiązaniem 

Wykonawcy, iż w przypadku wystąpienia w/w osób z roszczeniem do Zamawiającego z tytułu zapłaty 

wskazanych w zestawieniu faktur przez Podwykonawcę, Wykonawca dokona czynności zgodnie z 

oświadczeniem (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do Umowy); 

3) dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zawierające w tytule płatności „datę i nr 

faktury” wystawionej przez Podwykonawcę oraz wskazanie „część składowa Faktury VAT z dnia nr ...” 

(lub w skrócie w/w dane), którą Wykonawca przedstawił Zamawiającemu do zapłaty wraz z 

oświadczeniem Podwykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Umowy), a w 

przypadku, gdy Podwykonawca nie realizował robót/dostaw/usług, za które Wykonawca wystawił 

fakturę odpowiednio wypełnione oświadczenie Podwykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 6 do Umowy); 

4) w przypadku dalszego podwykonawstwa - Oświadczenie Podwykonawcy zawierające zestawienie 

robót, za które Podwykonawca wystawił fakturę, a które wykonywali dalsi Podwykonawcy ze 

wskazaniem wystawionych przez wyżej wymienionych faktur, datą ich zapłaty oraz zobowiązaniem 

Wykonawcy i Podwykonawcy, iż w przypadku wystąpienia wyżej wymienionych osób z roszczeniem 

do Zamawiającego z tytułu zapłaty wykazanych w zestawieniu faktur przez dalszego Podwykonawcę, 

Podwykonawca dokona czynności zgodnie z oświadczeniem (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 

7 do Umowy); 

5) w przypadku dalszego podwykonawstwa - dowody zapłaty wynagrodzenia przez Podwykonawcę 

lub Wykonawcę na rzecz dalszego Podwykonawcy zawierające w tytule płatności „datę i nr faktury” 

wystawionej przez dalszego Podwykonawcy oraz wskazanie „część składowa Faktury VAT z dnia nr  

” (lub w skrócie w/w dane), którą Podwykonawca przedstawił Wykonawcy do zapłaty wraz z 

oświadczeniem dalszego Podwykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Umowy), a w 

przypadku, gdy Podwykonawca nie realizował robót/dostaw/usług, za które Wykonawca wystawił 

fakturę odpowiednio wypełnione oświadczenie Podwykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 7 do Umowy), z tym, że Oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 

muszą zostać złożone w oryginale i być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji. 

17. Zamawiający ma prawo wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia oraz 

następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane/dostawy/usługi - w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty w przypadkach: 

1) nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 16, lub 

2) gdy dokumenty te odbiegają w treści od postanowień zawartych w ust. 16, lub 

3) gdy dokumenty te budzą wątpliwości co do rzeczywistego stanu rzeczy z uwagi na posiadane przez 

Zamawiającego pisemne informacje od Podwykonawców/dalszych Podwykonawców lub treść 

zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, Zamawiający wzywa Wykonawcę do niezwłocznego 

złożenia wyjaśnień, pod rygorem zastosowania trybu wskazanego w ust. 19 niniejszego paragrafu. 

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 



zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty: 

1) umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

2) poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

22. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 19 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21 pkt 1) w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

§ 11 

1. Strony postanawiają, iż Zamawiający dokona potrącenia następujących przysługujących mu wobec 

Wykonawcy wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy: 

1) wierzytelności z tytułu dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 19 Umowy według zasad wskazanych w § 18 Umowy; 

2) wierzytelności z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego za wszystkie media 

(energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę, ścieki, itp.) wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji przedmiotu Umowy - według wskazań liczników (podliczników) przy zastosowaniu taryf i 

cenników dostawców, w przypadku, gdy umowa na ich dostawę została zawarta przez 

Zamawiającego, co dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy dostawca mediów nie wyrazi zgody na zawarcie 

umowy z Wykonawcą; 

3) wierzytelności z tytułu składki ubezpieczeniowej uiszczonej przez Zamawiającego w przypadku 

zawarcia wymaganego zgodnie z § 13 ubezpieczenia przez Zamawiającego; 

4) wierzytelności z tytułu składki ubezpieczeniowej uiszczonej przez Sąd Okręgowy w Radomiu w 

przypadku ubezpieczenia zawartego przez Sąd Okręgowy w Radomiu na podstawie § 14. 

2. Wierzytelności Zamawiającego z tytułów wskazanych w ust. 1 mogą być potrącone odpowiednio: 

1) w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1) z wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

2) w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 2) z każdej przysługującej Wykonawcy względem 

Zamawiającego wierzytelności, w tym z wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

3) w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 3) z każdej przysługującej Wykonawcy względem Sądu 

Okręgowego w Radomiu wierzytelności, w tym z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, za 

uprzednim wezwaniem do zapłaty w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania; 

4) w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 4) z każdej przysługującej Wykonawcy względem Sądu 

Okręgowego w Radomiu wierzytelności, w tym z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. Po dokonaniu potrącenia wierzytelności, o których mowa w ust. 1 Zamawiający ma obowiązek 

zawiadomienia Wykonawcy o fakcie potrącenia wraz ze specyfikacją wierzytelności, oraz kosztów, 

które zostały potrącone. 



4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają Zamawiającego w realizacji ustawowego 

uprawnienia do potrącenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także do dochodzenia 

wierzytelności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu jej nienależytego wykonania 

przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń w sposób opisany powyżej. 

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY 

§ 12 

1. Strony Umowy, na mocy art. 439 ustawy PZP przewidują możliwość zmiany (waloryzacji) wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 2 Umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

2. Zmiana wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy, na 

podstawie waloryzacji, o której mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek jednej 

ze Stron Umowy, po zaistnieniu okoliczności uzasadniających zastosowanie waloryzacji.  

3. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie będzie miał podstawy do zmiany wynagrodzenia 

wyłącznie z uwagi na zmianę kosztów, jeśli nie wykaże, że zmiana kosztów wpływa na koszt 

wykonania zamówienia. Przez zmianę kosztów należy rozumieć zarówno jej wzrost, jak i jej obniżenie, 

co oznacza, że zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej może powodować odpowiednie zwiększenie, ale 

także zmniejszenie wynagrodzenia. 

4. Waloryzacji, o której mowa w ust. 1 – ust. 3, podlegać będzie wyłącznie część wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy pozostała do wypłaty po upływie pierwszych 6 miesięcy realizacji przedmiotu 

Umowy. 

5. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 – ust. 4, może nastąpić co kwartał, od III 

kwartału realizacji przedmiotu Umowy, t. j. począwszy od 7 miesiąca po podpisaniu Umowy, do 

osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 4% Łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto za przedmiot 

umowy, o której mowa w § 9 ust. 2 Umowy. 

6. Wskaźnik waloryzacji W w (n), przez który należy przemnożyć wynagrodzenie przysługujące 

Wykonawcy za jeszcze nie zrealizowaną część przedmiotu Umowy (odpowiednio w III kwartale i 

dalszych kwartałach realizacji przedmiotu Umowy), powstaje jako iloraz średnioważonej miesięcznych 

wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej  ogłaszanych przez GUS dla kolejnych miesięcy i 

liczby tych miesięcy, począwszy odpowiednio od miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie oferty lub, od 

miesiąca, w którym nastąpiła ostatnia waloryzacja wynagrodzenia, do miesiąca, od którego 

wynagrodzenie ma zostać zwaloryzowane, według poniższego wzoru: 

W w (n) = (W0 / 100 + W1 / 100 + W2 / 100 +…. Wn / 100) : M 

gdzie: 

W w (n) – wskaźnik waloryzacji dla III kwartału lub następnych kwartałach realizacji przedmiotu 

Umowy, 

W0 – wskaźnik „0” = 100 odpowiednio z miesiąca otwarcia oferty lub z miesiąca ostatniej waloryzacji, 

W1, W2, W3, Wn … - wskaźniki „1”, „2”, „3”, „n” … z kolejnych miesięcy odpowiednio po miesiącu 

otwarcia oferty lub po miesiącu ostatniej waloryzacji (miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100), 

M – ilość miesięcy, z których wyliczono średnioważony miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej ogłaszanych przez GUS. 

Ilorazy wskaźników cen (np. W1 / 100) obliczane będą z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. 

Wskaźnik waloryzacji W w (n) będzie obliczany z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 

7. W przypadku, gdyby miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, o którym mowa w 

ust. 6 przestał być dostępny, Strony Umowy uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany 

przez GUS. 



8. Uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa w dniu zakończenia realizacji 

Umowy. 

9. Strony podpiszą aneks w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po wyliczeniu kwoty zmiany 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.  

10. Zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w 

okolicznościach wskazanych w niniejszym paragrafie, zobowiązany jest, w terminie 7 dni, do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę na usługi, obowiązującą 

przez okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących 

zobowiązania Podwykonawcy. 

UBEZPIECZENIE 

§ 13 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC na kwotę …………………. PLN w zakresie 

prowadzonej działalności oraz w zakresie prowadzonych prac kontraktowych, które dotyczą zakresu 

prac wynikających z przedmiotowej Umowy (kopia polisy wraz z dowodem opłacenia składki stanowi 

Załącznik Nr 8 do Umowy) oraz zobowiązuje się utrzymywać opłacone ubezpieczenie przez okres 

realizacji Umowy do momentu odbioru ostatecznego i przedstawiać na wyżej wymienioną okoliczność 

Sądowi Okręgowemu w  Radomiu stosowne dokumenty. 

2. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Sąd Okręgowy w Radomiu o każdej utracie mocy 

wymaganego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, lub zmianie jego warunków przedstawiając 

stosowne dokumenty. 

3. Jeżeli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres wskazany w 

ust. 1, a Wykonawca nie przedłożył dowodu zawarcia ubezpieczenia i opłacenia składki na dalszy 

okres na 30 dni przed upływem okresu ubezpieczenia, Sąd Okręgowy w Radomiu według wyboru: 

1) zażąda wstrzymania robót z winy Wykonawcy, który to fakt zostanie odnotowany w Dzienniku 

Budowy i potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

2) zawrze wymagane ubezpieczenie na koszt Wykonawcy według swojego wyboru i potrąci koszty 

poniesione na ubezpieczenie (składka ubezpieczeniowa) z wynagrodzenia Wykonawcy lub zrealizuje 

je z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi być zawarta z 

ubezpieczycielem prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć w całości przedmiot niniejszej Umowy 

na sumę ubezpieczenia co najmniej 6 000 000 z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 

określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, od dnia zawarcia Umowy do 

czasu ostatecznego odbioru. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności roboty, urządzenia oraz 

wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od kradzieży, ognia i 

innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody. Dodatkowo Wykonawca 

przedstawi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami objętymi przedmiotem niniejszej Umowy. 

Kopie polisy powinny być doręczone Sądowi Okręgowemu w Radomiu w terminie 7 dni od dnia 

podpisania Umowy.  

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 winna być zawarta przez Wykonawcę                                     

z ubezpieczycielem prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski. Polisy wystawione 

przez zagranicznych ubezpieczycieli powinny swoim zakresem odpowiedzialności obejmować 

terytorium Polski. 

3. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 winna zawierać, co najmniej następujące warunki: 



1) ubezpieczenie musi obejmować roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome wykonane i 

dostarczone przez poprzedniego Wykonawcę robót budowlanych; 

2) Wykonawca nie może rozwiązać umowy bez zgody Sądu Okręgowego w Radomiu; 

3) okres ubezpieczenia – co najmniej 3 miesiące ponad termin odbioru końcowego; 

4) bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzą redukcyjną nie wyższą niż 10%; 

5) cesja polisy na Sąd Okręgowy w Radomiu. 

4. Jeżeli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres realizacji 

niniejszej Umowy, Wykonawca złoży oświadczenie o przedłużeniu polisy lub innego dokumentu 

ubezpieczeniowego na cały okres realizacji niniejszego zamówienia i będzie przedłużał ubezpieczenie 

w sposób ciągły, zgodnie z niniejszą Umową. 

5. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca nie przedstawi Sądowi 

Okręgowemu w Radomiu dokumentu ubezpieczenia opisanego w ust. 1 lub jeżeli umowa 

ubezpieczenia nie będzie zawierała klauzul określonych w ust. 3, Sąd Okręgowy w Radomiu na koszt 

Wykonawcy może zawrzeć umowę ubezpieczenia, o jakiej mowa w ust. 1 i 3. Koszty poniesione w 

związku z zawartą umową ubezpieczeniową Sąd Okręgowy w Radomiu potrąci z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 15 

1. Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy, o którym mowa w 

§ 9 ust. 2  Umowy, co stanowi kwotę ………………zł (słownie: ……………………………………….zł). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, 

w: 

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (z 

tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym);   

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu złożone będzie na rachunku bankowym  

Zamawiającego nr  54 1130 1017 0021 1000 0090 0004. 

4. Zabezpieczenie będzie wnoszone i zwrócone przy uwzględnieniu poniższych warunków: 

1) 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane tj. po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy: 

a) bez zastrzeżeń, albo 

b) z zastrzeżeniami, w przypadkach, o których mowa w § 20 ust. 7 pkt 2) lit. a) i lit. b) Umowy w 

terminie 30 dni od podpisania odpowiedniego protokołu; 

2) pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż  w 15 dniu od upływu okresu 

rękojmi lub gwarancji (§ 21 Umowy) - w zależności od tego, który z terminów upływał później, z 

zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu; 

3) w okresie od złożenia zabezpieczenia do dnia zwrotu zabezpieczenia po okresie rękojmi/gwarancji 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie ulokowane na oprocentowanym rachunku bankowym;  

4) w przypadku należytego wykonania Umowy zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi 

z doliczonymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane oraz pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy; 



5) zabezpieczenie w innej formie niż w pieniądzu musi być zdeponowane u Zamawiającego w takiej 

postaci, aby mogło być zwrócone Wykonawcy zgodnie z ustaleniami pkt 1) i 2) niniejszego ustępu; 

6) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w takiej postaci, że nie może być zwrócone  Wykonawcy 

zgodnie z ustaleniami pkt 1) i 2) niniejszego ustępu Zamawiający wstrzyma 30 % kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, z faktury końcowej, do czasu 

dostarczenia przez Wykonawcę zabezpieczenia na w/w kwotę. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający przystąpił do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji w 

okresie ich obowiązywania, zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2), nastąpi w terminie 

15 dni od dnia usunięcia wad stwierdzonego protokołem pousterkowym, których realizacji żąda 

Zamawiający, nie wcześniej niż w terminie określonym w ust. 4 pkt 2), chyba, że wady mają charakter 

nieusuwalny. 

6. W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca przed 

podpisaniem stosownego aneksu w tym zakresie lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany 

jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

albo jeżeli to niemożliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

okres wynikający z aneksu do Umowy. 

7. Zabezpieczenie nie ulegnie zmianie w razie waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z § 12 Umowy. 

8. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy/form zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana formy/form 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i bez zmiany jego wysokości. 

9. W przypadku braku złożenia zabezpieczenia, jego wygaśnięcia lub cofnięcia Zamawiający ma 

prawo potrącić całą kwotę zabezpieczenia z pierwszej należnej i wymagalnej faktury Wykonawcy 

przypadającej po tym zdarzeniu oraz faktur kolejnych, do uzyskania pełnej kwoty zabezpieczenia. 

10. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi Załącznik nr 9 

do Umowy. 

PODWYKONAWCY 

§ 16 

1. Wykonawca, celem uzyskania niniejszego zamówienia i jego realizacji na zasadach określonych w 

art. 118 ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega 

na zasobach następujących Podwykonawców: 

1) …………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………….. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o którym mowa w ust. 1, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez: 

1) Wykonawcę osobiście w zakresie: …………………………………………………………… 

2) następujących Podwykonawców:  

Nazwa Podwykonawcy Dane kontaktowe Przedstawiciel Zakres robót 

powierzony 

Podwykonawcy 

……………………..    

 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 



zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy 

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w Dokumentacji oraz 

wskazaniem pozycji z kosztorysu Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 2 (załącznik nr 4 do Umowy), 

które obejmuje umowa, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę roboty budowlanej. 

6. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinien zawierać 

następujące postanowienia, pod rygorem zgłoszenia w formie pisemnej przez Zamawiającego w 

terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo zastrzeżeń do 

tego projektu:  

1) termin rękojmi i gwarancji Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych przez 

niego robót budowlanych nie może być krótszy niż termin rękojmi  i gwarancji Wykonawcy określony 

w niniejszej Umowie;  

2) warunki udzielonej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę rękojmi i gwarancji 

wykonanych przez niego robót budowlanych nie mogą być mniej korzystne niż warunki rękojmi i 

gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w niniejszej Umowie;  

3) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo musi być zgodny z postanowieniem ust. 5;   

4) wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie 

danego zakresu robót budowlanych nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy, określonego 

za ich wykonanie w tabeli elementów scalonych i uproszczonym kosztorysie ofertowym;  

5) umowa o podwykonawstwo musi zawierać wymóg uczestniczenia przedstawiciela Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w naradach koordynacyjnych, jeśli temat narady dotyczy robót 

wykonywanych odpowiednio przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

6) w umowie musi zostać wskazana osoba do kontaktu ze strony Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy; 

7) umowa o podwykonawstwo musi zawierać wymóg udziału Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w odbiorach robót, jeżeli odbiór dotyczy robót wykonywanych odpowiednio przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

8) umowa o podwykonawstwo musi zawierać dokładny opis zakresu robót budowlanych powierzonych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do wykonania wraz z częścią dokumentacji oraz 

terminem ich wykonania, przy czym zakres ten musi wynikać z zakresu robót określonych w Umowie 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

9) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie może obejmować realizacji części przedmiotu Umowy, 

której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem 

sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot, na zasoby którego 

Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

10) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 

Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

11) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego 



wykonania umowy przez Zamawiającego; 

12) termin wykonania robót określony w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin 

wynikający z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i musi być zgodny z 

Harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 8 Umowy; 

13) sposób wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi być zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia, SWZ z załącznikami oraz Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

14) umowa o podwykonawstwo musi zawierać informację, iż zarówno projekt umowy, projekt jej zmian 

jak i potwierdzona za zgodność kopia zawartej umowy lub jej zmiany podlegają akceptacji 

Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie z zaznaczeniem, iż dotyczy to 

także umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym Podwykonawcą; 

15) w umowie o podwykonawstwo należy nałożyć na Podwykonawcę obowiązek, w przypadku 

zawierania umowy z dalszym Podwykonawcą, czynienia tego wyłącznie na zasadach określonych w 

niniejszym paragrafie i zgodnie z określonymi w nim wymaganiami Zamawiającego; 

16) w umowie o podwykonawstwo musi być zawarta informacja o obowiązku pozyskania przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 

17) postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawców / dalszych Podwykonawców, w 

zakresie kar umownych oraz regulacji dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, nie mogą być 

mniej korzystne niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej 

między Zamawiającym a Wykonawcą; 

18) w umowie o podwykonawstwo muszą być zawarte postanowienia zgodne SWZ i niniejszą Umową, 

w szczególności nie mogą one być sprzeczne z postanowieniami SWZ i niniejszą Umową; 

19) umowa o podwykonawstwo zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy powinna przewidywać zmianę 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedkłada zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.  

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie później jednak niż na 5 dni przed dniem skierowania 

Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw do tej umowy, 

jeżeli nie zawiera postanowień z ust. 6 niniejszego paragrafu. 

11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

12. Postanowienia, o których mowa w ust. 4 - 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

13. Celem realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obowiązków względem 

Zamawiającego określonych w ust. 4 - 12, Wykonawca zobowiązuje się w projekcie umowy z 

Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą i w umowie z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą do 



wprowadzenia postanowień, obligujących Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę do: 

1) wykonania obowiązków względem Zamawiającego; 

2) do zawarcia w projektach umów i umowach zawieranych przez Podwykonawcę z dalszymi 

Podwykonawcami postanowień obligujących dalszych Podwykonawców do realizacji wyżej 

wymienionych obowiązków względem Zamawiającego. 

14. Łączna wartość wierzytelności przysługujących Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z 

tytułu robót/dostaw/usług, za okres, za który Wykonawca wystawił fakturę nie może być wyższa niż 

wartości faktury Wykonawcy. 

15. W przypadku skierowania do realizacji przedmiotu Umowy podwykonawcy, o którym mowa w 

Artykule 5k pkt 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r,. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, Wykonawca 

zobowiązuje się do natychmiastowej zmiany podwykonawcy (nie później niż w terminie 3 dni) lub 

samodzielnej realizacji przedmiotu Umowy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy 

z winy Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez 

Zamawiającego wiadomości o przyczynie odstąpienia, nie później jednak niż w terminie 30 dni 

następującym po terminie określonym w § 7 ust. 1 Umowy. 

§ 17 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000 złotych. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 25 ust. 1 pkt 9) 

Umowy. 

4. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 - 3, stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

5. Celem realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obowiązków względem 

Zamawiającego określonych w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się w 

umowie z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą do wprowadzenia postanowień, obligujących 

Podwykonawcę do: 

1) wykonania obowiązków względem Zamawiającego; 

2) do zawarcia w projektach umów i umowach zawieranych przez Podwykonawcę z dalszymi 

Podwykonawcami postanowień obligujących dalszych Podwykonawców do realizacji wyżej 

wymienionych obowiązków względem Zamawiającego. 

5. W pozostałym zakresie postanowienia § 16 Umowy stosuje się odpowiednio. 

§ 18 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, ich 

przedstawicieli, pracowników lub innych osób, którymi się posługuje w takim zakresie, jak gdyby były 



one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli, 

pracowników lub innych osób, którymi się posługuje. 

2. W każdym przypadku, gdy Zamawiający będzie zobowiązany na jakiejkolwiek podstawie do wypłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy – Wykonawca poza wartością 

wypłaconego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy zwróci 

Zamawiającemu wydatki Zamawiającego związane z dochodzeniem roszczeń przez 

Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, w tym koszty postępowania sądowego. 

3. Zamawiający ma prawo potrącenia przysługujących mu należności, o których mowa w ust. 2 z 

wynagrodzenia Wykonawcy i/lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe informacje 

dotyczące Podwykonawców/dalszych Podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących 

Podwykonawców / dalszych Podwykonawców, w tym informacji zawartych w ust. 4 oraz w § 16 ust. 3 

pkt 2 Umowy, zaistniałych w trakcie realizacji umowy, w tym o powierzeniu robót budowlanych 

Podwykonawcom, ich zmianie lub rezygnacji z Podwykonawcy. 

NADZÓR INWESTORSKI,  

OSOBY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 I OSOBY DO KONTAKTU 

§ 19 

1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżące nadzorowanie realizacji Umowy, oraz upoważnionymi do 

podpisywania protokołów odbiorów robót i protokołu odbioru przedmiotu umowy ze strony 

Zamawiającego są: 

1) po stronie Zamawiającego: 

a) …………………………………………. 

b) ……………………………. - inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej, 

c) …………………………… – inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, 

d) ……………… – inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych, 

e)  …………………….– inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

2. Osobami przewidzianymi do wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy są: 

1) Kierownik budowy w osobie ……………….. posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń nr ……………… będącego członkiem właściwej 

okręgowej izby samorządu zawodowego nr …………………. spełniającego wymogi określone w 

Specyfikacji  Warunków Zamówienia; 

2) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie ………………….. – 

posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr 

……………… będącego członkiem właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego 

nr………………………… spełniającego wymogi określone w Specyfikacji  Warunków Zamówienia; 

3) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  

elektroenergetycznych w osobie ………………. – posiadającego uprawnienia budowlane w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych 

bez ograniczeń nr ……………… będącego członkiem właściwej okręgowej izby samorządu 



zawodowego nr ……………. spełniającego wymogi określone w Specyfikacji  Warunków Zamówienia; 

4) Kierownik robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w osobie 

………………….. – posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych bez ograniczeń nr ……………… będącego członkiem właściwej okręgowej izby 

samorządu zawodowego nr ……………. spełniającego wymogi określone w Specyfikacji  Warunków 

Zamówienia; 

3. Osobami do kontaktów w zakresie realizacji Umowy jest: 

1) ze strony Sądu Okręgowego w Radomiu -  …………….., tel.: ……….., mail: ………………. 

2) ze strony Wykonawcy – ………………, tel.: …………………………., mail: ………………….. 

4. Zmiana osób, o których mowa w  ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy – Zamawiający poinformuje 

niezwłocznie na piśmie o tym fakcie Wykonawcę.  

5. Wykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w ust. 2  na inne, pod warunkiem, że 

będą one spełniać wszystkie wymogi dotyczące doświadczenia i kwalifikacji wskazane                                   

w Specyfikacji Warunków Zamówienia – zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, a 

realizowana jest poprzez uprzednie pisemne powiadomienie Zamawiającego o proponowanej 

zmianie, do którego załączone będą odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem o 

wpisie do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego dla nowo wskazanych osób.  

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w 

następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, rozwiązania 

stosunku pracy, utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach przedmiotu 

zamówienia, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych - w terminie 14 dni od daty powzięcia 

przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę - w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, 

wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje  i doświadczenie wskazanych osób będą 

spełniały wymagania określone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu 

wykonania Umowy, przy czym akceptacja Zamawiającego stanowi uprawnienie, nie zaś obowiązek 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób 

wskazanych w ust. 2 , jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków wynikających z Umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby - 

w terminie 14 dni od daty doręczenia wniosku, inną osobą spełniająca wymagania zawarte w SWZ i 

niniejszej Umowie. 

WARUNKI ODBIORU ROBÓT 

 § 20  

1. Przedmiotem odbioru robót są roboty wykonane przez Wykonawcę w Okresie rozliczeniowym celem 

weryfikacji wykonywania przez Wykonawcę robót zgodnie z Harmonogramem. 

2. Odbiór wykonanych robót jest potwierdzany podpisaniem Protokołów odbioru wykonanych robót 

sporządzonych na bazie Tabeli elementów scalonych, przez właściwych Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego oraz kierownika budowy i kierowników robót. 

3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do odbioru jest faktyczne wykonanie 

prac zgodnie z Umową, po potwierdzeniu tego faktu przez właściwych Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego stosownymi postanowieniami w Dzienniku Budowy, a także uzyskanie prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie. 

4. Do odbioru przedmiotu Umowy Zamawiający przystąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty pisemnego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 

5. Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu Umowy w ciągu 30 dni roboczych liczonych od dnia 

rozpoczęcia odbioru, chyba, że odbiór w tym terminie nie będzie mógł nastąpić z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 



6. Przed rozpoczęciem prac komisji odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty 

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

7. Z czynności odbioru przedmiotu Umowy sporządzony zostanie dokument zawierający wszystkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru - podpisany przez obie strony (z zastrzeżeniem pkt 3), w tym 

odpowiednio: 

1) Protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń - jeżeli brak jest wad w wykonaniu przedmiotu 

Umowy lub gdy wady te zostały usunięte przez Wykonawcę w trakcie czynności odbioru do jego 

zakończenia; 

2) Protokół odbioru przedmiotu umowy z zastrzeżeniami - jeżeli w czasie odbioru przedmiotu Umowy 

zostaną stwierdzone wady w wykonaniu przedmiotu Umowy, a wady: 

a) kwalifikują się do usunięcia i nie zostały usunięte przez Wykonawcę w trakcie czynności odbioru do 

jego zakończenia, 

b) nie kwalifikują się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa; 

3) Dokument odmowy odbioru przedmiotu umowy - jeżeli w czasie odbioru danego przedmiotu Umowy 

zostaną stwierdzone wady w wykonaniu robót, a wady te nie kwalifikują się do usunięcia i 

uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa. 

Odmowa podpisania dokumentu przez Wykonawcę jest równoznaczna z brakiem odbioru przedmiotu 

Umowy. 

8. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu Umowy, Zamawiający: 

1) w przypadku gdy wady kwalifikują się do usunięcia: 

a) wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia, oraz naliczy kary umowne, jeżeli minął termin 

wskazany w § 7 ust. 1, zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 1). W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i 

liczonym od dnia podpisania Protokołu odbioru z zastrzeżeniami Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia Zamawiającego usunięciu wad. W takim przypadku ust. 7 pkt 1) lub 2) stosuje się 

odpowiednio, 

b) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie zgodnie z lit. a), ma prawo naliczenia 

dalszych kar umownych zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2) Umowy; 

2) w przypadku gdy wady nie kwalifikują się do usunięcia i: 

a) nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami 

prawa - Wykonawcy przysługuje obniżone wynagrodzenie zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 2) Umowy z 

zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z § 25 ust.1 pkt 3) Umowy przez 

Zamawiającego, 

b) uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami 

prawa – Zamawiający może według swojego wyboru: 

- odstąpić od umowy z konsekwencjami wymienionymi w § 25 ust. 1 pkt 14 Umowy, albo 

- zażądać ponownego wykonania określonych robót, wyznaczając odpowiedni termin z zastrzeżeniem 

prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 4), Umowy, a po bezskutecznym upływie 

terminu, ma prawo odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej zgodnie § 25 ust. 1 pkt 14 

Umowy;  

9. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru  w ustalonym terminie z winy 

Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania komisji odbioru, 

jak i następnych komisji, które będą powoływane do przeprowadzenia odbioru. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 21 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej rękojmi i gwarancji: 

1) na wykonane roboty budowlane i użyte materiały na okres ……………..miesięcy licząc od dnia 

podpisania Protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, ewentualnie z zastrzeżeniami w 



okolicznościach wskazanych w § 20 ust. 7 pkt 2) lit. b) Umowy lub Protokołu inwentaryzacji robót, o 

którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 1) Umowy; 

2) na pokrycie dachu na okres nie krótszy niż 10 lat licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, ewentualnie z zastrzeżeniami w okolicznościach wskazanych w § 

20 ust. 7 pkt 2) lit. b) Umowy lub Protokołu inwentaryzacji robót, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 1) 

Umowy; 

3) na stolarkę okienną na okres nie krótszy niż 8 lat licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, ewentualnie z zastrzeżeniami w okolicznościach wskazanych w § 

20 ust. 7 pkt 2) lit. b) Umowy lub Protokołu inwentaryzacji robót, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 1) 

Umowy; 

4) na stolarkę drzwiową na okres nie krótszy niż 5 lat licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, ewentualnie z zastrzeżeniami w okolicznościach wskazanych w § 

20 ust. 7 pkt 2) lit. b) Umowy lub Protokołu inwentaryzacji robót, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 1) 

Umowy; 

5) na instalację sieci LAN na okres nie krótszy niż 25 lat licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, ewentualnie z zastrzeżeniami w okolicznościach wskazanych w § 

20 ust. 7 pkt 2) lit. b) Umowy lub Protokołu inwentaryzacji robót, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 1) 

Umowy; 

2. Dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji wystarczające jest zgłoszenie Wykonawcy  o istnieniu 

wady w okresie obowiązywania gwarancji. 

3. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni koniecznych na usunięcie wad w 

przypadku wad kwalifikujących się do usunięcia. 

§ 22 

1. Wykonawca w ramach gwarancji będzie dokonywał przeglądów gwarancyjnych przedmiotu 

Umowy. 

2. Przeglądy gwarancyjne przedmiotu Umowy będą przeprowadzane w terminach wyznaczonych 

przez Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem, lecz nie rzadziej niż 1 przegląd na 1 rok, z 

zastrzeżeniem, że czas przeglądów gwarancyjnych nie będzie dłuższy niż 7 dni roboczych, oraz będą 

one przeprowadzane w sposób umożliwiający pracę w obiekcie. 

3. Z przeglądu gwarancyjnego strony sporządzą Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w którym 

zostaną opisane wszelkie wady (w tym usterki), oraz w przypadku wad kwalifikujących się do usunięcia 

- termin na ich usunięcie. Nieobecność Wykonawcy na przeglądzie gwarancyjnym nie wywołuje 

żadnych ujemnych skutków dla Zamawiającego, w szczególności nie pozbawia Zamawiającego prawa 

wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad. 

§ 23 

1. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) w przypadku gdy wady kwalifikują się do usunięcia Zamawiający: 

a) wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni, chyba, że warunki atmosferyczne 

nie pozwalają na usunięcia wad w wyżej wymienionym terminie - w takiej sytuacji Zamawiający określi 

inny termin. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, 

b) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie: 

- naliczy kary umowne zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2) Umowy, 

- ma prawo powierzyć podmiotowi trzeciemu usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez utraty 

uprawnień z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, jeżeli zwłoka przekracza 30 dni, z prawem 

potrącenia przez Zamawiającego wynagrodzenia dla podmiotu trzeciego z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (umowne wykonanie zastępcze); 



2) w przypadku gdy wady nie kwalifikują się do usunięcia, to: 

a) Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót, których dotyczy wada lub wymiany 

materiałów/urządzeń wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, 

b) Zamawiający może żądać równowartości wadliwie wykonanej części przedmiotu Umowy, z prawem 

potrącenia przez Zamawiającego przysługującej Zamawiającemu należności z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający ma prawo przedłużyć 30 dniowy termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) na 

umotywowany wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) 

lit. a) - w przypadku, gdy niemożność usunięcia wad w wyżej wymienionym terminie jest niezależna 

od Wykonawcy, w szczególności, gdy do usunięcia wad konieczna jest dostawa urządzeń lub 

materiałów przez podmiot trzeci. 

3. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w Protokołach pousterkowych. 

§ 24 

1. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do serwisu gwarancyjnego urządzeń (maszyn, 

sprzętu, osprzętu, narzędzi dostarczonych w ramach Umowy). 

2. W ramach serwisu gwarancyjnego urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przeglądów gwarancyjnych urządzeń w liczbie wymaganej przez producenta w okresie gwarancji w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym celem prawidłowej eksploatacji urządzeń w okresie gwarancji; 

2) asysty serwisowej, która obejmuje: 

a) konserwację urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta, 

b) serwis eksploatacyjny urządzeń obejmujący koszty materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany 

zgodnie z zaleceniami producenta niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, 

c) reakcję na wady/usterki urządzeń zgłoszone pomiędzy przeglądami gwarancyjnymi przez 

Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady/usterki do 

Wykonawcy w formie e-mail ………… Użytkownik danego urządzenia potwierdzi Wykonawcy fakt 

reakcji na wadę/usterkę w formie pisemnej wraz ze wskazaniem daty, 

d) usunięcie wad urządzeń w terminie nie dłuższym niż 30 dni, chyba, że na umotywowany wniosek 

Wykonawcy Zamawiający przedłuży wyżej wymieniony termin, 

e) dostarczenie urządzeń zamiennych jeżeli okres naprawy będzie dłuższy niż określony zgodnie z lit. 

d), 

f) wymianę urządzeń na wolne od wad w przypadku dwukrotnej bezskutecznej naprawy dotyczącej tej 

samej wady lub części składowej lub przynależności urządzenia, którego dotyczy wada. Wymiana 

nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawiadomienia  w sposób wskazany w lit. c) - termin 

gwarancji dla dostarczonego urządzenia biegnie na nowo, 

g) niezwłoczne udostępnienie Zamawiającemu, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od 

zgłoszenia do Wykonawcy w formie e-mail ……  adresów punktów serwisowych w przypadku 

konieczności zgłoszenia przez Zamawiającego usterek wynikających z wadliwego użytkowania 

urządzeń przez Zamawiającego; 

h) realizację roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego względem urządzeń: 

- wszczęcie i prowadzenie procedury gwarancyjnej u producenta na żądanie Zamawiającego w 

terminie 1 dnia roboczego od dnia pisemnego zgłoszenia Zamawiającego zawierającego wyraźne 

oświadczenie o woli skorzystania z gwarancji producenta, 

- udostępnianie na każde żądanie Zamawiającego pełnej dokumentacji procedury gwarancyjnej. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2 lit. a) – d) Wykonawca zobowiązuje się 

realizować za pośrednictwem autoryzowanych służb producenta, jeżeli takie wymogi przewiduje 

producent urządzenia. 



KARY UMOWNE 

§ 25 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 1 000,- zł. (słownie: jeden tysiąc 

zł. 00/100) za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/ rękojmi za wady 

robót/usług/dostaw wykonywanych na podstawie Umowy względem terminów określonych niniejszą 

Umową lub wyznaczonych przez Zamawiającego na usunięcie wady - w wysokości 0,2% wartości 

brutto pozycji Tabeli elementów scalonych zawartej w Załączniku Nr 3 do Umowy, którego to zakresu 

dotyczy wada za każdy dzień zwłoki; 

3) z tytułu samego faktu istnienia wad, które nie kwalifikują się do usunięcia i nie uniemożliwiają 

użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa w wysokości 

2,0 % sumy wartości brutto pozycji Tabeli elementów scalonych zawartej w Załączniku Nr 3 do Umowy, 

którego to zakresu dotyczy wada za każdą wadę; 

4) z tytułu niewykonania w terminie robót, o których mowa w § 20 ust. 8 pkt 2) lit. b) odnośnik drugi 

Umowy - w wysokości 0,005% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o 

którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z serwisu gwarancyjnego, 

innych niż wskazane w pkt 2) - w wysokości 0,005% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto za 

przedmiot umowy, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy, za każde naruszenie; 

6) za dopuszczenie do realizacji Umowy Podwykonawcy innego niż wskazany w § 16 Umowy lub w 

zakresie innym niż wskazany w postanowieniach § 16 lub za niedokonanie zgodnie z postanowieniami 

Umowy zmian Podwykonawcy - w wysokości 5 000,- zł. (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) za każde 

naruszenie względem każdej kategorii uchybień; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w trybie § 16 Umowy - w wysokości 5 000, - zł. (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) za 

każdy przypadek nieprzedłożenia do akceptacji; 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                                                    

o podwykonawstwo lub jej zmiany w trybie § 16 lub § 17 Umowy - w wysokości 5 000, - zł. (słownie: 

pięć tysięcy 00/100 złotych) za każdy przypadek nieprzedłożenia; 

9) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z 

postanowieniami § 16 ust. 5 lub 17 ust. 2 Umowy - w wysokości 5 000, - zł. (słownie: pięć tysięcy 

00/100 złotych) za każdy przypadek niedokonania zmiany; 

10) za fakt braku zapłaty w terminie Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy należnego 

wynagrodzenia - w wysokości 1 000, - zł. (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) za każdy taki 

przypadek; 

11) za nieterminową zapłatę Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy należnego wynagrodzenia - 

w wysokości 0,004 % wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, względem którego 

to wynagrodzenia, nastąpiło opóźnienie za każdy dzień zwłoki; 

12) za każdorazowe wykonywanie w ramach realizacji przedmiotu Umowy robót przez osoby 

niezatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, lub nie 

przedłożenia dokumentów w trybie określonym w § 4 ust. 3 pkt 3) - w wysokości 1 000, - zł. (słownie: 

jeden tysiąc 00/100 złotych) za każdy przypadek; 

13) za niestosowanie przepisów BHP, za każdy stwierdzony przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego przypadek (w tym za niestosowanie odzieży ochronnej) Wykonawca zapłaci karę 

według następującego taryfikatora: 

a) niestosowanie przez pracownika wymaganych środków ochrony – 200,- zł. za każde naruszenie, 

b) brak nadzoru ze strony Wykonawcy nad pracownikami – 500,- zł. za każde naruszenie, 

c) niestosowanie się do poleceń wydawanych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub służby 



BHP – 500,- zł. za każde naruszenie, 

d) organizowanie i prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisów BHP – 500,- zł. za każde 

naruszenie; 

14) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, w szczególności o których mowa w § 16 ust. 15 oraz w § 26 ust. 1 Umowy, jak również 

za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w 

wysokości 10 % łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy, o którym mowa 

w § 9 ust. 2 Umowy; 

15) za zwłokę w dokonaniu zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy w 

okolicznościach wskazanych, o których mowa w § 12 ust. 10 Umowy - w wysokości 0,004 % łącznego 

ryczałtowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy, za 

każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zmiana powinna zostać dokonana; 

16) za zrealizowanie mniej niż 90% wartości brutto zakresu robót wynikających  

z zatwierdzonego Harmonogramu w Okresie rozliczeniowym – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy przewidzianego na dany Okres rozliczeniowy według zatwierdzonego 

Harmonogramu. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

1) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, karę umowną – w wysokości 10% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto 

za przedmiot Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji 

przewidzianej w art. 456 ustawy PZP; 

2) za opóźnienia w zapłacie faktur – odsetki ustawowe od należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 podlegają kumulacji, przy czym łączna maksymalna 

wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający w ramach realizacji niniejszej 

Umowy, nie może przekroczyć 30% ryczałtowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o 

którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy. 

4. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia z 

zastrzeżeniem ich potrącenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ich dochodzenia z 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca nie dokona wpłaty 

kary umownej na rzecz Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania i doręczenia 

noty księgowej opiewającej na karę umowną. 

6. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego 

odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiający wykonał prawo potrącenia w 

dniu, w którym upłynął termin do zapłaty wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia część 

nie została zapłacona przez Zamawiającego. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 26 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do wykonania robót albo zaniechał ich realizacji, tj. w sposób 

nieprzerwany nie realizuje Umowy przez okres co najmniej 2 tygodni, co w ocenie Zamawiającego nie 

gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót, z zastrzeżeniem, że: 

a) stwierdzenie takiej zwłoki zostanie dokonane na piśmie przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego 

wpisem w Dzienniku Budowy, 

b) za nieprzystąpienie do robót albo zaniechanie ich realizacji uważa się także pozorowanie 



wykonywania robót przez Wykonawcę, w szczególności za pozorowanie robót uważa się 

niewykonanie co najmniej 10 % wartości brutto robót przewidzianych na okres 2 miesięcy według 

zatwierdzonego Harmonogramu; 

2) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie Harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem, że: 

a) stwierdzenie takiej zwłoki zostanie dokonane na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

wpisem w Dzienniku Budowy lub w innym dokumencie (np. notatce), 

b) Zamawiający uprzednio dwukrotnie zgłosił zastrzeżenia względem realizacji Umowy przez 

Wykonawcę względem różnych Okresów rozliczeniowych; 

3) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami Umowy lub zaniedbuje zobowiązania 

umowne, z zastrzeżeniem, że: 

a) stwierdzenie wyżej wymienionych okoliczności zostanie dokonane na piśmie przez Zamawiającego 

lub Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

b) Zamawiający uprzednio dwukrotnie zgłosił zastrzeżenia względem sposobu realizacji Umowy przez 

Wykonawcę; 

4) Wykonawca nie dokonał zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, co 

spowodowało konieczność wielokrotnej bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o którym mowa w § 10 ust. 19 Umowy, z zastrzeżeniem, 

że: 

a) bezpośrednia zapłata przez Zamawiającego nie musi dotyczyć tego samego Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, 

b) przez wielokrotną zapłatę rozumie się konieczność minimum dwukrotnej zapłaty przez 

Zamawiającego; 

5) Wykonawca nie dokonał zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, co 

spowodowało konieczność bezpośrednich zapłat przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o którym mowa w § 10 ust. 19 Umowy na sumę większą 

niż 5 % łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 

2 Umowy, z zastrzeżeniem, że bezpośrednia zapłata przez Zamawiającego nie musi dotyczyć tego 

samego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

6) Wykonawca wielokrotnie w trakcie realizacji Umowy dopuścił do realizacji Umowy Podwykonawcę 

innego niż wskazany w § 16 Umowy lub w zakresie innym niż wskazany w postanowieniach § 16 lub 

nie dokonał czynności zgodnie z postanowieniami Umowy, z zastrzeżeniem, że przez wielokrotne 

uchybienie obowiązkom przez Wykonawcę rozumie się minimum dwukrotne uchybienie; 

7) stwierdzone w trakcie odbioru wady przedmiotu Umowy nie kwalifikują się do usunięcia i 

uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem w wypadkach o których mowa w § 20 

ust. 8 pkt 2) lit. b) Umowy; 

8) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż., z zastrzeżeniem, że: 

a) stwierdzenie takich okoliczności zostanie dokonane na piśmie przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego wpisem w Dzienniku Budowy, 

b) Zamawiający uprzednio zgłosił zastrzeżenia przynajmniej trzykrotnie względem wyżej 

wymienionych okoliczności; 

9) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich; 

10) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, otwarto likwidację w stosunku do 

przedsiębiorstwa Wykonawcy lub Wykonawca jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością w 

rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

Prawo restrukturyzacyjne;  

11) jeżeli zostanie wydane orzeczenie o zajęciu majątku Wykonawcy, bądź toczy się przeciwko niemu 

postępowanie egzekucyjne, jeżeli ich zakres uniemożliwia lub znacznie utrudnia realizację umowy 



albo stanowi zagrożenie dla jej realizacji; 

12) odpadła lub stała się nierealna którakolwiek z form zabezpieczenia ustanowionego przez 

Wykonawcę dla prawidłowego wykonania niniejszej Umowy; 

13) Wykonawca nie zachowa ciągłości umowy ubezpieczenia OC; 

14) jeżeli suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 30 %  łącznego ryczałtowego 

wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy. 

15) w przypadkach i na zasadach określonych w § 16 ust. 15 niniejszej Umowy; 

2. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

przez niego wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1. Odstąpienie 

od Umowy nastąpi z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia, do 

czasu podpisania Protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami, w 

okolicznościach wskazanych w § 20 ust. 7 pkt 2) Umowy, nie później jednak niż do upływu terminu 

wskazanego w § 7 ust.1. 

3. Prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach wskazanych w ust. 1 przysługuje Zamawiającemu 

w całości albo w części, tj. ze skutkiem na przyszłość ex nunc. Odstąpienie ze skutkiem ex nunc 

obejmować będzie część robót niewykonanych na dzień odstąpienia. W takim Wykonawca udziela 

gwarancji i rękojmi na roboty wykonane do dnia odstąpienia na zasadach określonych w § 21 - § 24 

Umowy. 

4. Poza przypadkami przewidzianymi w Umowie Zamawiający może odstąpić od Umowy na podstawie 

art. 456 ustawy PZP w szczególności, gdy wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że 

wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że za wyżej wymienioną okoliczność uważa się w szczególności 

wstrzymanie finansowania zadania przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub jednostkę nadrzędną nad 

Sądem Okręgowym w Radomiu. W przypadku odstąpienia na podstawie przesłanek ustawy PZP § 25 

ust. 1 pkt 14) Umowy stosuje się, jeśli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, gdy zwłoka w zapłacie faktury przez Zamawiającego przekracza 60 dni. W tym 

przypadku odstąpienie od Umowy będzie mogło nastąpić w ciągu kolejnych 7 dni poprzez pisemne 

zawiadomienie Zamawiającego o przyczynie odstąpienia. 

6. Odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności oraz wymaga uzasadnienia. 

7. Termin na odstąpienie od Umowy Strony uznają za zachowany, jeśli Strona wysłała w tym terminie 

oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przesyłką poleconą w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. 

8. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia od umowy, jeśli odstąpienie nastąpiło ze skutkiem ex nunc. 

§ 27 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony zobowiązane są 

odpowiednio do: 

1) w terminie do 21 dni roboczych od dnia odstąpienia - sporządzenia Protokołu inwentaryzacji robót 

w toku, według stanu na dzień odstąpienia. W tym celu Wykonawca sporządzi w porozumieniu z 

Inspektorami nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia projekt 

kosztorysu powykonawczego (rozliczeniowego) i przedłoży go do weryfikacji Inspektorom nadzoru 

inwestorskiego; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, 

z winy której nastąpiło odstąpienie, z zastrzeżeniem, że jeżeli odstąpienie nastąpiło z winy 

Zamawiającego – Zamawiający nie może być obciążony z tego tytułu przez Wykonawcę kosztami 



zabezpieczenia wyższymi, niż wynika to z kosztorysów, ustalanych zgodnie z zasadami wskazanymi 

w § 2 ust. 2 – 6 Umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji 

innych robót. O ile odstąpienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy – Zamawiający jest zobowiązany 

pokryć koszt materiałów i urządzeń oraz je przejąć. Wyliczenie wartości materiałów i urządzeń 

zostanie dokonane na podstawie cen tych urządzeń i materiałów według cen jednostkowych 

ustalonych na podstawie kosztorysu Wykonawcy, a stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy i 

dokumentu finansowego dotyczącego zakupu urządzenia/materiału; 

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i 

konstrukcje stanowiące jego własność; 

5) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od Umowy oraz roboty 

zabezpieczające oraz przekaże Zamawiającemu wszelkie gwarancje udzielone przez producentów 

lub sprzedawców na wyroby, materiały, urządzenia; 

6) Wykonawca niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po odbiorze, o którym mowa w pkt 5) opuści 

teren budowy - przekazując Zamawiającemu; 

7) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór; 

8) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty wykonane, a ustalenie wynagrodzenia nastąpi na 

zasadzie różnicowej na podstawie: kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę 

(w oparciu o inwentaryzację zrealizowanych robót, wykonane obmiary rzeczywiście zrealizowanych 

robót oraz w oparciu o ceny z kosztorysu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, stanowiącego Załącznik 

Nr 4 do Umowy), pomniejszone o wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy na podstawie faktur 

częściowych wystawionych na podstawie protokołów odbioru wykonanych robót (narastająco) oraz po 

potrąceniu należnych Zamawiającemu kar umownych lub innych należności wynikających  z Umowy 

lub przepisów prawa. Kosztorys powykonawczy zostanie zatwierdzony przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego; 

9) w przypadku stwierdzenia robót wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony zostanie 

Wykonawca, z którym rozwiązano Umowę poprzez odstąpienie, wykorzystując również 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W takim przypadku zapłata za roboty wykonane 

zostanie wstrzymana do czasu wykonania robót przez innego Wykonawcę  i zostanie uregulowana nie 

wcześniej niż po odbiorze końcowym robót wykonanych przez innego Wykonawcę. Za okres ten nie 

przysługują Wykonawcy odsetki; 

10) W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w szczególności, 

Wykonawca pokryje koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z tym odstąpieniem (ubezpieczenie 

budowy, zapewnienie ochrony terenu budowy, zajęcie pasa drogowego itp.). Zamawiający ma prawo 

potrącenia w/w kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 

§ 28 

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość zmiany zawartej 

Umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w § 19 ust. 1 Umowy – zmiana ta nie 

wymaga zmiany Umowy – Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie o tym fakcie Wykonawcę;  

2) Zamawiający dopuszcza zmianę osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, o których mowa w § 19 

ust. 2 Umowy na inne, pod warunkiem, że będą one spełniać wszystkie wymogi dotyczące 

doświadczenia i kwalifikacji wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia – zmiana ta wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy, a realizowana jest poprzez uprzednie pisemne powiadomienie 

Zamawiającego o proponowanej zmianie, do którego załączone będą odpowiednie uprawnienia 

budowlane wraz z zaświadczeniem o wpisie do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego dla 



nowo wskazanych osób z zastrzeżeniem, iż:  

a) Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w 

następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, rozwiązania 

stosunku pracy, utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach przedmiotu 

zamówienia, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez 

daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można 

było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - w terminie 

14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń, 

b) Zamawiający zaakceptuje taką zmianę - w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, 

wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje  i doświadczenie wskazanych osób będą 

spełniały wymagania określone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu 

wykonania umowy, przy czym akceptacja Zamawiającego stanowi uprawnienie, nie zaś obowiązek 

Zamawiającego. 

c) Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób 

wskazanych w § 19 ust. 2 Umowy, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje 

się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas 

zastąpienie tej osoby - w terminie 14 dni od daty doręczenia wniosku, inną osobą spełniająca 

wymagania zawarte w SWZ i niniejszej Umowie; 

3) Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę Podwykonawcy lub rezygnację 

z udziału Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po 

przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. 

Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca polegał wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy  

podmiot trzeci wykaże brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków w zakresie nie 

mniejszym niż wskazane na etapie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego przez 

dotychczasowy podmiot trzeci; 

4) Zamawiający dopuszcza możliwość: 

a) zmiany zastosowanej technologii wykonania przedmiotu Umowy na lepszą, pozwalającą na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji (np. nowocześniejszą, 

mniej energochłonną) po zaakceptowaniu jej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i osoby 

pełniące Nadzór autorski oraz przez Zamawiającego, 

b) zmiany parametrów materiałów, urządzeń lub wyposażenia, wynikających z niedostępności danych 

produktów na rynku, na nie gorsze niż zaprojektowane, po zaakceptowaniu zmiany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i osoby pełniące Nadzór autorski oraz przez Zamawiającego, 

c) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych lub 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 

Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie w pkt 4) lit. a), b) i c) są możliwe, jeżeli konieczność  ich 

wprowadzenia będzie wynikała ze stosownego protokołu konieczności oraz pod warunkiem, że nie 

spowodują wzrostu łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w zawartej Umowie; 

5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia w przypadku:  

a) konieczności wykonania robót zamiennych, co ujawniło się w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a 

zmiana jest korzystna dla Zamawiającego ze względu na poprawę parametrów technicznych, 

obniżenie kosztów eksploatacji, postęp technologiczny lub też jest wywołana brakiem dostępności na 

rynku określonych materiałów lub urządzeń; w takiej sytuacji zmiana wynagrodzenia odbędzie się w 

ten sposób, że wynagrodzenie zostanie ustalone na zasadzie różnicowej pomiędzy wartością robót 



pierwotnych (zaniechanych), obliczoną w oparciu o ceny jednostkowe  z kosztorysu Wykonawcy i 

przedmiary, a wartością robót zamiennych, obliczoną przy zastosowaniu czynników cenotwórczych 

jak w kosztorysie Wykonawcy, a w przypadku wystąpienia materiałów, sprzętu przy robotach innych 

niż w kosztorysie Wykonawcy, ich ceny nie mogą być wyższe niż średnie według najaktualniejszego 

publikatora Sekocenbud, a nakładów i robót nie występujących w Sekocenbudzie – wg cen rynkowych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

b) konieczności zaniechania określonych robót, co ujawniło się w trakcie realizacji Umowy i wymagają 

tego względy techniczne; w takiej sytuacji obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego odbędzie się w ten 

sposób, że wartość wynagrodzenia podlegającego obniżeniu zostanie ustalona na podstawie cen 

jednostkowych z kosztorysu Wykonawcy i przedmiarów, 

c) konieczności wykonania robót wynikających z modyfikacji dokumentacji projektowej, będących 

wynikiem jej uszczegółowienia w ramach nadzoru autorskiego lub wymagają tego względy techniczne 

stwierdzone w trakcie realizacji Umowy; w takiej sytuacji zmiana wynagrodzenia ryczałtowego 

odbędzie się w ten sposób, że wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie cen z kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy, a  w przypadku pozycji nie występujących w tym kosztorysie – wg  średnich 

stawek najaktualniejszego publikatora Sekocenbud, a dla nakładów i robót nie występujących 

w Sekocenbudzie – wg cen rynkowych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie w pkt 5) lit. a), b) i c) są możliwe, jeżeli konieczność  ich 

wprowadzenia będzie wynikała ze stosownego protokołu konieczności. 

6) Zamawiający dopuszcza zmianę terminów realizacji Umowy, w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 

b) w przypadku zmiany wielkości planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości środków 

finansowych w danym roku realizacji inwestycji, 

c) jeżeli zmiana terminów realizacji Umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. 

niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i 

których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przedłużenie terminu realizacji 

Umowy może nastąpić wyłącznie o czas odpowiadający przyczynie, która go wywołała;. 

Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: 

- o charakterze niezależnym od stron, 

- którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

- którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, 

- którego nie można przypisać drugiej stronie. 

Za siłę wyższą warunkują zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: 

- powódź, pożar, 

- silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru na 

którym realizowany jest przedmiot Umowy, szczególnie w dłuższym okresie, 

- inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. 

Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych, których wystąpienie musi 

być normalnie brane pod uwagę przy składaniu ofert. 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie również: 

- zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, stany wyjątkowe, 

- nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

- promieniowanie lub skażenia, 

- nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub 

systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez 

których zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy stało się niemożliwe, 



- wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot Umowy zakażeń lub zachorowań na 

choroby zakaźne lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż zwykle albo 

wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących; 

d) gdy konieczność przedłużenia terminu realizacji jest następstwem robót zamiennych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 5) lit. a) lub robót, o, których mowa w ust. 1 pkt 5) lit. c), przy czym przedłużenie to 

może nastąpić wyłącznie o czas, który jest uzasadniony charakterem tych robót i technologią 

wykonania, 

e) konieczności realizacji w drodze odrębnej Umowy prac lub robót powiązanych                                         z 

przedmiotem umowy, w związku z potrzebą ich skoordynowania i uwzględnienia wzajemnych 

powiązań; przedłużenie terminu realizacji może nastąpić wyłącznie o czas uzasadniony charakterem 

robót i technologią wykonania, 

f) w sytuacji przewidzianej w §7 ust. 5 Umowy. 

7) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian zawartej Umowy także w następujących 

sytuacjach: 

a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy, 

b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie 

trwania Umowy, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, 

c) zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani 

Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa), a zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby bez 

tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

d) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających 

się o zamówienie, ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Powyższe ewentualne zmiany zostaną wprowadzone aneksami i dokonane po przeprowadzeniu 

uzgodnień przez Strony Umowy, z wyjątkiem zmian, o których mowa w pkt  7) lit. a) i b), które następują 

poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego i nie wymagają formy aneksu. 

2. Zamawiający na podstawie art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy PZP dopuszcza zmianę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

3. Zmiana wynagrodzenia o której mowa w ust. 2 jest dopuszczalna, jeżeli zmiany będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w ust. 3, pod warunkiem podpisania stosownego aneksu do umowy. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów (zmiana będzie dotyczyła wynagrodzenia za zakres Umowy jeszcze 

niezrealizowany, co do którego Wykonawca nie pozostaje w zwłoce). 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego udokumentowanego, niezbędnego do realizacji zamówienia kosztu 

Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 



do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego udokumentowanego, niezbędnego do realizacji zamówienia kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w 

odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wpłatami do 

pracowniczych planów kapitałowych dotyczących pracowników świadczących pracę. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu Umowy, musi być udokumentowana i niezbędna do realizacji zamówienia. 

9. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokości 

wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia wraz ze 

szczegółowym wyliczeniem wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o 

których mowa w ust. 2  pkt 2), 3) i 4). 

§ 29 

1. Inicjatorem zmian Umowy może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w 

okresie obowiązywania Umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian. 

2. W przypadku, gdy inicjatorem zmian jest Wykonawca, Zamawiający nie ma obowiązku 

rozpatrywania wniosku o zmianę Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni roboczych od zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w § 28 Umowy nie przedłoży szczegółowego wniosku wraz z 

uzasadnieniem o zmianę Umowy, z zastrzeżeniem trybu zmian Harmonogramu, o którym mowa w § 

8 Umowy - w okolicznościach o których mowa w § 8 Umowy. 

3. Jeżeli zmiany, będą wymagać zmian w Dokumentacji, Wykonawca bez względu na inicjatora 

wniosku (w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą Umową) przedstawia projekt, 

zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub braku konieczności 

zmiany pozwolenia na budowę. Projekt wymaga akceptacji Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

§ 30 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych, jakie uzyskały 

w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej Umowy, co do 

których powzięły podejrzenie, iż są informacjami lub danymi objętymi tajemnicą przedsiębiorstwa lub 

objętymi ochroną lub że jako takie są traktowane przez Zamawiającego. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji objętych dostępem do informacji publicznej 

na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej, a także informacji 

udzielanych organom kontroli finansowej, organom wymiaru sprawiedliwości i innym uprawnionym 

organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań oraz informacji, do których przekazania 

uprawniają obowiązujące przepisy prawa oraz informacji w zakresie wykonania, nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę, faktu naliczenia mu kar umownych (ww. okoliczności nie 

stanowią tajemnicy Wykonawcy). 

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem 

lub uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy informację 

tę ma traktować jako objętą tajemnicą. 

4. W trakcie realizacji Umowy lub po jej wykonaniu, Wykonawca każdorazowo zobowiązuje 



się do wskazania Zamawiającemu zakresu danych lub informacji objętych tajemnicą 

przedsiębiorstwa. 

5. Każda ze stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień 

niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej 

interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze stroną. 

6. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia informacji objętych tajemnicą Zamawiającego, 

Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje prawne, w tym karne i finansowe, w szczególności 

zobowiązany jest do naprawienia wynikającej stąd szkody. 

RODO 

§ 31 

1. Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO w związku z prowadzeniem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ZP.261.10.2025 na podstawie ustawy PZP: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu z 

siedzibą przy ul. Warszawskiej 1, 26-600 Radom, tel. 48 677 65 67; 

2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Inspektor Ochrony Danych Sądu 

Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom lub pocztą elektroniczną na adres mail: 

iod@radom.so.gov.pl, tel.: 48 677 65 28; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w związku z art. 4 pkt. 1 ustawy PZP, w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek 

prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na 

Zamawiającym; dane osobowe pracowników Wykonawcy wyznaczonych do kontaktu z 

Zamawiającym w zakresie realizacji umowy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

PZP; 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych 

przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo 

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 



członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10) Jednocześnie Zamawiający informuje o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną przez 

Wykonawcę Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający 

pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW. ZAKAZ CESJI 

§ 32 

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez właściwy sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, w tym w zakresie prawa do wynagrodzenia 

za przedmiot Umowy. 

KORESPONDENCJA I DORĘCZENIA 

§ 33 

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma oraz dokumenty związane z realizacją niniejszej Umowy będą 

sporządzone w języku polskim. 

2. Korespondencję dotyczącą realizacji niniejszej Umowy Strony będą kierować na podane niżej 

adresy: 

1) adres korespondencyjny Zamawiającego:……………………..  

2) adres korespondencyjny Wykonawcy:………………..  

3. O zmianie danych dotyczących reprezentacji Stron, jak również o zmianie danych adresowych oraz 

numerów telefonów i e-maila, dana Strona, której zmiana dotyczy niezwłocznie informuje na piśmie 

drugą Stronę o zmianie. Zmiana, o której mowa w zdaniu 1 nie stanowi zmiany Umowy. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 34 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwie akty prawne 

powszechnie obowiązujące, a w szczególności: ustawa PZP, Kodeks Cywilny, Prawo budowlane wraz 

z aktami wykonawczymi do tej ustawy, przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

§ 35 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami – załącznik nr 1 do Umowy; 

2) Dokumentacja – załącznik nr 2 do Umowy; 

3) oferta Wykonawcy z Tabelą elementów scalonych – załącznik nr 3 do Umowy; 

4) kosztorys Wykonawcy – załącznik nr 4 do Umowy; 



5) Harmonogram – załącznik nr 5 do Umowy; 

6) wzór oświadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy – załącznik 6 do Umowy; 

7) wzór oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy – załącznik nr 7 do Umowy; 

8) kopia polisy OC wraz z dowodem opłacenia składki – załącznik nr 8 do Umowy; 

9) zabezpieczenie należytego wykonania umowy – załącznik nr 9 do Umowy; 

10) kopia polisy ubezpieczenia budowy z dowodem zapłacenia składki – załącznik nr 10 do Umowy; 

11) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych przez osoby 

sprawujące funkcje Kierownika budowy i kierowników robót – załącznik nr 11 do Umowy; 

PODPISY STRON 

§ 36 

1. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze 

dla każdej ze Stron. 

2. Umowę niniejszą podpisano bez jakichkolwiek uwag, zastrzeżeń i poprawek.  

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA:       

Akceptacja Finansowa:                 

 


