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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy
(Znak postepowania: P10$.271.1.2026.MP)

UmowaNr ....../2026 /MP
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
zawarta dnia ... 2026 r. w Drawnie,
pomiedzy:
Gming Drawno z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Drawnie, ul. Ko$cielna 3,
73-220 Drawno,
NIP: 594-15-36-451, REGON: 210967001
reprezentowang przez:
Burmistrza Drawna - Wojciecha Wisniowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Zareckiej
zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”
a
*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
sp6tka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... yNIP , REGON ..o, , Zwang dalej
~Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego
na podstawie peltnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzacy/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......ccvvernn (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON .............,, zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zalgcznik do umowys3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3g”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze niniejsze postepowanie jest dofinansowane ze srodkéw
Unii Europejskiej w ramach Programu: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszania
Odpornosci, Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochtonnosci - czes¢
grantowa, dziatanie: B3.1.1. Inwestycje w zréwnowazong gospodarke wodno-
Sciekowa na terenach wiejskich, nr naboru: KPOD.03.15-IW.28-001/24.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent sp6tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane p.n.: Poprawa gospodarki wodno -
kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III w zakresie:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej Dominikowo - Drawno wraz z
wigczeniem m. Chometowo (etap II) oraz wdrozenie rozwigzan informacyjno-
komunikacyjnych.
Zadanie obejmuje budowe systemu odprowadzania $ciek6w w miejscowosci
Dominikowo z przytaczeniem do kanalizacji w Chometowie na terenie gm. Drawno
znajdujgcych sie poza aglomeracjg oraz montaz infrastruktury wykorzystujacej
rozwigzania cyfrowe poprzez montaz/wymiana wodomierzy na urzadzenia
pozwalajace na zdalne odczyty i zakup systemu teleinformatycznego do zarzadzania
gospodarka wodno-kanalizacyjna.

2. Szczegotowy zakres robot okreslaja zataczniki do SWZ:
Projekt architektoniczno-budowlany - Zatacznik nr 1.1 do SWZ;
Projekt zagospodarowania terenu - Zatgcznik nr 1.2 do SWZ;
Projekt techniczny - Zatacznik nr 1.3 do SWZ;
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robd6t Budowlanych (STWiORB)-
Zalacznik nr 1.4 do SWZ;
Przedmiary robdt - Zalacznik nr 1.5 do SWZ (dokument pogladowy);
Pozostata dokumentacja budowlana - Zatacznik nr 1.6 do SWZ.

3. Wykonaweca o$wiadcza, iz:
-zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego,
-szczegbtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;
-rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okoliczno$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;
-posiada  wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak

réwniez dysponuje niezbednym =zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do peinego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami,
normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotoZeniu nalezytej starannosci,
wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych
prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

5. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy w Polsce.

6. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy okreslajacy
daty wykonania poszczegolnych etapow prac.
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7. Harmonogram jak rowniez ewentualna zmiana harmonogramu rzeczowo-
finansowego musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego.
§1a
Sposadb realizacji rob6t budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robét i zapewni na wlasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdblnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robo6t przez kierownika budowy przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu
umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w
wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego)
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki
kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania
Zamawiajacemu, o$wiadczenia zloZzonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd na
wejscie w teren od zarzadcéw infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich
robotach;

5) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenistwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

6) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu
robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji roboét z sgsiednich nieruchomosci, potozonych na
trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego;

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy,

8) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej
Zamawiajacemu;

9) przekazania Zamawiajagcemu dokumentow  gwarancyjnych  urzadzen
dostarczonych i zamontowanych, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej
umowy;

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materiaty i urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
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wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z
katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.
4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i
proéb, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach
powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy dostep do dziatek i nieruchomosci, na ktérych realizowane sg roboty
i dziatek przylegtych poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wtasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow
wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia,
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.z 2023 r. poz. 1587 z
p6Zn. zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpad6éw, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajgcemu
potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami.

8. Materialy nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowig wtasno$¢
Wykonawcy.

9. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwiagzku z Umowa beda wykonywane.

10. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we
wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli
nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami - kopie dokumentacji przedtozy Zamawiajacemu po jej
wykonaniu.

11. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koicowego
robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

12. Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w
budownictwie. Wszystkie materiaty stuzgce do wykonywania rob6t budowlano-
montazowych musza posiadac aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
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13. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robdt przez kierownika robot,

2) prowadzi dokumentacje robét (dziennik budowy w przypadku koniecznosci,
protokoty odbioru robét, korespondencje),

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

14. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Zamawiajgcego niepodlegajacy
modernizacji i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow
badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami
dla poszczegélnych robét.

16. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla
materiatéw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych atestéw i Swiadectw jakoSci. W przypadku niedotrzymania tego
warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona
wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

17. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, w celu
omoOwienia biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w
szczegblnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w
wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy,
na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez Zamawiajgcego.

18. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajgcych z
warunkdéw technicznych wydawanych przez zarzadcéw infrastruktury technicznej, w
tym Kkosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow
odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej
oraz kosztéw wylaczenia urzadzen w zwigzku z realizacjg inwestycji.

19. Wykonawca zobowiazany jest do przedktadania Zamawiajgcemu pisemnej informacji
na temat postepu robot, okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosSci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych
przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego mogacych miec istotny wptyw na
realizacje inwestycji i termin jej zakonczenia.

20. Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnos$ci
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.
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§2
Termin realizacji
1. Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji Przedmiotu umowy: do 20.04.2026r.
2. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie
terenu budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru
koncowego.
3. Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robot sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia strony okresla3 w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktéorym mowa w ust. 7.

4. Za termin wykonania catosci zamdéwienia uznaje sie dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego.

5. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe
byto dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koficowego z zachowaniem
maksymalnych terminéw przewidzianych w § 6 Umowy.

6. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych etapow,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) zakres robot do wykonania w kazdym etapie;

4) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w ust.
1,3i4;

5) date zgtoszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust.
1,3i4.

7. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 6 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 7.

9. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na piSmie.

10. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tre$¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapis6w umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.
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§3
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCIE: .....ccovvmnmsmcsesnsnsssnnns zl netto, plus nalezny podatek VAT
W WySOKOSCi ..uouunne zl, co stanowi kwote brutto ... zt (stownie:
........................... zlotych ../100).

2. Za Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoScia wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnoS$ci
przewidzianych w dokumentacji projektowej, w tym pokrycia kosztéw czynno$ci
zwigzanych z o uprawnieniami Zamawiajacego.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

4. W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacjg projektowa, strony przewidujg, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

5. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych w wykonanej dokumentacji projektowej na zasadach okreslonych w art.
454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych w dokumentacji projektowej bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu Kosztorys
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej robot budowlanych z podziatem
na zakres rzeczowy zamowienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

7. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w szczegélnosSci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej;

4) rob6t zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 41 5);
5) rozliczania wykonanych zadan.

8. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego.

9. Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegdétowy lub
uproszczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.
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10. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywa¢ beda
nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie przedmiaru robét oraz wedlug danych wyjsciowych do
kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty
posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust.
6;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% Sredniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentéw.

11. Ewentualne roboty dodatkowe nieobjete dokumentacja projektowg realizowane
beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust.
2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

12. Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktéorych mowa w ust. 11 moze nastgpic jedynie na
podstawie  protokotu  konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie samego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu konieczno$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robdt dodatkowych.

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

14. Spisany przez Strony protokét koniecznos$ci zawierajacy zakres roboét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

§4
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamodwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia,
4) dokonanie odbioréw przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnoSci:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoéwienia i wykonang dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami
wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

4) uzytkowanie  przekazanego  przez = Zamawiajacego  placu  budowy
i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzoér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepis6w przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw
na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedza techniczng
realizacje przedmiotu zamdéwienia,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét o ktorych
mowa w § 3 ust. 5 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pob6r wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzZniejszym niz
termin odbioru konicowego wykonanych robdét,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatdw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajgcy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

16) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen



’\ KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
& PLAN i Unie Europejska

-—_.- ODBUDOWY - Polska NextGenerationEU

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Poprawa gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III”, ktére jest dofinansowane ze sSrodkéw Unii Europejskiej
w ramach Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, Zielona energia i zmniejszenie energochtonnosci - cze$¢ grantowa,
dziatanie: B3.1.1. Inwestycje w zréwnowazong gospodarke wodno-$ciekowa na terenach wiejskich

rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

18) w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatbw i urzadzen
rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Zamawiajacego co do ich jakoSci.

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na
materiaty i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

22) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepis6w BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

26) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamdéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych,

28) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoS$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru,

31) przekazanie przedmiotu zamoOwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych.

3. Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

4. Odpady budowlane, ktoére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczego6lnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;j.
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5. W sytuacji okresSlonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od miejsca
realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, chyba Ze obowiazek ich wczesniejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

7. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robdét, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

8. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowal w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.

9. Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposéb nienarazajacy oséb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajgce z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegblnych srodkéw ostroznosci.

11. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

12. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.

13. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie robo6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

2) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
robot.

3) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiérek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadow. Optaty
za sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnoSci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

5) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego nie pézniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktorych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych mediow uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.
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6) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych na wtasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w
jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét
budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi gestoréw lub zarzadcéw takich drég lub urzadzen obcych lub
obiektéow budowlanych. Z czynnos$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyla kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wilasny Kkoszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania robdt. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedtuzenie czasu na ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy faktura koncowa po
wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru koncowego zamoéwienia.

2. Do faktury konncowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie
kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu
wraz z potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaptaty.

3. Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury cze$ciowej do Zamawiajacego oraz
35 dni od dnia odbioru koncowego inwestycji, pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkow zaptaty danej faktury.

3a. Wykonawca jest zobowigzany wystawic i przekazac fakture koncowg w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od dnia dokonania odpowiednio odbioru konicowego.

4. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

5. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Kktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
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poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

7. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 5, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowanag przez Zamawiajgacego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktéorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 8
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1 i
2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 9 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Drawno

ul. Koscielna 3
73-220 Drawno
NIP: 5941536451
REGON: 210967001

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
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roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towarow i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywrdéconych do rejestru VAT,
najpdzniejna 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot
1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiér koncowy;
2) odbidr gwarancyjny;
3) odbiér pogwarancyjny;
2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robét stanowiagcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koicowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez
Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego,

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnoSci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 14 dni od daty zgloszenia wykonania
calosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej
umowy i po przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego.

c) Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;
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d) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg sporzadzong na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 7 dni od daty zakonczenia rob6t budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzZniej niz do dnia wyznaczenia
dokonania odbioru koficowego,

e) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt d) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru konicowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w pkt d),

f) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru konicowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru konicowego, a Strony ustalg
termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robét przez Wykonawce.

g) Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy,

2) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robo6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jako$ci,

b) Oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci, o ktéorych mowa w powyzej w pkt. a), co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru konicowego, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w
zalezno$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi pézniej), przy czym ostatni przeglad
gwarancyjny przeprowadza sie nie po6zniej niz 2 miesigce przed upltywem
terminéw gwarancji i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protoko6t stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej umowy.

3) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
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pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z umowy dotyczacych usuwania wad.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) =ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,
3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,
4) zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty

2

ulegajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic
roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organow
uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub opéznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robét w zakresie:

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
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obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktéorych mowa w § 13
umowy,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposo6b dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedkitada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia oraz ustugi transportowe.

6. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
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7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peilna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

12. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

13. Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robo6t budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

17. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdéw, ktorym w podZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

18. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
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wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robodt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujgca przez okres przekraczajagcy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

21. W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 10 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: Grzegorz Wisniowski nr tel.:

728819379; e-mail: gwisniowski@drawno.pl;

e-mail: .oovvveeiiiieeiieeeee ;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegélnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane bez ograniczen w specjalnosci:

— instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

wodociagowych i kanalizacyjnych,

lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcze$niej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcédw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami r6wnowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby bedqce
obywatelem parnstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéow oraz inZynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z pézn. zm.), ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawq z dnia 22 grudnia
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2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach

cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334 z p6Zn.zm.) oraz ustawq z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéow oraz inZynieréw

budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z p6Zn.zm.).

5. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych, w osobie:
...................... ;upr. bud. nr:

6. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoOwienia personel wskazany
w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

8. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych os6b beda speiniaty wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

9. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéow
wynikajgcych zumowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci
1. Miesieczne raporty o postepie prac i rob6t beda przygotowane przez Wykonawce
wedlug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz
Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego
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dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajgcego.

2. W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca,
wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

3. Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robét lub
w terminie okreSlonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, Zamawiajagcy ma prawo
zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy
zebrania w celu omoéwienia raportu o postepie prac i rob6t oraz omdwienia
probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robét objetych umowa. Wykaz problemow
stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zakladanymi terminami
realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym
zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony inspektowi
nadzoru oraz Zamawiajacemu. W zebraniach rady budowy, wedtug wtasnego uznania
moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat
bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.

4. W ciagu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.

5. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s0b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

6. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omdwienia problemdéw zwigzanych z realizacja prac i
robét objetych umowa. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pis$mie
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno
zawierac¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przediozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opéznienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawece.
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6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktébrym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
2. Wpykonawca, zgodnie z ofertg udziela gwarangji:

1) na roboty budowlane i zamontowane materialy i urzadzenia - ......coecveienens 4
miesiecy od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego
inwestycji.

3. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materialy, urzadzenia oraz wszelkie prace
oraz roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia,
udzielona jest na okres 60 miesiecy.

4. Bieg okresow gwarangji i rekojmi:

1) o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1) rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
odbioru konicowego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng Przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéow objetych

gwarancjag w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
Przedmiotu umowy.

6. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

7. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jako$ciowych.

8. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

9. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego nie krotszym niz 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9
ze wzgledow prawnych lub technologicznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegélnos$ci przedstawiajgc stosowne
uzasadnienie lub opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie
jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okresSlonym w ust. 9, Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku

koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane;j

tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa

w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania

zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem

naliczenia odsetek ustawowych.

13. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do

12

niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
14

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgltasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......cococeeeriviiiiiennenn.

15. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

16. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o

wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

17. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna

zostanie stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust.
1 (okres udzielonej gwarancji jakoS$ci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajacego na
podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

18. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnoSci.

19

Warunki gwarancji nie moga ogranicza¢ Zamawiajagcego w mozliwosci
samodzielnego wykonywania niezbednych do utrzymania gwarancji przegladow i
serwisOw, z uwzglednieniem wymogu, Zze moga by¢ one wytacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich osdb wykonujacych nastepujace
czynnoSci:
- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne objete zakresem zamowienia.
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
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2. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego, przedstawi Zamawiajagcemu
oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetiania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu =zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:

a) zadania dodatkowych os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynno$ci nie p6Zniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

6. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynno$ci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 1 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia o ktoérych
mowa w § 6 ust. 2 pkt 1) lit f) umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,
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3) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub 10,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o
ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w §
3 ust. 1 umowy wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) zazwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego- w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoKi liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokoSci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 6 umowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 5 umowy - w wysokosci po 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktorym mowa w § 13 ust. 5 umowy,

13) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 7 umowy,

14) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi- w wysokos$ci 5000 zt za kazdy przypadek,

15) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia - w
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wysokosci 0,01% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, w ktérym zaptata powinna najpo6zniej zosta¢ dokonana.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o
ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty
tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czeSci od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 15.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle
wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty eleKtroniczne;j: ......ccccccvvvvivvenicevenivnnenenn
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosSci 10 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci poniesionej szkody.
4. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia wykonawcy.

§ 16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien przewidzianych w przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa, moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Wpykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego, = wskazaniami  inspektora/
inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

3) gdy Wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje Przedmiotu
umowy i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

4) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajgcych z umowy,

5) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

6) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 1 ust. 6;

7) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

8) jezeli Wykonaweca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 6;

9) jezeli Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 i nast. Pzp., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
jezeli w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
podwykonawcy albo nie wykaze, Ze samodzielnie spetnia warunek w stopniu nie
mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia;

10)Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale os6b
skierowanych do jego realizacji zgodnie ze ztozong ofertg, jezeli w terminie 7 dni
Wykonawca nie wskaze Zamawiajgcemu nowych odpowiednich o0soéb,
spetniajacych warunki okreslone w SWZ.
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2. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegbétowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonaweca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegbtowy protokoét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowsa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdéZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ustugi i roboty wykonane do
dnia odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

5. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

6. Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia, o
ktéorym mowa w ust. 5, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktéorym mowa w ust. 9 zorganizowac usuniecie sprzetu i robot
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tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony witasnosci lub
bezpieczenstwa robdt.

9. W terminie 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczeg6towy protokét odbioru robét przerwanych
i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

10. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru

wykonanych zgodnie z umowa ustug i robét budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane jako wykonane zgodnie z umowa roboty budowlane i
ustugi.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ustugi i roboty wykonane do
dnia odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny
obiekt.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,
ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

13. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynno$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ..........coceeue. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..........cc........ ztotych (stownie: ... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
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6. Kwota w wysoKkoSci ......ceeeuenne ztotych (stownie: ..., ), stanowiagca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  coeerrerrnersuenns ztotych (stownie: .....cccciiiiiii ), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie ...cccveuene miesiecy od dnia odbioru.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczego6lno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

9. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych

11

mowawust. 617.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

13. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy
1. Oprdcz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
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stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegélnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski Zzywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;

2) przedhuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego Wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowaé¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

5) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania rob6t lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
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czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;

6) przedhluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, moze
nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $§wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatno$ci programéw lub funduszy lub innych Zr6det finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowag,

9) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢c o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlno$ci przepisami o
podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepiséw;

10) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robot nieujetych w dokumentacji projektowe;.

2. Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
okoliczno$ciach:

a) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby
zastepujgce muszg speinia¢ warunki okreslone w umowie,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z
podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca powierzenia
przez wykonawce wykonywania czeSci zamoéwienia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy
odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca powotywal sie w takcie
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postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z
podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce
o$wiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktérzy byli zwigzani
umowa z dotychczasowym podwykonawca, potwierdzajacych zaptate przez niego
naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zaméwienia do dnia dokonania
zmiany umowy w tym zakresie,

d) w  przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych rob6t nieobjetych
dokumentacja projektowg, strony przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robét za
dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy.

3. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréow i wustug VAT oraz podatku akcyzowego.
Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepisd6w prawa wprowadzajacych zmiane
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, Ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2024, poz. 1773).
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
whiesienia zastrzezen dotyczacych wysokosSci kosztdw pracy przedstawionych
przez Wykonawce.

3) zmiany =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci
kosztdw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamOwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma
wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:



’\ KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
& PLAN i Unie Europejska

—_.- ODBUDOWY - Polska NextGenerationEU

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Poprawa gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III”, ktére jest dofinansowane ze sSrodkéw Unii Europejskiej
w ramach Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, Zielona energia i zmniejszenie energochtonnosci - cze$¢ grantowa,
dziatanie: B3.1.1. Inwestycje w zréwnowazong gospodarke wodno-$ciekowa na terenach wiejskich

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowiag koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 427). Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych
kosztdw wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wpltyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisOw wptynie
na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeZzen dotyczgcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ Srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wplyw na wysokos¢
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszaja
podwyzszenie kosztéw wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegétowq analize poréwnawczg kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$Swiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

6. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ roznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartos$cig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowiazujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajacg ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do
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wysokos$ci aktualnie obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalne;j
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0sOb.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, po spetieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktdrym mowa w ust.
10 ponize;j.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
11 ponize;j.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 2 - 4 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczego6lnos$ci szczegdétowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zaméwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZ zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysoko$¢ wynagrodzenia.

11. Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysoko$¢ wynagrodzenia.

12. Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

13. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
14. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak
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i Zamawiajacy.

15. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

16. Wszelkie zmiany umowy wymagajag pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

17. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak
I Zamawiajacy.

18. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§18a
Klauzula waloryzacyjna
1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac¢ sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej
wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru konicowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
1
zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika
GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 15 %, strony moga
ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie

robot odebranych protokotem podpisanym po publikacji wskaznika, o
ktérym mowa w lit a);

3) strona po spetieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o
zmiane wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax (B%- 15 %) = C

GDZIE:

A- warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru cze$ciowego Ilub
koncowego) podpisanym po publikacji wskaznika, ktéry zmieni sie
(narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 15 %,

B - warto$¢ ostatniego opublikowanego wskaZnika GUS przed podpisaniem
protokotu odbioru koncowego o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1

C- warto$¢ zmiany

4) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegd6lnoSci:
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a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, Ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wplyw na koszt
realizacji zamowienia.
5) tgczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajgcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
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7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreSlonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnos$ci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnos$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
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zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$s¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kazdaze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zatacznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Ztozona oferta.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

5) Kosztorys ofertowy.

6) Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;j.
7) Pelmomocnictwo (jezeli dotyczy).

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata



