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Zalacznik nr 2 do SWZ

UMOWA Nr (WZOR)

zawarta w dniu w Wieniawie pomiedzy:

Gming Wieniawa z siedzibg w Wieniawie 26-432 Wieniawa ul. Kochanowskiego 88,
NIP: 6010081434, REGON: 670224048

reprezentowang przez: Wojta Gminy Wieniawa — Pana Krzysztofa Sobczaka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wieniawa — Pani Ewy Piasta

zwanym dalej Zamawiajacym,

z siedzibg
NIP: REGON

reprezentowanym przez
zwanym dalej Wykonawca.

zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym z mozliwo$cia prowadzenia negocjacji - art. 275 ust. 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794,
1165, 1173, 1235.) zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci.

Umowa bedzie realizowana w ramach zadania:

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Jablonica
Zadanie bedzie wspolinansowane z Planu Rozwojowego Nr KPOD.03.15-1W.19-0085/25 w
ramach inwestycji B3.1.1 .,.Inwestycje w zrownowazona gospodarke wodno-$cieckowa na terenach

wiejskich” na podstawie umowy pomigdzy Samorzadem Wojewodztwa Mazowieckiego a Gming
Wieniawa.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.:
»Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Jablonica”

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego,
miejscem wykonania zamoOwienia. Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
i wykona zakres rob6t w miejscu 1 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, zgodnie
z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
zamowienia (PFU), zlozong oferta, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajacego/
Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej
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okreslonym, oraz do usuni¢cia wad wystepujacych w tym przedmiocie w okresie umownej
odpowiedzialnos$ci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne 1 gwarancji jakosci.

Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zataczniku nr 1 do SWZ — Projekt
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) oraz plan sytuacyiny - ktéry jednoczes$nie stanowi zalacznik nr

1 do umowy.

§2

1. Przedmiotem zamoOwienia jest realizacja zadania pn.: ,Budowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Jabtonica”. Realizacja przedsiewzigcia ma na celu zwigkszenie stopnia
skanalizowania Gminy Wieniawa. Celem realizacji przedsiewzigcia jest rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej dla obrebu Jablonica. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie
wlaczona do istniejacej sieci kanalizacyjnej] w obrebie Wieniawa. Zakres przedsiewzigcia
obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych, dostawe 1 montaz urzadzen
1 wyposazenia technologicznego.

2. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest zaprojektowanie robdt, uzyskanie wszelkich
stosownych decyzji, uzgodnien i pozwolen administracyjnych oraz wykonanie robot w zakresie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej. ZamoOwienie obejmuje: - sporzadzenie projektu
budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisoOw: opinii, zgdd, uzgodnien
1 pozwoleh wraz z pozwoleniem na budowe (w imieniu Inwestora), wraz z uzyskaniem map dla
celow projektowych, badan hydrogeologicznych (warunkéw posadowienia), pozwolenia
wodno-prawnego na przejscie kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki, - sporzadzenie projektow
wykonawczych oraz technicznych, - obsluge geodezyjna, - wykonanie, na podstawie
powyzszych projektow robdt budowlanych i montazowych wraz z zagospodarowaniem
1 urzadzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do przepompowni $ciekow
surowych, wykonanie projektow robdt budowlanych 1 montazowych sieci kanalizacji
sanitarnej, - kompletacje, dostawe 1 montaz maszyn, urzadzen, instalacji 1 wyposazenia,
- wykonanie instrukcji obstugi 1 konserwacji urzadzen, - oplaty za nadzory obce, badania itp.,
- inwentaryzacj¢ 1 dokumentacje powykonawcza w tym geodezyjna, - nadzor autorski
projektantow wszystkich branz.

3. Rozwigzania docelowe zawarte w projekcie zasadniczo musza uwzglednia¢ zachowanie
trasy przewodow koncepcji 1 charakter odcinkdw kanalizacji (grawitacyjny, ttoczny). Przy
zachowaniu zapewnienia prawidlowe] pracy systemu S$rednice przewodow oraz ilo$é
1 lokalizacja studni, dobor pomp — moga ulec zmianie. Istnieje mozliwos$¢ zaprojektowania sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie dzialek prywatnych w terenie zielonym po wczesniejszym
uzyskaniu zgody od wilascicieli nieruchomo$ci na zaprojektowanie 1 wybudowanie
przedsiewziecia.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej (w obrebie pasa drogowego) PVC 200 SDR 34 SN§
2. Budowg sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej metoda bezwykopowa PE63 SDR11 PN16
3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metoda bezwykopowa PVC 200 SDR 34 SN8
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4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dziatek metoda bezwykopowa PVC 160
SDR 34 SN8

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dziatek PVC 160 SDR 34 SN8
6. Montaz studni betonowych

7. Montaz studni rewizyjnych tworzywowych

8. Montaz studni betonowej rozpre¢znej.

9. Montaz studni na przewodzie ttocznym.

10. Budowe przepompowni $ciekow surowych

11. Modernizacj¢ istniejacej przepompowni sciekow surowych

12. Zasilanie elektryczne przepompowni $ciekoOw surowych

13. Demontaz istniejacej nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych

14. Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych

Inwestycja zlokalizowana bedzie na nastepujacych dzialtkach o numerach ewidencyinych:

1. Obrgb Jabtonica: 303/2, 428, 305, 306, 307, 269/1, 73, 244, 120.
2. Obreb Wieniawa: 199, 483/38, 483/3, 195.

§3

Przedstawiciele stron

1. Nadzér inwestorski sprawowat bedzie:

2. Inspektor Nadzoru dziala w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (2.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673. ze zm.).

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robdt w osobie: ,
posiadajacego uprawnienia budowlane nr , ktory jest jednocze$nie osobg
odpowiedzialng za realizacj¢ zamowienia ze strony Wykonawcy.

4. Kierownik budowy dziata¢ begdzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

5. Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajagcemu petng dostepnos¢ do robot. Wykonaweca jest
zobowigzany informowa¢ Zamawiajacego, kiedy roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu
beda gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastgpnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

6. Jezeli, pomimo dochowania wymogoéw opisanych w ust. 5, Zamawiajagcy powezmie
podejrzenia co do jakosci wykonanych robét, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim
zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajacego okaza si¢ zasadne to na
Wykonawcy cigza obowigzki analogiczne jak w przypadku zakrycia robot, o ktorym mowa w
ust. 5 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robdt ponownie - zgodnie z zasadami,
warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.
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§4

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Dokonanie odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w umowie.
4. Zamawiajacy uprawniony jest do:

4.1 Kontrolowania prawidlowosci wykonania robot, w szczegolnosci ich jakosci,
terminowosci 1 uzycia wlasciwych materialow.

4.2 Zglaszania zastrzezen 1 zagdania od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy osoby lub 0sob,
ktére jego zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych
zadan, lub ktorych obecno$¢ z innych wzgledow jest uznana przez niego za niepozadang.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1. W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajacemu kserokopi¢ potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem uprawnien
budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
kierownika budowy, oraz kierownikow robot wraz z o$wiadczeniem o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy/robot.

2. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferta, dokumentacja techniczna,
obowigzujacymi przepisami 1 normami.

3. Informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robot
dodatkowych 1 zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,
4. Przywrécenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych
czasowo, w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawe¢ ewentualnych szkod. W
razie niewykonania tego zobowigzania Zamawiajacy, na podstawie komisyjnie sporzadzonego
protokotu 1 wyceny, obcigzy Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej
robot.

5. Utrzymywanie w czystos$ci miejsca wykonywania robodt 1 zaplecza. W razie niewykonania
tego zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza
innej firmie, a kosztami obcigzy Wykonawcg.

6. Zachowanie nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie elementdéw juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystapig takie szkody, to do
usunigcia ich skutkéw na wlasny koszt zobowigzany jest Wykonawca.

7. Dbalo$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony §rodowiska w miejscu
realizacji robot 1 na terenie przyleglym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gruntu
oraz utylizacji odpadéw, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnos$ci
Zamawiajacego.
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8. Prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp 1 ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie
pracownikow oraz odpowiednie szkolenia, wlasciwe przechowywanie materiatoéw i urzadzen,
zapewnienie uzywania przez pracownikéw odziezy ochronnej i roboczej itp.

9. Po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowac zaplecze robdt, w
szczegblnosci zabezpieczy¢ i1 oznakowac teren prowadzonych robot oraz miejsca sktadowania
materiatdéw przed dostgpem osoOb niepowolanych zgodnie z przepisami BHP oraz ruchu
drogowego, zapewni¢ ochron¢ znajdujacego si¢ na terenie budowy mienia oraz zapewnic¢
warunki bezpieczenstwa osobom przebywajacym na terenie budowy.

10. Zorganizowanie we wlasnym zakresie zaplecza socjalnego i magazynowego.

11. Odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robot i na
terenie przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego.

12. Ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnos¢, uzyte na
potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczgcia wykonywania przedmiotu
umowy do dnia odbioru koncowego.

13. Uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego
odbioru robot.

14. Przerwanie rob6t, w przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne.

15. Przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw umozliwiajacych ocene
prawidlowo$ci wykonania przedmiotu zamowienia (protokoty odbiorow czesciowych, wyniki
badan 1 prob, atesty, certyfikaty itp).

16. Uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego wymaganych opinii, odbiorow, zgloszen 1 decyzji
zezwalajacych na rozpoczgcia uzytkowania wykonanych sieci 1 urzgdzen zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego.

17. Ponoszenie kosztéw energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystosci itp.

18. Informowanie Zamawiajacego 1 mieszkancow co najmniej 7 dni wczesniej o planowanych
utrudnieniach w dojezdzie do poses;ji.

19. Wykonawca w trakcie realizacji robot zapewnia we wlasnym zakresie 1 na wiasny koszt
obstuge geodezyjna.

20. Zamawiajacy zwraca szczegolng uwage na konieczno$¢ ochrony reperéw oraz stupkow
granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunigcia reperu, fakt
ten nalezy zglosi¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w
Przysusze. W przypadku zniszczenia lub naruszenia znakéw koszty ich odtworzenia ponosi
Wykonawca robot.

21. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej umowie.

22. Roboty zamienne moga by¢ wykonane wylacznie na podstawie protokolu koniecznosci
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajgcego.
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23. Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomosci sgsiadujacych z terenem budowy przed
niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt,
podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i
adekwatne do zaistniatych okoliczno$ci. Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt dokumentacje
fotograficzna/nagrania na CD-RW w pasie robot lub zasiegu oddziatywania z podaniem adresu
obiektu i krétkim opisem stanu technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych
uszkodzen i peknig¢.

24. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania waznej polisy ubezpieczeniowej, obejmujace;]
ubezpieczeniem okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego
zadania lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej co najmniej na warto$¢ przedmiotu umowy w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia i okazania ich na
zadanie Zamawiajacego.

25. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacemu do
zatwierdzenia wnioski materialowe obejmujace materialy i urzadzenia przewidziane do
realizacji zadania przed ich dostarczeniem na teren budowy. Do wniosku zataczone beda
stosowne atesty 1 certyfikaty jakoS$ci.

26. Wykonawca zaznajomit si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich
jak odwodnienie, linii stupy telefoniczne 1 elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac mogacych uszkodzié
istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych,
kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych, wodociggow i
gazociagdw, slupow 1 linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego podczas wykonywania robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia, przetozy kolidujace z budowa
kanalizacji elementy sieci, urzadzen i instalacji na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

27. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac 1 ponie$¢ koszty wszelkich koniecznych zgdd i
zezwolen organéow wladzy, instytucji, przedsigbiorstw 1 wilascicieli, wymaganych do
niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usunigcia instalacji tymczasowych i1 ponownego zamontowania istniejacych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnief poczynionych z Inspektorem Nadzoru.

28. Wykonawca o$wiadcza, ze zbadat teren budowy 1 akceptuje panujace na nim warunki. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prawidlowa i bezkolizyjng realizacje robot.

29. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia z materiatdéw stanowigcych
jego wiasnos¢ 1 fabrycznie nowych.

30. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez
wlasciwy organ nadzoru budowlanego lub przediozenia przez Wykonawce oswiadczenia
wlasciwego organu nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu w stosunku do zamierzonego
terminu przystgpienia do uzytkowania.
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Ponadto Wykonawca:

1. Zobowigzany jest stosowa w czasie realizacji zamowienia wszelkie obowigzujace
przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach, ppoz.
oraz zapewni¢ staty nadzor techniczny. Wykonaweca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty
1 kary natozone przez wlasciwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce
ztamanie prawa, przekroczenie norm i przepisow w trakcie realizacji umowy oraz zawinione
zaniedbania,

2. W trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich
pracownikow oraz innych osob znajdujacych si¢ w obrebie przekazanego terenu budowy.

§5

Termin wykonania zamowienia

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem
protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawcy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nastagpi nie poOzniej nizZ
w dniu 30.04.2026 r.

3. Za zakonczenie robot Strony uznaja dzien, w ktorym Wykonawca pisemnie poinformowat

Zamawiajacego o zakonczeniu przedmiotu, jezeli w wyniku powyzszego zawiadomienia
zostanie dokonany odbior potwierdzony protokotem koncowym odbioru robdt. Zgloszenie
o zakonczeniu robdt jest rtOwnoznaczne z gotowoscig do dokonania odbioru.

§6

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

lacznie netto: 7t

stownie:

w tym laczny podatek VAT w wysokosci %, t].: 7t
stownie:

lacznie brutto: zt

stownie:

2. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust 1 jest ryczaltowe i obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych zrealizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§7
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1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wiasnych materiatow.

2. Materialy o ktorych mowa w ust. 1 powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jako$ci stosownie
do obowigzujacych w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem
jakosci, oraz Polskim Normom.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty te zostang poddane kontroli badaniom

w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okre§lonym przez Zamawiajacego miejscu.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialty wymagane
do badania jako$ci materiatow, a takze do badania ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatow na kazde
zadanie zamawiajgcego.

5. Badania materiatéw o ktérych mowa w ust. 3 begda realizowane przez Wykonawce na koszt
wlasny.

6. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujacymi przepisami
na kazde zadanie Zamawiajacego oraz do operatu kolaudacyjnego.

§8

Zaplata wynagrodzenia

1. Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury wystawionej po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy.

2. Podstawg wystawienia faktury koncowej i rozliczenia koncowego za wykonanie przedmiotu
umowy jest protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli
Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy dokona zaptaty poprawnie wystawionej faktury przelewem na rachunek
bankowy nalezacy do Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni liczac od daty
jej doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, stosujac mechanizm podzielonej

ptatnosci. Rachunek Wykonawcy powinien znajdowac¢ si¢ w danych zgloszonych do tzw.
,biatej listy” podatnikow VAT.
2. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 1. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).
2.1 Od dnia 1 kwietnia 2026 r. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wystawiania faktur
wylacznie w formie ustrukturyzowanej za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur
(KSeF), zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z
2024 r., poz. 361 z pdzn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi.
2.2 Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za wystawiong i dor¢czong Zamawiajacemu w
dniu nadania przez system KSeF unikalnego numeru identyfikacyjnego (numer KSeF).
2.3 Wykonawca wystawia faktury w systemie KSeF z uzyciem numeru identyfikacyjnego
Zamawiajacego w systemie KSeF:
Nabywca: Gmina Wieniawa, NIP 6010081434.
Odbiorca: Urzad Gminy w Wieniawie, NIP: 7991434305
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2.4 W przypadku awarii systemu KSeF lub braku mozliwo$ci wystawienia faktury w
systemie, Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ fakture w postaci elektronicznej (PDF) 1
przesta¢ ja na adres e-mail wskazany przez Zamawiajgcego. Po przywroceniu dostepnosci
KSeF faktura zostanie niezwlocznie wprowadzona do systemu z zachowaniem pierwotne;j
daty wystawienia.
2.5 Zamawiajacy dokonuje zaptaty wylacznie na podstawie faktur ustrukturyzowanych
udostepnionych w systemie KSeF. Termin ptatno$ci liczony jest od dnia udostepnienia
faktury Zamawiajgcemu w systemie KSeF.
2.6 W przypadku zmian przepisoOw prawa dotyczacych Krajowego Systemu e-Faktur, Strony
zobowigzuja si¢ stosowac aktualne regulacje bez konieczno$ci zawierania aneksu.
3. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje w
wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktorym mowa w przepisach
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2023, poz. 1570 ze
zm.), zwanym dalej ,,Wykazem” (tzw. Biata lista podatnikow VAT), Zamawiajacy wstrzymuje
wyplate wynagrodzenia do czasu zgloszenia rachunku bankowego do Wykazu. W tym
przypadku wyplata wynagrodzenia nastgpi nie podzniej niz w ciggu 14 dni od dnia
poinformowania Zamawiajacego w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku
bankowego w Wykazie.
4. Faktura, ktéra zostanie wystawiona bezpodstawnie, nieprawidtowo lub zostanie dorgczona
bez wymaganych, okreslonych w ust. 5 zalacznikow, zostanie zwrocona Wykonawcy z
zastrzezeniem, ze w powyzszym przypadku Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci
do czasu usunigcia niezgodnosci przez Wykonawce/odpowiednio do czasu uzupetnienia
wszystkich wymaganych zatagcznikow, a takze w razie potrzeby do otrzymania faktury lub noty
korygujacej VAT; wstrzymanie ptatnosci z przyczyn okreslonych powyzej zawiesza termin
zaptaty, co oznacza ze Zamawiajacy nie pozostaje w opoOznieniu z zaplata za ten okres,
skutkujagcym obowiazkiem zaptaty odsetek za opdznienie w zaptacie
5. Wynagrodzenie zostanie zaplacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.
6. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wylacznie za zgoda Zamawiajacego
wyrazong na pismie.

§9

Personel wykonawcy

1. Wykonawca potwierdza, ze przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do tresci art. 95
ustawy Prawo zaméwien publicznych, osoby wykonujace czynnosci zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy beda zatrudnione przez Wykonawce, - a takze przez podwykonawcow,
w przypadku gdy w/w zakres prac bylby powierzany podwykonawcom - zatrudnione na
podstawie umowy o prace¢ (na czas nieokreslony lub na czas okreslony).

2. W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych dot. zatrudniania oséb o ktorych mowa w ust. 1 w n/w zakresie:

-zadanie oswiadczen 1 dokumentow potwierdzajacych speinienie wymagan o ktorych mowa w
ust. 1,
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- przeprowadzania kontroli i oceny ztozonych przez Wykonawce oswiadczen, dokumentow

1 dowodow,

- w przypadku watpliwosci mozliwo$¢ ztozenia wniosku o kontrole do PIP.

3.W szczegdlnosci Wykonawca w terminie do 7 dni, liczac od dnia pisemnego z3dania, b¢dzie
przedstawial Zamawiajagcemu o$wiadczenie zawierajagce m.in.:

- okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

- potwierdzenie, ze osoby wykonujace wskazane czynno$ci sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace, oraz okreslenie ilo§ci w/w 0sob,

- rodzaj umowy o prace,

-wykaz zawartych uméw (dane zanonimizowane, zapewniajace ochron¢ danych osobowych
pracownikow);

4.W przypadku nie przedstawienia wymaganych o$wiadczen, dowodoéw, dokumentéw o
ktérych mowa w ust. 2 i 3, w wymaganym terminie, Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany
do ich ztozenia, wraz z wyznaczeniem terminu na dokonanie w/w czynno$ci. W przypadku nie
wywigzania si¢ wykonawcy z obowigzku ztozenia wymaganych o§wiadczen badz dokumentéw
— lub ztozenia o$§wiadczen badz dokumentow nie czynigcych zado$¢ wymaganiom okres§lonym
w niniejszej umowie- w w/w dodatkowym terminie, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej, w wysokosci 2 000,00 zt. Kara ta moze by¢
powtarzana, w  szczegdlnosci w  przypadku niesktadania przez ~Wykonawce
dokumentow/o$§wiadczen o ktorych mowa w ust. 3, tj. os§wiadczen i dokumentdéw do ktorych
sktadania Wykonawca jest zobowigzany cyklicznie.

5. Niezaleznie od naliczenia kar umownych o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w
przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku zatrudniania osob o ktorych mowa w
ust. 1, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§10
Odbior robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbioroéw robot:

1) Odbioér koncowy
2. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
3. Wykonawca przed zgloszeniem gotowosci do odbioru robdt winien przeprowadzi¢ proby
szczelnos$ci sieci grawitacyjnej oraz proby cisnieniowe kanatow ttocznych, a takze inspekcje
kanalowa TV w zakresie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego.
4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robot).
5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:
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1) oswiadczenie kierownika budowy zwigzane z zakonczeniem budowy i uporzadkowaniem
terenu lub przywrdceniem do stanu pierwotnego,
2) 2 komplety dokumentacji powykonawczej Wykonawcy,
3) 3 komplety inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektow i sieci zewngtrznych
przyjete przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Przysusze,
4) oryginaty dziennikéw budowy,
5) protokoty odbioru robot zanikajgcych i elementow tych robot,
6) protokotly préb szczelnosci dla kanalizacji 1 prob cisnieniowych dla wodociagu,
7) protokol/protokoty przegladu technicznego wykonanego w terenie po zakonczeniu
danego etapu przez odpowiednie stuzby Zamawiajacego, z udzialem Inspektora nadzoru
oraz przedstawicieli Wykonawcy.
8) certyfikaty na znak bezpieczenstwa zastosowanych materialdow i wyrobow,
9) deklaracje zgodnosci lub aprobaty, badania techniczne na stosowane materiaty i wyroby,
10) protokoty odbioru robot odtworzeniowych spisane z wiascicielami gruntéw oraz
zarzadcami drog,
11) badania wskaznikdéw zageszczenia gruntu.
12) materiat filmowy z inspekcji kanalowej TV, w formacie umozliwiajagcym odczyt na
standardowym sprzecie DVD.
6. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go
o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméowic
odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.
9. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1.Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne

wynosi m-cy (zgodnie z trescig oferty).
2. Wykonawca udzieli zamawiajagcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty
budowlane 1 budowlano-montazowe na okres m-cy (zgodnie z trescig oferty).

3. Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty 1 uzyte materialy posiadajg dopuszczenia do
obrotu w mysl prawa budowlanego 1 pozwalaja na prawidtowe uzytkowanie wybudowanego
obiektu.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie objetym gwarancja Zamawiajacy dokona
zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystapienia. Zgloszenie
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dokonane zostanie telefoniczne, faksem, droga elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi
teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ na wilasny koszt zgloszong wade w terminach
okreslonym w ust. 61 7.

6. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajace dalsza prawidtowa eksploatacj¢ obiektu lub
powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunig¢ta niezwlocznie —
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

7. Pozostale wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajace
eksploatacji obiektu i urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego lub Uzytkownika.

8. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi
przestankami technicznymi, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usunigcie wad niz
okreslony w ust. 61 7.

9. Niezaleznie od terminéw okreslonych w ust. 6-8 na usuni¢cie wad i usterek, Wykonawca
niezwlocznie (najpozniej nastgpnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i
oznakuje miejsca powstalych wad 1 usterek stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi
1 mienia.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usunigcia wady w terminie 7 dni bedzie mial prawo usung¢ wadg we
wlasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury
obcigzajacej Wykonawce robot, zgodnie z zawartg umowg miedzy Zamawiajacym, a
Wykonawca.

11. Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy 1 nie oznakuje miejsc gdzie wystapity wady 1 usterki
stwarzajacych zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi 1 mienia w terminie okreslonych ust. 9,
Zamawiajacy bedzie miatl prawo wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt
Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robot.

12. W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy
termin gwarancji liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie
mogt z niej korzystac.

13. W ramach rgkojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunig¢cia
wszystkich zgtoszonych wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

14. Fakt skutecznego usuni¢cia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez
Wykonawce 1 Zamawiajacego (i1 Uzytkownika jezeli sktadal zawiadomienie o usterce).

15. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie
okreslonym w pkt 1 1 2, jezeli zglosil wadg lub usterke przed uptywem tego okresu.

16. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z
tytutu gwarancji.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1.* Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej

niz pieniagdz, tj. w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote
w wysokosci: 7t
stownie:

Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art.
453 Prawa zamowien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze
bank, ubezpieczyciel, porgczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie
15 dni od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego,
bez odwotania, bez warunku, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek
protokotow odbioru robdt lub usuwania wad w okresie re¢kojmi oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego
jest uzasadnione czy nie.

2. * Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienigdza
w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: 7t

stownie:

* - niepotrzebne usunaé
3. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusunigecia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.
4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdocone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu
15 dni po uplywie rgkojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez
usterek 1 wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.
5. 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancj¢ zgodnego z umowa
wykonania robot, za§ 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady 1 gwarancji jakoS$ci.
6. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy, wystapi
koniecznos¢  przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w specyfikacji warunkéw zamoéwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
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§13
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowi¢ beda kary
umowne, ktére beda naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

2. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

2.1. zwlok¢ w wykonaniu okre§lonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki,

2.2. zwlok¢ w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i
gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy trwajacych ponad 10 dni — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za caty przedmiot umowy za kazdy dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
— w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.5. za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umow3a - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

2.6. za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

2.7. za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia
zaplaty,

2.8. za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisOw § 8 ust. 6 - w
wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych mogg dochodzi¢ strony wynosi¢
bedzie nie wigcej niz 40% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z odstgpienie od umowy przez
ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego brutto za caly przedmiot umowy. PowyzZsze nie dotyczy
okolicznosci, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 lit. d.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysokos¢ kar
umownych nie pokrywa wysokos$ci rzeczywiscie poniesionych szkod.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego
tytutu zostanie potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza
zgode przez podpisanie niniejszej umowy.
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§14
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wiasnymi lub przy pomocy
Podwykonawcow w zakresie
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane do
zgloszenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy. Przedlozenie Zamawiajagcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane musi nastapi¢ nie
pozniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonania robot.
3. Zamawiajacy moze zglosi¢ Wykonawcy i Podwykonawcy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do zgloszenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.
4. Zgloszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 3 nastapi w przypadku,
gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
2) zawiera ona postanowienia ksztaltujagce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawarte] miedzy zamawiajagcym a wykonawca.
5.Ponadto podstawa wniesienia przez Zamawiajacego sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosci
niespelnienie nastgpujacych wymagan:
1) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w
tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci
oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedkiadana
Zamawiajacemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo
kompletnie oznaczona w zakresie osOb uprawnionych do reprezentacji jej stron wraz z
okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia do
reprezentacji; projekty uméw oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek z wyzej
wymienionych wymaganych elementow nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
2) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potragcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
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3) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajacemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce platnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia, obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;
4) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow prac
wykonanych przez Podwykonawcow Ilub dalszych Podwykonawcow przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udzialu
przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos$¢ okreslania w
protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty
umoOw oraz umowy nie zawierajace przedmiotowych postanowien nie beda akceptowane
przez Zamawiajacego;
5) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego
wspolnie (np. w formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
podmiotéw bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu wraz z umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentow
potwierdzajacych spetnienie tego obowiazku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac
brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajacego;
6) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robot bedacych przedmiotem tej
umowy W sposob umozliwiajacy odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajagcego ze zlozonej przez niego oferty 1 okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen wynikajacych z arkusza cenowego lub kosztorysy
ofertowego Wykonawcy lub warto$ci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego
zatacznik do oferty Wykonawcy
7) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujacych
regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub
minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy; projekty
uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujacego prawa nie beda akceptowane
przez Zamawiajacego.

6. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie i terminie okre§lonym w ust. 3 pisemnego

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

§15
1. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w § 14 ust. 2 skutkowac
bedzie nalozeniem na Wykonawce kar umownych w wysoko$ci okreslonej w niniejszej
Umowie oraz traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie
bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o
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ktorej mowa w art. 6471 § 1 1 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
72024 r. poz. 1061 z p6zn. zm.) — zwang dalej KC.

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, na
warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza si¢ za niezgloszenie
Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 6471 § 113 KC.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkow prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia
przez Wykonawce zasad zglaszania Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 14 ust. 2, w
terminie 14 dni od powzigcia informacji o powyzszej okoliczno$ci.

4. Przedlozenie Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi
lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci,
o ktorej mowa w art. 6471 § 113 KC.

5. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 14 ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego
odsuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy odsunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamoOwienia
publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w
niniejszej Umowie.

6. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy 1 dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak
jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestnicza w realizacji niniejszej
Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow 1
dalszych Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci
okreslonej w niniejszej Umowie .

8. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beda
obcigzaly wytacznie Wykonawce.

§16
Odstapienie od umowy

1. Strony postanawiaja, ze oprocz wypadkéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego
przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych wypadkach:
2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:
a. Wykonawca przerwal realizacje robdt na okres 7 dni bez uzasadnienia,
b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot,
c. jezeli Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowga i dokumentacjg techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajgcego 1 wyznaczenia dodatkowego terminu okre§lonego w wezwaniu,
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d. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu
e. w razie konieczno$ci 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume¢ wigkszg niz 5%
warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
3.1. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot, w tym robot
ulegajacych zakryciu, pomimo pisemnego wezwania do dokonania w/w odbioréow w
wyznaczonym terminie.
4. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacyjny robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w
zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra spowodowala odstapienie od umowy.
6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty
powzigcia o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.
7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja
nastepujace obowiazki:
7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,
7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
7.3. w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 30 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§17
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda si¢ odbywaty w formie aneksow sporzadzanych za
zgoda obydwu Stron.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, ktéore moga dotyczy¢ w szczegolnosci
nastepujacych przypadkow:
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1. Zmiana, w tym wydluzenie terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:
a. wystgpieniem okolicznos$ci zaistnialtych w trakcie realizacji zamowienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych (opady atmosferyczne, ujemne
temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami
niepozwalajacych na wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi
w dokumentacji przetargowej,
b. koniecznos$cig usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,
jezeli koniecznos$¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajacy 1 Wykonawca nie mogli
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,
c. konieczno$cia wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania zaméwienia podstawowego lub innych zamowien powiazanych, ktorych
udzielenie i wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore majg wptyw na termin realizacji
niniejszego zamdwienia,
d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i
koniecznos$cig wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usuni¢ciem kolizji,
e. zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
wstrzymaniem wykonywania robot przez uprawnione organy,
f. dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe i1 zdarzenia noszace znamiona kleski
zywiotowej (np. intensywne opady atmosferyczne skutkujace powstaniem szkoéd w
infrastrukturze drogowo-mostowej 1 komunalnej), stan wyjatkowy, strajki generalne lub
lokalne, epidemia, stan wojny — rowniez w krajach os$ciennych) majace bezposredni wptyw
na terminowos$¢ wykonywania robot,
g. zaistnieniem okoliczno$ci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub
0s0b indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej
umowy konieczno$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,
h. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajacymi na
realizacj¢ przedmiotu zamowienia 1 przyjete rozwigzania technologiczne,
1. wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
J. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na
termin realizacji zamowienia,
k. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego, a majacych wptyw na
termin realizacji zamowienia,
. zmiang przepisow prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majaca wptyw na
realizacj¢ zamdwienia,
—pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamdwienia moze
ulec wydluzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrocenia warunkéw umozliwiajacych
wlasciwg 1 zgodng ze sztuka techniczng realizacj¢ prac);
2. Zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji
technicznej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania zamowienia,
obnizenia trwatosci i efektywnos$ci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pozniejszego
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utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi
zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
a. pojawieniem si¢ na rynku materiatdéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztéw eksploatacji inwestycji lub
umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakos$ci robot,
b. pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robo6t pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,
c. zmiang przepisow prawa lub obowigzujagcych norm powodujacych koniecznosé
zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materialowych;
3. Zmiany wymiaréw, zmiany szerokosci, dlugosci, wysoko$ci, zmiany polozenia lub
wysokos$ci czesci robot budowlanych z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji
ograniczenia zakresu robot; powyzsze zmiany muszg wynika¢ z warunkow terenowych
wyniktych w trakcie prowadzenia robot i/lub z bitedéw lub rozbieznosci w dokumentacji
technicznej przekazanej przez Zamawiajacego, a takze w przypadku zmiany technologii
wykonania danego zakresu robot na warunkach okreslonych w pkt 1.2.;
4. Rezygnacji z cze$ci robdt jezeli taka rezygnacja begdzie niezbedna dla prawidtowego i
racjonalnego wykonania przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia
o warto$¢ niewykonanych robdt w oparciu arkusz cenowy i kosztorys ofertowy Wykonawcy;.
5. Niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, w
szczegbdlnosci: kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana
kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez
Zamawiajacego, a kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co
najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia (tj.
w ramach okres$lonych przez Zamawiajacego warunkow udziatlu w postepowaniu dotyczacych
zdolnosci technicznej lub zawodowej)
6. Zmiana postanowien umowy w sytuacji wystapienia zamowien dodatkowych z mozliwoscia
zwigkszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamowien
powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i1 ktore majg wpltyw na realizacje niniejszego
zamowienia;
7. Zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:
a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czgsci zamowienia, ktora Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy,
b. wystgpienia konieczno$ci zmiany podwykonawcy dla czgéci zamoOwienia, ktora
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajacego 1 z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w
niniejszej umowie,
c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznos$ci realizacji przez podwykonawce czesci
zamoOwienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
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podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego 1 z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,
d. wystagpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci zmiany podmiotow, na zasobach
ktorych opierat si¢ Wykonawca wykazujac na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia
spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu, za zgoda Zamawiajacego i pod warunkiem, ze
odno$nie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu
w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostalo to na etapie postepowania o udzielenie
zamOwienia, a podmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udost¢pnienia Wykonawcy
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia,
- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczeg6lno$ci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie cato$ci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami
majacymi wplyw na organizacje¢ procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;
8. Zmiany terminow, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do
prawidtowej realizacji zamdwienia zwigzane z:
a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
b. wystgpieniem okolicznos$ci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zalozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z zasadami sztuki
inzynierskiej, ktore nie bylty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
c. zaistnieniem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, W szczegoOlnosci
spowodowanych  zdolnosciami  platniczymi, = warunkami  organizacyjnymi  lub
okolicznosciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
d. zaistnieniem niemozliwych do wczes$niejszego przewidzenia 1 niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbednos¢, czy bezzasadnos$¢ realizacji
poszczeg6lnych elementow przedmiotu zamoéwienia z punktu widzenia realizowanego
zamoOwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajacego jako dysponenta $rodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu
zamowienia,
e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia UmMoOwy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktoéra zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwos$ci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z warunkami przetargu,
9. Porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci zwiazane ze
zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0séb
reprezentujacych strony (w  szczeg6lnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych);
10. Zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoleczno- gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu
Zamawiajacego jako dysponenta $rodkow publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczno$ci niemozliwych wczesniej
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do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy,

Ewentualne ograniczenia zakresu robot opisane w ust. 1 pkt 1.3, 1.4 i 1.10 nie mogag
przekroczy¢ 50% zakresu robot objetych niniejszym zamowieniem.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie na podstawie aneksu sporzadzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18
Osoby do kontaktu
1. Do koordynacji i nadzoru w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajacego beda
wystepowali pracownicy Urzedu Gminy Wieniawa:

, tel.: , e-mail:
2. Wykonawca wyznacza Koordynatora Umowy, ktory bedzie nadzorowat wykonanie umowy
ze strony Wykonawcy w osobie: , e-mail

z ktora Zamawiajacy begdzie mogt kontaktowac si¢ we wszystkie dni robocze pod numerem
telefonu:

3. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 wymaga kazdorazowego pisemnego zawiadomienia
drugiej strony Umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia do
niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwila ztozenia drugiej Stronie Umowy o$wiadczenia
0 zmianie.

§19
Klauzula RODO

Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych- zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych (w zataczeniu klauzula).

§20

Postanowienia koncowe
1. Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w
zwigzku z wykonaniem niniejsze] umowy, chyba, Ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie z
obowigzujacych przepiséw prawa.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegac przepisow o ochronie danych osobowych zgodnie
z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781
ze zm.) 1 nie wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob danych osobowych, do
ktorych uzyska dostep w wyniku realizacji wspolpracy, dla celow innych niz realizacja umowy.
3. Strony os$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejszag umowe posiadajg uprawnienia do ich
reprezentacji 1 podpisania niniejszej UMowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego,
jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych nie stanowig
inaczej.
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5. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobe
trzecig wierzytelnos$ci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnoscia, w szczegolnosci roszczen o zalegle odsetki — art. 509 § 1 1 § 2 Kodeksu
cywilnego.

6. Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy w sprawach w ktoérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddaja mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

7. W sytuacji, gdy sporow nie mozna rozstrzygna¢ w sposob, o ktorym mowa w ust. 1 sadem
wiasciwym bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8. Strony o$wiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy. Strony
zobowigzuja si¢ do niezwtocznego powiadamiania o zmianach adresow, numerow.

9. Zamawiajacy bedzie wykonywat nadzor nad realizacjg zadania zleconego niniejszag umowa
za posrednictwem wyznaczonego pracownika.

11. Za wszelkie szkody zaistniate w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz w
stosunku do os6b trzecich odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — 3 egz. dla Zamawiajacego
11 egz. dla Wykonawcy.

Integralne cz¢$ci niniejszej umowy stanowia:

1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Klauzula informacyjna do Umowy nr z dnia

23|Strona


http://www.gminawieniawa.pl/

Gmina Wieniawa
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa
www.gminawieniawa.pl
Tel: 48 673 00 01, Fax.: 48 377 73 07

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
informujemy, iz:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wieniawa (adres:
Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa, telefon 48 673-00-01

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moga Panstwo kontaktowac si¢
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@gminawieniawa.pl

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawne;.

4) Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu
z uwzglednieniem okresow przechowywania okreslonych w przepisach odrgbnych, w tym
przepiséw archiwalnych.

5) Podstawa prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporzadzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych beda podmioty, ktéore na podstawie zawartych umow
przetwarzaja dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, ktorej dane dotyczg ma prawo do:

- dostepu do tresci swoich danych oraz mozliwosci ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a takze - w przypadkach
przewidzianych prawem - prawo do usuni¢cia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Panstwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
si¢ z naruszeniem przepisOw powyzszego rozporzadzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, ktorej

dane dotycza jest zobowigzana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych

jest brak mozliwo$ci zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iz w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie

podlega Pan/Pani decyzjom, ktore si¢ opieraja wylacznie na zautomatyzowanym

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych.

Zapoznalem/am si¢ z tre$cig powyzszej klauzuli informacyjne;j

, dnia
(miejscowosc) (data)

(podpis Wykonawcy)

24|Strona


http://www.gminawieniawa.pl/

