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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Jabłonica Gmina Wieniawa. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie stopnia skanalizowania 
Gminy Wieniawa.  
Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obrębu Jabłonica.  
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej w obrębie 
Wieniawa. 
Zakres opracowania uzgodniony został z Inwestorem- Gmina Wieniawa ul. Kochanowskiego 88, 26-432 
Wieniawa. Zakres  przedsięwzięcia  obejmuje  zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych,  dostawę 
i montaż  urządzeń  i  wyposażenia  technologicznego.  
 
Poniżej przedstawiono zakres inwestycji: 
 
Tabela 1. Zakres inwestycji 
 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. ilość 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (w 
obrębie pasa drogowego) PVC 200 SDR 
34 SN8 

m 2000,00 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
tłocznej metoda bezwykopowa PE63 
SDR11 PN16 

m 160,00 

3. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- 
metoda bezywykopowa PVC 200 SDR 34 
SN8 

m 20,00 

4. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- 
do granicy działek metoda bezwykopowa 
PVC 160 SDR 34 SN8 

m 436,00 

5. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- 
do granicy działek PVC 160 SDR 34 SN8 

m 232,00 

6. Montaż studni betonowych  Szt. 39 

7. Montaż studni rewizyjnych tworzywowych Szt. 40 

8. Montaż studni betonowej rozprężnej Szt. 1 

9. Montaż studni na przewodzie tłocznym  Szt. 1 

10. Budowa przepompowni ścieków 
surowych 

kpl 1 

11. Modernizacja istniejącej przepompowni 
ścieków surowych (wymiana pomp) 

kpl 1 

12. Zasilanie elektryczne przepompowni 
ścieków surowych 

kpl. 1 

13. Demontaż istniejącej nawierzchni z 
mieszanek mineralno- bitumicznych  

Kpl 1 

14. Odtworzenie nawierzchni z mieszanek 
mineralno- bitumicznych  

kpl 1 

 
Inwestycja zlokalizowana będzie na następujących działkach o numerach ewidencyjnych: 
 
303/2, 428, 305, 306, 307, 269/1, 73, 244 
 
Uwaga: Podane długości sieci są długościami orientacyjnymi. 
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1.2 Lokalizacja terenu przedsięwzięcia 

 
Gmina Wieniawa położona jest w południowo-zachodniej części Równiny Radomskiej. 
Zajmuje powierzchnię 104,03 km2 
Gmina Wieniawa jest jedną z ośmiu gmin powiatu przysuskiego. Leży w jego 
wschodniej części. 
Gmina Wieniawa graniczy z sześcioma gminami: 
- od północnego-zachodu z gminą Przysucha, 
- od północy z gmina Przytyk (powiat radomski), 
- od wschodu z gmina Wolanów (powiat radomski), 
- od południowego-wschodu z gminą Szydłowiec, 
- od południa z gminą Chlewiska, 
- od południowego zachodu z gmina Borkowice (powiat przysuski).   
 
Gmina Wieniawa znajduje się w dorzeczu Radomki – lewobrzeżnego dopływu Wisły. 
Radomka przyjmuje na tym obszarze kilka dopływów, zazwyczaj niewielkich strumieni. Spośród 
nich wyróżnia się prawobrzeżna Jabłonica. Pozostałe cieki nie mają nazw i na ogół zostały 
przekształcone w rowy melioracyjne Radomka liczy 106 km długości. Na gminę Zlewnia rzeki liczy 63 
km2 i stanowi 61% powierzchni gminy. Gmina Wieniawa odznacza się niskim poziomem atrakcyjności 
rezydencjonalnej (osiedleńczej) W latach 2010 – 2015 w gminie Wieniawa zaobserwowano spadek liczby 
nowych budynków mieszkalnych; w stosunku do 2010 roku (32 budynków) ich liczba zmniejszyła się o 
43,75 % (18 budynków - w 2015 r.). Na terenie Gminy występuje duża ilość cieków/rowów , które są 
potencjalnym miejscem zrzutu ścieków oczyszczonych. 
 
 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi. Trasę sieci kanalizacji sanitarnej należy 

zaprojektować oraz wykonać w jezdni asfaltowej oraz w terenie zielonym  pasa drogowego. Projekt należy 
uzgodnić z właścicielami oraz zarządcami terenów przez które przebiegać będzie inwestycja.  
  

  Istnieje możliwość budowy sieci na terenie działek prywatnych w terenie zielonym, po wcześniejszym 
wyrażeniu zgodny przez właścicieli. 

 
 
Przy projektowaniu i realizacji robót należy uwzględnić niżej podane ogólne uwarunkowania: 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 16 grudnia 2014 r. poz. 1800). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko 
 

 
Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić wydane przez odpowiednie 

władze postanowienia i decyzje określające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 
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1.3.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 
- Likwidacja  zbiorników  bezodpływowych,  często  o  niezadowalającym  stanie technicznym, z których 
nieczystości ciekłe mogą przenikać bezpośrednio do gleby,. 
 
Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia: 
 
- wzrost rozwoju społeczno-gospodarczych poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej (dostęp do 
kanalizacji sanitarnej), 
- zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów europejskich, 
-  ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń przydomowych ujęć wody 
poprzez nieczystości ciekłe mogące wydostawać się z nieszczelnych szamb). 

 
 

1.3.2 Opis uwarunkowań projektu 

 
Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne  
- Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z 
istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami.  
- W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać 
ich przebudowę lub zabezpieczenie.  
- Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas 
wykonywania Robót.  
- Program i przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej 
działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.  
- Niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzję pozwolenie wodnoprawne (przejście przez 
rzekę Radomka), pozwolenie na budowę itp. 
 - Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub 
likwidację infrastruktury technicznej.  

1.4 Opis stanu istniejącego 

 Na terenie Gminy Wieniawa w miejscowości Jabłonica ścieki pochodzące z gospodarstw domowych 
odprowadzone zostają do zbiorników bezodpływowych. Jabłonica jest zwodociągowana. 
Część gminy objęta jest siecią kanalizacji sanitarnej, która kieruje ścieki do oczyszczalni w Gminie 
Przytyk. Gmina Wieniawa nie posiada funkcjonującej własnej oczyszczalni ścieków. 

1.6 Dostępność mediów i terenu budowy 

 
Teren przedsięwzięcia 
 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej 
przez Zamawiającego pod kątem wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w PFU i pozostałych 
dokumentów dotyczących Zamówienia oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z 
Warunkami Zamówienia. 
 

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie 
do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz, że zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji. Na etapie 
projektowania Wykonawca będzie miał dostęp do terenu objętego przedsięwzięciem w celu wykonania 
wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, analiz itp. 

 
 
 

 
 

 



Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-

014, e-mail: biuro@ekoagent.com 

 
8 

 

Przekazanie terenu budowy 
 

Teren budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lecz nie 
później niż 14 dni od uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu na budowę i zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego projektu wykonawczo – montażowego. 

 

1.7 Rozpoczęcie robót 

Wykonawca rozpocznie realizację prac projektowych bezzwłocznie po podpisaniu Umowy pomiędzy 
stronami. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogące być 
pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzeżeniem, że mają one charakter 
informacyjny i są zgodne z stanem wiedzy Zamawiającego, służą zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, 
które to informacje będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawcę. Dane, opracowania i 
informacje udostępnione przez Zamawiającego mogą zostać wykorzystane również jako materiał wyjściowy 
na etapie projektowania, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, 
rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów oraz osiągnięcie 
gwarantowanych efektów technicznych i ekologicznych. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych w 
ramach Zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie 
wszelkich koniecznych pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczęciem robót 
budowlanych oraz wypełnienie innych wymagań określonych dla niniejszego Zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze centralne i 
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z Robotami. Wykonawca 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
Robót. 
 

1.8 Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Zamówienia 

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z: 
 
- wymaganiami Zamawiającego, 
- ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego przedsięwzięcia, 
- warunkami na Terenie budowy, 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji i oględzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz innych 
dostępnych informacji przed złożeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki 
wpływające na Cenę Oferty włączając w to, lecz nie ograniczając się wyłącznie do następujących zagadnień: 
- kształt i charakter Terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 
- warunki hydrologiczne i klimatyczne, 
- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich 
wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, 
transportu, wody i innych świadczeń, 
- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi szczegółami wymagań 
Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub według niego 
szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytań do Zamawiającego w trakcie procedury 
przetargowej. 
 

Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że: 
- zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującą 
Program Funkcjonalno-Użytkowy, Wzór Umowy, Instrukcję Dla Wykonawców i uzyskał wiarygodne 
informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość 
czy charakter Oferty lub wykonanie Robót; 
- zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
- zapoznał się z warunkami na przyszłym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na 
własną odpowiedzialność, własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do 
projektowania i wykonania Robót; 
- ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót 
- Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy 
Urządzeń; 
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- nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 
lub interpretacji. 

1.9 Istniejąca infrastruktura 

 
-  sieć wodociągowa, 
 
-  sieć telekomunikacyjna napowietrzna, 
 
- sieć energetyczna napowietrzna. 
 
 
Nie wyklucza się istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej. Na niektórych 
odcinkach roboty będą wykonywane bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia. 
 

1.20 Charakterystyka terenu objętego inwestycją  

 
Teren objęty inwestycją stanowi pas drogowy, przy których zlokalizowana jest zwarta zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. Niewielki zakres budowy kanalizacji sanitarnej zostanie zlokalizowana w 
terenach zielonych oraz w części działek prywatnych.  
 
Nawierzchnia utwardzona przeznaczona do demontażu  oraz  do odtworzenia po zakończeniu robót 
ziemnych.   
 
 

1.21 Uwarunkowania środowiskowe  

 
 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko- § 3. 1. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: 
- sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:  
a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie 
drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków. 
 
Bezpośrednie otoczenie inwestycji stanową tereny zabudowy mieszkaniowej usytuowanej wzdłuż 
istniejących ulic oraz tereny niezabudowane. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się 
kumulowania oddziaływań. Czynna biologicznie warstwa gleby będzie składana tak, aby po zakończeniu 
prac budowlanych mogła być ponownie wykorzystana do spełnienia swojej funkcji. Realizacja 
przedsięwzięcia może wymagać usunięcia zieleni.  
Na etapie realizacji przedsięwzięcia (budowy, przebudowy lub modernizacji systemu kanalizacyjnego) może 
nastąpić wzrost niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, spowodowany pracą 
maszyn budowlanych i środków transportu. Realizacja przedsięwzięcia może być również źródłem odpadów. 
W czasie budowy przewiduje się: 

 − ograniczenie czasu pracy maszyn o dużym natężeniu hałasu dla pory dziennej,  

− sprawne prowadzenie robót budowlanych w celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na ludzi i 
środowisko,  

− bieżąca, kontrola stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy budowie, 

 − zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.  
 
 
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem odpadów oraz emisji zanieczyszczeń do 
powietrza oraz emisji hałasu. Przewody rurowe wykonane z trwałego, szczelnego materiału wyeliminują 
nieszczelności. Biorąc pod uwagę charakter inwestycji można uznać, że nie będzie ona znacząco 
oddziaływać na stan środowiska w analizowanym rejonie.  
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1.22 Inwentaryzacja zieleni  

 
Na omawianym terenie może wystąpić konieczność wycinki kilku drzew oraz krzewów kolidujących z 

trasą projektowanego kanału sanitarnego. Wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania istniejącej 
zieleni zlokalizowanej w pasie technologicznym wykonywania robót, a w razie potrzeby w pasie 
oddziaływania robót (przypadek, gdy korzenie drzew zlokalizowanych w pobliżu miejsca prowadzenia prac 
ziemnych zostałyby naruszone podczas wykonywania wykopów). W inwentaryzacji należy wyszczególnić 
drzewa i krzewy podlegające ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.).  

 
 

1.23 Przeszkody naturalne  

Do przeszkód naturalnych zalicza się przejście sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod dnem rzeki 
Radomka. Należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego , w 
związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b Prawa wodnego, w myśl którego do prowadzonych przez wody 
powierzchniowe rurociągów, stosuje się odpowiednio przepisy Prawa wodnego dotyczące urządzeń 
wodnych. 
 
 

1.23 Przeszkody sztuczne  

 
W rejonie realizowanej inwestycji przebiegają drogi o nawierzchni asfaltowej oraz nieliczne o 

nawierzchni gruntowej. Sieci kanalizacyjne wraz z odgałęzieniami należy zrealizować w istniejących pasach 
drogowych. Wykonanie odtworzenia nawierzchni dróg i chodników należy wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi. Tereny zielone należy odtworzyć do stanu istniejącego. 
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2. Zakres robót 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie robót, uzyskanie wszelkich 
stosownych decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych oraz wykonanie robót w zakresie 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
Zamówienie obejmuje:  
- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, 
uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę ( w imieniu Inwestora), wraz z uzyskaniem map dla 
celów projektowych, badań hydrogeologicznych (warunków posadowienia), pozwolenia wodno-prawnego na 
przejście kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki, 
- sporządzenie projektów wykonawczych oraz technicznych, 
- obsługę geodezyjną,  
- wykonanie, na podstawie powyższych projektów robót budowlanych i montażowych wraz z 
zagospodarowaniem i urządzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do przepompowni ścieków 
surowych, wykonanie projektów robót budowlanych i montażowych sieci kanalizacji sanitarnej, 
- kompletację, dostawę i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia,  
- wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń,  
- opłaty za nadzory obce, badania itp.,  
- inwentaryzację i dokumentacje powykonawczą w tym geodezyjną,  
- nadzór autorski projektantów wszystkich branż.  
 

Zamówienie ma na celu uzbrojenie rejonu miasta w infrastrukturę sanitarną, poprawę jakości życia 
mieszkańców na rozpatrywanym terenie. Inwestycja zapewni:  
- likwidację odprowadzania ścieków do osadników.  
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej powinna zostać zaprojektowana zgodnie z aktualnymi normami i 
przepisami prawa oraz sztuką budowaną. 
 

 

2.1 Opis utrudnień z realizacją zamówienia  

 
Do utrudnień realizacji zamówienia należy przewidzieć negatywny wpływ występowania wody 

gruntowej. Zakres robót zabezpieczających takich jak pompowanie, igłofiltry itp. należy wliczyć w 
zryczałtowaną cenę oferty. 
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2.2 Parametry charakterystyczne określające zakres robót 

Parametry charakterystyczne dla określenia skali i zakresu robót oparto o wartości przepływów 
charakterystycznych zgodne z bilansem demograficznym.  

 
 
 

I. Obliczenie ilości ścieków m. Jabłonica 
 
 Ilość mieszkańców     – 411 osób 

 Średnie dobowe zużycie wody    – 120 DM3/M/d 

Tabela 1. Ilość ścieków z terenu m. Jabłonica: 

Qdśr [m3/d] Qdmax [m3/d] Qhmax [m3/h] 

49,32 73,98 7,71 

 
 

Tabela 2. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych m. Jabłonica : 

L.p. BZT5 [kgO2/d] ChZT [kgO2/d] Zog. [kg/d] 

1 16,44 32,88 16,44 

 

 

Tabela 3. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych m. Jabłonica: 

L.p. SBZT5 [g/m3] SChZT [g/m3] SZog. [g/m3] 

1 400 800 400 
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II. Ilości ścieków (Wieniawa)- na podstawie projektu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
dla wsi Wieniawa gm. Wieniawa- projekt budowlany, jednostka opracowująca PRO-SAN 

 
 Ilość mieszkańców     – 120 osób 

 Średnie dobowe zużycie wody    – 120 DM3/M/d 

Tabela 4. Ilość ścieków z terenu m. Wieniawa: 

Qdśr [m3/d] Qdmax [m3/d] Qhmax [m3/h] 

14,40 18,72 1,40 

 
 

Tabela 5. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych m. Wieniawa: 

L.p. BZT5 [kgO2/d] ChZT [kgO2/d] Zog. [kg/d] 

1 16,44 32,88 16,44 

 

 

Tabela 6. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych m. Wieniawa: 

L.p. SBZT5 [g/m3] SChZT [g/m3] SZog. [g/m3] 

1 400 800 400 

 
 

2.3  Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

2.3.1 Prace przedprojektowe 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i zweryfikować 
wszelkie dane i materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem (dane wejściowe do 
projektowania). Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbędne do 
prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego. W szczególności 
Wykonawca pozyska: 

 
- mapę do celów projektowych; 
- badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentację geologiczno-inżynierską podłoża gruntowego w 
zakresie niezbędnym do prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych; 
- inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy i późniejszej realizacji Robót:   
wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego (założeń bilansowych i jakościowych 
ścieków oraz wody) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwiązania technologiczne i techniczne tak, 
aby zagwarantować osiągnięcie wymaganych efektów określonych w PFU. Wykonawca na własny koszt 
wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 
zamówienia. 
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2.3.2 Prace projektowe 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące co najmniej: 
- Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z kartą 
informacyjną przedsięwzięcia, oraz w przypadku gdy organ właściwy do wydania decyzji nałoży taki 
obowiązek, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- Projekt budowlany (projekty budowlane) obejmujący(e) wykonanie wszystkich robót objętych niniejszym 
zamówieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z 7. lipca 1994r, (tekst jedn. 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z późn.zm.) oraz zgodnie z warunkami określonymi decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 
- Operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwoleń wodnoprawnych; 
- Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę ; 
- Projekty wykonawczo-montażowe, techniczne w poszczególnych branżach będące uszczegółowieniem dla 
potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego; 
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 
- Dokumentację Powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie budowy 
wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci; 
- Instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe; 
- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem 
polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji. 
- Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego jest 
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 
Kontraktu. 
 

2.3.3 Roboty budowlane 

 
Wykonawca wykona Roboty objęte zamówieniem zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową obejmującą: Projekt Wstępny (Koncepcję), Projekt budowlany i Projekty 
wykonawcze oraz odnośnymi przepisami prawa i normami, w szczególności Prawa Budowalnego, 
przepisami BHP, p.poż.  
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2.3.4 Szkolenie, rozruch, przejęcie Robót od Wykonawcy 

 
Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi na 

swój koszt rozruch wszystkich objętych zamówieniem urządzeń i instalacji obejmujących próby 
przedrozruchowe, próby rozruchowe. 
 

Szkolenie personelu winno zapewnić niezbędną wiedzę na temat zastosowanych rozwiązań 
technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu urządzeń i instalacji, w celu zapewnienia 
prawidłowej i niezakłóconej eksploatacji oraz utrzymania gwarantowanych efektów inwestycji. Szkolenie 
winno obejmować co najmniej następującą tematykę: 
 
- poprawną eksploatację, jego wyposażenia i systemów sterowania, 
- obsługę systemów, instalacji i urządzeń, 
- kontrolę jakości, 
- konserwację urządzeń i wyposażenia, 
- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 
 

Szkolenie winno być prowadzone w języku polskim w wykonanym obiekcie lub innym miejscu 
ustalonym z Zamawiającym i generalnie obejmować zaznajomienie z zasadami systemów jako całości, a 
następnie zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. 
 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne, włączając w 
to tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbędne personelowi do samodzielnego szkolenia w 
późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracowników. 
 

W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi rozruch wszystkich 
wykonanych robót obejmujących próby przedrozruchowe urządzeń i wyposażenia, próby rozruchowe i 
wyposażenia po realizacji przedsięwzięcia. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów w 
urządzenia, narzędzia eksploatacyjne oraz materiały do zapewnienia wymaganych prawem warunków bhp i 
p.poż. wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca 
zapewni oznakowanie obiektów, urządzeń, stref zagrożenia i innych realizowanych instalacji wymagających 
oznakowania. 
 

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne części zamienne oraz materiały 
zużywające się jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty mediów bieżących 
takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostają po stronie Zamawiającego. 
 

2.3.5 Gwarancja jakości 

 
Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w złożonej ofercie i Umowie zapewni gwarancję usuwania 

wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty związane z zakupem części zamiennych i szybkozużywających 
się na potrzeby realizacji prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawień i regulacji urządzeń i instalacji 
są po stronie Wykonawcy. Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna będąca załącznikiem do 
Umowy. 
Gwarancja dotyczy zaprojektowanych i wybudowanych elementów sieci kanalizacyjnej, urządzeń sieciowych tj. 
pompownie sieciowe, studnie. 
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3. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 
Rozwiązania docelowe zawarte w projekcie zasadniczo muszą uwzględniać zachowanie trasy 

przewodów koncepcji i charakter odcinków kanalizacji (grawitacyjny, tłoczny). Przy zachowaniu zapewnienia 
prawidłowej pracy systemu średnice przewodów oraz ilość i lokalizacja studni, dobór pomp – mogą ulec  
zmianie. Istnieje możliwość zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek prywatnych w 
terenie zielonym po wcześniejszym uzyskaniu zgody od właścicieli nieruchomości na zaprojektowanie i 
wybudowanie przedsięwzięcia. 
 
 

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również 
udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
 
UWAGA: wszystkie podane średnice, długości rurociągów projektowanych należy traktować jako 
informacyjne, służące określeniu skali inwestycji. Zarówno średnice jak i długości należy przeliczyć i 
odpowiednio dobrać na etapie projektowania, co będzie zadaniem Wykonawcy. Odtwarzane powierzchnie 
utwardzone należy wykonać w nawiązaniu do istniejących powierzchni. 
 
 

3.1 Cele jakie ma osiągnąć Wykonawca realizując niniejsze zamówienie 

 
Celem budowy jest wyposażenie mieszkańców Jabłonicy w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej i 

umożliwienie podłączenia się do niego mieszkańcom z terenu miejscowości objętych niniejszym 
opracowaniem. Projekt i  budowa sieci kanalizacyjnej obejmuje sieci i odgałęzienia boczne  
Realizacja niniejszego Kontraktu ma za zadanie: 

- poprawę warunków bytowych mieszkańców objętych Projektem oraz wzrost atrakcyjności 
gospodarczej, w tym poprawa jakości usług w obszarze higienicznym w zakresie powszechności 
korzystania z tych usług przez mieszkańców, 

- poprawę infrastruktury technicznej oraz wzrost stopnia skanalizowania poprzez rozbudowę 
kanalizacji sanitarnej. 

Opisane powyżej cele  będą uznane za osiągnięte pod warunkiem uzyskania następujących parametrów 
funkcjonalno-użytkowych systemu kanalizacyjnego: 

- trwałość zastosowanych technologii; 

- dla fragmentów sieci dla których zaistnieje konieczność zmiany średnicy  
(w stosunku do podanej w niniejszym PFU) należy zapewnić przepustowość wystarczającą do 
odebrania ścieków z obsługiwanego obszaru, 

- zapewnienie odpowiedniej sztywności obwodowej zabezpieczającej rurociągi przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
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Przepompownie należy wyposażyć w układ dwupompowy wraz z układem rur. Zakłada się, że 
przepompownia ścieków będzie wykonana z gotowych elementów dostarczonych w komplecie przez 
jednego producenta, a jej praca będzie automatyczna sterowana sygnałami od poziomów maksymalnego i 
minimalnego ścieków (sterowanie przepompownią odbywać się będzie z szafki sterowniczej).  

Przepompownie należy wyposażyć w podstawę do montażu pomp, przewody hydrauliczne ze stali 
nierdzewnej, zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, łańcuch do opuszczania i wciągania pomp, prowadnice, 
sondę głębokości, drabinę, wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną, szafkę sterowniczo - zasilającą, 
kable zasilające i sterownicze. 

Przepompownie należy wyposażyć w właz zamykany na zamek lub kłódkę, w celu uniknięcia ingerencji osób 
nieupoważnionych w pracę przepompowni oraz dla celów bezpieczeństwa. 

Pompownie powinny być wyposażone w żurawiki do wyciągania pomp. Montaż przeprowadzić zgodnie z 
instrukcją montażu dostarczoną przez producenta urządzenia. 

 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe 

 
Parametry podane w niniejszym punkcie należy traktować jedynie jako dane orientacyjne oraz minimalne 
wymagania materiałowe. Rzeczywiste wartości wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie parametrów 
technicznych określi Wykonawca w wyniku sporządzenia Projektu Robót. Niemniej jednak parametry 
obliczone lub dobrane przez Wykonawcę muszą zapewniać  
 
Przewiduje się budowę trasy kanalizacji sanitarnej składającej się z odcinka kanalizacji grawitacyjnej i 
tłocznej. Odcinki przewodu wchodzącego w strefę przemarzania gruntu  należy ocieplić. 

 

4.1 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

 
- Zakładany przebieg tras sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono w części graficznej do niniejszego 
opracowania. Sieć kanalizacji wraz z przyłączami należy zaprojektować z rur i kształtek DN 200 PVC-U lite 
SN8 SDR34 natomiast sieć należy wykonać z DN 160 PVC-U lite SDR34 i zaślepić korkiem. 
 
- W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy udziale Inżyniera i Zamawiającego do 
zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Na trasie projektowanej kanalizacji należy zaprojektować: 
studnie betonowe Ø1200, studzienki przelotowe Ø425 z PVC. Sieć kanalizacji należy zaprojektować z 
minimalnym przykryciem 1,20 m. W przypadku przykrycia kanału mniejszego niż 1,20 m i powyżej 6,00 m 
oraz w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest 
przeprowadzenie obliczeń obciążeń statycznych i dynamicznych (obciążenie ruchem kołowym), 
potwierdzających dobór typu materiału z jakiego projektowany jest kanał, studzienki i inne elementy oraz 
przedstawienie sposobu posadowienia kanału i ww. obiektów.  
 
- Ustalając zagłębienie kanału i jego spadek należy przestrzegać prędkości samooczyszczania kanału 0,8 
m/s, minimalnego przykrycia i nie powodować kolizji z innymi urządzeniami. Najmniejsze spadki kanałów 
grawitacyjnych nie powinny być mniejsze od wyliczonych z zależności: 
 i=1000/D  
gdzie  
i - spadek kanału (‰)  
D - średnica kanału (mm).  
 
 
- Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać 
zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic PROGRAM FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWY wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, 
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potwierdzające wymaganą przepustowość. Studzienki rewizyjne na kanałach projektuję się na odcinkach 
prostych nieprzekraczających 60,0 m, przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Każda 
nieruchomość powinna mieć zaprojektowane własne odejście kanalizacyjne do zewnętrznej sieci 
kanalizacyjnej. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi lub ekonomicznymi dopuszcza się 
zaprojektowanie wspólnego przyłącza kanalizacyjnego dla budynków bliźniaczych lub dla dwóch 
segmentów. Kąt wewnętrzny włączenia sięgacza do kanału powinien wynosić od 45⁰ do 90⁰ i być zgodny z 
kierunkiem spadku kanału. Odejścia kanalizacyjne należy włączyć za pomocą trójników bądź w 
studzienkach.  
 
Sieć kanalizacji sanitarnej- wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu sieci kanalizacji powinny 
być oparte na materiałach posiadających aprobaty techniczne. Przy projektowaniu należy uwzględnić 
interesy i wytyczne zarządcy dróg, właścicieli nieruchomości oraz Gestora sieci. Projekt sieci należy 
opracować na aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. 
 
• Rury z PVC powinny być łączone za pomocą połączeń kielichowych spełniających wymagania zawarte w 
Polskich Normach. 
• Rury z PE powinny być łączone za pomocą połączeń zaciskowych spełniających wymagania zawarte w 
Polskich Normach. 
 

4.2 Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 

 
 

Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie odcinka z rur o średnicy 63 mm PEHD. 
Przewiduje się, że odcinek tłoczny przekraczać będzie w rurze osłonowej stalowej drogi wskazane w 
uzgodnieniach zarządców dróg oraz w przypadku cieków wodnych. W odcinku tłocznym należy przewidzieć 
rewizje przewodu, odpowietrzenia w najwyższych punktach trasy i inne elementy umożliwiające prawidłowa 
pracę i eksploatację przewodu m. innymi czyszczaki z nasadą płuczącą dn. 50 mm. 
Ww. średnice Wykonawca zweryfikuje na etapie prac projektowych. Ww. średnice oraz przekroczenia 
przeszkód w terenie Wykonawca zweryfikuje i dobierze na etapie prac projektowych. 
 
System z PE HD 
Rurociągi tłoczne – rury i kształtki PE100 SDR17,SDR11,  zgrzewane doczołowo lub elektrooporowo. Rury o 
średnicach do 90mm w zwojach, pozostałe jako odcinki proste długości 12m. Rury i kształtki z polietylenu 
muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-3 i PN-EN 12201-2 
Załamania na trasie rurociągów realizować za pomocą kształtek PE 100, długich, najlepiej segmentowych, 
przystosowanych do przyjętej technologii wykonania połączeń.  
Kształtki (kolana, łuki, tuleje kołnierzowe, mufy) powinny mieć parametry techniczne (średnice, kąty itp.) 
zgodne z projektem i być dostosowane do przyjętej technologii zgrzewania.  
Rury ciśnieniowe PE powinny: 

- być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 

Do wykonywania  przewiertów, aby nie doszło do skrócenia żywotności instalowanych w ten sposób 
rurociągów, celowym jest stosowanie rur o zwiększonej wytrzymałości na zarysowania i naciski punktowe,  
rury o następujących parametrach: 

- rury PE100 SDR17 PN10 zgrzewane doczołowo; 

- rury wykonane z materiału o najwyższej odporności względem powolnej propagacji pęknięć, 
podlegającemu stałej kontroli jakości (FNCT wymagania minimalne >8760h); 

- rury odporne na skutki zarysowań i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badań 
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h; 
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Każda rura PE  powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane następujące 
podstawowe dane: 

- nazwa producenta; 

- rodzaj materiału; 

- oznaczenie typoszeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

- grubość ścianki w mm; 

- data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 

- obowiązująca norma. 

 

 

 

Rys 1. Lokalizacja kanalizacji sanitarnej tłocznej pod dnem rzeki Radomka dz. nr 483/38 
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4.3 Studnie betonowe lub żelbetowe 

 
 

Na kanale grawitacyjnym przewiduje się studnie rewizyjne. Studnie należy usytuować na zmianie 
kierunku oraz w miejscach odejść kanałów bocznych do posesji. Na trasie przewodu grawitacyjnego studnie 
należy przewidzieć w odstępie minimalnie co  50 m a maksymalnie co 80 m, przy czym w terenach 
zabudowanych studnie należy lokalizować w miejscach projektowanych kanałów bocznych do posesji. W 
obszarze zabudowanym o małym zagęszczeniu zabudowy należy stosować maksymalną odległość 
pomiędzy studniami natomiast w obszarze o większej gęstości zabudowy w  przypadku gdy odległość 
pomiędzy przyłączami będzie mniejsza niż 50 m dopuszczalne będzie zmniejszenie tej odległości po 
uzyskaniu zgody Zamawiającego i Inżyniera. 
Studnie kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729 i PN-EN 
1917. 
W zależności od lokalizacji i przeznaczenia należy zastosować studnie włazowe z prefabrykowanych 
elementów żelbetowych bądź betonowych ( w zależności od lokalizacji) o DN 1200 mm, spełniające 
następujące wymagania: 
 
Studnie żelbetowe: 

elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniającymi: 

- beton o wytrzymałości min C40/50 wg PN-EN 206+A1, ekspozycjaXA3 i wodoszczelności min. W8, 
mrozoodporny F150,  

- nasiąkliwość nie większa od 5%, 

- szerokość rozwarcia rys do 0,1mm, 

- wskaźnik w/c nie większy od 0,45, 

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, także w 
kinecie, 

- do produkcji elementów studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, 

Studnie betonowe: 

elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniającymi: 

- beton klasy C40/50, ekspozycja XA3, mrozoodporny F150, wodoszczelność min. W8, 

- nasiąkliwość nie większa od 5%, 

- szerokość rozwarcia rys do 0,1mm 

- wskaźnik w/c nie większy od 0,45, 

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, także w 
kinecie, 

- do produkcji elementów studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, 

kręgi betonowe/żelbetowe i dennice łączone na uszczelki,  

- ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM 
spełniające wymagania PN-EN 681-1, 

studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się 
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystające minimum 120 mm przed lico ściany  

- minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 
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4.4 Studnie rewizyjne tworzywowe 

 
Studnie należy usytuować na zmianie kierunku oraz w miejscach odejść kanałów bocznych do posesji. 

Studzienki być zgodne z normą PN-EN 476:2012 (niewłazowe). 

Kinety i rury trzonowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 (dotyczącej studzienek 
tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem). Dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: 
aprobata techniczna IBDiM, producent studzienek powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, rura 
trzonowa karbowana z PP o sztywności obwodowej SN≥ 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normą PN-EN 

14982+A1:2011, konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do 

zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki, średnica wewnętrzna rury 425 
mm, średnica zewnętrzna 476 mm, z uwagi na utrudnienie dostępu dla sprzętu eksploatacyjnego nie 
zalecana jest średnica wewnętrzna rury mniejsza niż 425 mm, a światło studzienki na całej wysokości 
studzienki nie powinno być mniejsze niż 400 mm (otwór włazu, rury teleskopowej), kinety z PP 
prefabrykowane z podwójnym, płaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci monolitycznej 
wykonanej metodą wtrysku z dospawaną fabrycznie płaską płytą denną z wyprofilowanym usztywnieniem 
(niedopuszczalne łączenie elementów profilu hydraulicznego z elementów), rury teleskopowe z rury PVC-u 
ze ścianką litą o wysokiej trwałości. 
 

4.5 Zawory (studzienki) napowietrzające/odpowietrzające do systemów kanalizacyjnych 

 

- Zespół zaworowo – odcinający do bezpośredniej zabudowy w ziemi; 

- Studzienka wykonana z polipropylenu z możliwością serwisowania zaworu powietrznego poprzez 
zamknięcie dopływu medium i wyciągnięcie zaworu poza studzienkę ; 

- Studzienka wyposażona w armaturę odcinającą – zasuwę płytową obsługiwaną za pomocą klucza 
wykonanego ze stali nierdzewnej z powierzchni ziemi; 

- Zasuwa płytowa zintegrowana z przekładnią do płynnego otwierania i zamykania dostępu medium 
do zaworu powietrznego; 

- Płyta odcinająca wykonana ze stali kwasoodpornej; 

- Przyłącze studzienki : gwintowane lub kołnierzowe DN80; 

 
Parametry zaworu zastosowanego w studzience : 

- Zasada działania: 2-stopniowy, automatyczno – kinetyczny; 

- Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy - konstrukcja zapobiegająca „porywaniu” 
pływaka i zamykanie zaworu przez strumień powietrza; 

- Zamykanie dysz roboczych poprzez „uszczelkę rozwijaną” z gumy EPDM, 

- Samoczyszczący mechanizm zamykający; 

- Konstrukcja umożliwiająca płukanie i mycie wszystkich części roboczych zaworu strumieniem 
zwrotnym, bez konieczności jego rozkręcania; 

- Średnica nominalna: DN 50 - 100; 

- Przyłącze kołnierzowe PN10/16; 

- Korpus zaworu ze wzmocnionego włókna szklanego; 

- Możliwość wykonania korpusu ze stali kwasoodpornej 1.4401; 

- Pływak zaworu ze spienionego polipropylenu; 

- Elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych; 

- Korpus zaworu wyposażony w spustowy zawór kulowy; 
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4.6 Studnia rozprężna na kanale tłocznym 

 
Na trasie kanału tłocznego należy przewidzieć studnie rozprężną. Studnia rozprężna musi umożliwić 

rozprężenie ciśnienia strugi tłoczonego ścieku, a także musi też zostać wyposażona w rozwiązanie  
zapewniające w przyszłości brak uciążliwości odorowej ścieku. Studzienka rozprężna wykonana z kręgów 
betonowych lub żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe. 

 
 

 
 

 
Rys 2. Lokalizacja projektowanej studni rozprężnej oraz włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
 

4.7. Przepompownia ścieków surowych Ob. PŚ-proj. 

 
Na sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje się zastosowanie jednej przepompowni ścieków surowych 

DN1200 wykonanej z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym) lub z polimerobetonu. 
Zastosowanie pompowni będzie konieczne ze względów zagłębienia projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej. Zagłębienie kanalizacji sanitarnej szacuje się na wartość 5,17 m p.p.t i w związku z tym 
niemożliwy byłby przepływ grawitacyjny ścieków pod dnem rzeki Radomka. 
 

Pompownia sterowana powinna być automatycznie z możliwością sterowania pracą pomp z 
dyspozytorni.  
Zbiornik wykonany zostanie z polimerobetonu lub z GRP. Zakłada się, że przepompownia ścieków będzie 
wykonana z gotowych elementów dostarczonych w komplecie przez jednego producenta, a jej praca będzie 
automatyczna sterowana sygnałami od poziomów maksymalnego i minimalnego ścieków (sterowanie 
przepompownią odbywać się będzie z szafki sterowniczej). 
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Przepompownie dobrano w układzie dwóch pomp zatapialnych. Przepompownie należy wyposażyć 
w podstawę do montażu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwę odcinającą, zawór 
zwrotny, łańcuch do opuszczania i wciągania pomp, prowadnice, sondę głębokości, drabinę, wentylację 
grawitacyjną nawiewno-wywiewną, szafkę sterowniczo - zasilającą, kable zasilające i sterownicze. 
Przepompownie należy wyposażyć w właz zamykany na zamek lub kłódkę, w celu uniknięcia ingerencji osób 
nieupoważnionych w pracę przepompowni oraz dla celów bezpieczeństwa. 
 
Dobór przepompowni ścieków surowych Ob. PŚ-proj. 
 

 

• Maksymalny godzinowy przepływ ścieków: 
 

Qhmax = 7,71 [m3/h] 
 

• Obliczeniowa ilość ścieków (110%): 
 

Qp = 1,98 [dm3/s] = 8,47 [m3/h] 
 

• Średnica przewodu tłocznego (w pompowni): 
DN50 

 

• Średnica przewodu tłocznego (poza pompownią: 
 
PE63 SDR11 PN16 
 

• Prędkość ścieków (w pompowni): 
 

V DN50= 1,42[m/s] 
 

• Prędkość ścieków (poza pompownią): 
 
V PE63= 1,03 [m/s] 
 

• Wysokość geometryczna: 
 

H geo= 1,20 [m] 
 

• Suma strat miejscowych oraz strat liniowych = 4,80 [m] 
 

• Obliczeniowa wysokość podnoszenia  Hp= 6,0 [m] 
 

• Max. geometryczna wysokość podnoszenia Hgeomax= 6,34 [m] 
 
 

Zbiornik przepompowni ścieków: 
  

• Średnica wewnętrzna DN1200 
 

• Objętość retencyjna Vn= 0,39 [m3] 
 

• Głębokość retencyjna St= 0,84 [m] 
 

• Ilość załączeń pompy: 1,53 [razy/godzinę] 
 

• Wielkość retencyjna 0,34 [m] 
 

• Max. poziom ścieków Hmax =162,43 [m.n.p.m] 
 

• Min. poziom ścieków Hmin = 162,09 [m.n.p.m] 
 



Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-

014, e-mail: biuro@ekoagent.com 

 
24 

 

• Najniższy punkt wyłączenie w trybie automatycznym Hsuch= 161,88 [m.n.p.m] 
 

• Min. wysokość zbiornika  Etmin =  6,00 [m] 
 

• Rzędna terenu Rzt= 167,70 [m.n.p.m] 
 

• Rzędna posadowienia zbiornika Hdp= 161,54 [m.n.p.m] 
 
 
 

 
 

 
Rys 3. Charakterystyka pompy DN50 wirnik fi90 wg ISO 9906 klasa 2A / 3B, poniżej 10 kW. Zgodnie z 

efektywną prędkością obrotową silnika. 
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Rys 4. Wymiary pompy DN50 wirnik fi90 a2=547 [mm], R2=207 [mm], b3=293 [mm], f2= 152 [mm] 
 

1) Najniższy punkt wyłączenie w trybie automatycznym 
2) Minimalne zakrycie w trybie pracy ciągłej 

 
Warunek podnoszenia 

 
Wysokość podnoszenia pompy – 7,90 [m] 
Maksymalna geometryczna wysokość podnoszenia – 6,34 [m] 
 
6,34 [m] < 7,90 [m] 
(warunek spełniony) 
 

 

• Medium tłoczone: ścieki komunalne, nieoczyszczone 

Pobierana moc: 1,5 kW 

Układ dwupompowy- pompy zatapialne pracujących w systemie 1 + 1 (pracująca rezerwowa) 

Średnica nominalna króćca po stronie ssawnej: DN50 

Średnica nominalna króćca po stronie tłocznej: DN50 

Nominalne ciśnienie tłoczenia: PN16 

Kolano stopowe: DN50 

Korpus pompy: żeliwo EN-GJL-250 

Rura: PE63 SDR11 PN16 

 

Pompy zatapialne wymagania ogólne  

- Pompa powinna być pompą wirową, zatapialną do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie 
sprzęgającym, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 
304); 

- Pompa musi pompować ścieki zawierające ciała stałe i włókniste oraz osady ściekowe  

- Wirnik oraz dyfuzor wlotowy wykonany z żeliwa klasy min. GG25 Powierzchnia robocza wirnika 
utwardzona do min. 45 HRC; 

- Wał pompy ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz 
regulacji; 

- Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie 
gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); 

- Silnik pompy indukcyjny, asynchroniczny, ma być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą 
izolacji silnika H(180ºC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 
Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, silnik pompy umożliwiający 30 
uruchomień na godzinę.  

- Zbiornik pompowni wyposażony w specjalnie wyprofilowane dno pompowni wykonane z włókna 
poliestrowo-szklanego, którego zarówno kształt, sposób montażu osprzętu jak i materiał wykonania 
zapobiega sedymentacji na jego powierzchni oraz minimalizuje potencjalną powierzchnię zalegania 
osadów poprzez umiejscowienie strefy martwej tuż pod króćcem ssawnym pompy.  

- Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami 
eksploatatora oraz danymi projektowymi; 

- Sprawność silnika i sprawność hydrauliczna pompy nie gorsza niż dla urządzeń przykładowo 
dobranych na etapie projektu. 
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Rys 5. Zbiornik przepompowni ścieków surowych DN1200 Ob. PŚ-proj. 
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Rys 6. Lokalizacja projektowanej przepompowni ścieków surowych dz. nr 269/1 Ob. PŚ-proj. 

 

4.8. Istniejąca przepompownia ścieków surowych Ob. PŚ-istn. 

 
W istniejącym zbiorniku pompowni należy wymienić zestaw pompowy. Nowe pompy muszą 

uwzględniać przepływ ścieków pochodzących z miejscowości Jabłonica oraz aktualny przepływ z 
miejscowości Wieniawa.  
Pompownia sterowana powinna być automatycznie z możliwością sterowania pracą pomp. 
Przepompownie dobrano w układzie dwóch pomp zatapialnych.  
 

Bilans ścieków z miejscowości Wieniawa oraz parametry istniejącej pompowni ścieków określono na 
podstawie dokumentacji projektowej: 

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Wieniawa gm. Wieniawa 
Rodzaj opracowania: Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ETAP III 
Inwestor: Gmina Wieniawa z siedzibą w Urząd Gminy ul. Kochanowskiego 88, 26-432  Wieniawa 
Jednostka opracowująca PRO-SAN ul. Srebrna 11, 86-600 Radom 

oraz na podstawie danych uzyskanych od Inwestora. 
 

• Maksymalny godzinowy przepływ ścieków: 
 

Qhmax = 1,40 [m3/h] 
 
 

• Obliczeniowa ilość ścieków (110%): 
 

Qp = 0,46 [dm3/s] = 1,67 [m3/h] 
 

 

• Średnica przewodu tłocznego (w pompowni): 
 
DN50 
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• Średnica przewodu tłocznego (poza pompownią: 
 
PE63 SDR11 PN16 

 
Parametry istniejąca pompowni ścieków surowych: 

 
  

• Średnica wewnętrzna DN1200 
 

 

• Max. poziom ścieków Hmax =162,54 [m.n.p.m] 
 

• Min. poziom ścieków Hmin = 161,94 [m.n.p.m] 
 

• Wysokość awaryjna Halarm= 162,54 [m.n.p.m] 
 

• Min. wysokość zbiornika  Etmin =  5,10 [m] 
 

• Rzędna terenu Rzt = 167,70 [m.n.p.m] 
 

• Rzędna posadowienia zbiornika Hdna= 161,44 [m.n.p.m] 
 

• Wydajność Q=2,00 [dm3/s] 
 

• Wysokość podnoszenia H=6,20 m 
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Rys 7. Istniejąca przepompownia ścieków Ob. PŚ-istn. 
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Rys 8. Istniejąca przepompownia ścieków Ob. PŚ-istn. Obręb Wieniawa dz. nr 199 (przeznaczona do 
modernizacji- wymiana pomp zatapialnych- zagospodarowanie terenu) 
 
 

 
 
  
Rys 9. Istniejąca przepompownia ścieków Ob. PŚ-istn. Obręb Wieniawa dz. nr 199 (przeznaczona do 
modernizacji- wymiana pomp zatapialnych- wnętrze zbiornika) 
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Modernizacja istniejącej pompowni poprzez wymianę pomp (wymiana pomp zatapialnych): 

 
 

• Założona wydajność istniejącej przepompowni ścieków surowych 
 

Qp-istn.= 2,00 [dm3/s]  
 
 

• Wydajność istniejącej przepompowni ścieków po modernizacji (po wymianie pomp 
uwzględniających przepływ ścieków z miejscowości Jabłonica) 
 

Qp-istn.= 4,55 [dm3/s]  = 16,39[m3/h] 
 
 

• Założona wysokość podnoszenia  Hp= 6,20 [m] 
 
 
 

 
 
 

Rys 10. Charakterystyka pompy DN50 wirnik fi107 wg ISO 9906 klasa 2A / 3B, poniżej 10 kW. Zgodnie z 

efektywną prędkością obrotową silnika. 
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1)Najniższy punkt wyłączenie w trybie automatycznym 
2) Minimalne zakrycie w trybie pracy ciągłej 

 
 

Rys 11. Wymiary pompy DN50 wirnik fi90 a2=547 [mm], R2=207 [mm], b3=293 [mm], f2= 152 [mm] 
 
 
 

• Medium tłoczone: ścieki komunalne, nieoczyszczone 

Pobierana moc: 1,5 kW 

Układ dwupompowy- pompy zatapialne pracujących w systemie 1 + 1 (pracująca rezerwowa) 

Średnica nominalna króćca po stronie ssawnej: DN50 

Średnica nominalna króćca po stronie tłocznej: DN50 

Nominalne ciśnienie tłoczenia: PN16 

Kolano stopowe: DN50 

Korpus pompy: żeliwo EN-GJL-250 

Rura: PE63 SDR11 PN16 

 
 
 
Zmiana parametrów istniejącej pompowni ścieków po modernizacji Ob. PŚ-istn. 
 

 

• Maksymalny godzinowy przepływ ścieków: 
 

Qhmax = 14,90 [m3/h] 
 

• Obliczeniowa ilość ścieków (110%): 
 

Qp = 4,55 [dm3/s] = 16,39 [m3/h] 
 

• Średnica przewodu tłocznego (w pompowni): 
DN50 

 

• Średnica przewodu tłocznego (poza pompownią: 
 
PE63 SDR11 PN16 
 

• Prędkość ścieków (w pompowni): 
 

V DN50= 2,74[m/s] 
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• Prędkość ścieków (poza pompownią): 
 
V PE63= 2,00 [m/s 

 

• Max. geometryczna wysokość podnoszenia Hgeomax= 6,20 [m] 
 
 

Zbiornik przepompowni ścieków: 
 
  

• Średnica wewnętrzna DN1200 
 

• Objętość retencyjna Vn= 0,39 [m3] 
 

• Głębokość retencyjna St= 0,84 [m] 
 

• Ilość załączeń pompy: 1,53 [razy/godzinę] 
 

• Wielkość retencyjna 0,34 [m] 
 

• Max. poziom ścieków Hmax =162,33 [m.n.p.m] 
 

• Min. poziom ścieków Hmin = 161,99 [m.n.p.m] 
 

• Najniższy punkt wyłączenie w trybie automatycznym Hsuch= 161,65 [m.n.p.m] 
 

• Min. wysokość zbiornika  Etmin =  4,96 [m] 
 

• Rzędna terenu Rz.t 166,40 [m.n.p.m] 
 

• Rzędna posadowienia zbiornika Hdp= 161,44 [m.n.p.m] 
 
 
 

4.9 Wytyczne dla branży AKPiA  

 
Skrzynka sterująca przepompownią ścieków przeznaczona jest do sterowania pracą urządzenia 

oraz informowaniu o wystąpieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna być zlokalizowana w taki 
sposób, aby eksploatator i personel przeprowadzający konserwację mieli do niego wolny dostęp. Instalacji 
panelu powinien dokonać uprawniony elektryk. Podczas podłączania urządzenia postępować zgodnie z 
dostarczoną instrukcją szafy sterowniczej. 

 

4.10 Właściwa realizacja projektu   

  
Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni 

zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. Każda rura i kształtka 
powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, 
średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć 

powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 
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4.11 Właściwa realizacja robót budowlanych  

 
- Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym 
działaniem w zakresie:  

• organizacji robót budowlanych,  

• zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

•  ochrony środowiska,  

• warunków bezpieczeństwa pracy,  

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

•  zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  
 
- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane.  
 
- Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
poleceniami Zamawiającego.  
 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
 
- Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego 
będą wykonywane, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 
uzupełnień lub interpretacji. 
 

4.12 Elementy zagospodarowania terenu 

Ogrodzenie terenu  
 

Teren przepompowni ścieków należy ogrodzić siatką stalową o wysokości 1,5 m na słupkach 
stalowych, oraz zamontować bramę i furtkę (siatka w ramie stalowej). 
 
 Droga dojazdowa  
 

Drogę dojazdową od nowoprojektowanej przepompowni ścieków, należy wykonać z kostki 
betonowej, na podbudowie z kruszywa naturalnego, drogę ograniczyć krawężnikami betonowym. 
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5. Wymagania dodatkowe 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą zrealizowane i wykonane 
według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 
Wykonawca musi zapewnić zgodność zaprojektowanych i wykonywanych robót z wymaganiami opisanymi w 
PFU i pozostałych dokumentach Zamówienia z uwzględnieniem uzupełnień i zmian, o ile zostaną one 
dołączone. 

5.1 Dokumentacja projektowa 

zgodnie z Warunkami Zamówienia lub Umową. 
Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować i potwierdzić 

przyjęte dane bilansowe zawarte w dokumentach udostępnianych przez Zamawiającego. W uzasadnionych 
przypadkach dostosuje założenia w taki sposób, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz odnośnych przepisach prawnych. Wykonawca winien 
zweryfikować wszystkie przedstawione przez Zamawiającego informacje zawarte w dokumentach 
Zamawiającego. Wszystkie dane przedstawione przez Zamawiającego mają charakter informacyjny. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za interpretację przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych 
danych wyjściowych i założeń do projektowania. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i 
analizy uzupełniające, a niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę, stanowiąca Dokumenty Wykonawcy winna 
obejmować co najmniej: 
 

• Projekt budowlany – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.) wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi 
do uzyskania pozwolenia na budowę. 

• Projekty branżowe, projekty techniczne oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia 
na budowę oraz inne niezbędne dokumenty i uzgodnienia. 

• Projekt wykonawczy – dla celów realizacji Robót. Projekty wykonawcze stanowić będą 
uszczegółowienie dla potrzeb wykonania robót określonych w Projekcie budowlanym. Dokumentacja 
winna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz 
warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również wymaganiach 
Zamawiającego. 

• Dokumentację powykonawczą – zawierającą naniesione w sposób czytelny wszelkie zmiany 
wprowadzone w trakcie realizacji robót budowlanych wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
obiektów i połączeń między obiektowych. 

• Projekt rozruchu technologicznego obiektów, instalacji i urządzeń. 

• Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruchu. 

• Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe. 
 

 
Poszczególne elementy dokumentacji będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zasady przedkładania dokumentacji do akceptacji obowiązują według postanowień Umowy. Dodatkowo, 
Wykonawca, opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego wszelkie dokumenty niewymienione powyżej, a 
konieczne do zgodnego z prawem i sztuką budowlaną, a w szczególności wytycznymi branżowymi 
wykonania przedmiotu Zamówienia. 

 
Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub zgłoszenia robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu uzgodnioną ilość egzemplarzy 
Projektu budowlanego w języku polskim, zawierającego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i 
in.. Wykonawca zobowiązany jest także, do przedkładania Zamawiającemu wszelkich uzyskanych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń itp. dokumentów obrazujących przebieg toczącego się procesu projektowania. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkie elementy 
projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i 
ukończenia obiektów objętych Umową, niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z 
uzyskaniem Pozwolenia na budowę. 
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Roboty winny być zaprojektowane tak, aby pod każdym względem odpowiadały najnowszym i 
aktualnym praktykom inżynieryjnym oraz odnośnym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie rozwiązania 
winny zapewniać niezawodność tak, aby urządzenia, sieci oraz instalacje zapewniały długotrwałą 
bezproblemową eksploatację we wszystkich przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach 
obsługi. Szczególną uwagę należy zwróci na zapewnienie łatwego dostępu do maszyn i urządzeń w celu ich 
inspekcji, bieżącej konserwacji, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczane urządzenia i wyposażenie powinny 
być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich przewidywalnych warunkach 
eksploatacyjnych. 

Wszystkie roboty powinny byś zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodności, błędy, braki dostrzeżone na rysunkach i 
objaśnieniach, niezależnie od tego czy zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego czy nie, chyba że 
występowały one na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Wykonawca zatrudni do projektowania doświadczonych projektantów, posiadających odpowiednie, 
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie oraz należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompletny 
personel pomocniczy. 

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentację geotechniczną i geologiczno – 
inżynierską niezbędną do prawidłowego wykonania robót, w szczególności ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia Robót zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r,Nr 0, poz. 463). 
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5.1.1 Nadzory Autorskie 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów 
będących autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego.  

 

5.1.2 Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektów, urządzeń i instalacji w okresie gwarancji i okresie 
rękojmi zgodnie z zapisami Umowy oraz wymaganiami . 

 

5.1.3 Instrukcje 

W ramach Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie instrukcje 
obsługi i konserwacji dostarczanych maszyn i urządzeń oraz opracować i dostarczyć instrukcje 
stanowiskowe. Instrukcja obsługi i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji dostarczanych w ramach 
realizacji Przedmiotu zamówienia musi być na tyle szczegółowa, aby Zamawiający mógł samodzielnie 
eksploatować, konserwować i regulować ich pracę. Instrukcje należy przedłożyć Zamawiającemu do 
zatwierdzenia nie później niż na 3 miesiące przed planowanym przejęciem robót przez Zamawiającego. 
 

5.1.4 Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urządzeń 

 
Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich zastosowanych urządzeń, zawierające 

co najmniej: 
 

• Część rysunkową, zawierającą: 
 - Schematy procesu i instalacji; 
 - Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału; 
 - Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami 

oraz z ciężarem Urządzenia; 
 - Opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części; 
 - Założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów; 
 - Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiałów, prób itp.; 
 - Obliczenia w zakresie wytrzymałości, osiągów, itp.; 
 - Schematy połączeń elektrycznych; 

- Specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych wraz z wyposażeniem. 
 

• Część instalacyjną, zawierającą: 
 - Opis wymagań dotyczących instalacji; 
 - Opis wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania instalacji i jej elementów; 
 - Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

 

• Część obsługową obejmującą opisy: 
 - Obsługi; 

- Konserwacji; 
- Naprawy. 
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6. Szkolenia i próby odbiorowe 

6.1 Szkolenie 

Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie pracowników 
wskazanych przez Zamawiającego. Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiającego 
niezbędnej wiedzy na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i 
obiektów. Szkolenie personelu Zamawiającego i Użytkownika winno zapewnić niezbędną wiedzę na temat 
zastosowanych technologii, zasad eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz wszelkich robót 
objętych projektem, w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych 
parametrów eksploatacyjnych i gwarantowanych efektów pracy poszczególnych instalacji. Szkolenie winno 
obejmować co najmniej następującą tematykę: 
 

- zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia, 
- poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów sterowania 
oraz stosowanej technologii, 
- obsługę systemów, maszyn i urządzeń, 
- kontrolę jakości, 
- konserwację urządzeń i wyposażenia, 
- zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 

 
Szkolenia oraz instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Szkolenie przeprowadzone będzie 

zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi danej grupy uczestników, ponieważ instrukcje i 
informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu różnią się od siebie w zależności od zakresu 
ich obowiązków. 
 
 

6.2 Próby odbiorowe, rozruch, przejęcie robót 

6.2.1 Próby, badania i rozruch 

 
W celu przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca, na swój koszt, przeprowadzi Próby 

odbiorowe wszystkich wykonanych robót obejmujące: próby przedrozruchowe maszyn i urządzeń, próby 
rozruchowe po realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia obiektów w urządzenia, 
narzędzia eksploatacyjne oraz materiały, elementy i części szybko zużywające się potrzebne do 
zapewnienia właściwej eksploatacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z 
zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni również oznakowanie obiektów, 
urządzeń, stref zagrożenia i innych realizowanych instalacji wymagających oznakowania. 
 

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały zużywające się jak 
również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty mediów i materiałów bieżących takich 
jak woda, energia elektryczna i inne media pozostają po stronie Zamawiającego. 
 

Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu projekt rozruchu, zawierający 
szczegółowy program dla Prób odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamówienia. Wykonawca 
uruchomi i wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne działania niezbędna do 
przekazania obiektów i instalacji do normalnej eksploatacji i przejęcia ich przez Zamawiającego. 
 

6.2.2 Przejście robót przez Zamawiającego 

 
Przejęcie robót przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Prób 

odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu: 
 

- spełnienia wymagań opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i urządzenia 
oraz 
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- osiągnięcia zakładanych efektów pracy poszczególnych urządzeń 
 

Zamawiający dokona przejęcie robót potwierdzonego protokołem odbiorowym, kiedy zostaną one 
ukończone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu 
technologicznego. Ruch próbny uważa się za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jeżeli w tym okresie 
nie będą występowały awarie skupujące m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych 
parametrów. 
 
 

7. Ogólne warunki eksploatacyjne 

- Przepompownia ścieków: 
 
Zaleca się coroczne dokonywanie przeglądu przepompowni w celu eliminacji potencjalnych nieprawidłowości 
w jej pracy. W tym celu należy: 
 -wyłączyć zasilanie,  
-zdjąć pokrywę ze zbiornika i przewietrzyć przepompownią by usunąć występujące tam gazy toksyczne, 
 -opłukać z osadów kolektor i rurę tłoczną,  
-zamknąć zawór odcinający,  
-w przepompowniach z zestawem sprzęgającym, zdjąć łańcuch z haka i unieść pompę tak, aby wysprzęgliła 
się z gniazda,  
-opłukać i oczyścić pompę wraz z pływakami, 
 -dokonać przeglądu pompy zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi zainstalowanej pompy; w razie 
konieczności demontażu, wymiany oleju, konserwacji, ewentualnie usunięcia usterek, 
 -na zakończenie czynności przeglądowych montaż przeprowadzić w odwrotnej kolejności, zwracając 
szczególną uwagą na poprawne ułożenie uszczelek pomiędzy kołnierzami. 
 
- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej 
 

Przy projektowanej kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się specjalnych czynności eksploatacyjnych ze 

względu na to, że dobrano nowoczesne materiały, a spadki rur kanalizacyjnych są odpowiednie. Przewiduje 

się okresowe płukanie przewodów kanalizacji sanitarnej ze względu na wypełnienie przewodów. Niekiedy 

wymagane będzie ich generalne czyszczenie. Płukanie oraz czyszczenie przewodów powinno odbywać się 

poprzez zastosowanie specjalnego sprzętu przez osoby upoważnione i przeszkolone do wykonywania tych 

czynności. Do płukania używana będzie woda z sieci wodociągowej lub pochodząca z kanalizacji 

deszczowej. Wskazówki dotyczące płukania oraz czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej będą ustalone na 

etapie eksploatacji kanalizacji. W okresie sześciu miesięcy od momentu oddania kanalizacji sanitarnej do 

eksploatacji należy dokonać pierwszego przeglądu sieci. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów 

 
Wymagane prawem decyzje i pozwolenie, w tym w szczególności decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienia z ZUDP, uzgodnienia z zarządcą drogi, uzgodnienia z właścicielami 
działek prywatnych Wykonawca uzyska w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane 

 
Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

zostanie przekazane Wykonawca po podpisaniu Umowy. 
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedsięwzięcia 

 

3.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Zamawiającego/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie opłaty i koszty związane z wykorzystaniem praw patentowych 
ponosi Wykonawca. 

3.2. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Użytkowym powołane są konkretne normy lub przepisy, 
które spełniać mają materiały i urządzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawcę i Zamawiającego obowiązują 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w PFU 
lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i wytyczne są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i 
wytyczne zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni 
przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiający/Inspektor 
Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 
wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 Powyższe należy przyjąć z zastrzeżeniem, iż tam gdzie wymagany jest okres gwarancji należy 
zapewnić rozwiązania, które pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu gwarancji 
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3.3. Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z późn. zm); 
2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 139 z późn. zm); 
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.); 
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21, z późn. zm.); 
5. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1483 z późn. zm); 
6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 655 z 

późn. zm); 
7.    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1629 

z późn. zm); 
8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1774 z 

pozn. zm.); 
9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1131 z 

późn. zm); 
10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1125 z późn. 

zm); 
11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 191 z 

późn. zm).; 
12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570 z 

późn. zm); 
13. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76 poz.489 

z późn. zm); 
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z późn. zm); 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031 z późn. zm); 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112 z późn. zm) 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553 z późn. zm); 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 
2015 poz. 2117 z późn. zm); 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.); 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1040 
z późn. zm); 

21. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek 
organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych(Dz. U 2011, nr 44, poz. 481 z późn. zm); 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 
nr 198 poz. 2041 z późn. zm.); 

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 z późn. zm); 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146 z poz. zm.); 
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25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126 z późn. zm); 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278 z późn. zm); 

27. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1502 z późn. zm.).; 
28. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 
29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z 
późn. zm); 

30. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z późn. zm); 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm); 

32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 z późn. zm); 

33. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30 z późn. zm); 

34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437 z późn. zm); 

35. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012 nr 0 poz.352 z późn. zm); 

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – 
Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 306 z późn. zm). 

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o 
odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz 
realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 934) z późn. 
zm; 
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III. Warunki Wykonania i Odbioru Robót 

 

A) WWiORB – 00 – wymagania ogólne 

 
Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- wymagania ogólne są 

postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru Robót. Uzupełnienie Wymagań Ogólnych 
stanowią szczegółowe WWiORB, zawierające opisy wykonania robót z poszczególnych zakresów. Jeżeli w 
szczegółowych warunkach wykonania robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji 
stanowiącej przedmiot Robót, należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi oraz odnośnymi 
aktualnymi przepisami prawa oraz zgodnie z odnośnymi normami. 
 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót (wszystkie branże) 
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wymagania Ogólne należy rozumieć i 
stosować w powiązaniu z dalszymi WWiORB szczegółowymi. 
 
Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca winien znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane są z Robotami, wydane przez władze centralne i miejscowe, i będzie w pełni odpowiedzialny za 
ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe 
związane z Robotami podane zostały w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca 
zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz 
prowadzenia robót. Wiążącym elementem wytycznych, o których mowa powyżej są również wszelkiego 
rodzaju uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji 
projektowej. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót zgodnie z Umową i PFU. Wszystkie 
dokumenty Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia winny być zgodne z Umową i 
wymogami Zamawiającego oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów i 
urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy 
materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, instalacji lub obiektów, to takie materiały i urządzenia będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w wymienionych dokumentach, a o ich 
wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i 
zweryfikuje udostępnione przez Zamawiającego dane do projektowania, na własny koszt wykona wszelkie 
badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 
 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy podlegały 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie tych 
weryfikacji i/lub uzgodnień zapewni Wykonawca na swój koszt. W szczególności Wykonawca uzyska 
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, warunki techniczne 
przyłączenia do sieci zewnętrznych niezbędne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 
instalacji i urządzeń do rozruchu i eksploatacji. 
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1. Zatwierdzenie dokumentów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

 
Zgodność projektu i robót z normami 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania również innych, nie przywołanych w PFU, Polskich 
Norm, oraz norm UE, które mają związek z projektowaniem i realizacją robót oraz stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do 
znajomości treści i wymagań Norm Polskich i Europejskich. W sytuacja uzasadnionych normy mogą zostać 
zastąpione innymi obowiązującymi wytycznymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed 
Zamawiającym i uzyska jego pisemną zgodę. Szczegółowa lista Polskich Norm, których Wykonawca 
zobowiązuje się przestrzegać, dostępna jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
(http://www.pkn.com.pl/) 
 
Pozwolenia 
 

Wykonawca wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia co najmniej n/w 
pozwolenia i decyzje administracyjne: 
 

❖ Decyzję o pozwoleniu na budowę i/lub rozbiórkę wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i 
pozwoleniami, których uzyskanie jest wymagane; 

❖ Zgłoszenia rozpoczęcia robót zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane; 
❖ Zgłoszenia przebudowy, jeśli zajdzie taka konieczność; 
❖ Decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód 

 
Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczęcia i zakończenia robót 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny kosz i zobowiązany jest do pełnego dostosowania swoich 
działań do wszystkich uzyskanych decyzji, zezwoleń i uzgodnień oraz winien w pełni umożliwić władzom 
oraz Zamawiającemu kontrole i nadzór nad prawidłowością prowadzenia robót. Ponadto Wykonawca winien 
pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków i odpowiedzialności umownych. 
 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w 
zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, według którego Zamawiający jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. Pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, licencji i in. 
Koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej oraz realizację robót ponosi Wykonawca. Zamawiający 
udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw. 
 
Gwarancje i Ubezpieczenia 
 

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na własny koszt i 
we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczeń, wykupienia i posiadania 
przez cały okres trwania Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami Umowy. Koszty zawarcia 
wszelkich ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 
 
Tablica informacyjna 
 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w należytym stanie tablicy informacyjnej 
wg. wzoru określonego w obowiązujących w trakcie realizacji robót wytycznych do prowadzenia działań 
informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć realizowanych przy współfinansowaniu ze 
środków unijnych lub krajowych. Wykonawca winien utrzymywać tablicę w należytym stanie, a w razie 
konieczności dokonywać jej naprawy lub odnowienia przez cały okres trwania Umowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z późn. zm). 
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2. Teren Budowy 

 
Lokalizacja i dostęp do Terenu Budowy 
 

Teren Budowy obejmuje obręb Budzieszewice, Łoźnica oraz Dzieszkowo pow. goleniowski w 
województwie zachodnio- pomorskim  
 
Przekazanie Terenu Budowy 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym w Umowie, po uzyskaniu 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Do czasu rozpoczęcia robót Wykonawca będzie miał prawo 
wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
Zaplecze budowlane 
 

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt 
organizacji zaplecza Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych robót. Wykonawca zaopatrzy zaplecze w 
odpowiednią ilość przenośnych toalet i będzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we właściwym stanie oraz 
odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu 
robót. 
 

Wykonawca po uzgodnieniu z Użytkownikiem i wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z 
energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalno-bytowych. W takiej sytuacji za 
pobraną energię Wykonawca rozliczy się z Użytkownikiem. Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania 
w określonym terminie zapotrzebowania na moc przyłączeniową na rok następny (w pierwszym roku 
realizacji także zapotrzebowanie mocy na rok bieżący). 
 

Wykonawca zawrze z Użytkownikiem umowę na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy 
i do celów socjalnych po wykonaniu odpowiednich przyłączy. Wodomierz winien być dostosowany do 
wielkości przepływu wody, winien być nowy lub posiadać aktualną cechę legalizacyjną. Ilość ścieków 
przyjęta do rozliczenia będzie równa ilości zużytej wody, a rozliczenie nastąpi w oparciu o obowiązujące 
stawki. Przed zamontowaniem urządzeń pomiarowych należy je okazać Użytkownikowi do akceptacji. 
Zamawiający nie gwarantuje, ze dostawy mediów będą się odbywać w sposób niezawodny i w ilościach 
wystarczających dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe przyłącza po 
zakończeniu Robót. 
 
Wykonawca po uzgodnieniu z Użytkownikiem zapewni na swój koszt właściwą ochronę Terenu 
Budowy.  
 
 
Odwodnienie Terenu Budowy 
 

Na wszystkich etapach Robót należy zapewnić należyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby nie 
tworzyły się zastoiska wody. Drenaż stały lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania 
budowy winien być wyposażony w łapacze piasku. Wszystkie dreny należy utrzymywać w czystości, bez 
zamulenia, aż do zakończenia realizacji Robót. Wykonawca winien usuwać wszelkie zamulenia cieków 
wodnych zarówno na Terenie Budowy jak i poza nim, powstałe w wyniku działań i zaniedbań Wykonawcy. 
 

 
Pozostałe prace na Terenie Budowy 
 

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje się realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą Umową.  
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Czystość Terenu Budowy 
 

Teren Budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady należące do 
Wykonawcy winny być usuwane w sposób zorganizowany i zgodny z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadów 
powstających w wyniku prac rozbiórkowych, budowlanych, odpadów związanych z pobytem pracowników 
Wykonawcy na Terenie Budowy w sposób legalny, poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia 
odzysku i/lub unieszkodliwiania podmiotom, za podpisaną Kartą Przekazania Odpadów. Niedozwolone jest 
wrzucanie odpadów do wykopanych rowów itp. przed ich zasypaniem. 
 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunków utrzymania Terenu Budowy w należytej 
czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania tych prac porządkowych, a Wykonawca 
zostanie obciążony ich kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy 
przyczep mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na sypialne, chyba, że wcześniej zgodę na to wyrazi 
Użytkownik. 
 
Ochrona przed hałasem 
 

Podczas prowadzenia Robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać poziom hałasu na 
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i urządzeń. Młoty 
pneumatyczne itp. powinny zostać wyposażone w tłumiki. Wszelkie maszyny i urządzenia emitujące hałas 
nie powinny być używane w nocy, podczas weekendów, ani w dni świąt publicznych. W celu ochrony klimatu 
akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 
 
Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego 
 

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych kroków zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem i zamuleniem rzek, potoków, cieków wodnych, zlewni zbiorników, drenaży wód 
powierzchniowych 
oraz przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, gruntów substancjami szkodliwymi, mogącymi powstać w 
wyniku prowadzenia robót. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
 

Obiekty oraz urządzenia z nimi związane należy realizować w sposób zapewniający z razie pożaru: 
 

❖ nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
❖ ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
❖ ograniczania rozprzestrzeniania pożaru na sąsiednie obiekty, 
❖ możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

 
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego wymaga uwzględnienia w szczególności: 
 

przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: 

 

❖ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 
nr 109 poz. 719); 

 
❖ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422); 
 

❖ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DZ.U. 2009 nr 124, poz. 1030); 
 

❖ zasad oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem, 
 

❖ warunków wyposażenia budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe 
urządzenia gaśnicze, 
 

❖ zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 
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❖ wymagań dotyczących dróg pożarowych, 
 

❖ wymagań Polskich Norm: dotyczących w szczególności zasad ustalania: gęstości obciążenia 
ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, klas odporności ogniowej elementów budynku, 
niepalności materiałów budowlanych, stopnia palności materiałów budowlanych, dymotwórczości 
materiałów budowlanych, toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

 
Wykonawca przez cały czas prowadzenia Robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót przez personel Wykonawcy. 
 
Bezpieczeństwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia 
 

Obiekty należy zaprojektować oraz wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby 
nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w zakresie: 

 
❖ wydzielania się gazów toksycznych, 
❖ obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 

❖ niebezpiecznego promieniowania, 

❖ zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 
ciekłej, 

❖ występowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni 
❖ niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

❖ przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

❖ nadmiernego hałasu i drgań. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Kodeksu Pracy, 

Dział X – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 
grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy, z późn. zm.), w 
szczególności: 
 
 
 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 
 

 
Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń: 
 

Obiekty i urządzenia należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie 
działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 
 

❖ zniszczenia całości lub części budynku, 
❖ przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
❖ uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

przemieszczeń elementów konstrukcji, 
❖ zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

 
Konstrukcja obiektów powinna zapewniać nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz 

stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany 
graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa 
ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie przechowywanego mienia lub 
wyposażenia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania 
użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. W konstrukcji nie mogą wystąpić: 
 

❖ lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, 
trwałość i wygląd konstrukcji, jej części a także przyległych do niej części budynku, 
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❖ odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 
użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie 
konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia. 

❖ drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 

 
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, gdy konstrukcja ta odpowiada Polskim 

Normom dotyczącym projektowania i obliczeń. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu 
budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowania tego obiektu lub obniżenia 
jego przydatności do użytkowania. 
 
 
Biuro Wykonawcy 
 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu. Biuro 
Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania z zakresu sanitarnego, technicznego, administracyjnego. 
Biuro należy wyposażyć w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną, fax oraz 
oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji 
elektronicznej. 
 
Organizacja ruchu 
 

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas prowadzenia 
robót winna być uzgodniona z Zamawiającym oraz Użytkownikiem. W miejscach poza Terenem Budowy, w 
których prowadzenie robót będzie utrudniało ruch drogowy (kołowy lub pieszy) Wykonawca winien 
zorganizować ruch drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania 
i zabezpieczenia terenu robót oraz związany z tym system oznaczeń pionowych i poziomych w ramach Ceny 
Umownej. 
 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed dokonaniem 
zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych oraz zapewni jego dostępność na Terenie Budowy, zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowiązany jest do pełnego przestrzegania 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie 
konieczności zapewni odpowiednie środki ochrony. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-

014, e-mail: biuro@ekoagent.com 

 
49 

 

3. Wyroby budowlane 

 
 

Wyroby budowlane, w tym materiały, elementy i urządzenia, przeznaczone do wykonania robót 
powinny spełniać wymogi określone przez Prawo Budowlane, ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570). Wszelkie materiały, urządzenia i elementy gotowe 
do wykorzystania przy robotach stałych powinny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. 
Wykonawca nabywać je będzie wyłącznie od dostawców, którzy wykażą jakość swoich produktów, 
przedstawiając referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami i/lub poświadczone wyniki 
testów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności). Materiały do wykorzystania w celu wykonania robót muszą 
zatwierdzone przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Zamawiający/Inspektor Nadzoru może zatwierdzić 
jedynie te materiały które posiadają co najmniej jedno z n/w: 
 

❖ Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
 

❖ Deklarację Zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i 
które spełniają wymogi WWiORB, lub 
 
 

❖ Deklarację Właściwości Użytkowych wyrażającą właściwości użytkowe wyrobów budowlanych w 
odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi 
Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

 
Materiały należy dobierać, a elementy gotowe projektować w taki sposób, aby były odporne na 

mogące wystąpić w poszczególnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczególne warunki eksploatacji. 
W szczególności należy zapewnić, że: 
 

❖ produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie będą stanowić zagrożenia 
toksykologicznego, umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub zapachu albo 
przebarwienia wody; będą posiadać wydany przez właściwą instytucję certyfikat potwierdzający, że 
kwalifikują się do zastosowania w instalacjach doprowadzających wodę pitną; 
 

❖ produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie mogą 
być biodegradowalne, 
 
 

❖ części zamienne, zużywające się winny być łatwo dostępne. 
 

Wszystkie materiały i ich wykończenia winny posiadać długą żywotność i odporność na otaczające 
warunki klimatyczne i środowisko pracy. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych 
należy dobierać w taki sposób, aby ich właściwości nie uległy pogorszeniu w przypadku awarii systemu 
wentylacji lub klimatyzacji. 
 

Jeżeli zdaniem Inspektora Nadzoru, któryś z elementów wykazywać będzie zbytnie zużycie lub 
niezdatność do celu, w którym został zainstalowany, to winien być on wymieniony jako obarczony wadą w 
materiale, wykonawstwie lub projekcie. Wszystkie elementy składowe urządzeń czy instalacji powinny 
spełniać system norm. Wymagana jest pełna zamienność identycznych elementów. Wszystkie elementy 
urządzeń, w których może zajść konieczność wymiany części, winny być opatrzone nieścieralnymi 
tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, typ i model urządzenia, numery seryjne i 
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny być na tyle szczegółowe, by można było 
jednoznacznie opisać urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części. 
 

Lista producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach, wraz z 
parametrami technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną przedłożone 
Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru pełnej informacji odnośnie wszystkich proponowanych urządzeń i 
materiałów, zgodnie z następującymi szczegółami: 
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❖ nazwę i adres proponowanego dostawcy lub producenta, 

 
❖ numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji 

normalizacyjnej, jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentów, 
gdy wymaga tego Inspektora Nadzoru , 
 

❖ próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne dla ich 
ogólnej jakości, 
 

❖ dokumenty producentów dotyczące dóbr i wytwarzanych elementów, 
 

❖ informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają warunki 
Wymagań Zamawiającego, 
 

❖ wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczególnymi punktami Wymagań 
Zamawiającego. 

 
Wykonawca złoży Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiałów i 

urządzeń (wniosek materiałowy) w trzech egzemplarzach, przed złożeniem zamówienia u Dostawcy. 
Informacje we wniosku powinny być przedstawione w sposób jasny i staranny, w formacie standardowym, 
uzgodnionym z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru. Zatwierdzenie przez Zamawiającego/Inspektora 
Nadzoru trwać powinno do dwóch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem i 
datą Wykonawca nie powinien składać żadnych zamówień. Po zatwierdzeniu urządzeń i materiałów 
przeznaczonych do włączenia w zakres robót Wykonawca przekaże do zatwierdzenia rysunki szczegółowe i 
instalacyjne. Wykonawca winien dostarczyć w/w rysunki w trzech egzemplarzach. Przed przekazaniem 
zamówienia na Teren Budowy Wykonawca winien: 
 

❖ zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, 
zakładów producentów albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych. Inspekcje i 
próby mogą być przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 
❖ przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i 

producenta oraz kopie certyfikatów próby, 
 

❖ przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki. 
 

W przypadku gdy urządzenia lub materiały nie będą zgodne z zatwierdzonym Projektem 
Budowlanym, Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
wykonania robót, Inspektor Nadzoru może odrzucić proponowane urządzenia i materiały. Odrzucone 
urządzenia i materiały Wykonawca niezwłocznie zdemontuje i zastąpi je innymi, spełniającymi wymagania 
określone w niniejszym PFU, na swój koszt. 
 

Każda zmiana dostawcy urządzeń lub materiałów w stosunku do listy dostawców przedłożonej 
Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru wchodzącej w skład projektu wstępnego, wymaga akceptacji 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty wynikające z wprowadzenia zmian pokryje 
Wykonawca. 
 
Pochodzenie wyrobów budowlanych 
 

Wszystkie Urządzenia i Materiały przeznaczone do realizacji Robót podlegają zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu/Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła pochodzenia (wytwarzania, zamawiania lub wydobywania) 
materiałów i urządzeń, wraz z odpowiednimi świadectwami badań laboratoryjnych, certyfikatami zgodności, 
próbkami, nie później niż na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem. 
 

Zatwierdzenie jednych materiałów z danego źródła, nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
innych materiałów z tego samego źródła, ani, że wszystkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzeni 
Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca zapewni prowadzenie odpowiednich badań i sprawdzeń, w celu udokumentowania, że 
materiały lub urządzenia uzyskane z zaakceptowanego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich pozwoleń od właścicieli i odpowiednich 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych wraz z proponowaną metodą wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia. Odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszelkich materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 

Wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, w tym: opłaty, transport do 
miejsca składowania i/lub wbudowania, wynagrodzenia i.in. pozostają po stronie Wykonawcy 
 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Umowie należy wykorzystać do Robót lub odwieźć na odkład odpowiednio do wymagań Aktu Umowy oraz 
wskazań Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów, 
miejsc pozyskania piasku, żwiru należy formować w hałdy i wykorzystać przy zasypce i przywracaniu stanu 
terenu przy ukończeniu Robót. 
 
Inspekcja dostawców urządzeń i materiałów 
 

Wytwórnie oraz Dostawcy materiałów i urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji danej partii materiałów pod względem jakości. Inspektor 
Nadzoru, przeprowadzając inspekcję, winien mieć zapewnione warunki: 
 

❖ współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta urządzeń w czasie przeprowadzania inspekcji; 
 

❖ wolny dostęp w dowolnym czasie w godzinach pracy zakładu, do tych części zakładu 
produkcyjnego/wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót. 

 
Materiały lub Urządzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami 
 

Wszelkie materiały niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę usunięte 
z Terenu Budowy. Wszystkie roboty, w których wykorzystano materiały niezbadane i nie zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych robót i 
odmową zapłaty za nie. 
 

W przypadku, gdy Roboty zostaną wykonane przy użyciu materiałów lub urządzeń niezgodnych z 
zatwierdzonym Projektem Budowlanym i/lub Wykonawczym oraz wymaganiami Zamawiającego (PFU) oraz 
wpłynie to na niezadowalającą jakoś robót, to materiały te będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
Materiały niebezpieczne dla środowiska 
 

Niedozwolone jest używanie w trakcie prowadzenia Robót materiałów stwarzających zagrożenie dla 
środowiska. Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w stopniu wyższym, niż dozwolone w 
odnośnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji robót nie 
dopuszcza się stosowania jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych materiałów. 
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Ochrona i opakowanie w transporcie 
 

Wszystkie dostarczane na Terenu Budowy urządzenia, materiały i elementy prefabrykowane winny 
być chronione i zapakowane zgodnie z odpowiednimi normami i wytycznymi producenta. Elementy 
materiałów i prefabrykatów, pokrywanych powłoką malarską w zakładzie producenta winny być w celu 
ochrony umieszczone przed wysyłką w odpowiednich opakowaniach o konstrukcji drewnianej (np. z płyt 
pilśniowych przykręconych do drewnianej ramy). Ze szczególna starannością należy pakować aparaturę 
elektryczną. Winna być ona pakowana oddzielnie w zamknięte worki polietylenowe lub podobne, 
zatwierdzone opakowania (z dodatkiem materiału higroskopijnego) z zachowaniem wszelkich środków 
zapobiegających wilgoci. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich ubytków w powłokach ochronnych 
powstałych w czasie transportu. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego składowania urządzeń i materiałów, 
do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót. Wszystkie urządzenia i materiały winny być zabezpieczone 
przed zniszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości do wykonania robót i były dostępne do 
kontroli Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni przechowanie materiałów i urządzeń 
zgodnie z wytycznymi ich producenta. Miejsca czasowego magazynowania będą zlokalizowane w obrębie 
Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru/Użytkownikiem lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Odpowiedzialność za materiały i 
urządzenia magazynowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca. 
 
Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne należy składować w taki sposób aby zapewnić: 
 

❖ ochronę przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, odpowiednią ochronę w czasie transportu i przeładunku; 
 

❖ rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 
o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1-2m, nie przekraczać wysokości składowania do 
1m dla rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur o średnicach większych (o ile wymagania 
producenta nie stanowią inaczej); 
 

❖ rury o różnych średnicach składować oddzielnie, gdy jest to nie możliwe to rury o większych 
średnicach i grubszych ściankach winny znajdować się na spodzie. Te same wymagania dotyczą 
układania rur w czasie transportu; 
 

❖ składowane rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem; 
 

❖ zakończenia rur winny być zabezpieczone np. wkładkami, kapturkami; 
 

❖ nie dopuścić do składowania w sposób, który mógłby powodować odkształcenia, w miarę 
możliwości składować w opakowaniach fabrycznych; 
 

❖ nie dopuszczać do zrzucania elementów; 
 

❖ niedopuszczalne jest wleczenie, rur, kręgów i innych Materiałów po podłożu; 
 

❖ zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
wpływających na wrażliwość Materiałów na uszkodzenia mechaniczne; 
 

❖ kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania itp.) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 
ostrożności; 
 

❖ zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, takich 
jak rozpuszczalniki i kleje. 
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Wyroby z tworzyw sztucznych o ograniczonej odporności na podwyższone temperatury oraz 
promieniowanie UV należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od 
innych źródeł ciepła. 
 
 
Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 
 

Jeżeli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania materiałów lub 
urządzeń w wykonywanych robotach, to Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego/Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze (wyborze rozwiązania), nie później niż na 3 tygodnie przed planowanym użyciem 
materiału, lub w okresie dłuższym jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzania badań do akceptacji 
rozwiązania materiałowego/urządzenia. Wybrany i zaakceptowany materiał/urządzenie nie może być później 
zmieniony bez zgody Zamawiającego l/lub Inspektora Nadzoru. 
 
Części zamienne 
 

Wykonawca zapewni części zamienne i szybko zużywające się na cały okres rozruchu i do czasu 
przejęcia robót przez Zamawiającego.  
 
 

4. Sprzęt Wykonawcy 

 
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego technicznie, nie powodującego 

zagrożenia dla środowiska ani dla jakości wykonania robót. Sprzęt ten powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń sprzętu w tych dokumentach, sprzęt 
Wykonawcy winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. W 
poszczególnych WWiORB branżowych wymieniono sprzęt zalecany do zastosowania przy wykonywaniu 
danej grupy robót. Wykonawca może wykorzystać również każdy dodatkowy sprzęt, konieczny do 
przeprowadzenia robót, który zatwierdzi Inżynier Kontraktu i Zamawiający. 
 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym w 
Umowie oraz w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego. Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu 
robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty, winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
dopuszczających sprzęt do użytkowania tam gdzie będzie to wymagane przepisami oraz na każde 
wezwanie. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie spełniające wymagań i nie gwarantujące 
zachowania warunków Umowy, zostanie przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i 
niedopuszczony do Robót. 
 

5.  Transport 

 
Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba 
wykorzystywanych środków transportu winna zapewniać płynne prowadzenie robót oraz zgodnie z zasadami 
określonymi w Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniami Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Umową. 
 

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych winny spełniać wymagania odnośnych przepisów 
ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu, nieodpowiadające warunkom Umowy będą, na polecenie Inspektora 
Nadzoru, usunięte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robót. 
 
 



Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-

014, e-mail: biuro@ekoagent.com 

 
54 

 

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzętem Wykonawcy na drogach lądowych, wodnych, 
dojazdach do terenu Budowy, będą na bieżąco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na własny 
koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczeń dróg publicznych uzgodni z 
administratorem drogi wszelkie prace związane z jej odtworzeniem i wykona je na własny koszt. 
 

6. Wykonanie Robót 

 
Wymagania ogólne 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, zapewnienie odpowiedniej 

jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU.  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie Obiektów i ich elementów w planie i 
wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi na rysunkach oraz projekcie 
budowlanym, wykonawczym i in. Dokumentach budowy. Wszelkie błędy wynikłe w następstwie 
niewłaściwego wytyczenia i wyznaczenia robót zostaną, jeśli będzie tego wymagać Zamawiający/Inspektor 
Nadzoru, poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy.  
Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego/Inspektora 
Nadzoru. nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
 

Zatwierdzanie metod budowlanych przez Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie 
przekazanych przez Wykonawcę dokumentów określających szczegółową metodologię prac budowlanych, 
opisujących proponowane technologie budowlane wraz z Programem wykonania robót. Na poparcie 
proponowanych metod i technologii Wykonawca winien przedstawić stosowne obliczenia dotyczące 
wykonania robót tymczasowych, mających na celu umocnienie wykopów oraz szalowanie betonu, jeśli to 
konieczne. 
 

Wykonawca winien uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego przed rozpoczęciem wszelkich prac 
budowlanych. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań 
wynikających z Umowy odnośnie dbałości o całość Robót, możliwych wypadków lub uszkodzeń. 
 

Roboty tymczasowe 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz łatwej likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Roboty tymczasowe nie będą rozliczane odrębnie. Jako roboty tymczasowe traktuje się zagospodarowanie 
Terenu Budowy, drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie 
wykopów, plantowanie, niezbędne bypassy i obejścia, itp. Koszty robót tymczasowych oraz pozostałe koszty 
związane z Terenem Budowy należą w całości do Wykonawcy. 
 

 
Roboty towarzyszące 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Roboty pomiarowe nie będą rozliczane odrębnie. 
 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez I Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez Wykonawcę. 
 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one 
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
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Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 
 
 

Zakres robot pomiarowych obejmuje: 
 

❖ sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 
 

❖ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
 

❖ wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 

❖ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

❖ lokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 
 

❖ sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 
 

❖ odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 
 

❖ Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego/Inspektora 
Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 
roboczych. 

 
W przypadku zajścia konieczności wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskować o nie ze 

stosownym wyprzedzeniem, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tej konieczności. Wszelkie zmiany 
zatwierdzonych projektów możliwe będą tylko w przypadku uzasadnionej konieczności lub zapewnienia 
korzyści dla Zamawiającego. Niezależnie od wprowadzonych w trakcie Robót zmian, dokumentacja 
powykonawcza będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 

7. Kontrola Jakości 

 
Zasady kontroli jakości robót 
 

Wszystkie roboty będą podlegały kontroli oraz sprawdzaniu ich przygotowania, w taki sposób, aby 
zapewnione było osiągnięcie założonej jakości wykonania. Za pełną kontrolę robót oraz materiałów 
odpowiedzialny będzie Wykonawca, który zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek oraz prowadzenia 
badań materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów, urządzeń, instalacji 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z PFU oraz warunkami 
Umowy. Minimalne wymagania co do zakresu badań określone są w PFU, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one określone w ww. dokumentach Zamawiający ustali dodatkowy konieczny 
zakres kontroli, tak aby zapewnić wykonanie robót zgodnie Umową. 
 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie świadectwa i certyfikaty świadczące o 
posiadanej ważnej legalizacji wszystkich stosowanych maszyn i urządzeń, ich kalibracji oraz potwierdzające, 
że odpowiadają one wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający/Inspektor Nadzoru 
będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. W momencie 
dostawy materiałów, urządzeń, instalacji i.in. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty wskazane 
poniżej w dwóch egzemplarzach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem: 
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❖ wszelkie świadectwa, dokumentację z testów i badań, itp. odnośnie materiałów i towarów 
przeznaczonych do realizacji robót; 
 

❖ wszelkie dokumenty weryfikujące, że inspekcja, kontrola oraz testy są zgodne z normami oraz 
SIWZ; 
 

❖ listy identyfikacyjne z odnośnikami do dokumentów i materiałów oraz towarów. 
Pobieranie próbek 
 

Próbki do badań należy pobierać losowo z zastosowaniem statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Należy zapewnić Inspektorom, ustanowionym przez 
Zamawiającego, możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 

Na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 
dodatkowe badanie, tych materiałów, które będą budzić wątpliwość co do ich jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań 
obciążają Wykonawcę tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub braków w badanych materiałach, w 
przeciwnym wypadku koszty badań pokryje Zamawiający. 
 
 
Badania i pomiary 
 

Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z zaleceniami odnośnych norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszym PFU, należy 
stosować wytyczne i zalecenia co do procedur zaakceptowane przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 
 

Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego/Inspektora Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania przed przystąpieniem do jego wykonania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca na piśmie przedstawi wyniki do akceptacji 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu/Inspektorowi 
Nadzoru kopii raportów z wynikami badań. 
 
Badania urządzeń podczas wykonywania robót 
 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia w trakcie realizacji robót badań jakościowych i 
wydajnościowych poszczególnych urządzeń i instalacji, odpowiednio: częściowych lub całkowitych. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest badanie jakości i wydajności maszyn, urządzeń i instalacji w trakcie trwania 
Prób odbiorowych. O wynikach tych badań Wykonawca będzie informował na bieżąco Inspektora Nadzoru 
oraz Zamawiającego. 
 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 

Zamawiający/Inspektor Nadzoru dopuści do wykorzystania tylko te materiały i urządzenia, które 
posiadają atest, certyfikat lub oświadczenie producenta stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w PFU, co zostanie dodatkowo potwierdzone wykonaniem badań jakości przez Wykonawcę. 
 
W przypadku materiałów, dla których posiadanie atestu/certyfikatu lub oświadczenia producenta jest 
wymagane przez zapisy PFU, każda partia dostarczona do robót winna posiadać w/w dokument określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 

Produkty przemysłowe winny posiadać atesty wydane przez producenta poparte, w razie 
konieczności, wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych wyników Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru. 
 

Materiały i urządzenia posiadające atesty producenta – ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona ich niezgodność z wymaganiami PFU to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
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Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do zakończenia robót. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Wykonawca winien dokonywać na bieżąco zapisów w Dzienniku Budowy dotyczących przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Załączane do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

❖ datę przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 
❖ geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 
❖ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
❖ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
❖ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
❖ daty zarządzenia wstrzymania robót wraz z podaniem powodu, 
❖ zgłoszenia i daty odbiorów robót lub ich elementów 
❖ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
❖ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym pod względem warunków klimatycznych, 
❖ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU, 
❖ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie realizacji 

robot, 
❖ dane dotyczące sposobu i wykonywania zabezpieczenia robót, 
❖ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
❖ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
❖ inne istotne informacje o przebiegu robót 
❖ Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisać z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Pomimo, iż projektant sprawujący nadzór nie 
jest stroną w postępowaniu budowlanym, każdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcę do zajęcia stanowiska. Powyższe zapisy dotyczą również 
Dzienników rozbiórki i montażu. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Wszelkie dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy należy niezwłocznie zgłosić 
Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca niezwłocznie odtworzy zaginiony dokument w 
sposób przewidziany prawem. 
 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądy na każde wezwanie. 

 

8. Próby odbiorowe (Rozruch) 

 
Ustalenia niniejszego punktu ogólnych warunków wykonania i odbioru robót dotyczą: 

❖ Rozruchu instalacji dostarczonych i wykonanych w ramach robót objętych Umową; 
❖ Zapewnienia mediów niezbędnych do funkcjonowania w/w robót w okresie rozruchu 
❖ Zapewnienia chemikaliów i innych środków niezbędnych do stosowania w układach 

technologicznych instalacji i sieci oraz materiałów eksploatacyjnych; 
❖ Niezbędnego wyposażenia; 
❖ Szkolenia załogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Zamawiającego; 
❖ Zapewnienia kadry inżynierskiej; 
❖ Powołania komisji rozruchowej; 
❖ Badań laboratoryjnych  
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Opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej dla w/w instalacji i sieci. 
 

W ramach rozruchu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały i opracowania konieczne 
do przekazania Robót do eksploatacji. 
 

Określenia Podstawowe 
 

Określenia związane z zakresem niniejszej części WWiORB należy rozumieć jak niżej: 
 

Rozruch – zespół następujących po sobie czynności mających doprowadzić do uzyskania 
wymaganego efektu określonego w PFU dla zakresu robót objętych Umową oraz formalnego 
przygotowania obiektów do przekazania do eksploatacji. W zakres rozruchu wchodzą: 

 
❖ Prace przygotowawcze, 
❖ Rozruch mechaniczno-energetycznej, 
❖ Rozruch technologiczny, 

 
Instrukcja obsługi i eksploatacji – opracowanie zbiorcze, opisujące zasady eksploatacji obiektów i 

instalacji realizowanych w ramach niniejszej Umowy. 
 

 Instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy 
przewidzianego w ramach wykonanych obiektów i instalacji, w zakresie wymogów BHP, 
p.poż., podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania w sytuacjach 
awaryjnych itp. 

 
Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu z 

zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów, sieci realizowanych w ramach 
Umowy w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż. 

 
Dokumentacja rozruchowa–Instrukcja Rozruchu, dokumentacja obejmująca: instrukcję obsługi i 

eksploatacji instalacji, raporty z badań, DTR urządzeń, dodatkowe pomiary i 
korelacje parametrów technologicznych, instrukcję przeciwpożarową, 
instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, instrukcję 
stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzętu ochrony dróg 
oddechowych, instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP. 

 
Dokumentacja porozruchowa – stanowi Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokołami, 

wynikami i załącznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu 
stanowiące streszczenie zapisów Dziennika Rozruchu, a w tym 
ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowane zmiany w 
stosunku do rozwiązań projektowych dokonanych w trakcie 
prowadzenia rozruchu, opis problemów, jakie wystąpiły w czasie 
rozruchu, sposób ich rozwiązania i wnioski. 

 
 

 
Przekazanie do eksploatacji – uzyskanie wszelkich zezwoleń i opinii odpowiednich organów 

administracji publicznej, po zakończeniu rozruchu, koniecznych do 
ostatecznego przekazania obiektów i instalacji do eksploatacji zgodnie z 
wymogami obowiązującego prawa. 

 
Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi – ocena poprawności rzeczywistych 

parametrów technicznych i technologicznych wykonanych i zamontowanych 
maszyn, urządzeń i instalacji w odniesieniu do projektowanych i wymaganych w 
PFU wartości, określona na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych 
zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi oraz odpowiednimi normami i 
zaleceniami.
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Wymagania ogólne dotyczące rozruchu 
 

Wykonawca opracuje szczegółową Instrukcję rozruchu uwzględniającą wymogi i wytyczne zawarte w 
niniejszym PFU oraz zatwierdzi ją u Zamawiającego przed przystąpieniem do rozruchu urządzeń, instalacji 
jako całości. Próby odbiorowe (rozruch) zostaną przeprowadzone zgodnie z opracowanym przez 
Wykonawcę i Zatwierdzony przez Zamawiającego Programem rozruchu. 

 
 
Materiały, media i sprzęt 

 
Materiały eksploatacyjne dostarczane przez Wykonawcę na czas rozruchu obejmą w szczególności: 

 
❖ materiały eksploatacyjne do urządzeń, zgodnie z wymogami DTR (m.in. oleje, smary, paski 

napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa 
magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń. 

 
Media na czas rozruchu (energia elektryczna, woda wodociągowa itp.) pozostają po stronie 
Zamawiającego. Sprzęt wykorzystywany podczas rozruchu i prób odbiorowych powinien odpowiadać 
ogólnie przyjętym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy, mieć ustalone parametry 
techniczne i być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producentów.  
Dla potrzeb rozruchu należy przewidzieć wykorzystanie co najmniej n/w sprzętu, który dostarczy 
Wykonawca: 
 

❖ przenośne urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
❖ sprzęt do pomiarów elektroenergetycznych, 
❖ narzędzia elektryczne.
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Warunki przystąpienia do rozruchu instalacji technologicznych 
 

Warunkami przystąpienia do rozruchu jest uprzednie: 
 

❖ sprawdzenie zgodności wykonania robót i zastosowanych urządzeń z Umową, dokumentacją 
techniczną i zapisami w dzienniku budowy, a w szczególności: 

❖ sprawdzenie protokołów z przeprowadzonych prób, badań i inspekcji przedmiotowych urządzeń 
i instalacji, 

❖ zakończenie wszelkich prób i badań odbiorowych, 
❖ zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 
❖ sprawdzenie zgodności z dokumentacją wykonania obwodów siłowych i działania obwodów 

sterowania, wyregulowanie aparatury ruchowej, kontrolnej i sterowniczej, 
❖ sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 
❖ wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego i zerowania; 

 sprawdzenie, uruchomienie i wstępna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej, 
❖ sprawdzenie dostępności i parametrów mediów dostarczanych do urządzeń, 
❖ dostarczenie przez Wykonawcę instrukcji i dokumentacji techniczno-ruchowych urządzeń. 

 O gotowości do rozruchu Wykonawca powiadomi Zamawiającego/Inspektora Nadzoru 
składając wniosek o dopuszczenie instalacji do rozruchu. 

 
 

Kontrola Jakości Robót 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Kontrolę robót w zakresie rozruchu 
prowadzi Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiającym. Zakres kontroli obejmować będzie w szczególności: 
 

❖ Sprawdzenie warunków dopuszczenia instalacji do rozruchu, 
❖ Kontrolę wyników pomiarów i badań działania systemów, 
❖ Sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i 

eksploatacji instalacji, 
❖ Kontrolę programów szkoleń, 
❖ Kontrolę oznakowania, 
❖ Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 
❖ Kontrolę poprawności poboru próbek, oznaczeń i analiz. 
❖  

Zakończenie Rozruchu 
 
Odbiór robót dla rozruchu obejmować będzie sprawdzenie: 

 
❖ poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 
❖ kompletności analiz kontrolnych, 
❖ poprawności wymaganych efektów pracy poszczególnych obiektów i instalacji zgodnie z pkt. 2 PFU 

w szczególności w zakresie: 
❖ ilości i parametrów osadu ustabilizowanego, 
❖ zgodności parametrów dostarczonego sprzętu, 
❖ poprawności wykonania i montażu oznakowania, 
❖ oprawności i kompletności przygotowania instalacji do przekazania do eksploatacji i użytkowania, 
❖ kompetentności szkoleń obsługi eksploatacyjnej. 
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9. Odbiór Robót 
 
Rodzaje odbiorów Robót 
 

Roboty wykonane w ramach Umowy podlegać będą odbiorom dokonywanym przez Zamawiającego i 
 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Roboty, w zależności od ich charakteru podlegać będą 
następującym: 
 

❖ Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
❖ Przejęcie części robót; 
❖ Przejęcie robót – wystawienie Świadectwa Przejęcia 
❖ Akceptacja robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegać będą roboty, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych tych robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

Odbiór winien być dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca, poprzez 
dokonanie wpisu do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego/Inspektora 
Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystąpi do odbioru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 

Jakość i ilość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zatwierdzających komplet wyników prób. 
 

Przejęcie części robót 
 

Przejęcie części robót może nastąpić tylko na instalacji i/lub obiektów mogących samodzielnie 
funkcjonować bez wpływu na pozostałe elementy, instalacje, obiekty podlegające robotom, lub na które nie 
wpływają inne elementy, instalacje, obiekty podlegające robotom.  
 

Gotowość do przejęcia danej części robót zgłasza Wykonawca, poprzez dokonanie wpisu do 
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Termin 
dokonania odbioru ustala Zamawiający/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą po 
przeprowadzeniu rozruchu i potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów i efektów pracy podczas 
eksploatacji próbnej. 
 
 
Przejęcie robót– wystawienie Świadectwa Przejęcia 
 

Przejęcie robót dokonane zostanie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, na podstawie 
zgłoszonej przez Wykonawcę gotowość do przejęcia. Zgłoszenie to dokonuje się poprzez wpis do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Termin dokonania odbioru 
ustala Zamawiający/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą po przeprowadzeniu rozruchu i 
potwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów i efektów pracy podczas eksploatacji próbnej. 
Wystawienie świadectwa przejęcia nastąpi po przejęciu całości robót przez Zamawiającego, bez 
uwag.  
 
Okres Gwarancji / Rękojmia 
 

Okres Gwarancji / Rękojmi oraz zakres odpowiedzialności Wykonawcy w tym okresie regulują zapisy 
Umowy. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w trakcie trwania okresu Gwarancji i Rękojmi potwierdzone 
będzie obustronnym podpisaniu Protokołów Odbioru Końcowego. 
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Wykonawca sporządzi listę części zamiennych i szybko zużywających się w terminie 21 dni od 
rozpoczęcia Okresu Gwarancji. Wykonawca winien przedstawić zaświadczenie, że wszystkie części 
zamienne wpisane na liście będą dostępne przynajmniej przez 10 lat od momentu zakończenia Okresu 
Gwarancji. 
 
 

10. Płatności 
 

Wymagania ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i przedstawiona w Ofercie 
Wykonawcy, zgodnej z formularzem oferty, przedłożonej w przetargu na wykonanie robót oraz na podstawie 
Umowy. Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
wykonanie całości zakresu robót. Cena ryczałtowa za wykonanie Robót będzie obejmować w szczególności: 
 

❖  koszty robocizny do wykonania robót obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 
ubezpieczeń społecznych i podatki od płac itp., 

❖ koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania robót, obejmujące również koszty 
dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce 
magazynowania na Terenie budowy, 

❖ koszty zatrudnienia, wynajęcia, pracy wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania 
robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i 
demontażu po zakończeniu robót, 

❖ koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego 
budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 
wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń itp., 

❖ wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę, 
❖ koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia 

tych obiektów, 
❖ koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego i urządzenia Terenu budowy, obejmujące drogi 

tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie 
Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 
zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i inne tego typu urządzenia, 

❖ koszty zużycia i konserwacji lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 
❖ koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty 
odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych, 

❖ koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
❖ koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i cele budowy, 
❖ koszty podróży służbowych personelu budowy, 
❖ opłaty za zajęcie pasów drogowych, chodników i innych terenów na cele budowy oraz koszty 

tymczasowej organizacji ruchu, 
❖ koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, eksploatacji próbnej, 
❖ koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
❖ koszty uporządkowania Terenu budowy po wykonaniu robót, 

 
❖ opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
❖ wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych, 
❖ koszt biura terenowego dla Inspektora Nadzoru, 
❖ koszty ogólne prowadzenia działalności przez Wykonawcę. 
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Płatności za wykonanie robót ustalane na potrzeby płatności częściowych 
 

Za podstawę do wystąpienia Wykonawcy o płatności częściowe uznaje się wykonanie danej części 
robót oraz pozytywny wynik ich odbioru. Wartość robót, stanowiących podstawę do płatności częściowych 
ustalana będzie zgodnie z zapisami Umowy. 

 
 
 
Płatności za prace towarzyszące 

 
Podstawa płatności za dokumentację projektową 

 
Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej określone zostanie w formie ryczałtu w 

Umowie i obejmować będzie: 
 

❖ dokumentację budowlaną – do celów uzyskania pozwolenia na budowę i/lub 
rozbiórkę;; 

❖ dokumentację wykonawczą. 
 
Podstawa płatności za czynności geodezyjne 

 
Wykonawca uwzględni koszty czynności geodezyjnych w formie ryczałtu. Płatności za te czynności 

zostaną dokonane zgodnie z zapisami Umowy. 
 
Podstawa płatności za pozyskanie gwarancji i ubezpieczeń 
 

Wszelkie koszty pozyskania zabezpieczeń gwarancyjnych oraz ubezpieczeń związanych z realizacją 
Umowy ponosi Wykonawca. Cena ryczałtowa obejmuje również wszystkie przedłużenia zabezpieczeń 
wynikające z Umowy. Płatność za zabezpieczenia gwarancyjne dokonana będzie zgodnie z zapisami 
Umowy. 
 
Podstawa płatności za tablicę informacyjną 
 

Koszty związane ze spełnieniem wymagań odnośnie tablic informacyjnych Wykonawca uwzględni w 
cenie ryczałtowej podanej w Ofercie. Cena ryczałtowa obejmuje również koszt utrzymania tablicy, jej 
odnowienia lub naprawy. Zapłata dokonana będzie zgodnie z zapisami Umowy. 
 
 

11. Punkty Odniesienia 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, które w jakikolwiek 
sposób związane są z robotami oraz Umową i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia robót. Całość robót należy projektować i realizować w systemie metrycznym układu SI. 
 

Zgodność z normami 
 

Wszystkie roboty wykonane w ramach Umowy winny spełniać wymogi określone polskim Prawem 
Budowlanym. Wymagania Zamawiającego powołują się również na normy oraz inne przepisy prawa, np. 
dyrektywy europejskie i wytyczne branżowe. Jeżeli nie określono inaczej, należy przyjmować ostatnie 
wydania tych dokumentów oraz bieżące ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga się spełnienia zapisów i 
wymagań aktów prawnych oraz norm i wytycznych w trakcie projektowania oraz realizacji robót. 
 

Całość robót winna być zaprojektowana i wykona zgodnie z wymogami Polskich Norm lub 
odpowiadających im norm europejskich i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Jeżeli dla części Robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w 
użyciu normy i standardy europejskie. (EN).  

Ze względu na specyfikę Umowy ustala się, że wszystkie normy i akty prawne wymienione w PFU są 
dla Wykonawcy obowiązkowe w stosunku równorzędnym z zapisami PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru, 
wymogami montażu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami 
Techniczno-Ruchowymi. 
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Wszelkie Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje na które powołuje się niniejsze PFU należy traktować jako integralną część i czytać je łącznie ze 
Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Wykonawca winien być w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane uwzględnia się: 
 

❖ europejskie aprobaty techniczne, 
❖ wspólne specyfikacje techniczne, 
❖ Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 
❖ normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, 
❖ Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 
❖ Polskie Normy, 
❖ polskie aprobaty techniczne. 
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B) WWiORB – 01 – Roboty geodezyjno-kartograficzne 

1. Część ogólna 

 
Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Roboty geodezyjno-

kartograficzne są wymagania dotyczące robót geodezyjno-kartograficznych będących w zakresie realizacji 
Przedmiotu Umowy. Ustalenia zawarte w tej części obejmują w szczególności: 
 

❖ Wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do celów projektowych, w tym inwentaryzację 
obiektów istniejących, o ile zajdzie taka konieczność, 

❖ Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych, kubaturowych i liniowych w terenie, 
❖ Czynności geodezyjne w toku budowy, 
❖ Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy, 
❖ Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę zasadniczą i 

zarejestrowanie jej. 

2.  Materiały 

 
Wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach 
Ogólnych. 

3. Sprzęt 

 
Wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. Wykonawca powinien 

dysponować co najmniej następującym sprzętem 
 
 

❖ pomiarowym: teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki, 
❖ budowlanym: spycharki, koparki, ładowarki, sprzęt transportowy, młoty pneumatyczne, ubijaki, 

zagęszczarki, płyty wibracyjne itp. 
 

4. Transport 

 
Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

 

5. Wykonanie Robót 

 
Wytyczne zawarte w niniejszym punkcie PFU odnoszą się do prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy obiektów 
liniowych i lokalizacji obiektów kubaturowych. 
 
Tyczenie i sprawdzanie Terenu budowy 
 

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie 
Terenu budowy. W miarę postępu robót punkty niwelacyjne będą okresowo sprawdzane w odniesieniu do 
wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Poza obszarem prowadzenia robót tymczasowe rzędne niwelacyjne 
będą usuwane. Sporządzenie dokładnej dokumentacji Terenu budowy, przedstawiającej usytuowanie 
istniejących konstrukcji i cech charakterystycznych jest zadaniem Wykonawcy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę kompletności uzyskanych informacji. 
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Główna rzędna niwelacyjna 
 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i potwierdzenia usytuowania głównej rzędnej 
niwelacyjnej w stosunku do wszystkich poziomów podanych na rysunkach oraz udostępnionych do 
wiadomości, które wskaże Inspektor Nadzoru. Wykonawca ustali tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich 
będzie potrzebował podczas prowadzenia robót. Zachowanie zarówno głównej rzędnej niwelacyjnej jak i 
tymczasowych punktów niwelacyjnych należy do obowiązków Wykonawcy. 
 
Wytyczenie obiektów kubaturowych i liniowych 
 

W zakres robót pomiarowych związanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektów, odtworzeniem 
trasy i punktów wysokościowych wchodzą w szczególności: 

 
❖ Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych; 
❖ Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami – wyznaczenie osi; 
❖ Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych – reperów roboczych; 
❖ Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, zabezpieczający je przed zniszczeniem, oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

W zakres robót związanych z wyznaczeniem obiektów wchodzą w szczególności: 
 

❖ Wyznaczenie osi obiektu i punktów wysokościowych; 
❖ Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, zabezpieczający je przed zniszczeniem, oznakowanie w 

sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
❖ Wyznaczenie usytuowania obiektu – punkty oraz kontur. 
❖ Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej lub innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej. Osie winny być wyznaczone w punktach 
głównych i punktach pośrednich odległości zależnie od charakterystyki i ukształtowania terenu. 

 
Dla każdego obiektu kubaturowego należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez wytyczenie 

osi i punktów określających usytuowanie obiektu – kontur obiektu. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych 
do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe winny być prowadzone przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 

Roboty geodezyjno-kartograficzne winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U Nr 25, 
poz. 133). Prace geodezyjne winny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 
określonymi w Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 76 poz.489). 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
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6. Kontrola jakości 

 
Wymagania dotyczące Kontroli jakości robót podano w Wymaganiach Ogólnych. Kontrolę jakości 

robót w zakresie geodezyjno-kartograficznym należy prowadzić w szczególności według ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych. 
 

7. Odbiór Robót 

 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z Umową. Gotowość do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia 
dokumentacje powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 
 

8. Przepisy związane 

 
❖ Ustawa z 17. Maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 

1629); 
❖ Ustawa z dnia 4. marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 76 poz.489); 
❖ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21. Lutego 1995 w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133). 

❖ Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
❖ Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
❖ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
❖ Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
❖ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 
❖ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
❖ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
❖ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
❖ Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 
❖ Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998r. 
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C) WWiORB – 02 – Roboty ziemne 

 

1. Część ogólna 

 
Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych-  Roboty ziemne są wymagania 

dotyczące wykonania robót ziemnych realizowanych w ramach Umowy. Ustalenia zawarte w tej części 
obejmują w szczególności roboty przygotowawcze. 
 

❖ robót przygotowawczych, 
❖ wykopów tymczasowych i stałych, 
❖ ukopów i odkładów gruntu, 
❖ nasypów, zasypek i osypek, 
❖ robót ziemnych związanych z realizacją sieci podziemnych -

 wodociągowych, kanalizacyjnych i technologicznych, 
❖ wykonywanie robót ziemnych przy robotach drogowych.  

 
Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe zawarte w niniejszym PFU są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w części opisującej Wymagania Ogólne. Kategorie gruntu należy rozumieć zgodnie 

z normami EN ISO 14688-1:2002 i EN ISO 14688-2:2004,EN ISO 14689-1. 
 

2. Materiały 

 
Wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach Ogólnych. 

 

3. Sprzęt 

 
Wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. Do wykonania robót będących 

przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

❖ koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3, 

 
❖ spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 

❖ głębiarka samobieżna chwytakowa 0,80÷1,20 m3, 

❖ równiarka samobieżna 10÷16 m3, 

❖ walec samojezdny, wibracyjny 9÷13 Mg, 
❖ płyta wibracyjna, samobieżna. 
❖ żuraw samojezdny (minimum 5 Mg), 

❖ koparka chwytakowa na pontonie 0,6÷1,2 m3, 

❖ zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 
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4. Transport 

 
Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. Do transportu materiałów, 

sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych należy stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru środki transportu: 
 

❖ samochód dostawczy, skrzyniowy, 
❖ samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg), 
❖ samochód ciężarowy, skrzyniowy. 

 

5. Wykonanie robót 

 
Do wykonania robót podstawowych w zakresie robót ziemnych niezbędne są następujące prace: 

 
towarzyszące: 
 

❖ wytyczanie geodezyjne, 
❖ uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 
tymczasowe i pomocnicze: 
 

❖ prace pomiarowe, 
❖ wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów; 
❖ usunięcie zieleni; 
❖ zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i hałdowanie; 
❖ przy wykonywaniu zasypki rurociągów – przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej 

wokół przewodów (przesianie lub wymiana gruntu); 
❖ przy wykonaniu zasypki i nasypów – zagęszczenie gruntu; 
❖ przy wymianie gruntu – zakup i dostarczenie materiału zamiennego; 
❖ przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu samochodami 

samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania; 
❖ plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie i na 

odkładzie; 
❖ ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 
❖ utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót; 
❖ wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu; 
❖ pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę; 
❖ wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni 

terenu; 
❖ wykonanie niezbędnych zejść do wykopu; 
❖ umocnienia wykopów w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpiecznych warunków 

wykonania robót; 
❖ wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z sieciami istniejącymi 

i wykonywanymi; 
❖ oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu. 

 
Przygotowanie do robót ziemnych 
 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów winien: 
 

❖ zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

❖ wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich 

❖ charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów 
jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i 
głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu.  

❖ Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 
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❖ przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie 
i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i 
dróg dojazdowych, 

❖ przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 
 

Wszelkie napotkane przewody podziemne, krzyżujące się lub biegnące równolegle względem 
wykonywanego wykopu winny zostać odpowiednio zabezpieczone przez uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich prawidłową eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu 
w dnie od ustalonej w planie osi wykopu maks. ±5cm. 

 
Po wykonaniu lub w czasie wykonywania wykopu Wykonawca, przy udziale Inspektora Nadzoru, 

winien sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada posadowieniu obiektu wg badań geotechnicznych i 
zatwierdzonego projektu Wykonawcy. 
 
Dokumentacja terenu przed rozpoczęciem prac i odwodnienia 

 
Wykonawca przed rozpoczęcie prac ziemnych sporządzi dokumentację stanu terenu budowy. 

Dokumentacja ta winna wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać 
odtworzenia oraz możliwie największą ilość informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i 
podziemnego. Dokumentacja winna obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające istniejące 
uszkodzenia lub punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. 
W razie konieczności, Wykonawca porozumie się w tym zakresie pisemnie z Użytkownikiem. Wykonawca 
odpowiedzialny będzie za bieżącą aktualizację dokumentacji w zakresie szczegółów dotyczących 
odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, które zostaną odsłonięte 
w miarę postępu robót. 
 
Wykopy próbne 
 

Inspektor Nadzoru może zarządzić wykonanie wykopów próbnych w celu odsłonięcia istniejących 
podziemnych instalacji doprowadzających media lub z innych przyczyn. Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, 
wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie. 
 

Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie 
każdego wykopu próbnego powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru. Na 
podstawie przekazanej dokumentacji określony zostanie rodzaj warstwy powierzchniowej, jej głębokość pod 
poziomem terenu oraz wszelkie inne istotne cechy i związane z tym informacje. Wykopu nie wolno 
zasypywać do czasu zaakceptowania wyżej wymienionego raportu lub szkicu przez Inspektora Nadzoru. 
 
Oczyszczenie Terenu Budowy i usunięcie górnej warstwy gleby 
 

Przed rozpoczęciem wykopów i innych prac ziemnych należy oczyścić teren na wszystkich 
obszarach, na których wykonywane będą roboty. Oczyszczanie powinno objąć usunięcie drzew, pni, 
krzewów i innych rodzajów roślinności oraz karczowanie korzeni i usuwanie głazów. Granice obszarów 
podlegających oczyszczaniu winny być zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach albo określonymi 
przez Inspektora Nadzoru. 
 

Górna warstwa gleby (humus) winna być usunięta w miejscach wskazanych na rysunkach albo 
zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru do głębokości nie przekraczającej 20cm. Usunięta w ten sposób 
górna warstwa gleby należy do Zamawiającego i powinna być zachowana do późniejszego wykorzystania 
lub usunięcia, zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru. Za górną warstwę gleby uznaje się wyłącznie 
glebę zawierającą zarówno zwyczajne składniki organiczne i nieorganiczne, jak i wystarczające elementy 
mineralne, która będąc w stanie sypkim lub nawodnionym, służą jako podłoże odżywcze dla roślinności. 
 

Roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywane w ramach robót przygotowawczych 
oraz przechowywanie i odtworzenie warstwy humusu dla terenów objętych niniejszą Umową winno się 
odbywać z wykorzystaniem sprzętu sprawnego technicznie i bezpiecznego dla otoczenia, określonego w pkt 
3.4.3 niniejszych WWiORB. Humus winien być przemieszczany z zastosowaniem równiarek lub spycharek 
albo przewożony transportem samochodowym.  
Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków lokalnych. Transport humusu do i z miejsca 
magazynowania winien być wykonywany w sposób zapobiegający jego zanieczyszczeniu. 
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Warstwę humusu należy zdjąć z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy makroniwelacji lub 
rekultywacji terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne. Humus należy zdejmować mechanicznie z 
zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót lub może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
 

Warstwa humusu winna być zdjęta z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru. 
 

 
Ewentualny nadmiar humusu winien być użyty przy zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do 
innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno 
być wykonane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub wskazaniami Inspektora 
Nadzoru. 
 

Zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym punkcie oraz z warunkami Umowy wszystkie inne 
materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu stanowią własność Wykonawcy i powinny zostać 
przez niego usunięte poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy. 
 

W przypadku kanałów kablowych, przewodów głównych, rurociągów itp. teren winno się oczyścić na 
pełnej szerokości projektowanego kanału, jednak na tyle, na ile jest to możliwe, powinno się zachować trawę 
i inne rośliny poza granicami rowów oraz stałych urządzeń wewnątrz kanału, a Wykonawca nie może 
niepotrzebnie niszczyć upraw ani innej roślinności, jeżeli nie ma to zasadniczego znaczenia dla 
wykonywanych przez niego prac. 
 
 
Podłoże 
 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN–86/B–02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu 
lub obiektu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy 
zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia 
grubości warstwy nie powinny przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej warstwy należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodu. Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac 
budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od 
razu, bezpośrednio przed układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów 
powinien być kopany głębiej, a miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem 
wypełniającym. Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb winien 
powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru uzgodni stosowne zalecenia przed wznowieniem prac. 
 
Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne wykonywane w ramach budowy obiektów kubaturowych obejmują: wykonanie 
wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V) oraz ich zasypanie po wykonaniu robót, wszystkie niezbędne 
roboty wraz z wykonaniem podsypki, obsypki i zasypki. 
 

Wykopy winny być wykonane jako otwarte, obudowane. Metody wykonywania wykopu winny być 
dostosowane do jego głębokości, danych geotechnicznych, ustaleń wynikających z zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej oraz posiadanego przez Wykonawcę sprzętu mechanicznego. Natomiast w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać ręcznie. Wykopy wąsko-przestrzenne należy 
wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a umocnienia wykonać z grodzic. Sposób 
zabezpieczenia skarp wykopu winien gwarantować ich stabilność i stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót w tym rejonie. Ziemię z wykopów, w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania, 
m.in. do ich zasypania, należy gromadzić wzdłuż wykopu lub, w przypadku braku takiej możliwości, w innym 
miejscu na terenie budowy uzgodnionym z Użytkownikiem. Nadmiar wydobytego gruntu, który nie będzie 
użyty do zasypania winien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Odwodnienia wykopów należy 
wykonywać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
 
 



Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-

014, e-mail: biuro@ekoagent.com 

 
72 

 

Wykonanie robót ziemnych pod kable 
 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur osłonowych 
zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna 
powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m, a w przypadku gdy kable 
przebiegają pod jezdnią 1,0 m. Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót 
zasadniczych w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla 
pieszych. 
 
Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 
 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać ręcznie do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być 
dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych 
ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona. Odchylenie odległości krawędzi wykopu 
w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm. 
 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich nieprzerwaną eksploatację. 
 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 
pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5m. (dla rur 
PVC 0,3m oraz co najmniej 0,5m wokół ścian na całej wysokości studzienek). Materiałem zasypu w obrębie 
strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- 
lub średnio- ziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych niż 
20mm). Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem niewysadzinowym. Zasypkę należy wznosić 
równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu 
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 
pod złącza. 
 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie 
należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu powyżej 
warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Dopuszcza 
się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek i przewodów. Aby uniknąć osiadania 
gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
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Przenoszenie wykopanego materiału 
 

Jeżeli Umowa nie przewiduje inaczej, wydobyty materiał, potrzebny do zasypania wykopów, należy 
gromadzić na miejscu, a nadmiar gruntu usunąć na odpowiednie składowisko odpadów. Wykopany materiał 
powinien być gromadzony w taki sposób, aby powodował jak najmniej niedogodności i utrudnień. 
 

W przypadku gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je oddzielnie, a 
najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoża jest 
uzależnione od względnego położenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, należy 
oddzielić od siebie materiał ze szczególną uwagą, a po zakończeniu robót przywrócić go na właściwe 
miejsce. 
 
Wykopy wykonywane ręcznie 
 

Wykopy wykonuje się sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej konieczności z uwagi na 
ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych względów. Inspektor Nadzoru jest upoważniony 
do wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie wykonywania 
robót, jeżeli będzie to uzasadnione warunkami prowadzenia robót. 
 
Odwodnienie wykopów 
 

Wykonawca winien zapobiegać gromadzeniu się wody w wykopach. Metodologia robót powinna 
zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania wody z wykopów. Metodologia w 
zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych drenów, rowów odwadniających, drenów 
odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igłofiltrów lub innych urządzeń 
odwadniających i powinna uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania 
zwierciadła wody w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy roboty zostaną ukończone. 
 

Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku częściowo 
ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub jeżeli dopuści się do 
zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia 
wynikłe z zaniedbania w zakresie odwadniania. Wykonawca winien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby 
zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu 
powinny być zaprojektowane i eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane przez nie osunięcia gruntu 
nie uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. 
 

Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne tego typu 
rozwiązania tymczasowe winny znajdować się poza terenem przewidzianym na roboty stałe, a gdy nie będą 
już potrzebne, należy je zapełnić zagęszczonym strukturalnym materiałem wypełniającym, zaczynem 
cementowym lub betonem do poziomu ich dolnej części. 
 

Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych Wykonawca winien uzyskać pisemne 
zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za 
przestrzeganie obowiązujących lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno 
odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej, ani do systemu odprowadzenia wód 
powierzchniowych. Jeżeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejących rur, które 
nie stanowią części czynnej instalacji kanalizacyjnej, należy je wówczas dokładnie oczyścić z mułu i innych 
odkładających się materiałów oraz naprawić ewentualne uszkodzenia. 
 

Jeżeli zostanie wydane pozwolenie na przetrzymywanie wód gruntowych w stawach, Wykonawca 
powinien odpowiednio zabezpieczyć stawy ogrodzeniem, a jeśli zajdzie taka konieczność, zapewnić 
całodobowy nadzór w celu ochrony przed wejściem osób nieupoważnionych. Stawów nie można lokalizować 
w pobliżu budynków. Należy zastosować zatwierdzone środki zapobiegające rozwijaniu się insektów na 
powierzchni stawów. 
 

Wykonawca podejmie środki zapobiegające przedostawaniu się wód gruntowych do wnętrza tych 
elementów, które są lub będą wykorzystywane do transportu wody pitnej. 
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Umocnienie i ochrona wykopów 
 

Tam, gdzie jest to konieczne, wykopy winny być umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami i sztuką budowlaną, tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby 
spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała personelu lub opóźnienia 
prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie 
dróg, lub umożliwić prowadzenie robót poniżej zwierciadła wody gruntowej. Umocnienia winny być 
odpowiednio utrzymywane do czasu, gdy stan wykonania prac będzie wystarczająco zaawansowany, by 
umocnienia mogły być usunięte. 
 

Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów 
znajdą się w całości w obrębie terenu budowy, bez szkody ani naruszenia istniejących instalacji, własności 
lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz gdy warunki gruntowo-
wodne na to pozwalają. 
 

Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi 
znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 
 
Wentylacja 
 

Wykonawca winien zapewnić odpowiednią wentylację, pozwalającą na usunięcie z wykopów, rowów, 
tuneli i przekopów potencjalnie niebezpiecznych gazów pochodzących z dowolnego źródła oraz zapewnienie 
obecności wystarczającej ilości tlenu wewnątrz wszelkich wykopów. Przed wejściem pracowników należy 
podjąć odpowiednie kroki celem sprawdzenia stanu bezpieczeństwa np. za pomocą detektorów gazu, we 
wszystkich miejscach zagrożonych. 
 
Grunt użyty do zasypki 
 

Grunt użyty do zasypki powinien gwarantować łatwą i dobrą zagęszczalność (żwiry, pospółki - 
również gliniaste - piaski średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości U  5). Jeżeli będzie to konieczne, 
wykopany materiał należy przesiać i posortować, usuwając duże kamienie, skały lub inne cząstki, które 
mogą utrudnić jego zagęszczenie. 
 
Beton chudy stosowany do zasypki 
 

Do betonu chudego powinno się stosować kruszywo o składzie naturalnym, o maksymalnej 
nominalnej wielkości nie przekraczającej 20mm. Jakość i czystość kruszywa winna pozostawać w zgodności 
z wymaganiami stosownych norm. 
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6. Kontrola Jakości 

 
Podstawowe zasady kontroli jakości robót zgodnie z podanymi w Wymaganiach ogólnych. 
 
Kontrola jakości materiałów 
 

Wszystkie Materiały stosowane do wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom określonym w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej i PFU oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
Kontrola jakości wykonania robót 
 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, PFU i poleceniami Inspektora Nadzoru. Sprawdzeniu podlega w szczególności: 
 

❖ zgodność z dokumentacją projektową, 
❖ badanie stopnia zagęszczenia, oraz dodatkowo przy wykonaniu robót ziemnych 

 - wykonanie wykopu i podłoża, 
 - zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
 - stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa 

pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 
 - wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, 

❖ zasypanie wykopu. 
 
 
Kontrole i badania laboratoryjne 
 

Badania laboratoryjne winny obejmować w szczególności sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej specyfikacji oraz określonych we właściwych Normach lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca będzie 
przekazywać na bieżąco Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania kontrolne obejmują cały proces 
budowy. 
 
Badania jakości robót w czasie budowy 
 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi WWiORB 
oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla stosowanych materiałów i 
systemów technologicznych. W szczególności, kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z 
wymaganiami: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 i PN-S-02205:1998. 
 

7. Odbiór Robót 

 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z Umową. Gotowość do odbioru Wykonawca winien 
zgłosić wpisem do 
 
Dziennika Budowy. 
 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Umowy. W zakresie robót 
ziemnych inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w szczególności: 
 

❖ przygotowanie terenu, 
❖ podłoże gruntowe, 
❖ dna wykopów przygotowane do wykonania podłoża przewodów, rurociągów, sieci, 
❖ zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki. W ramach odbioru robót 

ziemnych zostanie wykonane w szczególności: 
❖ sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 

laboratoryjnych, 
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❖ sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
❖ sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych 

i technicznych, 
❖ sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 
❖ przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych na polecenie Inspektora Nadzoru. 

 

8. Przepisy związane 

 

Normy 
 

❖ PN-B-
06050:1999 

 
❖ PN-B-

10736:1999 
 

❖ PN-S-
02205:1998 

 
❖ PN-EN 

1610:2002 
 

❖ PN-EN 197-
1:2002 

 
❖ PN-86/B-02480 

 
❖ PN-B-

04452:2002 
PN-88/B-04481 

 
❖ PN-EN 1097-

5:2008 
 

❖ BN-64/8931-02 
 

BN-68/8931-04 
 

❖ BN-77/8931-12 
 

❖ PN-EN-295-
1:1999 

 
❖ PN-91/B-06716 

 
❖ PN-EN 

13043:2004

 
Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
 
 
Roboty  ziemne  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i 
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 
 
 
Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 
 
 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 
Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
 
Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis gruntów 
 
Geotechnika – Badania polowe 
Grunty budowlane – Badania próbek gruntu 
 
 
Badanie mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Część  5: 
 
 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
 
Drogi  samochodowe.  Oznaczanie modułu  odkształcenia nawierzchni 
 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
 
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania. 
 
Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

 
❖ PN-EN-932-

1:1999 PN-78/B-
06714 

 
Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

Kruszywa mineralne. Badania 
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D) WWiORB – 03 – Roboty instalacyjne i sieci zewnętrzne 

 

1. Część ogólna 

 
Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są Roboty instalacyjne i 

sieci zewnętrznej. Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w Wymaganiach 
Ogólnych. 

 

2. Materiały 

 
Wszelkie przeznaczone do wykonania robót instalacyjnych oraz sieci zewnętrznych rury, 

kształtki, elementy nietypowe i złączki winny być wykonane zgodnie z przyjętą normą krajową lub 
międzynarodową oraz dodatkowymi wymaganiami określonymi w niniejszym PFU. Pokrycia 
ochronne i okładziny wykonywane fabrycznie przez producenta rur lub jego podwykonawcę 
przedstawiono ogólnie w niniejszej części specyfikacji. Rury na danym odcinku winny pochodzić od 
jednego producenta i być jednakowego typu. 

 
Rury termoplastyczne- Wymagania ogólne 
 

Rury wykonywane są z następujących materiałów termoplastycznych: PVC-U, ABS, PP, PE i 
PB. Jeżeli nie podano inaczej, rury polietylenowe, polipropylenowe i polibutylenowe powinny być 
łączone przez zgrzewanie, a w przypadku rur z PVC-U i ABS należy stosować połączenie kielichowe z 
uszczelką. Połączeń klejonych nie wolno stosować, z wyjątkiem rozwiązań zatwierdzonych przez 
Inżyniera. Wytrzymałość materiału na rozciąganie obwodowe należy wyznaczyć za pomocą próby 
pełzania do zerwania. Szacowana minimalna wytrzymałość na rozciąganie obwodowe po 50 latach, 
otrzymana przez interpolację wyników próby, powinna odpowiadać wartościom podanym w poniższej 
tabeli. 

 

 Ciśnienie hydrostatyczne Temperaturowe współczynniki obniżenia 

Materiał projektowe  
ciśnienia 

znamionowego  

 przy 20°C (MPa) 25°C 30°C 35°C 40°C 

PVC-U 12,5 1,0 0,88 0,78 0,70 

PE/MRS 100 6,3 0,9 0,81 0,72 0,62 

PE/MRS 80 6,3 0,9 0,81 0,72 0,62 

PE/MRS 63 5,0 0,9 0,81 0,72 0,62 

PE/MRS 40 2,5 0,82 0,65 0,47 0,30 

PE/MRS 32 2,0 0,82 0,65 0,47 0,30 

 
Ciśnienie znamionowe rur, można wyznaczyć przy użyciu wartości ciśnienia hydrostatycznego 

projektowego, podanej w powyższej tabeli, i odpowiedniego współczynnika obniżenia ciśnienia 
znamionowego dla temperatury projektowej, podanej w specyfikacjach. 
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Tworzywa polietylenowe 
Jeżeli nie podano inaczej, rury polietylenowe należy łączyć przez zgrzewanie. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) 

 
Polichlorek winylu powinien być nieplastyfikowany i posiadać odporność na uderzenia. 

Materiał powinien mieć odporność na kruche pękanie nie niższą niż 3,25 MN/ m3/2. Jeżeli nie podano 

inaczej, rury z polichlorku winylu powinny być łączone za pomocą złączy kielichowych na wcisk z 
zastosowaniem uszczelek gumowych. 

 
Rury PEHD 

 
Rury PEHD powinny być wykonane z materiału klasy PE100. Nie dopuszcza się stosowania 

materiałów wtórnych w tym regranulatów. Klasa materiału PE 100 (MRS=10MPa, σLPL.>10MPa, dla 
t=20°C), wykorzystanego do produkcji rur powinna być potwierdzona przez akredytowane 
laboratorium, zgodnie z ISO 9080. Dla każdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostarczenie 
świadectwa odbioru zgodnie z pkt. 3.1, w/g normy PN EN-10204, zawierającego wyniki badań kontroli 
odbiorczej co najmniej poniższych parametrów: 

 
❖ czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury i kształtki segmentowe) oznaczony w temp. 

210˚C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6, nie może być mniejszy niż 30 min; 
❖ wydłużenie przy zerwaniu wg PN-EN ISO 6259-1/ ISO 6259-3, nie może być mniejsze niż 500 %; 

 
 

❖ zmiana wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR wywołana przetwórstwem nie 
może przekraczać ±20% względem wartości początkowej surowca 0,2-0,4 g/10min, zgodnie z PN 
EN ISO 1133-1; odporność na uderzenia w temperaturze -10°C TIR≤10%, zgodnie z PN-EN 
744:1997, parametry badania wg PN-EN 13476-2. 

 
 

Materiał ziarnisty na podsypkę i obsypkę rur 
 

Materiałem ziarnistym na podsypkę i obsypkę rur powinien być piasek, żwir lub pospółka. 
Wybrany materiał z wykopów może być wykorzystany tylko we wskazanych przypadkach i po 
uzyskaniu pisemnej zgody 

 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Materiałem na podsypkę żwirową powinien być czysty, 
przepuszczalny, twardy, chemicznie, stabilny żwir naturalny, pospółka lub łamany żużel. 

 
Materiał na podsypkę piaskową powinien zawierać nie mniej niż 90% frakcji przechodzącej 

przez sito 5mm i nie więcej niż 10% frakcji przechodzącej przez sito 0,2mm. 
 

Materiał na podsypkę rur betonowych nie może zawierać więcej niż 0,3% siarczanów, 
wyrażanych jako trójtlenek siarki. 

 
Na podsypkę rur termoplastycznych lub żeliwnych w otulinie polietylenowej dopuszczalne jest 

użycie tylko kruszyw o zaokrąglonych ziarnach. W przypadku innych rur można stosować również 
kruszywa łamane. 

 
Podsypkę i obsypkę rur o małych średnicach, tj. przyłączy o średnicy nie przekraczającej 

100mm, wykonywaną jedynie w celu zabezpieczenia rur, a nie wzmocnienia konstrukcyjnego, należy 
wykonać z zatwierdzonego piasku nie zawierającego ziaren o średnicy większej od 5mm. 

 
Próbki proponowanych materiałów należy dostarczyć Inżynierowi w celu wykonania prób i 

pisemnego zatwierdzenia. Próbki muszą być dostarczone z dużym wyprzedzeniem, nie później niż na 
3 tygodnie przed planowanym użyciem materiałów na budowie. Jeśli materiał nie zostanie 
zaakceptowany, wówczas Wykonawca powinien zmienić skład materiału lub zdobyć inny materiał 
możliwy do zaakceptowania. Materiał ten będzie wykorzystywany do wszystkich odpowiednich części 
robót, o ile Inspektor nie zleci na piśmie używania jeszcze innego materiału. Inspektor Nadzoru może 
zażądać od Wykonawcy dostarczenia dodatkowych próbek w celu przeprowadzenia rutynowych prób. 
Przez cały okres układania rur Wykonawca powinien mieć na terenie budowy dostęp do aparatury 
potrzebnej do przeprowadzania wymaganych prób. 
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Wybrany materiał z wykopu na podsypkę i obsypkę 

 
Materiał powinien być jednorodny, obojętny chemicznie i łatwo zagęszczalny. Nie może 
zawierać: 

❖ korzeni ani innych części roślinnych, 
❖ gruzu ani odpadów budowlanych, 
❖ gliny ani kamieni zatrzymywanych na sicie o oczku 2 mm, 
❖ lodu ani minerałów rozpuszczalnych w wodzie gruntowej, 
❖ innych materiałów, elementów i zanieczyszczeń skutkujących obniżeniem jego 

właściwości z punktu widzenia celu wykonywania podsypki i obsypki. 
 

3. Sprzęt 

 
Wymagania dotyczące Sprzętu podano w wymaganiach ogólnych. 
 
 

4. Transport 

 
Wymagania dotyczące Transportu podano w wymaganiach ogólnych. Dodatkowo wyroby z 

tworzyw sztucznych podatne na uszkodzenia mechaniczne, zatem należy: 
 

❖ chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 

❖ rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 
o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania ok. 1m dla rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur o większych średnicach (jeśli 
szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

❖ rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2m. 

❖ rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to - rury o 
większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 
układania rur na środkach transportowych. 

❖ rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 
❖ szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, 

wkładki itp.). 
❖ nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 

❖ nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
❖ niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
❖ zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
 
    Tworzywa sztuczne należy chronić również przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i 

nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Składowanie i transport materiałów powinny się 
odbywać ściśle według wytycznych producenta. 
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5. Wykonanie robót  

Przechowywanie i przenoszenie rur  
 

Wszystkie rury winny być transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta 
oraz wymaganiami niniejszej części WWiORB. Rury i armaturę zawsze należy podnosić za pomocą 
wciągnika wielokrążkowego, rozładunek przez toczenie rur w dół po nachylonej rampie jest 
niedopuszczalny. Do podnoszeni rur należy wykorzystywać elastyczne pasy lub zawiesie. Z powierzchnią 
rur nie może stykać się bezpośrednio lina, linki stalowe, haki lub łańcuchy.  

Układanie mniejszych rur wewnątrz większych podczas transportu może być dozwolone w 
odniesieniu do niektórych materiałów i wielkości rur pod warunkiem, że metodologia robót podaje 
skuteczne środki zabezpieczające wszystkie powierzchnie rur i powłoki przed uszkodzeniem. Zawsze 
należy zachować niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec deformacji rur podczas przenoszenia, 
transportu i układania.  

Wszystkie rury powinny być dokładnie sprawdzone po dostarczeniu na teren budowy. Wszelkie 
uszkodzenia rur i ich powłok powinny być naprawione zgodnie z zatwierdzoną procedurą.  
Rury termoplastyczne mogą być przechowywane na podkładach drewnianych na wypoziomowanej 
powierzchni i układane w stosy uniemożliwiające przesunięcie lub na odpowiednich wieszakach.  
Na warstwie dolnej nie może spoczywać więcej niż dwie warstwy. W przypadku rur kielichowych, końce 
bose i kielichowe powinny być układane na przemian w taki sposób, aby kielichy nie stykały się z innymi 
rurami ani kielichami. Podkłady drewniane powinny być ułożone w odstępach nie przekraczających 1 
metra i powinny być na tyle szerokie, żeby nie wgniatać ścianek rur. Ostre krawędzie nie mogą stykać się z 
rurami. Podobne środki ostrożności należy zachować podczas transportu rur.  

Rury termoplastyczne nie mogą być wystawione na bezpośrednie oświetlenie słoneczne przez 
czas dłuższy, niż jest to potrzebne do ułożenia rur, i nie mogą stykać się z materiałami bitumicznymi ani 
węglowodorowymi.  

Wszystkie rury powinny być przez cały czas utrzymywane w czystości. Podczas przechowywania 
wszystkie rury powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i 
kontaktem z materiałami, które mogłyby przyspieszać reakcje chemiczne i fizyczne w materiale rur lub ich 
pokryciach.  

 
Szerokość wykopów pod rurociągi – wymagania ogólne  
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dobór odpowiedniej szerokości wykopu. Wykonawca 
powinien przy tym należycie rozważyć potrzeby: zapewnienia szerokości wystarczającej do umożliwienia 
bezpiecznej pracy właściwej procedury montażu i połączeń rur, minimalizacji utrudnień dla ruchu pojazdów 
i pieszych, minimalizacji uszkodzeń sąsiednich budynków, linii zasilających i innych instalacji. Jeśli nie 
podano dodatkowych ograniczeń lub wymagań co do szerokości wykopów, powinny być one zgodne z 
normą PN-EN 1610:2002 i wytycznymi producentów rur.  

 
 

Układanie rurociągów – wymagania ogólne  
 
 Rury należy układać i łączyć zgodnie ze wszystkimi zaleceniami producenta. Układania rur nie 
można rozpocząć przed rozstrzygnięciem ewentualnych rozbieżności wymagań Zamawiającego i zaleceń 
producenta. 

Wszystkie prace związane z układaniem i montażem rurociągów muszą być wykonane przez 
doświadczonych i kompetentnych pracowników. 
 

Złącza i wnętrza wszystkich rur i armatury należy dokładnie oczyścić przed montażem, a wszystkie 
uszkodzenia powłok powinny być naprawione. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić 
do zanieczyszczenia rur wodociągowych ściekami lub brudną wodą. W przypadku przerwania montażu 
rurociągu z jakiegokolwiek powodu, otwarty koniec rurociągu należy zabezpieczyć odpowiednią zaślepką. 
 

Odkład, wykopy, montaż rurociągu, zasypanie wykopu i uporządkowanie terenu należy wykonać w 
odpowiedniej kolejności bez zbędnych opóźnień i odstępów między poszczególnymi etapami. 
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Układanie przewodów rurowych poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego 
rodzaju wykopu dostosowanego do rodzaju medium i przeznaczenia rurociągu oraz warunków 
wymaganych dla danego typu i wymiaru rur. Układanie przewodów wymaga uprzednio przygotowanego 
podłoża z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego. Układanie rur na dnie 
wykopu należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem, zgodnie z 
zaprojektowanymi spadkami. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę np. kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Rury muszą być układane tak, aby ich podparcie było 
jednolite. 
 

Każdą rurę nieprawidłowo ułożoną należy zdemontować, wyjąć, ponownie ułożyć i sprawdzić w 
poziomie i linii po poprawieniu podsypki. Po ułożeniu odcinka rurociągu, lecz przed wstępnymi próbami, 
należy sprawdzić spadki i liniowość rurociągu i wykonać wszelkie konieczne poprawki przez 
zdemontowanie i wyjęcie nieprawidłowo ułożonych rur, poprawienie podsypki, ponowne zamontowanie rur 
i sprawdzenie spadku i linii. Dopuszczalne odchyłki dla rurociągów w wykopie nie powinny przekraczać 6 
mm w poziomie i 25 w linii między węzłami lub w punktach zmiany kierunku lub nachylenia. Ponadto 
rurociągi grawitacyjne, pokazane na rysunkach projektowych jako prostoliniowe między węzłami nie będą 
odebrane, zanim kierunki i spadki tych odcinków nie zostaną sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Rurociągi nie mogą być układane z odchyłkami od linii prostej przez ugięcie kątowe na złączach 
lub wygięcie giętkich rur, oprócz wyjątków wyraźnie podanych w Wymaganiach Zamawiającego. 

 
 
Połączenia rur PVC 
 

Podstawowym złączem rur, łączników i kształtek z PVC są złącza kielichowe. na wcisk z 
zastosowaniem uszczelek gumowych. Na połączeniach ze studzienkami kanalizacyjnymi o konstrukcji 
betonowej, należy wykonywać przejścia szczelne z PVC typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym 
analogicznym jak dla złącz kielichowych. Połączenia klejone rur PVC i ABS nie są dopuszczalne, 
jeżeli nie zostały na piśmie zlecone lub dopuszczone przez Inspektora Nadzoru. 

 
 
Połączenia rur PE, PP i PB 
 

Do łączenia elementów polietylenowych zaleca się zgrzewanie doczołowe lub też połączenia 
za pomocą rękawów elektrooporowych. 

 
Zgrzewanie doczołowe 

 
Zgrzewanie doczołowe należy stosować przy połączeniach rurociągów o średnicy 63mm i 

większych. Połączenia należy wykonywać przy użyciu zgrzewarki doczołowej. Końce elementów 
należy mocować w zaciskach zgrzewarki, a następnie, za pomocą struga wyrównać powierzchnie 
czołowe łączonych elementów. Następnie przy pomocy płyty grzewczej podgrzewa się oba końce 
elementów, a kiedy są dostatecznie uplastycznione, usuwa się płytę grzewczą i dociska je do siebie 
pozostawiając dociśnięte do końca czasu chłodzenia. 

 
Zgrzewanie oporowe 

 
Przy łączeniu rur metodą zgrzewania oporowego wykorzystuje się kształtki PE z wbudowanym 

elementem grzejnym. Podstawowymi kształtkami oporowymi są mufy i trójniki siodłowe. Zgrzewanie 
rozpoczyna się od przygotowania końcówek łączonych elementów. Ich powierzchnie czołowe powinny 
być prostopadłe do osi i wolne od wiórów, zadziorów itp. Z powierzchni łączonych elementów należy 
usunąć utlenioną warstwę polietylenu i oczyścić. Następnie elementy należy zestawić i unieruchomić 
zaciskami montażowymi, następnie do zacisków kształtki podłączyć kable zgrzewarki elektrooporowej 
i rozpocząć właściwy proces zgrzewania. Po zakończeniu zgrzewania i upływie czasu chłodzenia 
należy zdemontować zaciski montażowe. Dla wszystkich wykonanych zgrzewów doczołowych i 
elektrooporowych Wykonawca winien sporządzić karty zgrzewów. Standard po wykonaniu zgrzewów 
opracuje Wykonawca i przedłoży go do akceptaji Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

 
 
 
 

 



Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-

014, e-mail: biuro@ekoagent.com 

 
82 

 

Złączki zaciskowe 
 

W sytuacjach, kiedy niemożliwe jest łączenie elementów metodą zgrzewania doczołowego lub 
elektrooporowego można zastosować właściwe, przewidziane instrukcją i certyfikatem, łączniki 
mechaniczne – kształtki zaciskowe. Montaż kształtek zaciskowych należy wykonywać ściśle według 
instrukcji producenta. Rury łączone na złączki zaciskowe powinny być obcięte prostopadle do osi rury. 
Zaciśnięcie elementu zaciskowego może być realizowane różnymi metodami: dokręceniem nakrętki 
wywierającej odpowiedni nacisk, zaprasowaniem pierścienia na rurze, i inne. 

 
W przypadku układania rurociągu na podporach stałych niedopuszczalne jest takie 

sytuowanie podpór pomiędzy kształtkami, by występujące obciążenia powodowały wyrywanie rury ze 
złączki. 

 
Ubijanie ziarnistej obsypki 

 
Materiał ziarnisty należy ostrożnie ułożyć i ubić pod rurami i po ich bokach. Należy zawsze 

zwracać szczególną uwagę, aby materiał podsypki stykał się z pachwinami rur. Należy to zapewnić 
poprzez ostrożne wybranie łopatą materiału spod poziomego odcinka rury lub innymi zatwierdzonymi 
metodami. Podczas ubijania obsypki wokół rurociągu należy zachować dużą ostrożność, aby nie 
uszkodzić ani nie przesunąć rur. 

 
W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie 

ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i nie zagęszczonych miejsc. Gdy materiał obsypki sięgnie 
poziomu wierzchu rury, sprzęt do ubijania może być używany tylko do części ułożonych wyżej warstw 
obsypki, leżących wzdłuż ścian wykopu. Część materiału obsypki leżącą bezpośrednio nad rurą 
należy jedynie lekko ubić nogami. 

 
Rurociągi na ziarnistej podsypce 

 
Jeśli rury mają być ułożone na granulowanej podsypce, wówczas należy odpowiedni materiał 

starannie ułożyć na dnie wykopu, aby uniknąć segregacji, rozścielić i za pomocą zatwierdzonego 
sprzętu mechanicznego dokładnie ubić warstwami o grubości nie przekraczającej po ubiciu 15cm, w 
celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu. Jeśli mają być użyte wibratory 
płytowe, wówczas powinna być wykonana co najmniej jedna warstwa żwiru i dwie warstwy piasku. 
Ręczne ubijanie i podbijanie będzie dozwolone tylko wtedy, gdy nie będzie wystarczającego miejsca 
do użycia sprzętu mechanicznego. Minimalna grubość ubitego materiału ziarnistego na równym dnie 
wykopu lub nad największymi nierównościami dna powinna wynosić 20cm, (co najmniej 10cm pod 
kielichami). Rury należy następnie równo ułożyć na podsypce, zwracając szczególną uwagę na 
podparcie rur na całej długości. 

 
W miejscach wszystkich połączeń rur należy wykonać zagłębienie w podsypce (dołki 

montażowe), aby połączenie można było wykonać bez opierania się tulei lub kielicha na materiale 
podsypki, a materiał podsypki nie dostał się do środka rury. Końce układanej rury powinny być 
zabezpieczony odpowiednią zaślepką. 

 
Ułożony odcinek rurociągu, po sprawdzeniu prawidłowości jego ułożenia i spadku przez 

Inspektora Nadzoru, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku klasy I, 
przynajmniej na wysokość 10cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę należy 
uzupełnić do 30cm). Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. 
Dołki montażowe ulegają zasypaniem piaskiem po próbie szczelności złączy danego odcinka. 

 
Po obydwu stronach rurociągu należy ułożyć materiał ziarnisty tego samego typu w 

jednorodnych warstwach, zwracając uwagę na to, aby pod rurą nie pozostawić żadnych pustych 
miejsc i aby rury nie przemieściły się pod wpływem różnicy ciśnienia z boku. 
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Podczas wykonywania obsypki należy uważać, aby nie przesunąć ani nie uszkodzić rur –
zrzucanie materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu gruntu na rury jest niedozwolone. Materiał 
obsypki powinien sięgać na wysokość co najmniej 300mm nad wierzch rury. W przypadku rur z 
ziarnistą podsypką, jeżeli nie zaznaczono inaczej, materiał podsypki powinien sięgać podstawy rury, a 
obsypkę należy wykonać warstwami dokładnie ubitymi po obydwu stronach rurociągu do wysokości co 
najmniej 300mm powyżej wierzchu rur.  

 
 

Rurociągi układane na dnie wykopu 
 

W szczególnych przypadkach, gdy podłoże gruntowe spełnia wymagania normy PN-EN 1610 i 
przy akceptacji Inspektora Nadzoru, rury mogą być ułożone bezpośrednio na dnie wykopu. Dno 
wykopu należy wyrównać i oczyścić, usuwając wszystko, co mogłoby uszkodzić rury lub ich powłokę. 

 
Dla każdego złącza należy ręcznie wykopać wgłębienie, aby umożliwić połączenie rur i 

uchronić rury przed obciążeniem w tym punkcie. 
 

Po sprawdzeniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru ułożenia rurociągu i złączy oraz po 
pomyślnej wstępnej próbie szczelności i ewentualnym uszczelnieniu pierścieniowej przerwy w każdym 
złączu, wgłębienia należy ostrożnie wypełnić wybranym materiałem drobnoziarnistym. Podsypkę i 
obsypkę należy ostrożnie dokończyć, układając wybrany materiał z wykopu warstwami o grubości nie 
przekraczającej 150mm, dokładnie ubitymi po obydwu stronach rurociągu do wysokości co najmniej 
300mm ponad wierzch rury. W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo 
wyciągać wzmocnienie ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i nie zagęszczonych miejsc. 

 
Zasypanie wykopów 
 

Po ułożeniu i zagęszczeniu obsypki należy dokończyć zasypywanie rurociągu przy użyciu 
wykopanego wcześniej gruntu, lub materiałem przewidzianym w dokumentacji zgodnie ze 
specyfikacjami Robót ziemnych. 

 
Nie wolno używać mechanicznego sprzętu do ubijania, jeśli głębokość pokrycia rury wynosi 

mniej niż 500mm, licząc od wierzchu rury. 
 

 
Montaż studni rewizyjnych 
 

Studzienki rewizyjne należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, 
bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej i 10cm warstwie chudego betonu. 
Prefabrykowane kręgi studzienne winny zostać dokładnie sprawdzone przed montażem. Jakiekolwiek 
uszkodzenia dyskwalifikują wadliwy element. W czasie transportu, rozładunku i montowania należy 
używać specjalnych zawiesi, również do rektyfikacji należy użyć właściwych narzędzi. W celu 
zapewnienia komunikacji wewnątrz obiektu i w celu obsługi urządzeń i linii technologicznych należy 
zamontować włazy kanałowe. Włazy winny zostać osadzone w otworach z odpowiednią starannością i 
dokładnie wypoziomowane. Kołnierz włazu winien być ustawiony we właściwej pozycji za pomocą 
odpowiednich narzędzi. Montaż studzienek należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-1072
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6. Kontrola Jakości 

 
Wymagania dotyczące jakości wykonania i wykończenia rur i elementów rurociągów, będą mieć 

zastosowanie do warunków osiągniętych po zakończeniu robót instalacyjnych dla danego odcinka. 
Certyfikaty lub atesty rur w zakładach producenta, magazynach lub jakichkolwiek miejscach tymczasowego 
składowania w żaden sposób nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za stan rur po ich 
zamontowaniu. Wszelkie uszkodzenia lub okoliczności mogące spowodować uszkodzenia należy 
natychmiast zgłaszać Inspektorowi Nadzoru, który przekaże instrukcje dotyczące badań lub naprawy 
zakwestionowanych rur. 

 
Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-

10725:1997, PN-EN 1852-1:1999 i PN-EN 1610. Należy przeprowadzić następujące badania: 
 

❖ zgodności z rysunkami, 
❖ materiałów zgodnie z wymaganiami PFU 
❖ ułożenia przewodów: 
❖ głębokości ułożenia przewodu, 
❖ ułożenia przewodu na podłożu, 
❖ odchylenia osi przewodu, 
❖ odchylenia spadku, 
❖ zmiany kierunków przewodów, 
❖ zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
❖ zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 
❖ zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
❖ kontrola połączeń przewodów, 
❖ kontrola izolacji 
❖ układania przewodu w rurach ochronnych, 
❖ szczelności przewodu, 

 
Dopuszczalne tolerancje: 
 

❖ odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2cm, 
❖ odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5cm, 
❖ odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać± 0,5cm 
❖ odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2cm, 
❖ odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ± 5cm, 
❖ różnice rzędnych w profilu nie powinny przekraczać ±0,5cm, 

o podczas badań szczelności rurociągów grawitacyjnych z rur PVC i PE nie powinien nastąpić ubytek 
wody. 
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7. Odbiór Robót 

 
Odbiór robót jest protokolarnym dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich jakości kompletności oraz zgodności z Umową. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy. 

 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Odbiór robót 

związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych będzie dokonywany na podstawie 
odpowiednich prób, w szczególności prób szczelności i stabilności, prób ciśnieniowych dobranych do 
odpowiedniego rodzaju rurociągu oraz kamerowania. 

 

8. Przepisy związane 

 

 

 
 
 

  

Normy 
 
 PN-EN 1329-1:2001  

 
 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budowli – Niezmiękczony poli (chlorek winylu) 
(PVC-U) – Część1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu  
 

PN-EN 1451-1:2001  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budowli – Polipropylen (PP) - – Część1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  
 

PN-EN 1519-1:2002  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budowli – Polietylen (PE) - – Część1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
  

  
PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – 

Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli (chlorku 
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  
 

PN-EN 1852-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – 
Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do 
odwadniania i kanalizacji – Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu.  
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E) WWiORB – 04 – Roboty elektryczne 

 

1. Część ogólna 

 
Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Roboty elektryczne są 

wymagania dotyczące wykonania Robót związanych z instalacjami elektrycznymi wewnętrznymi 
oraz sieciami zewnętrznymi, podłączeniami do infrastruktury elektrycznej obiektów realizowanych w 
ramach Umowy oraz wykonaniem i/lub przebudową przyłącza do zewnętrznej sieci 
elektroenergetycznej. Zakres robót elektrycznych obejmuje w szczególności: 

 
❖ wykonanie kompletnego projektu budowlanego branży elektrycznej, 
❖ wykonanie kompletnego projektu wykonawczego branży elektrycznej, 
❖ dostawa i montaż kompletnych rozdzielni, 
❖ dostawa i montaż skrzynek sterowania lokalnego, 
❖ dostawa i montaż opraw oświetleniowych, 
❖ wykonanie instalacji kablowej siły wraz z podłączeniami, 
❖ wykonanie instalacji oświetleniowej, 
❖ wykonanie instalacji odgromowej i uziemieniowej, 
❖ dostawa i montaż koryt kablowych oraz rur ochronnych, 
❖ wykonanie instalacji odgromowej i wyrównawczej. 

 

2. Materiały 

 
Urządzenia elektryczne – wymagania ogólne 

 
Wszystkie urządzenia elektryczne winny być dostosowane odpowiednio do napięcia: 24V, 

230V lub 400V. Wyposażenie i materiały winny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Do sterowania silnikami należy dostarczyć niezbędne zespoły 
spełniające wymagania międzynarodowych, europejskich i polskich przepisów i norm, dotyczące 
konstrukcji wyposażenia elektrycznego. Wszelkie urządzenia elektryczne i rozdzielnice winny 
odpowiadać IP wg PN-92/E-08106. 

 

3. Sprzęt 

 
Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych należy wykonywać ręcznie oraz przy 

pomocy następujących urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych: 
 

❖ żuraw samochodowy; 
❖ wózki widłowe; 
❖ elektronarzędzia ręczne; 
❖ aparatura do testów i prób. 

 
Stosowany sprzęt będzie zgodny ze specyfikacją oraz będzie posiadał wszelkie wymagane 

atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz potwierdzenia kalibracji w przypadku aparatury pomiarowej. 
 
 
 
 
 
 

 



Jednostka opracowująca TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa 86-

014, e-mail: biuro@ekoagent.com 

 
87 

 

4. Transport 

Do przewożenia materiałów należy stosować następujące środki transportu: 
 

❖ samochody skrzyniowe, 
❖ samochody dostawcze. 

 
Rozładowanie materiałów należy dokonywać z zachowaniem odpowiednich środków 

ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie zgodny z określonym w 
specyfikacji. 

 
 

5. Wykonanie robót 

 
Ochrona przeciwporażeniowa 

 
Ochronę podstawową przed porażeniami prądem elektrycznym stanowić będzie izolacja 

główna części wiodących prąd. Jako ochronę przy uszkodzeniu przyjąć odłączenie napięcia za 
pomocą wyłączników samoczynnych oraz wyłączników różnicowo-prądowych o czułości 30mA. 
Rozdzielona będzie także funkcja przewodu PEN na neutralny N z izolacją koloru niebieskiego i 
ochronny PE z izolacją koloru żółtego i zielonego. 

 
Ochrona przeciwprzepięciowa 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zapewnić ochronę urządzeń przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi. Ochronę należy wykonać jako dwustopniową, stosując odgromniki i 
ochronniki przeciwprzepięciowe i poprawne wykonanie ekwipotencjalizacji. Odgromniki powinny 
zapewniać podstawową ochronę przed wszelkiego rodzaju przepięciami łączeniowymi, awariami w 
sieci elektroenergetycznej oraz przepięciami atmosferycznymi. Ochronniki przeciw przepięciowe 
należy umiejscowić w rozdzielnicy głównej i podrozdzielnicach. 

 
Przewody kablowe powinny być odpowiednio zamocowane w bruzdach. Przewody kablowe 

montowane na ścianach powinny być przymocowane za pomocą nylonowych lub ocynkowanych 
wsporników zapewniając odstęp co najmniej 6mm. Wsporniki te Wykonawca winien przymocować 
wkrętami nieżelaznymi lub ze stali nierdzewnej w plastykowych lub metalowych kołkach. Wsporniki 
Wykonawca winien rozmieścić w odstępach nie przekraczających 2 metrów, aby zapewnić 
odpowiednie zamocowanie. 

 
Elastyczne rurki zbrojone, osłonięte PCV, powinny być poprowadzone do silników lub innych 

zespołów narażonych na drgania i wszędzie tam, gdzie wymagają tego Szczegółowe Wymaganiach 
Zamawiającego. Na połączeniach między rurką sztywną i elastyczną Wykonawca winien zamontować 
puszki przelotowe z odpowiednimi dławicami po obu stronach. W rurce elastycznej Wykonawca winien 
umieścić oddzielny przewód uziemiający. 

 
 

Instalacja oświetleniowa 
 

Natężenie oświetlenia mierzone na wysokości 0,85m od podłoża i przyjmując współczynnik 
rozproszenia 0,85 powinno wynosić co najmniej: 

 
❖ oświetlenie awaryjne: 5 luksów 
❖ korytarze, pomieszczenia sanitarne, magazyny: 100 do 200 luksów 

 pomieszczenia techniczne: 300 luksów 
❖ teren zewnętrzny: 20 luksów 
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Wszystkie urządzenia oświetleniowe muszą być kompletne z całym ich wyposażeniem, takim 
jak stateczniki, świetlówki, lampy, elementy mocowania i montażu. Montaż i mocowanie sprzętu 
oświetleniowego musi odpowiadać polskim normom. Ponadto zamocowania powinny wytrzymać 
próbę obciążenia statycznego równego pięciokrotnemu ciężarowi urządzenia,  
a minimum 40kg, przez okres 2 godzin bez wystąpienia odkształceń ani oznak puszczania mocowań. 
Pod stropem elementy służące do zamocowania lamp należy bezpośrednio kotwić w betonie. W 
odstępstwie od tej zasady, lampy mogą być podtrzymywane przez sufity podwieszane jedynie pod 
warunkiem, że konstrukcja tych sufitów będzie do tego dostosowana (pręty nośne, elementy 
adaptacyjne). 

 
 

6. Kontrola Jakości 

 
Podstawowe  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  Wymaganiach  Ogólnych. 
Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót elektrycznych stanowią jak opisano poniżej. 
 
Zasady kontroli jakości robót elektrycznych stanowią: 
 

❖ Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
❖ Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
❖ Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
❖ Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badanie materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i częstotliwości zostaną określone w ST oraz będą 
zgodne z wytycznymi norm i pozostałych wytycznych branżowych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, 

 
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

 
z wymaganiami Zamawiającego. 

 
  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedurę badań. 

 
 

Badania i Pomiary w trakcie robót 
 

❖ Przed trwałym podaniem napięcia zasilającego do prefabrykatów należy wykonać testy 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

❖ Dla instalacji uziemieniowej i odgromowej należy wykonać testy rezystancji. 
❖ Dla kabli należy wykonać sprawdzenie ciągłości żył kabli i przewodów po ich ułożeniu. 
❖ Przy współpracy z branżą AKPiA należy wykonać sprawdzenie wejść / wyjść sterownika 

PLC dla powiązań z rozdzielniami. 
❖ Należy wykonać pomiary rezystancji izolacji silników. 

 
Próby funkcjonalne sterowań 

 
❖ Należy sprawdzić sterowania lokalne silników ze skrzynek sterowania lokalnego. 
❖ Należy dokonać nastaw zabezpieczeń termicznych silników, zabezpieczeń nadprądowych 

wyłączników samoczynnych, wyłączników różnicowoprądowych i innych przekaźników 
zabezpieczających. 

❖ Należy wykonać próby funkcjonalne układu SZR rozdzielni głównej. 
❖ Należy wykonać uruchomienie układu UPS i sprawdzenie jego pracy. 
❖ Wspólnie z branżą AKPiA należy wykonać próby funkcjonalne sterowań ze sterownika PLC. 
❖ Należy wykonać próby funkcjonalne instalacji oświetleniowej. 
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7.  Odbiór Robót 

 
Odbiór robót jest protokolarnym dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności Umową. Gotowość do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do 

 
Dziennika Budowy. 

 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 

8. Przepisy związane 

 
Normy 

 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

 
PN-IEC 60364-4-42 : 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

 
PN-IEC 60364-4-43 : 2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

 
PN-IEC 60364-4-46 : 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenia izolacyjne i łączenie. 
 

PN-IEC 60364-4-47 : 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 
PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona instalacji niskiego napięcia prze przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieci 
wysokiego napięcia. 

 
PN-IEC 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 

 
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 
ochronne.


