UMOWA NR.........cueee
(projekt)

zawarta w dniu ............ roku w Bolestawcu pomiedzy:

Gming Bolestawiec z siedzibg przy ul. Teatralnej 1a, 59-700 Bolestawiec NIP 612-16-36-303
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

reprezentowang przez

Pana Andrzeja Janca - Waéjta Gminy Bolestawiec,

przy kontrasygnacie Pani Barbary Robak — Skarbnika Gminy

Posiadajgcym NIP .....................
zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca”
reprezentowanym przez

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie klasycznego zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) ogtoszonego w Biuletynie
Zamowien Publicznych w dniu ........cccccoeeiviinnenns [ ool I o | SR , Zostala zawarta
umowa 0 nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

~Remont drég gminnych na terenie gminy Bolestawiec”, gdzie

przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu drég gminnych, potozonych na terenie
gminy Bolestawiec, polegajacego na:

1) remoncie czgstkowym nawierzchni drdg asfaltowych w ilosci ok. 1000m?
w technologii:
—mechaniczne wyciecie uszkodzonej nawierzchni,
—o0czyszczenie miejsca uszkodzonej nawierzchni,
—wbudowanie masy asfaltowej o grubosci do 6cm (warstwa Scieralna AC 11S),
—uszczelnienie krawedzi taty emulsjg asfaltowa.
Przyimuje sie, Ze taka technologia dotyczy wszystkich remontow masg asfaltowa o
powierzchni jednej ,faty” do 20 n?.
2) wbudowaniu ttucznia w drogi gruntowe w ilosci ok. 900m3 w technologii:
—korytowanie istniejgcej nawierzchni o gtebokosci £ 15cm;
—wypetnienie koryta tluczniem o frakcji 0+31,5;
—wyroéwnanie i zageszczenie ttucznia (warstwa po zageszczeniu o gr. 15cm).
3) wykonaniu naktadki asfaltowej w ilosci ok. 2500m? w technologii:
—wyrdwnanie i oczyszczenie odcinka drogi z istniejagcg nawierzchnig
z kruszywa tamanego kruszywem tamanym D31,5 stabilizowanym mechanicznie
na gr. 10 cm po zageszczeniu Ilub w przypadku istniejgcej drogi
z nawierzchnig asfaltowg frezowanie tej nawierzchni,
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—potozenie warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 11S) o grubosci 6cm
i uszczelnienie krawedzi tgczenia masy bitumicznej emulsjg asfaltowa;

4) wykonanie stabilizacji gruntu cementem (towarowa z dowozu) gr. 10cm
po zageszczeniu Rm = 2,5-5,0 Mpa w ilosci 2200m?;

5) ustawienie kraweznika betonowego 30x100cm (zamiennie 22x100cm) na tawie
betonowej B20 grub. 15cm — w ilosci ok. 40 mb.

. Opis przedmiotu zamowienia okresla pkt. 1 natomiast zakres robdt i miejsce wykonania
remontu czastkowego zostanie okreSlone w oparciu typowania robdt w wyniku wizji
w terenie przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

koordynowania robot podwykonawcow, ponoszac za nie petng odpowiedzialnosé,

ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy,

- wykonania przedmiotu zamdwienia przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw przeciwpozarowych i bhp oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

- zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem i nadzoru nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

- odpowiedniej organizacji terenu robdt, zabezpieczenia magazynowego i ochrony mienia,
odpowiedniego oznakowania terenu robdt, wykonywania zabezpieczen w rejonie
prowadzonych prac,

- zapewnienia we wilasnym zakresie i na wiasny koszt dysponowaniem energig
elektryczng oraz wodg na potrzeby zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia,

- wykonania niezbednych prob i badan wymaganych dla prawidtowej oceny jakosci robét
i potrzeb koncowego odbioru,

- dostarczenia atestow uzywanych materiatéw,

- posiadanie polisy potwierdzajgcej, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy,

- powiadomienie o pracach w poblizu istniejgcego uzbrojenia instytucji, bedacych
wiascicielami istniejgcych sieci,

- nalezytego oznakowania i zabezpieczenia terenu prac,

- odtworzenia znakéw geodezyjnych naruszonych podczas prowadzenia robot,

- ewidencji wytwarzanych odpaddéw i gospodarowania nimi zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2022r., poz. 699, 1250, 1726, 2127),

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.

4. Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wilasciwymi  normami  polskimi

i branzowymi, warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz wskazdéwkami przedstawiciela Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do wskazania miejsca wykonania przez Wykonawce 2-ch lub 3-ch odwiertow
celem okreslenia grubosci i jakosci warstw wykonanej nawierzchni.

. Wykonawca przediozyt kopie optaconej polisy (dokument) potwierdzajacaly, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci  zwigzanej z przedmiotem umowy. W przypadku utraty waznoSci
polisy/dokumentu w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca musi zawrzec
i opfacic nowg polise ubezpieczeniowg. Nowa polisa winna byC¢ przedstawiona przez
Wykonawce do wgladu Zamawiajgcemu na jego zadanie.
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6. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom,
odszkodowaniom i kosztom jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zaktdceniami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich
powstania - zrekompensowac Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

7. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, z ktdrym Wykonawca zapoznat sie przed
zawarciem niniejszej umowy.

8. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy o0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1465).

8.1. Osoby, ktore Wykonawca lub podwykonawca zatrudni do wykonywania robodt
drogowych w tym m. in. czynnosci takich jak: operatorzy sprzetu (koparko-
spycharka, ukfadarka masy asfaltowej, walec, itp. ...), robotnicy, osoby nadzorujace
bezposrednio roboty muszg by¢ zatrudnione na podstawie umoéw o prace.
W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce,
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace na to
miejsce innej osoby wykonujgcej ww. czynnosci.

8.2. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy uprawniony bedzie
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania
przez niego lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych wskazane w ppkt 8.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
bedzie w szczegdlnosci do:

a) Zzadania oSwiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia,

d) wystgpienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekdji Pracy
0 przeprowadzenie kontroli.

8.3. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie wynikajgcym z pisemnego wezwania Zamawiajgcego — nie krétszym
jednak niz 3 dni robocze — Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych  czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Do
oSwiadczenia Wykonawca zalaczy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace lub
Ztozonych do ZUS drukéw RCA dla osdéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. osSwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy.

8.4. Kopia umowy o prace (druku RCA) musi zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.




—
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8.5.  Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii zgdanych przez Zamawiajgcego (ppkt 12.4)
dokumentdw stanowi naruszenie przez Wykonawce lub jego podwykonawce
powyzszych zobowigzan i uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych
i nastepnie do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy) po uptywie
dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.

Po stronie Wykonawcy istnieje obowigzek zapewnienia wszystkich niezbednych

przegladéw gwarancyjnych oraz konserwacyjnych w okresie trwania udzielonej gwaranc;ji.

§2
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia: 10 miesiecy od daty zawarcia umowy,
L 5 [ r.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date skutecznego, pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru zadania.

§3
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:
1) oferta Wykonawcy,
2) SWz,
3) odpowiedzi na pytania Wykonawcow (jezeli wystapity).

§4
Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest Roksana Katkowska.
W trakcie trwania realizacji przedmiotu zamowienia (do terminu ostatecznego rozliczenia,
w tym finansowego, zadania) wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania
i informacje, réwniez informacje o naliczeniu kar umownych i sposobie ich zaptaty (zadanie
zapfaty), Zamawiajgcy i Wykonawca przekazuja:
— na adres Zamawiajgcego drogg elektroniczng: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl
— na adres Wykonawcy drogg elektroniczng: .........ccccocovevivieeinnnnns
— zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do stosowanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, zgodnos$¢ z Polskg Norma,
Normg Branzowg lub aprobatg techniczna.

§6
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia przez Wykonawce podwykonawcom czesci
zamowienia. Podwykonawstwo nie Zmienia zobowigzan Wykonawcy

z odpowiedzialnosci nalezytego wykonania umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow
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w takim zakresie, jak gdyby byty one jego dziataniem tj. uchybieniem lub zaniedbaniem
samego Wykonawcy. Petng odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ i terminowoS¢ wykonywanych
robot przez podwykonawcdéw ponosi Wykonawca.

Wykonanie robdt przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkdw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw wynikajgcych
z art. 462 do art. 464 Pzp.

Wykonawca odpowiada za dziatanie i zaniechanie podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw jak za dziatanie lub zaniechanie wiasne. Zamawiajgcemu przystuguije
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Wykonawca zamierzajgcy w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo (w rozumieniu art. 7 pkt 27) Pzp), ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany. Umowa o podwykonawstwo musi by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo (w rozumieniu art. 7 pkt 27) Pzp), ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemng zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
W zwigzku z powyzszym Wpykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku
wyrazenia zgody dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, poinformowac o tym Zamawiajgcego (potwierdzic).

Niezgtoszenie w formie pisemnej, zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jego
otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. W celu
skrécenia okresu na akceptacje projektu tej umowy Zamawiajgcy moze wczesniej wyrazic
taka akceptacje projektu umowy bezposrednio, w formie pisemne;j.

Wykonawca, musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo zgodng =z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (dotyczy umow,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane).

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu przez Zamawiajgcego do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej
otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze
wczesniej wyrazi¢ akceptacje umowy bezposrednio w formie pisemnej.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (w rozumieniu art. 7 pkt 27) Pzp),
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek okreSlony w ust. 10 nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo na dostawy
i ustugi, o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy (dotyczy petnego
przedmiotu zamoéwienia).

Wykonawca jest podmiotem bezposrednio odpowiedzialnym wzgledem Zamawiajgcego
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za wypetnianie swych zobowigzan w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcdw przy realizacji niniejszego zamowienia (zaptata naleznego wynagrodzenia

dla podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy). Niewywigzywanie sie ze zobowigzan

w stosunku do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw stanowi podstawe do

natozenia sankcji na Wykonawce z powodu niewywigzywania sie ze swych zobowigzan

w stosunku do Zamawiajgcego.

W takim przypadku sankcjami wynikajgcymi z faktu nienalezytego wykonania umowy beda

kary umowne, a w przypadku wystgpienia sytuacji okreslonej w art. 465 ust. 7 Pzp moze

stanowi¢ podstawe dla Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w sprawie tego
zamoOwienia publicznego z winy Wykonawcy.

Potwierdzeniem dla Zamawiajgcego, ze Wykonawca wywigzuje sie ze zobowigzan

wzgledem podwykonawcy |lub dalszego podwykonawcy bedzie przedstawiony

Zamawiajgcemu dowdd  zaptaty wymagalnego  podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom  wynagrodzenia.  Takimi  dowodami mogg byé:  wyciag

z dokonanego przelewu bankowego na konto wierzyciela, kopia faktury lub rachunku,

z ktoérych treSci wynika jednoznacznie dokonanie zaptaty lub prawidtowo wystawione

pokwitowanie zgodnie z art. 462 Kc podpisane przez wierzyciela, z ktérego jednoznacznie

wynika dokonanie zaptaty danego wynagrodzenia.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, ktorych

niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub

sprzeciwu:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy robdt budowlanych.

2) Umowa musi by¢ zgodna z wymaganiami okreSlonymi w SWZ i musi jednoznacznie
okresla¢ (stwierdzac), ze jej przedmiotem sg konkretne roboty budowlane stanowigce
cze$¢ niniejszego zamdwienia publicznego na roboty budowlane — w umowie nalezy
podac nazwe zamowienia publicznego.

3) Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcyg lub jej
zmiana musi zawierac:

a) zakres przedmiotu zamowienia (musi byC czeScig niniejszego zamdwienia
publicznego),

b) termin realizacji robdt (musi by¢ krétszy tak by realne bylo zakonczenie wszystkich
robot budowlanych na obiekcie w terminie zobowigzania § 2 i wystgpienie
0 uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie),

c) terminy zaptaty wynagrodzenia, ktdre nie mogg by¢ dtuzsze niz okreSlone w pkt 1,

d) zasady odbioru i rozliczania wykonanych robdt,

e) naleznoS¢ za wykonanie przedmiotu tej umowy nie moze razgco odbiegac od tej,
ktora wynika proporcji ceny elementu (-6w) w sktad, zamdwienia, ktérego wchodzi.
Jednoczesnie obowigzuje zasada, ze suma cen wszystkich elementow
wykonywanych przez podwykonawcow i Wykonawce nie moze przekroczy¢ tej
okreslonej w § 8 ust. 1,
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f) okres na jaki udziela sie gwarancji na wykonane roboty nie moze by¢ krotszy niz

ten udzielony przez Wykonawce na realizacje catego przedmiotu zaméwienia.
4) Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

c) zezwalajgcych na bezposrednie pomniejszenie wartosci faktur o nalezne kary
umowne lub naliczenie ewentualnych kar umownych w fakturach.

Tylko umowy o podwykonawstwo zgtoszone Zamawiajgcemu (potwierdzone za zgodno$é
z oryginatem) i zaakceptowane przez niego podlegajg wspdtodpowiedzialnoSci
Zamawiajgcego w aspekcie ich realizacji na podstawie art. 465 Pzp.

Termin zapfaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub
ustugi. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi jest dtuzszy, niz okreSlony powyzej,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
umowy w powyzszym zakresie, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego - skutki z tego wynikajgce beda
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, z ktdrymi wspdipracuje w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw stanowi nienalezyte wykonywanie umowy
i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot w kolejnosci z wszelkich
wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca ma prawo wniesienia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Termin zgtoszenia uwag wynosi
7 dni od dnia doreczenia powyzszej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20 Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.
Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie poinformowac Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zwitoki w zaptacie naleznosci wynikajacej z umowy (-6w) o podwykonawstwo.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Wykonawcy o kazdym
przypadku zgtoszenia sie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry Zada
naleznosci od Zamawiajgcego.
Przed zaptaceniem przez Zamawiajgcego faktury koncowej Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dowodu zaptaty naleznosci dla
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w
dokumentu Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ faktury koncowej do czasu przedstawienia
dowodu zaptaty tych naleznosci (wstrzymuje sie bieg terminu pfatnosci faktury) lub
dokona zaptaty bezposredniej na ich rzecz, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy.
Podobna procedura (jak w ust. 23) ma zastosowanie do rozliczen finansowych w catym
okresie trwania procesu realizacji przedmiotu zamdwienia — Zamawiajgcy korzysta z tych
uprawnien w przypadku ptatnosci faktur czeSciowych z tym, ze w przypadku ptatnosci
czesciowej dotyczy to uregulowania wszystkich wymagalnych naleznosci, ktérych termin
uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
w tym przedtozy¢ dokumenty rozliczeniowe dotyczace podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

§8

1. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia (umowy) Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie,

ustalone w wyniku postepowania, do kwoty ryczattowej ceny ofertowej za remont drdg
gminnych:

brutto ....civcviinn i ztotych (zat. nr 1a Kosztorys Ofertowy, poz. Lp. 5, kol. 6)
(STOWNIE: ..ot s ztotych 00/100 )
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1.3.
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1.5.
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w tym:

remoncie _czastkowym nawierzchni drég asfaltowych w ilosci ok. 1000m?
w technologii:
—mechaniczne wyciecie uszkodzonej nawierzchni,
—0czyszczenie miejsca uszkodzonej nawierzchni,
—~wbudowanie masy asfaltowej o grubosci do 6cm (warstwa Scieralna AC 11S),
—uszczelnienie krawedzi taty emulsjg asfaltowa.
Przyjmuje sie, Ze taka technologia dotyczy wszystkich remontow masa asfaltowg
o powierzchni jednej ,faty” do 20 nv.
wbudowaniu ttucznia w drogi gruntowe w ilosci ok. 900m2 w technologii:
—korytowanie istniejgcej nawierzchni o gtebokosci £ 15cm;
—wypetnienie koryta tluczniem o frakcji 0+31,5;
—wyréwnanie i zageszczenie ttucznia (warstwa po zageszczeniu o gr. 15cm).
wykonaniu naktadki asfaltowej w ilosci ok. 2500m? w technologii:
—wyréwnanie i oczyszczenie odcinka drogi z istniejacg nawierzchnig
z kruszywa tamanego kruszywem tamanym D31,5 stabilizowanym mechanicznie
na gr. 10 cm po =zageszczeniu lub w przypadku istniejgcej drogi
z nawierzchnig asfaltowg frezowanie tej nawierzchni,
—potozenie warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 11S) o grubosci 6cm
i uszczelnienie krawedzi tgczenia masy bitumicznej emulsjg asfaltowq;

wykonanie stabilizacji gruntu cementem (towarowa z dowozu) gr. 10cm
po zageszczeniu Rm = 2,5-5,0 Mpa w ilosci 2200m?;
ustawienie kraweznika betonowego 30x100cm (zamiennie 22x100cm) na tawie
betonowej B20 grub. 15cm — w iloSci ok. 40 mb.

Rozliczane w oparciu o cene jednostkowa (netto):

za wykonanie 1m? remontu czastkowego nawierzchni drég asfaltowych wg technologii
opisanej w ppkt 1.1.

[ 1= o o J ztotych (zat. nr 1a Kosztorys Ofertowy, Lp. 1. Kol. 5)
(stownie: ......oovcvveeiiieecieeiiee ztotych 00/100)

za wbudowanie 1m?3 ttucznia w drogi gruntowe wg technologii opisanej w ppkt 1.2.
[ 1= o o J ztotych (zat. nr 1a Kosztorys Ofertowy, Lp. 2. Kol. 5)
(SHOWNIE: .. et e et ees e e e s e e nnneeees ztotych 00/100)
za wykonanie 1m? naktadki asfaltowej wg technologii opisanej w ppkt 1.3.

netto .....ccccvcvirin i i e ztotych (zat. nr 1a Kosztorys Ofertowy, Lp. 3. Kol. 5)
(stownie: .....coevvveevieeceeee, ztotych 00/100)

za wykonanie 1 m? stabilizacji gruntu cementem wg ppkt 1.4.

[ 1= oo J ztotych (zat. nr 1a Kosztorys Ofertowy, Lp. 4. Kol. 5)
(stownie: ......ccoeeviiieeeeeen ztotych 00/100)

za wykonanie 1 mb kraweznika betonowego na tawie betonowej wg ppkt 1.5.

[ 1= oo J ztotych (zat. nr 1a Kosztorys Ofertowy, Lp. 5. Kol. 5)
(stownie: ......ooocveeiiieeceeeee ztotych 00/100)

. Wysoko$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w wust. 1 moze ulec zmianie
w przypadku gdy przy typowaniu robdt Zamawiajgcy zleci wykonanie innego zakresu robot



Remont drég gminnych na terenie gminy Bolestawiec

niz okreslony w ust. 1 pkt 1.1., 1.2, 1.3., 1.4., 1.5. Wynagrodzenie zostanie ustalone na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanego zakresu robot i jednostkowych cen
ryczattowych i w sumie nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w ust. 1).

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie bedzie ptatne w dwdch transzach tj. za roboty
wykonane w ramach Etapu I (do 30.06.2026r. ok. 60%) i Etap II (na zakonczenie zadania)
tacznie z protokotem odbioru robdt podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

§9

Niezaleznie od obowigzkdw wymienionych w § 1 Wykonawca przyjmie na siebie nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1.

informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

. informowania z wyprzedzeniem minimum 2-ch dni przedstawiciela Zamawiajgcego

o terminie zakonczenia robdt podlegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach przedstawiciela Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkryé
roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do
stanu poprzedniego, bez prawa do zadania za nie wynagrodzenia,

. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji robdt, ich czesci, badz urzadzen -

naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

§ 10

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru bedzie Etapy I i II (koncowy) wymieniony

w § 8 ust. 3 i wykonany w oparciu o wskazowki Zamawiajgcego.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru na pismie.
. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru zadania w ciggu 7-u dni od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy powiadomi zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia czynnosci odbiorowych i miejscu pierwszego spotkania. Osoby biorgce udziat w
tym spotkaniu (obowigzkowo: przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciele Zamawiajgcego)
stanowic¢ bedg stan osobowy Komisji, ktéra dokona odbioru koficowego.

. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt koncowy, ktéry zawieral bedzie

wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania
(wady istotne), to Zamawiajgcy moze odméwic odbioru z winy Wykonawcy.

. Po wykonaniu przez Wykonawce niezbednych robét i zabiegéw zmierzajgcych do osiggniecia

gotowosci do odbioru ponownie dokona on czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zadania, zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy moze:

1) w przypadku wad umozliwiajagcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej lub zazadac usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin,

2) w przypadku wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie zjego
przeznaczeniem, zazada¢ wykonania prawidtowo przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych,
okreslonych w § 11 niniejszej umowy.

10
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3) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,

odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

8. Na dzien rozpoczecia odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

1.
2.

dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajagce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) atesty, Swiadectwa jakosci i certyfikaty wbudowanych materiatow,

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jeZeli bedzie potrzebna)

c) aprobaty techniczne,

d) wymagane przepisami protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez

Wykonawce badan i sprawdzen,

€) inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty.
Koszt uzyskania w/w dokumentéw obcigza Wykonawce.

§11

Strony postanawiajg ze obowigzujgcg formg odszkodowania bedg kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wysokosciach:
1) Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke w wykonywaniu poszczegdlnego etapu, o ktérych mowa w § 8 ust. 3
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, tego etapu,
ktorego sprawa dotyczy, za kazdy dzien zwioki,

b) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi, gwarancji jakosci wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
tego etapu, ktérego sprawa dotyczy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
Wyznaczonego ha usuniecie wad,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w § 8 ust. 1.

d) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust.1, za kazdy taki przypadek,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust. 1 za kazdy
stwierdzony przypadek, o ktdrym mowa powyzej,

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoSC z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym mowa
powyzej,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 7 ust. 16 umowy,
w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 8 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek o ktérym mowa powyzej,

h) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace
(w rozumieniu przepisbw Kodeksu Pracy) pracownikdw, ktorzy wykonuijg
czynno$ci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamodwienia (wskazane w § 1
ust. 8 pkt 8.1) - w wysokosci 2.000 zt za kazdg osobe i za kazdy miesiac,

11
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w ktdrym Wykonawca lub podwykonawca nie wypetnit zobowigzania (wymogu)
lub nie przedstawit Zamawiajgcemu na jego zadanie o$wiadczenia i dokumentow,
o ktorych mowa w § 1 ust. 8 pkt. 8.3 (umowa o prace lub druk RCA);

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

3) taczna wysokos¢ kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

4) Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych, jezeli wysoko$¢ kar nie pokrywa faktycznie wyrzadzonej
szkody;

5) Wykonawca nie ma prawa przenosic na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy bez uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody
Zamawiajacej, pod rygorem niewaznosci takiej cesji/przelewu.

3. Kara umowa powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdra naruszata postanowienia
umowy, w terminie 7 dni od daty wystgpienia — wezwania (drogg elektroniczng) przez
strone drugg z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy w razie zwioki w zaptacie kary przez
Wykonawce moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy (w formie
potracenia w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z biezacych
faktur przedktadanych przez Wykonawce lub z kwoty naleznego wykonania umowy).
Wykonawca w przypadku zwiloki Zamawiajgcego moze dochodzi¢ zaptaty na drodze
sgdowej.

4. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

5. Kary umowne z tytutu nieterminowosci (ust. 2 pkt 1 ppkt a) i b)) oraz kary umowne
zwigzane z odstgpieniem od umowy spowodowanej nieterminowoscig Wykonawcy (ust.
2 pkt 1 ppkt c)) nie podlegajg kumulacji.

6. W przypadku nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
niezaleznie od naliczenia kar umownych, moze usungc¢ je na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci
3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy okreslonego w § 8 ust. 1
w kwocie ............... Ztotych (stownie: .......ccoviiiiien. ztotych 00/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ..................
Strony uzgadniajg, ze 100% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczern Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zapfate kar umownych:

1) Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

2) Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

12
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3) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz
w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych Ilub prawnych
okolicznosciach, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

4) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

5) Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu
od Wykonawcy, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy, nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia przekazania przez
Zamawiajgcego pisemnego wezwania do zaptaty dla Wykonawcy (na podany
przez Wykonawce adres e-mail).

6) Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy
niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowic¢
nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 15 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

7) Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ppkt 6) nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ kolejnej(-ch) faktury/faktur do czasu
przedtozenia tego zabezpieczenia (wstrzymuje sie bieg terminu pfatnosci
faktury/faktur).

§13

1. Oprdécz odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi zrownanym z okresem udzielonej gwarancii,
Wykonawca udzieli ...... (nie mniej niz 24 miesiecy) m-cy gwarancji jakosci za wady fizyczne
kazdego z elementéw obiektu, liczac od dnia bezusterkowego odbioru koncowego
z wyjatkiem urzadzen, na ktdre ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji jakosci.
Gwarancja obejmuje:

— przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

— usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwaranciji;

- koszty przegladéw gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

2. W razie stwierdzenia, podczas przegladu gwarancyjnego, wad i usterek Zamawiajacy
wyznaczy termin (protokolarnie) usuniecia tych wad.

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do usuniecia
wszelkich wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie
14 dni od dnia zgtoszenia. Za zgoda Zamawiajgcego termin ten moze na uzasadniony
wniosek Wykonawcy by¢ przetozony o oznaczony czas.

4. O istnieniu wad i usterek i wyznaczenia terminu ich usuniecia Zamawiajgcy zawiadomi
niezwtocznie Wykonawce w sposdb wskazany w umowie na porozumiewanie sie stron.
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W szczegdlnym przypadku (zmiana e-mail) bedzie to korespondencja w formie przestanego
pisma na adres Wykonawcy.
. W przypadku przekroczenia terminu na usuniecie wad i usterek, Zamawiajgcy moze zleci¢
ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce
karg umowna.
. W przypadku wystgpienia wad, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy biegnie
na nowo od daty ich usuniecia.
. Zamawiajacy bedzie realizowat uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci.
. Wykonawca w okresie Gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do powiadomienia
Zamawiajgcego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osbb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 14

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie fakturami
czesciowym za kazdy odebrany etap.
W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, kwota ostatniej faktury zostanie
pomniejszona o kwote ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 11 umowy.
W przypadku naliczonej kwoty kar umownych przewyzszajgcej naleznoS¢ wynikajaca
z faktury (po uwzglednieniu ptatnosci bezposrednich dla podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw), rdznica zostanie pokryta z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub kwota zostanie uiszczona poprzez bezposrednig zaptate przez Wykonawce,
ktory dokona przelewu na wskazany rachunek Zamawiajgcego (nota obcigzeniowa).
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami przejSciowymi (czeSciowymi) nie moze
przekroczy¢ w sumie 90 % wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust. 1).
Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce w terminach:
- do 14 dni liczconych od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajagcego prawidtowo
wystawionej faktury czeSciowej,
- do 30 dni liczonych od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajgcego prawidiowo
wystawionej faktury koncowe;j.
Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
Podstawg do =zaptaty za wykonane i odebrane elementy robdt stanowi faktura
przejsciowa (czeSciowa) facznie z protokotem odbioru elementu robdt podpisanym
przez przedstawiciela Wykonawcy i zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg, po dokonaniu komisyjnego odbioru robdt,
dostarczong facznie z protokotem odbioru koncowego. W dokonanym fakturg koncowa
ostatecznym rozliczeniu robdt zostang uwzglednione ptatnosci nie zrealizowane wczesniej
przez Zamawiajgcego fakturami przejsciowymi.
W przypadku wystapienia zwiloki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwiloki
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone
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w § 11 umowy.

W przypadku, gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérym zamowienie zostato udzielone
wspolnie (np.: konsorcjum) z chwilg uregulowania naleznosci przez Gmine wzgledem
podmiotu uprawnionego do wystawienia faktury VAT za realizacje przedmiotu zamdwienia,
zgodnie z zapisami umowy (np. umowy konsorcjum) lub innego dokumentu regulujgcego
wspOtprace Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, pozostali
wykonawcy, ktérym zamodwienie zostato udzielone wspdinie, nie bedg roscili wzgledem

Gminy zadnych praw do zaptaty za realizacje przedmiotu zamdwienia.**
** Zapis zostanie wprowadzony do umowy tylko w przypadku gdy strong umowy sa wykonawcy, ktorzy
wspdinie ubiegaja sie o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum).

W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca skifadajgc fakture, ktdra opiewa na zakres wykonywany
rowniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu
tych naleznosci. Podziat ten musi by¢ dokonany pomiedzy Wykonawce i podwykonawce
i dalszego podwykonawce w protokotach odbioru robdt stanowigcych podstawe do
wystawienia faktur czesciowych. Protokoty te dla ich waznosci (prawidtowo wystawione)
muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce i podwykonawce, dalszego podwykonawce
i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zafgcznikiem do faktury bedzie podpisane oSwiadczenie przez Wykonawce
i_podwykonawcow o braku zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec podwykonawcéw
przy realizacji umowy wraz z dowodem potwierdzajgcym dokonanie zaptaty (np. wyciag
z dokonanego przelewu bankowego na konto wierzyciela, uwierzytelniona kopia faktury lub
rachunku, z ktérych tresci wynika jednoznacznie dokonanie zaptaty lub prawidtowo
wystawione pokwitowanie zgodnie z art. 462 Kc podpisane przez wierzyciela, z ktdérego
jednoznacznie wynika dokonanie zaptaty danego wynagrodzenia).

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zwtoki w zaptacie naleznosci wynikajacej z umowy (-6w) o podwykonawstwo.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do niezwiocznego poinformowania Wykonawcy o kazdym
przypadku zgtoszenia sie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zada
naleznosci od Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek, za wyjatkiem kwoty
odpowiadajgcej sumie zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcdw w odniesieniu, do
ktorych Wykonawca nie przedtozyt dokumentdéw $wiadczacych o dokonaniu zaptaty, ktére
to zobowigzania ureguluje Zamawiajacy przez przekazanie ich bezposrednio na rachunek
Podwykonawcdw stosujac procedury opisane w § 7, w zwigzku z art. 465 Pzp.

Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom zostang potrgcone z naleznosci Wykonawcy. W tym przypadku
Wykonawca nie bedzie sie domagat zaptaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego - skutki z tego wynikajace
beda obcigzaty wytgcznie Wykonawce. Tylko umowy o podwykonawstwo zaakceptowane
przez Zamawiajacego podlegajg wspotodpowiedzialnosci Zamawiajacego w aspekcie ich
realizacji na podstawie art. 465 ust. 2 Pzp.

Przed zaptaceniem przez Zamawiajgcego faktury koncowej Wykonawca bedzie
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zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty naleznosci dla
wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. W przypadku nieprzedstawienia
w/w dokumentéw (wszystkich) Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosé faktury koncowej do czasu
przedstawienia dowoddw zaptaty tych naleznosci (wstrzymuje sie bieg terminu ptatnosci
faktury) lub dokona zaptaty bezposredniej na ich rzecz, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego ptatnosci faktur o dodatkowy okres na przedstawienie
(uzupetnienie) przez Wykonawce dowoddéw zaptaty dla podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, zwalnia Zamawiajgcego z zapfaty odsetek z tytutu nieterminowej
zaptaty faktur w czesci dotyczacej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce
z nieterminowej pfatnosci w stosunku do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
obcigzajg Wykonawce.

Faktury przedtozone Zamawiajgcemu bez dokumentu, ktdérym jest prawidtowo wystawiony
protokot odbioru robdt, zostang zwrdcone Wykonawcy z odmowg ich realizacji. Ten sam
tryb postepowania stosowany bedzie w odniesieniu do faktur na roboty dodatkowe, na
ktore Wykonawca nie otrzymat zlecenia ich wykonania przez Zamawiajgcego w formie
podpisanego protokotu koniecznosci, zatwierdzonych kosztoryséw i zawarcia odrebnej
umowy.

W razie opdznienia w zapfacie wierzytelnosci pienieznej strony zobowigzujg sie do zaptaty
ustawowych odsetek za opdznienie.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy bez uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajgcej, pod
rygorem niewaznosci takiej cesji/przelewu.

§15

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 Pzp,
przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonat wyboru Wykonawcy. Zakres
przewidzianych zmian obejmuje:

1) zmiane terminu realizacji umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy ani od

Zamawiajgcego, przy czym kazda ze stron musi tg zmiane zaakceptowad.

Przestanki zmiany terminu:

a) na skutek okolicznosci wynikajgcych z zaistnienia tzw. sity wyzszej, przez site
wyzszg Strony rozumiejg wystgpienia zdarzenia losowego o nadzwyczajnym
charakterze wywofanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewiedzie¢ lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia ktorego, skutkom nie dato
sie zapobiec, w szczegodlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi
lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, np. kleski zywiotowe,
wojny, pozary, strajki generalne, zamieszki, epidemie;

b) jezeli warunki atmosferyczne, geotechniczne, odmienne od przyjetych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich
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czesci - uniemozliwiajg  prowadzenie  robdt  budowlanych  zgodnie
z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlana.
Wstrzymanie robot z tego powodu musi by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe (witasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zia
organizacja robdt nie uzasadnia zmiany umowy;

jezeli wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

wystgpienie w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkdw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub
w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

w przypadku wystgpienie zmian w przepisach prawa uzasadniajgcych zmiane
terminu;

w przypadku przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

w przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot
budowlanych w przypadkach okresSlonych w przepisach ustawy - Prawo
budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny podmiot, ktdrego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron.

2) Zmiane wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT:

a)

b)

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie
zmiany przepisow w zakresie wysokosci podatku od towaréw i ustug (VAT)
majgcych zastosowanie w czasie realizacji umowy - dotyczy to sytuacji tak
podwyzszenia jak i obnizenia stawki podatku VAT.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ppkt a) Wykonawca skfada
pisemny wniosek 0 zmiane umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia umownego
brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian.

Whiosek, o ktérym mowa w ppkt b) powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia (brutto)
Wykonawcy po zmianie umowy.

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okolicznosci w formie opisowej i wiasciwe umotywowanie potwierdzone przez kazda

ze stron umowy.

Zmiana postanowien zawartej umowy nastgpi¢ moze za zgodg obu stron, wyrazong

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

W przypadku dokonywania zmiany tresSci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1

pkt. 3) Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt.

3) Pzp ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych ustug, dostaw Ilub robdt budowlanych
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) Pzp moze nastgpi¢ po
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podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe
w tym zakresie;

podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokdt
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione
do ich reprezentacji. Protokdt koniecznos¢, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt. 3) Pzp;

rozpoczecie wykonywania dodatkowych ustug, dostaw lub robdét budowlanych
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) Pzp musi by¢
poprzedzone wykonaniem przedmiarem robot opisujgcej te roboty zgodnej
z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem
odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia przedmiotowych robdt jezeli sg
wymagane;

podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych ustug,
dostaw lub robdt budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt.
3) Pzp bedzie kosztorys ofertowy uproszczony przygotowany przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowic bedzie zatgcznik
do aneksu, o ktdrym mowa w pkt 1) powyze;j.

kosztorys ofertowy szczegdtowy, o ktdrym mowa w pkt 4) powyzej zostanie
opracowany przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w kosztorysie ofertowym
szczegdtowym, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej bedg naktady publikowane w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktaddw Rzeczowych (KNNR),
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawag
do okredlenia naktaddw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym
szczegdtowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robdt ujetych w kosztorysie uproszczonym
ofertowym, o ktérym mowa w pkt 4) powyzej zastosowane bedg $rednie ceny i
wskazniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich publikowanych zeszytow Sekocenbud lub
ORGBUD,

¢ dla okreSlenia ceny materiatéw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud lub ORGBUD wykonawca przedstawi cene opartg na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku
i zatwierdzong przez Zamawiajacego,

d) koszty zakupu materiatow zawarte sg w cenie podanej jako Srednia cena podana
w zeszytach Sekocenbud lub ORGBUD,

€) koszty pracy sprzetu zawarte s3 w cenie podanej jako $rednia cena podana
w zeszytach Sekocenbud lub ORGBUD,

f) koszty posrednie nalezy kalkulowa¢ zgodnie z zasadami przygotowania
kosztorysdw szczegdtowych okreSlonymi w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130
poz. 1389),

g maksymalny wskaznik narzutu zysku kalkulowanego zgodnie z zasadami
okreSlonymi w wyzej przywotanym rozporzadzeniu nie moze dla robdt
dodatkowych przekroczy¢ 10% w odniesieniu do wszystkich rodzajow robdt
budowlanych.

6) rozliczenie dodatkowych ustug, dostaw lub robdt budowlanych wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdéwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) Pzp, zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego wedtug
niezmiennych cen okreSlonych w kosztorysie ofertowym uproszczonym o ktérym mowa
w pkt 4) powyzej stanowigcym zatgcznik do aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej.

§ 16

Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 ustawy Pzp zmiana wynagrodzenia moze nastgpic
w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.
Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie
6 miesiecy od daty podpisania umowy, w zakresie ust. 1.

Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw, rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztdw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

Poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztdw, uprawniajgcy Strony umowy do Zadania
zmiany wynagrodzenia wynosi co najmniej 10%.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy na
podstawie odpowiedniego  wskaznika zmiany ceny materiatdbw lub  kosztow
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego.
Zmiana wynagrodzenia nastgpi na wniosek Strony o wartos¢ wskaznika, o ktérym mowa
w ust. 5 w stosunku do wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 z uwzglednieniem
zasad wynikajacych z ust. 8.

Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze zmiana cen zwigzanych
z realizacjg zamdwienia ma rzeczywisty wptyw na koszt wykonania niniejszej umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany wynagrodzenia, Strony
nawzajem sg wzgledem siebie uprawnione do ziozenia pisemnego wniosku o0 zmiane
umowy w zakresie pfatnosci dotyczacych okresu, za ktéry waloryzacja ma nastgpic.
Whniosek powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
odpowiedniego wskaznika GUS, bedacego podstawg takiego zadania wraz
z potwierdzeniem, ze nastgpita jego zmiana uzasadniajgca zadanie. Ponadto wraz
z wnioskiem nalezy poda¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy,
w szczegllnosci nalezy wykazaC¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany
wynagrodzenia, a wptywem zmiany kosztdw realizacji umowy na kalkulacje
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wynagrodzenia. Ponadto w przypadku Zzadania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy
rowniez przedstawi¢ dowody ich poniesienia w zwiekszonej wysokosci.

9. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jest on zobowigzany zgodnie z art. 439
ust. 5 ustawy Pzp do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe pod warunkiem, Zze umowa z podwykonawcg jest zawarta na roboty
budowlane, a okres jej obowigzywania przekracza 6 m-cy.

10. kaczna warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie klauzul
waloryzacyjnych nie moze by¢ wyzsza niz 5% wynagrodzenia pierwotnego wynagrodzenia.

§17

1. Oprdcz przypadkéw wynikajacych z treSci Kodeksu cywilnego Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w hastepujacych sytuacjach:

1) w przypadku okre$lonym w art. 456 ust. 1 Pzp;

2) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w czesSci uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu umowy;

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt w ciggu 15 dni od dnia okre$lonego w § 2 ust. 1 bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie realizuje ich przez okres 7-u dni pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

5) w przypadku trwajgcej 14 dni zwioki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania
Wykonawcy do wykonania umowy w dodatkowym co najmniej 7-dniowym terminie;

6) w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych robot nie odpowiada normom
i warunkom technicznym wykonania i odbioru robét;

7) taczna wysokosc¢ kar przekroczy 20% wartosci zamodwienia;

8) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie i nieterminowo;

9) Wykonawca po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
nie przedtozyt oSwiadczen lub kopii Zagdanych przez Zamawiajgcego dokumentdéw
wymienionych § 1 ust. 8 pkt 8.4.

W w/w sytuacjach Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczenia
terminu dodatkowego i bez zapfaty odszkodowania. Wykonawca moze zgda¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy (zrealizowanej i odebranej).
2. W przypadku okreslonych w ust. 1 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonane
roboty do dnia powziecia decyzji o odstgpieniu pomniejszone o naliczone kary
i niezrealizowane ptatno$ci przez Wykonawce wobec zgtoszonych podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdw oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty prawidtowo wystawionej faktury
mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 m-ca od uptywu terminu na zapfate faktury,
okreslonego w umowie.

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetnic¢ swoich zobowigzarh umownych wobec Wykonawcy.
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Bezwzgledng podstawg do odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn
powyzej, jest uprzednie wezwanie do usuniecia naruszenia warunkOw umowy przez
Zamawiajgcego wskazujgce na uzasadnione podstawy ztozenia wezwania.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

W terminie 7-u dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegOtowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstgpienia. Odebrane na podstawie takiej inwentaryzacji elementy robdt (czesc
zrealizowanego przedmiotu zamdwienia) zostang wycenione w oparciu 0 zapisy oferty
(np. ceny elementéw z harmonogramu rzeczowo-finansowego itp.), proporcjonalnie do
stopnia ich wykonania. Taka wycena czeSci wykonanych i odebranych robdt bedzie
podstawg do rozliczenia finansowego Zamawiajgcego z Wykonawca. Ostateczna ptatnosé
uwzgledni naliczone kary umowne oraz ewentualne rozliczenia bezposrednie na rzecz
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.
Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone, na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, nakfada
obowigzek na Zamawiajgcego dokonania odbioru robdt w toku na dzien odstgpienia
z jednoczesnym przejeciem terenu budowy pod swdj nadzdér. Zamawiajgcy ureguluje
wynagrodzenie za wykonane czesci przedmiotu umowy.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna
odstgpienia od umowy.

§ 18

W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowac
konkretne roszczenie na piSmie.

Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia o mediacje
lub inne polubowne rozwigzanie sporu.

Whniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwigzanie sporu strona sktada do
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu przy zachowaniu
zasad o ktérych mowa w art. 591 do 595 Pzp.
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§19

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wiasciwe przepisy Ustawy
o zamowieniach publicznych (Pzp), przepisy Kodeksu cywilnego a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. W przedmiocie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg o0 roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron
umowy moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego
rozwigzania sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

1. Wszelkie spory wynikajagce z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny
wihasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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