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Numer rejestru: …/2026 

UMOWA NR WZÓR…  
 

Adaptacja pomieszczeń miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu celem stworzenia 6 

sal sensorycznych realizowana w ramach projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych i 

umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie wczesnego rozwoju dzieci uczęszczających do 7 

Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” 

 
Zawarta w dniu ………………..……, w Bolesławcu, pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec z siedzibą w 
Bolesławcu, Rynek 41 (NIP: 612-16-36-326), zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Roberta Rzepnickiego – II Zastępcę Prezydenta Miasta Bolesławiec, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta, 
 

a: 
…., w dalszej części umowy zwanym Wykonawcą. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym nr ZI-II.271.3.2026.DW, zgodnie z art. 275 
pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn zm.) – 
dalej „Pzp, strony zawierają umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy/zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, związanych z adaptacją pomieszczeń 

miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu celem stworzenia 6 sal sensorycznych realizowana w 
ramach projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie wczesnego 
rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu”. 

2. Umowa o dofinansowanie projektu pn.: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz 
wspieranie wczesnego rozwoju dzieci uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu 
nr FEDS.08.03-IZ.00-0006/25-00 w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym 
Śląsku Działania nr 8.3 Dostęp do edukacji - ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-
2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku A tj. Dokumentacji technicznej dla 
wszystkich przedszkoli, zawierającej: Opis techniczny, STWOiR, przedmiary.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 3 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy. 

5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 
przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy 
nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 3 ust. 3 pkt 2 niniejszej 
umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 
przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, 
okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy; 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 
przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub 
urządzeń. 
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7. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 
Zamawiającego.  

8. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują wzrostu ceny wykonania przedmiotu 
umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 10 dni od 
daty zawarcia umowy, następujących dokumentów: 

1) kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy, z podziałem na poszczególne przedszkola, 
opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458). Ponieważ obowiązującym 
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia 
należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy;  
b) rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 

podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 
Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp. Szczegółowo zostało to opisane w § 3 niniejszej umowy;  

c) robót zamiennych określonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy;  
d) robót zaniechanych określonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy; 
e) określenia środków trwałych. 
2) harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót 

objętych przedmiotem zamówienia, z podziałem na poszczególne przedszkola. Harmonogram musi zawierać 
wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem 
na poszczególne elementy i części elementów, które mogą stanowić osobny element odbioru 
częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów i części elementów. 
Dodatkowo:  

a) Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu w 
ww. terminie; 

b) przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym. 
 

§ 2 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają całkowite 
wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 
 
brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ……….. zł 
słownie złotych: …………… 
 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i jego dalszych ustępów, niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie 

koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczałtu związane z 
koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia, wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia oraz koszty robót, usług i czynności nie ujętych, a których wykonanie, wg Wykonawcy, jest 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania założonego efektu końcowego 
zadania, w szczególności takich jak tak i w wypadku wystąpienia: 

1) koszty wszelkiej robocizny, w tym płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych 
i podatki od wynagrodzeń; 

2) wszystkie koszty materiałów podstawowych i pomocniczych (wraz z zapasem na ubytki), w tym koszty 
dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub poprzez miejsca 
składowania na placu budowy;  

3) wszystkie koszty najmu i utrzymania sprzętu budowlanego, w tym koszty sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót;  

4) koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń;  

5) wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę; 
6) koszty utrzymania, montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego; 
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7) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące tymczasowe sieci 
elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła 
do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i 
inne tego typu urządzenia; 

8) koszty wykonania dróg tymczasowych (montażowych) na czas budowy wraz z ich utrzymaniem i rozbiórką;  
9) koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy i terenów przyległych w uzgodnieniu z użytkownikiem;  
10) koszty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz koszty docelowej organizacji ruchu;  
11) koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi nie kwalifikowanych jako 
środki trwałe;  
12) koszty napraw obiektów, budowli i infrastruktury podziemnej spowodowane prowadzonymi pracami;  
13) koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk 
roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, 
sanitarnych i leczniczych; 
14) koszt obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z geodezyjnym wytyczeniem;  
15) koszty zabezpieczenia drzew i krzewów na okres wykonywania robót; 
16) koszty ubezpieczeń majątkowych budowy;  
17) koszty energii i wody;  
18) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót oraz drogi, ulicy i sąsiadującej nieruchomości w 
razie korzystania z nich w trakcie prowadzonych robót przez Wykonawcę;  
19) cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt;  
20) koszty sporządzania uzupełniającej dokumentacji przewidzianej w specyfikacjach technicznych, rysunków 
powykonawczych lub nanoszenia wykonanych robót na rysunki wykonawcze;  
21) koszty wykonania opracowań wynikających z dyspozycji SWZ;  
22) koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym danych do książki drogi, geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę;  
23) koszt opracowania dokumentacji zgłoszeniowej do właściwego organu nadzoru budowlanego;  
24) wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych 
zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi a warunkujących odbiór końcowy i 
przekazanie obiektu do użytkowania; 
25) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego oraz w przeglądzie 
końcowym dokonanym przed upływem okresu trwania rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości; 
26) koszty nadzoru archeologicznego.  
27) koszty wszelkich czynności wynikające z decyzji pozwolenia na budowę oraz uzgodnień jednostek 
zarządzających sieciami, w tym zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami ze strony zarządzających 
sieciami; 
28) koszty opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót; 
29) koszty wykonania wycinki i utylizacji drzew kolidujących z inwestycją. 
4. Kwota określona w ust. 1 i jego dalszych ustępów, niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza 
okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. Wszystkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: podatku VAT w wysokości 23%, wszelkich robót 
przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, 
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z 
zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, ewentualnych robót rozbiórkowych, demontażowych, 
wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, ewentualnych 
przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas 
realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

5. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót 
zaniechanych”, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót zostanie 
wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.  

6. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do 
umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 

7. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca:  
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej;  
2) przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na dokonywanie opracowań, korzystanie z opracowań oraz na 

rozporządzanie tymi opracowaniami, tj. przenosi na Zamawiającego autorskie prawo zależne do dokumentacji 
powykonawczej.  
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8. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 6, następuje z chwilą podpisania przez Strony 
protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń – bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, 
w zakresie następujących pól eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 1062).   

9. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do dzieła Zamawiający nabywa własność wszystkich 
egzemplarzy, na których dzieło zostało utrwalone.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania swoich praw osobistych do dokumentacji powykonawczej.  
11. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) i nie naruszy praw 
majątkowych osób trzecich, a dzieło przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych 
osób.  

§ 3  
Roboty dodatkowe 

1. Zaistniałe przypadki wykonania dodatkowych robót budowlanych muszą być każdorazowo uzgadniane z 
Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za wykonanie tych robót.  

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej 
umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony 
protokołu konieczności na roboty dodatkowe. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że 
spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp oraz 
przedstawiający koszty robót będących przedmiotem protokołu. Rozpoczęcie wykonywania tych robót może 
być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna 
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. Koszty sporządzenia dokumentacji 
projektowej ponosi Zamawiający.   

3. W sytuacji, gdyby umowa miała być zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp, 
czyli gdyby Zamawiający miał zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące 
zasady ich zlecania oraz rozliczania: 

1) tryb postępowania przy zatwierdzaniu dodatkowych robót budowlanych: 
a) Wykonawca zgłosi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego konieczność wykonania dodatkowych robót 

budowlanych;  
b) Wykonawca wspólnie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego spiszą protokół konieczności, którego wzór w 

formie elektronicznej i zgodnie z obowiązującym w tut. Urzędzie drukiem Zamawiający przekaże Wykonawcy 
w przypadku wystąpienia tych robót;  

c) do protokołu konieczności Wykonawca sporządzi kosztorys;  
d) protokół konieczności wraz z kosztorysem, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu protokół ten stanowi podstawę do rozpoczęcia robót 
przez Wykonawcę.  

2) Rozliczanie wszelkich innych robót niż ujętych w dokumentacji projektowej, tj. „dodatkowych robót 
budowlanych”, robót zamiennych i zaniechanych a koniecznych do wykonania i  oddania do użytkowania 
przedmiotu niniejszej umowy odbędzie się na podstawie poniższej procedury: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 8a niniejszej umowy, a 
ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
negocjacji; 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, których 
nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie 
kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego 
i Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji; 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę 

metodą kalkulacji szczegółowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji; 
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2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące 
ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w 
przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 
odpowiednich pozycji w KNR – ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie 
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość negocjacji. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie dodatkowych robót budowlanych będzie płatne jednorazowo i zostanie ujęte w 
fakturze końcowej opisanej § 4 ust. 4 niniejszej umowy. 

 
§ 4 

Rozliczenie 
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie jednej faktury 

końcowej, w oparciu o harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt. 2 
umowy.  

2. Do faktury końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik):  
a) dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej 

faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług 
wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość 
środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik 
ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę. Brak wykazu spełniającego powyższe 
wymagania będzie podstawą do odmowy realizacji faktury,  

b) potwierdzenie otrzymania należnego wynagrodzenia przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców, 
np.: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, 
dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. 
Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali przedmioty swoich umów i 
otrzymali całość należnego im wynagrodzenia składali oświadczenia z datą jednoznacznie potwierdzającą 
powyższe fakty. 

3. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o jedną fakturę końcową, 
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni 
od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu wraz z fakturą końcową, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował 
wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak 
oświadczeń może skutkować wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji 
dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy będą potrącane z faktur Wykonawcy. 
Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

5. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto wskazane przez 
Wykonawcę nr ………….. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporządzenia 
aneksu do Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego i staje się skuteczna z chwilą otrzymania 
przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego Wykonawcy. 

6. Podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą 
między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż 
zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

7. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz zawartych 
umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich wartość. Zgłaszanie 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii umów, rozliczanie za 
wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. musi odbywać się zgodnie z przepisami Pzp, o których 
mowa w artykułach 462 – 465. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie 
podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10 000 zł brutto 
bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych 
zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej 
zmian lub pisemnego sprzeciwu do jej treści wynosi 7 dni kalendarzowych. Poza tym w treściach umów 
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, 



 

 

ZI-II. 271.3.2026.DW - Adaptacja pomieszczeń miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu celem stworzenia 6 sal sensorycznych 
realizowana w ramach projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie wczesnego rozwoju dzieci 

uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” 
Strona 6 z 20 

podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów 
częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. 
W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie 
do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Nieprzedłożenie zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są odpowiednio: roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawcę 
zwalnia Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za brak zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

8. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą dokonane z budżetu Gminy: dział …, rozdział …., § 
…... 

9. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę, aby 
Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania Wykonawcy. 

10. Wykonawca uprawniony jest również do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (tj. 
zawierających informacje dotyczące odbiorcy płatności i wskazanie numeru umowy o zamówienie publiczne) 
do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) zgodnie z Ustawą z dnia 
9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, pod adresem  https://efaktura.gov.pl  

11. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
przesłanych za pośrednictwem PEF. W przypadku kiedy Wykonawca skorzysta z przysługującego mu 
uprawnienia, o którym mowa powyżej, Zamawiający zobowiązany jest do podania Wykonawcy numeru 
PEPPOL. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług nie stosuje 
się. 

12. Każda faktura wystawiana w formie elektronicznej, udostępniana jest przez okres obowiązywania Umowy. 
13.  Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na PEF. 

Powyższe powiadomienie zostanie przesłane pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: 
faktury@um.boleslawiec.pl 

14. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności określonego w umowie w  ust. 3, 
Wykonawca ma prawo dochodzenia ustawowych odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych.   

15. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem znajdującym się w 
elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz); niniejsze postanowienie 
stosuje się do innych wykazów, które zastąpią Wykaz, a będą obejmować rachunki bankowe podatników 
podatku od towarów i usług. 

16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w Wykazie, 
Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla 
potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w Wykazie. W takim przypadku, opóźnienie w dokonaniu 
płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez 
Zamawiającego płatności na rachunek ujęty w Wykazie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od 
Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu 
dokonania nieterminowej płatności. 

§ 5 
Pracownicy Wykonawcy 

1. Na podstawie art. 95 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie 
umowy o pracę.  Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w 
wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.  Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 
kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 

2. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu lub jego przedstawicieli, dokumenty potwierdzające 
zatrudnianie tych osób na umowę o pracę. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp mogą to być w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub, 
4) inne dokumenty, 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:faktury@um.boleslawiec.pl
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– zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Pracodawcą tych osób musi być: wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z 
przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyższych 
dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą mogły wykonywać pracy z winy 
wykonawcy. Jeżeli z naruszeniem powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie 
zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiającego lub jego 
przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy,  a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
tytułem kary umownej kwotę 1 000,00 zł. za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie 
musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez inspektora nadzoru lub 
przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.  

 
§ 6 

Termin realizacji umowy 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: Od daty zawarcia umowy do 90 dni. Za moment wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Strony uznają dzień, w którym Wykonawca zakończy realizację 
Zamówienia i zgłosi ją pisemnie (wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami) Zamawiającemu do odbioru 
końcowego. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 5 dni.  

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów lub części elementów, które mogą stanowić osobny 
zakończony przedmiotem odbioru częściowego, określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o 
którym mowa w § 1 ust. 8 pkt 2) niniejszej umowy – w przypadku wystąpienia.  

3. Za termin zakończenia robót budowlanych uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. 
4. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających w 

szczególności z:   
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonywania robót; 
3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać 

udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie 
Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru;  

4) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 
winy którejkolwiek ze Stron; 

5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 
staranności; 

6) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp, o ile 
realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy; 

7) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas 
niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej; 

8) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; 
9) robót zamiennych wprowadzonych na życzenie Zamawiającego, o ile realizacja tych prac wpływa na termin 

wykonania niniejszej umowy; 
10) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót budowlanych ze względu na pogłębienie się pandemii 

COVID-19 lub dużej liczby zakażeń wirusem u pracowników Wykonawcy; 
11) innych przypadków nie wymienionych w niniejszym ustępie.  
5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane 

stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane 
przez Zamawiającego.  

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi 
przerwy lub postoju. 

7. W przypadku, gdy wystąpią przerwy w realizacji Zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy przez 
Zamawiającego, bieg terminu realizacji Zamówienia zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutków 
finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania Zamówienia określony w ust. 1 może wówczas, na 
pisemny wniosek Wykonawcy, ulec przesunięciu o liczbę dni kalendarzowych, wynikających z przerw, które 
wystąpiły w okresie realizacji Zamówienia. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez 
Zamawiającego, przesłane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniające termin zakończenia wykonania 
Zamówienia, o którym mowa w ust. 1. 
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§ 7 

Przekazanie placu budowy 
1. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą, 
2. Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii na plac budowy. Wykonawca we własnym zakresie zapewni 

wszystkie niezbędne media. 
3. Zamawiający zapewni lub może zapewnić nadzór inwestorski i/lub nadzór autorski w trakcie realizacji budowy. 
4. Wykonawca po przejęciu placu budowy odpowiada za niego do momentu protokolarnego odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. 
5. W czasie wykonywania robót  Wykonawca powinien utrzymać plac budowy w stanie wolnym od przeszkód, 

składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z 
placu budowy. 

6. Wszelkie uszkodzenia obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu powstałych podczas 
prowadzenia robót powinny być naprawiane na bieżąco przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót Wykonawca 
powinien bez zbędnej zwłoki uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu.  

 
§ 8 

Kierownik budowy 
1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności określonej w ofercie przetargowej.  
2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 
3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu w 

następujących przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do 

pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dla danej funkcji. 

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 
zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

 
§ 9 

Uczestnicy realizacji inwestycji 
1. Zamawiający może powołać inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakres uprawnień inspektora nadzoru 

inwestorskiego wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane. Zamawiający upoważnia inspektora 
nadzoru inwestorskiego do kontrolowania rozliczeń budowy. 

2. Zamawiający może powołać Koordynatora zadania inwestycyjnego, który z upoważnienia Zamawiającego 
prowadzi formalną obsługę procesu inwestycyjnego, prowadzi uzgodnienia z uczestnikami procesu 
budowlanego, koordynuje ich działania i prowadzi obsługę rad budowy.  

3. Zamawiający może powołać Komisję do odbiorów częściowych i odbioru końcowego z dodatkowymi 
uprawnieniami do bieżącego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie zgodności z zawartą umową. 

4. Koordynatorem ze strony Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest: …..  
5. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest:  ……. 

 
§ 10 

Obowiązki i zadania Wykonawcy 
1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować 

prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. Wykonawca 
zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez 
Zamawiającego, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na 
terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywania ich we właściwym stanie 
technicznym, a po zakończeniu budowy do uporządkowania terenu. 
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3. Wykonawca ubezpieczył budowę od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od 
odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, obejmującego 
odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego. 

4. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny być 
przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać w okolicy placu budowy ładu, porządku i spokoju więcej niż 
to jest konieczne. 

5. Wykonawca jako wytwórca odpadów (art. 3 ust.1 pkt.32 ustawy o odpadach powstałych w wyniku realizacji 
robót zobowiązany jest do przetransportowanie na miejsce ich składowania/zagospodarowania i 
przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających ich właściwe składowanie lub 
utylizację. 

6. Wykonawca, w szczególności zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego, 

należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy 
obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym, a po 
zakończeniu budowy uporządkowania terenu; 

2) pełnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdów, urazy pieszych 
spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy i w okolicy budowy w czasie od 
daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy 
(odbioru końcowego robót); 

3) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji; 
4) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane 

(Art. 10), tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi i będą spełniać standardy Unii Europejskiej; 
5) okazywania Zamawiającemu: danych technicznych, atestów, aprobat odnośnie zastosowanych materiałów, 

sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy; 
6) wykonywania robót zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

oraz obowiązującym prawem; 
7) przetransportowania i zmagazynowania odpadów powstałych w wyniku realizacji robót na miejsce 

unieszkodliwiania odpadów i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów; 
8) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.); 
9) ponoszenia pełnej odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z: 

− czasowym zajęciem gruntów podczas wykonywania przedmiotu umowy; 

− zniszczeniem lub uszkodzeniami powstałymi na terenie budowy i w jej okolicy, będące następstwem 
prowadzonych robót i działań wykonawcy i jego podwykonawców; 

10) zgłaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót 
zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać 
odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do 
stanu pierwotnego na własny koszt; 

11) pomocy w transporcie pojemników z odpadami komunalnymi z posesji, do której nie ma czasowego dojazdu 
w wyniku prowadzonych robót, do najbliższego miejsca, gdzie może dojechać pojazd odbierający odpady; 

12) zapewnienie w trakcie robót przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe, straż pożarna itp.) oraz 
policji; 

13) doprowadzenie do stanu przejezdności w pasa drogowego lub innego terenu objętego robotami, po 
zakończeniu dnia pracy; 

14) naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie 
prowadzenia prac, z tym, że koszt napraw urządzeń zinwentaryzowanych ponosi wyłącznie Wykonawca 
(koszty naprawy urządzeń niezinwentaryzowanych w zakresie przekraczającym definicję wynagrodzenia 
ryczałtowego ponosi Zamawiający); 

15) zapewnienia w razie konieczności na własny koszt obsługi saperskiej; 
16) zgłoszenie, poinformowanie gestorów sieci zgodnie z zapisami w uzgodnieniach branżowych; 
17) Przygotowania wniosków materiałowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, składanych do 

Inspektora Nadzoru (w formie pisemnej i elektronicznej) nie później niż 7 dni przed zamówieniem materiału, 
urządzeń i maszyn. Zaakceptowanie materiałów lub urządzeń przez Zamawiającego nie wyłącza jego 
uprawnień związanych z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem robót, w tym wynikających z wad 
materiałów lub urządzeń, ich złej jakości, nieprawidłowego zastosowania lub innych przyczyn mających 
związek z materiałami lub urządzeniami. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia wniosku 
materiałowego, o którym mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia 
materiału z terenu budowy, nawet wbudowanego na koszt Wykonawcy. 
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18) Okazania, na każde wezwanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: 
certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności, certyfikatu zgodności z określoną normą lub 
aprobatą techniczną, a w przypadku materiałów wykończeniowych przedstawienia Zamawiającemu do 
akceptacji propozycji materiałowych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wszelkich powiadomień właścicieli sieci - wynikających z uzgodnień 
branżowych dołączonych do dokumentacji inwestycji. W przypadku konieczności zapewnienia przez gestora 
sieci odpowiedniego nadzoru (przedstawiciela tej sieci), Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska 
taki nadzór.  

§ 11 
Ubezpieczenie budowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez okres 
realizacji umowy. 

2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy, poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 7 dni od daty wystawienia polisy. 

4. W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa 
w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy 
ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres 
wynikający z aneksu do umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych niniejszą 
umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu budowy lub poza nim, 
a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych, 
która w pełni zabezpieczy mogące wystąpić roszczenia w pełnej wysokości, od dnia podpisania protokołu 
przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

7. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych 
obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

8. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
odszkodowawczą w zakresie wszelkich kosztów, wydatków, zobowiązań, roszczeń i spraw sądowych, 
wynikających zaszkodzenia ciała lub zgonu jakiejkolwiek osoby w związku z prowadzeniem prac, uszkodzenia 
lub zniszczenia mienia spowodowanego prowadzeniem prac, w zakresie w jakim szkoda powstała na skutek 
działania Wykonawcy lub jego podwykonawców. 

9. Wykonawca może zobowiązać Podwykonawców do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia (polis). 
 

§ 12 
Odbiory robót 

1. Przewiduje się następujący rodzaj odbioru robót: 
1) odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru Inwestorskiego na podstawie 

pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia;  
2) odbiory częściowe, wynikające z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 8 pkt. 2) umowy; 
3) odbiór końcowy - polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z Umową. 
2. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Podstawą rozpoczęcia czynności odbioru końcowego będzie 
zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę, w formie pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej na adres email: d.slominski@um.boleslawiec.pl    

3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże (w 3 egzemplarzach) Zamawiającemu, w 
szczególności następujące dokumenty: 

1) Dziennik budowy;  
2) dokumentację powykonawczą, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi 

przez projektanta pełniącego nadzór autorski i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 
Inwestorskiego, opisaną i skompletowaną w 2 egzemplarzach; 

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje 
użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami; 

mailto:d.slominski@um.boleslawiec.pl
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4) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
przepisami i normami - w przypadku wystąpienia zmian, również z podpisami Inspektora nadzoru 
Inwestorskiego jak i projektanta; 

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy 
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), 

6) Zatwierdzone wnioski materiałowe, 
4. Komisyjny odbiór robót częściowych zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 5 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót 
do odbioru przez inspektora nadzoru Inwestorskiego. 

5. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i 

końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W 
przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji całego przedmiotu umowy. 
8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, 
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy 
termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich 
techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy 
Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający ma prawo; 

a) zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający 
będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

b) rozpocząć naliczanie kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 10); 
2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to 

Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy 
oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin 
na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

10. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty powiadomienia Wykonawcy 
o ich powstaniu lub w innym terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
§ 13 

Rękojmia i gwarancja 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z 

elementów przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 
umowy. 

2. Wykonawca udziela …. - miesięcznej gwarancji (zgodnie z ofertą) za wady fizyczne każdego z elementów 
przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada 
wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot umowy, w tym także za części 
realizowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni licząc od 
dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, wg załącznika nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie gwarancji. 
5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół 
przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a 
Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z 
wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

6. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 
wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 
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7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez 
Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia 
wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 
10). 

8. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie. 

9. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzony po usunięciu wad ujawnionych 
w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  

10. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór 
ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi 
i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy.  

11. Z Odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 
12. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje 

niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór 
ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu Umowy 
na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu, którego 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 
§ 14 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 
4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z 

wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech 

miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru Inwestorskiego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy 
której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego 
dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia od umowy; 
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2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach przedstawionych w 
kosztorysie; 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, 
urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi 
zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6.  Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 
1)  w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-

finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów 
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8 pkt 1) niniejszej umowy, 
a ilości wykonanych robót z książki obmiarów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny 
czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji;  

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – 
KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość negocjacji. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na   podstawie kosztorysów 
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 
Inwestorskiego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. Kosztorysy te opracowane 
będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8 pkt 1) niniejszej umowy, 
a ilości wykonanych robót z książki obmiarów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny 
czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – 
KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora nadzoru 
Inwestorskiego i Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji. 

8. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości, że Wykonawca w 
chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia 
833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

 
§ 15 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 
2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 
3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500 zł brutto złotych za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
- w wysokości 500 zł brutto złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w 
wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

6) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 
0,5% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na 
rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1000,00 zł brutto; 



 

 

ZI-II. 271.3.2026.DW - Adaptacja pomieszczeń miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu celem stworzenia 6 sal sensorycznych 
realizowana w ramach projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie wczesnego rozwoju dzieci 

uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” 
Strona 14 z 20 

8) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany 
przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w wysokości 7000 zł brutto; 

9) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 5, niezatrudnionej na umowę o pracę – w 
wysokości 1000,00 zł brutto za każdy taki przypadek; 

10) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub 
rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub 
rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

11) za nieprzedłożenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentów, o których mowa w §1 ust. 8 
pkt 1) i 2), Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 100 zł brutto za każdy dokument i za każdy dzień 
zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 456 Pzp 
i art. 457 Pzp. 

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy. 
4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
5. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady 

nieusunięte w wyznaczonym terminie. 
6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 
7. Kary umowne nie mogą przekroczyć 80% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 

2 ust. 1 niniejszej umowy. 
8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli 

szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
 

§ 16 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 , co stanowi kwotę w wysokości: ….. zł słownie złotych: …….  

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …...     
1) Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 Pzp. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający zwróci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, 
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do 
zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 
30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała 
część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady, o której mowa w 
§ 13 ust. 1 umowy, na podstawie protokołu odbioru ostatecznego robót. W przypadku wystąpienia usterek 
lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.  

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, w szczególności o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy oraz 
innych wymienionych w niniejszej umowie, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia 
w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu 
lub  najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 
zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo 
potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w ust. 33.1 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 
§ 17 

Zmiana umowy 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu 

do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zmiany 
umowy mogą nastąpić na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 454 i art. 455 Pzp, Prawa zamówień 
publicznych, a w szczególności: 
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1) działania tzw. siły wyższej, rozumianej przez strony jako każda okoliczność, niezależna od woli stron, 
uniemożliwiająca wykonywanie zobowiązań umownych, której skutków nie można uniknąć, względnie 
przewidzieć lub były nieuniknione (np. wojna, zamieszki wewnętrzne, ograniczenia zastosowane przez rząd, 
powódź, pożar, huragan, nawałnica, ulewne deszcze, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe), o czas tego 
opóźnienia; 

2) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszego zamówienia, 
wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań; 

3) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie lub zmiany lub  
odmowa zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień;   

4) zmiany będące następstwem okoliczności będącej po stronie Zamawiającego, a w szczególności konieczność 
usunięcia udokumentowanych błędów, o czas niezbędny do zakończenia usuwania błędów;  

5) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia robót 
budowlanych, w szczególności takie jak: opóźnień w dostawach materiałów budowlanych na teren budowy, 
brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami i 
przebudowami dróg, ciągów komunikacyjnych, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, itp.; 

6) z powodu istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności 
dokumentacji z przepisami prawa; 

7) z powodu wystąpienia dodatkowych robót budowlanych i zamiennych, a niemożliwych do przewidzenia; 
8) przedłużania się postępowania o udzielenie zamówienia niepozwalające na terminową realizację zamówienia 

w różnych sytuacjach; 
9) zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę (w przypadku 

wystąpienia) lub zgłoszenia (w przypadku wystąpienia) dla realizowanego zamówienia, wynikających z 
konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a 
koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu Użytkowego; 

10) zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wydanego dla 
realizowanego zamówienia - w przypadku wystąpienia; 

11) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, 
itp.; 

12) konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych; 
13) oczekiwanie na przedłużające się decyzje organów zatwierdzających, kontrolujących, wydających decyzje 

etc.; 
14) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w 

SWZ; 
15) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa 

tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał 
techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, 
jak dotychczasowy podwykonawca; 

16) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile 
posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej 
zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie może 
dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście; 

17) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym 
zmiany podatku VAT; 

18) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, a więc odstąpienia przez Zmawiającego od części przedmiotu umowy (tzw. „roboty 
zaniechane”, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy); 

19) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających 
poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”) na podstawie art.  455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo 
art. 455 ust. 2 Pzp. 

2. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do   
kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 
umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie 
do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentacji 
projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiałów lub urządzeń itp. Zamawiający może według 
własnego uznania:  



 

 

ZI-II. 271.3.2026.DW - Adaptacja pomieszczeń miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu celem stworzenia 6 sal sensorycznych 
realizowana w ramach projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wspieranie wczesnego rozwoju dzieci 

uczęszczających do 7 Miejskich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu” 
Strona 16 z 20 

1) zażądać od wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania całości lub części robót z 
wprowadzoną zmianą na koszt Wykonawcy; 

2) dokonać odbioru robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, w obu 
przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania za szkody wynikłe z wykonania robót niezgodnie 
z Umową. 

4. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej'' i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego 
powodu, będzie decydował Prezydent Miasta Bolesławiec, w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego 
wniosku Wykonawcy i opinii Inspektora Nadzoru. 

5. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nie przewidywalne i niezależne 
od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, 
na stałe lub na pewien czas, któremu   nie   można   zapobiec   ani   przeciwdziałać   przy   zachowaniu   
należytej   staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony należy uznać  w szczególności: klęski   
żywiołowe,  w tym:  trzęsienie  ziemi, huragan,  powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, w 
szczególności opady ciągłe trwające powyżej 3 dni;  akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan 
wyjątkowy, itd.; działania    wojenne,   akty   sabotażu,   akty  terrorystyczne   i   inne   podobne    wydarzenia 
zagrażające   porządkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne 
demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron. 

6. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek 
zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach 
stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się 
wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna 
także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania 
niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.  

7. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez 
okres dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni), Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji 
lub rozwiązania Umowy. Negocjacje uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia 
ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w 
formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. W przypadku 
bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie wyżej określonym Zamawiający jest uprawniony do 
rozwiązania Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

8. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 Umowy w 
następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług; 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 –

5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2), 3) i 
4) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 
podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 
Umowy. 

10. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 
pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, 
a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów 
wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia 
wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 
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11. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 
mowa w ust. 8 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o 
których mowa w ust. 8 pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

12. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, 
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 8 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. 
Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 
ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 8 pkt. 4 niniejszego paragrafu. 

13. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 8 pkt 1), 2) 3) i 4) obejmować 
będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, których jeszcze nie wykonano. 

14. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu na zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 
Umowy przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian we wnioskach 
Wykonawcy. W przypadku dokonania zmian wynikających z niniejszego paragrafu, zostaną one wprowadzone 
do umowy w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 

 
§ 18 

Wierzytelność 
1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych 

umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i 
roszczeń finansowych od Gminy Miejskiej Bolesławiec. 

2. Przelew wierzytelności, o których mowa w ust. 1 na rzecz osoby trzeciej możliwy jest wyłącznie za pisemną 
zgodą Zamawiającego.  

§ 19 
Postanowienia końcowe 

1. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy 
pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne 
postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje 
zamierzony cel gospodarczy nieważnego  postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w 
umowie. 

2. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej 
umowy. Jeśli w ten sposób spór nie zostanie rozwiązany, strony poddadzą go do rozstrzygnięcia przez sąd 
miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający i Wykonawca są administratorami danych osobowych udostępnionych przez drugą Stronę 
umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy, w rozumieniu art. 4 pkt 7 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do stosowania 
przepisów RODO i do wykonywania wynikających z nich obowiązków nałożonych na administratorów danych. 

4. Załącznikami do umowy są: 
1) SWZ wraz z załącznikami; 
2) Oferta wykonawcy wraz z załącznikami; 
3) Karta gwarancyjna – załącznik nr 1 do umowy.  
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 
Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                          WYKONAWCA: 
 
 
 

Załącznik do umowy nr ...   z dnia …… 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 

Dotyczy realizacji zadania pn. „………..” 

wykonanego na podstawie umowy nr ………… z dnia…………….… 

GWARANTEM jest: …………………………………. 

UPRAWNIONYMI z tytułu gwarancji są Zamawiający i przyszły użytkownik. 

Data odbioru końcowego robót – …………………. roku. 

 

 
1. Przedmiot i termin gwarancji 
1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje zadanie: 

……………………. 
 

określone w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy i opisanych w umowie. 

1.2 Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot 
umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. Gwarant 
jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w 
punkcie 2.2. Gwarancja obejmuje również elementy również elementy i urządzenia na które producent 
wystawia określoną ilość lat gwarancji. 

 
1.3 Termin gwarancji wynosi … miesięcy  od daty odbioru końcowego. 

1.4 Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o 

której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

2. Obowiązki i uprawnienia stron 

1.5 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest uprawniony do 

żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres 

przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od 

wad; 

1.6 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady 

może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od 

wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad; 

1.7 Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również 

wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad. 

2 Przeglądy gwarancyjne 

2.2 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2.3 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o 

nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. 
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2.4 W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 

co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

2.5 Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, 

niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i 

skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

2.6 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W 

przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden 

egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

3 Tryby usuwania wad 

3.2 Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg kategorii: 

A. Awarie powodujące brak możliwości funkcjonowania obiektu – czas potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i 

określenie sposobu usunięcia awarii do 5 godzin;  

 Usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację -  czas usunięcia do 8 godzin. 

B. Awarie powodujące ograniczenie możliwości funkcjonowania obiektu - czas potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia awarii do 5 godzin;  

 Usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas usunięcia awarii do 48 godzin. 

C. Wady, które nie ograniczają funkcjonowania obiektu – czas potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i określenie 

sposobu usunięcia wad do 5 godzin;  

 Usunięcie wad w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas usunięcia wad do 5 dni. 

1.2. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, za wyjątkiem przypadków zagrażających bezpieczeństwu 

użytkowników, może uzgodnić z Zamawiającym inny termin usunięcia wad i usterek pod warunkiem 

zachowania formy pisemnej. 

1.3. Stwierdzenie usunięcia wady lub usterki bądź odmowa takiego stwierdzenia przez Zamawiającego 

powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad i 

usterek przez Zamawiającego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. 

1.4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okresu usuwania zgłoszonej wady 

lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki z zastrzeżeniem, że Zamawiający stwierdził pisemnie 

ich usuniecie. 

1.5. Jeżeli Gwarant nie wypełni tego obowiązku Zamawiający będzie upoważniony do usunięcia awarii lub wad, 

a Gwarant zostanie obciążony kosztami, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi.  

1.6. Za nieterminowe usuniecie wad i usterek Gwarant zobowiązany do zapłaty kar umownych.  

1.7. W nagłych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Wykonawcą jest niemożliwy lub został nawiązany, 

ale Wykonawca nie może podjąć wymaganych działań, Zamawiający może zlecić usunięcie usterki lub 

wady na koszt wykonawcy. Zmawiający powinien jak szybko to możliwe, poinformować Wykonawcę o 

podjętych działaniach.  

2. Komunikacja:  

5.1 O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem oraz e-mailem na wskazane 

numery telefonów i adresy: 

a/ zamawiający:………………………………………………………. 

b/ wykonawca:………………………………………………………… 

  W zgłoszeniu awarii lub wady Uprawniony kwalifikuje kategorię awarii/wady wg w/w kategorii. 

5.2 Dokonujący zgłoszenia sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem. 
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  Zarówno Uprawniony jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, 

przyjmowania zgłoszeń o awariach lub wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o awariach czy 

wadach.  

5.3 Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na żądanie drugiej 

strony lub przy braku potwierdzenia jednej ze stron. Wszelkie pisma skierowane do:  

a) Uprawnionego należy wysyłać na adres: ……………………………….. 

b) Wykonawcy należy wysyłać na adres: …………………………………… 

5.4 zmianach w danych adresowych, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni 

od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za 

skutecznie doręczoną. 

5.5 Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić 

na piśmie o tym fakcie Uprawnionego. 

3. Postanowienia końcowe 

2.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

2.2 Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy. 

2.3 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                              WYKONAWCA: 

 

 
 


