Dodatek nr 5 do SWZ
WZOR UMOWY
Umowa nr.........

zawarta W dniu: ...eeeecnncesnnnenneens

Pomiedzy: Gming Siemianowice Slgskie

ul. Jana Pawta Il 10, NIP 643-10-04-477

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Siemianowice Slgskie

zwana w dalszej czeSci umowy: ,,Zamawiajacym”

w imieniu ktérej, na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Siemianowice Slaskie nr 39/2025
z dnia 24.04.2025r. dziata:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0. o.
w Siemianowicach Slaskich przy ul. Smitowskiego 15 (NIP 643-000-02-99)
zwane w dalszej czesci ,Prowadzgcym postepowanie”

ktdére reprezentuje:

Prezes Zarzadu Antoni Sojka

a: firma z siedzibg W et przy

reprezentowang przez:
zwang dalej ,Wykonawcga”

Podstawg zawarcia umowy stanowi wynik postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. ,,Prawo zamowien publicznych
(Dz. u. z 2024r., poz.1320) zwang w dalszej czesci Pzp.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest Realizacja Decyzji PINB ul. Sw. Barbary 25
2. Zamoéwienie obejmuje:
2.1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do prawidtowe] realizacji
zaprojektowanych robdt. Zamodwienie obejmuje sporzadzenie projektéw budowlano - wykonawczych.
Dokumentacja projektowa opracowana w ramach tego zamodwienia publicznego powinna posiadaé
wymagane uzgodnienia oraz pozwolenia, by¢ aktualna i zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa na
dzien przekazania Prowadzgcemu postepowanie przedmiotu umowy. Przy sporzgdzaniu dokumentacji
projektowej nalezy uwzgledni¢ zasade projektowania uniwersalnego. Projektowana infrastruktura wraz z jej
otoczeniem powinna uwzgledniaé potrzeby oséb z réinymi formami niepetnosprawnosci zgodnie z
koncepcjg uniwersalnego projektowania, ktéra zapewnia petne uczestnictwo w zyciu spotecznym osobom z
obnizong funkcjonalnoscig poprzez usuwanie istniejgcych barier i zapobieganie powstawaniu nowych.
Koncepcja ta oznacza projektowanie produktéw, srodowiska, programoéw i ustug w taki sposdb, by byty
uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego
projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza mozliwosci zapewniania dodatkowych
udogodnien dla szczegdlnych grup osdb z niepetnosprawnosciami, jezeli jest to potrzebne.
2.2. Wykonanie robot budowlanych w oparciu o sporzgdzong i zatwierdzong przez Prowadzacego
postepowanie dokumentacje. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywad
teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet i materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwad
zbedne przedmioty z terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany, na biezgco porzagdkowac i zabezpieczac



obszar prowadzonych prac oraz informowa¢ Prowadzgcego postepowanie o ewentualnych

niedogodnosciach.

2.3. Przygotowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.

2.4. Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji

projektowe;j.

3. Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymagania okreslone przepisami prawa m. in.:

a) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.grudnia.2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,
zaakceptowang przez Prowadzacego postepowanie, opracowang przez Wykonawce, warunkami
okreslonym w SWZ oraz zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, normami i wymaganymi uzgodnieniami.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich niezbednych czynnosci oraz poniesienia wszelkich
kosztéw zwigzanych z prawidtowg realizacjg przedmiotowego zamédwienia publicznego.

6. Szczegdétowy opis przedmiotu zamodwienia zawarty jest w Programie funkcjonalno uzytkowym. Oferta
Wykonawcy, stanowi integralng czesc niniejszej umowy.

7. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy wykonane zostang z materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce. Materiaty te powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w Art. 10 Ustawy - Prawo budowlane jak réwniez
spetniaé wszystkie wymagania Prowadzacego postepowanie.

8. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Prowadzgcego postepowanie oraz inspektora nadzoru,
jak réwniez zapytania i wyjasnienia dotyczgce realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej.

9. Prowadzacy postepowanie zastrzega, ze prace bedg wykonywane w zamieszkatym lokalu. Zaleca sie aby
prace mogace powodowac hatas i ucigzliwosci w uzytkowaniu (np.: wiercenie, kucie itp.) byty
wykonywane od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:00 do 16:00. Wykonawca jest zobowigzany
utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowac
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet i materiaty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany na biezgco porzadkowac i
zabezpieczaC obszar prowadzonych prac oraz informowaé mieszkanicow o ewentualnych
niedogodnosciach poprzez wywieszanie ogtoszen na klatce schodowe;j.

§ 2 Obowigzki Prowadzgcego postepowanie

1. Prowadzacy postepowanie po przekazaniu przez Wykonawce dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
zaakceptuje w formie pisemnej rozwigzania zawarte w projekcie w terminie 5 dni roboczych lub przedstawi
na piSmie swoje uwagi warunkujgce akceptacje, ktére to Wykonawca obowigzany jest uwzglednié w
przedtozonej dokumentacji projektowej i przedstawi¢ Prowadzacemu postepowanie do akceptacji w
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Prowadzgcego postepowanie.

2. Prowadzacy postepowanie przekaze Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych po podpisaniu umowy
protokolarnie plac budowy.

§ 3 Obowiazki Wykonawcy

1. Prace projektowe objete umowg zostang wykonane wytacznie przez osoby posiadajgce uprawnienia
do projektowania w zakresie objetym umowg, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Rozwigzania projektowe winny by¢ konsultowane na etapie projektowania z Prowadzgcym
postepowanie i uzgodnione z wtasciwymi podmiotami.

Wykonawca powinien niezwtocznie poinformowacé Prowadzacego postepowanie o wszelkich istotnych
okolicznosciach, ktére mogg spowodowacd niedotrzymanie terminu umowy.

Wykonawca bedzie wykonywat czynnosci zwigzane z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien
projektowych w imieniu i na rzecz Prowadzgce go postepowanie na podstawie niniejszej umowy oraz w
zakresie udzielonych mu przez Prowadzgcego postepowanie w toku realizacji umowy petnomocnictw.

W zakresie wykonania prac projektowych:

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania opracowan projektowych i uzyskiwania ich

akceptacji przez Prowadzacego postepowanie.

Wykonawca w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy przekaze Prowadzgcemu postepowanie

protokolarnie dokumentacje projektowa w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe.

W przypadku wniesienia przez Prowadzacego postepowanie uwag warunkujgcych akceptacje

przedstawionej dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej, Wykonawca w terminie 3 dni

roboczych dokona niezbednych zmian w dokumentacji projektowej i przedtozy Prowadzgcemu
postepowanie poprawiong dokumentacje projektowg celem akceptacji.

Po uzyskaniu akceptacji Prowadzacego postepowanie Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych, ztozy

kompletny wniosek celem uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo

budowlane.

Wykonawca przekaze Prowadzacemu postepowanie kompletng dokumentacje projektowg

zawierajaca:

a) Projekt budowlano - wykonawczy wszystkich branz wraz z kompletem decyzji, opinii i uzgodnien
branzowych — 4 egz.

b) Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — 1 egz.

¢) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - 1 egz oraz 1 egz. kompletnej
dokumentacji projektowej jw. w wersji elektronicznej w formacie PDF.

d) Uzyskane pozwolenie na budowe wraz z dwoma egzemplarzami projektu zaakceptowane przez
Biuro Budownictwa.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Prowadzgcemu postepowanie opracowanej kompletnej

dokumentacji projektowej jw. wraz z:

a) osSwiadczeniem, 7e projekt zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢,

b) oswiadczeniem o przeniesieniu na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu praw autorskich i
pokrewnych.

Jezeli w trakcie realizacji robét zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, zajdzie koniecznosé¢
wykonania dokumentacji uzupetniajacej, niezbednej dla prawidtowej realizacji robdt, Wykonawca
wykona te dokumentacje na wtasny koszt.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy oraz wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1z

chwilg ostatecznego przekazania kompletnej dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej,

przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim

i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio

catos$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z

przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy,

programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne
dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej ,,utworami”;

bez dodatkowych oswiadczen Stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i



5.9.

5.10.

5.11.

zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji. Réwnoczesnie

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na

ktérych utrwalono ww. utwory.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do

utwordw opisanych w ust. 5.8 ma prawo korzysta¢ z nich w catosci lub w czesci, na nastepujgcych

polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan Zamawiajgcego;

3) wprowadzanie do pamieci komputera;

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe] eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

5) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

6) najem, dzierzawa;

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji technicznej;

8) rozpowszechnianie w inny sposdéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci opracowania;

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, Wykonawca

przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$é¢ za wszelkie skutki powyziszych zdarzed na zasadach
ogolnych.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy autorskie prawa majgtkowe do utwordéw, o ktérych

mowa w ust. 5.8 przechodzg na Zamawiajgcego z chwilg dokonania odstgpienia, badz rozwigzania.

6. W zakresie wykonania robét budowlanych:
6.1. Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych po

podpisaniu umowy.

6.2. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) uzyskania na wiasny koszt i ryzyko, wymaganych prawem wszelkich pozwolen, uzgodnien, decyzji
oraz wykonania obowigzkéw informacyjnych i wszelkich czynnosci w tym zakresie, w tym
dokonanie odpowiednich zgtoszen;

2) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego;

3) przygotowania terenu prowadzenia robdét poprzez zabezpieczenie przed dostepem 0sdéb
nieuprawnionych, a takze zabezpieczenie wynikajgce z przepiséw bhp i ppoz. Teren budowy nalezy
zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy wejscie na teren budowy osdb postronnych;

4) sporzadzenia w chwili zakonczenia robét i zgtoszenia do odbioru koricowego, petnej dokumentacji
powykonawczej w 1 egzemplarzu papierowym oraz przekazania petnej wersji dokumentacji
Prowadzgcemu postepowanie;

5) ponoszenia w okresie realizacji niniejszej umowy kosztéow zuzycia medidéw i innych kosztéw
eksploatacyjnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

6) zlecenia i ponoszenia kosztow nadzoréw,

7) naprawienia na wfasny koszt szkody lub zniszczenia mienia, ktére wyrzadzit Prowadzacemu
postepowanie lub osobie trzeciej w zwigzku lub przy wykonywaniu robét;

8) posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej;

9) przywrdcenia terendéw przylegtych do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robot.



6.3. Od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego Wykonawca

przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przejety teren budowy od dnia protokolarnego przekazania, az do dnia protokolarnego odbioru
przez Prowadzgcego postepowanie przedmiotu umowy w catosci;

2) koordynacje robot budowlanych, w szczegdlnosci robét podzleconych podwykonawcom, a takze
za zachowanie podwykonawcéw na budowie;

3) informowanie Prowadzgcego postepowanie na pismie o wszelkich istotnych okolicznosciach, ktore
mogg spowodowaé zmiane zakresu robdt lub terminu ich zakonczenia w terminie 7 dni od
zaistnienia zdarzenia;

6.4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych, zgodnie z
zatwierdzong do realizacji dokumentacjg budowlano - wykonawczg z zachowaniem przepiséw
Prawa budowlanego i parametréw zgodnych z wytycznymi zawartymi w PN-EN/Polskich Normach.

6.5. Na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ dokumenty okreslajgce ich standard
jakosciowy (m. in. certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci z
normami polskimi).

6.6. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego do
przedtozenia atestéw, certyfikatédw, aprobat technicznych zastosowanych materiatéw
budowlanych.

6.7. Wykonawca zobowigzuje sie urzadzi¢ i utrzymac¢ na witasny koszt teren zaplecza budowy oraz
teren budowy a takze zapewnic¢ ochrone, znajdujgcego sie na terenie budowy i zaplecza, mienia
oraz uporzadkuje teren zaplecza i plac budowy po zakoriczeniu robét.

6.8. Wykonawca ponosi wobec Prowadzgcego postepowanie, pracownikéow i osdb trzecich petna
odpowiedzialnosé za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym spowodowanych ruchem pojazdéw
mechanicznych.

6.9. Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowej naprawy na swoj koszt, uszkodzonego w trakcie

prowadzenia robot mienia.

6.10. Wykonawca w czasie wykonywania robdt, w trakcie budowy, powinien:

a) w petni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
terenie wykonywanych robdét,
b) podjgc¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie wykonywanych robat i
W jego otoczeniu,
c) zapewnié bezpieczenstwo ruchu na terenie wykonywanych robét.
7. W zakresie przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym opracowania dokumentacji
powykonawczej:

7.1. Wykonawca opracuje i przekaze Prowadzgcemu postepowanie wraz ze zgtoszeniem zakoriczenia

robot dokumentacje odbiorowg, w skfad ktérej wejdg m. in.:

a) dokumentacja powykonawcza,

b) instrukcje eksploatacji urzadzen.
8. Wykonawca oswiadcza, ze maszyny mobilne nieporuszajgce sie po drogach tj. maszyny budowlane -
koparki, tadowarki, spycharki itp.) o mocy powyzej 18kW, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla silnikdw spalinowych w zakresie
ograniczenia emisji zanieczyszczen gazowych i czgstek statych przez te silniki spetniajg wymagania w postaci
wyposazenia w filtr czgsteczek statych.
9. Wykonawca ma obowigzek w szczegdlnosci:
- czyszczenia na mokro ulic i terenu wokét budowy, ktére sg zanieczyszczone na skutek budowy;
- zraszania w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatéw sypkich;
- stosowania stanowisk do usuwania gruntu lub btota z kot sprzetu ciezkiego opuszczajgcych plac budowy;



- stosowania przykrycia przy przewozeniu materiatow pylacych.

§ 4 Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic¢ wykonanie i kierowanie robotami bedgcymi przedmiotem Umowy
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.

2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku projektanta lub kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiane terminu zakonczenia robaét.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych wszelkie
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymadg ten dotyczy
0s6b (pracownikéw fizycznych), ktére wykonujg pod kierownictwem kierownika robdt czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych,
robét ogdélnobudowlanych wykonczeniowych i montazowych.

Wymég nie dotyczy m.in. projektantow, oséb kierujgcych robotami, dostaw materiatéw budowlanych,

wykonujacych ustugi transportowe i sprzetowe.

4. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Prowadzgcego postepowanie
oswiadczenie, ze przy realizacji robot bedzie zatrudniat osoby, o ktérych mowa w ust. 3, na podstawie
umowy o prace (dotyczy réwniez podwykonawcdéw) oraz liste tych oséb (pracownikéw). Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy. Lista 0séb (pracownikéw) powinna zawieraé w szczegdlnosci imiona i nazwiska tych
0s6b (pracownikéw), rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
listy oséb w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Bez przedstawienia listy pracownikéw osoby, ktére
muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie bedg mogty wykonywaé pracy z winy Wykonawcy. Po
zakonczeniu robdt Wykonawca przedtozy Prowadzgcemu postepowanie oswiadczenie, ze podczas
realizacji robét zatrudniat osoby, o ktérych mowa w ust. 3, na podstawie umowy o prace.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia Prowadzacy postepowanie uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci. Prowadzacy
postepowanie uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Prowadzgcego postepowanie w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni, Wykonawca przedtozy Prowadzgcemu postepowanie
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace przy
realizacji zamdéwienia oséb, o ktédrych mowa w ust. 3 oraz liste tych oséb (pracownikéw).
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Lista 0séb (pracownikéw) powinna zawiera¢ w szczegdlnosci
imiona i nazwiska tych oséb (pracownikéw), rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia Listy oséb w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce, kopie
umowy/umoéw o prace os6b wskazanych ww. liscie oséb (pracownikéw) wykonujgcych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
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(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie
i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce, kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko nie podlega
anonimizacji.

Jezeli na budowie bedzie przebywad osoba, o ktérej mowa w ust. 3 niezatrudniona na umowe o prace, co

zostanie ustalone przez Prowadzgcego postepowanie oraz przez inne osoby i organy upowaznione na

podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej

osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Prowadzgcemu postepowanie tytutem kary umownej 1 000

PLN (stownie: jeden tysigc zt) za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi

zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi byé podpisana przez Wykonawce lub jego

przedstawicieli.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

§ 5 Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce: 120 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce do

Prowadzgcego postepowanie gotowosci do odbioru koricowego robat.

W dacie zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ dokumenty opisane w § 3 ust. 7.

§ 6 Ptatnosci
Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe
zgodne z ofertg Wykonawcy w wysokosci:

a) Dokumentacja projektowa:

cena brutto (wraz z obowigzujagcym podatkiem VAT) ............... zt
(stownie: ..coeeeveeierirecrrennnne )

w tym

cenanetto ......ccceeeeveennenne. zt

(stownie: ..cveuveeeeeereerececeeen ),

b) Roboty budowlane:

cena brutto (wraz z obowigzujagcym podatkiem VAT) ............... zt
(stownie: ..coeeeveeierireervennne )

w tym

cenanetto ......cceveiiennens zt



(stownie: ....ccceveerercerserrerrecrese s, ),

2.

3.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszej umowy dokonywane bedg w PLN zgodnie z ofertg
Wykonawcy, stanowigcg integralng czesé niniejszej umowy.

Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i optaty zwigzane z wykonaniem
przedmiotowego zamodwienia publicznego, zawiera koszty opracowania dokumentacji oraz wykonania
robdt bezposrednio wynikajgcych z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (zgodnie
ze Specyfikacjg warunkéw zamodwienia, Programem funkcjonalno — uzytkowym) jak rowniez koszty nie
ujete w dokumentacji projektowej, a zwigzane z realizacjg zadania i niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: podatek VAT, koszty dokumentdw i optat (w tym
administracyjnych) niezbednych do catkowitego wykonania umowy, koszty nadzoréow, badan i opinii, jak
réwniez wynagrodzenie z tytutu przejscia autorskich praw majatkowych do projektéw i dokumentacji na
Zamawiajgcego, wszelkie roboty przygotowawcze, porzagdkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza budowy, a takze koszty zwigzane z obstugg geodezyjng oraz koszty zwigzane z
odbiorem robét, wtaczajgc w to préby, sprawdzenia, uzyskanie opinii i odbioréw witasciwych organdw,
jednostek i stuzb, a takze koszty innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania Umowy (m.in.
oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen, odbioréow witascicieli sieci, kominiarskich itp.).

4. Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny

5.

wartosci robot.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i optaty zwigzane z

wykonaniem przedmiotowego zaméwienia publicznego.

Prowadzacy postepowanie dopuszcza ptatnosci czesciowe:

a) po uprawomocnieniu decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robot budowlanych — za wykonanie
projektu, kwote okreslong w § 6 ust. 1.a, jednak nie wiecej, niz 5% wartosci brutto umowy okreslonej
w § 6 ust. 1,

b) za wykonanie robét budowlanych w zaleznosci od stopnia ich zaawansowania — zgodnie z postepami
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

Za wykonane roboty budowlane, dostawy i montaz urzgdzen Wykonawca moze otrzymac wynagrodzenie

w czesciach. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy rozliczane bedzie nie czesciej niz dwa razy w trakcie

realizowanych przez Wykonawce robdt budowlanych, przy czym ostatnia ptatnosé nie moze by¢

dokonana na kwote mniejszg niz 40% wartosci umowy brutto i ptatna jest po odbiorze koricowym.

Podstawg czesciowych rozliczenn bedzie protokét czeSciowy odbioru wykonanych robét potwierdzajgcy

stopien procentowy zaawansowania wykonanych robot w okresie rozliczeniowym i podpisany przez

inspektora nadzoru. Kwota pfatnosci czesciowych rozliczern nie moze byé mniejsza niz 20% wartosci

umowy. Czesciowe protokoty odbioru robdt nie stanowig potwierdzenia jakosci wykonanych prac, a

jedynie potwierdzenie stanu ilosci wykonanego przez Wykonawce zakresu prac.

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi, na podstawie faktury VAT wystawionej

przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koficowego robdt bedacych przedmiotem umowy

(po usunieciu wad wskazanych w protokole odbioru koricowego), na kwote, ktdra bedzie uwzgledniata

czesciowe ptatnosci dokonane wczesniej na rzecz Wykonawcy.

Prowadzacy postepowanie okresla, iz w przypadku gdy Wykonawcg przedmiotu umowy bedzie

konsorcjum, faktury VAT tytutem rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy zostang wystawione przez

Lidera Konsorcjum. Ptatno$¢ Zamawiajgcego na rzecz lidera konsorcjum zwalnia go z odpowiedzialnosci

za zaptate wynagrodzenia na rzecz pozostatych cztonkédw Konsorcjum, na co strony umowy wyrazajg

zgode.

10 Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w
terminie ustalonym w par. 7.



§ 7 Termin ptatnosci
Wynagrodzenie za wykonanie prace bedzie wyptacone przez Zamawiajgcego, przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia wptywu faktury do Zamawiajgcego.

§ 8 Opodznienie ptatnosci

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur, Wykonawca ma prawo wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaptate

odsetek ustawowych, zgodnie z obowigzujgcym prawem. Zamawiajgcy wyptaci nalezne odsetki ustawowe

na wezwanie Wykonawcy.
§ 9 Odbior

1. W trakcie realizacji i po wykonaniu przedmiotu umowy Strony dokonywaé bedg stosowne odbiory:

a) odbiér dokumentacji projektowe;j,

b) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

c) odbiory czesciowe robdt w celu prowadzenia czesciowych rozliczen,

d) odbidr kornicowy robot dokonywany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajgcych sie na
przedmiot zamodwienia i ztozeniu Prowadzgcemu postepowanie dokumentacji powykonawczej,

e) odbiér pogwarancyjny polegajagcy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Zakonczenie robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania inwestycyjnego Wykonawca zgtasza
na pismie Prowadzgcemu postepowanie, oSwiadczajgc gotowos¢ do odbioru koricowego.

3. Wykonawca wraz ze zgloszeniem opisanym w ust. 2, przedtozy Prowadzacemu postepowanie
dokumentacje odbiorowga przygotowang zgodnie z § 3 ust. 8 niniejszej umowy.

4. Prowadzacy postepowanie jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru korncowego zrealizowanego zadania
inwestycyjnego w ciggu 7 dni roboczych od daty dokonanego, zgodnie z ust. 2, zgtoszenia zakonczenia
robét. Prowadzacy postepowanie dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy.

5. Prowadzacy postepowanie sporzgdza protokdt odbioru koricowego.

6. Jezeli w dniu rozpoczecia odbioru koncowego robdt Prowadzacy postepowanie stwierdzi
nieprawidtowosci, usterki, uchybienia badZz wady w przedmiocie zamoéwienia (dalej zwane
»Zastrzezeniami”), wowczas Prowadzacy postepowanie wyznaczy Wykonawcy 14 dniowy termin na
usuniecie zastrzezen oraz przerywa odbiér koicowy — czynnos¢ ta winna by¢ stwierdzona protokolarnie.
Koszt usuwania zastrzezen ponosi Wykonawca.

7. Wznowienie czynnosci odbiorowych nastepuje najpdiniej w dniu nastepnym po wyznaczonym
Wykonawcy terminie. Odbidr koicowy zostaje zakonczony w chwili podpisania przez Strony protokotu
odbioru koricowego robdt i przekazania przedmiotu umowy do uzytku (eksploatacji).

8. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Prowadzacy postepowanie z udziatem Wykonawcy dokona
przegladu w ramach udzielonej gwarancji. Po usunieciu przez Wykonawce ewentualnych wad,
Prowadzacy postepowanie w ciggu 7 dni od pisemnego powiadomienia o usunieciu wad, dokona z
udziatem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, z ktérego sporzadzony zostanie protokot, podpisany
przez obie strony umowy.

. Prowadzacy postepowanie zastrzega sobie mozliwos$¢ uczestniczenia w odbiorze robét wykonanych przez
podwykonawce. O terminach takich odbioréw nalezy informowac Prowadzgcego postepowanie na 3 dni
przed terminem odbioru.
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§ 10 Zmiany
1. Zmiany postanowien umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie w formie aneksu
pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa moze zostaé zmieniona w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp, a takze w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci przedstawionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkéw ich wprowadzenia:



a) zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia (roboty zamienne nie powodujgce rozszerzenia przedmiotu
zamowienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w SWZ oraz wynikajgcego z tresci oferty)

- w szczegolnosci tj.:

- konieczno$¢  zrealizowania  przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, jezeli takowe istnieja,

- konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

— konieczno$¢ zmiany materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji ich niedostepnosci na rynku spowodowane;j
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw badz urzadzen.

Przypadki opisane w ust. 2 lit. a) muszg byé sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i/lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

b) zmiany zakresu czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom — pod
warunkiem, ze zmiany te nie dotycza tych czesci zamdwienia, co do ktdrych Zamawiajgcy w SWZ zastrzegt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce,

¢) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczgca podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu — pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia,

d) zmiana podwykonawcy lub udziatu podwykonawcy w realizacji zamoéwienia, bedzie dopuszczalna jedynie
na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami, za zgodg Zamawiajgcego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci,

e) zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy — terminy te mogg ulec przedtuzeniu ze wzgledu na:

- wstrzymanie robdt z przyczyn nie wynikajacych z winy stron niniejszej umowy,

- koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych, jezeli takowe istniejg,

- wystgpienie robdt zamiennych, o ktérych mowa w lit. a), wptywajgcych na zmiane terminu wykonania
umowy,

- wystgpienie robdt dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust 2 ustawy Pzp wptywajgcych na zmiane
terminu wykonania umowy.

Termin wykonania zamdwienia zostanie przedtuzony o czas, jaki wynika z zaistniate] sytuacji.

f) zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy — moze ono ulec zmianie ze
wzgledu na:

— zmiany ceny umowy (zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy) z powodu ustawowej
zmiany stawki podatku VAT — o kwote wynikajgcg ze zmienionych stawek podatku VAT obowigzujgcych w
dacie powstania obowigzku podatkowego,

- wystgpienie robdt dodatkowych, o ktédrych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, wptywajacych na zmiane
wynagrodzenia,

— wystgpienie robdt zamiennych, o ktérych mowa w lit. a), wptywajacych na zmiane wynagrodzenia.

g) zmiany ptatnika faktur, np. po otrzymaniu dofinansowania lub po uzyskaniu kredytu,

h) zmiana osoby wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie mozliwa na wniosek Wykonawcy
uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego

10



kandydatury innej osoby spetniajgcej warunki zawarte w pkt V ust. 1 pkt 1.2.3. SWZ. Zamawiajacy

przewiduje réwniez mozliwo$¢ zmiany osoby/osdb wskazanych w § 4 ust. 1 pkt b)

3. W przypadku spetnienia przestanek okreslonych w ust. 2 lit. a), na zgdania Zamawiajgcego, Wykonawca

ma obowigzek wykonac roboty zamienne. O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajgcy

powiadamia Wykonawce w formie pisemnej. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania

powiadomienia sporzadza kosztorys wykonania robét zamiennych. Po zweryfikowaniu przez Inspektora

Nadzoru kosztorysu wykonania robot zamiennych oraz jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony

dokonajg zmiany umowy.

4. Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na pisemny wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu

z Zamawiajgcym, wedtug zasad okreslonych w ust. 3.

5. zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

W wypadku zmiany, o ktérej mowa powyzej wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a

okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Powyisza zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w Zzycie przepiséw

wprowadzajgcych zmiane stawki podatku od towardéw i ustug.

6. W odniesieniu do zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji

zamowienia:

6.1 w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowaé z

podwykonawcy, wprowadzi¢ podwykonawce, badz zmodyfikowaé zakres ustug wykonywanych w ramach

podwykonawstwa w odniesieniu do tresci oferty. Nowy podwykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu w

oparciu o przestanki wskazane w SWZ. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne

dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

6.2 jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w SWZ, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Prowadzgacemu

postepowanie, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. W tym celu zobowigzany jest

przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca, o

ktérym wyzej mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki wskazane w SWZ. W tym celu

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

7. Wszystkie wymienione warunki stanowig jedynie katalog warunkéw umozliwiajgcych zmiane postanowien

niniejszej umowy i nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Stron do wyrazenia zgody na

takg zmiane.

8. Zmiany tresci umowy mogg zosta¢ wprowadzone pod warunkiem przedtozenia przez jedng ze stron

pisemnego uzasadnienia konieczno$ci wprowadzenia zmiany oraz wyrazenia zgody przez drugg ze stron na

te zmiane.

9. Przeksztatcenie Wykonawcy w zwigzku z sukcesjg generalng, przeksztatceniami, dziedziczeniem spoétek

handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesja z mocy prawa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

(nastepstwa prawne) winno nastgpi¢ w formie aneksu do umowy.

10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z przepisami art. 439 ust. 1-3

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w

zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

§ 11 Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

1. Odpowiedzialnosé z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony ustalajg w formie
kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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o

a) za zwtoke w wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane w stosunku do terminu okreslonego w §3
ust. 5.2. — w wysokosci 100,00 zt netto za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwtoke w wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, w wykonaniu projektu
budowlano - wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, do
wykonania w stosunku do terminéw okreslonych w §3 ust. 5.3., ust. 5.6. — w wysokosci 100,00 zt
netto za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwtoke w ztozeniu wniosku na pozwolenie na budowe — w wysokosci 0,1% netto wynagrodzenia
umownego za catos$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

d) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego netto za
catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

e) za zwtoke w usunieciu zastrzezen stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego netto za catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie zastrzezen;

f) za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi za wady, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto za catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

g) za odstgpienie od umowy przez Prowadzgcego postepowanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto za catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6
ust. 1.

h) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w §4 ust. 3, niezatrudnionej na umowe o
prace w wysokosci 1 000,00 zt netto za kazdy taki przypadek;

i) za nieprzedtozenie w terminie zgdanych przez Prowadzgcego postepowanie dowoddw opisanych w §4
ust 6 w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
0sO0b na podstawie umowy o prace — w wysokosci dwukrotnej kwoty brutto minimalnego
miesiecznego wynagrodzenia za prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

j) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 1 000,00 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek;

k) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt netto za kazdy stwierdzony
przypadek;

1) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 1 000 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek;

t) za brak przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w &9 ust. 3 i § 3 ust. 7 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki.

. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto za

catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust. 1 z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, ale innych niz podano w § 12 ust. 2c.

Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy a w przypadku braku takich naleznosci, Wykonawca zaptaci kare umowng na podstawie
wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego.

Kary umowne mogg podlega¢ kumulacji.

Kary umowne nie wykluczajg dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

Kary umowne tacznie nie mogg przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto.

§ 12 Odstapienie
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1. Prowadzacy postepowanie zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, zarowno w catosci, jak i w
czesci w nastepujacych przypadkach:

b)

c)

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

b) jezeli Wykonawca opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze jest mato
prawdopodobne, aby ukonczyt prace zgodnie z terminami okreslonymi w §5;

c) jezeli Wykonawca realizuje umowe niedbale, nieterminowo badz utracit uprawnienia do wykonywania
przedmiotu umowy;

d) w razie naruszenia umowy skutkujgcego dwukrotnym obcigzeniem karg umowng o ktorej mowa w §
11 ust. 2 pkt j) — k).

. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

Sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug daty odstgpienia od umowy. W
przypadku, gdy Wykonawca nie przystagpi do spisania protokofu z inwentaryzacji w terminie 3 dni
roboczych od dnia odstgpienia, Prowadzacy postepowanie zastrzega sobie prawo jednostronnego
dokonania tych czynnosci.

Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robét na koszt Strony odpowiedzialnej za odstgpienie od
umowy. W przypadku gdy Wykonawca, gdy z jego winy doszto do odstgpienia od umowy, uchyla sie od
zabezpieczenia terenu budowy lub nie przystgpi do sporzgdzenia protokotu o ktérym mowa w ppkt a)
opisanym powyzej, Prowadzgcy postepowanie uprawniony jest do zlecenia w/w prac podmiotowi
trzeciemu na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy,

Strona, ktéra spowodowata odstgpienie drugiej strony od umowy ptaci kare umowng w wysokosci
podanej w §11, za wyjatkiem wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Prowadzgcy postepowanie moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy i uzasadnieniem.
Wodwczas Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej cze$ci umowy.

. Wykonujac prawo odstgpienia od umowy Prowadzacy postepowanie wskazuje czy odstgpienie dotyczy

catej Umowy, czy tez dotyczy jedynie czesci Umowy.

. Odstgpienie od umowy nastgpi w terminie 30 dni od dnia wystgpienia przyczyny do odstgpienia od

umowy w formie pisemnej.

. Jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Prowadzacy

postepowanie moze wedtug swego wyboru:

1) zadecydowad o zachowaniu dostarczonych przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy efektéw
prac. W przypadku podjecia przez Prowadzgcego postepowanie decyzji o zachowaniu dostarczonych
przez Wykonawce efektow prac, Wykonawca wyda Prowadzgcemu postepowanie dokumentacje,
nosniki oraz przeniesie wszelkie prawa, o ktérych mowa w §3 ust. 5.9 Umowy na Zamawiajgcego w
tym prawa autorskie majatkowe do dokumentacji obejmujacych to co zostato wykonane do dnia
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub

2) zwrdci¢ otrzymane produkty i efekty prac oraz zadaé zwrotu wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1) Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za zachowane przez

Prowadzacego postepowanie efekty prac, za przeniesienie praw autorskich, udzielenie licencji,

przeniesienie praw wiasnosci do dokumentacji i nosnikdw obliczone proporcjonalnie do zakresu i

wartosci tych rezultatéw do zakresu i wartosci catego Etapu lub Etapdéw (jesli odnosi sie do wiecej niz

jednego Etapu), pomniejszone o kary umowne naliczone zgodnie z § 11 umowy oraz koszty poniesione
przez Prowadzacego postepowanie na skutek odstgpienia od umowy.

§ 13 Podwykonawcy
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. Strony postanawiajg, ze Wykonawca bedzie realizowat umowe sitami wlasnymi z zastrzezeniem, ze n/w
zakresy, okreslone w Ofercie, Wykonawca wykona z udziatem n/w podwykonawcéw wskazanych w
Ofercie:

(zakres) (podwykonawca)

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zachowania oséb trzecich, ktérymi sie postuguje przy
wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, a jest to podmiot, na ktdrego zasoby powotywat sie

Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b pzp w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazac

Prowadzacemu postepowanie, iz proponowany podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

nastapi zgodnie z art. 647 * §1-4 Kodeksu Cywilnego.

. W celu uzyskania zgody Prowadzgacego postepowanie na wykonanie umowy przy pomocy oséb trzecich

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Prowadzgcemu postepowanie projekt umowy miedzy

Wykonawcg a podwykonawcy lub podwykonawcy a dalszym podwykonawcy, ktérego zapisy nie mogg

narusza¢ postanowien umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Prowadzacym postepowanie. Umowa o

podwykonawstwo winna okresla¢ co najmniej:

a) Zakres robét przewidzianych do wykonania przez podwykonawce okreslonych jednoznacznie przez
Wykonawce w kosztorysie robét do wykonania;

b) Wysokosé wynagrodzenia podwykonawcy z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za zakres robdt zlecony
podwykonawcy nie moze przekroczyé wynagrodzenia wskazanego za ten zakres robdt w Ofercie
Wykonawcy;

c) Sposbéb zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, z tym Zze Zamawiajgcy zastrzega, ze
wynagrodzenie za cze$s¢ zamoéwienia wykonang przez wykonane przez podwykonawce zostanie
przekazane Wykonawcy po przedstawieniu oswiadczenia podwykonawcy, 7e wynagrodzenie to
otrzymat;

d) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

. Prowadzacy postepowanie, w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu przedtozenia zgtasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie okreslonym wyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Prowadzgcego postepowanie.

. Warunkiem dopuszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji umowy jest

przekazanie Prowadzgcemu postepowanie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo (zgodnej z zatwierdzonym przez Prowadzgcego postepowanie projektem
umowy), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Prowadzacemu postepowanie poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 PLN.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni

Prowadzacy postepowanie informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

10. Przepisy ust. 3-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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11. Zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Prowadzgcego
postepowanie.
12. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Prowadzacego postepowanie i Wykonawcy.
13. Umowa z dalszym podwykonawcg winna zosta¢ zawarta na takich samych zasadach jak umowa z
Podwykonawca.
§ 15 Warunki gwarancji jakosci i rekojmi

1. Wykonawca udzieli Prowadzgcemu postepowanie gwarancji jakosci i rekojmi na roboty bedgce
przedmiotem niniejszej umowy, na okres 60 miesiecy, liczac od dnia nastepnego po dniu protokolarnego
odbioru bez zastrzezen catosci przedmiotu zamdwienia, wykonanego na warunkach okreslonych w SWZ
oraz w niniejszej umowie.

2. Wysokos¢ kwoty przeznaczonej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30%
wysokosci kwoty stuzgcej pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wymagane zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi Wykonawca ztozy najpdziniej w dniu odbioru
koncowego catosci zamdwienia lub naleznos¢ Wykonawcy, wynikajgca z faktury koricowej, zostanie
pomniejszona o kwote tego zabezpieczenia.

3. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany uczestniczy¢ na kazde wezwanie
Prowadzacego postepowanie i przy jego udziale w przegladach gwarancyjnych oraz do niezwtocznego
przystgpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
momentu ich stwierdzenia i doreczenia Wykonawcy wezwania do ich usuniecia.

4. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakoniczony dopdki nie zostang usuniete przez Wykonawce
wady zgtoszone do czasu uptywu okresu gwarancyjnego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, a
potwierdzeniem zakonczenia okresu gwarancyjnego bedzie podpisany przez obie strony protokét odbioru
pogwarancyjnego.

5. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia usuniecia wad lub usterek, Prowadzgcy postepowanie
moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, powierzy¢ naprawe innej osobie na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

§ 16 Roszczenia i spory

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Strony zobowigzujg sie wyczerpaé droge
postepowania ugodowego, kierujgc swoje roszczenie do Strony przeciwnej.

2. W przypadku braku mozliwosci ugodowego zakoriczenia sporu, bedzie on rozstrzygany przez sad
wtasciwy dla siedziby Prowadzgcego postepowanie.

§ 17 Postanowienia kornicowe
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

2. W okreslonych w ustawie prawo zaméwien publicznych przypadkach Zamawiajgcy sporzadza raport z
realizacji zamdwienia w ktérym dokonuje oceny tego zamdwienia.

3. Prowadzacy postepowanie, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamdwien
Publicznych ogtoszenie o wykonaniu umowy.

4. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagajg formy pisemnej i zgody na nie obu stron pod rygorem
niewaznosci.

5. Sprawy nie uregulowane umowg podlegajg przepisom kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamodwien
publicznych oraz ustawy prawo budowlane.

6. Spory, jakie mogg wyniknac, przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku braku ich rozwigzania w trybie
ugody, poddane bedg rozstrzygnieciu wtasciwego sadu dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Wykonawca nie moze zleci¢ praw wykonania umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Prowadzacego
postepowanie
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8. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmiany Prowadzgcego postepowanie, o czym poinformuje
pisemnie Wykonawce w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Na dokonanie niniejszej zmiany nie jest
wymaga zgoda Wykonawcy. Po zmianie Prowadzgcego postepowanie wszelkie dotychczasowe uprawnienia i
obowigzki, ktore przystugiwaty Miejskiemu Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] Sp. z
0. 0. zwigzane z realizacji niniejszego Zamowienia, bedg przystugiwaty podmiotowi wskazanemu przez
Zamawiajgcego jako Prowadzacy Postepowanie

9. Zatacznikami stanowigcymi integralng czes¢ umowy sa:

a) oferta, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w tym formularz ofertowy

b) specyfikacja warunkéw zaméwienia
¢) zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

Wykonawca Prowadzacy postepowanie

16



Zatacznik do umowy nr ........cvvevveenen.

ZASADY WNOSZENIA | ZWROTU ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci ..................... zt
SHOWNIE! i s

Wykonawca przekaze Prowadzgcemu postepowanie kaucje gwarancyjng w wysokosci j. w. na nastepujgcych
zasadach:

1.

Petna warto$¢ zabezpieczenia musi by¢é wniesiona na konto podane przez Prowadzacego
postepowanie przed terminem podpisania umowy, a potwierdzenie wptaty do podpisywanej
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wnoszone w:

pienigdzu,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6 B ust.5 pkt.2 ustawy z dnia
9listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dokonane w pienigdzu nalezy:

wpfaci¢ przelewem na rachunek bankowy Prowadzacego postepowanie ING Bank Slaskil5 1050
1214 1000 0010 0156 3541 lub

w pozostatych formach wnosi sie do kasy w dyrekcji MPGKiIM Sp. z o. o. ul. K. Paryskiej 4b w
Siemianowicach $I. Kasa czynna: pon. 7%° — 16%° wt — czw. 7%° — 15% pt. 7% — 14%

Prowadzacy postepowanie zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania i
uznania przez Prowadzgcego postepowanie za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.

Kwota o ktérej mowa w pkt. 5, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
zawady.7. Prowadzacy postepowanie zwréci kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.
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