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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dotyczących realizacji  inwestycji p.n.:  
„Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Myślenicach” 

 
1.1.1. W skład projektu wykonawczego wchodzą następujące projekty branżowe: 

  1.1.1.1. W zakresie obiektu kubaturowego 
            a) instalacja wodociągowa,  
 b) instalacja wody ciepłej,  
 c) instalacja  kanalizacji sanitarnej, 
 d) instalacja centralnego ogrzewania, 
 e) instalacja gazowa, 
 f) instalacja klimatyzacji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlece-
niu i realizacji robót określonych projektem  (pkt.1.1)  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i in-
stalacyjnych wewnętrznych związanych z całością realizacji inwestycji.  
 
1.3.1.   Obiekt kubaturowy 
   
„Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Myślenicach” 

 
1.3.1.1. Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne: 
            a) instalacja wodociągowa,  
 b) instalacja wody ciepłej,  
 c) instalacja  kanalizacji sanitarnej, 
 d) instalacja centralnego ogrzewania, 
 e) instalacja gazowa, 
 f) instalacja klimatyzacji. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, Normami 
Branżowymi i literaturą techniczną 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi Pol-
skimi Normami, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru in-
westorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz za prze-
strzeganie przez wszystkich pracowników przepisów BHP i p.poż. 
 



 

 

1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie: 
 

a) Projekt organizacji i harmonogram robót 
- kolejność wykonywania robót 
- zakres i metoda przeprowadzenia prób i badań 
- zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót 
- zestawienie koniecznych badań powykonawczych 

b) Projekt zaplecza technicznego budowy 
c) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne 
d) Projekt tablic informacyjnych (na czas budowy)  
 

1.5.2. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty 
przedłożone Wykonawcy przez Inwestora stanowią część Kontraktu. Wymagania określone w 
jednym dokumencie, który stanowi część Kontraktu, są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, 
jak gdyby były zawarte w całej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w do-
kumentacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić Inspektora Nad-
zoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wszystkie materiały oraz wykonanie Robót powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją techniczną. 
 
Należy stosować się do wymagań projektowych zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz 
Specyfikacji technicznej. Odstępstwa od tych wymagań są możliwe pod warunkiem, że znajdują 
się one w ramach określonych poziomów dopuszczalności. Parametry materiałów oraz wykona-
nia Robót powinny być jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 
Jeżeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej i Specyfikacji Technicznej, obniżając tym samym jakość Robót, Wykonawca na własny 
koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne poprawki. 
 
1.5.3. Bezpieczeństwo Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez czas trwania Robót do dnia ich zakończenia 
oraz końcowego odbioru. 
 
Przed rozpoczęciem Robót wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru pro-
jekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia Robót w czasie ich realizacji uzgodniony 
z właściwymi organami zarządzania i nadzoru. Przez cały okres trwania Robót Wykonawca za-
pewni dobrą widoczność tym ogrodzeniom oraz znakom, dla których jest to niezbędne ze wzglę-
dów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urządzenia do wykonania zabezpieczeń 
muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Rozpoczęcie Robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru, oraz za pośrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilości określonej 
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o treści przez niego zatwierdzonej. Wykonawca 
pozostawi tablice informacyjne przez cały okres trwania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Budowę na czas trwania Robót do dnia ich zakończe-
nia i końcowego odbioru. 
 



 

 

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urządzenia służące wykonaniu tymczasowych za-
bezpieczeń takie jak : ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegaw-
cze, straż oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, 
etc. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy do-
tyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania Budowy i wykonywania Robót 
Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działa-
nia 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wygląd na :   

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
-możliwością powstania pożaru 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materia-
ły łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-
szym od dopuszczalnego, określonymi odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po ich zakończeniu szkodli-
wość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien 
otrzymać zgodę na użycie materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Inwestora. 
 
Personel odpowiedzialny za wykonanie Robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych 
będzie pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o 
zamiarze prowadzenia Robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze przedstawicieli 
operatorów tych urządzeń. 



 

 

 
1.5.8. Zabezpieczenie Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, wszystkich materiałów i urządzeń 
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru. 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robót do chwili odbioru. Każdy odcinek robót powinien 
być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały czas trwania Ro-
bót, aż do momentu odbioru Inspektora Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć 
wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 go-
dzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan Robót i ich zabezpieczenia. 
 
1.5.9. Zgodność z prawem i innymi przepisami 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania Robót wszystkie przepisy 
administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące 
Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiąże się zastosować do wszystkich 
prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystywania opa-
tentowanych metod oraz zobowiąże się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru o podejmo-
wanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych do-
kumentów. 
 
1.5.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty będą obowią-
zywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kra-
ju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice między 
powołanymi normami lub przepisami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku 
kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo rów-
nego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w do-
kumentach. 
 
1.5.11. Prezentacja Unii Europejskiej 
W przypadku współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej, na czas trwania budo-
wy Wykonawca zobowiązany jest zamontować tablice informacyjne wskazujące na współfinan-
sowanie projektu z ww. środków. Tablice powinny być umieszczone w miejscach wskazanych 
przez Inspektora Nadzoru. Treść zamieszczona na tablicach zostanie zatwierdzona przez Inspek-
tora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywał tablice w dobrym stanie przez cały okres realiza-
cji Robót. 
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, zaproponuje i przygotuje tablicę upamięt-
niającą współfinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej. 
Miejsce usytuowania tablicy oraz treść zostaną zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 



 

 

 
- Źródła uzyskania materiałów: 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca musi przedstawić szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpo-
wiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nad-
zoru. 
Zatwierdzenie partii części materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że materiały 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w cza-
sie postępu Robót. 

 
- Kontrola zakładów produkcyjnych: 
Inspektor Nadzoru może zarządzić przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystkich Zakła-
dach Produkcyjnych w celu sprawdzenia, że stosowane tam metody są zgodne z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej. 
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości sto-
sowanych materiałów. Wyniki tego rodzaju badań stanowić będą podstawy do zatwierdzenia ja-
kości. W czasie przeprowadzenia Kontroli powinny zostać spełnione następujące warunki: 
 
- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzania kontroli zapewniona będzie pomoc ze strony 
Wykonawcy oraz producenta materiałów 

 
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony wolny wstęp do tych części zakładu produkcyjne-
go, w których produkowane są materiały na potrzeby postanowień Kontraktu. 
 
- Materiały nie zgodne ze Specyfikacją Techniczną: 
Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora Nad-
zoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jeżeli Inspektor 
Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do Robót innych aniżeli tych, 
do wykonania których były pierwotnie wyznaczone, koszt użycia materiałów do tej części Robót 
będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. 
Każda część Robót wykonana przy użyciu materiałów które nie zostały sprawdzone przez In-
spektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wyko-
nawcy. 
Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część Robót może nie zo-
stać zaakceptowana, a należne z nią płatności wstrzymane. 
 
- Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

    
- Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość warianto-
wego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 



 

 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspek-
tora Nadzoru. 
 
 

             2.2. Branża instalacyjna roboty wewnętrzne 
 
 
2.2.1. Rozwiązania techniczne ujęte zostały w projektach 
 
2.2.2. Zakres robót 
            a) instalacja wodociągowa,  
 b) instalacja wody ciepłej,  
 c) instalacja  kanalizacji sanitarnej, 
 d) instalacja centralnego ogrzewania, 
 e) instalacja gazowa, 
 f) instalacja klimatyzacji. 
 
2.2.3. Materiały i urządzenia 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą mieć wymagane atesty i kompletne ozna-
kowania. 
Zastosowano następujące materiały i urządzenia: 
(Poniżej nie ujmuje się armatury, urządzeń regulacyjnych itp. elementów uzbrojenia instalacji 
oraz szczegółowych danych technicznych. Zostały one ujęte w projektach i przedmiarach robót) 
 
Instalacja wody pitnej, instalacja centralnej ciepłej wody, kanalizacja sani-
tarna. 

1. rury  wielowarstwowe  o połączeniach zaciskowych. 
2. rurociągi ciepłej wody i cyrkulacji należy izolować cieplnie prefabrykowaną izolacją z 

pianki poliuretanowej 
3. armatura czerpalna; ogólnego stosowania  
4. kanalizacja sanitarna- rury kanalizacyjne PCV kielichowe łączone przy pomocy uszcze-

lek gumowych, kształtki kanalizacyjne PCV kielichowe łączone przy pomocy uszczelek 
gumowych, 

5. przybory sanitarne -  w budynku zainstalowane będą typowe przybory sanitarne: umy-
walki, miska ustępowa, zlewozmywak. 
 

Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej. 
 
 Na terenie działki zaprojektowano szczelny system zbierający i odprowadzający wody 
opadowe  z dachu budynku oraz z powierzchni utwardzonych. Instalację wykonać z rur PVC 
kielichowych klasy S (SN8) SDR34 160x4,7 wg PN-EN 1401 łączonych na uszczelki gumowe 
metodą na wcisk.  
 Odprowadzenie wód opadowych nastąpi do proj. betonowego zbiornika na wody opado-
we o V=9m3 okresowo wybieralnego. Wody deszczowe z dachu budynku zostaną zebrane przez 
proj. rynny i rury spustowe zgodnie z częścią architektoniczną. Wody deszczowe z powierzchni 
utwardzonych zostaną zebrane przez betonowe studnie deszczowe o średnicy 500mm z wpusta-
mi żeliwnymi wraz z osadnikami. Na drodze instalacji zaprojektowano studnie inspekcyjne two-
rzywowe o średnicy 315mm oraz 600mm oraz trójniki redukcyjne 45°. Włazy studzienek klasy 
B125 posadowić na stożkach odciążających na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 



 

 

20cm. Pokrywa włazów bez otworów wentylacyjnych. Połączenia w proj. studzienkach wyko-
nywać w kinetach lub poprzez nawiercenie otworu w ścianie studni nad kinetą. 

 
 
Instalacja centralnego ogrzewania. 
 
  W budynku instalacja grzewcza będzie zasilana z projektowanej kotłowni na paliwo ga-
zowe. 
 Założono stałą prace kotła przygotowującego wodę grzewczą o parametrach 70/50 ºC 
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania  wykonana będzie z rur wielowarstwowych.  
Do ogrzewania pomieszczeń zastosować grzejniki płytowe z wbudowaną wkładką zaworu ter-
mostatycznego. Każdy grzejnik oraz nagrzewnice powietrza należy wyposażyć w automatyczne 
zawory odpowietrzające.  
 

Technologia kotłowni gazowej. 
 
  W kotłowni zaprojektowano wiszący kocioł gazowy  o mocy nominalnej 50 kW. Na in-
stalacji zabudowano naczynie przeponowe, termometry, manometry, zawory bezpieczeństwa, 
zawory odcinające, zawory zwrotne,  oraz filtry wodne.  
Założono stałą prace kotła przygotowującego wodę grzewczą o parametrach 70/50 º 
 Instalację elektryczną automatyki kotłowni należy wykonać zgodnie z instrukcją monta-
żu, uruchomienia, diagnostyki i serwisu producenta kotłów. 
 Odprowadzenie spalin kotła realizowane będzie systemem przewodów powietrzno-
spalinowych z blachy kwasoodpornej o średnicy wewnętrznej minimum ∅100/150 mm. 

 
Instalacja gazowa. 
 
 Instalacja zbiornikowa o pojemności 6700 dm3 będzie zasilać gazem płynnym propano-
wym w stanie odparowanym urządzenia gazowe wyszczególnione w części projektu dotyczącej 
instalacji gazowej wewnętrznej, 
 Na podstawie określonego zapotrzebowania gazu dla budynku dobrano zbiornik pod-
ziemny typowy o pojemności całkowitej 6700l, 
 Projektowany zbiornik  posadowić na płycie betonowej o wymiarach 7000x2000x30 lub 
wg wytycznych producenta zbiornika w lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania tere-
nu. 
 
 Instalację wewnętrzną wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu (symbol R-35) wg 
PN-91-H/74219, łączonych przez spawanie. Przewody gazowe należy prowadzić po wierzchu 
ścian (w odległości  3 cm od otynkowanej powierzchni), ze spadkiem 4% w kierunku przyborów 
gazowych. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych 
stalowych (patrz. rys. rzutów). Miejsca wolne powinny być uszczelnione szczeliwem nie powo-
dującym korozji rur i zabezpieczającym je przed zawilgoceniem. 
  
 
Instalacja klimatyzacji. 
 
 Dla potrzeb schładzania powietrza wewnętrznego zaprojektowano instalacje klimatyza-
cji. Zaprojektowano obieg w systemie vrf z jednostkami wewnętrznymi ściennymi oraz jednost-



 

 

ką zewnętrzną. Instalację chłodniczą freonową zaprojektowano z rur miedzianych izolowanych  
termicznie. 
 
 
3. TRANSPORT 
 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-
ną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Na środkach transportu przewożone materiały 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami trans-
portu wydanymi przez ich Wytwórcę. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne warunki realizacji inwestycji uzależnione są od szczególnych warunków wydanych 
przez użytkownika obiektu w drodze procedury przetargowej, uwzględniających m.in. przewi-
dywany harmonogram i ewentualne etapowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadze-
nie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych Ro-
bót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Pro-
jektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca Ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
ści wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznacze-
niu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspek-
tor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wy-
konywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wyko-
nawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania zadania inwestycyjnego należy: 

a. szczegółowo zapoznać się z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) i tereno-
wymi warunkami realizacji 

b. przygotować projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem placu 
budowy 

c. rozpoznać potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urządzeń oraz dostaw 
materiałów 

 
5.2. Instalacje wewnętrzne 
(bez elektrycznych) 
Wymagania w zakresie wykonania robót instalacyjnych wewnętrznych określają Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część II-Instalacje sanitarne, wo-



 

 

dociągowe centr. ogrzewania i przemysłowe wydane przez MBiPMB Warszawa 1974 r , Rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 220 czerwca 2005 Dz. U. 2005 Nr 116 poz. 985 
 
U W A G A : 
WSZELKIE ROBOTY UJ ĘTE W SPECYFIKACJI NALE ŻY WYKONA Ć W OPARCIU 
O AKTUALNIE OBOWI ĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY. W PRZYPADKU STOSO-
WANIA SYSTEMÓW I TECHNOLOGII UJ ĘTYMI W SPECYFIKACJI ROBOTY NA-
LEŻY WYKONA Ć STOSUJĄC SIĘ ŚCIŚLE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTÓW 
W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC WYKONAWCZYCH NALEŻY 
ZAPEWNI Ć CIĄGŁY DOZÓR TECHNICZNY I BEZPIECZE ŃSTWO ROBÓT ZGOD-
NIE Z AKTUALNIE OBOWI ĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI 
 
6. Kontrola jakości i robót      
 
6.1. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej w projekcie jakości wykonywanych robót 
budowlanych, instalacji wewnętrznych zagospodarowania, uzbrojenia i urządzenia terenu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletną kontrolę Robót i jakości materiałów. Zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelno-
ściowych oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy prze-
prowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-
mentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypad-
ku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do  Robót badanych materia-
łów i dopuścić je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-
nawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 



 

 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań po-
krywa Wykonawca. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez In-
spektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę będą odpowiednio opisane i oznako-
wane. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania Wykonaw-
ca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według do-
starczonego, przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu bę-
dzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Wykaz sprzętu i aparatury jaki Wykonawca przekaże do dyspozycji w celu wykonania testów i 
pomiarów. 
Inspektor będzie oceniać jakość materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, 
na podstawie certyfikatów dostarczonych przez Wykonawcę. W przypadku wątpliwości doty-
czących jakości materiałów i Robót Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne i na polecenie In-
spektora Nadzoru niezbędne badania materiałów lub Robót. 
 
6.6. Dopuszczanie materiałów przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycie tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
c) Polską Normą lub 
d) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, lub które, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) , spełniają wy-
mogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Tech-
niczną, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta i dołączone 
do partii materiału, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 



 

 

7. Opis sposobu obliczania ceny. 
7.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wy-
magania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  
Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty, z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług). Cenę należy 
obliczyć w kosztorysie ofertowym sporządzonym na podstawie Przedmiaru robót załączonego 
do SIWZ. 
 
Kosztorys ofertowy należy sporządzić wg formuły: 
 

Nr 
pozycji 

Podstawa kalku-
lacji – wg 
przedmiaru (np. 
katalog lub kal-
kulacja indywi-
dualna. 

Opis zakresu robót  
(wg przedmiaru) 

Ilo ść robót  
(zgodnie z 
przedmiarem). 

Cena jednost-
kowa (z narzu-
tami) 
brutto 

Cena całkowita 
(z narzutami) 
brutto 
kol.4, kol.5 

1 2 3 4 5 6 
      
      
    RAZEM 

brutto 
 

 
7.2. Kosztorys winien zawierać ponadto: 
- na stronie tytułowej: zastosowaną w kalkulacji kosztorysową stawkę roboczogodziny 
- zastosowaną w kalkulacji wysokość – stopę narzutów kosztorysowych 
- cenę kosztorysową netto, stopę i wysokości podatku VAT, cenę kosztorysową brutto 
- tabelę elementów zgodnie z założeniami „Przedmiaru robót” w tym kwalifikacji CPV 
- w kolumnie 2 przedmiaru robót podano tylko dla celów ustalenia metody i technologii wyko-
nania podstawy wyceny, wiążą one oferentów tylko w tym zakresie. Nie stanowią natomiast ba-
zy normatywnej, która jest indywidualna dla każdego oferenta i wynika tylko ze stanu organiza-
cyjnego i usprzętowienia wykonawcy robót. Zamawiający zastrzega możliwość zażądania od 
wykonawcy, z którym będzie zawierana umowa dostarczenia kosztorysu ofertowego wg cen net-
to oraz wg kalkulacji szczegółowej. 
Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie. 
 
7.3 Użyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robót, Specyfikacji Technicznej nazwy 
handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający 
wymaga aby uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskazówkami co do 
wymagań parametrów technicznych i jakościowych. W przypadku proponowania przez Wyko-
nawcę innych materiałów armatury lub urządzeń – należy załączyć tabelę zawierającą ich wy-
kaz wraz z określeniem parametrów technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych – 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Projekcie Budowlano – Wykonawczym, Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarze Robót. Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne lub zamienne – pod warunkiem zachowania parametrów 
techniczno – użytkowych, określonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej. 
 
7.4. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004. 
 
8. Dokumenty Budowy 
 



 

 

8.1. Dziennik Budowy 
 Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy Inwesto-

rem a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do dnia zakończenia 
Okresu Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wpisy do Dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp Robót, 
ochronę osób i własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem Budo-
wą. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opi-
sem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. 
Wszystkie wpisy muszą być czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-
rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. datę przekazania Budowy Wykonawcy, datę przekazania przez Inwestora Dokumen-
tacji Projektowej 

2. datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Pro-
gramu Budowy 

3. daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków Robót 
4. postęp Robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania Robót, daty, 

przyczyny i czas trwania opóźnień 
5. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
6. datę, czas oraz powody zarządzania przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robót 
7. daty zakończenia i odbioru Robót ulegających zakryciu, oraz częściowych i ostatecz-

nych odbiorów Robót 
8. uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru 
9. stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania Robót 

podlegającym ograniczeniom i wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi 

10. dane dotyczące wykonania zabezpieczenia Robót 
11. dane dotyczące jakości materiałów,  
12. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
13.  inne istotne informacje związane z przebiegiem Robót 
 

Zapytania,  uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedło-
żone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nad-
zoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót 
 
 
8.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów jest to dokument, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka wykona-
nych Robót. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do Rejestru 
Obmiarów i wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w Przedmiarze. 
 
8.3. Dokumenty Laboratoryjne 
Dokumenty Wykonawcy takie jak, certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje jakości materia-
łów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być przechowywane w 



 

 

sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą po-
trzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione 
Inspektorowi Nadzoru. 
 
8.4. Inne Dokumenty Budowy 
Niezależnie od dokumentów o których mowa w pkt. 7.1.-7.3. , wymienione poniżej dokumenty 
powinny być także uznane za Dokumenty Budowy: 

a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robót 
b) procedury, które należy zastosować przy przekazaniu Budowy Wykonawcy 
c) uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 

prawnymi 
d) świadectwa Odbioru Robót 
e) protokoły ze spotkania na Terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru 
f ) korespondencja Budowy 

 
8.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy 
Dokumenty Budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym miejscu. 
Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami 
prawnymi. Wszystkie Dokumenty Budowy będą udostępnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru 
lub Inwestorowi każdorazowo na ich życzenie. 
 
9. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegają następującym etapom od-
bioru: 

1. odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
2. odbiór częściowy 
3. odbiór wstępny 
4. odbiór końcowy 

 
9.1. Odbiór Robót zakrytych  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-
konywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót, oraz 
opóźniania daty zakończenia Robót. 
Inspekcji Robót dokonuje Inspektor Nadzoru lub jego przedstawiciel. Gotowość danej części 
Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru w ciągu 3 dni od daty otrzymania powia-
domienia przeprowadzi badanie i pomiar Robót przeznaczonych do odbioru. 
Jakość i ilość Robót zanikających ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawie-
rających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
9.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru czę-
ściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
9.3. Odbiór wstępny robót 



 

 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie materiałów i rzeczywistego wykonania Robót w od-
niesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do 
przekazania będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocz-
nym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór wstępny Robót nastąpi w ter-
minie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspekto-
ra Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w pkt. 8.4. Inspektor 
Nadzoru wraz z Komisją wyznaczoną przez Inwestora wydadzą świadectwo Odbioru Wstępne-
go Przekazania Robót. Odbiór wstępny zawierać będzie protokół z rozruchu instalacji projekto-
wanych. 
Wzór świadectwa zostanie opracowany przez Inspektora Nadzoru. Komisja odbierająca Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i po-
miarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i Spe-
cyfikacją Techniczną. 
W toku odbioru wstępnego Robót  Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru Robót zakończonych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót dodatkowych i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru wstępnego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Tech-
niczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiek-
tu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykona-
nych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
9.4. Dokumenty odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru Wstępnego Robót jest protokół Odbioru 
Wstępnego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
Do Odbioru Wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu 

b) Specyfikację Techniczną (podstawową z Kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 
zmienne) 

c) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne 
d) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
e) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 
f)  Wyniki rozruchu instalacji, badań i oznaczeń, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
g) Certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  
h) Podsumowanie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów od-

bioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
i)  Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie in-

nych Robót oraz protokoły odbioru i przekazania ich właścicielom urządzeń 
j) Instrukcje eksploatacyjne  

9.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy Robót nastąpi po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego i wykonania Robót 
związanych z usunięciem wad / błędów / uszkodzeń zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Wszelkie wady / błędy / uszkodzenia zostaną stwierdzone i wskazane przez wspólną Komisję 
składającą się z przedstawicieli Użytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca zo-
stanie powiadomiony o sporządzonym wykazie wad / błędów / uszkodzeń. 



 

 

Odbiór Końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych powyżej. 
W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą do Odbioru Końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny ter-
min Odbioru Końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

1. zgodność wykonania robót budowlano – instalacyjnych z dokumentacją projektową 
oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
dokumentacji projektowej 

2. aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeł-
nienia 

 
 
Odbiór ostateczny całego budynku winien być wykonany po całkowitym zakończeniu robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych odbiór pogwarancyjny dokonywany jest 
na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Kierownika Projektu przy udziale Wy-
konawcy. 
 
10. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą na wykonanie za-
kresu robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym, w której określa 
się kwotę i terminy płatności.   
                                                                                                                                            
11. Przepisy związane 
 
Podstawy prawne: 
 
Dz.U.06.164.1163 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. , Prawo zamówień publicznych 
 
Dz.U.04.130.1389 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 18 MAJA 
2004r. , w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, oblicza-
nia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 
 
Dz.U.06.156.1118 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane /tekst jednolity/. 
 
Dz.U.02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 
2002r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie. 
 
Dz.U.03.33.270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 
2003r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie. 
 



 

 

Dz.U.04.109.1155 i 1156  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 
kwietnia 2004r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Dz.U.04.92.881 USTAWA  z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych 
 
Dz.U.04.249.2497 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopada 
2004r., w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich 
wydawania. 
 
Dz.U.04.237.2375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 paździer-
nika 2004r., w sprawie  europejskich aprobat technicznych, oraz polskich jednostek organizacyj-
nych upoważnionych do ich wydawania. 
 
Dz.U.04.198.2041 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 
2004r., w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu zna-
kowania ich znakiem budowlanym, wraz z zmianami Dz.U.06.245.1782 
 
Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 
2004r., w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniac notyfikowane  
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia  wyrobów budowlanych  
znakowaniem CE. 
 
Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003r., o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych. 
 
Dz.U.02.108.953 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 
2002r., w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wraz z zmianami 
Dz.U.04.198.2042 
 
Dz.U.03.120.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 
2003r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia 
 
Dz.U.03.120.1134 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 
2003r., w sprawie książki obiektu budowlanego 
 
Dz.U.01.138.1554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 
2001r., w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane usta-
nowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Dz.U.03.120.1133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 
2003r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
 
Dz. U. 2006 Nr 213 poz. 1568  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listo-
pada 2006 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitar-
nym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 
 
Dz.U.01.97.1055 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001r. 



 

 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 
 
 
Dz.U.06.89.625 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne /tekst jednolity/ 
 
Dz.U.07.19.115 USTAWA z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych. 
 
 
Dz.U.06.90.631 USTAWA z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
/tekst jednolity/ 
 
Dz.U.02.169.1386 USTAWA z dnia 12 września 2002r., o normalizacji. 
 
M.P.03.46.693 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJ-
NEGO z dnia 29 lipca 2003r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych 
 
Dz.U.03.169.1650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 
26 września 1997r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jedno-
lity/ 
 
Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 
2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
Dz.U.04.180.1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY  z dnia 27 lipca 
2004r., w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
wraz z zmianami Dz.U.05.116.972. 
 
Dz.U.01.118.1263 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI  z dnia 20 wrze-
śnia2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
 
Dz.U.02.147.1229  USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpożarowej. /tekst 
jednolity/ 
 
Dz.U.03.121.1137 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMI-
NISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej 
 
Dz. U. Nr 80, poz. 563 ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów 
 
Dz.U.03.121.1139 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMI-
NISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych 
 
Polskie Normy i Normy Branżowe 
 
PN-78/M-47900  Rusztowania stojące metalowe robocze 
 



 

 

PN-EN-206-1:2003  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk 
 
PN-EN-1057 Miedź i stopy miedzi – rury okrągłe miedziane bez szwu do wody i gazu, stosowa-
ne w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
 
PN-84/H-97080.06  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 
 
PN-EN ISO 7345:1998  Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 
 
PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
 
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
 
PN-B-02421  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
 
PN-B-02151-3  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność aku-
styczna elementów budowlanych. Wymagania 
 
PN-EN ISO 6946:1998  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
 
BN-76/8860-01-03  Podwieszanie elementów do ścian lub innych elementów konstr. 
 
PN-92/N-01256–02  Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
 
PN-92/N-01256-01  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 
 
PN-N-01256-5  Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i dro-

gach pożarowych 
 
PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-

pieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 
 
PN-83/B-03430/Az3  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uży-

teczności publicznej. Wymagania 
 
 
PN-EN 1366-1:2001  Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne 
 
PN-B-02851-1  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja 
 
PN-B-02852  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego 
oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 
 
PN-90/B-02867/Az1  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprze-
strzeniania ognia przez ściany 
 



 

 

PN-B-02872  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań odporności dachów na ogień 
zewnętrzny 
 
PN-B-02873  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 
 
PN-89/B-02856  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymo-
twórczych materiałów 
 
PN-88/B-02855  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycz-
nych produktów rozkładu i spalania materiałów 
 
PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
 
PN-81/B-10700.01  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badania 
przy odbiorze 
 
PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne – Wymagania projektowe 
 
PN-EN 12056-1  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia 
ogólne i wymagania 
 
PN-EN 12056-2  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja 
sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia 
 
PN-EN 12056-3  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 3: Przewody 
deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia 
 
PN-EN 12056-4  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 4: Przepompow-
nie ścieków. Projektowanie układu i obliczenia 
 
PN-EN 12056-5  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i ba-
dania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 
 
PN-EN 1717:2003  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmianą 
PN-B-01706:1992/AQz1:1999 
 
PN-B-10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
 
Inne dokumenty: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom I  
-Budownictwo ogólne 
 
Warunki techniczne wykonani i odbioru robót budowlano – montażowych tom II 
-Instalacje sanitarne i przemysłowe 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom III  
- Konstrukcje stalowe 



 

 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom IV 
 
Wytyczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych tempe-
ratur. ITB Warszawa 1988 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych-Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 

 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastykowanego 
polichlorku winylu i polietylenu 
 
PBUE Przepisy budowy urządzeń elektrycznych 
 
 

 
Opracował:  


