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Analiza zagadnien prawnych :

L Budynek jest polozony w Suchej Beskidzkiej przy ul. Spéldzielcow 1,
posiada pozwolenie na uzytkowanie i jest uzytkowany zgodnie z
przeznaczeniem. Dla obszaru miasta Sucha Beskidzka istnieje
obowiazujacy plan zagospodarowania przestrzennego . Budynek
szkolny jest polozony w terenie 8UP — Tereny ustug publicznych .

W celu realizacji przedsi¢gwzi¢cie nie jest wigc wymagane uzyskanie
decyzji o warunkach zabudowy , konieczne jest uzyskanie decyzji o
pozwolenie na budowe ze wzgledu na budow¢ windy . Pozostale prace
przewidziane do wykonania nie wymagaja uzyskania pozwolenia na
budowe ani zgloszenia wykonywania robdt.

II.  Budynek nie znajduje si¢ w strefie NATURA 2000 nie ma wig¢c
koniecznos$ci uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych. Planowane prace nie sg rowniez zaliczane do
szczegolnie uciazliwych dla srodowiska .

III.  Teren na ktorym jest polozona szkola nie jest obje¢ty ochrong
konserwatorska. Nie jest wigc wymagane uzyskanie decyzji ani opinii
konserwatorskiej dla planowanych robot.

IV. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe nalezy ustanowié
kierownika budowy i robét . Z racji wielkosci obiektu budowlanego
zachodzi koniecznos$¢ ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

V. Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy zostal sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. pozycja
2454)

VI. Wszystkie rozwigzania funkcjonalne i technologiczne przyjete w
niniejszym opracowaniu sa zgodne z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. 2023 pozycja 682 z pézn. zmianami)

VII. Rozwigzania funkcjonalne i techniczne s3 zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim poewinny podlegaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 pozycja. 1225)
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1. Cz¢s¢ opisowa istniejacego obiektu

Nazwa zaméwienia : Przebudowa i rozbudowa budynku szkolnego w ZS im.
W.Witosa w Suchej Beskidzkiej w ramach zadania ,,Poprawa infrastruktury szkét
ponadpodstawowych prowadzacych ksztalcenie zawodowe w powiecie suskim”

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego ( PFU) jest zwiazane z
planowang przebudows i rozbudows budynku i ma byé podstawa do zleceniem
wykonania prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem planowanego remontu sa pomieszczenia polozone na parterze
budynku internatu wykorzystywane jako pracownie (klasy) , pomieszczenia techniczne
dla utrzymania dziatalnosci szkoly , pokdj specjalistow tj. pokéj doradcy zawodowego,
rehabilitanta i pedagoga oraz pomieszczenie sanitarne. Ponadto w ramach zadania
planowana jest rozbudowa budynku poprzez budowe zewnetrznej windy dla oséb
niepelnosprawnych ktéra umozliwi udostgpnienie wszystkich kondygnacji budynku
szkoly dla o0s6b z niepelnosprawnoscia. Planowana jest przebudowa damskiego
sanitariatu na parterze w celu przystosowania go do korzystania dla potrzeb os6b
niepelmosprawnych .

Prace zaplanowane w ramach inwestycji maja charakter przebudowy, rozbudowy i
modernizacji istniejgcej substancji budowlanej, w wyniku ktérej nastapi zmiana
paramentow uzytkowych i technicznych poszczegélnych elementéw infrastruktury
tym: powierzchni zabudowy, kubatury , instalacji elektrycznych i niskopradowych,
przegrod wewnetrznych i zewnetrznych, wymiana podlég i posadzek oraz stolarki
drzwiowej zewngtrznej i wewngtrznej. Niezbednym elementem prac inwestycyjnych sa
prace uzupehiajgce, malarskie, itp., ktérych przeprowadzenie zapewni odtworzenie
stanu powierzchni przebudowanych po pracach budowlanych.

Efektem zaplanowanego zakresu prac bedzie dostosowanie budynku do
aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych w tym zwigzanych z bezpieczenstwem
pozarowym, dostosowanie budynku do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne i
przede wszystkim przystosowanie sal wyktadowych do nowych funkcjonalnosci w
planowanych nowych pracowniach zawodowych. Wymiana §lusarki drzwiowej
zewngtrznej ma na celu zmniejszenie strat cieplnych , zwigkszenie efektywnosci
energetycznej budynku a tym samym uzyskanie zmniejszenie kosztéw funkcjonowania
obiektu.

Budynek posiada 5 kondygnacji w tym jedna podziemna . Winda ma
obstugiwa¢ wylgcznie kondygnacje nadziemne. W ramach prac zostana tez wydzielone,
zgodnie z przepisami o ochronie pozarowej, drogi ewakuacyjne tj. klatki schodowe na
poziomie parteru oraz dojécia do wyj$¢ ewakuacyjnych poprzez zamontowanie drzwi
pozarowych o odpowiedniej odpornosci pozarowe;j. Jest to konieczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo uzytkowania i ma celu podniesienie bezpieczefstwa funkcjonowania
placowki oraz dostosowanie pomieszczef szkolnych do obowigzujacych przepisow
ochrony pozarowej budynkéow.

Wyposazenie w instalacje :
® Wodna — zasilanie z gminnej sieci wodociggowe;j
¢ Kanalizacyjna — odprowadzona do gminnej sieci kanalizacyjne;j
e Elektryczna — sity i $wiatla ,
¢ Instalacja grzewcza — instalacje centralnego ogrzewania zasilana z

wlasnej kottowni

“
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Obiekt jest whasno$cig Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkie; .
Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy i modernizacji znajduja si¢ na parterze
budynku. Ich stan ogélny nalezy okresli¢ jako §redni. Podtogi, posadzki, instalacje itp.
istniejg od czasdw powstania obiektu (lata 70-te ubiegltego wieku) i ich stan techniczny
sanitarny nie odpowiada obecnie obowigzujacym przepisom.

STAN ISTNIEJACY

¢ Podlogi — w pracowniach z plytek PCV oraz z ptytek ceramicznych w
pracowni gastronomicznej (PGS5) , korytarze i schody wykonane z
lastrika szlifowanego.

o Sciany — tynki cementowo wapienne malowane farbami emulsyjnymi,
na korytarzu wykonane sa lamperie z farby olejne; .

e Stolarka okienna — z profili PCV o wspoélczynniku przenikania 1,3
Wm2/K — nie przewidywana jest wymiana okien, parapety betonowe

e Stolarka drzwiowa — drzwi plytowe drewniane oraz typowe skrzydta
wewngtrzne z ptyty widrowe;.

e Slusarka drzwiowa — zewngtrzna i wewnetrzna wykonana z aluminium
bez przektadki izolacyjnej, do cz¢sci gdzie s umieszczone pracownie
hotelarskie drzwi stalowe pozarowe,

e Instalacja c.0. — grzejniki zeliwne umieszczone we wngkach
podokiennych

¢ Of$wietlenie pomieszczen — lampy swietlowkowe z rastrem i bez

2. Ogdlny opis przedmiotu zaméwienia

Celem planowanych prac zwigzanych z przebudowa, rozbudowa i
modernizacjg obiektu jest unowoczesnienie bazy szkolnej w celu podniesienia
poziomu nauczania, dostosowanie jej do standardéw obecnie obowiazujacych na
rynku pracy, umozliwienie korzystania z bazy szkolnej osobom z
niepetnosprawnosciami oraz podniesienie ogdlnego poziomu bezpieczenstwa
uzytkowania budynku szkolnego.

e Charakterystyczne parametry okreslajace zakres prac

¢ Winda dla niepelnosprawnych

Lokalizacja — $ciana szczytowa od strony poinocnej . W miejscu planowanej
lokalizacji znajduja si¢ obecnie otwory drzwiowe zabezpieczone balustradami .
Nalezy wykonaé winde zewngetrzng dla niepelnosprawnych o napedzie
elektrycznym . Winda 5-cio przystankowa , pierwszy przystanek na poziomie
gruntu. W jego bezposredniej bliskosci nalezy wykona¢ dwa miejsca postojowe
dla niepelnosprawnych utwardzone kostka brukowa wraz z dojsciem do windy.
Sciany windy murowane z bloczkéw , ocieplone styropianem o gr. 15 cm,
nadmiarowg szeroko$¢ istniejacych otworéw drzwiowych nalezy zmniejszy¢
poprzez przymurowanie $cian , kolorystyka elewacji szybu windowego zgodna z
istniejaca na budynku szkolnym . Sciany podszybia i nadszybia zelbetowe ,
zabezpieczone przez dostegpem wod gruntowych i opadowych . Winda z kabing
przelotowg . Drzwi od strony zewngtrznej zabezpieczone zaluzja antywlamaniows,
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sterowang elektrycznie z recepcji . Konieczne jest wykonanie instalacji
przyzewowej na odcinku drzwi wej$ciowe/recepcja. Kabina wykonana ze stali
nierdzewnej. Oswietlenia przystankdw zgodnie z przepisami technicznymi.

e Slusarka okienna i drzwiowa zewne¢trzna

Drzwi zewngtrzne wraz z oknami przy dwéch wejsciach do budynku . Nalezy
wykona¢ wymiang istniejacej Slusarki w wielkosciach i w podziale obecnie
istniejacych. UWAGA — szerokos$¢ skrzydta drzwiowego roboczego nie moze by¢
mniejsza niz 90 cm . Do wykonania nalezy uzy¢ profili aluminiowych tzw.
cieplych . Pakiety szybowe zespolone , ze szkta bezpiecznego . Od wewnatrz
klamka antypaniczna oraz urzadzenie sterujace pierwszenstwem zamykania sie
skrzydet . Od strony zewngtrznej klamki . Okucia ze stali nierdzewnej. Do drzwi
nalezy zamontowa¢ zamki paniczne . Drzwi wejsciowe od strony auli nalezy
wyposazy¢ w system kontroli dostgpu . Funkcjonalno$¢ rozwigzania nalezy
uzgodni¢ z Dyrekcja szkoty na etapie wykonawstwa.

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna

W zakresie planowanej przebudowy i modernizacji nalezy wymienié cze$é
drzwi do sal dydaktycznych a cze$¢ zlikwidowaé. Obecnie istniejace drzwi do
pracowni majg szeroko$¢ 80 cm. Zgodnie z warunkami technicznymi wszystkie
drzwi do pomieszczen w placéwkach szkolnych muszg mie¢ minimalng szeroko$é
90 cm. W zwigzku z koniecznos$cia dostosowania stolarki do obecnych przepiséw
nalezy po demontazu wykona¢ poszerzenia otworéw w celu umozliwienia
zamontowania stolarki drzwiowej o szerokosci 90 cm. Drzwi (z wyjatkiem
pozarowych) z plyty widrowo-otworowej , oscieznice stalowe, zamki zamykane
na wkladke patentowa, klamki ze stali nierdzewnej lub mosiezne. Drzwi o klasie
odpornosci ogniowej EI 30 zaleca si¢ wykona¢ jako pelne dotem , przeszklone
gorg. Drzwi musza by¢ wyposazone w samozamykacze lub zawiasy z takg
funkcja. Kolorystyke stolarki pozarowej nalezy uzgodnié na etapie realizacji z
dyrekcja szkoty . Zamki drzwiowe zamykane na wktadke patentows , okucia ze
stali nierdzewnej lub mosi¢zne. Obecne istniejgce pracownie powstaty w wyniku
wyburzenia $cinek dzialowych dzielacych pomieszczania na pokoje internatowe
(mieszkalne) . Drzwi oznaczone w zatgczniku graficznym w kolorze czerwonym
nalezy zdemontowa¢, otwory drzwiowe zamurowa¢ z uzupehieniem tynkow .
UWAGA — drzwi do pomieszczen oznaczonych nr. 1, 8 i 10 nalezy zamontowaé
w klasie odpornosci ogniowej EI 30.

¢ Slusarka drzwiowa pozarowa

W celu dostosowania bezpieczenstwa uzytkowania budynku do obecnych
przepiséw techniczno-budowlanych nalezy wykona¢ wymiane istniejgcej wewnetrznej
Slusarki aluminiowej . Jest wykonana bez klasy odporno$ci ogniowej z wyjatkiem drzwi
do czesci z pracowniami hotelarskimi .

W celu dostosowania do obecnie obowigzujgcych przepisow
zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym nalezy:
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a/ wymieni¢ drzwi do czgsci z pracowniami hotelarskimi , drzwi
aluminiowe w klasie EI 30 , gérna czes$¢ przeszklona

b/ wymieni¢ drzwi na koncach korytarza , z przesunigciem drzwi od
strony auli na krawedz klatki schodowej (zgodnie z zatacznikiem graficznym).
Nalezy réwniez wymieni¢ drzwi do auli. Klamki od strony wewn¢trznej majg
posiada¢ klamki antypaniczne , zamki na wkladke patentowg. Wszystkie drzwi
szklone w gornej czgsci , w klasie odpornosci ogniowej EI 30.

¢ Instalacja wodno-kanalizacyjne oraz c.o.

Instalacje¢ wodno-kanalizacyjng nalezy przebudowac w zakresie
koniecznym wyniklym ze zmiany funkcji pomieszczenia I 14 na pracowni¢
cukierniczg oraz dostosowania sanitariatu damskiego dla potrzeb 0s6b
niepetnosprawnych . Instalacja kanalizacyjna z rur PCV 50. 75, 100 mm w
zaleznosci od potrzeb. Instalacja wodociggowa z rur stalowych lub rur typu PEX
laczonych ztgczami (ksztattkami) zaciskowymi . Na rurociggach nalezy wykonaé
izolacje cieptochronne . Armatura porcelanowa, w czesci przeznaczonej dla
niepetnosprawnych z pochwytami sciennymi . Wszystkie podejscia zasilajgce
nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace proste lub katowe.

Instalacje c.o0. na parterze nalezy calkowicie zdemontowa¢ wymieniajac
rurociagi, piony i podejscia . Piony zasilajace i powrotne powinny by¢
prowadzone od piwnicy i tgczy¢ si¢ pod sufitem z pozostatymi pionami. Na
laczeniu nalezy zastosowac zawory odcinajace i §rubunek . Wneki pod oknami
nalezy zamurowa¢ w celu zmniejszenia strat ciepta . Grzejniki stalowe ,
dwuptytowe o podiaczenia bocznych lub dolnych. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w
zawory termostatyczne i odcinajace. Parapety podokienne wewnetrzne ,
betonowe nalezy zdemontowac i zamontowa¢ nowe z profili PCV.

o Podlogi i posadzki

Posadzki nalezy przebudowac . Przebudowa ma polegac na zerwaniu ich wraz z
warstwami podposadzkowymi . Nalezy wykona¢ izolacje paroszczelne z folii
budowlanej , izolacje termiczne ze styropianu EPS 100 o wspélczynnik lambda nie
gorszym niz. 0,035, grubo$¢ min. 5 cm (moze by¢ zréznicowana ze wzglgdu na
nier6wnosci podloza). Nastepnie nalezy wykonaé podloza z zaprawy cementowe;j
zatarte na gltadko. Podlogi nalezy wykona¢ z wykladzin zgrzewanych nieplanych lub
posiadajacych atest NRO z wypuszczeniem na $ciany (cokolik) o wysokosci min. 10
cm. W pomieszczeniach sanitarnych posadzki z ptytek ceramicznych na zaprawach
klejowych.

UWAGA — w pomieszczeniu pracowni internetowej czgs¢ posadzki jest
podniesiona o ok. 15 cm w stosunku do pozostalej czgséci. Tworzy to bariere
architektoniczng dla oséb niepetnosprawnych a stwarza rdwniez zagrozenie
upadkiem dla uczniéw. Nalezy rozebraé te czgs¢ posadzki, obnizy¢ jg do poziomu
pozostalej czesci pracowni i uzupeltni¢ podloge z wyktadziny zgrzewanej.
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e Tynkii okladziny $cian

W czasie prowadzenia prac zwigzanych z przebudows instalacji, zamurowan
otwordw w $cianach, zamurowania wnek podokiennych zachodzi konieczno$é
uzupetienia tynkow. Nalezy wykonaé tynki z zaprawy cementowo-wapiennej kat.
III zatartej na gladko. W razie konieczno$ci wykona¢ gladzie gipsowe. Stare
powloki malarskie nalezy zmy¢ i zdrapa¢ . Wykonaé gruntowanie oraz
przygotowanie powierzchni pod malowanie . Malowanie nalezy wykonaé za
pomocg farb zmywalnych . Na korytarzach i ciagach komunikacyjnych nalezy
wykona¢ lamperie z farb zmywalnych (nie dopuszczalne emalie olejne) w tonacji
o 1 lub 2 stopnie ciemniejsze niz kolor $cian,. Kolorystyke nalezy uzgodnié na
etapie realizacji. W pomieszczeniach sanitarnych i w pracowniach tam gdzie
nastgpuje obrobka mokra nalezy wykona¢ okladziny $cian z plytek ceramicznych
do wysokosci ~2,05 m . Pozostale elementy Scian nalezy pomalowaé analogicznie
jak wszystkie pozostate. Sufitu w kolorze biatym.

o Instalacja elektryczna

Nalezy wykona¢ przebudowe i modernizacje instalacji elektrycznych i
oswietleniowych. Nowe instalacje elektryczne w pomieszczeniach 114,136, IM
1,IM2,IM 4 , ISW z dostosowaniem jej do wymogéw nowych pracowni.
Szczegdtowe zatozenia nalezy uzgodnié na etapie uzgadniania projektu
zagospodarowania pomieszczenia z dyrekcjg szkoly .

W pozostalych pomieszczeniach nalezy zmodernizowaé instalacje poprzez :

- wymiang¢ wszystkich gniazdek i wytacznikow |,

- montaz wentylatoréw kanatowych w pomieszczeniach sanitarnych i podpiaé
je pod instalacje oswietleniowa pomieszczenia,

- wymieni¢ wszystkie Zrodla §wiatta na ledowe , barwa $wiatla neutralna (ok.
4000 K).

- wykona¢ zasilanie do zaluzji okiennych

* Instalacja wentylacji mechanicznej

W pracowni cukierniczej i gastronomicznej nalezy wykonaé instalacje wentylacji
mechanicznej - wyciggowa (okap) w miejscu uzgodnionym na etapie powstawania
projektow urzadzenia pracowni. Wentylatory maja posiada¢ wigcznik manualny
uruchamiany w razie potrzeby.

W pozostatych pracowniach nalezy zamontowac¢ rekuperatory wewnatrzécienne
lub $cienne z ptynng regulacja strumienia powietrza . Wydajno$¢ (minimalne
parametry) 20-60 m3 /h , poziom hatasu nie moze przekracza¢ 40 dB. Rekuperator musi
posiada¢ funkcje jednoczesnego nawiewu i wywiew oraz odzysk ciepla.

*Rolety - planowane z tkaniny z grupy MGR nieprzepuszczalnej $wiatla z grupy .
Czgs¢ rolet montowana do $ciany , rolety w kastetach , naped elektryczny, sterowanie
za pomocg pilota lub przycisku montowanego na $cianie , cze$¢ rolet montowana do
ram okiennych z prowadnicg, naped reczny tkanina nieprzepuszczalna .

“
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e Sprzet dydaktyczny i meble szkolne

—zestawienia sprzetu do wyposazenia i dydaktyki stanowig zatgcznik do
niniejszego opracowania . Sprzet opisany w zestawieniach nalezy dostarczyc¢,
zamontowa¢ oraz uruchomi¢ zgodnie z zalozeniami dydaktycznymi .

Przedmiot zaméwienia wg CPV :

Nazwy i kody grup robot :

45453000-7 : Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 : Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 : Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45313100-5 : Instalowanie wind

39162110-9 : Sprzet dydaktyczny

42520000-7 : Urzadzenia wentylacyjne

Program funkcjonalno—uzytkowy zostal opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454 )

Objasnienie pojeé :
Ilekro¢ w tekscie jest mowa o:

» Zamawiajacym, inwestor ” — nalezy przez to rozumie¢ Starostwo Powiatowe
w Suchej Beskidzkiej, ul. Koscielna 5 B, 34-200 Sucha Beskidzka
»Przedmiocie zaméwienia”, inwestycji, zamierzeniu”- nalezy przez to rozumie¢
zamdwienie roboty budowlane prowadzone w budynku ZS im. W.Witosa w Suchej
Beskidzkiej pod nazwa ,, Poprawa infrastruktury szkét ponadpodstawowych
prowadzqcych ksztalcenie zawodowe w powiecie suskim”

»Robotach budowlanych, budowie, przebudowie remoncie” — nalezy przez to
rozumieé pojecia w ujeciu zgodnym z art. 3 ust. 6, 7, 7ai 8 ustawy Prawo budowlane,

sProgram lub skréot ,PFU” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy program
funkcjonalno-uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454 )

»Przepisach” (w tym o ,,Obowiazujacych przepisach” ) - nalezy przez to
rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy
prawa miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzenia zamierzenia
inwestycyjnego.

»Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez
Polski Komitet Normalizacyjny.

,»Obiekt” rozumie sie przez to budynek ZS im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej

»ST” rozumie si¢ przez to specyfikacje techniczna.

»PT” rozumie sie przez to projekt techniczny

»Projektant” nalezy prze to rozumie¢ autora (6w) projektu budowlano-
wykonawczego koniecznego do wykonania robot

Program funkcjonalno-uzytkowy dla przebudowy i rozbudowy budynku ZS im, W.Witosa w Suchej Beskidzkiej Strona 8



=

BUDMAK Zbigniew Makos 34-221 Skawica 7: mail: makos@zawoja.com.pl: tel. 512 110 234

» Wykonawca” — osoba prawna badz fizyczna, prowadzaca dziatalnosé
gospodarcza , ktora jest bezposrednim wykonawca prac budowlanych.

»Projekt lub projekt architektoniczno-budowlany” - powinien spelniaé
wymagania okreslone w miejscowym planie zagospodarowania terenu. Zakres i tre$é
projektu powinien by¢ dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu, stopnia
skomplikowania rob6t budowlanych oraz w zaleznos$ci od przeznaczenia
projektowanego obiektu okreslaé niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez
osoby ze szczegdlnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 1. o
zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami. Ma umozliwiaé
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe i ma zostaé sporzgdzony przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania.

1. Czes¢ opisowa

1. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem opracowania jest stworzenie programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz opis przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektu z okreSleniem zalozef
funkcjonalnych i uzytkowych ktére chce uzyskaé Zamawiajacy. Program zawiera
réwniez konkretne rozwigzania techniczne i materialowe (bez wskazania producenta)
dla uzyskania planowanego efektu jakosciowego i estetycznego. Wszystkie
rozwigzania materialowe zamienne , ktére bedg stosowane na etapie wykonawstwa
nalezy uzgadnia¢ z zamawiajgcym oraz autorem niniejszego PFU

2. Niniejszy PFU stanowi podstawe do:

o przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj”,

e sporzadzenia dokumentacji projektowej uzgodnionej z Zamawiajagcym w celu
uzyskania planowanych efektow uzytkowych

¢ uzyskanie pozwolenie na budowe w zakresie koniecznym a objetym niniejszym
opracowaniem lub/i dokonania zgloszenia rob6t nie wymagajacych pozwolenia
na budowe,

e przygotowania oferty przez wykonawcg, zawarcia umowy z wykonawcg na
wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych
okres$lonych w obowigzujacych przepisach i wykonania rob6t budowlanych.
Dokumentacja musi zosta¢ opracowana na podstawie przepiséw o zakresie i
formie projektu i ma zosta¢ sporzadzona przez projektantéw z odpowiednimi
uprawnieniami .

e Nadzor nad realizacja prac nalezy zapewni¢ w sposéb okreslony w ustawie
Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zmianami)

1. Przedmiot zaméwienia bedzie obejmowatl :

e Wykonanie , opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego w celu
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe . Na elementy nie wymagajace
pozwolenia (np. zagospodarowanie poszczegdlnych pracowni) nalezy
sporzadzi¢ projekty wykonawcze z utozeniem stanowisk, lawek, sprzetow,
gniazd , itp.. uzgodnione z Zamawiajacym lub osobg (-ami) przez niego
wskazanymi.
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Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego. W gestii  Wykonawcy lezy obowigzek opracowania mapy do
celéw projektowych.

Ustanowienia kierownika robot (budowy) lezy w gestii Wykonawcy .

Opracowanie planu BIOZ i organizacja placu budowy. Zabezpieczenie terenu
budowy (na zewnatrz) z zapewnieniem bezpieczenstwa osobom trzecim.
Uzgodnienie z dyrekcja szkoty kolejnosci prowadzenia prac wewnatrz
budynku z zabezpieczeniem tras komunikacyjnych i ewakuacyjnych dla
uczniéw i nauczycieli.

Zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami przez osobe lub osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi (konstrukcyjno-budowlane,
elektryczne, instalacji sanitarnych)

Przeprowadzenie prac remontowych w zakresie zgodnym z podanym PFU i
projekcie architektoniczno-budowlanym oraz zgloszeniach.

Jezeli w trakcie prac zostang stwierdzone jakie$ uwarunkowania techniczne
lub technologiczne ktoére bedg zmuszalty do zmiany zakresu czy technologii
wykonywania prac , Wykonawca jest zobowigzany do przerwania prac i
niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego . Zamawiajacy
w niezwlocznie lecz w terminie nie dtuzszym niz 3 dni (o ile nie bedzie
koniecznosci uzgodnienia z innymi instytucjami czy urzedami) podejmie
decyzje o dalszym toku postepowania.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w ktorej beda zawarte :

a/ atesty , dopuszczenia do stosowania itp. na wszystkie materiaty uzyte do
wykonania prac remontowych,

b/ wypelniony dziennik budowy wraz z o§wiadczeniem kierownika robét o
wykonaniu robét zgodnie z projektem i wydanymi decyzjami w zakresie
wykonanego zakresu rob6t , w razie koniecznosci wynikajacych z odrgbnych
przepisow wpisy do dziennika, o§wiadczenia itp. powinny by¢ wykonane
przez wszystkie osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne kierownicze
oraz nadzorcze ,

¢/ Projekt architektoniczno-budowlany i jeden egzemplarz projektu
technicznego .

d/ decyzja pozwolenia na budowe , ewentualne zgloszenia,

e/ ksigzka urzadzenia dZwigowego wraz z dokumentacjg techniczno-ruchows ,
dopuszczenie do uzytkowania przez urzad dozoru technicznego.

f/ protokoty odbioru wewnetrznych instalacji (w zakresie wykonanych
remontéw i przebudowy)

g/ gwarancje na urzadzenia itp..

h/ pomiary elektryczne, pomiary nat¢zenia o§wietlenia

Dokumenty majg znajdowac si¢ w jednej teczce , posiadac spis tresci , mie¢
ponumerowane strony . Pod spisem tresci ma zosta¢ zlozone o$wiadczeniem ze
materialy wyszczegdlnione w spisie zostaly wbudowane i wykorzystane przy robotach
remontowych 1 budowlanych prowadzonych na budynku . Dokumentacje nalezy
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sporzgdzi¢ w dwdch egzemplarzach, ma zosta¢ podpisana przez kierownika budowy
oraz inspektora nadzoru (jezeli bgdzie ustanowiony).

2. Charakterystyczne parametry okreslajace przedmiot zamierzenia

Winda — kompletne urzadzenie wraz z dokumentacjg odbiora. Naped

elektryczny, pigcioprzystankowa, kabina przelotowa.

Slusarka zewne¢trzna — drzwi wejsciowe dwuskrzydlowe , aluminiowe ,

profil cieply , wspétczynnik nie gorszy niz. 1,30 Wm’K, ilo$é 7,39 m2 ,
okna state o konstrukcji j.w. ilo$¢ 3,87 m2

Slusarka wewnetrzna — drzwi dwuskrzydtowe o konstrukcji aluminiowej

w klasie odpornosci ogniowe EI 30 , gora skrzydla szklona , ilo$é 18,13 m2

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne ,

z plyty widrowo-otworowej , oscieznice stalowe lub regulowane ,
wymiary 1 ilosci : 0,9x2,0 — 1 szt , 0,9x2,0 lazienkowe — 1 szt, 0,8x2.0
lazienkowe — 2 szt , 0,80 x 2,0 zwykle — 8 szt , 0,8x2,0 w klasie odpornosci
ogniowej EI 30 — 4 szt.

Grzejniki — stalowe dwuptytowe z zaworem odcinajacym i regulacyjnym,
los¢ 41 szt

Zrodla $wiatla — lampy ledowe, przykrecane do sufitu , barwa $wiatla
neutralna . ilo$¢ 125 szt

Podlogi i posadzki — wykonane na przygotowanych nowych warstwach
podposadzkowych , z warstwami izolacji termicznych, ze
zlikwidowanymi barierami architektonicznymi typu uskoki i progi .
Podlogi z wykladziny zgrzewanej , niepalnej lub posiadajacej atest NRO,
cokoliki z wykladziny (wywinigcie na $ciany z wyoblonymi narozami) , w
pomieszczenia sanitarnych ptytki ceramiczne . W razie koniecznosci, po
uzgodnieniu z dyrekcja szkoty moga réwniez wystepowac podtogi z
plytek w poszczegdlnych pracowniach — ogdlna powierzchnia pracowni i
pomieszczen pomocniczych — 378,50 m2, og6lna powierzchnia ruchu —
192,00 m2

Parapety wewngetrzne — z profili komorowych PCV , ditugosé ~2,0 x 30
szt, dlugo$¢ ~1,20 x 7 szt

Rekuperatory $cienne lub wewnatrz $cienne — kompletne kompaktowe
urzadzenie do wymiany powietrza z odzyskiem ciepla, podigczone do
instalacji elektrycznej, wydajnos$¢ (parametr minimalny) 20-60 m3/h,
poziom halasu nie powinien przekraczaé¢ 40 dB, ilos¢ 8 szt.

Okapy odciggowe — z blachy nierdzewnej z aluminiowym lapaczem
ttuszczu, konstrukcja ma umozliwiaé czyszczenie tapacza lub jego prosta
wymiang¢ , wyrzutnia przez scian¢ zewnetrzng zakonczona kratka
atmosferyczng w celu wyeliminowania ciggu wstecznego , rura
odprowadzajaca izolowana termicznie, wytgcznik reczny , ilo$é 2 szt.

Rolety okienne — planowane sg dwa rodzaje rolet — w kasecie z montazem
do Sciany oraz z montazem na skrzydle okiennym . Rolety montowane do
Sciany z napedem elektrycznym , rolety z montazem na skrzydle z
prowadnicami i napgdem recznym . Material rolet catkowicie
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zaciemniajacy z grupy MGR , kolorystyka do uzgodnienia na etapie
projektu lub realizacji. Ilosci :

Z napedem elektrycznym montowane do $ciany :
-2,0x1,9x19 szt

-1,55x1,90x 1 szt

-1,36x1,90x 1 szt

-1,40x 2,20 x 1 szt

-1,50x 2,20 x 6 szt

Z napedem recznym z montazem na ramie okna :
-0.56x134x2sz7t

-0,455x 1,34 x2 szt

¢ Pokoj profilaktyki zdrowotnej — ,, komfortka”
Pomieszczenie, ma shuzy¢ jako pokdj komfortu, jest kluczowym
elementem w zapewnianiu wsparcia uczniom z réznorodnymi potrzebami.
Odpowiednio wyposazona przestrzen ma zapewni¢ mozliwosé
rehabilitacji i rewalidacji, ale takze czas na relaks, wyciszenie oraz
rozmowy terapeutyczne, co przyczynia si¢ do poprawy i utrzymania
ogblnego dobrostanu uczniow.
Wyposazony ma by¢ w sprzet (wykaz w zalaczniku), ma tworzy¢
kompleksowg przestrzen, w ktérej uczniowie mogg rozwijaé swoje
umiej¢tnosci fizyczne, pracowaé nad poprawg zdrowia oraz mie¢ czas na
relaks i wsparcie emocjonalne, co jest kluczowe dla ich rozwoju i
samopoczucia.

¢ Sprzet dydaktyezny i meble szkolne

—zestawienia sprzetu do wyposazenia i dydaktyki stanowig zatgcznik do
niniejszego opracowania . Sprzet opisany w zestawieniach nalezy dostarczy¢,
zamontowac oraz uruchomié zgodnie z zalozeniami dydaktycznymi .

3. Ocena stanu technicznego

Ogolny stan techniczny budynku i jego elementéw konstrukcyjnych jest dobry.
Stan techniczny budynku pozwala na bezpieczne wykonanie prac objetych PFU. W
przypadku odkrycia elementéw ostabionych, nieznanych, zakrytych a majacych
wplywa na przebieg praci bezpieczenstwo konstrukcji nalezy natychmiast wstrzymacé
realizacje¢, zabezpieczy¢ prace i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania oferty wariantowej. Ewentualne rozwigzania

zamienne moga by¢ uwzgledniane wylacznie na etapie powstawania projektu
architektoniczno-budowlanego i projektéw wykonawczych .

4. Szczegdlne wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia.

Na etapie wykonawstwa nalezy przygotowac i uwzgledni¢ z dyrekcja szkoty
harmonogram prac, uzgodni¢ i zabezpieczy¢ trasy komunikacyjne aby mozliwe byto
bezpieczne wykonywanie robdt oraz dziatanie szkoty i internatu.
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5. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych i
organizacyjnych

Wykonawca ma obowigzek przedstawié¢ do akceptacji projekty ktore uwzglednia
wymagania z niniejszego PFU i obejmujg wykonanie prac budowlanych w
nastepujgcych etapach :

1. Wykonawca przedstawia projekt architektoniczno-budowlany i projekty
wykonawcze dla poszczegdlnych pracowni do akceptacji przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe (prowadzenie robdt).

2. Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego Wykonawca
ztozy projekt (projektu) do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w
celu uzyskania stosownych decyzji i zgdd na prowadzenie robot.

3. Jezeli w trakcie postgpowania administracyjnego prowadzonego przez
Starostwo Powiatowe zajdzie konieczno$é uzupetnienia projektu lub
dokonania zmian w ztozonym projekcie , proponowane zmiany musza zostaé
przedstawione Zamawiajacemu do akceptacii.

4. Akceptacje Zamawiajacy przekaze bez zbednej zwloki jednak w czasie nie
dhuzszym niz trzy dnia w sprawa prostych i 7 dnia w sprawach
skomplikowanych i nie przedtuza to terminu wykonania zamoéwienia.

5. Zamawiajacy udzieli stosownych petnomocnictw dla przeprowadzenia
procesow administracyjnych .

6. Wykonanie dokona zgloszenia rozpoczecia prac w PINB Sucha Beskidzka
oraz wystapi do organu architektury o wydanie dziennika budowy.
Zamawiajacy udzieli na te okoliczno$¢ stosownych petnomocnictw.

7. Osoby funkcyjne na budowie :

a/ Wykonawca zapewnia wiasnym kosztem i staraniem kierownika budowy z
odpowiednimi uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi wynikajacymi z
tresci pozwolenia na budowe oraz kierownikdéw robét do prac instalacyjnych.
b/ Zmawiajacy zapewnia wlasnym kosztem i staraniem inspektora nadzoru
inwestorskiego .

8. Rozpoczgcie i wykonanie roboét :

a/ wykonawca zapewnia zabezpieczenie terenu budowy czy odcinka
wykonywanych robdt w sposéb zgodny z obowigzujagcymi przepisami a
umozliwiajacy normalne funkcjonowanie szkoty zgodnie z jej
przeznaczeniem , kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ ktéry bedzie
przechowywany w biurze budowy,

b/ przeprowadza prace zgodnie z zatwierdzonym projektem i wydanymi
decyzjami zglaszajac do odbioru wszystkie roboty zakryte i zanikowe pod
rygorem nie zaptacenia za te roboty i koniecznoscig ponownego wykonania
Zakres prac moze by¢ etapowany . Bedzie on uzgodniony i okre§lony w
umowie .

¢/ po zakonczeniu rob6t lub jego etapu Wykonawca ztozy wszelkie konieczne
dokumenty i o§wiadczenia 0s6b funkcyjnych konieczne do zgloszenia
zakonczenia robdt

Zamawiajacy wymaga, aby prace prowadzone byly w sposob pozwalajgcy na
prawidlowe funkcjonowanie obiektu.
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Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materialéw budowlanych
mogg nastgpi¢ dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego ( W sposéb
nieograniczajacy zasad uczciwej konkurencji ).

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na
nowoczesnych, wysokiej jako$ci technologiach, materiatach i standardach.
Zamawiajacy wymaga, aby remont budynku byl dostosowany do obowigzujgcych
przepisOw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materialow
budowlanych, wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie budynku w sposéb
bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja technologiczng.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowaé rozwigzania
techniczne zaproponowane przez Zamawiajacego, dokona¢ doboru szczegdétowych
rozwigzan technicznych wraz z przedlozeniem rozwigzan do akceptacji przez
Zamawiajacego. Po akceptacji technicznej rozwigzan Wykonawca winien dokonad
przedlozenia rozwigzan materialowych (do akceptacji wymagane jest przediozenie
Inspektorowi nadzoru kart materialowych), a nastgpnie realizacja na podstawie
zatwierdzonych dokumentéw. Dopuszcza sie zastosowanie materialéw i urzadzen, nie
gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy niniejszego PFU.

W trakcie trwania prac remontowych budynek bedzie uzytkowany. W zwigzku z
powyzszym nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogéw techno-
logicznych i zasad BHP zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie obiektu.

Korzystanie z energii elektrycznej, wody i kanalizacji w obiekcie bedzie mozliwe
po uprzednim uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie budynku i
bedzie podlegalo rozliczeniu finansowemu.

Zamawiajacy nie moze zapewni¢ pomieszczen socjalnych i sanitarnych dla

pracownikéw Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposOb zapewniajacy osiggniecie celu,
ktoremu ma shuzy¢ i osiagnig¢ciu efektow zamierzonych a opisanych w niniejszym
PFU.

9. Wymagana dokumentacja techniczna

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji rob6t remontowych zobowigzany
jest wykona¢ dokumentacje projektowg w zakresie koniecznym dla realizacji prac
opisang w 3 oraz zrealizowa¢ prace budowlane w zakresie rzeczowo-finansowym
okreslonym umowa.

W/w dokumentacja musi spetnia¢ wymagania aktualnie obowiazujacych norm,
a zastosowane materialy do ich realizacji posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczeniowe
do stosowania na rynku polskim.

Harmonogram robét - terminy i czas udostgpnienia budynku zostanie przygotowany
we wspolpracy Zamawiajacego z Wykonawca i zatwierdzony przez obie strony.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu dokumenty obejmujace :
a) Dokumentacje powykonawcza, opisang w pkt. 3 na stronie 10.
b) Oswiadczenie i dokumenty opisane w pkt. 8
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10. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamoéwienia beda nadzorowane
i odbierane przez inspektora nadzoru reprezentujgcego Zamawiajacego zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Prowadzenie
robot, ich nadzor i odbiér musza spetnia¢ wymagania okreslone prawem budowlanym.

Wszystkie prace zakryte i zanikowe muszg by¢ zgtoszone do odbioru pod
rygorem zgdania odkrycia nie odebranych elementdow i ponownego wykonania prac.

Ogo6lne warunki wykonania i odbioru prac

Inspektor nadzoru inwestorskiego — Zamawiajacy na potrzeby opracowania
dokumentacji jak i na potrzeby wykonawstwa wyznaczy inspektora nadzoru
inwestorskiego . Wylacznie ta osoba w ramach przepiséw i wymagan prawnych
dokonuje odbioréw robét czesciowych i zakrytych. W celu odbioru koficowego
Zamawiajgcy powola komisj¢ z udzialem Wykonawcy , dyrekcji szkoty, przedstawicieli
Zamawiajacego, inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien
uwzglednia¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego zapewniajac kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami .
Kierownik budowy odpowiada za jej prowadzenie i warunki BHP zgodnie z przepisami
zawartymi w ustawie prawo budowlane i odpowiednie przepisy BHP zapewniajgc
bezpieczenstwo pracownikom, osobom trzecim oraz obiektowi.

Rysunki wykonawcy robét

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkéw powykonawczych —
jezeli zajdzie taka konieczno$¢. Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — w
dwoch egzemplarzach w formie papierowe;j .
Oprocz rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w PFU, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne
wazne dane dotyczace robdt i technicznych parametréw wymaganych zamowieniem.
Przed dostarczeniem rysunkéw, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien
skontaktowa¢ si¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Data takiej konsultacji
powinna by¢ wyznaczona, co najmniej 3 dni wczes$niej i jezeli inspektor nadzoru
inwestorskiego wymaga, Wykonawca powinien dostarczyé dokumenty w okre$lonej
liczbie kopii na co najmniej 3 dni przed datg konsultacji.

Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajacego komplet dokumentéw
skladajacych si¢ na dokumentacje projektowa pozwalajacych na oceng¢ prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy oraz przekaze je Zamawiajagcemu

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji zamowienia, az do zakoniczenia i odbioru koficowego rob6t w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep oséb trzecich a zarazem umozliwiajgc korzystanie z budynku
pracownikom, uczniom, uzytkownikom , uniemozliwiajac dostep 0s6b postronnych na
teren prowadzenia prac i placu budowy.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace np. : ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w cene
umowna.

Kierownik robét przed przystapieniem do prac musi sporzadzi¢ plan BIOZ
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z pdz. zmianami ), plan ma si¢ znajdowac¢ na terenie budowy.

Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia projekt zagospodarowania placu

budowy obejmujacy:

o tymczasowe ogrodzenie terenu budowy, biuro budowy i zaplecze socjalne
wykonawcy, magazyny wykonawcy i miejsca sktadowania materiatléw,

o miejsca postoju sprzetu,

o tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac teren budowy zgodnie z planem BIOZ i
obowigzujacymi przepisami uwzgledniajac :

v' ogrodzenie terenu budowy,
v wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych ,
v' w przypadku przechowywania substancji i preparatow niebezpiecznych
nalezy informacje¢ o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych
w widocznych miejscach, towary te na terenie budowy nalezy przechowywaé
i uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszczaé¢ w
opakowaniach producenta
Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w
niniejszym programie powinien by¢ sprawny technicznie, posiada¢ znaki
bezpieczenstwa CE , jezeli odrgbne przepisy tego wymagaja to osoba je obstugujaca
powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia .
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwoséci wykonywanych robét montazowych, jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materiatow, sprzetu, itp. Liczba jednostek i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowag. Sprzg¢t powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wymagania Zamawiajjcego odnoszace si¢ do przedmiotu zamodwienia :

Zamawiajacy wymaga wygrodzenia, wlasciwego zabezpieczenia i oznakowania
stref niebezpiecznych w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Zamawiajgcy wymaga stosowania wlasciwej odziezy ochronnej oraz wlasciwych
srodkow, sprzetu i wyposazenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej),
wszystkie elementy zagospodarowania budowy powinny spelnia¢ wymagania

okreslone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47 poz. 401),
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Wiasciwe utrzymanie i ochrona terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy,
koszty ubezpieczenia winny by¢ zawarte w cenie ofertowe;.
Po zakonczeniu realizacji zadania tymczasowe ogrodzenie terenu , uzbrojenie,

ewentualne budynki czy wiaty magazynowe zostang zlikwidowane, a teren
przywrdcony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

Opis wymagan dotyczacych prac wykonczeniowych

Wszelkie prace z tego zakresu maja za zadanie przywrocié miejsca objete
kontraktem do stanu odnowionego zgodne estetycznie i funkcjonalnie z zamierzeniem
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy lub siedzibie
Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem z wyjatkiem dziennika budowy. W przypadku jego zagubienia
nalezy wystapi¢ o drugi tom, opisa¢ w nowym dzienniku okolicznosci zaginiecia I tomu
oraz opisac zakres prac wykonanych do pozyskania II tomu positkujac sie
dokumentacjg budowy. Niedozwolone jest antydatowanie wpiséw.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacj¢ budowy stanowig:

- projekt architektoniczno-budowlany wraz z pozwoleniem na budowe ,

- dziennik budowy,

- umowa o wykonanie zaméwienia,

- zawiadomienia i zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zgodnie z warunkami umowy i niniejszego PFU

- specyfikacje techniczne,

- kwalifikacja zamierzonych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych

warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednia

informacjg zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis), UWAGA —

kwalifikacje musza by¢ wykonane przed wykonaniem prac

- plan BIOZ,

- instrukcje i dokumentacja zwiazana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym,

- protokodt przekazania placu budowy,

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,

organizacyjnych i finansowych budowy,

- protokoly kontroli, badan, préb, sprawdzeni i odbioréw,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania w

budownictwie oraz ich jakos$¢ i pochodzenie.

- instrukcje montazowe i wykonania rob6t opracowane przez producentéw materiatow,

- protokoty, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzen, protokoty odbioréw robot

zanikowych i zakrytych,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie czy zgloszenia

zakonczonej realizacji .
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Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do mediéw na czas realizacji umowy
oraz uzgodni z Wykonawcg miejsca pod zaplecze budowy. Rozliczenie za zuzyte media
(energia elektryczna, woda itp. ) podlegaja rozliczeniu z uzytkownikiem obiektu.
Zalecane jest wykonanie koncowych punktéw poboru mediéw i ich opomiarowanie.
Miejsce na terenie przeznaczone na zaplecze budowy zostang udostepniane bezplatnie.
Ich ogrodzenie, nadzdr o przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego lezy w gestii
Wykonawcy. Tymczasowe instalacje umozliwiajgce odbidr wody, pradu itp. zostang
wykonane na koszt Wykonawcy i usunigte jego staraniem bez dodatkowej zaptaty .
Koszt ich powstania, utrzymania i usunigcia jest czgscig kwoty kontraktu.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

e zanieczyszczania powietrza pylami
mozliwo$cig powstania pozaru
lokalizacj¢ dojazdéw i miejsc magazynowania materiatow
zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi
skladowanie, wywoz i utylizacja materialow z rozbiorki i odpadéw ze
szczegolnym uwzglednieniem materiatdéw uznanych za niebezpieczne

® e o o

Ochrona przeciw pozarowa ( p.poz )

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy , na terenie magazynowania materialéw, w pomieszczeniach
biurowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty wzgledem Zamawiajgcego i 0séb trzecich a spowodowane pozarem
wywolanym, jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy przez
zaniedbanie czy zaniechanie czy umyslne dzialanie .

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty
aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatléw na srodowisko naturalne.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materialow od wlasciwych organéw administracji pafistwowej.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé materialy bezpieczne, nieszkodliwe, zgodne z
obowigzujgcymi normami i zabezpieczy¢ teren budowy.
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Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wiasnosci publicznej i prywatnej, a w
szczegllnosci instalacji 1 urzadzen. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez niego dziatania,
uszkodzenia urzadzen i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie i bedzie utrzymywal wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet.
Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagaf okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.
Wszyscy pracownicy musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do
obshugi sprzetu (jezeli wynika to z przepiséw odrebnych)

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty konicowego odbioru.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze

centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposoéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Nalezy $cisle przestrzega¢ warunkow realizacji okreslonych w pozwoleniu na
budowe , zatwierdzonym projekcie , projektach roboczych oraz decyzjami inspektora
nadzoru.

Materialy budowlane

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy na biezaco, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
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inwestorskiego. Jezeli inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robdt niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie
niebezpieczne i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem za ich wykonanie.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby czasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakos$¢ 1 wlasciwos$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez inspektora nadzoru .

Zatwierdzone materialy alternatywne nie mogg by¢ pdzniej zmieniane .

Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca
jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosci materiatow.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow z czgstotliwoscia
zapewniajaca, ze roboty beda wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i PFU inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i
montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i sprzgt, ktére posiadajg :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustawiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt a i ktére spelniaja wymogi PFU,

¢) dokumenty potwierdzajace sprawnos$¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materialow, ktére wymagaja zgodnie z specyfikacja powyzszych

dokumentdw, kazda partia dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty,

ktére bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym lub wewngtrznym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca realizacji zakresu objetego umowa. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
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budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na osobach funkcyjnych a
zwlaszcza kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i konserwatorskiej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w kazdym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robot.

2. Ksiega obmiaréw (o ile bedzie wymagana)

Ma by¢ prowadzona na biezaco ze szczegdlnym uwzglednieniem robét zakrytych
i zanikowych. Prace te nalezy obmierza¢ w stanie widocznym i Inspektor Nadzoru musi
potwierdzi¢ ilos¢ prac . Prace widoczne nalezy obmiarowa¢ po wykonaniu prac z
opisem uszczegdtawiajacym miejsce ich lokalizacji. Jednostki obmiarowe zgodnie z z
katalogami nakladéw rzeczowych.

3. Pozostale dokumentv budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 1 — 2 wszystkie
dokumenty wyszczegdlnione na stronie 17 PFU.

4 Przechowvwanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje wymoég jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

Odbiory robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajacego).

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakrveiu

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
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postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej
czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy lub
telefonicznie, drogg elektroniczng lub pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior cze$ciowy polega na ocenie jakoSci wykonywanych robét. Odbiory
czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonywane przez Inspektora nadzoru i nadzor
konserwatorski przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego ( odbior
dokonywany bedzie jak przy odbiorze koncowym robét ) . Prace odbiorowe musza by¢
potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze
wymagana jako$¢ nie zostata spetniona lub tez ujawnily sie usterki nalezy uwzglednic
to w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usunigcia.

Odbidr koncowy robdt

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych cze$ci robdt w odniesieniu do ilosct, jakosci 1 wartosci. Calkowite
zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i odrgbnym powiadomieniem
Zamawiajgcego ktérego forme okresli umowa. Zasady odbioru okreslg zapisy umowy a
gdyby nie okreslaty to : odbiér konicowy robdt rozpocznie si¢ w terminie do 7dni, liczac
od dnia zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru konicowego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koficowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot, ktére zostaly
okreslone we wczesniejszym okresie jako ,,do poprawy”.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. Odbior moze trwaé
maksymalnie 14 dni od daty pierwszego spotkania. Nie usunigcie wad w tym terminie
bedzie powodowato rozpoczecie naliczania kar umownych okreslonych w umowie.
Dalsze postepowanie regulowaé bedg zapisy umowy lub odpowiednie przepisy KC
obecnie obowigzujacych przepiséw.

Dokumenty do odbioru koncowego:

- podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokoét odbioru robot
sporzadzony wg. ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru,

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane, a w szczeg6inosci:

- dziennik budowy

- o$wiadczenie kierownika budowy
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- kopie rysunkéw wraz z uzupelniajgcym opisem, wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian
nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét),

- kwalifikacje zmian dokonang przez projektanta,

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- dokumenty i decyzje dotyczace obiektu objetego zakresem prowadzonych prac,
- atesty , dopuszczenia , o$wiadczenia itp. dokumenty jako$ciowe wbudowanych
materialow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (np. certyfikaty, przeszkolenia
personelu ),

-dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji

" inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a odnoszace
si¢ do jego realizacji

Dokumenty majg by¢ zebrane w formie opisanej na stronie 10.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje :
e ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,

e sprawdzenie poprawnosci wykonania prac remontowych zgodnie z zawartoscig
projektu, uzgodnien , zezwolen i z zasadami wykonania i odbioru robot
budowlanych,

¢ sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania badan i pomiaréw,

e ocena estetyki wykonanych prac

e sprawdzenie czy roboty podlegajace odbiorowi odpowiadajg wymogom
dokumentacji projektowej, wymogom SIWZ oraz uzgodnieniami czynionymi w
trakcie realizacji prac.

IV. Dodatkowe wytyczne Inwestora i uwarunkowania zwigzane z projektowaniem

Na etapie realizacji projektu architektoniczno-budowlanego Zamawiajacy
przekaze dodatkowe wytyczne jezeli nie zostaty one okre§lone w niniejszym
opracowaniu badz byly niemozliwe do przewidzenia w czasie tworzenia PFU.

Projekt architektoniczny ma obejmowac cato$¢ zamierzenia budowlanego okreslonego
w PFU a zawarto$¢ projektu ma odpowiada¢ wymogom wynikajacym z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego. Projektant uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia,
zgody i1 pozwolenia oraz zapewni sprawdzajacych . Projekt ma zawiera¢ wszystkie
konieczne branze a takze zawiera¢ rysunki wykonawcze dla :

1. Instalacji elektrycznych

2. Wodno-kanalizacyjnych dla poszczegdlnych pracowni i sanitariatu dla np

Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla projektowanych rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji innych rysunkow
wykonawczych i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
przed ich skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy (w razie zmian w czasie realizacji)
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Projekt architektoniczno-budowlany nie moze zawiera¢ rozwiazan technicznych
lub materiatowych zastrzezonych patentami jezeli istniejg rozwigzania réwnowazne pod
wzgledem technicznym i uzytkowym oraz musi by¢ sporzagdzony zgodnie z
postanowieniami ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Przedmiot zamoéwienia musi
by¢ opisany bez wskazywania znakéw towarowych, patentoéw lub pochodzenia, chyba,
ze bedzie to uzasadnione specyfikg zamdwienia, za pomocg dostatecznie dokladnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢ bedg wyrazy ,,lub rownowazne”. Do opisu
przedmiotu zamdéwienia Wykonawca musi stosowac nazwy i kody okreslone we
» Wspolnym Stowniku Zaméwien” ( CPV ) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.).

Zamawiajacy nie posiada aktualnej inwentaryzacji architektonicznej budynku i jej
sporzadzenie spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajgcy udostepni dla jej opracowania
pomieszczenia oraz udzieli wszystkie posiadane a konieczne informacje.

V. Zakres prac projektowych

1. Wykonanie projektu do pozwolenia na budowe

Uwzgledniajac tre$¢ PFU oraz uzgodnien z Zamawiajacym nalezy sporzadzié
projekt architektoniczno-budowlany wedtug wymagan zawartych w ustawie Prawo
budowlane oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczeg6lnosci
doprecyzowanymi w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022
poz. 1679) opracowany w takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa byla
jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan technologicznych i
wykonawczych . Projekt ma spelni¢ przede wszystkim wymogi wynikajace z
obowigzujacych przepiséw i ma stanowic¢ podstawe do wydania pozwolenia na budowe.

2. Sporzadzenie informacii dotyczacej zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
ma zostaé sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 120 poz. 1126)

IV. Postanowienia koncowe

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamoéwienia, spelniajac
wymagania ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pdZniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot.
Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania
budowy oraz terendw przyleglych i przywrocenia ich do stanu pierwotnego.
W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzagdzen Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie wynikle z jego dzialania szkody.

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy - ustalono w umowie.
Zasady cigglosci odpowiedzialnosci Wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich
odbioru przez Zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi :
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e wprowadza si¢ zasade, iz Wykonawca robdt jest w pelni odpowiedzialny
za stan placu budowy oraz remontowany obiekt w zakresie prowadzonych
prac oraz wykonywane roboty budowlane od dnia przejecia placu
budowy, az do dnia odbioru koficowego obiektu przez Zamawiajacego.

e zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie
obnizonych temperatur - obcigza Wykonawce,

» okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektu i robét
przenosi si¢ na okres rgkojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie szkody 1 straty, ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji
zadania, az do przekazania go Zamawiajacemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi :

o Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale
po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

¢ Istnienie wady powinno byé stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu
ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na
piSmie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢
wyznaczony przez Zamawiajacego termin na usunigcie stwierdzonych wad.

e Strony ustalaja, ze wady usunie Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy i na
jego koszt jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad po dwukrotnym
wezwaniu . Przystgpienie do ich usuwania wymaga powiadomienia Wykonawcy
a fakt ich usuniecia musi by¢ stwierdzony protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania

rekojmi spowodowane zostaly niewlasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje,
ze uprawnienia z tytutlu rekojmi wygasng z dniem, w ktérym taka okoliczno$¢ strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany
szkodg¢ naprawi¢, za odrebnym wynagrodzeniem.
W sytuacja spornych Zamawiajacy moze zleci¢ sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do okreslenia przyczyny wad. Koszt opracowania ekspertyzy zostanie
przeniesiony na podmiot wskazany w opracowaniu jako wiasciwy dla przyczyn
powstania wady.

SPORZADZIL : Zbigniew Mako$
upr. konstr.-bud. 24/92 B-B
MAP/B0/1149/01
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Zalaczniki :

1. Uproszczony przedmiar robét
2. Wykazy sprzetu dydaktycznego
3. Rzut parteru budynku
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V. Uproszczony przedmiar robot

Przebudowa i rozbudowa budynku szkolnego w ZS im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej w ramach zadania

Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego , projektu
1 Kalkulacja | technicznego i projektéw wykonawczych , uzgodnienia z
indywidualna | Zamawiajgcym , uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe iflub zgtoszenie wykonania robét

kpl 1 0,00 0,00

Projekt architektoniczno-budowiany

Dostawa i montaz windy dia niepeinosprawnych wraz z

2. inrj(alkigljgljr?a koniecznymi robotami budowlanymi oraz instalacjami kpl 1 0,00 0,00
yw elektrycznymi
3. Kalkulacja | Wykonanie utwardzenia za pomoca kostki brukowej miejsc m2 515 0,00 0,00

indywidualna | postojowych dla niepetnosprawnych oraz doj$cia do windy

Winda dla niepetnosprawnych

Kalkulacja Roboty rozbidrkowe kpl 1 0,00 0,00

4 indywidualna
5 Kalkulacja | Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z biatym kol 1 0.00 0.00
" | indywidualna | montazem, montaz uchwytdw i pochwytéw p ’ ’
6. . Kalk}xlacja Scianki dziatowe murowane m2 10,6 0,00 0,00
indywidualna

Kalkulacja . . A ;

7. indywidualna Wymiana podiogi z warstwami podposadzkowymi m2 20,00 0,00 0,00
Kalkulacja PP .

8. indywidualna Oktadziny $cian z plytek ceramicznych m2 37,50 0,00 0,00
Kalkulacja S )

9. indywidualna Malowanie $cian i sufitow m2 38,50 0,00 0,00
Katkulacja . . . .

10. indywidualna Dostawa i montaz kabin sanitarnych z ptyt HPL m2 8,50 0,00 0,00

Przebudowa tazienki z przystosowaniem dla oséb

niepetnosprawnych 0,00

11 Kalkulacja | Wymiana drzwi wej$ciowych do budynku wraz z obrébka

indywiduaina | osadzenia e hE2 s 0,00
Kalkulacja | Wymiana okien zewnetrznych statych wraz z obrébkg
12. indywidualna | osadzenia s & .00 0,00

Slusarka aluminiowa zewnetrzna 0,00

13 Kalkulacja | Slusarka wewnetrzna aluminiowa w klasie odpornosci

indywidualna | ogniowej El 30 z obrébkg osadzenia m2 18,13 0,00 0,00
Kalkulacja | Stolarka drzwiowa wewnetrzna w klasie odporno$ci ogniowej El
1% indywidualna | 30 z obrobka osadzenia m2 54 0,00 0,00
15 | Kalk.ulacja Demontgi f:lrzwi (7 §zt) i zamurowanie otwordw drzwiowych z m3 36 0,00 0,00
indywidualna | uzupetnieniem tynkow
Kalkulacja | Wymiana stolarki wewnetrznej , drzwi z piyty wiérowo-
16. indywidualna | otworowej wraz z obrébkg osadzenia, oscieznice stalowe m2 19,2 0.00 0,00
17. |. Kalky lacja Zamurowanie otwordw drzwiowych m3 4 0,00 0,00
indywidualna
Kalkulacja » ‘o A
18. indywidualna Rozbidrka $cianek dziatowych m2 17,5 0,00 0,00
Kalkulacja I . . .
19. indywidualna Uzupetnienie tynkdw z przygotowaniem pod malowanie m2 120 0,00 0,00
Slusarka wewnetrzna i drzwi przeciwpozarowe 0,00

e —— e ————— e
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Kalkulacja

Kalkulacja

Rozbiérka istniejacych posadzek wraz z wywozem i utylizacjg

20. indywiduaina Zamurowanie wnek podokiennych m3 14,72 0,00 0,00
Kalkulacja - : . .

21. indywidualna Uzupetnienie tynkdw z przygotowaniem pod malowanie m2 88 0,00 0,00
22 ialicilag)a Wymiana parapetow mb 75 0,00 0,00
| indywidualna ’ ’

Kalkulacja . e . S
23. indywidualna Demontaz starych grzejnikow wraz z wywozem i utylizacjg szt 41 0,00 0,00
o4 | . Kalk-ulacja Wymiapa / wykonanie rurociagow‘zas'ilajacych instalacje na mb 390 0,00 0,00
indywidualna | poziomie parteru z potgczeniem pionéw do | pietra
Kalkulacja | Montaz grzejnikéw wraz z zaworami odcinajacymi i
25. indywidualna | regulacyjnymi kpl 41 0,00 0,00
Wymiana instalaciji c.o. i grzejnikéw z robotami pomocniczymi 0,00
Kalkulacia Wykonanie nowej instalaciji elektrycznej oswietleniowej w
26. | . uiacy zakresie koniecznym wraz z montazem ledowych zrodet punkt 125 0,00 0,00
indywidualna | . . o
Swiatta, wymiana wytgcznikow
Kalkulacja | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wtyczkowej w zakresie
21. indywidualna | koniecznym, wymiana istniejgcych gniazd punkt - 0,00 0,00
Kalkulacja . . . ——
28. indywiduaina Montaz rekuperatoréw wraz z wykonaniem zasilania kpl 8 0,00 0,00
Kalkulacja . . ! .
29. indywidualna Montaz wentylatoréw wyciggowych wraz z okapami kpl 2 0,00 0,00
Instalacje elektryczne 0,00

0. indywidualna | gruzu i pozostatos$ci e o0 550 0,00
31, | . Kalk.ulacja Wykpnanie _r!owej posadzek gementowych wraz izolacjami m2 640 0,00 0,00
indywidualna | termicznymi i paroszczeinymi
32 | Kalk‘ulacja Wykonanie posadzek wraz z cokolikami z plytek ceramicznych m2 192 0,00 0,00
indywidualna | gres
33 | . Kalkylacja Wykonanie_ posadzek wraz z cokolikami z wykigdziny m2 448 0,00 0,00
indywidualna | zgrzewanej
Podtogi i posadzki 0,00
2. | . Ka|lgulacja Montaz ro!et okiennych vye_wnetrznych napegdzanych szt 28 0,00 0,00
indywidualna | elektrycznie , montaz nascienny
Kalkulacja . ) )
35. indywidualna Montaz rolet z mocowanie ma ramie okna , naped reczny szt 4 0,00 0,00

Zaluzje okienne

0,00

%. |, nd"%g‘j;’f:a Roboty malarskie m2 2430 0,00 0,00
a7, in};;\li:l(iudlﬁgjlﬁa \rlc\’lmgkiolx;::iﬁacja gruzu oraz materiatéw z robét kpl 1 0,00 0,00

Pozostate roboty budowlane 0,00
38. indK;\:'l(iléljaclj:a Aula Hotelarsko — Gastronomiczno-Turystyczna kpl 1 0,00 0,00
39. in'ﬁi'v'fﬂﬁﬁ’iﬁa Pracownia technologii zywienia kpl 1 0,00 0,00
40. in};;\lltiudllaxgjlﬁa Pracownia planowania zywienia kpl 1 0,00 0,00
41. i n}((i;wiudlzgjlia Pracownia gastronomiczna kp! 1 0,00 0,00
2. in'g;\msgﬁa Sala obshugi kiienta kpl 1 0,00 0,00
43. inlc(i;l/:/(iudlﬁgjlfma Pracownia geografii turystycznej kp! 1 0,00 0,00
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Kalkulacja . . . "
44. indywidualna Gabinet profilaktyki - pokdj "komfortka' kpl 1 0,00 0,00
Kalkulacja -
45. indywidualna Pracownia jezykowa kpl 1 0,00 0,00
Kalkulacja . _—
46. indywidualna Pracownia cukiernicza kp! 1 0,00 0,00
Wyposazenie pracowni 0,00

_—raa———————————— e

Makos igniew
Upr konstr-trd 828B-8
MAP|BOJTREIP1

e-mail makos{ilzawoja.com.pl

Program funkcjonaino-uzytkowy dla przebudowy i rozbudowy budynku ZS im, W.Witosa w Suchej BeskidzkiejStrona 29



BUDMAK Zbigniew Makos 34-221 Skawica 7; mail: makos@zawoja.com.pl: tel. 512 110 234

Wykazy sprzetu dydaktycznego

1. Pracownia Aula hotelarsko - gastronomiczno-

turystyczna
. Cena <z ‘x
Lp. Wyposazenie jednostkowa tflosé Wartosé
Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej z
1 | drzwiami na zawiasach, Wymiary: wysokos$é 3 m,
dtugos¢ 160 cm, glebokos$é 50 cm, przeszkiona 1
2 | Krzesto szkolne Twist nr 5 z podiokietnikami 1
3 Monitor interaktywny 86” 4K, Dotykowy, RAM
8GB, Android 13, ztgcza HDMI, USB 1

Laptop 15" -FAQ999NW 15.6" IPS 144Hz i5-
4 | 12450H 16GB RAM 512GB SSD Geforce
RTX3050 Windows 11 5

Myszka Typ: optyczna - Rozdzielczo$é: 1000 DPI
- Bezprzewodowa, 2.4 GHz

Torba na laptopa 5
Naped CD-DVA RW zewnetrzny - Typ
podigczenia: USB 2.0 - Typ napedu: DVD-RW
Drukarka laserowa

Flipchart ECO mobilny 100x70 1
Regat magazynowy ze stali nierdzewnej, 4 pétki

10 | petne, Wymiary: 1000x600x(h)1800 mm - Maks.
obcigzenie 70 kg/m2 4

Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej z
11 | drzwiami na zawiasach, Wymiary:

(3]

=

Wi N | O

1200x500x(h)2000 mm 2
12 Mobilny stojak na ubrania, Nognosé: 150 kg -

Wymiary: 1700 x 600 x 1690 mm 2

Wieszak wolnostojacy, Wymiary: 165 x 70 x 170
IS cm 3
14 | Krzesto konferencyjne tapicerowane 40
15 Biurko dla nauczyciela (szer.* wys.*gt.)

200x75x60, wysuwana szuflada na klawiature 1
16 |Lawki dia uczniow 2-oscbowe 20

RAZEM

h
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2. Pracownia geografii turystycznej

5 = Cena .z ‘s
Lp. Wyposazenie jednostkowa llosé Wartosé
1 |tawka szkolna 2-osobowa 130x50 15
2 |Krzesto szkolne 30
3 | Biurko pod komputer (wys. x szer. x gleb.) 75 x 145 x
70 1
4 | Krzeslo obrotowe : Regulowana wysokos¢ i kat
oparcia, podtokietniki, obrotowe z kotami 1
5 Tablica interaktywna Monitor interaktywny 86"
Wyswietlacz Ultra HD o rozdzielczo$ci 3840 x 2160 1
g | Rzutnik Jasnos¢ Zrédia $wiatta: 4000 Im Technologia:
DLP Rozdzielczo$¢: 1280 x 800 (WXGA) 1
7 Tablety + Microsoft MS Office 11.5", 2000 x 1200px,
IPS 15
g | Tablica biata suchoscieralna magnetyczna
100*150*300 typu "tryptyk” 1
9 | Tablica korkowa (rama drewniana) 80x60 2
10 | Tablica korkowa (rama aluminiowa) 150x100 2
11 | Tablica magnetyczna biata 120x90 1
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem MS Office,
12 | Komputer PC z procesorem i3 plus monitor 24”
Pakiet oprogramowania 1
13 Szafka waska na kluczyk — miejce na schowanie
sprzetu elektronicznego 1
14 | Szafka zamykana na literature, atlasy 3
15 Google VR OCULUS Meta Quest 3 128 GB, Ekran:
4128 x 2208 + Aplikacja WONDER 5
Drukarka — urzadzenie wielofunkcyjne, Maksymalny
16 | format wydruku A3 1
17 Tablica flipchart suchoscieralna o wtagciwosciach
magnetycznych, 70*100, stojak mobilny 1
18 Tablica sucho$cieralna, dwustronna, biata,
magnetyczna, 30x20x1, PPB 30
19 | Stacja pogodowa 1
20 [ Globus ze sklepieniem niebieskim 1
21 | Kompas mapowy . 15
22 | Profesjonalny wojskowy kompas pryzmatyczny 15
23 [Wskaznik laserowy 1
24 | Wskaznik teleskopowy od 24 cm do 99 cm 2
25 | Wieszak na mape 62* 62 x H 157-210 2
26 Zestaw tourguide Okayo EarMe 22 odbiorniki, 2
nadajniki, 2 mikrofony HEM-100A +1 tadowarka C222 1
27 | Atlas geograficzny DEMART 16
28 | Mapy turystyczne topograficzne 56
29 | Mapy scienne 6
30 | Zestaw skat 1
RAZEM
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3. Pracownia cukiernicza

Cena

jednostkowa llosé Wartosé

Wyposazenie

,..
b

Witryna Chlodnicza Ekspozycyjna 58 |

—

Szafa Chtodnicza jednodrzwiowa

Watkownica elektryczna do ciasta

-l

Piec piekarniczy elektryczny + garownik + okap
kompatybilny z piecem

Stét z blatem i prowadnicami na blachy 400 x 600

Zmywarka do garéw

Kuchnia Gastronomiczna Gazowa z podstawg

O INOY|O| B ([ WN[=

Frytownica elektryczna 5 1

9 | Maszynka do mielenia miesa

10 | Mikser rézne rodzaje

11 | Maszyna do lodéw 2 1

12 | Blender rézne rodzaje

13 | Minitemperéwka do czekolady

14 | Elektryczny smazalnik do paczkow

15 | Kuchenka mikrofalowa 25 1

16 | Kuchnia indukcyjna 4-polowa na podstawie

17 | Naswietlacz bakteriobdjczy do 30 jaj

18 | Czajnik elektryczny 2,5 1

=D IN [ =Bl lal2(@|=(=a=aa NN

19 | Schiadzarka szokowa - szokéwka

20 | Stot chiodniczy z blatem granitowym z 2 drzwiami
skrzydtowymi Blachy 600x400

21 | Gofrownica

22 | Walek do ciasta rézne rodzaje

23 | Ubijak piany 500 mm

Kb

24 | Waga Elekironiczna

Znacznik rozstawny jednostronny 7 ostrzy wzmochiony 1

26 | Syfon do bitej $mietany stalowy poj. 1 1 . 1

27 | Aluminiowa blacha cukiernicza 10

28 | Metalowa foremka do babki réznego rodzaju 100

29 | Szpatula do ciasta CREME wygieta 2

30 | Worki do wyciskania kreméw jednorazowe - 100 szt. 2

31 | Forma silikonowa — magdalenki ,bordelais 4

32 | Stojak ze stali nierdzewnej + 6 desek HACCP do
krojenia 450x300 mm, sze$¢ koloréw

33 | Palnik gazowy reczny z podstawa

34 | N6z do tortu rézne rodzaje

36 | Otwieracz do puszek

37 | Szpachla do czekolady

38 | Radetko do ciasta nierdzewne rézne rodzaje

4
1
3
35 | kopatka nierdzewna prosta 12- 26 cm 37
4
1
8
1

39 |Rolka dziurkujaca do ciasta szer. 60 mm

40 | Szablon LEAF FEATHER COMB do dekoracji
czekoladowych H 25 mm 1

41 | Tylki cukiernicze duze 36 szt. stal nlerdzewna +2
adaptery 3

42 | Mata silikonowa rézne rodzaje 11

43 | Skrobka plastikowa rézne rodzaje 20

44 | Rurka do ciasta francuskiego 10/115/35mm 100

“
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45 | Foremki ocynkowane do babeczek lub tartaletek sr.

106/85 mm 1
46 | Deska drewniana pod ciasto 60x40 cm 4
47 | Sito stalowe nierdzewne rézne rodzaje 8
48 | Pier§cief kucharsko-cukierniczy, érednica: 6-8 cm 10
49 |Widelec do czekolady 210 mm, z dwoma zebami 2
50 | Pedzel cukierniczy z wiosiem poliestrowym szer. 25

mm di. wlosia 40 mm 4
51 | Stolnica drewniana DWUSTRONNA 60 x 51 cm 8
52 | Rolka tnaca do ciasta w poprzek szer. 60 mm 1
53 | Szablon LEAF ECLAIR do dekoracji czekoladowych H

25 - 60mm 2
54 | Szpatulka silikonowa rézne rodzaje 8
55 | Siatka do oblewania i obsypywania ciast 60x40 2
56 | Rant cukierniczy \rézne rodzaje 27
57 | Termometr na podczerwien -50°C/+420°C 1
58 | Wykrawacze wykrojnik do ciastek rézne rodzaje 8
59 [Forma do pralin rézne rodzaje 6
60 | Forma do babki rézne rodzaje 6
61 |Silipad - SP 8
62 | Miseczka silikonowa - MS 8
63 Kutbeczek plastikowy do muffin fuksja 120 g opak.100 1

szt.
64 | Tortownica teflonowana §r24-.30 cm nieprzywieralna 2
65 | Folia rantowa rézne rodzaje 4
66 | Patera na ciasto obrotowa do dekoracii tortu 1
67 | Brytfanna z powloka tytanowa bez pokrywki, 4 |,

330x210x110 mm | 1
68 | Cedzak, $rednica: 24 cm | 4
6o | Wycinarki nierdzewne do ciasta 6 sztuk, kwadrat

falisty 23-85 mm 1
70 | Szafa magazynowadrzwi skrzydtowe | 1200x600x1800 .

mm
71 | Regat magazynowy | pétki petne | 1200 x 700 2
72 Stot z szafkg | blokiem dwdéch szuffad 1400 x 700 x

850 2
73 | Stot z basenem 1-komorowym spawany 1000x700x

850 mm h=300 mm ‘ 1
74 Szafka wiszagca, drzwi skrzydtowe 600x300x600

mm 5
75 | Stanowisko uczniowskie rézne 8
76 | Centralny okap gastronomiczny stali nierdzewnej,

wyciggowy, trapezowy 8
77 | Wozek transportowy 400 x 600 1
78 | Umywalka kuchenna kolanowa 2
79 | Rondel ze stali nierdzewnej rézne rodzaje 6
80 | Garnek rézne rodzaje 24
81 | Zestaw garnkéw | 9-czesciowy 2
82 | Patelnia rézne rodzaje 6
83 | Miska do miksowania 0,7 -4,9 1 50
84 |Lyzka cedzakowa 5
85 |Tarka kuchenna reczna ze stali nierdzewnej 8
86 | Pojemnik GN 1/1 rézne rodzaje 10
87 | Komplet sztuécow 4

h
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88 | Pucharki do lodow 24
89 |Talerzyki szklane 4
90 | Salaterka 26 cm 20
91 | Dzbanek z raczkg do podawania zimnych napojéw 6
92 | Literatki 150ml 20
93 | Komplet obiadowy biaty 18-el. 2
94 | Szklany talerzyk deserowy 17,5 cm 20

95 | Forma do pieczenia ciasta 36 x 24,5 cm

-
(&)

96 | Miarka plastikowa ze skalg réine rodzaje

97 | Obieraczka nierdzewna do warzyw

98 | Kula do ucierania drewniana

99 | Suszarka do naczyn metalowa

100 | Bateria umywalkowa rézne rodzaje

101 | Forma nieprzywieralna do muffinek 35x26,5cm

102 | Zestaw nozy 8-czesciowy w bloku

103 | N6z szefa kuchni

104 | Szczypce nierdzewne, uniwersaline 30 cm

105 | Miynek do orzechéw

106 | Wyciskacz do cytruséw

107 | Zelmer mikser 481.4

108 | Taca cukiernicza do ekspozycji produktu 30x20x2 cm

109 | Znacznik do tortu dwustr, 12/16 cz. ér. 26 cm

110 | Kuweta do lodéw 3,5 1

111 | Krzesto szkolne

112 | Stojak na 6 desek ze stali nierdzewnej

113 | Forma silikonowa do monoporcji rézne rodzaje

114 | Linijka cukiernicza 64 cm szer. 5 cm

115 | Ekspozytor rézne rodzaje

116 | Regulowana tortownica, obrecz do tortéw

117 | Tacka - pétmisek z melaminy, rézne rodzaje

@R[N |w [N o [ofs ||| |n [ |ow|om|m(z

118 | Biata, podiuzna miska z melaminy 35 x 4,5 cm

RAZEM

%
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4. Pracownia gastronomiczna

Cena

jednostkowa llos¢ Wartosé

Wyposazenie

,_
b

Stét szkolny 1- osobowy

Krzesto szkolne

Stotek szkolny/ regulowana wysoko$¢ bez oparcia

Biurko dla nauczyciela 750 x 1450 x 700

Krzesto biurowe

Laptop 15,6’/

Pakiet oprogramowania biurowego typu ms office

Drukarka

OQIOINO|OBAWIN|=

Myszka

-
o

Projektor

—
-

Tablica 300 (150) x 100 cm sucho $cieralna

—
N

Witryna/ biblioteczka

-
w

Stojak na przyprawy

—
F =N

Pojemniki na zywnos¢ plastikowe

-
(4]

PéitmiskiRé6zne ksztatty i wielkosci

—_
D

Potmisek do serwowania ryb

-—
~J

Garnek do gotowania ryb ze stali nierdzewnej z pokrywka

—
oo

Toster

== (N RN R
_;_\_\_\om_\_\_\_\_\_.\_\_;_n_\mmm

-
©

Ekspres kolbowy

Porcelanowe naczynie do serwowania szparagow /
wgtebienia

N
o

N
-

Koszyk na pieczywo

N
N

Termometr kuchenny na podczerwien

N
w

Termometr kuchenny z sonda

N
N

Forma do babki gotowanej

N
(34}

Patelnia do jajek i plackéw

N
»

Patelnia grillowa

N
-

Forma na kwadratowe raviolini

N
[o:}

Maszynka do robienia makaronu

N
©

Wazon/ rézne

w
o

Mlecznik/ rézne rozmiary

w
-

Miynek do kawy

(%4
N

Dripper

w
w

Chemex filtry papierowe

(74
H

Chemex

w
(34}

French press

w
[+ ]

Tygielek do kawy

w
-~

Kawiarka

W
o

Bulionéwki + spodek

(54

©
_\—‘—‘—\—\—\N—‘—\A—‘—\—\NNN—\—‘(J'I—\
NN [=]

Filizanka + spodek

IS
o
[4)]
o

Talerze rézne rozmiary od 17 do 32 cm $rednicy

I
-
N

Komplet chochli

I
N
-
o

Szczypce rézne

E-S
w
-

Komplet sztu¢cow

B
i N
w
o

Sztucce specjalne

S
[3,]
(o4
o

Zastawa szklana

S
[=2]
—

Zestaw do fondue

N
~J

Naczynia do zapiekania

-
(o]
= [
(=3 [3)]

Taca kelnerska antyposlizgowa
Menaz 2

.S
«©

4]
o

Plansze edukacyjne ( HACCP) format B1 8

RAZEM
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5. Pracownia jezykowa

Lp. Wyposazenie jed n%irt‘:ow a liosé Wartos¢é
1 | Jednostka centraina systemu jezykowego ze
wzmacniaczem 1
2 | Oprogramowanie sterujace 1
3 [Pulpit ucznia z wej./wyj. audio 11
4 | Stuchawki z mikrofonem dynamicznym 23
5 [Okablowanie 23
6 | Glosnik do zabudowy w biurku lektora 50W 1
7 | Stojak do stuchawek 23
8 Program magnetofonu cyfrowego SL- Recv 1.4 ( na
stanowisko) 23
9 |Montaz, wdrozenie szkolenie 1
10_| Biurko nauczyciela ;160x60x76 (szer. x gt. x wys.) 1
11 |Biurko uczniowskie — dwuosobowe : 115x55x76 (szer.
X gt. X wys.) 11
12 | Kanat kablowy ( mb)- do pracowni rzedowej 4
13 | Krzeslo nauczyciela obrotowe 1
14 | Krzesto uczniowskie 22
15 | Komputer dia nauczyciela z monitorem dotykowym
24"FHD /i3- 13gen/16/512/W11 1
16 | Monitor interaktywny 65" 1
17 (Ii)rykarka ze skanerem rozdzielczo$¢ druku 5760x1440 .
pi
18 | Tablica flipchart 100x70 1
RAZEM

_——— - ———_
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6. Pracownia technologii Zzywienia

Cena
Lp. Wyposazenie jednostkow llosé Wartosé
a

1 [tawka szkolna 12
2 | Biurko dla nauczycieli

3 | Krzesto biurowe 1
4 | Szafka witryna 900 x 1850 x 400 mm 1
5 |Laptop 15,60” 24
6 | Pakiet oprogramowania biurowego typu MS Office 24
7 Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna Wym.

catkowite 210,4 x 128,4 cm 1
8 | Oprogramowanie dietico 1
9 | drukarka 1
10 | Tablica suchoécieralna biata 1
11 | WagalnBody270 1
12 | Plansze edukacyjne format B1 - skladniki pokarmowe 11
13 | Modele elementéw ciata 19
14 | Mikroskop Cyfrowy 5 MP 400x-LED 1
16 [ Mikroskop Szkolny 400x-LED Bezprzewodowy MM 8
16 | Zestaw pod mikroskop 4
17 | Krzesto szkolne 24
RAZEM

e ————————
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7. Pracownia planowania zywienia

Cena

jednostkowa llosé Wartosé

Lp. Wyposazenie

1 |tawka szkolna dwuosobowa wys./ dt.: 1300x500 2

Krzesto szkolne- obrotowe, z regulowang wysko$cia,
2 | odchylanym oparciem, podfokietnikami i 22
pigciopodporows podstawg

Biurko szkolne Wymiary: 135x65x76, wymiary nadstawki:
3 |43x33x15 1

Fotel obrotowy 45 x 55x50, Wys. oparcia; 65
4 | Podtokietniki, kolka 1

Szafa metalowa z zamykanymi na klucz szafkami oraz
5 |szyfrowanym sejfem Wymiary szer., gt., wys.: 90x40x185 1

Zestaw komputerowy aktywowany z monitorem i
systemem operacyjnym Windows 11, monitor minimum
6 | 24cale, Procesor: Intel Core , i7-14700F (20 rdzeni) 22
Pamie¢: 32 GB, karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX
4060

Komputer — aktywowany serwer do oprogramowania
oraz

7 ekran/ monitor nie mniej niz 24 cali, Procesor: Intel Core
, i7-14700F (20 rdzeni)

Pamieé: 32 GB, karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX
4060

Klawiatura slim/cicha/ptaska HubFlare, Klawisze 23
membranowe, numeryczne

9 |Mysz bezprzewodowa, optyczna 23

Tablica interaktywna 98", panel IPS, format: 16:9,
10 | Rozdzielczo$¢ ekranu: 3840x2160 UHD 4K UHD 1

Pakiet oprogramowania biurowego typu MS Office

Licencja ESD, okres licencji: wieczysty, architektura: 32/
11 | 64 bit Aplikacje: Word, Excel, P. Point, Outlook, 1
Publisher, One Note, aktywowany

Program GASTRO POS/ CHEF Kompletne

12 oprogramowanie wielostanowiskowe 1
Program CHART (oprogramowanie hotelowe — lic.

13 | edukacyjna) Kompletne oprogramowanie 1
wielostanowiskowe

14 Program MERLINX Kompletne oprogramowanie 1
wielostanowiskowe

Gogle VR 3 128GB, Ekran: 4128 x 2208, pole widzenia:
110 stopni Rozdzielczosé: 4K, technologia Infinite
Display Kamery RGB szt. 2, 18 fotodiod, USB-C 3.0

15 | Kontrolery: Touch Plus szt.2, 20x30 cm 2
Aplikacja Parkline Ineractive, LLC, wersja: 0.3522
Wymagana pamigé: 598 MB, Obstuguje META QUEST 3

Drukarka/ urzgdzenie wielofunkcyjne, Wyswietlacz, Wi-fi,

16 | NFC, zlacze: LAN, USB, automatyczny druk dwustronny 1

17 | Niszczarka 1
Terminal platniczy POS Mobilny, wy$wietlacz LCD, 1

18 | tacznosé: bluetooth, NFC Pamiec: 256 MB/ 4 GB

19 | Analizator skladu ciata Charder U310 1
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Tablica sucho$cieralna biata, magnetyczna,

20 | powierzchnia lakierowana, technologia slim, dwa 1
skrzydta
Tablica flipchart magnetyczny z ramionami, Stojak z

21 | regulacjg wysokosci: 175-195 cm, kétka z systemem 1

blokowania, dwa aluminiowe ramiona

Tabliczka suchoscieralna dla uczniéw, Biala,

22 magnetyczna, z flamastrem 30

23 Stojak na _mgteriaiy przedmiotowe, na nodze, Wys. 1750 1
mm, aluminiowy

24 | Pdtka wiszgca A2 B, 65x65x30 1
Plansze dydaktyczne tematyczne

25 | Wymiary: 55.88 x 0.64 x 71.12 cm 6

Wymiary: 48x68 cm

Mapa $cienna atrakgcji turystycznych Polski, wymiary 124
26 |x 117 1

RAZEM
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8. Pracownia obstugi klienta

., Cena L2 gz
Lp. Wyposazenie jednostkowa llosé Wartos¢
1 | kostkarka 1
2 | shakery — 2 czesciowy, 3 czeéciowy, bostoriski 15
3 | miary barowe - 20/40ml, 125ml, 250ml 10
4 | muddler 5
5 |sito barmariskie — julep, fine strain, strainer 15
6 |lyzka barmariska 5
7 | néz barmariski 10
8 |deska do krojenia 10
9 |matabarowa 10
10 | crustownica 2
11 | nalewak do butelek 20
12 | otwieracz do napoi 10
13 | wyciskacz do cytryn
14 | smoking gun 1
15 | squieezer bottle 20
16 | pojemnik na léd 4
17 | szczypce do lodu 10
18 |formy do kul 5
19 | wiaderko do szampana 10
20 | trybuszon 10
21 | aretor 1
22 | pojemnik na owoce 3
23 | pojemnik na rurki 4
24 | syfon do bitej $mietany 2
25 | dash bottle 5
26 | blender do cocktaili 1
27 | blender hamilton 1

szkto do przygotowywamia koktajli (hurricane, martini, whiskey,
long, margarita, tequila, shot)

N
]

29 | szklanica barmaniska 12
30 | zlew do lady barowej 1
31 | bateria do zlewu 1
32 | Tamper 1
33 | Waga hario drip 1
34 | Odbijak 1
35 | Slepe sitko 2
36 | Szczotka do czyszczenia 2
37 | Mata tampingowa 1
Filizanki do serwisu kawy (cappuccino, espresso, black café,) z
=8 podstawkiem 180
39 [ Szklanki na wode do espresso 24
40 | Proszek do czyszczenia ekspresu 2
41 | Aeropress 1
42 | Chemex 1
43 | Kawiarka 1
44 | Filtry ( aeropres, chemex) 10
45 | Hario V60 2
46 | Filtry Hario 5
47 | Zaparzacz do kawy syfon 1
48 Ezajnik Z termometrem do alternatywnych sposob6w parzenia 1
awy

“
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49 | Frenchpress 1
50 | Szuflada z odbijakiem 1
51 | Miarka do kawy 5
52 | tyzeczki (espresso, latte, tyzeczka deserowa) 72
53 | Tygielek 1
54 | Talerze porcelanowe 19/23/27/32cm, talerze gtebokie 150
55 | Pétmisek porcelanowy 10
56 |Waza z przykrywka 10
57 | tyzka wazowa, tyzka do sosu ze stali nierdzewnej 18/10 20
58 | Bulionéwka z podstawkiem porcelanowa 30
59 | Sosjerka porcelanowa 10
60 | Mlecznik 200ml porcelanowy 10
61 | Cukierniczki porcelanowe 10
62 | Zestaw przyprawnikéw, pojemniki na 10
63 | przyprawy.
64 |Karafkall 10
65 | Czajnik porcelanowy 10
66 | Obraczka na serwete 30
Taca kelnerska (okragta, érednicy 38 cm, czarna, prostokatna
67 . 20
46x36 cm) antyposlizgowa
68 | Kieliszki do serwisu napojéw atkoholowych i bezalkoholowych 300
69 | Pokale do piwa 30
70 | Kieliszek na jajko (rézne rodzaje ) 60
71 | Stét koktajlowy szary ér. 81,3 cm z czarnym pokrowcem 2
72 | Laptop Inter Core i5- 1240H 1
73 | Monitor Interaktywny 1
74 | Drukarka laserowa kolorowa 1
75 | N6z do masta 170 mm ze stali 18/10 30
76 | 12 el.- kpl sztuécéw do stekéw na 6 oséb ze stali nierdz.18/10 4
77 | Zestaw do homara (szczypce, widelce) ze satli nierdzewnej 6
78 | N6z do ostryg ze stali nierdzewnej 6
79 | Zestaw do slimakéw 8
80 | Talerz do slimakdw ze satli nierdzewne;j 4
81 | Krajalnica do sera ze stali nierdzewnej 1
82 | Komplet nozy do seréw (miekkich, twardych, ) 2
Szczypce ze stli nierdzewnej do makaronu, spaghetti cukiernicze,
83 | bufetowe ,satatkowe, cukru, lodu ,grilla, uniwersalne ,do 62
szparagow , pieczywa , szczypce do grilla,
84 | Antybakteryjna tyzka do lodéw niebieska z jonami srebra 1
85 | Antybakteryjna tyzka do mieszania, serwowania biafa. 1
86 | topatka i néz do ciasta ze stali nierdzewnej 18/10 1
87 | Zestaw sztuéce do ryb 12 szt. N6z, widelec 18/10 4
88 | N6z do pieczywa 32 cm stal nierdzewna 1
89 | Sztuéce tyiki do satatek, satat ,makaronu stal nierdzewna 6
90 | Widelczyki do serwowania wedlin sera 20 cm. 2 szt. 6
91 | Deski do krojenia —HACCP (rézne kolory) 10
92 | Deska do krojenia chleba 2
93 | Kosz na pieczywo na stot konsumencki 10
94 | Sztuéce do ryb do serwowania 1
95 | Serwetnik 10
96 |tyzeczka pertowa do kawioru 6
97 | Srebrny néz do kawioru z rogiem 1
98 | Witrynka okragta do serwowania kawioru o $rednicy 180 mm | 2
95 | Krzesio tapicerowane dopuszczone do uzytku w szkole 30

“
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100 | Biurko szkolne dla nauczyciela z szafakami i zamkami 1

Stofy o wymiarach 80cmx80cm wysoko$é 74 cm dopuszczone do

. uzytku w szkole

30

102 | Wézek kelnerski 3-potkowy ze stali nierdzewnej 1

Grill elektryczny stotowy granitowy 1200W( skatd zestawu Ixgrill

103 stotowy, 8xmini patelni, 8xtopatka) )
104 | Mysz czarna 1
105 | Podktadka pod mysz 1
106 | Elektroniczny termoment kuchenny 1
107 | Zestaw do fondue na 6 0s6b 1
108 | Trybuszon 120 mm 4
109 | Toster 1
110 | Karta menu A4 | Czarny 10
111 | Prezenter Rachunku czarny 10
112 | Dekanter do wina, 1500m!| 1
113 | Otwieracz do puszek ze stali nierdzewnej 1
114 | Smietniczka stofowa ze stali nierdzewnej 10
115 | Opiekacz do kanapek 1
116 | Odkurzacz do okruszkéw 1
117 | Szklanki Irish Cafe 24
118 | Stojak Chromowany na wino 1
119 | Nalesnikarka zeliwna

120 | Czajnik 1,51 bezprzewodowy

121 | Goblet do wody 330ml (6szt) 36
122 | Taca ze stali nierdzewnej z pokrywka 12

123 | Serwis obiadowy na 30 os

124 | Microsoft Office LTSC 2021

126 | Flipchart

3
1
125 | Fotel obrotowy 1
1
4

127 | Skirting 74/500cm

128 | Obrus 130x130 biaty 30
129 | Skirting na zakfadke Milano 320 4
130 | Obrus 130x130 czarny 30
131 | Serwetka 50/50cm 100
132 | Podkiad pod obrus rozne rodzaje 60
133 | Hybrydowe urzadzenie fiskalne online - szkoleniowe 1
134 [ Klips K2 60
135 | Niszczarka 1
136 | Scierka kuchenna 50/70cm 20
137 | Sztuéce 18/10 potysk - komplet 6szt 12
138 | Widelec deserowy 182 mm 30
139 | tyzka deserowa 185 mm 30
140 | tyzka do bulionu 30
141 | tyzeczka do lodéw 145 mm 30
142 | podgrzewacz na opaste GN 273, 6l 2
143 | Elektryczny kociotek do zupy 10l 1
144 | Pucharek na lody 6szt

145 | talarzyk szklany okragty 15cm 30
146 | Warnik do wody 10l 1
147 | Termos konferencyjny 1,5 |

148 | Salaterka 23 cm 10
148 | Wieszak na skirting 10
150 | Zabudowa baru 1
151 | Szafa 1
152 | Ekspres 2 kolbowy 1
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153 | Kostkarka, kruszarka do lodu

154 | Zmywarka podblatowa

155 | Miynek do kawy

154 | stét chtodniczy bez blatu 1825/850mm

157 | Stacja do gotowania

158 [ Kuchnia indukcyjna

159 | Podest

160 | Element roboczy 400/595/300mm

161 | Stanowisko centralne jezdne z koszem

162 | Stanowisko centralne jezdne z pétka

163 | Mobilna stacja do mycia rak

164 | Zestaw garnkéw 9-czesciowy

BIN|Rr(RrR[N|IDEIN|R|R|P|-

165 | Patelnia grillowa

166 | Miska stal nierdzewna 1,2/1,6/2,7/5/6/8I

[
N

RAZEM
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11l

9. Gabinet profilaktyki - Pokéj "Komfortka"

Cena

jednostkowa llosé Wartosé

Wyposazenie

,._
®

-

Zestaw pokojowy drewniany

Pistolet do masazu wibracyjny

Bieznia elektryczna

Rower eliptyczny magnetyczny

Pistolet do masazu wibracyjny

Zestaw 5 gum do ¢wiczen sitowych

Linka 2450 mm z dwoma bloczkami

OINO N WIN =

Drewniana platforma réwnowazna

9 | Lampa do $wiattolecznictwa

10 | Zestaw 36 kamieni do masazu z podgrzewaczem

11 | Klin rehabilitacyjny 20x15x10 cm

12 | Pétwalek rehabilitacyjny 30x25x5 cm

13 | Neoprenowe hantle do éwiczen i rehabilitacji

14 | Klin ortopedyczny rehabilitacyjny z pianki

Zestaw do ¢wiczert samowspomagajacych oraz
rehabilitacji reki i barku

16 | Zestaw piteczek sensorycznych

17 | Glosnik bezprzewodowy

18 | Laptop 13.3 cala

19 | Kan Karty aktywnosci dla nastolatkéw, zestaw

20 | Fotel uszak

=S (AN == A DA DA s -

21 | Drukarka - kolorowa
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